
令和 6年度 

根室港浮桟橋 

上架保管修理工事仕様書 

 

 

第１ 浮桟橋取外上架工事 

１ 取外工事 

     係留中の浮桟橋のアンカーチェーン等を取外すこと。 

      なお、浮桟橋供給用電線（キャプタイヤ）ロープ並びにフェンダー類を取外し、

保管収納すること。 

（付帯工事を含む） 

２ 曳航 

     浮桟橋本体を曳航船により上架場所まで安全確実に曳航すること。 

（付帯工事を含む）   

３ 上架 

     上架場所まで曳航した浮桟橋を上架すること。 

（付帯工事を含む） 

  ４ 浮桟橋本体水洗い（３３５．９㎡） 

     本体底部及び本体側面に付着した海藻、貝類等の汚れをジェットポンプにより完

全に除去し、浮桟橋全体を清水にて水洗いすること。 （付帯工事を含む） 

 

  ５ 保護亜鉛板取替工事 

     保護亜鉛板４０枚を取替えること。（付帯工事を含む） 

     また、不要になった撤去品の処理を適切に行うこと。 

             部品  保護亜鉛板（Ｂ－４）           ４０枚 

                    パテ                   ４０枚 

 

第２ 浮桟橋下架取付工事 

  １ 下架 

     整備完了した浮桟橋を下架すること。（付帯工事を含む） 

 

  ２ 曳航 

     下架した浮桟橋を曳航船にて所定の設置位置まで安全確実に曳航すること。 

（付帯工事を含む） 

 



  ３ 取付工事 

     所定の位置まで曳航した浮桟橋にアンカーチェーンを取付けるとともに、浮桟橋

供給用電線（キャプタイヤ）ロープ並びにフェンダー類を使用できる状態に復旧し

供給用電線（キャプタイヤ）を取付けた際にすれ防止、折れ防止の対策を行うこと。 

     なお、天候の不良、流氷の接岸状況等により工事予定日を変更する場合は、事前 

に工事監督員に通知し協議すること。（付帯工事を含む） 

 

第３ 浮桟橋整備工事 

  １ コーナー防舷材取替工事 

 浮桟橋四隅に設置の破損しているコーナー防舷材を取り替えること。 

塗装については、現状の色状と合う様に色調合を行い、他箇所と相違が生じ 

ない施工を実施すること。 

部品  D 型防舷材（コーナー用）  ４本 

    ステン板           ４枚   

塗装  現色塗装          ５回 

 

２ 転落防止ネット取替 

    工事監督員の指定する転落防止ネットを取替すること。 

     転落防止ネット「１００㎏超用」   ２式 

 

３ ロープ新替工事 

      白色３本撚りロープ１０ｍｍ     １丸 

 

第４ 滞架 

     上架した浮桟橋を令和６年１２月２３日から令和７年３月３１日までの間、滞架

保管すること。 

     ただし、令和７年２月２８日から令和７年３月３１日までの間で、仕様書項目の

第４浮桟橋下架取付工事が施工可能な場合は、工事監督員に相談し了解を得たうえ、

当該期間内に施工しても良い。 

 

 

 


