

閱 覧 用

令和5年度 設計資材単価(森林土木)

北海道水産林務部

令和5年4月

設計資材単価の公表について

1. 公表の目的

公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

2. 公表の北海道水産林務部単価とは

北海道水産林務部が発注する水産基盤整備事業並びに森林土木事業の工事及び委託業務において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

3. 公表の範囲

北海道が発注する公共土木工事の積算に用いる設計資材単価のうち、市販の物価資料（「月刊積算資料」及び「月刊建設物価」等）に単価が公表されていない資材で、北海道が独自に行う実勢価格調査に基づいて策定した年度当初の設計資材単価を公表の範囲とする。

なお、これらの物価資料に掲載されている資材については、掲載されている単価を用いている。

4. 公表設計資材単価

- (1) 公表している設計資材単価は、北海道水産林務部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査に基づいて作成したものである。
- (2) 公表している資材品目の中には、固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道水産林務部の指定の資材というものではない。
- (3) 掲載している単価には、消費税は含まれていない。
- (4) 掲載している以外の資材単価、地方資材単価及び刊行物単価については建設部のホームページで公表しており、その単価の適用については、積算基準日の属する月の2ヶ月前の単価を使用している。（ただし、4月は前月単価を使用）

5. 単価表の説明

- (1) 摘要欄のW=〇〇kgは、参考質量である。
- (2) 摘要欄の用語については、次のとおり。
 - ・記載なし：現場着価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含んだ価格である。
 - ・車上渡し：現場車上渡し価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含まない価格である。
 - ・工場渡し：工場（店頭）渡し価格であり、工場（店頭）での積込費を含んだ価格である。
 - ・置場渡し：賃貸業者置場渡し、置場戻し料金であり、置場での積込取卸し費を含まない料金である。

6. 問い合わせ等

個別の設計資材単価に関する問い合わせ及び電話による問い合わせ等には応じない。

7. 本資料の取扱いについて

本資料の全部又は一部について、複写・複製・転載・磁気媒体への入力等を禁止する。

目 次

0 . 労務賃金	1		
1 . コンクリートブロック類	1		
2 . 側溝類	1		
3 . 排水材・排水管類	1		
4 . 標識類	2		
5 . 法面植生資材類	3		
6 . 法面防護資材類	3		
7 . 箆類	3		
8 . 防腐剤	3		
9 . その他資材	3		
10 . 森林土木用鋼材製品	4		
11 . 林業用諸資材	4		
12 . 木製品等	4	~	5
13 . 事業損失防止施設資材	5		
14 . 地質調査委託用	5		
15 . 機械損料	5		
16 . 機械賃料	6	~	7

項目	名称	種別	規格・寸法	単位	荷渡条件	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	オホーツク	胆振	日高	十勝	釧路	根室	備考	
0. 労務賃金	山林砂防工			人	—	35,100														R05.4.1積算基準日～	
1. コンクリートブロック類	ガードケール基礎ブロック	中間支柱用	0.40×0.40×0.25m W=80kg	個	現場着価	5,110	5,110	5,110	5,000	5,110	5,110	5,640	5,640	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	〃
1. コンクリートブロック類	カーブミラー基礎ブロック		0.50×0.50×1.20m W=690kg	個	現場着価	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	29,600	29,600	26,900	26,900	26,900	26,900	27,200	27,200	27,200	〃
1. コンクリートブロック類	駒止ブロック		0.40×0.60×1.00m	個	現場着価	26,900	25,000	25,000	24,500	26,900	25,100	—	—	25,400	24,800	24,800	—	24,900	24,900	24,900	〃
1. コンクリートブロック類	基礎ブロック		0.50×0.50×0.60m	個	現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	14,800	14,800	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,600	13,600	〃
1. コンクリートブロック類	基礎ブロック	標識等	0.50×0.50×0.50m W=287kg	個	現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	12,300	12,300	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,300	11,300	〃
2. 側溝類	路面排水溝	ホルトφ22塩ビVP25	400x540x各種	m	現場着価	34,600	33,600	33,600	35,000	34,600	34,100	36,600	37,200	35,700	34,300	34,300	34,600	34,900	34,900	34,900	〃
2. 側溝類	路面排水溝	ホルトφ22塩ビVP25	250x540x各種	m	現場着価	27,200	28,100	28,100	28,000	27,200	25,800	29,100	29,400	26,000	27,100	27,100	26,500	25,500	25,500	25,500	〃
2. 側溝類	踏掛板	コーナーアングル付	1,000x1,750x150	枚	現場着価	45,000	48,100	48,100	46,000	45,000	47,700	55,700	58,500	44,300	46,000	46,000	47,800	49,200	49,200	49,200	〃
2. 側溝類	踏掛板	コーナーアングル付	1,000x2,000x150	枚	現場着価	51,500	55,000	55,000	52,500	51,500	54,700	64,000	67,000	51,000	52,600	52,600	54,800	56,000	56,000	56,000	〃
2. 側溝類	踏掛板	コーナーアングル付	1,000x2,250x150	枚	現場着価	58,000	62,000	62,000	59,000	58,000	61,100	72,200	75,500	57,400	59,200	59,200	63,200	63,200	63,200	63,200	〃
2. 側溝類	踏掛板	コーナーアングル付	1,000x2,500x150	枚	現場着価	64,800	68,800	68,800	65,500	64,800	68,400	80,200	83,500	63,800	66,100	66,100	68,300	70,200	70,200	70,200	〃
2. 側溝類	路面排水板	L=1.75m	厚さ20cm、幅2.0(2.154)m、W=1680kg	枚	現場着価	115,000	128,000	128,000	125,000	115,000	129,000	145,000	151,000	125,000	125,000	125,000	123,000	130,000	130,000	130,000	〃
2. 側溝類	路面排水板	L=2.00m	厚さ20cm、幅2.0(2.154)m、W=1920kg	枚	現場着価	132,000	146,000	146,000	148,000	132,000	147,000	164,000	173,000	144,000	142,000	142,000	141,000	148,000	148,000	148,000	〃
2. 側溝類	路面排水板	L=2.25m	厚さ20cm、幅2.0(2.154)m、W=2160kg	枚	現場着価	149,000	165,000	165,000	166,000	149,000	164,000	187,000	193,000	162,000	161,000	161,000	158,000	166,000	166,000	166,000	〃
2. 側溝類	路面排水板	L=2.50m	厚さ20cm、幅2.0(2.154)m、W=2400kg	枚	現場着価	164,000	183,000	183,000	185,000	164,000	181,000	205,000	215,000	172,000	178,000	178,000	176,000	186,000	186,000	186,000	〃
2. 側溝類	止水壁	U300B用	H=0.80m,B=1.00m,t=0.10m,W=150kg	個	現場着価	7,200	7,200	7,200	—	7,200	7,200	7,800	7,800	—	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	〃
2. 側溝類	止水壁	U300B用	H=0.80m,B=1.00m,t=0.20m,W=299kg	個	現場着価	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	15,500	15,500	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	〃
2. 側溝類	止水壁	U360B用	H=0.80m,B=1.20m,t=0.10m,W=181kg	個	現場着価	8,680	8,680	8,680	—	8,680	8,680	9,410	—	—	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	〃
2. 側溝類	止水壁	U450用	H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=426kg	個	現場着価	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	22,100	22,100	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	〃
2. 側溝類	止水壁	V400用	H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=430kg	個	現場着価	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,300	—	—	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	〃
2. 側溝類	止水壁	V450用	H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=395kg	個	現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	20,500	—	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	〃
2. 側溝類	導水柵	グレーチング含む	54×54×54cm W=218kg	個	現場着価	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	30,800	30,800	27,900	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	〃
3. 排水材・排水管類	発泡スチロール系排水材		300×300×2000mm	本	現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	〃
3. 排水材・排水管類	暗渠パイプ継手管	T字継手(全面透水長尺管用)	φ100用	個	現場着価	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	〃
3. 排水材・排水管類	暗渠パイプ継手管	十字継手(全面透水長尺管用)	φ100用	個	現場着価	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	〃
3. 排水材・排水管類	暗渠パイプキャップ	エンドキャップ(全面透水長尺管用)	φ100用	個	現場着価	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	〃
3. 排水材・排水管類	緊結金具	改良型	100×150×25mm	個	現場着価	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	〃

項 目	名 称	種 別	規 格・寸 法	単 位	荷渡条件	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	オホーツク	胆振	日高	十勝	釧路	根室	備 考		
16.機械賃料	工用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	1ヶ月まで	式		369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	〃	
16.機械賃料	工用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	2ヶ月まで	式		646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	〃	
16.機械賃料	工用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	3ヶ月まで	式		886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	〃	
16.機械賃料	工用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	加算額(以降1ヶ月増える毎)	式		92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	〃	
16.機械賃料	工用モノレール賃料	平台車 500kg積み	1ヶ月まで	式		78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	平台車 500kg積み	2ヶ月まで	式		138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	138,100	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	平台車 500kg積み	3ヶ月まで	式		189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	平台車 500kg積み	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	バケット台車 0.15m3	1ヶ月まで	式		99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	バケット台車 0.15m3	2ヶ月まで	式		173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	173,800	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	バケット台車 0.15m3	3ヶ月まで	式		238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	238,400	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	バケット台車 0.15m3	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	土木用普通台車 1720×1560×200mm	1ヶ月まで	式		88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	土木用普通台車 1720×1560×200mm	2ヶ月まで	式		154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	土木用普通台車 1720×1560×200mm	3ヶ月まで	式		211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	土木用普通台車 1720×1560×200mm	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	乗用車台車 2人乗	1ヶ月まで	式		214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	乗用車台車 2人乗	2ヶ月まで	式		374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	乗用車台車 2人乗	3ヶ月まで	式		513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	乗用車台車 2人乗	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(100m以下)	1ヶ月まで	式		384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(100m以下)	2ヶ月まで	式		672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(100m以下)	3ヶ月まで	式		924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	924,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(100m以下)	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(101m以上150m以下)	1ヶ月まで	式		576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(101m以上150m以下)	2ヶ月まで	式		1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(101m以上150m以下)	3ヶ月まで	式		1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	〃
16.機械賃料	工用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(101m以上150m以下)	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	〃

項目	名称	種別	規格・寸法	単位	荷渡条件	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	オホーツク	胆振	日高	十勝	釧路	根室	備考	
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(151m以上200m以下)	1ヶ月まで	式		768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(151m以上200m以下)	2ヶ月まで	式		1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	1,344,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(151m以上200m以下)	3ヶ月まで	式		1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(151m以上200m以下)	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(201m以上250m以下)	1ヶ月まで	式		960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(201m以上250m以下)	2ヶ月まで	式		1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(201m以上250m以下)	3ヶ月まで	式		2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(201m以上250m以下)	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(251m以上300m以下)	1ヶ月まで	式		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(251m以上300m以下)	2ヶ月まで	式		2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	2,014,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(251m以上300m以下)	3ヶ月まで	式		2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式(251m以上300m以下)	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	分岐ポイント 1ヶ月まで	バケット台車と土木用普通台車併用時使用	式		50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	分岐ポイント 2ヶ月まで	バケット台車と土木用普通台車併用時使用	式		88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	分岐ポイント 3ヶ月まで	バケット台車と土木用普通台車併用時使用	式		122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール賃料	分岐ポイント	加算額(以降1ヶ月増える毎)	月		12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	〃
16.機械賃料	工事用モノレール運搬費	トレー往復料金	道央	式		688,000	—	—	688,000	688,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
16.機械賃料	工事用モノレール運搬費	トレー往復料金	道北	式		—	—	—	—	—	788,000	788,000	788,000	—	—	—	—	—	—	—	〃
16.機械賃料	工事用モノレール運搬費	トレー往復料金	道南	式		—	864,000	864,000	—	—	—	—	—	—	864,000	864,000	—	—	—	—	〃
16.機械賃料	工事用モノレール運搬費	トレー往復料金	道東	式		—	—	—	—	—	—	—	—	882,000	—	—	882,000	882,000	882,000	—	〃
16.機械賃料	工事用モノレール返納整備費	レール長100m以下		式		320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	320,400	〃
16.機械賃料	工事用モノレール返納整備費	レール長101～150m		式		378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	〃
16.機械賃料	工事用モノレール返納整備費	レール長151～200m		式		435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	〃
16.機械賃料	工事用モノレール返納整備費	レール長201～250m		式		493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	493,200	〃
16.機械賃料	工事用モノレール返納整備費	レール長251～300m		式		550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	550,800	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	1ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		997,000	1,110,000	1,110,000	997,000	997,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,170,000	1,110,000	1,110,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	2ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		1,730,000	1,850,000	1,850,000	1,730,000	1,730,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,910,000	1,850,000	1,850,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	3ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		2,470,000	2,590,000	2,590,000	2,470,000	2,470,000	2,610,000	2,610,000	2,610,000	2,650,000	2,590,000	2,590,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	4ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		3,200,000	3,320,000	3,320,000	3,200,000	3,200,000	3,340,000	3,340,000	3,340,000	3,380,000	3,320,000	3,320,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	5ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		3,940,000	4,060,000	4,060,000	3,940,000	3,940,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,120,000	4,060,000	4,060,000	4,120,000	4,120,000	4,120,000	4,120,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	6ヶ月まで	ウインチ他1式(鉄塔、器具、ワイヤーモック)	式		4,680,000	4,800,000	4,800,000	4,680,000	4,680,000	4,820,000	4,820,000	4,820,000	4,860,000	4,800,000	4,800,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000	〃
16.機械賃料	ケーブルクレーン賃料	1基・1ヶ月当たり	支柱(鉄塔)	月		84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	〃