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北海道建設部単価（土木）について

１．公表の目的
公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価

を公表する。

２．公表の北海道建設部単価（土木）とは
北海道建設部が発注する請負工事及び委託業務等において、発注者が予定価格の積算に用いるためのものであり、下

請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

３．公表の範囲
北海道が実勢価格調査等に基づいて策定した設計資材単価を公表の範囲としている。

４．公表設計資材単価
（１）公表している設計資材単価は、北海道建設部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査等に基

づいて策定したものである。
（２）公表している設計資材単価のうち、単価表中の金額欄が「－」となっているものは、物価資料等に掲載されてい

る単価である（月刊「積算資料」（積算資料電子版又は、別冊（ＰＤＦ版）を含む）及び「建設物価」（Web建設
物価版を含む）、季刊「土木施工単価」（土木施工単価電子書籍を含む）及び「土木コスト情報」（デジタル土木
コスト情報を含む）など）。

（３）物価資料については令和６年３月号、市場単価については冬号を適用している。
（一部の刊行物については、それぞれ記載されている月の単価を適用しているものがある）

（４）公表している資材品目の中には固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道建設部の指定の資
材というものではない。

（５）掲載している単価には、消費税は含まれていない。

５．問い合わせ等
個別の設計資材単価に関する問合せには応じない。
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北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

共通単価

公共工事設計労務単価 R0101 000 特殊作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.784 22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   

公共工事設計労務単価 R0101 000 特殊作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.783 23,600   

公共工事設計労務単価 R0102 000 普通作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.852 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

公共工事設計労務単価 R0102 000 普通作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.847 20,000   

公共工事設計労務単価 R0103 000 軽作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.882 16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   

公共工事設計労務単価 R0103 000 軽作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.885 17,500   

公共工事設計労務単価 R0104 000 造園工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.788 21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   

公共工事設計労務単価 R0104 000 造園工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.771 22,700   

公共工事設計労務単価 R0105 000 法面工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.820 28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   28,600   

公共工事設計労務単価 R0105 000 法面工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.830 30,800   

公共工事設計労務単価 R0106 000 とび工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.860 26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   

公共工事設計労務単価 R0106 000 とび工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.854 27,700   

公共工事設計労務単価 R0107 000 石工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.861 37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   

公共工事設計労務単価 R0107 000 石工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.905 39,100   

公共工事設計労務単価 R0108 000 ブロック工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.795 23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   

公共工事設計労務単価 R0108 000 ブロック工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.901 25,000   

公共工事設計労務単価 R0110 000 鉄筋工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.877 26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   

公共工事設計労務単価 R0110 000 鉄筋工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.884 27,300   

公共工事設計労務単価 R0111 000 鉄骨工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.813 27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   27,700   

公共工事設計労務単価 R0111 000 鉄骨工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.815 28,700   

公共工事設計労務単価 R0112 000 塗装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.829 26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   

公共工事設計労務単価 R0112 000 塗装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.833 27,800   

公共工事設計労務単価 R0113 000 溶接工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.823 28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   28,500   

公共工事設計労務単価 R0113 000 溶接工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.827 30,100   

公共工事設計労務単価 R0114 000 運転手（特殊） 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.796 23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   

公共工事設計労務単価 R0114 000 運転手（特殊） 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.793 24,900   

公共工事設計労務単価 R0115 000 運転手（一般） 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.821 19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   

公共工事設計労務単価 R0115 000 運転手（一般） 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.816 20,700   

公共工事設計労務単価 R0116 000 潜かん工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.926 37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   

公共工事設計労務単価 R0116 000 潜かん工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.940 38,400   

公共工事設計労務単価 R0117 000 潜かん世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.776 46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   

公共工事設計労務単価 R0117 000 潜かん世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.886 47,700   

公共工事設計労務単価 R0118 000 さく岩工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.760 30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   30,500   

公共工事設計労務単価 R0118 000 さく岩工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.697 32,000   

公共工事設計労務単価 R0119 000 トンネル特殊工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.962 40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   40,700   

公共工事設計労務単価 R0119 000 トンネル特殊工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.961 43,800   

公共工事設計労務単価 R0120 000 トンネル作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.951 28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   

公共工事設計労務単価 R0120 000 トンネル作業員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.941 31,100   

公共工事設計労務単価 R0121 000 トンネル世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.928 40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   40,100   

公共工事設計労務単価 R0121 000 トンネル世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.948 43,200   

公共工事設計労務単価 R0122 000 橋りょう特殊工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.838 32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   

公共工事設計労務単価 R0122 000 橋りょう特殊工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.854 33,000   

公共工事設計労務単価 R0123 000 橋りょう塗装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.864 34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   

公共工事設計労務単価 R0123 000 橋りょう塗装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.861 35,400   

公共工事設計労務単価 R0124 000 橋りょう世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.793 42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   

公共工事設計労務単価 R0124 000 橋りょう世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.791 43,600   

公共工事設計労務単価 R0125 000 土木一般世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.772 25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   

公共工事設計労務単価 R0125 000 土木一般世話役 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.771 26,900   

公共工事設計労務単価 R0126 000 高級船員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.744 29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   

公共工事設計労務単価 R0126 000 高級船員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.709 30,400   

公共工事設計労務単価 R0127 000 普通船員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.738 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   

公共工事設計労務単価 R0127 000 普通船員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.718 24,900   

公共工事設計労務単価 R0128 000 潜水士 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.810 44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   

公共工事設計労務単価 R0128 000 潜水士 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.805 45,600   

公共工事設計労務単価 R0129 000 潜水連絡員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.873 30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   30,600   

公共工事設計労務単価 R0129 000 潜水連絡員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.854 31,500   

公共工事設計労務単価 R0130 000 潜水送気員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.886 28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   

公共工事設計労務単価 R0130 000 潜水送気員 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.864 29,700   

公共工事設計労務単価 R0132 000 軌道工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.840 31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   

公共工事設計労務単価 R0132 000 軌道工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.821 32,900   

公共工事設計労務単価 R0133 000 型わく工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.901 25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   

公共工事設計労務単価 R0133 000 型わく工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.893 26,400   

公共工事設計労務単価 R0134 000 大工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.925 27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   

公共工事設計労務単価 R0134 000 大工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.886 28,100   

公共工事設計労務単価 R0135 000 左官 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.871 26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   

公共工事設計労務単価 R0135 000 左官 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.876 28,300   

公共工事設計労務単価 R0136 000 配管工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.746 23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   

公共工事設計労務単価 R0136 000 配管工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.776 24,100   

公共工事設計労務単価 R0137 000 はつり工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.856 26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   

公共工事設計労務単価 R0137 000 はつり工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.825 28,200   

公共工事設計労務単価 R0138 000 防水工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.773 28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   

公共工事設計労務単価 R0138 000 防水工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.785 30,200   

公共工事設計労務単価 R0139 000 板金工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.721 26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   

公共工事設計労務単価 R0139 000 板金工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.790 28,700   

公共工事設計労務単価 R0140 000 タイル工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.861 29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   29,200   

公共工事設計労務単価 R0140 000 タイル工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.780 30,700   

公共工事設計労務単価 R0141 000 サッシ工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.769 26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   

公共工事設計労務単価 R0141 000 サッシ工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.785 28,100   

公共工事設計労務単価 R0143 000 内装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.852 26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   26,300   

公共工事設計労務単価 R0143 000 内装工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.831 27,100   

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

1/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

公共工事設計労務単価 R0144 000 ガラス工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.753 22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   22,900   

公共工事設計労務単価 R0144 000 ガラス工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.721 24,200   

公共工事設計労務単価 R0146 000 建具工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.839 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   

公共工事設計労務単価 R0146 000 建具工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.708 24,300   

公共工事設計労務単価 R0147 000 ダクト工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.739 21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   21,900   

公共工事設計労務単価 R0147 000 ダクト工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.725 23,600   

公共工事設計労務単価 R0148 000 保温工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.735 26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   26,000   

公共工事設計労務単価 R0148 000 保温工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.794 27,200   

公共工事設計労務単価 R0201 000 電工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.721 24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   24,300   

公共工事設計労務単価 R0201 000 電工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.724 25,300   

公共工事設計労務単価 R0301 000 設備機械工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.754 25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   

公共工事設計労務単価 R0301 000 設備機械工 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.815 27,100   

公共工事設計労務単価 R0803 000 交通誘導警備員Ａ 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.843 16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   

公共工事設計労務単価 R0803 000 交通誘導警備員Ａ 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.851 16,900   

公共工事設計労務単価 R0804 000 交通誘導警備員Ｂ 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.902 13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   13,400   

公共工事設計労務単価 R0804 000 交通誘導警備員Ｂ 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.904 14,000   

公共工事設計労務単価 R3004 000 船団長 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.744 29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   29,300   

公共工事設計労務単価 R3004 000 船団長 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.709 30,400   

公共工事設計労務単価 R3008 000 潜水世話役 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.810 44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   44,300   

公共工事設計労務単価 R3008 000 潜水世話役 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.805 45,600   

公共工事設計労務単価 R3026 000 理事 人 - [道建設部策定単価] 70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   75,800   

公共工事設計労務単価 R3027 000 技師長 人 - [道建設部策定単価] 70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   75,800   

船員関係割増労務単価・日当等 R3001 000
特殊作業員（10H／
日）

人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比は基準日額による 28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   28,386   29,375   

船員関係割増労務単価・日当等 R3005 000 船団長（11H／日） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比は基準日額による 41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   42,524   

船員関係割増労務単価・日当等 R3006 000 高級船員（11H／日） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比は基準日額による 41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   41,562   42,524   

船員関係割増労務単価・日当等 R3007 000 普通船員（11H／日） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比は基準日額による 32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   32,689   34,956   

電気通信技術者労務単価 R0202 000 電気通信技術者 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.67 34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   

電気通信技術者労務単価 R0202 000 電気通信技術者 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 36,300   

電気通信技術者労務単価 R0203 000 電気通信技術員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.67 23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   

電気通信技術者労務単価 R0203 000 電気通信技術員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 24,400   

電気通信技術者労務単価 R0204 000 点検技術者（電） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.68 34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   

電気通信技術者労務単価 R0204 000 点検技術者（電） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 36,700   

電気通信技術者労務単価 R0205 000 点検技術員（電） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.68 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   

電気通信技術者労務単価 R0205 000 点検技術員（電） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 28,300   

電気通信技術者労務単価 R0207 000 運転監視技術員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.68 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   

電気通信技術者労務単価 R0207 000 運転監視技術員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 28,300   

工場製作労務単価 R0153 000 製作工（橋梁） 人工 [道建設部策定単価] 鋼橋製作（工場製作） 28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   29,500   

工場製作労務単価 R0302 000 機械設備製作工 人 - [道建設部策定単価] 28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   29,900   

工場製作労務単価 R0303 000 機械設備据付工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.657 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   

工場製作労務単価 R0303 000 機械設備据付工 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.669 28,300   

工場製作労務単価 R0316 000 点検設備技術工 人 - [道建設部策定単価] 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   28,300   

１－２　ガス類 Z006708001 000 プロパン 工業用・業務用 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

１－２　ガス類 Z006710001 000 酸素 ボンベ ｍ３ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

１－２　ガス類 Z006712001 000 アセチレン ボンベ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

１－２　ガス類 Z304030020 000 アセチレン ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

１－２　ガス類 Z304030010 000 プロパン ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

３．セメント・コンクリート Z004459001 000
接着材　（ＰＣ桁
用）

エポキシ樹脂系 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 打継用 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

３．セメント・コンクリート ZAA0360000 000 無収縮モルタル ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 下水道鉄蓋調整用 437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   437,000   

３．セメント・コンクリート ZAA0362000 000 樹脂コンクリート ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 既沓座補修用 1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   

４．コンクリート混和剤 Z002054002 000 起泡剤 アルミ粉 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

４．コンクリート混和剤 Z002056001 000 コンクリート減水剤 ポゾリス ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

５－１　　一般用 Z004760026 000 産業用火薬 AN－FO　ピース物（大口） ｋｇ 現場火薬庫渡し [道建設部策定単価] 現場火薬庫渡し  取引数量1000Kg以上 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   

５－１　　一般用 Z004768014 000 電気雷管 ６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口） 個 現場火薬庫渡し [道建設部策定単価] 現場火薬庫渡し  取引数量1万～4万個未満 330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   

５－１　　一般用 Z004768015 000
電気雷管（６号瞬発
１段）

脚線３．０ｍ（中口） 個 現場火薬庫渡し [道建設部策定単価]
現場火薬庫渡し 取引数量2000個～1万個未
満

415   415   415   415   415   415   415   415   415   415   415   415   

５－１　　一般用 Z004768016 000 電気雷管 ６号瞬発　脚線３．０ｍ（小口） 個 現場火薬庫渡し [刊行物単価] 現場火薬庫渡し  取引数量2000個未満 - - - - - - - - - - - -

５－１　　一般用 Z004768032 000
電気雷管　ＤＳＤ・
ＭＳＤ２～５段

脚線３．０ｍ（小口） 個 現場火薬庫渡し [刊行物単価] 現場火薬庫渡し  取引数量2000個未満 - - - - - - - - - - - -

５－２　　ダム・トンネル用 ZAA0814000 000 含水爆薬 薬径　25mm～30mm　薬量200g ｋｇ 現場火薬庫渡し [道建設部策定単価] 取引数量2～5t程度　現場火薬庫渡し 1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   

６－１　　一般鋼材 ZAA0920000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D13 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0920900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -
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６－１　　一般鋼材 ZAA0921000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D16 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D19 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0921900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D22 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0922900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D25 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D29 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0923900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D32 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D35 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0924900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -
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６－１　　一般鋼材 ZAA0925000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D38 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925600 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925700 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925800 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0925900 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D41 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926000 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長1m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926100 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長1m超～2m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926200 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長2m超～3m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926300 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長3m超～4m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926400 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長4m超～5m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－１　　一般鋼材 ZAA0926500 000
機械式鉄筋定着加工
費

呼び径 D51 鉄筋長5m超～6m以下 個所 － [刊行物単価]
Head-bar工法、取引数量5000～50000個所未
満

- - - - - - - - - - - -

６－２　　溶接棒 Z006208001 000 電気溶接棒 軟鋼用　３．２ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－２　　溶接棒 Z006208002 000 電気溶接棒 軟鋼用　４ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－２　　溶接棒 Z006208003 000 電気溶接棒 軟鋼用　５ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3502000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3504000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3506000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3508000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3510000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3512000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3514000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3516000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3518000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3520000 000 ライナプレート
φ2.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3532000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3534000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3536000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3538000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3540000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3542000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3544000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3546000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3548000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3550000 000 ライナプレート
φ3.0m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3562000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3564000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3566000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3568000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3570000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3572000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3574000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3576000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3578000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3580000 000 ライナプレート
φ3.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3602000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3604000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3606000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3608000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3610000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3612000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3614000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3616000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3618000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3620000 000 ライナプレート
φ4.0m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3632000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3634000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ2.7㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3636000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3638000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ3.2㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3640000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3642000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ4.0㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3644000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3646000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ4.5㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3648000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　黒皮

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3650000 000 ライナプレート
φ4.5m　厚さ5.3㎜　JIS　G3101　1種
(SS330)　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3703000 000
ライナプレート補強
リング

φ2.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　黒皮

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3705000 000
ライナプレート補強
リング

φ2.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　亜鉛ﾒｯｷ

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3706000 000
ライナプレート補強
リング

φ3.0m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　黒皮

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3708000 000
ライナプレート補強
リング

φ3.0m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　亜鉛ﾒｯｷ

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3710000 000
ライナプレート補強
リング

φ3.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　黒皮

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3712000 000
ライナプレート補強
リング

φ3.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　亜鉛ﾒｯｷ

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3714000 000
ライナプレート補強
リング

φ4.0m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　黒皮

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3716000 000
ライナプレート補強
リング

φ4.0m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　亜鉛ﾒｯｷ

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3718000 000
ライナプレート補強
リング

φ4.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　黒皮

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－３　　ライナープレート（円形） ZAA3720000 000
ライナプレート補強
リング

φ4.5m用　H-125　JIS　G3101　2種
(SS400)　亜鉛ﾒｯｷ

個 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚｰﾄの肉厚に関係ない - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 Z001310001 000 鉄線 亜鉛引　＃１２ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 Z001330008 000 鉄丸くぎ Ｎ１００　＃８×１００ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 Z005100004 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

２５Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 ZAA2002000 000 シャックル φ16mm　ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰを含む 組 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2004000 000 シャックル φ19mm　ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰを含む 組 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2006000 000 シャックル φ22mm　ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰを含む 組 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2012000 000 フック φ16㎜　SR235以上 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2014000 000 フック φ19mm　SR235以上 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2016000 000 フック φ22mm　SR235以上 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ用金具 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2022000 000 普通ボルト ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 205   205   205   205   205   205   235   235   235   235   235   235   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2024000 000 ステンレスボルト SUS304　ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰを含む ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   

６－４　　ボルト・金具 ZAA2032000 000 亜鉛メッキ鉄線 φ4.0㎜　JIS　G3547 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 ZAA2034000 000 亜鉛メッキ鉄線 φ3.2㎜　JIS　G3547 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－４　　ボルト・金具 ZAA2038000 000 亜鉛メッキ鉄線 φ1.6㎜　JIS　G3547 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ Z004456001 000
溶融亜鉛メッキ（検
査路用）

JIS　H8641　HDZT77 膜厚（μm）77以
上 加工品溶接体　トラス類

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ ZAA2070000 000 溶融亜鉛メッキ
JIS　H8641　HDZT77 膜厚（μm）77以
上 無加工品単体　形鋼類

ｋｇ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ ZAA2071000 000 溶融亜鉛メッキ
JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以
上 加工品溶接体　トラス類

ｋｇ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ ZAA2072000 000 溶融亜鉛メッキ
JIS　H8641　HDZT49 膜厚（μm）49以
上 無加工品単体　形鋼類

ｋｇ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ ZAA2073000 000 溶融亜鉛メッキ
JIS　H8641　HDZT63 膜厚（μm）63以
上 加工品溶接体　トラス類

ｋｇ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－５　　溶融亜鉛メッキ ZAA2074000 000 溶融亜鉛メッキ
JIS　H8641　HDZT63 膜厚（μm）63以
上 無加工品単体　形鋼類

ｋｇ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

６－６　　タイロッド ZAA2102000 000 タイロッド素材 SS400　φ25mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 1,440   1,440   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2104000 000 タイロッド素材 SS400　φ28mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 1,770   1,770   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2106000 000 タイロッド素材 SS400　φ32mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,060   2,060   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2108000 000 タイロッド素材 SS400　φ36mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,310   2,310   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2110000 000 タイロッド素材 SS400　φ38mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,560   2,560   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2112000 000 タイロッド素材 SS400　φ42mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 3,030   3,030   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2122000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ25㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 7,200   7,200   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2124000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ28㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 8,250   8,250   廃止
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６－６　　タイロッド ZAA2126000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ32㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 9,700   9,700   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2128000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ36㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 11,200   11,200   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2130000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ38㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 12,800   12,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2132000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ42㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 14,500   14,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2142000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ25㎜　中間金具1ｹ セット - [道建設部策定単価] 18,700   18,700   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2144000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ28㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 20,800   20,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2146000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ32㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 23,500   23,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2148000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ36㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 28,100   28,100   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2150000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ38㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 31,600   31,600   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2152000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ42㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 35,700   35,700   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2162000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ25㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 30,600   30,600   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2164000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ28㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 33,800   33,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2166000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ32㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 38,400   38,400   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2168000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ36㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 45,100   45,100   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2170000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ38㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 50,000   50,000   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2172000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ42㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 57,200   57,200   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2182000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ25㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 42,400   42,400   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2184000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ28㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 46,900   46,900   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2186000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ32㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 53,300   53,300   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2188000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ36㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 62,000   62,000   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2190000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ38㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 68,300   68,300   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2192000 000 タイロッド加工費 普通鋼1種　φ42㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 78,300   78,300   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2202000 000 タイロッド素材 高張力690　φ25mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,060   2,060   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2204000 000 タイロッド素材 高張力690　φ28mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,270   2,270   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2206000 000 タイロッド素材 高張力690　φ32mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 2,760   2,760   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2208000 000 タイロッド素材 高張力690　φ36mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 3,250   3,250   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2210000 000 タイロッド素材 高張力690　φ38mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 3,980   3,980   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2212000 000 タイロッド素材 高張力690　φ42mm ｍ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 4,770   4,770   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2222000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ25㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 8,190   8,190   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2224000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ28㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 9,370   9,370   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2226000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ32㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 10,500   10,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2228000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ36㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 12,100   12,100   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2230000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ38㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 13,500   13,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2232000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ42㎜　中間金具なし セット - [道建設部策定単価] 15,700   15,700   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2242000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ25㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 21,800   21,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2244000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ28㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 24,500   24,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2246000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ32㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 27,300   27,300   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2248000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ36㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 32,000   32,000   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2250000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ38㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 35,900   35,900   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2252000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ42㎜　中間金具　1ｹ セット - [道建設部策定単価] 42,600   42,600   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2262000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ25㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 34,800   34,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2264000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ28㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 38,700   38,700   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2266000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ32㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 43,600   43,600   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2268000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ36㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 50,900   50,900   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2270000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ38㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 57,000   57,000   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2272000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ42㎜　中間金具　2ｹ セット - [道建設部策定単価] 66,600   66,600   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2282000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ25㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 47,800   47,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2284000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ28㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 52,800   52,800   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2286000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ32㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 59,900   59,900   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2288000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ36㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 69,500   69,500   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2290000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ38㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 77,900   77,900   廃止

６－６　　タイロッド ZAA2292000 000 タイロッド加工費 高張力鋼3種　φ42㎜　中間金具　3ｹ セット - [道建設部策定単価] 90,400   90,400   廃止

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 Z001030001 000 鋼矢板 ＳＹ２９５ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 Z001030002 000 鋼矢板 SY295　VL、VIL型 ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 Z001030003 000 鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　JIS A 5523 - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 Z001030004 000 鋼矢板 SYW295　VL、VIL型 ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　JIS A 5523 - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1302000 000 鋼管杭 SKK400　地域別ｴｷｽﾄﾗは別途 ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し JIS A 5525 - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1306700 000 鋼矢板 SY295　直線形　FL ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1306900 000 鋼矢板 SY295　直線形　FXL ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1308500 000 軽量鋼矢板 SS400 ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1309300 000 鋼矢板 SYW295　直線形　FL ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　JIS A 5523 - - - - - - - - - - - -

７－１　　鋼管杭・鋼矢板 ZAA1309400 000 鋼矢板 SYW295　直線形　FXL ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　JIS A 5523 - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1430000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

6㎜以上7㎜以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1431000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

8㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1432000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

13㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1433000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

15㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1434000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

16㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1435000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

17㎜以上18㎜以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1436000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

19㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1437000 000
鋼管杭肉厚エキスト
ラ

20㎜以上22㎜以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1456000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

L＜1m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1458000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

1≦L＜2m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1460000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

2≦L＜3m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1462000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

3≦L＜6m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1464000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

12＜L≦18m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

6/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1466000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

18＜L≦22m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1468000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

22＜L≦30m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1470000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

30＜L≦35m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1472000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

35＜L≦40m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1474000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

40＜L≦45m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1476000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

45＜L≦50m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1478000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

50＜L≦60m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1480000 000
鋼管杭長さエキスト
ラ

60＜L≦70m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1506000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ500㎜(508.0㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1508000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ600㎜(609.6㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1510000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ700㎜(711.2㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1512000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ800㎜(812.8㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1514000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ900㎜(914.4㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1516000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1000㎜(1016.0㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1518000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1100㎜(1117.6㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1520000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1200㎜(1219.2㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1522000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1300㎜(1320.8㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1524000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1400㎜(1422.4㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1526000 000
鋼管杭不等厚工場溶
接エキストラ

φ1500㎜(1524.0㎜) 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1528000 000
鋼管杭地域別エキス
トラ

陸上18m以下　海上30m以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1529000 000
鋼管杭地域別エキス
トラ

海上30m　超　50m以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1532000 000
鋼管杭規格エキスト
ラ

SKK490 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1534000 000
鋼管杭規格エキスト
ラ

SKK490相当　SM490YA ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1536000 000
鋼管杭規格エキスト
ラ

SKK490相当　SM490A ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1537000 000
鋼管杭外径エキスト
ラ

400mm以上600mm未満 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－２　　鋼管杭エキストラ ZAA1537200 000
鋼管杭外径エキスト
ラ

1200mm以上1600mm以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ Z001060001 000
鋼矢板　規格エキス
トラ

ＳＹ３９０ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1710000 000
鋼矢板長さエキスト
ラ

2≦L＜6m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1712000 000
鋼矢板長さエキスト
ラ

20＜L≦25m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1714000 000
鋼矢板長さエキスト
ラ

25＜L≦30m ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1716000 000
鋼矢板長さエキスト
ラ

500㎜以外切揃　100㎜単位 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1732000 000
鋼矢板加工エキスト
ラ

組み合わせ鋼矢板溶接費用 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1742000 000
軽量鋼矢板長さエキ
ストラ

2m未満 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1226001 000
鋼矢板 輸送エキスト
ラ

12m以上16m未満 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1226002 000
鋼矢板 輸送エキスト
ラ

16m以上20mまで ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－３　　鋼矢板エキストラ ZAA1226003 000
鋼矢板 輸送エキスト
ラ

20m超25mまで ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1752000 000 丸蓋 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1754000 000 回転防止板 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1756000 000 十字補強 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1758000 000 二十字補強 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1760000 000 井げた補強 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1762000 000
チャッキングプレー
ト

鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1764000 000
ずれ止め用ストッ
パー

鋼管杭用 個 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1766000 000 端部補強バンド 鋼管杭用　管体への取付け費含む ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1768000 000 現場円周溶接用部材
鋼管杭用　裏当てﾘﾝｸﾞ及びｽﾄｯﾊﾟｰ　管
体への取付け費含む

ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1770000 000 つり金具 鋼管杭用　管体への取付け費含む ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1774000 000 ずれ止め 鋼管杭用 ｋｇ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－４　　鋼管杭付属品 ZAA1780000 000 溶接費 鋼管杭用　丸蓋　十字補強等 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1602000 000 下地処理 鋼管杭塗装用 ｍ２ - [刊行物単価] ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ･ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ - - - - - - - - - - - -

７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1631000 000 鋼管杭塗装
高濃度亜鉛系塗料　有機系　標準塗布
量130g/m2標準膜厚15μm

ｍ２ - [刊行物単価] ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ - - - - - - - - - - - -

７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1632000 000 鋼管杭塗装
高濃度亜鉛系塗料　無機系　標準塗布
量200g/m2標準膜厚25μm

ｍ２ - [刊行物単価] ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ - - - - - - - - - - - -
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７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1634000 000 鋼管杭塗装
高濃度亜鉛系塗料　無機系　標準塗布
量400g/m2標準膜厚50μm

ｍ２ - [刊行物単価] ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ - - - - - - - - - - - -

７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1636000 000 鋼管杭塗装
高濃度亜鉛系塗料　無機系　標準塗布
量600g/m2標準膜厚75μm

ｍ２ - [刊行物単価] ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ - - - - - - - - - - - -

７－５　　鋼管杭塗装 ZAA1652000 000 鋼管杭梱包 ｍ２ - [刊行物単価] ﾎﾟﾘｽﾀﾞﾚなど - - - - - - - - - - - -

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1690000 000 充填底蓋
鋼管杭(φ400mm厚さ9mm)用SS400φ
362mm厚さ6mm吊鉄筋900mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   7,850   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1690200 000 充填底蓋
鋼管杭(φ400mm厚さ12mm)用SS400φ
356mm厚さ6mm吊鉄筋900mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   7,770   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1690400 000 充填底蓋
鋼管杭(φ500mm厚さ9mm)用SS400φ
462mm厚さ6mm吊鉄筋1100mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   9,670   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1690600 000 充填底蓋
鋼管杭(φ500mm厚さ12mm)用SS400φ
456mm厚さ6mm吊鉄筋1100mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1690800 000 充填底蓋
鋼管杭(φ600mm厚さ9mm)用SS400φ
562mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1691000 000 充填底蓋
鋼管杭(φ600mm厚さ12mm)用SS400φ
556mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1691200 000 充填底蓋
鋼管杭(φ600mm厚さ14mm)用SS400φ
552mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1691400 000 充填底蓋
鋼管杭(φ600mm厚さ16mm)用SS400φ
548mm厚さ6mm吊鉄筋1200mm*4本

個 現場着価 [道建設部策定単価] 吊鉄筋(SR235 φ9mm) 11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1697000 000 充填底蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　杭種250㎜
厚さ1～2㎜　足長750㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 743   743   743   743   743   743   743   743   743   743   743   743   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1697200 000 充填底蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　杭種300㎜
厚さ1～2㎜　足長850㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 803   803   803   803   803   803   803   803   803   803   803   803   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1697400 000 充填底蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　杭種350㎜
厚さ1～2㎜　足長1000㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 885   885   885   885   885   885   885   885   885   885   885   885   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1697600 000 充填底蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　杭種400㎜
厚さ1～2㎜　足長1100㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   1,030   

７－６　　杭用充てん底蓋 ZAA1697800 000 充填底蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭用　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　杭種450㎜
厚さ1～2㎜　足長1250㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   1,357   

７－７　　鋼管矢板 ZAA1542000 000
鋼管矢板継手Ｐ－Ｔ
型（パイプＴ型）

φ165.2×9mm　CT76×85×9×9mm ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1552000 000
鋼管矢板継手Ｌ－Ｔ
型

L65×65×8mm　T125×9mm ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1554000 000
鋼管矢板継手Ｌ－Ｔ
型

L75×75×9mm　T125×9mm ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1562000 000
鋼管矢板継手Ｐ－Ｐ
型（パイプ型）

φ165.2×9mm ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1582000 000 切断開先加工 ﾌﾟﾚｶｯﾄ　鋼管矢板用　止水剤なし 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1584000 000 切断開先加工 ｱﾝｸﾞﾙ切断　鋼管矢板用 ｍ - [刊行物単価] 高さ調節 - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1586000 000 切断開先加工 Tﾊﾞｰ加工　鋼管矢板用 ｍ - [刊行物単価] 開先加工 - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1772200 000
鋼管矢板先端沓半閉
塞型

管体への取付け費含む 箇所 車上渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1772400 000
鋼管矢板先端沓全閉
塞型

管体への取付け費含む 箇所 車上渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－７　　鋼管矢板 ZAA1582200 000 切断開先加工 ﾌﾟﾚｶｯﾄ　鋼管矢板用　止水剤あり 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790000 000 鋼矢板継施工費 Ⅱ型 箇所 - [道建設部策定単価] 7,970   7,970   7,970   7,970   7,970   7,970   8,120   8,120   8,120   8,120   8,120   8,120   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790200 000 鋼矢板継施工費 Ⅲ型 箇所 - [道建設部策定単価] 8,330   8,330   8,330   8,330   8,330   8,330   8,520   8,520   8,520   8,520   8,520   8,520   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790400 000 鋼矢板継施工費 Ⅳ型 箇所 - [道建設部策定単価] 8,450   8,450   8,450   8,450   8,450   8,450   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790600 000 鋼矢板継施工費 ＶＬ型 箇所 - [道建設部策定単価] 11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790800 000 鋼矢板継施工費 Ⅱｗ型 箇所 - [道建設部策定単価] 9,390   9,390   9,390   9,390   9,390   9,390   9,720   9,720   9,720   9,720   9,720   9,720   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1791000 000 鋼矢板継施工費 Ⅲｗ型 箇所 - [道建設部策定単価] 9,630   9,630   9,630   9,630   9,630   9,630   9,980   9,980   9,980   9,980   9,980   9,980   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1791200 000 鋼矢板継施工費 Ⅳｗ型 箇所 - [道建設部策定単価] 10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1791400 000 鋼矢板継施工費 10H型（ハット） 箇所 - [道建設部策定単価] 15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1791600 000 鋼矢板継施工費 25H型（ハット） 箇所 - [道建設部策定単価] 16,100   16,100   16,100   16,100   16,100   16,100   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1791800 000 Ｈ型鋼継施工費 H250 箇所 - [道建設部策定単価] 26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   26,100   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1792000 000 Ｈ型鋼継施工費 H300 箇所 - [道建設部策定単価] 33,200   33,200   33,200   33,200   33,200   33,200   36,300   36,300   36,300   36,300   36,300   36,300   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1792200 000 Ｈ型鋼継施工費 H350 箇所 - [道建設部策定単価] 46,900   46,900   46,900   46,900   46,900   46,900   50,900   50,900   50,900   50,900   50,900   50,900   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1792400 000 Ｈ型鋼継施工費 H400 箇所 - [道建設部策定単価] 67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   73,400   73,400   73,400   73,400   73,400   73,400   

７－８　鋼矢板・Ｈ型鋼付属 ZAA1790700 000 鋼矢板継施工費 ⅥＬ型 箇所 - [道建設部策定単価] 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

９－３　　ケーソン刃口金物 Z006575001 000 ケーソン用刃口金物 小判形 ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 現場組立・溶接含まず 648,000   648,000   648,000   648,000   648,000   648,000   648,000   648,000   廃止

９－３　　ケーソン刃口金物 Z006575002 000 ケーソン用刃口金物 矩形 ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 現場組立・溶接含まず 610,000   610,000   610,000   610,000   610,000   610,000   610,000   610,000   廃止

９－３　　ケーソン刃口金物 Z006575003 000 ケーソン用刃口金物 円形 ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 現場組立・溶接含まず 679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   廃止

９－４　　鋼板接着工用鋼板 Z004411003 000 鋼板接着用鋼板 床版補強工用（Ａ－５系） ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 取付用 484,000   484,000   484,000   484,000   484,000   484,000   484,000   484,000   廃止

９－４　　鋼板接着工用鋼板 Z004411004 000 鋼板接着用鋼板 床版補強工用（Ｃ－５系） ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 取付用 709,000   709,000   709,000   709,000   709,000   709,000   709,000   709,000   廃止

９－４　　鋼板接着工用鋼板 Z004412003 000 増桁架設工用桁 床版補強工用（Ａ－５系） ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 取付用 446,000   446,000   446,000   446,000   446,000   446,000   446,000   446,000   廃止

９－４　　鋼板接着工用鋼板 Z004412004 000 増桁架設工用桁 床版補強工用（Ｃ－５系） ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 取付用 595,000   595,000   595,000   595,000   595,000   595,000   595,000   595,000   廃止

９－５　　桁連結装置 ZAA4552000 000 桁連結装置
PC連結装置　2桁連結､橋脚(台)･桁連
結　A-5系塗装　連結用ﾋﾟﾝ含む

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価]
共現外 PCケーブル、緩衝材及び取付用ｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄは別途

839,000   839,000   839,000   839,000   839,000   839,000   839,000   839,000   廃止

９－６　　鋼管矢板 Z001230001 000 鋼管矢板 導枠、井筒支保円弧部（Ｈ形鋼） ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   廃止

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） Z001016001 000
Ｉ形鋼（大形）
（販売）

無規格　２００ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） Z001026001 000
鋼板（厚板）　（販
売）

無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） Z001026002 000
鋼板（中板）　（販
売）

無規格　３．０以上 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - 廃止

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5002200 000 鋼板（厚板） 無規格　8.0≦t≦11.0㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5010000 000 等辺山形鋼 SS400　　50×　50×　6㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5012000 000 等辺山形鋼 SS400　　75×　75×　9～6㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5014000 000 等辺山形鋼 SS400　　90×　90×10～7㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5016000 000 等辺山形鋼 SS400　100×100×13～7㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5018000 000 等辺山形鋼 SS400　130×130×　9～15㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -
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10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5032000 000 溝形鋼 SS400　250×90×　9㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5034000 000 溝形鋼 SS400　250×90×11mm ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5037000 000 溝形鋼 SS400　300×90×　9㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5038000 000 溝形鋼 SS400　300×90×　10～12㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5120200 000 小形棒鋼 SD345　　　D16～D25 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5120400 000 小形棒鋼 SD345　　　D29～D32 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5122000 000 小形棒鋼 SR235　　φ9㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5124000 000 小形棒鋼 SR235　　φ13㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5126000 000 小形棒鋼 SR235　　φ16～φ25㎜ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5130000 000 ガス管 SGP　25A　　　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   248,000   248,000   248,000   248,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5133000 000 ガス管 SGP　32A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   235,000   235,000   235,000   235,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5133200 000 ガス管 SGP　40A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5133400 000 ガス管 SGP　50A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   234,000   234,000   234,000   234,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5133600 000 ガス管 SGP　65A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   234,000   234,000   234,000   234,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5133800 000 ガス管 SGP　80A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5134000 000 ガス管 SGP　100A　　　　　黒ﾈｼﾞなし ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5142000 000 平　鋼 SS400　t=6㎜　W=50～125㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA5144000 000 平　鋼 SS400　t=9㎜　W=50～125㎜ kg 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA1049002 000 橋梁用H形鋼
広幅300以下　中幅300以下　細幅400
以下

ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA1049003 000 橋梁用H形鋼 広幅350　中幅500以下　細幅500以下 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA1049004 000 橋梁用H形鋼 広幅400　中幅600　細幅600 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） ZAA1049005 000 橋梁用H形鋼 中幅700以上 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） Z001150012 000
溝形鋼（大形）　Ｓ
Ｓ４００

１２×３００×９０ ｔ 工場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－１　　鋼橋鋼材（ベース価格） Z001150013 000
溝形鋼（大形）　Ｓ
Ｓ４００

１３×３８０×１００ ｔ 工場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001002001 000
寸法エキストラ（鋼
橋製作用）

ガーダ形式 ｔ - [道建設部策定単価] 1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001002002 000
寸法エキストラ（鋼
橋製作用）

ボックス形式 ｔ - [道建設部策定単価] 1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001002003 000
寸法エキストラ（鋼
橋製作用）

トラス・アーチ型式 ｔ - [道建設部策定単価] 1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001052001 000
形鋼（大形）　規格
エキストラ

ＳＳ４００ ｔ - [刊行物単価] Ｈ形鋼を除く - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001054001 000
Ｈ形鋼（ＣＴ形鋼
用）　規格エキスト
ラ

ＳＳ４００　ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001054003 000
Ｈ形鋼　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001056001 000
ＣＴ形鋼エキストラ
（橋梁用）

１５０シリーズ以下 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001056002 000
ＣＴ形鋼エキストラ
（橋梁用）

１７５～２５０シリーズ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001056003 000
ＣＴ形鋼エキストラ
（橋梁用）

３００シリーズ以上 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062001 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＳ４００ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062004 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062005 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062006 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062008 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062009 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062016 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062017 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062018 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062019 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062020 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062023 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062024 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062025 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001062026 000
中厚板　規格エキス
トラ

ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5208500 000 規格エキストラ 中厚板　SM400B　　　38＜t≦50㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5209000 000 規格エキストラ 中厚板　SM400B　　　50＜t≦100㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5216000 000 規格エキストラ 中厚板　SM490YA　　25＜t≦38㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5224000 000 規格エキストラ 中厚板　SM520B　　　38＜t≦50㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5268000 000 規格エキストラ H形鋼　SS400　　　　38＜t≦70㎜ ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5312000 000 寸法エキストラ
H形･CT形　100×50㎜　125×60㎜
JISｻｲｽﾞ

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5314000 000 寸法エキストラ
H形･CT形　100×100㎜　150×75㎜
175×90㎜　JISｻｲｽﾞ

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5322000 000 寸法エキストラ
H形･CT形　t＜30㎜　　　　　JISｻｲｽﾞ
外

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5324000 000 寸法エキストラ
H形･CT形　30≦t＜40㎜　　　JISｻｲｽﾞ
外

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ ZAA5326000 000 寸法エキストラ
H形･CT形　40≦t＜50㎜　　　JISｻｲｽﾞ
外

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001052004 000
形鋼（大形）　規格
エキストラ

ＳＭ４００Ａ ｔ - [刊行物単価] Ｈ形鋼を除く - - - - - - - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001063006 000 厚みエキストラ ｔ＝４．５ ｔ - [刊行物単価] - - - - - -

10－２　　鋼橋鋼材エキストラ Z001064001 000 幅厚みエキストラ
厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１０００≦
Ｗ≦２０００ｍｍ

ｔ - [刊行物単価] - - - - - -

10－３　　スクラップ Z006730001 000 スクラップ ヘビーＨ１ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5402000 000 橋梁排水桝
Ⅰ型(50kg)FC-250　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW=8.1kg/
ｹ（ボルト含む）

個 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量58.1kg/個 88,800   88,800   廃止

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5404000 000 橋梁排水桝
Ⅱ型(57kg)FC-250　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞW=8.1kg/
ｹ（ボルト含む）

個 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量65.1kg/個 101,000   101,000   廃止

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5412000 000 高力ボルト F10T　M20･M22　JIS　B1186　2種 ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 410   410   410   410   410   410   410   410   410   410   410   410   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5414000 000 高力ボルト F10TW　M20･M22　JIS　B1186　2種 ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　耐候性用 330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5422000 000 スタッドジベル φ19㎜　L=150㎜　打設費含む 本 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   276   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5424000 000 スタッドジベル φ22㎜　L=130㎜　打設費含む 本 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   406   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5426000 000 スタッドジベル φ22㎜　L=150㎜　打設費含む 本 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5428000 000 スタッドジベル
φ22mm　L=300mm　異形ｽﾀｯﾄﾞ　打設費
含む

本 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 967   967   967   967   967   967   967   967   967   967   967   967   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5432000 000 普通ボルト 半仕上　六角ボルト　座金含む ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 225   225   225   225   225   225   225   225   253   253   253   253   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5434000 000 普通ボルト 全仕上　全ねじ六角ボルト　座金含む ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 366   366   366   366   366   366   366   366   400   400   400   400   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5442000 000
トルシア型高力ボル
ト

S10T　M20 ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5444000 000
トルシア型高力ボル
ト

S10T　M22 ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5445000 000
耐候性摩擦接合用ボ
ルト

トルシアボルト　Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２ ｔ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5446000 000 緩衝ゴム クロロプレンゴム　t=10mm ｍ２ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5404200 000
橋梁排水桝　積雪寒
冷地仕様

Ⅰ型(56kg)FC-250  385×385 H=500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上
げ

個 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量64.1kg/個 193,000   193,000   193,000   193,000   193,000   193,000   193,000   193,000   210,000   210,000   210,000   210,000   

10－４　　鋼橋付属品 ZAA5404400 000
橋梁排水桝　積雪寒
冷地仕様

Ⅱ型(62kg)FC-250  385×385 H=500
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上
げ

個 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量70.1kg/個 215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

10－５　　副資材費 Z001001001 000
副資材費（鋼橋製作
用）

溶接材料込み ｔ - [道建設部策定単価] 鋼橋製作用 17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   

11－２　　定着装置 Z004431012 000 ＰＣ鋼線　定着具
１２Ｓ１２．４、１２Ｓ１２．７
デッドアンカー　固定用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004431013 000 ＰＣ鋼線　定着具
１２Ｓ１５．２　デッドアンカー　固
定用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004433005 000
ＰＣ鋼より線　定着
具

緊張側用　３２０ｔ型 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打ﾎﾛｰ桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004433010 000
ＰＣ鋼より線　定着
具

570kN型　後付用　　６０Ｔ型 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004433012 000
ＰＣ鋼より線　定着
具

390kN型　１Ｓ１７．８　後付用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004433013 000
ＰＣ鋼より線　定着
具

450kN型　１Ｓ１９．３　後付用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004437009 000 ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　後付用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004437010 000 ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　後付用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004437011 000 ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　後付用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 Z004451001 000
セラミックインサー
ト

Ｍ１２ 本 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6562000 000 定着装置
φ23鋼棒用　25×120×120mm　斜角
70ﾟ以上90°未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   

11－２　　定着装置 ZAA6564000 000 定着装置
φ26鋼棒用　28×135×135mm　斜角
70ﾟ以上90°未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   4,279   

11－２　　定着装置 ZAA6566000 000 定着装置
φ23鋼棒用　25×120×120mm　斜角
70ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   

11－２　　定着装置 ZAA6568000 000 定着装置
φ26鋼棒用　28×135×135mm　斜角
70ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   6,049   

11－２　　定着装置 ZAA6588000 000 定着装置
390kN型　1S17.8用(PC鋼より線
用)25*120*120mm斜角70ﾟ以上90ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   9,090   

11－２　　定着装置 ZAA6590000 000 定着装置
450kN型　1S19.3用(PC鋼より線
用)25*120*120mm斜角70ﾟ以上90ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   

11－２　　定着装置 ZAA6592000 000 定着装置
570kN型　1S21.8用(PC鋼より線
用)28*135*135mm斜角70ﾟ以上90ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   13,300   

11－２　　定着装置 ZAA6594000 000 定着装置
390kN型　1S17.8用(PC鋼より線用)
25×120×120mm　斜角70ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   

11－２　　定着装置 ZAA6596000 000 定着装置
450kN型　1S19.3用(PC鋼より線用)
25×120×120mm　斜角70ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   

11－２　　定着装置 ZAA6598000 000 定着装置
570kN型　1S21.8用(PC鋼より線用)
28×135×135mm　斜角70ﾟ未満

組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   15,700   

11－２　　定着装置 ZAA6612000 000 ＰＣ鋼棒接続具 φ23mm用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6614000 000 ＰＣ鋼棒接続具 φ26mm用 組 現場着価 [刊行物単価] ﾌﾟﾚﾃﾝPC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6748000 000 定着装置 1300kN型　12S12.4用(PC鋼より線用) 組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   

11－２　　定着装置 ZAA6750000 000 定着装置 2200kN型　12S12.7用(PC鋼より線用) 組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   28,100   

11－２　　定着装置 ZAA6752000 000 定着装置 3100kN型　12S15.2用(PC鋼より線用) 組 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   

11－２　　定着装置 ZAA6824000 000 定着装置 1900kN型　12S12.4A用(PC鋼より線用) 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打ﾎﾛｰ桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6980000 000 定着装置
1900kN型　12S12.4用(PC鋼より線用)
緊張用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6984000 000 定着装置
2200kN型　12S12.7用(PC鋼より線用)
緊張用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6568100 000 定着装置 390kN型　１Ｓ１７．８ 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6568200 000 定着装置 450kN型　１Ｓ１９．３ 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6568300 000 定着装置 570kN型　１Ｓ２１．８ 組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6568700 000 定着装置
2900kN型　12S15.2用(PC鋼より線用)
緊張用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -

11－２　　定着装置 ZAA6568600 000 定着装置
2200kN型　12S12.7用(PC鋼より線用)
固定用

組 現場着価 [刊行物単価] ﾎﾟｽﾃﾝ場所打箱桁用 - - - - - - - - - - - -
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11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432004 000 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４ ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432005 000 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１５．２ ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432006 000 ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432007 000 ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432009 000 ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436014 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径２３　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436015 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径２６　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436016 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径３２　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436018 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径２３　Ｌ≧８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436019 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径２６　Ｌ≧８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004436020 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

径３２　Ｌ≧８ｍ kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6452000 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経23　(SBPR930/1080)　1～3m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6452200 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経23　(SBPR930/1080)　3～4m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6452400 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経23　(SBPR930/1080)　4～5m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6453000 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経26　(SBPR930/1080)　1～3m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6453200 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経26　(SBPR930/1080)　3～4m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6453400 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経26　(SBPR930/1080)　4～5m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6454000 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経32　(SBPR930/1080)　1～3m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6454200 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経32　(SBPR930/1080)　3～4m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6454400 000
ＰＣ鋼棒（Ｂ種１
号）

経32　(SBPR930/1080)　4～5m未満 kg 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6474000 000 ＰＣ鋼より線 12S12.7 ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース ZAA6453800 000 ＰＣ鋼棒
φ26　B種1号　(SBPR930/1080)　8m以
上

ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

11－４　　ＰＣ鋼材・シース Z004432010 000 PC鋼より線 1S28.6 (SWPR19) ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] PC桁用 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7426000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×2
平面寸法560×　310mm　製品厚　44mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7427000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×2
平面寸法610×　360mm　製品厚　44mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7439000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法360×　360mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7440000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法410×　360mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7441000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法560×　360mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7442000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法610×　360mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7443000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法610×　410mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7444000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×3
平面寸法660×　410mm　製品厚　62mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7448000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4
平面寸法360×　360mm　製品厚　80mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7449000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4
平面寸法410×　360mm　製品厚　80mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7450000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4
平面寸法560×　360mm　製品厚　80mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7451000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4
平面寸法610×　410mm　製品厚　80mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7452000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×4
平面寸法610×　460mm　製品厚　80mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7456000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5
平面寸法410×　410mm　製品厚　98mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7457000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5
平面寸法560×　410mm　製品厚　98mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7458000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚16×5
平面寸法610×　460mm　製品厚　98mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7459000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚18×5
平面寸法550×　460mm　製品厚115mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7460000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5
平面寸法610×　510mm　製品厚125mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7461000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5
平面寸法660×　510mm　製品厚125mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7462000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5
平面寸法660×　560mm　製品厚125mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7463000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚20×5
平面寸法710×　610mm　製品厚125mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7464000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5
平面寸法560×　560mm　製品厚135mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7465000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5
平面寸法610×　560mm　製品厚135mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7466000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5
平面寸法660×　560mm　製品厚135mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7467000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5
平面寸法660×　610mm　製品厚135mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -
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労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

12－１　　ゴム支承 ZAA7468000 000 ゴム支承
整備新幹線用ﾊﾟｯﾄﾞ　軟質層厚22×5
平面寸法710×　660mm　製品厚135mm

枚 現場着価 [刊行物単価] (社)日本道路協会支承標準設計標準品 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7572000 000 ゴム支承
S-1　軟質層厚10×2　平面寸法150×
1000mm　製品厚　23mm

枚 現場着価 [刊行物単価] JIS A5373桁橋用 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7574000 000 ゴム支承
S-2　軟質層厚15×2　平面寸法150×
1000mm　製品厚　33mm

枚 現場着価 [刊行物単価] JIS A5373桁橋用 - - - - - - - - - - - -

12－１　　ゴム支承 ZAA7576000 000 ゴム支承
S-3　軟質層厚12×3　平面寸法200×
1000mm　製品厚　42mm

枚 現場着価 [刊行物単価] JIS A5373桁橋用 - - - - - - - - - - - -

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7870000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　25×　500㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 10,600   10,600   10,600   10,600   10,600   10,600   10,600   10,600   11,200   11,200   11,200   11,200   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7870500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　25×　500㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   15,400   15,400   15,400   15,400   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7871000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　28×　560㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   14,600   14,600   14,600   14,600   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7871500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　28×　560㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   18,800   18,800   18,800   18,800   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7874000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　32×　640㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,900   17,900   17,900   17,900   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7874500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　32×　640㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   22,200   22,200   22,200   22,200   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7875000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　36×　720㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 19,900   19,900   19,900   19,900   19,900   19,900   19,900   19,900   21,000   21,000   21,000   21,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7875500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　36×　720㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   25,400   25,400   25,400   25,400   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7878000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　38×　760㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   24,300   24,300   24,300   24,300   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7878500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　38×　760㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   32,300   32,300   32,300   32,300   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7879000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　42×　840㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   31,600   31,600   31,600   31,600   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7879500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　42×　840㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   39,300   39,300   39,300   39,300   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7882000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　46×　920㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   35,600   35,600   35,600   35,600   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7882500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　46×　920㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ
筋含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 41,400   41,400   41,400   41,400   41,400   41,400   41,400   41,400   43,500   43,500   43,500   43,500   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7883000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　50×1000㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   43,700   43,700   43,700   43,700   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7883500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　50×1000㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   51,600   51,600   51,600   51,600   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7890000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　55×1100㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   52,900   52,900   52,900   52,900   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7890500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　55×1100㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   60,800   60,800   60,800   60,800   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7891000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　60×1200㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   77,900   77,900   77,900   77,900   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7891500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　60×1200㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   108,000   108,000   108,000   108,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7894000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　65×1300㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   93,600   93,600   93,600   93,600   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7894500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　65×1300㎜以上　ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋
含まず 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   129,000   129,000   129,000   129,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7942000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　70×1400㎜以上　伸縮量75
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7942500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　70×1400㎜以上　伸縮量75
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7943000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　75×1500㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   149,000   149,000   149,000   149,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7943500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　75×1500㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7944000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　80×1600㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7944500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　80×1600㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 185,000   185,000   185,000   185,000   185,000   185,000   194,000   194,000   194,000   194,000   194,000   194,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7945000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　85×1700㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 202,000   202,000   202,000   202,000   202,000   202,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7945500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　85×1700㎜以上　伸縮量80
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 235,000   235,000   235,000   235,000   235,000   235,000   246,000   246,000   246,000   246,000   246,000   246,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7946000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　90×1800㎜以上　伸縮量85
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   252,000   252,000   252,000   252,000   252,000   252,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7946500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　90×1800㎜以上　伸縮量85
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   295,000   295,000   295,000   295,000   295,000   295,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7947000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ　95×1900㎜以上　伸縮量85
㎜未満満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨ
ﾝｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   296,000   296,000   296,000   296,000   296,000   296,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7947500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ　95×1900㎜以上　伸縮量85
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 320,000   320,000   320,000   320,000   320,000   320,000   336,000   336,000   336,000   336,000   336,000   336,000   
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12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7948000 000 防蝕アンカー装置
固定　φ100×2000㎜以上　伸縮量85
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 319,000   319,000   319,000   319,000   319,000   319,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   

12－２　　防蝕アンカー装置 ZAA7948500 000 防蝕アンカー装置
可動　φ100×2000㎜以上　伸縮量85
㎜未満 2重防錆（亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝ
ｸﾞ）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   374,000   374,000   374,000   374,000   374,000   374,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8022000 000 橋梁用伸縮継手装置 KMA-60 ｍ 車上渡し [刊行物単価] KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8022200 000 橋梁用伸縮継手装置 KMA-80 ｍ 車上渡し [刊行物単価] KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8022400 000 橋梁用伸縮継手装置 KMA-110 ｍ 車上渡し [刊行物単価] KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8022600 000 橋梁用伸縮継手装置 KMA-160 ｍ 車上渡し [刊行物単価] KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8022800 000 橋梁用伸縮継手装置 KMA-230 ｍ 車上渡し [刊行物単価] KMAｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8024000 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×80×280mm（KMSｼﾞｮｲﾝﾄ用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 5,040   5,040   5,040   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8024000 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×80×280mm（KMSｼﾞｮｲﾝﾄ用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8024200 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×150×280mm（KMAｼﾞｮｲﾝﾄ用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 8,100   8,100   8,100   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8024200 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×150×280mm（KMAｼﾞｮｲﾝﾄ用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 8,100   8,100   8,100   8,100   8,100   8,100   8,100   8,100   8,100   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8073000 000 橋梁用伸縮継手装置 iG1 ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - 廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8073200 000 橋梁用伸縮継手装置 iG1s ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8073400 000 橋梁用伸縮継手装置 iG2 ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8073600 000 橋梁用伸縮継手装置 iG3 ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8073800 000 橋梁用伸縮継手装置 iG4 ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8074400 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×290mm（ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝ
ﾄ用）

枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 7,560   7,560   7,560   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8074400 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×290mm（ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞiGｼﾞｮｲﾝ
ﾄ用）

枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 7,560   7,560   7,560   7,560   7,560   7,560   7,560   7,560   7,560   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8091000 000 橋梁用伸縮継手装置 CW20G（誘導板付き） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数
量18m以上

88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8091200 000 橋梁用伸縮継手装置 CW40G（誘導板付き） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数
量18m以上

106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8091400 000 橋梁用伸縮継手装置 CW60G（誘導板付き） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ｶｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数
量18m以上

119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8098800 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-880　コンクリート橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8099000 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-960　コンクリート橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

3,160,000   3,160,000   3,160,000   3,160,000   3,160,000   3,160,000   3,390,000   3,390,000   3,390,000   3,390,000   3,390,000   3,390,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8099200 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1040　コンクリート橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

3,530,000   3,530,000   3,530,000   3,530,000   3,530,000   3,530,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   3,800,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8099400 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1120　コンクリート橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

3,900,000   3,900,000   3,900,000   3,900,000   3,900,000   3,900,000   4,210,000   4,210,000   4,210,000   4,210,000   4,210,000   4,210,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8099600 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1200　コンクリート橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

4,290,000   4,290,000   4,290,000   4,290,000   4,290,000   4,290,000   4,640,000   4,640,000   4,640,000   4,640,000   4,640,000   4,640,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8101800 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-880　鋼橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

2,990,000   2,990,000   2,990,000   2,990,000   2,990,000   2,990,000   3,290,000   3,290,000   3,290,000   3,290,000   3,290,000   3,290,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8102000 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-960　鋼橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

3,370,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8102200 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1040　鋼橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

3,760,000   3,760,000   3,760,000   3,760,000   3,760,000   3,760,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8102400 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1120　鋼橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

4,190,000   4,190,000   4,190,000   4,190,000   4,190,000   4,190,000   4,610,000   4,610,000   4,610,000   4,610,000   4,610,000   4,610,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8102600 000 橋梁用伸縮継手装置 ES-1200　鋼橋用 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾏｳﾗｰｼﾞｮｲﾝﾄ（全方向型）　特殊仕様は別途
取引数量18m以上

4,630,000   4,630,000   4,630,000   4,630,000   4,630,000   4,630,000   5,090,000   5,090,000   5,090,000   5,090,000   5,090,000   5,090,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8108000 000 橋梁用伸縮継手装置 YHI-30 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8108200 000 橋梁用伸縮継手装置 YHI-50 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8108400 000 橋梁用伸縮継手装置 YHI-70 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8108600 000 橋梁用伸縮継手装置 YHI-90 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8108800 000 橋梁用伸縮継手装置 YHI-110 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8109000 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-20 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8109200 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-25 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   64,900   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8109400 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-30 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8109600 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-35 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   83,200   
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12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8109800 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-40 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8110000 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-50 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8110200 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-60 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8110400 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-70 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8110600 000 橋梁用伸縮継手装置 YHN-80 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾊﾏｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 斜角も適用可 特殊仕様
(鋼床版用、特殊塗装、樋付)は別途 取引数
量18m以上

119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114200 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×280・290mm（YHN用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 5,860   5,860   5,860   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114200 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×280・290mm（YHN用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114400 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×280・290mm（YHI用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 5,900   5,900   5,900   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114400 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×130×280・290mm（YHI用） 枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114100 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共
用）

枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途）　取引数量18m以上 2,990   2,990   2,990   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114100 000
橋梁用伸縮継手装置
誘導板

t=22×50×280・290mm（YHI・YHN共
用）

枚 車上渡し [道建設部策定単価] 標準品（斜角は別途） 2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025010 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H20 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

40,300   40,300   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025210 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H25 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

49,900   49,900   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025310 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H30 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

57,000   57,000   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025410 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H35 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

64,000   64,000   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025510 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H40 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

70,000   70,000   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025610 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H45 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

72,900   72,900   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8025810 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-H50 ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　斜角も適用可　特殊仕様は別
途　取引数量18m以上

75,800   75,800   廃止

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114600 000
橋梁用伸縮継手装置
シーリング材

1成分形変成シリコーン系、320ml/
本、ハマタイトSC-MS1

本 現場着価 [道建設部策定単価] 取引数量18m以上 2,020   2,020   2,020   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114600 000
橋梁用伸縮継手装置
シーリング材

1成分形変成シリコーン系、320ml/
本、ハマタイトSC-MS1

本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8114800 000 橋梁用伸縮継手装置 F ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞFｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8115000 000 橋梁用伸縮継手装置 T　継目地用 ｍ 車上渡し [刊行物単価] ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞTｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途 - - - - - - - - - - - -

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8116000 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW20（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

83,500   83,500   83,500   83,500   83,500   83,500   87,300   87,300   87,300   87,300   87,300   87,300   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8116200 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW30（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

87,800   87,800   87,800   87,800   87,800   87,800   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8116400 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW40（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8116600 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW50（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8116800 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW60（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   151,000   151,000   151,000   151,000   151,000   151,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8117000 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW80（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   

12－３　　橋梁用伸縮継手装置 ZAA8117200 000 橋梁用伸縮継手装置 CDx-HW100（直橋用・誘導板付） ｍ 車上渡し [道建設部策定単価]
ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄ　特殊仕様は別途　取引数量18m
以上

225,000   225,000   225,000   225,000   225,000   225,000   235,000   235,000   235,000   235,000   235,000   235,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 77,500   77,500   77,500   77,500   77,500   77,500   81,500   81,500   81,500   81,500   81,500   81,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   91,400   91,400   91,400   91,400   91,400   91,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   97,700   97,700   97,700   97,700   97,700   97,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8270900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   62,400   62,400   62,400   62,400   62,400   62,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 66,700   66,700   66,700   66,700   66,700   66,700   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   62,400   62,400   62,400   62,400   62,400   62,400   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 66,700   66,700   66,700   66,700   66,700   66,700   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8271500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 92,800   92,800   92,800   92,800   92,800   92,800   97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 111,000   111,000   111,000   111,000   111,000   111,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 73,600   73,600   73,600   73,600   73,600   73,600   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 82,500   82,500   82,500   82,500   82,500   82,500   86,700   86,700   86,700   86,700   86,700   86,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 88,200   88,200   88,200   88,200   88,200   88,200   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8272900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,300   81,300   81,300   81,300   81,300   81,300   85,300   85,300   85,300   85,300   85,300   85,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 86,900   86,900   86,900   86,900   86,900   86,900   91,200   91,200   91,200   91,200   91,200   91,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 94,600   94,600   94,600   94,600   94,600   94,600   99,300   99,300   99,300   99,300   99,300   99,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8273900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 78,600   78,600   78,600   78,600   78,600   78,600   82,600   82,600   82,600   82,600   82,600   82,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 88,200   88,200   88,200   88,200   88,200   88,200   92,600   92,600   92,600   92,600   92,600   92,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 69,700   69,700   69,700   69,700   69,700   69,700   73,100   73,100   73,100   73,100   73,100   73,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8274700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   87,700   87,700   87,700   87,700   87,700   87,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 76,700   76,700   76,700   76,700   76,700   76,700   80,500   80,500   80,500   80,500   80,500   80,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   90,300   90,300   90,300   90,300   90,300   90,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 92,000   92,000   92,000   92,000   92,000   92,000   96,600   96,600   96,600   96,600   96,600   96,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   61,300   61,300   61,300   61,300   61,300   61,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   68,700   68,700   68,700   68,700   68,700   68,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8275900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 64,200   64,200   64,200   64,200   64,200   64,200   67,300   67,300   67,300   67,300   67,300   67,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,600   68,600   68,600   68,600   68,600   68,600   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8276900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   65,400   65,400   65,400   65,400   65,400   65,400   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 69,800   69,800   69,800   69,800   69,800   69,800   73,400   73,400   73,400   73,400   73,400   73,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   78,500   78,500   78,500   78,500   78,500   78,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   47,100   47,100   47,100   47,100   47,100   47,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 53,900   53,900   53,900   53,900   53,900   53,900   56,600   56,600   56,600   56,600   56,600   56,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   47,100   47,100   47,100   47,100   47,100   47,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   50,400   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8277900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 53,900   53,900   53,900   53,900   53,900   53,900   56,600   56,600   56,600   56,600   56,600   56,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   82,100   82,100   82,100   82,100   82,100   82,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   87,800   87,800   87,800   87,800   87,800   87,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278600 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 93,800   93,800   93,800   93,800   93,800   93,800   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278700 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　A種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278800 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8278900 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   63,400   63,400   63,400   63,400   63,400   63,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279000 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 67,600   67,600   67,600   67,600   67,600   67,600   71,100   71,100   71,100   71,100   71,100   71,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279100 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　B種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 72,300   72,300   72,300   72,300   72,300   72,300   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279200 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279300 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 54,500   54,500   54,500   54,500   54,500   54,500   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279400 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 61,200   61,200   61,200   61,200   61,200   61,200   64,200   64,200   64,200   64,200   64,200   64,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8279500 000
高欄兼用車両用防護
柵　鋼製　C種　縦桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 65,400   65,400   65,400   65,400   65,400   65,400   68,600   68,600   68,600   68,600   68,600   68,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281200 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　A種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281300 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　A種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281400 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　A種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281500 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　A種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281600 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　B種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281700 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　B種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 97,100   97,100   97,100   97,100   97,100   97,100   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281800 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　B種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8281900 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　B種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   121,000   121,000   121,000   121,000   121,000   121,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8282000 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　C種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8282100 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　C種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m以上
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,100   81,100   81,100   81,100   81,100   81,100   85,200   85,200   85,200   85,200   85,200   85,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8282200 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　C種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 84,700   84,700   84,700   84,700   84,700   84,700   88,900   88,900   88,900   88,900   88,900   88,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8282300 000
高欄兼用車両用防護
柵　ｱﾙﾐ合金製　C種
縦桟

角　4本　柵高1000㎜　1連30m未満
勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   97,400   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320400 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320500 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,000   68,000   68,000   68,000   68,000   68,000   71,400   71,400   71,400   71,400   71,400   71,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320600 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   80,100   80,100   80,100   80,100   80,100   80,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320700 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,600   81,600   81,600   81,600   81,600   81,600   85,700   85,700   85,700   85,700   85,700   85,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320800 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8320900 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 50,100   50,100   50,100   50,100   50,100   50,100   52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321000 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321100 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 60,100   60,100   60,100   60,100   60,100   60,100   63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321200 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321300 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 50,100   50,100   50,100   50,100   50,100   50,100   52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321400 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8321500 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 60,100   60,100   60,100   60,100   60,100   60,100   63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322000 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322100 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   69,700   69,700   69,700   69,700   69,700   69,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322200 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 74,400   74,400   74,400   74,400   74,400   74,400   78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   78,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322300 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 79,600   79,600   79,600   79,600   79,600   79,600   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322400 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322500 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322600 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 54,700   54,700   54,700   54,700   54,700   54,700   57,400   57,400   57,400   57,400   57,400   57,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322700 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 58,500   58,500   58,500   58,500   58,500   58,500   61,400   61,400   61,400   61,400   61,400   61,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322800 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8322900 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 46,500   46,500   46,500   46,500   46,500   46,500   48,800   48,800   48,800   48,800   48,800   48,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323000 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   54,800   54,800   54,800   54,800   54,800   54,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323100 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 55,800   55,800   55,800   55,800   55,800   55,800   58,600   58,600   58,600   58,600   58,600   58,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323600 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323700 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323800 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 91,900   91,900   91,900   91,900   91,900   91,900   96,400   96,400   96,400   96,400   96,400   96,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8323900 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 98,300   98,300   98,300   98,300   98,300   98,300   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324000 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324100 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   65,800   65,800   65,800   65,800   65,800   65,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324200 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,200   70,200   70,200   70,200   70,200   70,200   73,800   73,800   73,800   73,800   73,800   73,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324300 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 75,100   75,100   75,100   75,100   75,100   75,100   78,900   78,900   78,900   78,900   78,900   78,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324400 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324500 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 61,400   61,400   61,400   61,400   61,400   61,400   64,500   64,500   64,500   64,500   64,500   64,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324600 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,800   68,800   68,800   68,800   68,800   68,800   72,300   72,300   72,300   72,300   72,300   72,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8324700 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 73,600   73,600   73,600   73,600   73,600   73,600   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325200 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325300 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   95,300   95,300   95,300   95,300   95,300   95,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325400 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325500 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325600 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325700 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,200   68,200   68,200   68,200   68,200   68,200   71,600   71,600   71,600   71,600   71,600   71,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325800 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 76,500   76,500   76,500   76,500   76,500   76,500   80,400   80,400   80,400   80,400   80,400   80,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8325900 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,800   81,800   81,800   81,800   81,800   81,800   86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   86,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326000 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326100 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m以
上　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,900   59,900   59,900   59,900   59,900   59,900   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326200 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 67,200   67,200   67,200   67,200   67,200   67,200   70,600   70,600   70,600   70,600   70,600   70,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326300 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　塗装　柵高850㎜　1連30m未
満　勾配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326800 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8326900 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 55,300   55,300   55,300   55,300   55,300   55,300   57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   57,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327000 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 62,000   62,000   62,000   62,000   62,000   62,000   65,000   65,000   65,000   65,000   65,000   65,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327100 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   69,500   69,500   69,500   69,500   69,500   69,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327200 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327300 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 37,900   37,900   37,900   37,900   37,900   37,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327400 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   44,700   44,700   44,700   44,700   44,700   44,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327500 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   47,800   47,800   47,800   47,800   47,800   47,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327600 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327700 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 37,900   37,900   37,900   37,900   37,900   37,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327800 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   44,700   44,700   44,700   44,700   44,700   44,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8327900 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

丸　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   47,800   47,800   47,800   47,800   47,800   47,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328400 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328500 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 54,300   54,300   54,300   54,300   54,300   54,300   57,100   57,100   57,100   57,100   57,100   57,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328600 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 60,900   60,900   60,900   60,900   60,900   60,900   64,000   64,000   64,000   64,000   64,000   64,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328700 000
車両用防護柵　鋼製
A種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   68,400   68,400   68,400   68,400   68,400   68,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328800 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8328900 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   38,900   38,900   38,900   38,900   38,900   38,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329000 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 41,500   41,500   41,500   41,500   41,500   41,500   43,600   43,600   43,600   43,600   43,600   43,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329100 000
車両用防護柵　鋼製
B種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329200 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329300 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 34,600   34,600   34,600   34,600   34,600   34,600   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329400 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 38,800   38,800   38,800   38,800   38,800   38,800   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8329500 000
車両用防護柵　鋼製
C種　横桟

角　3本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 41,500   41,500   41,500   41,500   41,500   41,500   43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330000 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330100 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,500   68,500   68,500   68,500   68,500   68,500   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330200 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 76,900   76,900   76,900   76,900   76,900   76,900   80,700   80,700   80,700   80,700   80,700   80,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330300 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 82,200   82,200   82,200   82,200   82,200   82,200   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330400 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330500 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 49,800   49,800   49,800   49,800   49,800   49,800   52,400   52,400   52,400   52,400   52,400   52,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330600 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330700 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   62,900   62,900   62,900   62,900   62,900   62,900   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330800 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8330900 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 48,500   48,500   48,500   48,500   48,500   48,500   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331000 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331100 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   61,200   61,200   61,200   61,200   61,200   61,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331600 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,700   70,700   70,700   70,700   70,700   70,700   74,300   74,300   74,300   74,300   74,300   74,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331700 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   79,500   79,500   79,500   79,500   79,500   79,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331800 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8331900 000
車両用防護柵　鋼製
A種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   95,300   95,300   95,300   95,300   95,300   95,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332000 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332100 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   52,700   55,300   55,300   55,300   55,300   55,300   55,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332200 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   59,100   62,000   62,000   62,000   62,000   62,000   62,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332300 000
車両用防護柵　鋼製
B種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   63,200   66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   66,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332400 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332500 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m以上　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 46,900   46,900   46,900   46,900   46,900   46,900   49,400   49,400   49,400   49,400   49,400   49,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332600 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%未満　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 52,600   52,600   52,600   52,600   52,600   52,600   55,400   55,400   55,400   55,400   55,400   55,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8332700 000
車両用防護柵　鋼製
C種　縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ　柵高850㎜　1連
30m未満　勾配3%以上　支柱間隔
2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8334800 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　A種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8334900 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　A種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335000 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　A種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   110,000   110,000   110,000   110,000   110,000   110,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335100 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　A種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335200 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　B種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335300 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　B種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 75,700   75,700   75,700   75,700   75,700   75,700   79,600   79,600   79,600   79,600   79,600   79,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335400 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　B種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 79,000   79,000   79,000   79,000   79,000   79,000   83,100   83,100   83,100   83,100   83,100   83,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335500 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　B種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 90,800   90,800   90,800   90,800   90,800   90,800   95,500   95,500   95,500   95,500   95,500   95,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335600 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　C種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335700 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　C種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m以上　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 72,200   72,200   72,200   72,200   72,200   72,200   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335800 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　C種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%未満　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 75,300   75,300   75,300   75,300   75,300   75,300   79,300   79,300   79,300   79,300   79,300   79,300   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8335900 000
車両用防護柵　ｱﾙﾐ合
金製　C種　縦桟

角　3本　柵高850㎜　1連30m未満　勾
配3%以上　支柱間隔　2.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 86,500   86,500   86,500   86,500   86,500   86,500   91,100   91,100   91,100   91,100   91,100   91,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8411000 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 25,600   25,600   25,600   25,600   25,600   25,600   26,900   26,900   26,900   26,900   26,900   26,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8411100 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   27,300   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8411400 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   30,700   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8411500 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 32,800   32,800   32,800   32,800   32,800   32,800   34,400   34,400   34,400   34,400   34,400   34,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8413000 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8413100 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 33,000   33,000   33,000   33,000   33,000   33,000   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8413400 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8413500 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8419000 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 33,200   33,200   33,200   33,200   33,200   33,200   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8419100 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 35,500   35,500   35,500   35,500   35,500   35,500   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   37,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8419400 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 39,800   39,800   39,800   39,800   39,800   39,800   42,000   42,000   42,000   42,000   42,000   42,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8419500 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　亜鉛ﾒｯｷ柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 42,500   42,500   42,500   42,500   42,500   42,500   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   
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12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8425000 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   37,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8425100 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   39,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8425400 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 42,200   42,200   42,200   42,200   42,200   42,200   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8425500 000
高欄　鋼製　SP種
横桟

丸　4本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8427000 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 40,500   40,500   40,500   40,500   40,500   40,500   42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   42,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8427100 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   43,300   45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   45,500   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8427400 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 48,600   48,600   48,600   48,600   48,600   48,600   51,100   51,100   51,100   51,100   51,100   51,100   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8427500 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

丸　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   54,600   54,600   54,600   54,600   54,600   54,600   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8433000 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 44,500   44,500   44,500   44,500   44,500   44,500   46,700   46,700   46,700   46,700   46,700   46,700   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8433100 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
以上　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 47,600   47,600   47,600   47,600   47,600   47,600   49,900   49,900   49,900   49,900   49,900   49,900   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8433400 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%未満　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 53,400   53,400   53,400   53,400   53,400   53,400   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

12－４　　橋梁用防護柵 ZAA8433500 000
高欄　鋼製　SP種
縦桟

角　2本　塗装　柵高1000㎜　1連30m
未満　勾配3%以上　支柱間隔　2.5m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 57,100   57,100   57,100   57,100   57,100   57,100   59,900   59,900   59,900   59,900   59,900   59,900   

12－５　　銘板 ZAA8511000 000 橋名板　取付け板 ﾊﾞﾝﾄﾞ式　550×200×4.5㎜　亜鉛ﾒｯｷ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   5,040   

12－５　　銘板 ZAA8512000 000 橋名板　取付け板 ﾊﾞﾝﾄﾞ式　550×200×4.5㎜　塗装 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   5,850   

12－５　　銘板 ZAA8515000 000 橋名板　取付け板 溶接式　550×200×4.5㎜　亜鉛ﾒｯｷ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   

12－５　　銘板 ZAA8516000 000 橋名板　取付け板 溶接式　550×200×4.5㎜　塗装 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   

12－５　　銘板 ZAA8552000 000 橋名板
ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　500×150×20㎜　JIS　H5111
1種　BC1

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   37,200   37,200   37,200   37,200   

12－５　　銘板 ZAA8554000 000 橋名板
ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　300×120×20㎜　JIS　H5111
1種　BC1

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   

12－５　　銘板 ZAA8556000 000 橋名板
ｱﾙﾐ　500×150×20㎜　JIS　H5202
鋳物7種A　AC7A-F

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 21,200   21,200   21,200   21,200   21,200   21,200   21,200   21,200   26,000   26,000   26,000   26,000   

12－５　　銘板 ZAA8562000 000 橋歴板
鋳鉄　300×200×13㎜　JIS　G5501
2種～3種　FC150～FC200

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   27,000   27,000   27,000   27,000   

12－５　　銘板 ZAA8563000 000 橋歴板
300×200×13㎜　JIS　H2202（鋳物用
銅合金地金）

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   43,000   43,000   43,000   43,000   

12－５　　銘板 ZAA8564000 000 盗難防止ナット M10（ｼｬｰﾅｯﾄ） 個 現場着価 [道建設部策定単価] 893   893   893   893   893   893   

12－５　　銘板 ZAA8565000 000 取り外し工具 ｼｬｰﾅｯﾄ　M10取り外し工具 個 現場着価 [道建設部策定単価] 47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   

12-６　その他 ZAA8577000 000 円筒型枠 内径φ100 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 237   237   237   237   237   237   237   237   327   327   327   327   

12-６　その他 ZAA8577100 000 円筒型枠 内径φ125 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 332   332   332   332   332   332   332   332   457   457   457   457   

12-６　その他 ZAA8577200 000 円筒型枠 内径φ150 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 397   397   397   397   397   397   397   397   547   547   547   547   

12-６　その他 ZAA8577300 000 円筒型枠 内径φ175 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 530   530   530   530   530   530   530   530   732   732   732   732   

12-６　その他 ZAA8577400 000 円筒型枠 内径φ200 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 702   702   702   702   702   702   702   702   970   970   970   970   

13－１　　橋梁等用塗料 Z006142002 000
エッチングプライ
マー

Ｋ－５６３３　２種　長バク型 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 金属前処理塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006142003 000
エッチングプライ
マー

原板ブラスト ｍ２ - [道建設部策定単価] 340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   

13－１　　橋梁等用塗料 Z006143003 000
ジンクリッチプライ
マー

原板ブラスト ｍ２ - [道建設部策定単価] 340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   

13－１　　橋梁等用塗料 Z006150009 000 下塗さび止め塗料
鉛・クロムフリーさび止め　JIS　K
5674

ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006152001 000
ジンクリッチ　ペイ
ント

有機厚膜 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 一般用 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006152002 000
ジンクリッチ　ペイ
ント

無機厚膜 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 熱影響部 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006154001 000 エポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006154002 000 エポキシ樹脂塗料 中塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006154003 000 エポキシ樹脂塗料 上塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006155002 000
エポキシ樹脂ＭＩＯ
塗料

中・上塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006156001 000
変性エポキシ樹脂塗
料

下塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006156002 000
変性エポキシ樹脂塗
料

内面用 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157002 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　淡彩色 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157003 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　淡彩色 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157004 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157005 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157006 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157007 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157008 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157009 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157010 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157011 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157012 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157013 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157014 000
ポリウレタン樹脂塗
料

中塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006157015 000
ポリウレタン樹脂塗
料

上塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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13－１　　橋梁等用塗料 Z006159002 000
フェノール樹脂ＭＩ
Ｏ塗料

中・上塗り ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160002 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160003 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160004 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160005 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160006 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160007 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160008 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160009 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160010 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160011 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160012 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160013 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160014 000 塩化ゴム系塗料 中塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006160015 000 塩化ゴム系塗料 上塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161001 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　中塗用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161002 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　上塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161003 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　中塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161004 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　上塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161011 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　中塗り用　淡彩 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006161012 000
合成樹脂調合ペイン
ト　Ｋ５５１６

２種　上塗り用　淡彩 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 長油性フタル酸樹脂塗料 - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163001 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　淡彩色 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163002 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　淡彩色 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163003 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163004 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163005 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163006 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　青・緑系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163007 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163008 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163009 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163010 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163011 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163012 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163013 000 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006163014 000 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z301090010 000 塗料（下塗用） エポキシ樹脂（下塗用） ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z301090060 000
調合ペイント（上塗
用）

エポキシ樹脂塗料（二液型） ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 Z006144001 000 原板ブラスト 原板ブラストのみ ｍ２ - [道建設部策定単価] 82   82   82   82   82   82   82   82   82   82   82   82   

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8614000 000 製品ブラスト
ＳＩＳ　Ｓａ１．０　スイープブラス
ト

ｍ２ - [道建設部策定単価] 1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   1,052   

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8615000 000 さび安定化促進処理 ウエザーアクト　工場処理 ｍ２ - [道建設部策定単価] 3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   3,938   

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8616000 000 さび安定化促進処理 ウエザーアクト　現場処理 ｍ２ - [道建設部策定単価] 7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   7,775   

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8774400 000
変性エポキシ樹脂系
塗料

無溶剤型　内面用　淡彩 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8778000 000
超厚膜型エポキシ樹
脂塗料

下塗（300μ用）　グレー ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－１　　橋梁等用塗料 ZAA8780000 000
アルミニウムペイン
ト

JIS　K5492の1種　シルバー ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 照明ﾎﾟｰﾙ用 - - - - - - - - - - - -

13－２　　機械設備素地調整 Z006140001 000 ブラスト材 グリッド ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－２　　機械設備素地調整 Z006140002 000 ブラスト材 サンド ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－２　　機械設備素地調整 ZAA4622500 000 素地調整
原板ﾌﾞﾗｽﾄ　ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ（有機系）
動力工具処理含む

ｍ２ - [道建設部策定単価] 910   940   940   940   940   940   940   940   940   940   940   940   

13－２　　機械設備素地調整 ZAA4622600 000 素地調整
原板ﾌﾞﾗｽﾄ　ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ（無機系）
動力工具処理含む

ｍ２ - [道建設部策定単価] 870   910   910   910   910   910   910   910   910   910   910   910   

13－２　　機械設備素地調整 ZAA4623500 000 ショット 製品ﾌﾞﾗｽﾄ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－２　　機械設備素地調整 Z006140003 000 ブラスト材 フェロニッケルスラグ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350001 000
トラフィックペイン
ト　溶融型

３種１号　ビーズ１５～１８　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350005 000
トラフィックペイン
ト　加熱型

溶剤型　２種Ｂ　白 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350007 000
トラフィックペイン
ト　常温型

溶剤型　１種Ｂ　白 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004352001 000 ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004354001 000 接着用プライマー 区画線用 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 ZAA8918000 000 消去用ペイント 黒 Ｌ 現場着価 [道建設部策定単価] 710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   

13－３　　区画線用塗料 Z004350003 000
トラフィックペイン
ト　溶融型

3種2号　ビーズ20～23　白 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350009 000
トラフィックペイン
ト　溶融型

３種１号　ビーズ１５～１８　黄
鉛・クロムフリー

ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350010 000
トラフィックペイン
ト　常温型

水性型　１種Ａ　白 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350014 000
トラフィックペイン
ト　加熱型

水性型　２種Ａ　白 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004354002 000 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -
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13－３　　区画線用塗料 Z004350013 000
トラフィックペイン
ト　常温型

溶剤型　１種Ｂ　黄　鉛・クロムフ
リー

L 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－３　　区画線用塗料 Z004350017 000
トラフィックペイン
ト　加熱型

溶剤型  ２種Ｂ  黄  鉛・クロムフ
リー

L 現場着価 [刊行物単価] 区画線用 - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170001 000 塗料用シンナー Ｋ－２２０１ Ｌ 現場着価 [刊行物単価] ﾍﾟｲﾝﾄ・ｴﾅﾒﾙ用　比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170004 000
ジンクリッチプライ
マー用シンナー

無機 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170005 000
ジンクリッチプライ
マー用シンナー

有機 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170007 000
エポキシ樹脂塗料用
シンナー

Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170009 000
フタル酸樹脂塗料用
シンナー

Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170012 000
塩化ゴム系塗料用シ
ンナー

Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170014 000 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170015 000 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] 比重0.85㎏/L - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170016 000
ポリウレタン樹脂塗
料用シンナー

中塗り用 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

13－４　　塗料用シンナー Z006170017 000
ポリウレタン樹脂塗
料用シンナー

上塗り用 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004152001 000 瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004154001 000 ゴム発泡体目地板 硬３０　厚１０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004156001 000 樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　８倍 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004156004 000 樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　１４倍 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004156007 000 樹脂発泡体目地板 厚２０ｍｍ　８倍 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 ZAB1032000 000 目地材
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系液性目地材　1成分系･低ﾓ
ｼﾞｭﾗｽ

Ｌ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 ZAB1042000 000 目地材 ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   8,080   

14．目地材 ZAB1044000 000 防水材 幅２００mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] シェルター等の目地部防水用 4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   

14．目地材 ZAB1044200 000 防水材 幅３００mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] シェルター等の目地部防水用 8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   8,600   

14．目地材 Z004160001 000 支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

14．目地材 Z004156005 000 樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　１５倍 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 Z004752001 000 塩ビ止水板 ＦＦ　２００×５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 Z004752006 000 塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 Z004752009 000 塩ビ止水板 ＣＦ　２３０×９ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 Z004752017 000 塩ビ止水板 ＣＣ　３００×７ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 ZAB1102000 000 塩ビ止水板 F-F　150×5㎜　JIS　K6773 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

15．止水板 ZAB1112000 000 塩ビ止水板 C-F　150×5㎜　JIS　K6773 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

16－１　　土木安定シート ZAB1201000 000 土木安定シート
河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ　ﾌｪﾙﾄ系
厚さ10mm以上

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 引張強度9.8kN/m以上 590   590   590   590   590   590   790   790   790   790   790   790   

16－１　　土木安定シート ZAB1202000 000 土木安定シート
織布　ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　引張強度
981N/3㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 420   420   420   420   420   420   420   420   420   420   420   420   

16－１　　土木安定シート ZAB1204000 000 土木安定シート
織布　ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　引張強度
1470N/3㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   

16－１　　土木安定シート ZAB1206000 000 土木安定シート
織布　ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　引張強度
2940N/3㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 960   960   960   960   960   960   960   960   960   960   960   960   

16－１　　土木安定シート ZAB1222000 000 土木安定シート
織布　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)　引張強度
1470N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 主として軟弱地盤処理用 265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   

16－１　　土木安定シート ZAB1224000 000 土木安定シート
織布　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)　引張強度
1960N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 主として軟弱地盤処理用 280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   

16－１　　土木安定シート ZAB1242000 000 土木安定シート
消波根固め用ｼｰﾄ　引張強度1960N/3㎝
以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

16－１　　土木安定シート ZAB1312000 000 土木安定シート 不織布　引張強度490N/5㎝以下級 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 430   430   430   430   430   430   460   460   460   460   460   460   

16－１　　土木安定シート ZAB1314000 000 土木安定シート 不織布　引張強度490N/5㎝以上級 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 590   590   590   590   590   590   640   640   640   640   640   640   

16－１　　土木安定シート ZAB1316000 000 土木安定シート 不織布　引張強度980N/5㎝以上級 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 800   800   800   800   800   800   860   860   860   860   860   860   

16－１　　土木安定シート ZAB1318000 000 土木安定シート 不織布　引張強度98N/5㎝以上級 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 230   230   230   230   230   230   230   230   250   250   250   250   

16－１　　土木安定シート ZAA1563008 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 950   950   950   950   950   950   950   950   990   990   990   990   

16－１　　土木安定シート ZAA1563001 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ20または22kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   

16－１　　土木安定シート ZAA1563023 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ21.6kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   

16－１　　土木安定シート ZAA1563023 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ24kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,560   1,560   1,560   1,560   

16－１　　土木安定シート ZAA1563024 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ28または30kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   

16－１　　土木安定シート ZAA1563002 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ30kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   

16－１　　土木安定シート ZAA1563002 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ33kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,720   1,720   1,720   1,720   

16－１　　土木安定シート ZAA1563009 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ35または37kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   

16－１　　土木安定シート ZAA1563003 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ42kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,940   1,940   1,940   1,940   

16－１　　土木安定シート ZAA1563026 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ48または49kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   

16－１　　土木安定シート ZAA1563010 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ54kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,060   2,060   2,060   2,060   2,060   2,060   2,060   2,060   2,280   2,280   2,280   2,280   

16－１　　土木安定シート ZAA1563027 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ59または60kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   

16－１　　土木安定シート ZAA1563005 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ70または72kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   

16－１　　土木安定シート ZAA1563029 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ75kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,670   2,670   2,670   2,670   

16－１　　土木安定シート ZAA1563030 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ84kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,960   2,960   2,960   2,960   

16－１　　土木安定シート ZAA1563011 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ87または90kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   2,670   

16－１　　土木安定シート ZAA1563014 000 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ96kN/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ｢ｸﾘｰﾌﾟ強さ≒設計引張強度｣と考えること 3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,260   3,260   3,260   3,260   

16－１　　土木安定シート ZAA1563007 000
盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ
材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 5mm×40mm×100cm 500   500   500   500   500   500   500   500   530   530   530   530   

16－１　　土木安定シート ZAA1563019 000 盛土補強材 鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず 18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   19,200   19,200   19,200   19,200   

16－１　　土木安定シート ZAA1563022 000 盛土補強材 鋼製ﾕﾆｯﾄ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   16,000   16,000   16,000   16,000   

16－２　　土木安定ネット ZAB1262000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系　引張強度
1830*1810N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 460   460   460   460   460   460   460   460   560   560   560   560   

16－２　　土木安定ネット ZAB1264000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系　引張強度
2550*2500N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 620   620   620   620   620   620   620   620   720   720   720   720   

16－２　　土木安定ネット ZAB1282000 000 土木安定ネット
不透明ﾀｲﾌﾟ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系　引張強度
981*932N/5cm以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 270   270   270   270   270   270   270   270   廃止

16－２　　土木安定ネット ZAB1284000 000 土木安定ネット
不透明ﾀｲﾌﾟ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系　引張強度
1570*1520N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 470   470   470   470   470   470   470   470   廃止

16－２　　土木安定ネット ZAB1286000 000 土木安定ネット
不透明ﾀｲﾌﾟ　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系　引張強度
2940*2840N/5㎝以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 930   930   930   930   930   930   930   930   廃止
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16－２　　土木安定ネット ZAB1332000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系　引張強度
2940N/m以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 520   520   520   520   520   520   690   690   690   690   690   690   

16－２　　土木安定ネット ZAB1334000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系　引張強度
4910N/m以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 760   760   760   760   760   760   760   760   1,050   1,050   1,050   1,050   

16－２　　土木安定ネット ZAB1336000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系　引張強度
6870N/m以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,590   1,590   1,590   1,590   

16－２　　土木安定ネット ZAB1338000 000 土木安定ネット
ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系　引張強度
9810N/m以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,480   1,480   1,480   1,480   1,480   1,480   1,980   1,980   1,980   1,980   1,980   1,980   

16－３　　堤防法面用遮水シート Z004740001 000 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] 堤防法面用 - - - - - - - - - - - -

16－３　　堤防法面用遮水シート ZAB1354000 000 コーナーシート 幅300㎜　厚さ1.0㎜　紋無 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   

17－２　　河川等ブロック Z001316003 000
亜鉛アルミメッキ鋼
線

径６ｍｍ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量222g/m - - - - - - - - - - - -

17－２　　河川等ブロック Z001316004 000
亜鉛アルミメッキ鋼
線

径８ｍｍ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量394g/m - - - - - - - - - - - -

17－２　　河川等ブロック ZAB2347000 000 消波ブロック
5t以下　道路・河川用（海岸部　C-5S
配合）

ｋｇ 車上渡し [道建設部策定単価]
鉄筋･型枠賃料･連結金具は別途加算　車上
渡し

19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 

17－２　　河川等ブロック ZAB2442000 000
カラー積ブロック加
算額

面のみｶﾗｰ　緑 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88

17－２　　河川等ブロック ZAB2444000 000
カラー積ブロック加
算額

面のみｶﾗｰ　赤・黄 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75 .75

17－２　　河川等ブロック ZAB2445000 000
カラー積ブロック加
算額

面のみｶﾗｰ　茶・黒 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 使用ﾌﾞﾛｯｸ質量に対して .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66 .66

17－２　　河川等ブロック ZAB2472000 000 顔料 緑 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 全体ｶﾗｰの場合に適用 1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   

17－２　　河川等ブロック ZAB2474000 000 顔料 赤・黄 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 全体ｶﾗｰの場合に適用 680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   

17－２　　河川等ブロック ZAB2475000 000 顔料 茶・黒 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 全体ｶﾗｰの場合に適用 650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   

17－２　　河川等ブロック ZAB2476000 000
カラーブロック加算
額

全体ｶﾗｰ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 全体質量に対して 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

17－２　　河川等ブロック ZAB2482000 000 連結金具 連結板､ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､座金､ｼｬｯｸﾙ､ﾁｪｰﾝ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   

17－２　　河川等ブロック ZAB2483000 000 連結用シャックル 大型連節用　φ12㎜　　SS400材 個 現場着価 [道建設部策定単価] 340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   

17－２　　河川等ブロック ZAB2492000 000 ブロック化粧型枠 ﾍﾞｰｽ厚さ10mm　模様厚さ35mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾞﾛｯｸ本体価格に加算する 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

17－２　　河川等ブロック ZAB2493000 000
ブロック景観配慮加
算額

明度6以下、輝度11以上 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾞﾛｯｸ本体価格に加算する 970   970   970   970   970   970   970   970   970   970   970   970   

17－３　　点字ブロック Z002362002 000
誘導（点字）ブロッ
ク

３００×３００×６０　平板 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量12kg/個 - - - - - - - - - - - -

17－４　　インターロッキングブロック Z002360001 000
インターロッキング
ブロック

ブロック厚６ｃｍ　標準品 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] 備考１参照 - - - - - - - - - - - -

17－４　　インターロッキングブロック Z002360002 000
インターロッキング
ブロック

ブロック厚８ｃｍ　標準品 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] 備考１参照 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500001 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

１５０×２６×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量  77㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500002 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

２００×２７×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 103㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500003 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

２５０×２８×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 131㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500004 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

３００×３０×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 165㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500005 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

３５０×３２×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 204㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500006 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

４００×３５×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 306㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500007 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

４５０×３８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 373㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500008 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

５００×４２×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 459㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500009 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

６００×５０×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 660㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500010 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

７００×５８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 899㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500011 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

８００×６６×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1170㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500012 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

９００×７５×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1520㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500013 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

１０００×８２×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1850㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500014 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

１１００×８８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量2190㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500015 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

１２００×９５×２４３０ 本 車上渡し [刊行物単価] 参考質量2600㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500016 000
ヒューム管（外圧管
１種）Ｂ形

１３５０×１０３×２４３０ 本 車上渡し [刊行物単価] 参考質量3190㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500026 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

１５０×２６×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量  77㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500027 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

２００×２７×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 103㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500028 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

２５０×２８×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 131㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500029 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

３００×３０×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 165㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500030 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

３５０×３２×２０００ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 204㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500031 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

４００×３５×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 306㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500032 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

４５０×３８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 373㎏/本 - - - - - - - - - - - -
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18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500033 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

５００×４２×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 459㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500034 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

６００×５０×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 660㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500035 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

７００×５８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量 899㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500036 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

８００×６６×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1170㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500037 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

９００×７５×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1520㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500038 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

１０００×８２×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量1850㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500039 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

１１００×８８×２４３０ 本 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

参考質量2190㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500040 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

１２００×９５×２４３０ 本 車上渡し [刊行物単価] 参考質量2600㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－１　　遠心力及びロール転圧鉄筋コンクリート管 Z002500041 000
ヒューム管（外圧管
２種）Ｂ形

１３５０×１０３×２４３０ 本 車上渡し [刊行物単価] 参考質量3190㎏/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3401000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　250㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3402000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　300mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 357kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3404000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　350mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 425kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3406000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　400mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 503kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3408000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　450mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 596kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3410000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　500mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 689kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3412000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　600mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 825kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3414000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　700mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1163kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3416000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　800mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1482kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3418000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ　900mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1917kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3420000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ1000mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量2419kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3422000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ1100mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量2870kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3424000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ1200mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量3360kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3426000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ1350mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量4277kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3428000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

1種管　φ1500mm　2000mm/本 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量5294kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3429000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　250mm用　　380
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 177kg/枚 2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3430000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　300mm用　　410
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 191kg/枚 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3431000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　350mm用　　440
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 205kg/枚 3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   3,010   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3432000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　400mm用　　480
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 224kg/枚 3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3433000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　450mm用　　520
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 242kg/枚 3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   3,550   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3434000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　500mm用　　560
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 261kg/枚 3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   3,820   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3435000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　600mm用　　600
×100×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 280kg/枚 4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   4,110   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3436000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　700mm用　　690
×150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 482kg/枚 7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3437000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　800mm用　　770
×150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 538kg/枚 7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3438000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　900mm用　　850
×150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 594kg/枚 8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   8,700   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3439000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ1000mm用　　940
×150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 657kg/枚 9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   9,700   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3440000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ1100mm用　1020×
150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 713kg/枚 10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3441000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ1200mm用　1100×
150×2000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 769kg/枚 11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3441200 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　1350㎜用
×　　　　×2000㎜

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3441400 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ　1500㎜用
×　　　　×2000㎜

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3442000 000 箱形管 A形　φ300mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 470kg/本  標準形 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3443000 000 箱形管 A形　φ400mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 570kg/本  標準形 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3444000 000 箱形管 A形　φ450mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 780kg/本  標準形 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3452000 000 箱形管 B形　φ300mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 470kg/本  雨水孔形 16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3453000 000 箱形管 B形　φ400mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 570kg/本  雨水孔形 19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3454000 000 箱形管 B形　φ450mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 780kg/本  雨水孔形 23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   23,500   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3462000 000 箱形管 C形　φ300mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 470kg/本  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付形 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3463000 000 箱形管 C形　φ400mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 570kg/本  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付形 - - - - - - - - - - - -

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3464000 000 箱形管 C形　φ450mm　2430mm/本 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 780kg/本  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付形 - - - - - - - - - - - -
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18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3821000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　250㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3822000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　300㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3823000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　350㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   18,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3824000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　400㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3825000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　450㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3826000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　500㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3827000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　600㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   34,800   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3828000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　700㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3829000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　800㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3830000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ　900㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   74,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3831000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ1000㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   86,600   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3832000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ1100㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3833000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ1200㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3834000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ1350㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3835000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

2種管　φ1500㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   223,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3841000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　250㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3842000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　300㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   15,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3843000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　350㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   19,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3844000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　400㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3845000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　450㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3846000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　500㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3847000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　600㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   35,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3848000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　700㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3849000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　800㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   60,400   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3850000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ　900㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   74,600   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3851000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ1000㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3852000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ1100㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3853000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ1200㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3854000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ1350㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   

18－３　　鉄筋コンクリート高圧管 ZAB3855000 000
鉄筋コンクリート高
圧管

3種管　φ1500㎜　2000㎜/本 個 現場着価 [道建設部策定単価] 237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3471000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　250mm　2000mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 310kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3472000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　300mm　2000mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 368kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3473000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　350mm　2000mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 454kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3474000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　400mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 688kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3475000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　450mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 855kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3476000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　500mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1010kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3478000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　600mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1299kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3480000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　700mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1624kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3482000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　800mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量1994kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3484000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ　900mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量2480kg/本 - - - - - - - - - - - -
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18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3486000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ1000mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量2853kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3487000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ1100mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量3340kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3488000 000
鉄筋コンクリート台
付管

φ1200mm　2500mm/本　JSWAS　A-9 個 現場着価 [刊行物単価] 参考質量3880kg/本 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3489000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　250mm用　300×
100×2000

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 144kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3490000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　300mm用　340×
100×2000

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 163kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3491000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　350mm用　380×
100×2000

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 182kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3492000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　400mm用　420×
100×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 250kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3493000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　450mm用　460×
100×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 275kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3494000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　500mm用　500×
100×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 300kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3495000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　600mm用　550×
100×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 330kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3496000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　700mm用　600×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 540kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3497000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　800mm用　650×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 585kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3498000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ　900mm用　700×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 630kg/枚 - - - - - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3499000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1000mm用　750×
150×2500

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 675kg/枚 8,600   8,600   8,600   8,600   

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3499000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1000mm用　750×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 675kg/枚 - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3500000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1100mm用　800×
150×2500

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 720kg/枚 9,200   9,200   9,200   9,200   

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3500000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1100mm用　800×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 720kg/枚 - - - - - - - -

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3501000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1200mm用　860×
150×2500

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 773kg/枚 9,840   9,840   9,840   9,840   

18－４　　鉄筋コンクリート台付管 ZAB3501000 000 管用基礎板
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ1200mm用　860×
150×2500

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 773kg/枚 - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5702000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　400㎜　t=1.6㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5702100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　400㎜　t=1.6㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5703000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　400㎜　t=2.0㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5703100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　400㎜　t=2.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5712000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　600㎜　t=1.6㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5712100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　600㎜　t=1.6㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5713000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　600㎜　t=2.0㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5713100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　600㎜　t=2.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5714000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　600㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5714100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　600㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5723000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　800㎜　t=2.0㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5723100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　800㎜　t=2.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5724000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　800㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5724100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　800㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5725000 000 コルゲートパイプ
Ⅰ型円形φ　800㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯ
ｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5725100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ　800㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5733000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=2.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5733100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=2.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5734000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5734100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5735000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5735100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5736000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5736100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1000㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5744000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5744100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5745000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5745100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5746000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5746100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1200㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5754000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5754100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5755000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5755100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5756000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5756100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1350㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5764000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=2.7㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5764100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=2.7㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5765000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5765100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5766000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5766100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1500㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5775000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1650㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5775100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1650㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5776000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1650㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5776100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1650㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5785000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1800㎜　t=3.2㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5785100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1800㎜　t=3.2㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5786000 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1800㎜　t=4.0㎜　亜鉛ﾒｯｷ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

18－７　　コルゲートパイプ ZAB5786100 000 コルゲートパイプ Ⅰ型円形φ1800㎜　t=4.0㎜　黒皮 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300006 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾３００用（横・側） 組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量31.6㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -
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19－２　　側溝蓋 Z004300006 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾３００用（横・側）　す
べり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量31.6㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300007 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾３５０用（横・側） 組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量41.8㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300007 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾３５０用（横・側）　す
べり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量41.8㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300008 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾４００用（横・側） 組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量45.2㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300008 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾４００用（横・側）　す
べり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量45.2㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300009 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾４５０用（横・側） 組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量51.7㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300009 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾４５０用（横・側）　す
べり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量51.7㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300010 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾５００用（側） 組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.4㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 Z004300010 000
鋼製グレーチング
（圧接型　溝蓋）

Ｔ１４　溝巾５００用（側）　すべり
止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.4㎏/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4525000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-25　一般用　995×300
×44mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量26.8kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4525000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-25　一般用　995×300
×44mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量26.8kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4527000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　一般用　995×
350×50mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量35.5kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4527000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　一般用　995×
350×50mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量35.5kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4529000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　一般用　995×
350×44mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量29.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4529000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　一般用　995×
350×44mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量29.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4531000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　一般用　995×
400×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量41.7kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4531000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　一般用　995×
400×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量41.7kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4533000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　一般用　995×
400×50mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量38.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4533000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　一般用　995×
400×50mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量38.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4535000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　一般用　995×
450×60mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量48.6kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4535000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　一般用　995×
450×60mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量48.6kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4537000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　一般用　995×
450×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量44.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4537000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　一般用　995×
450×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量44.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4541000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-25　　一般用　995×
500×65mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.2kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4541000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-25　　一般用　995×
500×65mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.2kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4543000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-25　　一般用　995×
550×75mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量67.3kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4543000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-25　　一般用　995×
550×75mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量67.3kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4545000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-25　　一般用　995×
600×75mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量72.2kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4545000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-25　　一般用　995×
600×75mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量72.2kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4552000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-14　　一般用　995×
300×32mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量21.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4552000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-14　　一般用　995×
300×32mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量21.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4554000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-14　　一般用　995×
350×38mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量26.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4554000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-14　　一般用　995×
350×38mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量26.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横・側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4564000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-14　　一般用　995×
600×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4564000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-14　　一般用　995×
600×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量55.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4568000 000 溝蓋
溝幅550mm　T-14　　一般用　995×
650×60mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量63.6kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4568000 000 溝蓋
溝幅550mm　T-14　　一般用　995×
650×60mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量63.6kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4570000 000 溝蓋
溝幅550mm　T-14　　一般用　995×
650×65mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量66.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4570000 000 溝蓋
溝幅550mm　T-14　　一般用　995×
650×65mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量66.9kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4572000 000 溝蓋
溝幅600mm　T-14　　一般用　995×
700×65mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量71.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4572000 000 溝蓋
溝幅600mm　T-14　　一般用　995×
700×65mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量71.1kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 横 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4574000 000 溝蓋
溝幅600mm　T-14　　一般用　995×
700×75mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量81.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4574000 000 溝蓋
溝幅600mm　T-14　　一般用　995×
700×75mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量81.4kg/組   (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 側 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4583000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-25　　騒音防止用　995
×300×50mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量37.5kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4583000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-25　　騒音防止用　995
×300×50mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量37.5kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4585000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　騒音防止用　995
×350×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量43.0kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4585000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-25　　騒音防止用　995
×350×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量43.0kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4587000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　騒音防止用　995
×400×60mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量49.8kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4587000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-25　　騒音防止用　995
×400×60mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量49.8kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4589000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　騒音防止用　995
×450×65mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量56.3kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4589000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-25　　騒音防止用　995
×450×65mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量56.3kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

27/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

19－２　　側溝蓋 ZAB4591000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-25　　騒音防止用　995
×500×75mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量67.5kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4591000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-25　　騒音防止用　995
×500×75mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量67.5kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4593000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-25　　騒音防止用　995
×550×75mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量72.0kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4593000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-25　　騒音防止用　995
×550×75mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量72.0kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4602000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-14　　騒音防止用　995
×300×38mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量29.7kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4602000 000 溝蓋
溝幅200mm　T-14　　騒音防止用　995
×300×38mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量29.7kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4604000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-14　　騒音防止用　995
×350×44mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量34.4kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4604000 000 溝蓋
溝幅250mm　T-14　　騒音防止用　995
×350×44mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量34.4kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4606000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-14　　騒音防止用　995
×400×50mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量43.8kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4606000 000 溝蓋
溝幅300mm　T-14　　騒音防止用　995
×400×50mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量43.8kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4608000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-14　　騒音防止用　995
×450×50mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量46.9kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4608000 000 溝蓋
溝幅350mm　T-14　　騒音防止用　995
×450×50mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量46.9kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4610000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-14　　騒音防止用　995
×500×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量53.3kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4610000 000 溝蓋
溝幅400mm　T-14　　騒音防止用　995
×500×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量53.3kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4612000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-14　　騒音防止用　995
×550×55mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量56.6kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4612000 000 溝蓋
溝幅450mm　T-14　　騒音防止用　995
×550×55mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量56.6kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4614000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-14　　騒音防止用　995
×600×65mm

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量68.4kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - - - - - -

19－２　　側溝蓋 ZAB4614000 000 溝蓋
溝幅500mm　T-14　　騒音防止用　995
×600×65mm　すべり止め型

組 現場着価 [刊行物単価] 参考質量68.4kg/組   ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付 - - - -

19－４　　桝蓋 ZAB4397000 000 コンクリート蓋 Ⅰ型A桝用　710×710×50mm　2枚割 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 60kg/個 6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   6,200   

19－４　　桝蓋 ZAB4398000 000 コンクリート蓋 Ⅰ型B桝用　920×920×50mm　2枚割 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量102kg/個 9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   

19－４　　桝蓋 ZAB4451000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型A上部桝用　　普通
目　470×520×56mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 30kg/枚  R-1 21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   

19－４　　桝蓋 ZAB4452000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型A上部桝用　　普通
目　365×420×56mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 20kg/枚  R-2 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4453000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型B上部桝用　　普通
目　512×800×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 60kg/枚  R-3 43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   43,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4455000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型A下部桝用　　普通
目　710×710×71mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 60kg/枚  R-5 48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4457000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型B下部桝用　　普通
目　920×920×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量120kg/枚  R-8 92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   92,100   

19－４　　桝蓋 ZAB4461000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型A上部桝用　　　細
目　470×520×56mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 30kg/枚  J-1 26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   

19－４　　桝蓋 ZAB4462000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型A上部桝用　　　細
目　365×420×56mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 20kg/枚  J-2 17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   

19－４　　桝蓋 ZAB4463000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型B上部桝用　　　細
目　512×800×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 70kg/枚  J-3 59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   

19－４　　桝蓋 ZAB4465000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型A下部桝用　　　細
目　710×710×71mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 80kg/枚  J-5 67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   67,400   

19－４　　桝蓋 ZAB4467000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅰ型B下部桝用　　　細
目　920×920×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量150kg/枚  J-8 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4491000 000 桝蓋
鋼製　T-14　Ⅰ型A下部桝用　　細目
710×710×71mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 60kg/枚   P-5 53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   53,500   

19－４　　桝蓋 ZAB4501000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型C桝用　　普通目
830×510×71mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 50kg/枚   R-7 39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   

19－４　　桝蓋 ZAB4502000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型D桝用　　普通目
460×880×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 55kg/枚   R-9 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   

19－４　　桝蓋 ZAB4506000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型C桝用　　細目　830
×510×71mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 55kg/枚   J-7 46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   46,600   

19－４　　桝蓋 ZAB4507000 000 桝蓋
鋼製　T-25　Ⅱ型D桝用　　細目　460
×880×81mm

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 70kg/枚   J-9 58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   58,900   

19－４　　桝蓋 ZAB4752000 000 特殊桝蓋 鋳鉄製　T-14　□600　I-A下部桝用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 80kg/組 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4754000 000 特殊桝蓋 鋳鉄製　T-14　□800　I-B下部桝用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量150kg/組 226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4756000 000 特殊桝蓋
鋳鉄製　T-14　□受○蓋　φ600　I-A
下部桝用

組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 80kg/組 106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

19－４　　桝蓋 ZAB4758000 000 特殊桝蓋 鋳鉄製　T-14　○受○蓋　φ600 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 60kg/組 93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   93,100   

19－５　　柵渠 ZAB5402000 000 金網マット Aﾀｲﾌﾟ　排水路用 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   

19－５　　柵渠 ZAB5404000 000 金網マット Bﾀｲﾌﾟ　土留用 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   5,270   

19－５　　柵渠 ZAB5420000 000 波形鉄板 SS400　厚さ1.6mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価]
Z1 17cm3/m以上・Z2 26cm3/m以上・Z3
36cm3/m以上（標準型） 現場20m2以上

10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   

19－５　　柵渠 ZAB5420100 000 波形鉄板 SS400　厚さ1.6mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価]
Z1 17cm3/m以上・Z2 26cm3/m以上・Z3
36cm3/m以上（標準型） 現場20m2以下

11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

19－５　　柵渠 ZAB5422000 000 波形鉄板 SS400　厚さ1.6mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価]
Z3 36cm3/m以上（重土圧型） 現場20m2以上
（20kg/m2以上）

11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   

19－５　　柵渠 ZAB5422100 000 波形鉄板 SS400　厚さ1.6mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価]
Z3 36cm3/m以上（重土圧型） 現場20m2以下
（20kg/m2以上）

13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   

19－５　　柵渠 ZAB5424100 000 コンクリート板 SP-1　曲ﾓ-ﾒﾝﾄ　3.4kN･m/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   9,830   

19－５　　柵渠 ZAB5424200 000 コンクリート板 SP-2　曲ﾓ-ﾒﾝﾄ　5.7kN･m/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   12,800   

19－５　　柵渠 ZAB5424300 000 コンクリート板 SP-3　曲ﾓ-ﾒﾝﾄ　7.8kN･m/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   

19－５　　柵渠 ZAB5424400 000 コンクリート板 SP-4　曲ﾓ-ﾒﾝﾄ　10.7kN･m/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   

19－５　　柵渠 ZAB5424500 000 コンクリート板 USP-1　曲ﾓ-ﾒﾝﾄ　(正)3.4kN･m/m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   

19－５　　柵渠 ZAB5432000 000 鋼杭 SS400　H-100×　50　　　亜鉛ﾒｯｷ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 452   452   452   452   452   452   452   452   452   452   452   452   

19－５　　柵渠 ZAB5432100 000 鋼杭
SS400　H-100×　50　　　亜鉛ﾒｯｷ
特殊加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 498   498   498   498   498   498   498   498   498   498   498   498   

19－５　　柵渠 ZAB5434000 000 鋼杭 SS400　H-100×100以上　亜鉛ﾒｯｷ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 393   393   393   393   393   393   393   393   

19－５　　柵渠 ZAB5434000 000 鋼杭
SS400　H-100×100・H-125×125・H-
200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 393   393   393   393   

19－５　　柵渠 ZAB5434100 000 鋼杭
SS400　H-100×100以上　亜鉛ﾒｯｷ　特
殊加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 433   433   433   433   433   433   433   433   
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19－５　　柵渠 ZAB5434100 000 鋼杭
SS400　H-100×100・H-125×125・H-
200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ 特殊
加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 433   433   433   433   

19－５　　柵渠 ZAB5442000 000 親柱 SS400　H-100×　50　　　亜鉛ﾒｯｷ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 562   562   562   562   562   562   562   562   562   562   562   562   

19－５　　柵渠 ZAB5442100 000 親柱
SS400　H-100×　50　　　亜鉛ﾒｯｷ
特殊加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   

19－５　　柵渠 ZAB5446000 000 親柱 SS400　H-100×100以上　亜鉛ﾒｯｷ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 516   516   516   516   516   516   516   516   

19－５　　柵渠 ZAB5446000 000 親柱
SS400　H-100×100・H-125×125・H-
200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 516   516   516   516   

19－５　　柵渠 ZAB5446100 000 親柱
SS400　H-100×100以上　亜鉛ﾒｯｷ　特
殊加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 568   568   568   568   568   568   568   568   

19－５　　柵渠 ZAB5446100 000 親柱
SS400　H-100×100・H-125×125・H-
200×100・H-250×125 亜鉛ﾒｯｷ 特殊
加工部材

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 568   568   568   568   

19－５　　柵渠 ZAB5448000 000 補強材 SS400　L-50×50×4 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 425   425   425   425   425   425   425   425   425   425   425   425   

19－５　　柵渠 ZAB5454000 000 Ｕ型ボルト S400　φ13×　75×150㎜　座金付 個 現場着価 [道建設部策定単価] 600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   

19－５　　柵渠 ZAB5455000 000 Ｕ型ボルト S400　φ13×125×150㎜　座金付 個 現場着価 [道建設部策定単価] 640   640   640   640   640   640   640   640   640   640   640   640   

19－５　　柵渠 ZAB5456000 000 Ｕ型ボルト S400　φ13×125×250㎜　座金付 個 現場着価 [道建設部策定単価] 690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   

19－５　　柵渠 ZAB5457000 000 Ｕ型ボルト S400　φ13×150×300㎜　座金付 個 現場着価 [道建設部策定単価] 750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   

19－５　　柵渠 ZAB5462000 000 ボルト SS400　M12×40 本 現場着価 [道建設部策定単価] 60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6002000 000 線状排水材
30-200F　厚さ　30㎜　幅200㎜　長さ
3.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6012000 000 線状排水材
EM-30C　厚さ　30㎜　幅250㎜　長さ
2.0/4.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   1,580   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6014000 000 線状排水材
EM-50C　厚さ　50㎜　幅250㎜　長さ
2.0/4.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6022000 000 線状排水材 T-3　厚さ23㎜　幅120㎜　長さ25m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 850   850   850   850   850   850   890   890   890   890   890   890   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6024000 000 線状排水材 M-3　厚さ35㎜　幅170㎜　長さ25m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   1,180   1,180   1,180   1,180   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6026000 000 線状排水材 L-3　厚さ55㎜　幅230㎜　長さ25m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6052000 000 線状排水材
FL-50　　厚さ　50㎜　幅250㎜　長さ
4.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6054000 000 線状排水材
FL-100　厚さ100㎜　幅250㎜　長さ
4.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6062000 000 線状排水材
30-200A　厚さ30㎜　幅200㎜　長さ
5.0m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   1,930   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6072000 000 線状排水材 A30　厚さ30㎜　幅200㎜　長さ25m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6112000 000 パットフィルター S型　φ180㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 830   830   830   830   830   830   830   830   830   830   830   830   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6114000 000 パットフィルター M型　φ300㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6152000 000 水平排水材 全面透水　厚さ1.14㎜　1.0m×100m ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 850   850   850   850   850   850   980   980   980   980   980   980   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6160000 000 水平排水材
全面透水　厚さ6㎜　　0.3～1.0m×
50m

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6202000 000 水平排水材
全面透水　厚さ4㎜　　0.2～0.3m×
60m

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   

20－１　　構造物裏込排水材 ZAB6208000 000 水平排水材
全面透水　厚さ7㎜　　0.3～0.6m×
32m

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,270   2,270   2,270   2,270   2,270   2,270   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6302000 000 合成樹脂管
全面透水長尺管　φ50mm　1200N/m以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ20m/本  暗渠排水用 570   570   570   570   570   570   600   600   600   600   600   600   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6304000 000 合成樹脂管
全面透水長尺管　φ75～80mm
1100N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ20m/本  暗渠排水用 1,020   1,020   1,020   1,020   1,020   1,020   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6306000 000 合成樹脂管
全面透水長尺管　φ100mm　780N/m以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ20m/本  暗渠排水用 1,530   1,530   1,530   1,530   1,530   1,530   1,620   1,620   1,620   1,620   1,620   1,620   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6308000 000 合成樹脂管
全面透水長尺管　φ150mm　690N/m以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ20m/本  暗渠排水用 2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6310000 000 合成樹脂管
全面透水長尺管　φ200mm　980N/m以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ20m/本  暗渠排水用 4,040   4,040   4,040   4,040   4,040   4,040   4,280   4,280   4,280   4,280   4,280   4,280   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6402000 000 合成樹脂管
波状管　φ75～80mm　無孔管　耐圧強
度1800N/m以上　可とう性450mm/20N以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本 990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6404000 000 合成樹脂管
波状管　φ100mm　無孔管　耐圧強度
1800N/m以上　可とう性150mm/20N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6406000 000 合成樹脂管
波状管　φ150mm　無孔管　耐圧強度
2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  導水用にも適用可 2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6408000 000 合成樹脂管
波状管　φ200mm　無孔管　耐圧強度
2300N/m以上　可とう性35mm/50N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  導水用にも適用可 3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6501000 000 合成樹脂管
波状管　φ250mm　無孔管　内面平滑
耐圧強度3100N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 4,580   4,580   4,580   4,580   4,580   4,580   4,880   4,880   4,880   4,880   4,880   4,880   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6502000 000 合成樹脂管
波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 6,620   6,620   6,620   6,620   6,620   6,620   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6503000 000 合成樹脂管
波状管　φ400mm　無孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6504000 000 合成樹脂管
波状管　φ450mm　無孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6506000 000 合成樹脂管
波状管　φ600mm　無孔管　内面平滑
耐圧強度6900N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6700000 000 合成樹脂管
波状管　φ75～80mm　有孔管　耐圧強
度1800N/m以上　可とう性450mm/20N以
上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本 990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6701000 000 合成樹脂管
波状管　φ100mm　有孔管　耐圧強度
1800N/m以上　可とう性150mm/20N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6702000 000 合成樹脂管
波状管　φ150mm　有孔管　耐圧強度
2100N/m以上　可とう性100mm/50N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  導水用にも適用可 2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6703000 000 合成樹脂管
波状管　φ200mm　有孔管　耐圧強度
2300N/m以上　可とう性35mm/50N以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  導水用にも適用可 3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6704000 000 合成樹脂管
波状管　φ250mm　有孔管　内面平滑
耐圧強度3100N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 4,580   4,580   4,580   4,580   4,580   4,580   4,880   4,880   4,880   4,880   4,880   4,880   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6705000 000 合成樹脂管
波状管　φ300mm　有孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 6,620   6,620   6,620   6,620   6,620   6,620   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6706000 000 合成樹脂管
波状管　φ400mm　有孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6707000 000 合成樹脂管
波状管　φ450mm　有孔管　内面平滑
耐圧強度4200N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   

20－２　　合成樹脂管 ZAB6708000 000 合成樹脂管
波状管　φ600mm　有孔管　内面平滑
耐圧強度6900N/m以上

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管 23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   

20－３　　ウィープホール ZAB6602000 000 ウィープホール ﾌﾛｰﾄ式YS50　φ50㎜　長さ150㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002002 000
硬質塩化ビニル管
（一般管）

ＶＰ－４０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002003 000
硬質塩化ビニル管
（一般管）

ＶＰ－５０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002004 000
硬質塩化ビニル管
（一般管）

ＶＰ－６５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002005 000
硬質塩化ビニル管
（一般管）

ＶＰ－７５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002006 000
硬質塩化ビニル管
（一般管）

ＶＰ－１００ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002013 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－５０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002016 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－１００ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002017 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－１２５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002018 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－１５０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002019 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－２００ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002020 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－２５０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 Z005002021 000
硬質塩化ビニル管
（薄肉管）

ＶＵ－３００ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6130000 000
硬質塩化ビニル管
（肉薄管）

VUφ350　　　t10.5㎜　JIS　K6741 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6512000 000
硬質塩化ビニル管直
管継手

φ50㎜　　　継手部品を含む 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6514000 000
硬質塩化ビニル管直
管継手

φ75～80㎜　継手部品を含む 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6516000 000
硬質塩化ビニル管直
管継手

φ100㎜　　継手部品を含む 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6518000 000
硬質塩化ビニル管直
管継手

φ150㎜　　継手部品を含む 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－４　　硬質塩化ビニル管 ZAB6520000 000
硬質塩化ビニル管直
管継手

φ200㎜　　継手部品を含む 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－５　　ガス管(配管用炭素鋼鋼管) Z005100005 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

３２Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

20－５　　ガス管(配管用炭素鋼鋼管) Z005100006 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

４０Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 3.89㎏/m - - - - - - - - - - - -

20－５　　ガス管(配管用炭素鋼鋼管) Z005100007 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

５０Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 5.31㎏/m - - - - - - - - - - - -

20－５　　ガス管(配管用炭素鋼鋼管) Z005100008 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

６５Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 7.47㎏/m - - - - - - - - - - - -

20－５　　ガス管(配管用炭素鋼鋼管) Z005100009 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

８０Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 8.79㎏/m - - - - - - - - - - - -

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3700000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H225×W180mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3710000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H290×W240mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3720000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H381×W306mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3730000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H500×W416mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3740000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H625×W500mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   23,200   

20－７　　樹脂製角形Ｕ字溝 ZAB3750000 000 樹脂製角形Ｕ字溝 H750×W600mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   32,100   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001018005 000
H形鋼　（販売）
G3192　無規格

広幅300以下中300以下細400以下 ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001204001 000 しま鋼板 ｔ＝３．２ ｔ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001204001 000 しま鋼板 ｔ＝３．２～６．０ｍｍ ｔ 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 175,000   175,000   175,000   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001222001 000 ステンレス板 ＳＵＳ３０４　４≦ｔ≦６ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001222002 000 ステンレス板 ＳＵＳ３０４　６＜ｔ≦９ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001222003 000 ステンレス板 ＳＵＳ３０４　９＜ｔ≦１２ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001222004 000 ステンレス板 ＳＵＳ３０４　１２＜ｔ≦２５ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001224006 000 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２５～１００ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001224007 000 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径＝１１０ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001224010 000 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２１０～２５０ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z001224011 000 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２６０～３００ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z006730004 000 スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ ｋｇ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z006730007 000 スクラップ 黄銅くず　鋳物（並） ｋｇ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4632000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　6×100×50㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4632500 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　6×130×65㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4633000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　6×150×75㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4634000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　9×150×75㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4635000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　9×250×90㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,110   1,110   1,110   1,110   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4636000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　9×300×90㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,110   1,110   1,110   1,110   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4637000 000 ステンレス溝形鋼 SUS304　10×200×100㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4638000 000 ステンレスＨ形鋼 SUS304　100×100×6×8㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4639000 000 ステンレスＨ形鋼 SUS304　150×150×7×10㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4639500 000 ステンレス平鋼 SUS304　6×40㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4640000 000 ステンレス平鋼 SUS304　9×40㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,040   1,040   1,040   1,040   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4641000 000 ステンレス平鋼 SUS304　9×50㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4642000 000 ステンレス平鋼 SUS304　9×65㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,040   1,040   1,040   1,040   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4642500 000 ステンレス平鋼 SUS304　9×75㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4643000 000 ステンレス平鋼 SUS304　12×40㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,040   1,040   1,040   1,040   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4644000 000 ステンレス平鋼 SUS304　12×50㎜ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4644500 000 ステンレス平鋼 SUS304　16×50㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,140   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4649000 000 ステンレス丸鋼 SUS304　φ340㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4650000 000 ステンレス丸鋼 SUS304　φ390㎜ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   840   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4665000 000 溝形鋼 SS400　125×65×6㎜ kg 製作工場渡し [刊行物単価] 製作工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4666000 000 溝形鋼 SS400　200×90×8㎜ kg 製作工場渡し [刊行物単価] 製作工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4667000 000 溝形鋼 SS400　300×90×9㎜ kg 製作工場渡し [刊行物単価] 製作工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4668000 000 溝形鋼 SS400　200×80×7.5㎜ kg 製作工場渡し [刊行物単価] 製作工場渡し - - - - - - - - - - - -
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21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4671000 000 縞鋼板 無規格　厚さ6mm ｋｇ 製作工場渡し [刊行物単価] 製作工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4724000 000 等辺山形鋼 SS400　20×20×3×3mm ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   201   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4725000 000 等辺山形鋼 SS400　30×30×3×3mm ｋｇ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4726000 000 平鋼 無規格　38×4.5㎜ kg 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4727000 000 平鋼 無規格　50×4.5㎜ kg 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   151   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 ZAA4728000 000 平鋼 無規格　25×6㎜ kg 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z006730400 000 スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－１　　樋門・樋管用鋼材 Z006730700 000 スクラップ 黄銅くず　鋳物（並） ｔ 工場渡し [刊行物単価] 工場渡し - - - - - - - - - - - -

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4684000 000 割ピン SUS304　φ8×50㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4686300 000 アンカーボルト SS400　　M22×250mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] Ｌ型アンカーボルト 271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   271   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4686500 000 オールアンカー SUS304　M12×90㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   429   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4688000 000 丁番 SUS304　100×60㎜　t=3㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   680   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4689000 000 シリンダ錠 50㎜ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4701000 000 ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ55-φ70×50mm 個 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4702000 000 ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ70-φ90×100mm 個 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4703000 000 ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ90-φ110×100mm 個 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4704000 000 ブッシュ ｵｲﾙﾚｽ#500SPBL　φ30-φ40×40mm 個 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   4,290   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4704200 000 ﾀﾗｯﾌﾟ（ｽﾃﾝﾚｽ） 径19㎜　　幅400㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   2,880   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4705000 000 ﾛｯﾄﾞ式沈下板 6×400×400　　1m　内管付き 個 現場着価 [道建設部策定単価] 現場着価　　　　　　　樋門動態観測用 12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4705100 000 内管ロッド 丸鋼φ16　　L=1000 本 現場着価 [道建設部策定単価] 現場着価　　　　　　　樋門動態観測用 3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4705200 000 外管 VP40　　L=1000 本 現場着価 [道建設部策定単価] 現場着価　　　　　　　樋門動態観測用 792   792   792   792   792   792   792   792   792   792   792   792   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4705300 000 外管ソケット VP40用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 現場着価　　　　　　　樋門動態観測用 231   231   231   231   231   231   231   231   231   231   231   231   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4712000 000 水密ゴム 平ｺﾞﾑ　ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ) ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   4,230   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4722000 000 水密ゴム Ｐｺﾞﾑ　ｸﾛﾛﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ(ﾈｵﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ) ｋｇ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   4,340   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4723000 000 沈下鋲 金属及び樹脂製 個 現場着価 [道建設部策定単価] 33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   

21－２　　樋門・樋管用部品 ZAA4723200 000 継手変位鋲 (2個/対) 金属及び樹脂製 対 現場着価 [道建設部策定単価] 230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   230   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7807000 000 開閉機
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力
1.0t

台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量237kg/台  工場渡し　共現外 952,000   952,000   952,000   952,000   952,000   952,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7807500 000 開閉機
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力
2.0t

台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量266kg/台  工場渡し　共現外 1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,070,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7808000 000 開閉機
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　巻上能力
3.0t

台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量321kg/台  工場渡し　共現外 1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7808500 000 開閉機
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ型ﾗｯｸ式　手動　連動式　巻上
能力　3.0t

台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量490kg/台　工場渡し　共現外 1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7813000 000 ラック棒 SUS304　巻上能力　1.0t用 ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量12.7kg/m　工場渡し　共現外 75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   80,100   80,100   80,100   80,100   80,100   80,100   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7814000 000 ラック棒 SUS304　巻上能力　2.0t用 ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量18.9kg/m　工場渡し　共現外 94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   99,900   99,900   99,900   99,900   99,900   99,900   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7815000 000 ラック棒 SUS304　巻上能力　3.0t用 ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量26.6kg/m　工場渡し　共現外 124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   132,000   132,000   132,000   132,000   132,000   132,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7816000 000 ラック棒 SUS304　連動式　巻上能力　3.0t用 ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量15.0kg/m　工場渡し　共現外 94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   94,300   99,900   99,900   99,900   99,900   99,900   99,900   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7852000 000 フラップゲート 鋼製　300型 台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量20.0kg/台  工場渡し　共現外 178,000   178,000   178,000   178,000   178,000   178,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7854000 000 フラップゲート 鋼製　450型 台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量39.0kg/台  工場渡し　共現外 233,000   233,000   233,000   233,000   233,000   233,000   240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7856000 000 フラップゲート 鋼製　600型 台 工場渡し [道建設部策定単価] 参考質量63.0kg/台  工場渡し　共現外 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   309,000   309,000   309,000   309,000   309,000   309,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858000 000 扉体 スライドゲートφ1000mm 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 750,000   750,000   750,000   750,000   750,000   750,000   787,000   787,000   787,000   787,000   787,000   787,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858100 000 扉体 スライドゲート1.0×1.0ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 750,000   750,000   750,000   750,000   750,000   750,000   787,000   787,000   787,000   787,000   787,000   787,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858200 000 扉体 スライドゲートφ1100mm 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 862,000   862,000   862,000   862,000   862,000   862,000   900,000   900,000   900,000   900,000   900,000   900,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858300 000 扉体 スライドゲート1.25×1.25ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   1,140,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858400 000 扉体 ローラゲートφ1100mm 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858500 000 扉体 ローラゲート1.25×1.25ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858600 000 扉体 ローラゲート1.5×1.5ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 2,220,000   2,220,000   2,220,000   2,220,000   2,220,000   2,220,000   2,330,000   2,330,000   2,330,000   2,330,000   2,330,000   2,330,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858700 000 扉体 ローラゲート1.75×1.75ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 2,760,000   2,760,000   2,760,000   2,760,000   2,760,000   2,760,000   2,900,000   2,900,000   2,900,000   2,900,000   2,900,000   2,900,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7858800 000 扉体 ローラゲート2.0×2.0ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860000 000 戸当り スライドゲートφ1000mm（剛構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 510,000   510,000   510,000   510,000   510,000   510,000   532,000   532,000   532,000   532,000   532,000   532,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860100 000 戸当り スライドゲート1.0×1.0ｍ（剛構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 510,000   510,000   510,000   510,000   510,000   510,000   532,000   532,000   532,000   532,000   532,000   532,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860200 000 戸当り スライドゲートφ1100mm（剛構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860300 000 戸当り
スライドゲート1.25×1.25ｍ（剛構
造）

門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   615,000   615,000   615,000   615,000   615,000   615,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860400 000 戸当り スライドゲートφ1000mm（柔構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   712,000   712,000   712,000   712,000   712,000   712,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860500 000 戸当り スライドゲート1.0×1.0ｍ（柔構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   705,000   705,000   705,000   705,000   705,000   705,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860600 000 戸当り スライドゲートφ1100mm（柔構造） 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 727,000   727,000   727,000   727,000   727,000   727,000   757,000   757,000   757,000   757,000   757,000   757,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860700 000 戸当り
スライドゲート1.25×1.25ｍ（柔構
造）

門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 802,000   802,000   802,000   802,000   802,000   802,000   840,000   840,000   840,000   840,000   840,000   840,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860800 000 戸当り ローラゲートφ1100mm 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,320,000   1,320,000   1,320,000   1,320,000   1,320,000   1,320,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7860900 000 戸当り ローラゲート1.25×1.25ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,490,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7861100 000 戸当り ローラゲート1.5×1.5ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,800,000   1,890,000   1,890,000   1,890,000   1,890,000   1,890,000   1,890,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7861200 000 戸当り ローラゲート1.75×1.75ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 2,070,000   2,070,000   2,070,000   2,070,000   2,070,000   2,070,000   2,170,000   2,170,000   2,170,000   2,170,000   2,170,000   2,170,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7861300 000 戸当り ローラゲート2.0×2.0ｍ 門 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,470,000   2,470,000   2,470,000   2,470,000   2,470,000   2,470,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862100 000 管理橋 水平型　L≦4.2ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 282,000   282,000   282,000   282,000   282,000   282,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862200 000 管理橋 水平型　4.2＜L≦7.4ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   240,000   247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862300 000 管理橋 水平型　7.4＜L≦10.1ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   245,000   245,000   245,000   245,000   245,000   245,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862400 000 管理橋 斜型（５°）　L≦4.2ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 285,000   285,000   285,000   285,000   285,000   285,000   293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862500 000 管理橋 斜型（５°）　4.2＜L≦7.4ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 242,000   242,000   242,000   242,000   242,000   242,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862600 000 管理橋 斜型（５°）　7.4＜L≦10.1ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 239,000   239,000   239,000   239,000   239,000   239,000   247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862700 000 管理橋 斜型（15°）　L≦4.2ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   302,000   302,000   302,000   302,000   302,000   302,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862800 000 管理橋 斜型（15°）　4.2＜L≦7.4ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 252,000   252,000   252,000   252,000   252,000   252,000   261,000   261,000   261,000   261,000   261,000   261,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7862900 000 管理橋 斜型（15°）　7.4＜L≦10.1ｍ ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   257,000   257,000   257,000   257,000   257,000   257,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7863100 000 管理階段 ｍ 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 315,000   315,000   315,000   315,000   315,000   315,000   324,000   324,000   324,000   324,000   324,000   324,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7864100 000 片開扉 水平型管理橋用 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7864200 000 片開扉 斜型管理橋用 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7864300 000 片開扉 管理階段用 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   82,800   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866100 000 門柱手摺 スライドゲート 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866200 000 門柱手摺 ローラゲートφ1100mm 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866300 000 門柱手摺 ローラゲート1.25×1.25ｍ 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   445,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866400 000 門柱手摺 ローラゲート1.5×1.5ｍ 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 455,000   455,000   455,000   455,000   455,000   455,000   468,000   468,000   468,000   468,000   468,000   468,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866500 000 門柱手摺 ローラゲート1.75×1.75ｍ 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 466,000   466,000   466,000   466,000   466,000   466,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   480,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7866600 000 門柱手摺 ローラゲート2.0×2.0ｍ 基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し　共現外 476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   490,000   490,000   490,000   490,000   490,000   490,000   
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21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7940000 000 中間軸受
SUS304　　φ600　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7940500 000 中間軸受
SUS304　　φ600　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7941000 000 中間軸受
SUS304　　φ800　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 139,000   139,000   139,000   139,000   139,000   139,000   144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   144,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7941500 000 中間軸受
SUS304　　φ800　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7942000 000 中間軸受
SUS304　　φ900　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 153,000   153,000   153,000   153,000   153,000   153,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7942500 000 中間軸受
SUS304　　φ900　　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7943000 000 中間軸受
SUS304　　φ1000　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7943500 000 中間軸受
SUS304　　φ1000　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7944000 000 中間軸受
SUS304　　φ1100　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 187,000   187,000   187,000   187,000   187,000   187,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7944500 000 中間軸受
SUS304　　φ1100　　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7945000 000 中間軸受
SUS304　1.0×1.0m　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7945500 000 中間軸受
SUS304　1.0×1.0m　ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7946000 000 中間軸受
SUS304　1.25×1.25mｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7946500 000 中間軸受
SUS304　1.25×1.25mｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7947000 000 中間軸受
SUS304　　φ1100　　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 187,000   187,000   187,000   187,000   187,000   187,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   192,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7947500 000 中間軸受
SUS304　　φ1100　　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7948000 000 中間軸受
SUS304　1.25×1.25mﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   215,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7948500 000 中間軸受
SUS304　1.25×1.25mﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7949000 000 中間軸受
SUS304　1.5×1.5m　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 225,000   225,000   225,000   225,000   225,000   225,000   233,000   233,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7949500 000 中間軸受
SUS304　1.5×1.5m　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7950000 000 中間軸受
SUS304　1.75×1.75mﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 249,000   249,000   249,000   249,000   249,000   249,000   256,000   256,000   256,000   256,000   256,000   256,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7950500 000 中間軸受
SUS304　1.75×1.75mﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7951000 000 中間軸受
SUS304　2.0×2.0m　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－1

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 249,000   249,000   249,000   249,000   249,000   249,000   256,000   256,000   256,000   256,000   256,000   256,000   

21－３　　樋門・樋管用機器単体品 ZAB7951500 000 中間軸受
SUS304　2.0×2.0m　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ用
TYPE－2

基 工場渡し [道建設部策定単価] 工場渡し 共現外 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

21－４　　可とう継手 ZAB7900200 000 可とう継手
伸縮量100mm　SS400　止水ｺﾞﾑ硬さ65
±5

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 現場打用 221,000   221,000   221,000   221,000   221,000   221,000   221,000   221,000   233,000   233,000   233,000   233,000   

21－４　　可とう継手 ZAB7900400 000 可とう継手
伸縮量200mm　SS400　止水ｺﾞﾑ硬さ65
±5

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 現場打用 271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   286,000   286,000   286,000   286,000   

21－４　　可とう継手 ZAB7900600 000 可とう継手(ＰＣ用） 100mm用 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 取り付け手間含む 243,000   243,000   243,000   243,000   243,000   243,000   243,000   243,000   255,000   255,000   255,000   255,000   

21－４　　可とう継手 ZAB7900800 000 可とう継手(ＰＣ用） 200mm用 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 取り付け手間含む 281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   281,000   296,000   296,000   296,000   296,000   

21－４　　可とう継手 ZAB7930200 000 耐土圧板 伸縮量100㎜　合成ｺﾞﾑ　硬さ65±5 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   122,000   122,000   122,000   122,000   

21－４　　可とう継手 ZAB7930400 000 耐土圧板 伸縮量200㎜　合成ｺﾞﾑ　硬さ65±5 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   140,000   140,000   140,000   140,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7901200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ4.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 783,000   783,000   783,000   783,000   783,000   783,000   808,000   808,000   808,000   808,000   808,000   808,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7901400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ4.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 862,000   862,000   862,000   862,000   862,000   862,000   890,000   890,000   890,000   890,000   890,000   890,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7901600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ5.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 941,000   941,000   941,000   941,000   941,000   941,000   970,000   970,000   970,000   970,000   970,000   970,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7901800 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ5.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,010,000   1,010,000   1,010,000   1,010,000   1,010,000   1,010,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7902000 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ6.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7902200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ6.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,170,000   1,170,000   1,170,000   1,170,000   1,170,000   1,170,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000   1,210,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7902400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ7.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,250,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7902600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ7.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,330,000   1,370,000   1,370,000   1,370,000   1,370,000   1,370,000   1,370,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7902800 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ8.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,450,000   1,450,000   1,450,000   1,450,000   1,450,000   1,450,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7903000 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ8.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,480,000   1,480,000   1,480,000   1,480,000   1,480,000   1,480,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   1,530,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7903200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ9.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7903400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ9.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7903600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量100㎜　長さ10.0m　止
水ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,770,000   1,770,000   1,770,000   1,770,000   1,770,000   1,770,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7904200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ4.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 911,000   911,000   911,000   911,000   911,000   911,000   939,000   939,000   939,000   939,000   939,000   939,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7904400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ4.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   1,030,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7904600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ5.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7904800 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ5.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,180,000   1,220,000   1,220,000   1,220,000   1,220,000   1,220,000   1,220,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7905000 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ6.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,270,000   1,310,000   1,310,000   1,310,000   1,310,000   1,310,000   1,310,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7905200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ6.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,360,000   1,360,000   1,360,000   1,360,000   1,360,000   1,360,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   1,410,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7905400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ7.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7905600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ7.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,540,000   1,540,000   1,540,000   1,540,000   1,540,000   1,540,000   1,590,000   1,590,000   1,590,000   1,590,000   1,590,000   1,590,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7905800 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ8.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,640,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   1,690,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7906000 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ8.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,730,000   1,730,000   1,730,000   1,730,000   1,730,000   1,730,000   1,780,000   1,780,000   1,780,000   1,780,000   1,780,000   1,780,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7906200 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ9.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,820,000   1,820,000   1,820,000   1,820,000   1,820,000   1,820,000   1,880,000   1,880,000   1,880,000   1,880,000   1,880,000   1,880,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7906400 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ9.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,910,000   1,910,000   1,910,000   1,910,000   1,910,000   1,910,000   1,970,000   1,970,000   1,970,000   1,970,000   1,970,000   1,970,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7906600 000 可とう矢板
ⅡW型　伸縮量200㎜　長さ10.0m　止
水ｺﾞﾑ硬さ65±5

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,060,000   2,060,000   2,060,000   2,060,000   2,060,000   2,060,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7910200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ4.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,790,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   
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21－５　　可とう矢板 ZAB7910400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ4.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,830,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7910600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ5.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7910800 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ5.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   2,910,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7911000 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ6.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,940,000   2,940,000   2,940,000   2,940,000   2,940,000   2,940,000   2,940,000   2,940,000   3,030,000   3,030,000   3,030,000   3,030,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7911200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ6.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   2,970,000   3,070,000   3,070,000   3,070,000   3,070,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7911400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ7.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,010,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000   3,100,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7911600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ7.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7911800 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ8.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,080,000   3,170,000   3,170,000   3,170,000   3,170,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7912000 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ8.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,220,000   3,220,000   3,220,000   3,220,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7912200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ9.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,140,000   3,240,000   3,240,000   3,240,000   3,240,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7912400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ9.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,180,000   3,280,000   3,280,000   3,280,000   3,280,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7912600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量100mm　長さ10.0m　止
水ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,210,000   3,310,000   3,310,000   3,310,000   3,310,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7913200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ4.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,230,000   3,330,000   3,330,000   3,330,000   3,330,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7913400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ4.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,270,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   3,370,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7913600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ5.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,320,000   3,420,000   3,420,000   3,420,000   3,420,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7913800 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ5.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,360,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7914000 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ6.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,510,000   3,510,000   3,510,000   3,510,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7914200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ6.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,440,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7914400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ7.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,480,000   3,580,000   3,580,000   3,580,000   3,580,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7914600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ7.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,520,000   3,630,000   3,630,000   3,630,000   3,630,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7914800 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ8.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,550,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   3,660,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7915000 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ8.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7915200 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ9.0m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,640,000   3,760,000   3,760,000   3,760,000   3,760,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7915400 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ9.5m　止水
ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,680,000   3,790,000   3,790,000   3,790,000   3,790,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7915600 000
可とう矢板　可とう
継手併用

ⅡW型　伸縮量200mm　長さ10.0m　止
水ｺﾞﾑ硬さ65±5　2枚/組

組 現場着価 [道建設部策定単価] 柔構造樋門用 3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,710,000   3,830,000   3,830,000   3,830,000   3,830,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7915800 000 底部用可とう継手
伸縮量100mm　ｺﾞﾑ発泡体組立中空品
止水ｺﾞﾑ・金具・取付費を含む

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 函体下水平ｺﾞﾑ部、洗掘防止矢板用 141,000   141,000   141,000   141,000   141,000   141,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7916000 000 底部用可とう継手
伸縮量200mm　ｺﾞﾑ発泡体組立中空品
止水ｺﾞﾑ・金具・取付費を含む

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 函体下水平ｺﾞﾑ部、洗掘防止矢板用 160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7924200 000
可とう遮水壁　伸縮
100㎜用

SS400　φ600㎜用　　2.0×2.8ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7924600 000
可とう遮水壁　伸縮
100㎜用

SS400　φ900㎜用　　2.3×3.0ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   2,350,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7924800 000
可とう遮水壁　伸縮
100㎜用

SS400　φ1000㎜用　2.4×3.2ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   2,450,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7925000 000
可とう遮水壁　伸縮
100㎜用

SS400　φ1100㎜用　2.5×3.2ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   2,520,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7925600 000
可とう遮水壁　伸縮
200㎜用

SS400　φ900㎜用　　2.4×3.0ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   2,480,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7925800 000
可とう遮水壁　伸縮
200㎜用

SS400　φ1000㎜用　2.5×3.2ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   2,590,000   

21－５　　可とう矢板 ZAB7926000 000
可とう遮水壁　伸縮
200㎜用

SS400　φ1100㎜用　2.6×3.2ｍ　止
水ｺﾞﾑ、壁板との溶接費を含む

基 現場着価 [道建設部策定単価] 2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   2,640,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3635000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＳ形１種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　3730kg 1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   1,110,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3640000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＳ形２種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　3360kg 989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   989,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3655000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ600mm
6m/本　付属品含む　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1121kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3655200 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ700mm
6m/本　付属品含む　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1491kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3655400 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ800mm
6m/本　付属品含む　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1836kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3655600 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ900mm
6m/本　付属品含む　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2212kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3655800 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ1000mm
6m/本　付属品含む　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2765kg - - - - - - - - - - - -
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北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3656000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ600mm
6m/本　付属品なし　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　1121kg 399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   399,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3656200 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ700mm
6m/本　付属品なし　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　1491kg 487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   487,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3656400 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ800mm
6m/本　付属品なし　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　1836kg 604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3656600 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ900mm
6m/本　付属品なし　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　2212kg 657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   657,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3656800 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞNS形S種直管　φ1000mm
6m/本　付属品なし　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　2765kg 814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   814,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3658000 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

ＮＳ形　φ600㎜用　　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   65,100   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3658200 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

ＮＳ形　φ700㎜用　　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3658400 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

ＮＳ形　φ800㎜用　　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3658600 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

ＮＳ形　φ900㎜用　　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3658800 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

ＮＳ形　φ1000㎜用　　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   186,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3659000 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

ＮＳ形　φ600㎜用　　JIS　G5527 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3659200 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

ＮＳ形　φ700㎜用　　JIS　G5527 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3659400 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

ＮＳ形　φ800㎜用　　JIS　G5527 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3659600 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

ＮＳ形　φ900㎜用　　JIS　G5527 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3659800 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

ＮＳ形　φ1000㎜用　　JIS　G5527 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3660000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

ＮＳ形　φ600㎜　　　工場切断加工 箇所 - [道建設部策定単価] 88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   88,700   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3660200 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

ＮＳ形　φ700㎜　　　工場切断加工 箇所 - [道建設部策定単価] 96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   96,800   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3660400 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

ＮＳ形　φ800㎜　　　工場切断加工 箇所 - [道建設部策定単価] 106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3660600 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

ＮＳ形　φ900㎜　　　工場切断加工 箇所 - [道建設部策定単価] 114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3660800 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

ＮＳ形　φ1000㎜　　　工場切断加工 箇所 - [道建設部策定単価] 137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3665000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＳ形３種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [道建設部策定単価] 参考重量　3140kg 957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3685000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ600㎜
工場切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3685500 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ700㎜
工場切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3686000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ800㎜
工場切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   35,200   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3687000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ900㎜
工場切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3688000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・ＮＳ形・Ｋ形　φ1000㎜
工場切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   47,400   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3689000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断費

Ｓ形・Ｋ形　φ1100㎜　　　　　工場
切断のみ

箇所 - [道建設部策定単価] 50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   50,200   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3694000 000
ダクタイル鋳鉄管接
合付属品

Ｓ形　φ1100㎜用　JIS　G5527 組 現場着価 [道建設部策定単価] 146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3699000 000
ダクタイル鋳鉄管継
輪

Ｓ形　φ1100㎜用　JIS　G5527 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3804000 000
ダクタイル鋳鉄管切
断挿口加工費

Ｓ形　φ1100㎜　　　　　工場切断加
工

箇所 - [道建設部策定単価] 147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3804200 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　　φ600mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1140kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3804400 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　　φ800mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1880kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3804600 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　　φ900mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2306kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3804800 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ1000mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2872kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3805000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形１種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　3387kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3805200 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　　φ600mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1058kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3805400 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　　φ800mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1710kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3805600 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　　φ900mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2056kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3805800 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ1000mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2602kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3806000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形２種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　3017kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3806200 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　　φ600mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　 976kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3806400 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　　φ800mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1600kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3806600 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　　φ900mm　6ｍ
/本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　1936kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3806800 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ1000mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2392kg - - - - - - - - - - - -

21－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3807000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＫ形３種　φ1100mm　6ｍ/
本　JIS　G5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考重量　2797kg - - - - - - - - - - - -

21－７　　樋門調査孔 ZAB7872000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ350㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7873000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ400㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7874000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ450㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   43,800   
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21－７　　樋門調査孔 ZAB7875000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ500㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   46,400   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7876000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ550㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   49,100   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7877000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ600㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   51,200   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7878000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ650㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7879000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ700㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   55,900   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7880000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ750㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   58,400   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7881000 000 樋門調査孔 SUS304　90A　長さ800㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7927200 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ350㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7927400 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ400㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7927600 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ450㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7927800 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ500㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7928000 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ550㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   109,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7928200 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ600㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7928400 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ650㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7928600 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ700㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7928800 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ750㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7929000 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ800㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7929200 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ850㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7929400 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ900㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   124,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7929500 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ950㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   

21－７　　樋門調査孔 ZAB7929800 000 樋門調査孔 柔構造用　SUS304　100A　長さ1000㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

21－８　　洪水痕跡計 ZAB7892000 000 洪水痕跡計 合成樹脂管　φ60㎜×1000㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 28,200   28,200   28,200   28,200   28,200   28,200   28,200   28,200   29,300   29,300   29,300   29,300   

22－１　　視線誘導標 Z004206001 000
視線誘導標　土中
両面

反射体径１００以下　支柱径３４ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004206017 000
視線誘導標　防護柵
両面

反射体　径１００以下　バンド式 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004206019 000
視線誘導標　防護柵
両面

反射体　径１００以下　かぶせ式 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004206024 000
視線誘導標　防護柵
片面

反射体　径３００　バンド式 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004206025 000
視線誘導標　構造物
両面

反射体　径１００以下　側壁用 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004208001 000
視線誘導標（スノー
ポール併用型）土中2
段

両面　φ１００以下反射体数１個 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210001 000
車線分離標（ラバー
ポール）可変式

穿孔式・１本脚　φ８０　ｈ４００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210002 000
車線分離標（ラバー
ポール）可変式

穿孔式・１本脚　φ８０　ｈ６５０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210003 000
車線分離標（ラバー
ポール）可変式

穿孔式・１本脚　φ８０　ｈ８００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210004 000
車線分離標（ラバー
ポール）着脱式

穿孔式・３本脚　φ８０　ｈ４００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210005 000
車線分離標（ラバー
ポール）着脱式

穿孔式・３本脚　φ８０　ｈ６５０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210006 000
車線分離標（ラバー
ポール）着脱式

穿孔式・３本脚　φ８０　ｈ８００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210007 000
車線分離標（ラバー
ポール）固定式

貼付式　φ８０　ｈ４００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210008 000
車線分離標（ラバー
ポール）固定式

貼付式　φ８０　ｈ６５０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 Z004210009 000
車線分離標（ラバー
ポール）固定式

貼付式　φ８０　ｈ８００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－１　　視線誘導標 ZAB7026000 000
視線誘導標　伸縮型
(ﾜﾝﾀｯﾁ式)

地上高180㎝　(白･赤)　上部φ
60.5*2.3㎜　下部φ76.3*2.8㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7027000 000
視線誘導標　伸縮型
(ﾜﾝﾀｯﾁ式)

地上高270㎝　(白･赤)　上部φ
60.5*2.3㎜　下部φ76.3*2.8㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   

22－１　　視線誘導標 ZAB7028000 000 視線誘導標
端末支柱用　地上高300㎝　(黄･黒)
補助標識板*1､自在ﾊﾞﾝﾄﾞ*2含

本 現場着価 [道建設部策定単価] 28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   29,700   29,700   29,700   29,700   29,700   29,700   

22－１　　視線誘導標 ZAB7042000 000 鋼製大型視線誘導標
1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､管理標､樹脂製水切
ｷｬｯﾌﾟ､支柱､矢羽根を含む)

基 現場着価 [道建設部策定単価] 建込手間、基礎工事、標識板を含まず 142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7043000 000 鋼製大型視線誘導標
1基ｾｯﾄ(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ､管理標､樹脂製水切
ｷｬｯﾌﾟ､支柱､矢羽根を含む)

基 現場着価 [道建設部策定単価]
景観色塗装品 建込手間、基礎工事、標識板
を含まず

168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7044000 000
鋼製大型視線誘導標
支柱

φ139.8･φ89.1㎜　亜鉛ﾒｯｷ(JIS
H8641　HDZ55以上)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7044500 000
鋼製大型視線誘導標
支柱

φ139.8　φ89.1㎜　景観色塗装品 本 現場着価 [道建設部策定単価] 130,000   130,000   130,000   130,000   130,000   130,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7046000 000
鋼製大型視線誘導標
組アンカー

溶融亜鉛ﾒｯｷ　JIS　H8641　HDZ55以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

22－１　　視線誘導標 ZAB7048000 000
鋼製大型視線誘導標
矢羽根

反射ｼｰﾄ　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   

22－１　　視線誘導標 ZAB7050000 000

鋼製大型視線誘導標
管理標、照明管理
標、道路情報表示装
置管理標

9cm×7cm　低温接着性封入レンズ型反
射シート

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

22－２　　道路反射鏡 ZAB7102000 000 道路反射鏡鏡体
SUS304　φ600㎜　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰ
ﾄﾞ、取付金具を含む

鏡面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7104000 000 道路反射鏡鏡体
SUS304　φ800㎜　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰ
ﾄﾞ、取付金具を含む

鏡面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7106000 000 道路反射鏡鏡体
SUS304　φ1000㎜　裏板、ﾘﾝｸﾞ、ﾌｰ
ﾄﾞ、取付金具を含む

鏡面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7132000 000
道路反射鏡注意板　ｱ
ﾙﾐ合金板

180*600mm　JIS　H4000　A5052P　ｶﾌﾟ
ｾﾙﾚﾝｽﾞ型反射ｼｰﾄ(厚さ2mm)

枚 現場着価 [刊行物単価] 取付金具を含む - - - - - - - - - - - -
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22－２　　道路反射鏡 ZAB7134000 000
道路反射鏡ダブル金
具　二面取付用

JIS　G3141の鋼板またはJIS　G3444-
STK41亜鉛ﾒｯｷJIS　H8641　HDZ35

組 現場着価 [刊行物単価] 亜鉛ﾒｯｷ（JIS H8641  HDZ35以上） - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7162000 000 道路反射鏡支柱
STK400　φ76.3×3.2×3600mm　ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [刊行物単価] φ 600mm一面用 - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7164000 000 道路反射鏡支柱
STK400　φ76.3×3.2×4000mm　ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [刊行物単価] φ 800mm一面用、φ 600mm二面用 - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7166000 000 道路反射鏡支柱
STK400　φ89.1×3.2×4400mm　ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [刊行物単価] φ1000mm一面用、φ 800mm二面用 - - - - - - - - - - - -

22－２　　道路反射鏡 ZAB7168000 000 道路反射鏡支柱
STK400　φ101.6×4.0×4800mm　ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝ静電粉体塗装　下地亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [刊行物単価] φ1000mm二面用 - - - - - - - - - - - -

22－３　　キロポスト標識 ZAB7221000 000 キロポスト標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　片面　600×200㎜
取付金具含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   

22－３　　キロポスト標識 ZAB7222000 000 キロポスト標識板
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　両面　600×200㎜
取付金具含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   

22－３　　キロポスト標識 ZAB7223000 000 キロポスト支柱
φ60.5×2.3×4000㎜　茶色（日塗工
U15-20B)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   

22－４　　道路中心標 ZAB7244000 000
道路中心標コンク
リート柱

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　150×150×500㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   

22－４　　道路中心標 ZAB7247000 000 道路中心標蓋金物 蓋金物　FCD-700　Ｄ162×120mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] 材質　JIS G 5502 7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   7,400   

22－５　　埋設式路面標示 ZA01997001 000 切削損耗材料費 センターライン1条線タイプ ｍ - [道建設部策定単価] 95   95   95   95   95   95   95   95   95   95   95   95   

22－５　　埋設式路面標示 ZA01997002 000 切削損耗材料費 センターライン2条線タイプ ｍ - [道建設部策定単価] 224   224   224   224   224   224   224   224   224   224   224   224   

22－５　　埋設式路面標示 ZA01997003 000 切削損耗材料費 路肩（車道路肩内） ｍ - [道建設部策定単価] 169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   169   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7322000 000 スリップバー SR235　φ25×700mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] 収縮用 630   630   630   630   630   630   630   630   630   630   630   630   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7324100 000 スリップバー SR235　φ28×700㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7325000 000 キャップ φ25用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7325100 000 キャップ φ28用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   90   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7332000 000 タイバー SD295　Ｄ22×1000㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7334000 000 タイバー
SD295　Ｄ22×1000㎜　ｿｹｯﾄ(L=50㎜)
付

本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7336000 000 タイバー SD295　Ｄ29×700㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   690   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7338000 000 タイバー SD295　Ｄ29×700㎜　ｿｹｯﾄ(L=50㎜)付 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   1,510   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7342000 000
スリップバーチェ
アー

SD295　400ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×75×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   1,440   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7344000 000
スリップバーチェ
アー

SD295　400ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×100×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7346000 000
スリップバーチェ
アー

SD295　400ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×125×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7352000 000 タイバーチェアー SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×75×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7354000 000 タイバーチェアー SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×100×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7356000 000 タイバーチェアー SD295　1000ﾋﾟｯﾁ　Ｄ13×125×200㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7362000 000 目地充てん材 加熱用高弾性　比重1.00以上 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7364000 000 目地充てん材 加熱用高弾性　0.3Kg/ｍ2 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAB7366000 000 鉄筋金網 SD295 D6　150×150mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   

22－６　　コンクリート舗装用資材 ZAC6666000 000 鉄網 SD295 D6　150×150mm ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   872   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7502000 000 樋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　350×240×20㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 36,500   36,500   36,500   36,500   36,500   36,500   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7506000 000 ベンチマーク表示板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　300×120×20㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7512000 000 堤名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　1500×600×20mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 砂防ﾀﾞﾑ用 320,000   320,000   320,000   320,000   320,000   320,000   333,000   333,000   333,000   333,000   333,000   333,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7514000 000 堤名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　1100×700×20mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 床固め用 322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7516000 000 堤名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　300×120×20mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 落差工用 18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   18,300   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   19,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7522000 000 概要板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　900×600×20mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 砂防用 222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   231,000   231,000   231,000   231,000   231,000   231,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7524000 000 概要板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　400×300×20mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 地すべり・急傾斜用 66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   69,000   69,000   69,000   69,000   69,000   69,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7553000 000 砂防標識
1号　アルミニュウム合金板　900×
700mm×2.0mm

組 現場着価 [道建設部策定単価]
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×
2700×3.2 文字及び区域図含む

97,900   97,900   97,900   97,900   97,900   97,900   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7554000 000 砂防標識 2号　□100×100×2000×3.2mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] 文字含む 30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   31,900   31,900   31,900   31,900   31,900   31,900   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7557000 000 砂防標識
3号　アルミニュウム合金板　900×
700mm×2.0mm

組 現場着価 [道建設部策定単価]
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×
2700×3.2 文字含む

73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   74,500   74,500   74,500   74,500   74,500   74,500   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7563000 000
急傾斜・地すべり標
識

1号　アルミニュウム合金板　900×
700mm×2.0mm

組 現場着価 [道建設部策定単価]
熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装 支柱□50×50×
2700×3.2 文字及び区域図含む

97,900   97,900   97,900   97,900   97,900   97,900   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7564000 000
急傾斜・地すべり標
識

2号　□100×100×2000×3.2mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] 文字含む 30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   31,900   31,900   31,900   31,900   31,900   31,900   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7574000 000 河川標識
ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板　1,200*1,800*2mm　両
面熱硬化性ｱｸﾘﾙ樹脂系塗装

組 現場着価 [道建設部策定単価] ｱｲﾇ語併記  支柱・金具含む 288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7575000 000 キロポスト標識板
河川用　支柱　STKφ38mm×1.2
L=2,700mm

基 現場着価 [道建設部策定単価]
標識板ｱﾙﾐ板両面メラニン焼付塗料 300×
220×2.0 取付金具含む

12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   13,600   13,600   13,600   13,600   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7602000 000 砂防ダム管理用梯子
φ22㎜　梯子幅500㎜　溶融亜鉛ﾒｯｷ
HDZ55

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,800   19,800   19,800   19,800   19,800   19,800   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7652000 000 砂防ダム立入防止柵 天端幅2.0m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 217kg 474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   488,000   488,000   488,000   488,000   488,000   488,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7653000 000 砂防ダム立入防止柵 天端幅2.5m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 264kg 536,000   536,000   536,000   536,000   536,000   536,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7654000 000 砂防ダム立入防止柵 天端幅3.0m用　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ55以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 参考質量 315kg 630,000   630,000   630,000   630,000   630,000   630,000   649,000   649,000   649,000   649,000   649,000   649,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7704000 000 量水標
ｱﾙﾐ板　勾配なし　12㎝*1m*2㎜　ｽﾃﾝﾚ
ｽｱﾝｶｰφ6㎜*40㎜を6本/m含む

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7706000 000 量水標
ｱﾙﾐ板　勾配あり　12㎝*1m*2㎜　ｽﾃﾝﾚ
ｽｱﾝｶｰφ6㎜*40㎜を6本/m含む

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7708000 000 量水標 ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｶｰ　φ6×40mm　6本1組 組 現場着価 [道建設部策定単価] 単独使用 1,530   1,530   1,530   1,530   1,530   1,530   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7709000 000 量水標
ｱﾙﾐ製曲面型　27㎝×1m×2㎜　全面反
射　ｱﾝｶｰ含む

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   26,100   26,100   26,100   26,100   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7752000 000 河川用転落防止柵 柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ1　塗装 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 22,400   22,400   22,400   22,400   22,400   22,400   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7752500 000 河川用転落防止柵 柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ1　塗装 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 20,800   20,800   20,800   20,800   20,800   20,800   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   21,500   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7753000 000 河川用転落防止柵
柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ1　亜鉛ﾒｯｷ(JIS
H8641　2種)

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 18,500   18,500   18,500   18,500   18,500   18,500   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7753500 000 河川用転落防止柵
柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ1　亜鉛ﾒｯｷ(JIS
H8641　2種)

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,100   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7754000 000 河川用転落防止柵 柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ2　塗装 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   24,600   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   25,300   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7754500 000 河川用転落防止柵 柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ2　塗装 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   24,100   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7755000 000 河川用転落防止柵
柵高1.2m　積雪ﾗﾝｸ2　亜鉛ﾒｯｷ(JIS
H8641　2種)

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 21,800   21,800   21,800   21,800   21,800   21,800   22,400   22,400   22,400   22,400   22,400   22,400   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7755500 000 河川用転落防止柵
柵高1.1m　積雪ﾗﾝｸ2　亜鉛ﾒｯｷ(JIS
H8641　2種)

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 20,700   20,700   20,700   20,700   20,700   20,700   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   
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23．河川・砂防附帯資材 ZAB7760000 000
流木止め鋼製スリッ
ト

北海道N型　H=2m(塗装)　φ355.6　工
場塗装(A-5系)　鋼管STK400

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価]
車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除
く

679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7761000 000
流木止め鋼製スリッ
ト

北海道N型　H=3m(塗装)　φ355.6　工
場塗装(A-5系)　鋼管STK400

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価]
車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除
く

679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7762000 000
流木止め鋼製スリッ
ト

北海道N型　H=4m(塗装)　φ508.0　工
場塗装(A-5系)　鋼管STK400

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価]
車上渡し　高力ボルト含む　現場塗装は除
く

679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   679,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   692,000   

23．河川・砂防附帯資材 ZAB7770000 000 横ビーム砂防えん堤
φ406.4（塗装）　工場塗装（A-5系）
ﾌﾚｰﾑSTK400

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価]
車上渡し　高力ボルト・その他ボルト含む
現場塗装は除く

897,000   897,000   897,000   897,000   897,000   897,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   957,000   

24－１　　ガードケーブル Z004226002 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ａ－Ｅ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226006 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｂ－Ｅ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226010 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｃ－Ｅ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226017 000
ガードケーブル
ケーブル　標準・耐
雪型

Ｇｃ－Ａ　メッキ　５条 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 標準型・耐雪型用 - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226018 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ａ－Ｅ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226021 000
ガードケーブル
ケーブル　標準・耐
雪型

Ｇｃ－Ｂ　メッキ　４条 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 標準型・耐雪型用 - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226022 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｂ－Ｅ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226025 000
ガードケーブル
ケーブル　標準・耐
雪型

Ｇｃ－Ｃ　メッキ　３条 ｍ 現場着価 [刊行物単価] 標準型・耐雪型用 - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226026 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｃ－Ｅ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227002 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ａ－Ｂ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227006 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｂ－Ｂ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227010 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｃ－Ｂ　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227018 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ａ－Ｂ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227022 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｂ－Ｂ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227026 000
ガードケーブル　中
間支柱　標準型

Ｇｃ－Ｃ－Ｂ　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8031000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-A(5)　塗装 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8032000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-B(4)　塗装 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8034000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-C(3)　塗装 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8035000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-A(5)　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8036000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-B(4)　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8038000 000
ガードケーブル　端
末支柱

Gc-C(3)　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8042000 000
ガードケーブル　中
間端末支柱

Gc-B(4)　塗装 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8044000 000
ガードケーブル　中
間端末支柱

Gc-C(3)　塗装 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8046000 000
ガードケーブル　中
間端末支柱

Gc-B(4)　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8048000 000
ガードケーブル　中
間端末支柱

Gc-C(3)　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8062000 000
ガードケーブル　中
間支柱　耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　Gc-B(4)　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8064000 000
ガードケーブル　中
間支柱　耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　Gc-C(3)　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8065000 000
ガードケーブル　中
間支柱　耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　Gc-A(5)　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8066000 000
ガードケーブル　中
間支柱　耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　Gc-B(4)　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8075000 000
ガードケーブル　端
末補助支柱　耐雪型

Gc-A(5)　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8092000 000
ガードケーブル　端
末補助支柱　耐雪型

Gc-B(4)　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8094000 000
ガードケーブル　端
末補助支柱　耐雪型

Gc-C(3)　塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8096000 000
ガードケーブル　端
末補助支柱　耐雪型

Gc-B(4)　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8098000 000
ガードケーブル　端
末補助支柱　耐雪型

Gc-C(3)　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8104000 000
ガードケーブル　曲
げ加工加算額

支柱　種別Ｂ、Ｃ 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8105000 000
ガードケーブル
ケーブル間隔保持材

A種　塗装・亜鉛ﾒｯｷ　ﾋﾟﾝ含む 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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24－１　　ガードケーブル ZAB8106000 000
ガードケーブル
ケーブル間隔保持材

B種　塗装・亜鉛ﾒｯｷ　ﾋﾟﾝ含む 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル ZAB8107000 000
ガードケーブル
ケーブル間隔保持材

C種　塗装・亜鉛ﾒｯｷ　ﾋﾟﾝ含む 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004228001 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助
支柱 耐雪型

Gc-A-E 塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226049 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-A-E 塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226050 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-B-E 塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226051 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-C-E 塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226052 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-A-E ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226053 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-B-E ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004226054 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-C-E ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227049 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-A-B 塗装 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－１　　ガードケーブル Z004227054 000
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱
耐雪型

Gc-C-B ﾒｯｷ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220003 000
ガードレール　路側
用（土中用）

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220005 000
ガードレール　路側
用（土中用）

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220010 000
ガードレール　路側
用（ＣＯ用）

Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220012 000
ガードレール　路側
用（ＣＯ用）

Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220017 000
ガードレール　路側
用（土中用）

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004220022 000
ガードレール　路側
用（ＣＯ用）

Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224005 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224006 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224008 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224009 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224014 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224015 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224017 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224018 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ　塗装 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224023 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224024 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

土中建込　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224030 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール Z004224031 000
ガードレール（耐雪
型）　路側用

ＣＯ建込　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　メッキ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8242000 000 ガードレール
標準型　橋梁用　ﾌﾟﾚｽ付
Gr-Bk-2B　　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8244000 000 ガードレール
標準型　橋梁用　笠木付
Gr-Bk-2PH　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8246000 000 ガードレール
標準型　橋梁用　ﾌﾟﾚｽ付
Gr-Bk-2B　　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8248000 000 ガードレール
標準型　橋梁用　笠木付
Gr-Bk-2PH　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8250000 000
ガードレール　カ
ラー塗装加算額

白色以外 ｍ - [道建設部策定単価] 耐雪型・標準型用 1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   1,390   

24－２　　ガードレール ZAB8281000 000
ガードレール　ビー
ム曲げ加工加算額

2山ビーム　板厚4.0mm 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8281200 000
ガードレール　ビー
ム曲げ加工加算額

2山ビーム　板厚3.2mm 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－２　　ガードレール ZAB8281400 000
ガードレール　ビー
ム曲げ加工加算額

2山ビーム　板厚2.3mm 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8441000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ1　　　土中建込用　　　GP-
BP1-2E　　　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8442000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ1　　　土中建込用　　　GP-
BP1-2E　　　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8443000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　　　土中建込用　　　GP-
BP2-1E　　　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8444000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　　　土中建込用　　　GP-
BP2-1E　　　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8445000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　土中建込用　　　GP-CP2-
1E　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8446000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ1　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　GP-
BP1-2B　　　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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24－３　　ガードパイプ ZAB8447000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ1　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　GP-
BP1-2B　　　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8448000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　GP-
BP2-1B　　　塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8449000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　GP-
BP2-1B　　　亜鉛ﾒｯｷ

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8450000 000 ガードパイプ
積雪ﾗﾝｸ2　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　GP-CP2-1B
塗装

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－３　　ガードパイプ ZAB8472000 000
ガードパイプ　カ
ラー塗装加算額

白色以外 ｍ - [道建設部策定単価] 1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   

24－３　　ガードパイプ ZAB8474000 000
ガードパイプ　ビー
ムパイプ曲げ加工加
算額

本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8476000 000
横断・転落防止柵
ビームパイプ曲げ加
工加算額

本 - [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   1,840   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8502000 000
横断防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装
支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8504000 000
横断防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   6,970   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8506000 000
横断防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装
支柱間隔1,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8508000 000
横断防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔1,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8512000 000
横断防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　塗装
支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   6,000   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8514000 000
横断防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高800mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   6,210   

24－４　　歩道横断防止柵 ZAB8552000 000
横断防止柵　カラー
塗装加算額

白色以外　柵高800mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8522000 000
転落防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　塗装
支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8524000 000
転落防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8525000 000
転落防止柵　土中建
込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ1　柵高1100mm　塗装　支柱間
隔　2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8525500 000
転落防止柵　土中建
込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ1　柵高1100mm　亜鉛めっき
支柱間隔　2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8526000 000
転落防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　塗装
支柱間隔1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8528000 000
転落防止柵　土中建
込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8529000 000
転落防止柵　土中建
込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ2　柵高1100mm　塗装　支柱間
隔　1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8529500 000
転落防止柵　土中建
込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ2　柵高1100mm　亜鉛めっき
支柱間隔　1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8532000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　塗装
支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8534000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　横ﾋﾞｰﾑ　柵高1100mm　亜鉛
ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8554000 000
転落防止柵　カラー
塗装加算額

白色以外　柵高1100mm ｍ - [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8560000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　塗
装　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8562000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ1　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　亜
鉛ﾒｯｷ　支柱間隔2,000mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8563000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ1　柵高1100mm　塗装　支柱間
隔　2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8563500 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ1　柵高1100mm　亜鉛めっき
支柱間隔　2,000mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8564000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　塗
装　支柱間隔1,500mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8566000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ建込用　P種

積雪ﾗﾝｸ2　格子ﾊﾟﾈﾙ　柵高1100mm　亜
鉛ﾒｯｷ　支柱間隔　1,500mm

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 歩行者自転車用柵 12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   12,700   

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8567000 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ2　柵高1100mm　塗装　支柱間
隔　1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－５　　歩道転落防止柵 ZAB8567500 000
転落防止柵　ｺﾝｸﾘｰﾄ
建込用　縦桟型

積雪ﾗﾝｸ2　柵高1100mm　亜鉛めっき
支柱間隔　1,500mm

ｍ 現場着価 [刊行物単価] 歩行者自転車用柵 - - - - - - - - - - - -

24－６　　防護施設用反射シート ZAB8482000 000
防護施設用反射シー
ト

ﾐﾆｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶ　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　75×120mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] ﾐﾆｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶ 450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   

24－７　交通遮断機 ZAB8570000 000
片開き道路遮断機
７ｍスパン

亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼ-ﾄ部分貼付含む
回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない

基 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   

24－７　交通遮断機 ZAB8571000 000
片開き道路遮断機
１０ｍスパン

亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼ-ﾄ部分貼付含む
回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない

基 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 1,570,000   1,570,000   1,570,000   1,570,000   1,570,000   1,570,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   1,610,000   

24－７　交通遮断機 ZAB8572000 000
片開き道路遮断機
１１ｍスパン

亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼ-ﾄ部分貼付含む
回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない

基 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,670,000   1,670,000   1,670,000   1,670,000   1,670,000   1,670,000   

24－７　交通遮断機 ZAB8573000 000
片開き道路遮断機
１２ｍスパン

亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼ-ﾄ部分貼付含む
回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない

基 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 1,940,000   1,940,000   1,940,000   1,940,000   1,940,000   1,940,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   

24－７　交通遮断機 ZAB8574000 000
片開き道路遮断機
１３ｍスパン

亜鉛ﾒｯｷ仕上げ･反射ｼ-ﾄ部分貼付含む
回転柱用ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ2個含まない

基 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 2,250,000   2,250,000   2,250,000   2,250,000   2,250,000   2,250,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   2,310,000   

24－７　交通遮断機 ZAB8575000 000
片開き道路遮断機
ベアリング

２個セット　深溝玉軸受（6944) 組 工場渡し [道建設部策定単価] 共現外　工場渡し 440,000   440,000   440,000   440,000   440,000   440,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   

24－８　ワイヤーロープ Z001350069 000 ワイヤーロープ ３撚×７本線Ｇ／Ｏ φ１８ ５条 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004280001 000 鋼管杭 φ１６５．２×５．０×２６００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

24－８　ワイヤーロープ Z004281001 000
端末金具用固定ボル
ト

Ｍ１６×６５ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004282001 000
端末金具（鋼管基礎
用）

１６×２５０×２５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004283001 000 中間支柱 φ８９．１×４．２×１４３０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004284001 000
端末支柱（鋼管基礎
用）

φ８９．１×４．２×１４３０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004285001 000 中間支柱用間隔材 ４０×９０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004286001 000 端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004287001 000 ストラップ φ１０１．６×１．５×１５ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004288001 000 キャップ φ９７．０×３．０×９０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004289001 000 スリーブ φ１１４．３×４．５×３９５ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004289002 000 スリーブ φ１１４．３×４．５×７００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004290001 000 スリーブカバー φ１５０．０×３．０×１００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004292001 000 ターンバックル Ｍ２５・Ｗ１×３５０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004293001 000 索端金具（Ｒ・Ｌ） Ｍ２５・Ｗ１×５００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004294001 000 ジョーボルト Ｍ２５・Ｗ１×１９１ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004295001 000 橋梁部基礎支柱 φ８９．１×４．２×１０３０ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

24－８　ワイヤーロープ Z004296001 000 アンカーボルト Ｄ２５×１００（１Ｎ、１Ｗ） ４本 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

25－１　　標識板 ZAB8602000 000 案内標識板 路側式 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 単柱・複柱用 93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   93,600   

25－１　　標識板 ZAB8604200 000 案内標識板 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式　2.0㎡未満 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   97,300   

25－１　　標識板 ZAB8606400 000 案内標識板 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式　2.0㎡以上 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   93,000   

25－１　　標識板 ZAB8662000 000 案内標識板 道道番号　118-2　1.3倍 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   

25－１　　標識板 ZAB8664000 000 案内標識板 道道番号　118-2　1.6倍 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   36,600   

25－１　　標識板 ZAB8667000 000 案内標識板 道道番号　北海道型　1600×500㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   76,300   

25－１　　標識板 ZAB8670000 000 案内標識板 116-3(待避所)　1.0倍　900×600㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   41,800   

25－１　　標識板 ZAB8676000 000 案内標識板
119-A・B(道路の通称名)　1.5倍　360
×1200㎜

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   42,100   

25－１　　標識板 ZAB8686000 000 案内標識板 (補助標識板)ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   60,600   

25－１　　標識板 ZAB8686200 000 案内標識板 CG標識板　反射ﾀｲﾌﾟ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   

25－１　　標識板 ZAB8686400 000 案内標識板 CG標識板　非反射ﾀｲﾌﾟ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   

25－１　　標識板 ZAB8686600 000 案内標識板
ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ　(市町村名板)　1600×1200
㎜

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   237,000   

25－１　　標識板 ZAB8724000 000 警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　倍率1.3　585×585mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 難着雪用金具含む 30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   30,800   31,200   31,200   31,200   31,200   

25－１　　標識板 ZAB8726000 000 警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　倍率1.6　720×720mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 難着雪用金具含む 43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   43,700   44,100   44,100   44,100   44,100   

25－１　　標識板 ZAB8728000 000 警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　倍率2.0　900×900mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 難着雪用金具含む 75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   75,600   76,600   76,600   76,600   76,600   

25－１　　標識板 ZAB8730000 000 警戒標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   73,900   

25－１　　標識板 ZAB8734000 000 カーブ誘導板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　600㎜×1200㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   52,300   

25－１　　標識板 ZAB8736000 000 カーブ誘導板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　黄地　黒表示 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   70,500   

25－１　　標識板 ZAB8738000 000 カーブ誘導板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　白地　赤表示 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   

25－１　　標識板 ZAB8739000 000 カーブ誘導板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ　黄色蛍光 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   

25－１　　標識板 ZAB8742000 000 規制標識板 301～325の4　1.0倍　φ600 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   

25－１　　標識板 ZAB8743000 000 規制標識板 301～325の4　1.5倍　φ900 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   

25－１　　標識板 ZAB8744000 000 難着雪用金具
傾斜１５度　警戒標識板倍率１．０～
１．６倍　単柱用

個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,300   5,300   5,300   5,300   5,300   5,300   5,700   5,700   5,700   5,700   5,700   5,700   

25－１　　標識板 ZAB8744200 000 難着雪用金具
傾斜１５度　警戒標識板倍率２．０倍
単柱用

個 現場着価 [道建設部策定単価] 15,500   15,500   15,500   15,500   15,500   15,500   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   

25－２　　標識柱 ZAB8754000 000 標識柱
直柱　STK400　φ60.5㎜　肉厚2.3㎜
支柱長3.5m　亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   9,520   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   

25－２　　標識柱 ZAB8756000 000 標識柱
直柱　STK400　φ60.5㎜　肉厚2.3㎜
支柱長4.0m　亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

25－２　　標識柱 ZAB8760000 000 標識柱
直柱　STK400　φ76.3㎜　肉厚2.8㎜
支柱長4.0m　亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

25－２　　標識柱 ZAB8764000 000 標識柱
直柱　STK400　φ89.1㎜　肉厚3.2㎜
支柱長4.0m　亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 22,300   22,300   22,300   22,300   22,300   22,300   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   26,700   

25－２　　標識柱 ZAB8768000 000 標識柱
直柱STK400φ89.1mm肉厚4.2mm支柱長
5.5m亜鉛ﾒｯｷ+塗装(茶色･緑色)

本 現場着価 [道建設部策定単価] ｶﾝﾄﾘｰｻｲﾝ用 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   

25－２　　標識柱 ZAB8771000 000 根かせ PL6×65×690㎜　2枚/組 組 現場着価 [道建設部策定単価] 1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,900   1,900   1,900   1,900   

25－４　　打込式鋼製基礎 Z002004001 000 超速硬セメント ３ｋｇ袋入 袋 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ用ｱﾝｶｰｹﾞﾙ 855   855   855   855   855   855   990   990   990   990   990   990   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7401000 000 打込式鋼製基礎 0型　01S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,200   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   1,450   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7402000 000 打込式鋼製基礎 0型　01L 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   1,820   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7403000 000 打込式鋼製基礎 0型　02S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7404000 000 打込式鋼製基礎 0型　03S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   1,860   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7405000 000 打込式鋼製基礎 0型　04S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 3,430   3,430   3,430   3,430   3,430   3,430   4,120   4,120   4,120   4,120   4,120   4,120   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7406000 000 打込式鋼製基礎 0型　05S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,910   4,910   4,910   4,910   4,910   4,910   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7407000 000 打込式鋼製基礎 0型　06S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 4,570   4,570   4,570   4,570   4,570   4,570   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7408000 000 打込式鋼製基礎 10型　12S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   7,950   7,950   7,950   7,950   7,950   7,950   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7411000 000 打込式鋼製基礎 10型　15S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   12,200   

25－４　　打込式鋼製基礎 ZAB7414000 000 打込式鋼製基礎 10型　22S 基 現場着価 [道建設部策定単価] ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ 8,070   8,070   8,070   8,070   8,070   8,070   9,690   9,690   9,690   9,690   9,690   9,690   

25－５　　大型標識柱 ZAB8851000 000 大型標識柱
Ｆ型、Ｌ型、逆Ｌ型、Ｔ型共通（支柱
のみ）

ｔ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,080,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   1,290,000   

25－５　　大型標識柱 ZAB8852000 000
大型標識柱塗装加算
額

緑色又は茶色 ｍ２ - [道建設部策定単価] 共現外 9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   9,850   

25－５　　大型標識柱 ZAB8853000 000 道路標識管理標
12cm×12cm　低温接着性封入レンズ型
反射シート

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

25－６　施工単価 ZAE9820000 000
海抜表示シート（タ
イプＡ）

ｼｰﾄ貼付ﾀｲﾌﾟ　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ300×500mm
強力両面接着ﾃｰﾌﾟ加工

枚 - [道建設部策定単価] 材工共 15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   16,000   

25－６　施工単価 ZAE9821000 000
海抜表示シート（タ
イプＣ）

ﾊﾞﾝﾄﾞ取付　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ360×330mm 枚 - [道建設部策定単価] 材工共 26,900   26,900   26,900   26,900   26,900   26,900   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1002200 000 防雪柵
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   65,300   65,300   65,300   65,300   65,300   65,300   

26．防　　雪　　柵 ZAC1004200 000 防雪柵
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 68,300   68,300   68,300   68,300   68,300   68,300   72,200   72,200   72,200   72,200   72,200   72,200   

26．防　　雪　　柵 ZAC1006200 000 防雪柵
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 96,000   96,000   96,000   96,000   96,000   96,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1012200 000 防雪柵
吹払い式仮設型　　　　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 61,900   61,900   61,900   61,900   61,900   61,900   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   

26．防　　雪　　柵 ZAC1014200 000 防雪柵
吹払い式仮設型　　　　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 66,600   66,600   66,600   66,600   66,600   66,600   70,300   70,300   70,300   70,300   70,300   70,300   

26．防　　雪　　柵 ZAC1016200 000 防雪柵
吹払い式仮設型　　　　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 79,500   79,500   79,500   79,500   79,500   79,500   83,900   83,900   83,900   83,900   83,900   83,900   
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26．防　　雪　　柵 ZAC1032200 000 防雪柵
吹払い式自立水平型　　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,800   70,800   70,800   70,800   70,800   70,800   74,700   74,700   74,700   74,700   74,700   74,700   

26．防　　雪　　柵 ZAC1034200 000 防雪柵
吹払い式自立水平型　　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   73,500   76,700   76,700   76,700   76,700   76,700   76,700   

26．防　　雪　　柵 ZAC1036200 000 防雪柵
吹払い式自立水平型　　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,000   81,000   81,000   81,000   81,000   81,000   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   85,500   

26．防　　雪　　柵 ZAC1042200 000 防雪柵
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   77,200   81,300   81,300   81,300   81,300   81,300   81,300   

26．防　　雪　　柵 ZAC1044200 000 防雪柵
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 81,700   81,700   81,700   81,700   81,700   81,700   86,200   86,200   86,200   86,200   86,200   86,200   

26．防　　雪　　柵 ZAC1046200 000 防雪柵
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   88,500   93,400   93,400   93,400   93,400   93,400   93,400   

26．防　　雪　　柵 ZAC1052200 000 防雪柵
吹払い式折りたたみ型　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 84,700   84,700   84,700   84,700   84,700   84,700   88,900   88,900   88,900   88,900   88,900   88,900   

26．防　　雪　　柵 ZAC1054200 000 防雪柵
吹払い式折りたたみ型　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   90,700   95,700   95,700   95,700   95,700   95,700   95,700   

26．防　　雪　　柵 ZAC1056200 000 防雪柵
吹払い式折りたたみ型　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 98,200   98,200   98,200   98,200   98,200   98,200   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1062200 000 防雪柵
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　　設計風速
30m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1064200 000 防雪柵
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　　設計風速
40m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   108,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1066200 000 防雪柵
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　　設計風速
50m/S

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1067000 000 防雪柵管理標
12cm×15cm　低温接着性封入レンズ型
反射シート

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   1,130   

26．防　　雪　　柵 ZAC1070000 000 防雪柵 送り止め
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1070200 000 防雪柵 送り止め
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1070400 000 防雪柵 送り止め
吹だめ式ﾀｲﾜｲﾔｰ型　　　設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   153,000   153,000   153,000   153,000   153,000   153,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1070600 000 防雪柵 送り止め
吹払い式仮設型　　　　設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 99,700   99,700   99,700   99,700   99,700   99,700   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1070800 000 防雪柵 送り止め
吹払い式仮設型　　　　設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1071000 000 防雪柵 送り止め
吹払い式仮設型　　　　設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   133,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1071200 000 防雪柵 送り止め
吹払い式自立水平型　　設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 98,200   98,200   98,200   98,200   98,200   98,200   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1071400 000 防雪柵 送り止め
吹払い式自立水平型　　設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1071600 000 防雪柵 送り止め
吹払い式自立水平型　　設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 111,000   111,000   111,000   111,000   111,000   111,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1071800 000 防雪柵 送り止め
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1072000 000 防雪柵 送り止め
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1072200 000 防雪柵 送り止め
吹払い式巻き上げ型　　設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1072400 000 防雪柵 送り止め
吹払い式折りたたみ型　設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1072600 000 防雪柵 送り止め
吹払い式折りたたみ型　設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   136,000   136,000   136,000   136,000   136,000   136,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1072800 000 防雪柵 送り止め
吹払い式折りたたみ型　設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 141,000   141,000   141,000   141,000   141,000   141,000   148,000   148,000   148,000   148,000   148,000   148,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1073000 000 防雪柵 送り止め
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　 設計風速
30m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 139,000   139,000   139,000   139,000   139,000   139,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   146,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1073200 000 防雪柵 送り止め
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　 設計風速
40m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   

26．防　　雪　　柵 ZAC1073400 000 防雪柵 送り止め
吹払い式ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ型　 設計風速
50m/S

本 現場着価 [道建設部策定単価] 162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   162,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   

27．雪崩予防柵 Z004334001 000 落石防止網部材 ロープ　径１８ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 主索ｹｰﾌﾞﾙ - - - - - - - - - - - -

27．雪崩予防柵 ZAC1202000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.2m　柵長2.75m　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [道建設部策定単価] 152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   160,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1204000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.2m　柵長2.75m　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   201,000   201,000   201,000   201,000   201,000   201,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1206000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.5m　柵長2.75m　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [道建設部策定単価] 171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   180,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1208000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.5m　柵長2.75m　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 224,000   224,000   224,000   224,000   224,000   224,000   236,000   236,000   236,000   236,000   236,000   236,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1210000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高2.0m　柵長2.75m　亜鉛ﾒｯｷ 基 現場着価 [道建設部策定単価] 238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   251,000   251,000   251,000   251,000   251,000   251,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1212000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高2.0m　柵長2.75m　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 310,000   310,000   310,000   310,000   310,000   310,000   327,000   327,000   327,000   327,000   327,000   327,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1214000 000 雪崩予防柵
吊柵　柵高1.2m　柵長5.5m　　亜鉛ﾒｯ
ｷ

基 現場着価 [道建設部策定単価] 247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   247,000   260,000   260,000   260,000   260,000   260,000   260,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1216000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.2m　柵長5.5m　　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   340,000   340,000   340,000   340,000   340,000   340,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1218000 000 雪崩予防柵
吊柵　柵高1.5m　柵長5.5m　　亜鉛ﾒｯ
ｷ

基 現場着価 [道建設部策定単価] 273,000   273,000   273,000   273,000   273,000   273,000   288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   288,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1220000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高1.5m　柵長5.5m　　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 372,000   372,000   372,000   372,000   372,000   372,000   393,000   393,000   393,000   393,000   393,000   393,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1222000 000 雪崩予防柵
吊柵　柵高2.0m　柵長5.5m　　亜鉛ﾒｯ
ｷ

基 現場着価 [道建設部策定単価] 405,000   405,000   405,000   405,000   405,000   405,000   427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1224000 000 雪崩予防柵 吊柵　柵高2.0m　柵長5.5m　　塗装 基 現場着価 [道建設部策定単価] 540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   

27．雪崩予防柵 ZAC1286000 000 ワイヤロープ φ18mm　7×7G/O ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 主索ｹｰﾌﾞﾙ 1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,150   1,150   1,150   1,150   

27．雪崩予防柵 ZAC1287000 000 二本掛ワイヤロープ
φ16mm　3×7G/O　　L=3.0m　　(附属
品含む)

組 現場着価 [道建設部策定単価] ケミカルアンカー・パイプアンカー用 15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   16,800   16,800   16,800   16,800   

27．雪崩予防柵 ZAC1316000 000 アンカー
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ(R30～AP30)　樹脂3本　φ32
L=1,700㎜

組 現場着価 [道建設部策定単価] 25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   25,400   25,700   25,700   25,700   25,700   25,700   25,700   

27．雪崩予防柵 ZAC1320000 000 アンカー
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ(R36～AP36)　樹脂3本　φ36
L=1,700㎜

組 現場着価 [道建設部策定単価] 34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   36,500   36,500   36,500   36,500   36,500   36,500   

27．雪崩予防柵 ZAC1324000 000 アンカー
ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ　φ114.3　厚さ8㎜　長さ
2.0m

本 現場着価 [道建設部策定単価] 34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   36,800   36,800   36,800   36,800   

27．雪崩予防柵 ZAC1325000 000 アンカー
ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ　φ114.3　厚さ8㎜　長さ
2.5m

本 現場着価 [道建設部策定単価] 39,000   39,000   39,000   39,000   39,000   39,000   39,000   39,000   41,100   41,100   41,100   41,100   

27．雪崩予防柵 ZAC1326000 000 アンカー
ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ　φ114.3　厚さ8㎜　長さ
3.0m

本 現場着価 [道建設部策定単価] 44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   46,300   46,300   46,300   46,300   

27．雪崩予防柵 ZAC1327000 000 アンカー
ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部　φ114.3　厚さ8㎜
長さ145㎜

個 現場着価 [道建設部策定単価] 51,300   51,300   51,300   51,300   51,300   51,300   51,300   51,300   53,900   53,900   53,900   53,900   

28－１　　ケーブル・電線管 V001001013 000
６００Ｖビニル絶縁
電線

ＩＶ　５．５ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001001016 000
６００Ｖビニル絶縁
電線

ＩＶ　２２ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001001017 000
６００Ｖビニル絶縁
電線

ＩＶ　３８ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003002 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０ｍｍ２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003004 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003019 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003020 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003021 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003022 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003023 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003024 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003025 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１００mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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28－１　　ケーブル・電線管 V001003026 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１５０mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003031 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０ｍｍ　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001003034 000
６００Ｖビニル絶縁
シースケーブル

ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０ｍｍ　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004020 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）３.５ｍｍ2２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004021 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）５.５ｍｍ2２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004022 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004023 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ2　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004024 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ2　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004025 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ2　２心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004033 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）３.５ｍｍ2３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004034 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）５.５ｍｍ2３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004035 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004036 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004037 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001004038 000
架橋ポリ絶縁ビニル
シースケーブル

６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001005042 000
高圧架橋ポリ絶縁ビ
ニルシースケーブル

６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001005043 000
高圧架橋ポリ絶縁ビ
ニルシースケーブル

６ＫＶ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001005044 000
高圧架橋ポリ絶縁ビ
ニルシースケーブル

６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001005045 000
高圧架橋ポリ絶縁ビ
ニルシースケーブル

６ＫＶ（ＣＶ）６０ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001005046 000
高圧架橋ポリ絶縁ビ
ニルシースケーブル

６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006015 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006016 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　１４ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006017 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　２２ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006018 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006019 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006020 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　１００ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006030 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　１４ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006031 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　２２ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006032 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　３８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006033 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　６０ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001006034 000
直線接続材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　１００ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007007 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　１４ｍｍ２　２心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007008 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　２２ｍｍ２　２心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007009 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　３８ｍｍ２　２心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007013 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　１４ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007014 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　２２ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007015 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007016 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　６０ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007017 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６００Ｖ　１００ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007050 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋内　１４ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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28－１　　ケーブル・電線管 V001007051 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋内　２２ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007052 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋内　３８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007062 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋外　１４ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007063 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋外　２２ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001007064 000
端末処理材料（Ｃ
Ｖ）ＪＣＡＡ規格

６ＫＶ　屋外　３８ｍｍ２　３心 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001009001 000
高圧引下用架橋ポリ
絶縁電線

６．６ＫＶ　ＰＤＣ　　８ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001009002 000
高圧引下用架橋ポリ
絶縁電線

６．６ＫＶ　ＰＤＣ　１４ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001009003 000
高圧引下用架橋ポリ
絶縁電線

６．６ＫＶ　ＰＤＣ　２２ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001009004 000
高圧引下用架橋ポリ
絶縁電線

６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 682   682   682   682   682   682   682   682   682   682   682   682   

28－１　　ケーブル・電線管 V001010002 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　２．６ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010003 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　３．２ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010006 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　１４ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010007 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　２２ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010008 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　３８ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010009 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　６０ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001010010 000
屋外用ビニル絶縁電
線

ＯＷ　１００ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001011002 000
屋外用ポリエチレン
絶縁電線

ＯＥ　２２ｍｍ２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039024 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039025 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039026 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039027 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039028 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039029 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　３８ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039030 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001039031 000
600Vゴムキャブタイ
ヤケーブル（CT）

２ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　３心 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001101002 000 薄鋼電線管 Ｃ２５ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001101003 000 薄鋼電線管 Ｃ３１ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103001 000 厚鋼電線管 Ｇ１６ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103002 000 厚鋼電線管 Ｇ２２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103003 000 厚鋼電線管 Ｇ２８ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103004 000 厚鋼電線管 Ｇ３６ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103005 000 厚鋼電線管 Ｇ４２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103006 000 厚鋼電線管 Ｇ５４ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103007 000 厚鋼電線管 Ｇ７０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103008 000 厚鋼電線管 Ｇ８２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001103009 000 厚鋼電線管 Ｇ９２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107001 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　１４ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107002 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　１６ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107003 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　２２ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107004 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　２８ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107005 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　３６ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107006 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　４２ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107007 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　５４ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107008 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　７０ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001107009 000 硬質ビニル電線管 ＶＥ　８２ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001111001 000
波付硬質ポリエチレ
ン電線管

ＦＥＰ　３０ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001111002 000
波付硬質ポリエチレ
ン電線管

ＦＥＰ　４０ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001111003 000
波付硬質ポリエチレ
ン電線管

ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001111004 000
波付硬質ポリエチレ
ン電線管

ＦＥＰ　６５ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001111005 000
波付硬質ポリエチレ
ン電線管

ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001115003 000 ＰＥライニング鋼管 呼び径　２８ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001115004 000 ＰＥライニング鋼管 呼び径　３６ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001115005 000 ＰＥライニング鋼管 呼び径　４２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001115006 000 ＰＥライニング鋼管 呼び径　５４ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001115007 000 ＰＥライニング鋼管 呼び径　７０ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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28－１　　ケーブル・電線管 V001117008 000 金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　５０mm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001117010 000 金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　７６mm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001538002 000 埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ　２倍 巻 現場着価 [刊行物単価] 電力・通信・ガス用 - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 V001538005 000 埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ　２倍 巻 現場着価 [刊行物単価] 電力・通信・ガス用 - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 ZAC2568800 000 埋設標識シート
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　ｼﾝｸﾞﾙ　巾150mm　電力・
通信・ガス用

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 ZAC2569000 000 埋設標識シート
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　ｼﾝｸﾞﾙ　巾300㎜　電力・
通信・ガス用

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－１　　ケーブル・電線管 ZAC2598000 000 電線管
金属製可とう電線管　φ17㎜　2種
被覆なし

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001202017 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

150×150×100　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 4,510   4,510   廃止

28－２　　照明機器 V001202018 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

200×200×100　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 6,400   6,400   廃止

28－２　　照明機器 V001202019 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

200×200×150　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 7,800   7,800   廃止

28－２　　照明機器 V001202020 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

200×200×200　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 9,000   9,000   廃止

28－２　　照明機器 V001202021 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

250×250×250　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 13,600   13,600   廃止

28－２　　照明機器 V001202022 000
金属製プルボックス
（亜鉛メッキ）

300×300×200　3.2t　HDZ45 個 現場着価 [道建設部策定単価] 15,100   15,100   廃止

28－２　　照明機器 V001310005 000
照明器具（切羽照明
用）

リフレクタ投光器500Wガード取付金具
付

個 現場着価 [道建設部策定単価] 500W　ガード付 10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   

28－２　　照明機器 V001312001 000
安定器（水銀灯用
一般形）

１００Ｖ　１００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312002 000
安定器（水銀灯用
一般形）

１００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312003 000
安定器（水銀灯用
一般形）

１００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312004 000
安定器（水銀灯用
一般形）

１００Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312005 000
安定器（水銀灯用
一般形）

１００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312008 000
安定器（水銀灯用
一般形）

２００Ｖ　１００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312009 000
安定器（水銀灯用
一般形）

２００Ｖ　２００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312010 000
安定器（水銀灯用
一般形）

２００Ｖ　２５０Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312011 000
安定器（水銀灯用
一般形）

２００Ｖ　３００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001312012 000
安定器（水銀灯用
一般形）

２００Ｖ　４００Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001318002 000
安定器（高圧ナトリ
ウム灯用　一般型）

２００Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] 始動器内蔵形 - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001318010 000
安定器（高圧ナトリ
ウム灯用　一般型）

１００Ｖ　１１０Ｗ　高力率１灯 個 現場着価 [刊行物単価] 始動器内蔵形 - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001327002 000
高圧ナトリウムラン
プ（NHF）

拡散形　ＮＨ１１０Ｆ・Ｌ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001327004 000
高圧ナトリウムラン
プ（NHF）

拡散形　ＮＨ１８０Ｆ・Ｌ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001327005 000
高圧ナトリウムラン
プ（NHF）

拡散形　ＮＨ２２０Ｆ・Ｌ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001327007 000
高圧ナトリウムラン
プ（NHF）

拡散形　ＮＨ２７０Ｆ・Ｌ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001327008 000
高圧ナトリウムラン
プ（NHF）

拡散形　ＮＨ３６０Ｆ・Ｌ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001330001 000 白熱灯ランプ ５００Ｗ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 V001332004 000
蛍光ランプ（直管
形）

ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形） 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2188000 000
テーパーポール
ベース式　一灯用

ｱﾙﾐ　8-18B　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2190000 000
テーパーポール
ベース式　一灯用

ｱﾙﾐ　10-21B　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2192000 000
テーパーポール
ベース式　一灯用

ｱﾙﾐ　12-23B　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2212000 000
テーパーポール
ベース式　二灯用

ｱﾙﾐ　8-18BY　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2214000 000
テーパーポール
ベース式　二灯用

ｱﾙﾐ　10-21BY　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2216000 000
テーパーポール
ベース式　二灯用

ｱﾙﾐ　12-23BY　組ｱﾝｶｰは含まない 基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2296000 000
テーパーポール加算
額

10本未満加算額 回 - [刊行物単価] 1回当たり／車 - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2335000 000
道路照明用ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ
（時刻設定型）

ﾎﾟｰﾙ内蔵・防塵防滴　AC100/200V 台 現場着価 [道建設部策定単価]
従量制専用（公衆街路灯Ｂ）　時刻設定
「入」時刻設定「切」

18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   18,700   

28－２　　照明機器 ZAC2336000 000
道路照明用ﾀｲﾏｰﾕﾆｯﾄ
(定時間消灯型)

ﾎﾟｰﾙ内蔵・防塵防滴　AC100/200V 台 現場着価 [道建設部策定単価]
従量制専用（公衆街路灯Ｂ）　自動点滅器
「入」定時間「切」

17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   17,500   

28－２　　照明機器 ZAC2422000 000 安全ブレーカー 110/200V　2P　2E15A　水銀灯用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2432000 000 接地棒 φ14㎜　長さ1200㎜ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2442000 000 ネームプレート 100×80㎜　ﾎﾜｲﾄﾒｯｷ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

28－２　　照明機器 ZAC2444000 000 引込用バンド 亜鉛ﾒｯｷ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   1,920   
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28－２　　照明機器 ZAC2446000 000 灯具脱落防止金具 SUS304　長さ220mm　ﾜｲﾔ式 個 現場着価 [道建設部策定単価] 建設省型ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ用 2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   2,730   

28－２　　照明機器 ZAC2452000 000
照明分電盤　　自立
ポスト型

１回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 394,000   394,000   394,000   394,000   394,000   394,000   423,000   423,000   423,000   423,000   423,000   423,000   

28－２　　照明機器 ZAC2452100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

１回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 586,000   586,000   586,000   586,000   586,000   586,000   628,000   628,000   628,000   628,000   628,000   628,000   

28－２　　照明機器 ZAC2452200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

１回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 507,000   507,000   507,000   507,000   507,000   507,000   543,000   543,000   543,000   543,000   543,000   543,000   

28－２　　照明機器 ZAC2454000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   

28－２　　照明機器 ZAC2454100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 634,000   634,000   634,000   634,000   634,000   634,000   685,000   685,000   685,000   685,000   685,000   685,000   

28－２　　照明機器 ZAC2454200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   552,000   591,000   591,000   591,000   591,000   591,000   591,000   

28－２　　照明機器 ZAC2456000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   512,000   512,000   512,000   512,000   512,000   512,000   

28－２　　照明機器 ZAC2456100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 711,000   711,000   711,000   711,000   711,000   711,000   762,000   762,000   762,000   762,000   762,000   762,000   

28－２　　照明機器 ZAC2456200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 618,000   618,000   618,000   618,000   618,000   618,000   667,000   667,000   667,000   667,000   667,000   667,000   

28－２　　照明機器 ZAC2458000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 514,000   514,000   514,000   514,000   514,000   514,000   551,000   551,000   551,000   551,000   551,000   551,000   

28－２　　照明機器 ZAC2458100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 778,000   778,000   778,000   778,000   778,000   778,000   835,000   835,000   835,000   835,000   835,000   835,000   

28－２　　照明機器 ZAC2458200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   675,000   731,000   731,000   731,000   731,000   731,000   731,000   

28－２　　照明機器 ZAC2462000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

１回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 489,000   489,000   489,000   489,000   489,000   489,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   

28－２　　照明機器 ZAC2462100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

１回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 737,000   737,000   737,000   737,000   737,000   737,000   790,000   790,000   790,000   790,000   790,000   790,000   

28－２　　照明機器 ZAC2462200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

１回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 639,000   639,000   639,000   639,000   639,000   639,000   684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   

28－２　　照明機器 ZAC2464000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 521,000   521,000   521,000   521,000   521,000   521,000   558,000   558,000   558,000   558,000   558,000   558,000   

28－２　　照明機器 ZAC2464100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 789,000   789,000   789,000   789,000   789,000   789,000   846,000   846,000   846,000   846,000   846,000   846,000   

28－２　　照明機器 ZAC2464200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

２回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   732,000   732,000   732,000   732,000   732,000   732,000   

28－２　　照明機器 ZAC2466000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 567,000   567,000   567,000   567,000   567,000   567,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   

28－２　　照明機器 ZAC2466100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 864,000   864,000   864,000   864,000   864,000   864,000   925,000   925,000   925,000   925,000   925,000   925,000   

28－２　　照明機器 ZAC2466200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

３回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 748,000   748,000   748,000   748,000   748,000   748,000   803,000   803,000   803,000   803,000   803,000   803,000   

28－２　　照明機器 ZAC2468000 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   645,000   645,000   645,000   645,000   645,000   645,000   

28－２　　照明機器 ZAC2468100 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 916,000   916,000   916,000   916,000   916,000   916,000   977,000   977,000   977,000   977,000   977,000   977,000   

28－２　　照明機器 ZAC2468200 000
照明分電盤　自立ポ
スト型

４回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー含む  共現ー外 796,000   796,000   796,000   796,000   796,000   796,000   853,000   853,000   853,000   853,000   853,000   853,000   

28－２　　照明機器 ZAC2468600 000 プルボックス
鋼製　150×150×150㎜　板厚3.2㎜
亜鉛ﾒｯｷ　屋外防水型

個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,530   5,530   廃止

28－２　　照明機器 ZAC2469000 000 プルボックス
鋼製　250×250×150㎜　板厚3.2㎜
亜鉛ﾒｯｷ　屋外防水型

個 現場着価 [道建設部策定単価] 10,200   10,200   廃止

28－２　　照明機器 ZAC2469100 000 プルボックス
鋼製　250×250×200㎜　板厚3.2㎜
亜鉛ﾒｯｷ　屋外防水型

個 現場着価 [道建設部策定単価] 11,800   11,800   廃止

28－２　　照明機器 ZAC2469400 000 プルボックス
鋼製　300×300×250㎜　板厚3.2㎜
亜鉛ﾒｯｷ　屋外防水型

個 現場着価 [道建設部策定単価] 17,200   17,200   廃止

28－２　　照明機器 ZAC2470000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   324,000   324,000   324,000   324,000   324,000   324,000   

28－２　　照明機器 ZAC2470100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 456,000   456,000   456,000   456,000   456,000   456,000   491,000   491,000   491,000   491,000   491,000   491,000   

28－２　　照明機器 ZAC2470200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 396,000   396,000   396,000   396,000   396,000   396,000   425,000   425,000   425,000   425,000   425,000   425,000   

28－２　　照明機器 ZAC2471000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 332,000   332,000   332,000   332,000   332,000   332,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   

28－２　　照明機器 ZAC2471100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 508,000   508,000   508,000   508,000   508,000   508,000   544,000   544,000   544,000   544,000   544,000   544,000   

28－２　　照明機器 ZAC2471200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 441,000   441,000   441,000   441,000   441,000   441,000   475,000   475,000   475,000   475,000   475,000   475,000   

28－２　　照明機器 ZAC2472000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 379,000   379,000   379,000   379,000   379,000   379,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   

28－２　　照明機器 ZAC2472100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 582,000   582,000   582,000   582,000   582,000   582,000   628,000   628,000   628,000   628,000   628,000   628,000   

28－２　　照明機器 ZAC2472200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 506,000   506,000   506,000   506,000   506,000   506,000   544,000   544,000   544,000   544,000   544,000   544,000   

28－２　　照明機器 ZAC2473000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　通常用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 411,000   411,000   411,000   411,000   411,000   411,000   441,000   441,000   441,000   441,000   441,000   441,000   

28－２　　照明機器 ZAC2473100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　通常用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 634,000   634,000   634,000   634,000   634,000   634,000   680,000   680,000   680,000   680,000   680,000   680,000   

28－２　　照明機器 ZAC2473200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　通常用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 553,000   553,000   553,000   553,000   553,000   553,000   596,000   596,000   596,000   596,000   596,000   596,000   

28－２　　照明機器 ZAC2474000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 394,000   394,000   394,000   394,000   394,000   394,000   423,000   423,000   423,000   423,000   423,000   423,000   
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28－２　　照明機器 ZAC2474100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 607,000   607,000   607,000   607,000   607,000   607,000   655,000   655,000   655,000   655,000   655,000   655,000   

28－２　　照明機器 ZAC2474200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

１回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 528,000   528,000   528,000   528,000   528,000   528,000   569,000   569,000   569,000   569,000   569,000   569,000   

28－２　　照明機器 ZAC2475000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   427,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   

28－２　　照明機器 ZAC2475100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 658,000   658,000   658,000   658,000   658,000   658,000   705,000   705,000   705,000   705,000   705,000   705,000   

28－２　　照明機器 ZAC2475200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

２回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 573,000   573,000   573,000   573,000   573,000   573,000   616,000   616,000   616,000   616,000   616,000   616,000   

28－２　　照明機器 ZAC2476000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   509,000   509,000   509,000   509,000   509,000   509,000   

28－２　　照明機器 ZAC2476100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　WHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 733,000   733,000   733,000   733,000   733,000   733,000   789,000   789,000   789,000   789,000   789,000   789,000   

28－２　　照明機器 ZAC2476200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

３回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　wHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 638,000   638,000   638,000   638,000   638,000   638,000   687,000   687,000   687,000   687,000   687,000   687,000   

28－２　　照明機器 ZAC2477000 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　調光用　鋼板メラミン塗装
wHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 506,000   506,000   506,000   506,000   506,000   506,000   541,000   541,000   541,000   541,000   541,000   541,000   

28－２　　照明機器 ZAC2477100 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　調光用　ステンレスメラミ
ン塗装　wHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 786,000   786,000   786,000   786,000   786,000   786,000   841,000   841,000   841,000   841,000   841,000   841,000   

28－２　　照明機器 ZAC2477200 000
照明分電盤　引込
ポール取付型

４回路用　調光用　鋼板溶融亜鉛メッ
キ仕上げ　wHM有り

面 現場着価 [道建設部策定単価] 自在バンド含む  共現ー外 684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   684,000   732,000   732,000   732,000   732,000   732,000   732,000   

28－２　　照明機器 ZAC2482000 000 組アンカー
SS400　φ25　500㎜　照明ポール用
ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ

組 現場着価 [道建設部策定単価] 27,800   27,800   27,800   27,800   27,800   27,800   27,800   27,800   29,200   29,200   29,200   29,200   

28－２　　照明機器 ZAC2483000 000 組アンカー
SS400　φ25　700㎜　照明ポール用
ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ

組 現場着価 [道建設部策定単価] 30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   30,900   32,500   32,500   32,500   32,500   

28－２　　照明機器 ZAC2484000 000 組アンカー
SS400　φ25　950㎜　照明ポール用
ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ

組 現場着価 [道建設部策定単価] 37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   39,100   39,100   39,100   39,100   

28－２　　照明機器 ZAC2485000 000 組アンカー
SS400　φ25　1200㎜　照明ポール用
ﾈｼﾞ部亜鉛ﾒｯｷ

組 現場着価 [道建設部策定単価] 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   47,200   47,200   47,200   47,200   

28－２　　照明機器 ZAC2856000 000
ブリンカーライト用
支柱ベース

STKφ165.2×1,000　亜鉛ﾒｯｷ 本 現場着価 [道建設部策定単価] ﾌﾟﾚｰﾄ含む 92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   92,700   101,000   101,000   101,000   101,000   

28－２　　照明機器 ZAC2856200 000
ブリンカー用アン
カーボルト

φ19　L=300ﾈｼﾞﾒｯｷ(4本) 組 現場着価 [道建設部策定単価] 18,900   18,900   18,900   18,900   18,900   18,900   18,900   18,900   20,700   20,700   20,700   20,700   

28－２　　照明機器 ZAC2858500 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　直管型　Lﾀｲﾌﾟ　NHT_TW
１１０W

基 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   

28－２　　照明機器 ZAC2858600 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　直管型　Lﾀｲﾌﾟ　NHT_TW
１８０W

基 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   16,700   

28－２　　照明機器 ZAC2858700 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　直管型　Lﾀｲﾌﾟ　NHT_TW
２２０W

基 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   

28－２　　照明機器 ZAC2858800 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　直管型　Lﾀｲﾌﾟ　NHT_TW
２７０W

基 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   

28－２　　照明機器 ZAC2858900 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　直管型　Lﾀｲﾌﾟ　NHT_TW
３６０W

基 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

28－２　　照明機器 ZAC2858000 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　拡散型　Lﾀｲﾌﾟ　NH_FTW
１１０W

個 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   

28－２　　照明機器 ZAC2858100 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　拡散型　Lﾀｲﾌﾟ　NH_FTW
１８０W

個 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   16,300   

28－２　　照明機器 ZAC2858200 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　拡散型　Lﾀｲﾌﾟ　NH_FTW
２２０W

個 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   

28－２　　照明機器 ZAC2858300 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　拡散型　Lﾀｲﾌﾟ　NH_FTW
２７０W

個 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   17,900   

28－２　　照明機器 ZAC2858400 000 ランプ
高圧ﾅﾄﾘｳﾑ　拡散型　Lﾀｲﾌﾟ　NH_FTW
３６０W

個 現場着価 [道建設部策定単価] 長寿命型 18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   18,800   

28－２　　照明機器 ZAC2060100 000 LED道路照明灯具 KCE100-2、定格入力容量150VA以下 台 現場着価 [刊行物単価]
（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を
含む）

- - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2060200 000 LED道路照明灯具 KCE100-3、定格入力容量150VA以下 台 現場着価 [刊行物単価]
（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を
含む）

- - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2060300 000 LED道路照明灯具
KCE120-2、定格入力容量150を超え
200VA以下

台 現場着価 [刊行物単価]
（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を
含む）

- - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2060400 000 LED道路照明灯具
KCE140-2、定格入力容量150を超え
200VA以下

台 現場着価 [刊行物単価]
（照明器具、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を
含む）

- - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334000 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS8B-C　一律・連接形　ベース露出形
亜鉛めっき　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334010 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS10B-C　一律・連接形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334020 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS12B-C　一律・連接形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334030 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS8B-C　一律・連接形　ベース露出形
景観色塗装　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334040 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS10B-C　一律・連接形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334050 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS12B-C　一律・連接形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334060 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS8B-S　一律・単独形　ベース露出形
亜鉛めっき　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334070 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS10B-S　一律・単独形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334080 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS12B-S　一律・単独形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334090 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS8B-S　一律・単独形　ベース露出形
景観色塗装　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334100 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS10B-S　一律・単独形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334110 000
テーパーポール（一
灯用直線型）

IS12B-S　一律・単独形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334120 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS8B-C　一律・連接形　ベース露出形
亜鉛めっき　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -
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28－２　　照明機器 ZAC2334130 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS10B-C　一律・連接形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334140 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS12B-C　一律・連接形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334150 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS8B-C　一律・連接形　ベース露出形
景観色塗装　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334160 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS10B-C　一律・連接形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334170 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS12B-C　一律・連接形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334180 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS8B-S　一律・単独形　ベース露出形
亜鉛めっき　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334190 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS10B-S　一律・単独形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334200 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS12B-S　一律・単独形　ベース露出
形　亜鉛めっき　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334210 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS8B-S　一律・単独形　ベース露出形
景観色塗装　組アンカーは含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334220 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS10B-S　一律・単独形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334230 000
テーパーポール（二
灯用直線型）

TS12B-S　一律・単独形　ベース露出
形　景観色塗装　組アンカーは含まな
い

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334240 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

8-18-B-C 一律・連接形 出幅1800㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334250 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

10-21-B-C 一律・連接形 出幅2100㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334260 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

8-18-B-C 一律・連接形 出幅1800㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334270 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

10-21-B-C 一律・連接形 出幅2100㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334280 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

8-18-B-S 一律・単独形 出幅1800㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334290 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

10-21-B-S 一律・単独形 出幅2100㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334300 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

8-18-B-S 一律・単独形 出幅1800㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334310 000
テーパーポール（一
灯用曲線型）

10-21-B-S 一律・単独形 出幅2100㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334320 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

8-18-YB-C 一律・連接形 出幅1800㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334330 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

10-21-YB-C 一律・連接形 出幅2100㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334340 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

8-18-YB-C 一律・連接形 出幅1800㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334350 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

10-21-YB-C 一律・連接形 出幅2100㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334360 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

8-18-YB-S 一律・単独形 出幅1800㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334370 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

10-21-YB-S 一律・単独形 出幅2100㎜
ベース露出形 亜鉛めっき 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334380 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

8-18-YB-S 一律・単独形 出幅1800㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2334390 000
テーパーポール（二
灯用曲線型）

10-21-YB-S 一律・単独形 出幅2100㎜
ベース露出形 景観色塗装 組アンカー
は含まない

基 現場着価 [刊行物単価] 10本以上（10本未満は割増） - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2067000 000
LED道路照明器具　専
用ケーブル

直線型ポール用 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2068000 000
LED道路照明器具　専
用ケーブル

曲線型ポール用 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－２　　照明機器 ZAC2063000 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ
LED E39口金形 50W 8500lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ
200W相当) 昼白色

本 現場着価 [道建設部策定単価] 33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   33,300   

28－２　　照明機器 ZAC2063100 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ
電源電圧範囲:100～242V LED 50W
8500lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ200W相当)用

台 現場着価 [道建設部策定単価] 15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   15,100   

28－２　　照明機器 ZAC2063200 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ
LED E39口金形 62W 10000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ
250W相当) 昼白色

本 現場着価 [道建設部策定単価] 36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   36,100   

28－２　　照明機器 ZAC2063300 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ
電源電圧範囲:100～242V LED 62W
10000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ250W相当)用

台 現場着価 [道建設部策定単価] 16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   16,400   

28－２　　照明機器 ZAC2063400 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾌﾟ
LED E39口金形 79W 13000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ
300W相当) 昼白色

本 現場着価 [道建設部策定単価] 45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   

28－２　　照明機器 ZAC2063500 000 LEDﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ電源ﾕﾆｯﾄ
電源電圧範囲:100～242V LED 79W
13000lm(水銀ﾗﾝﾌﾟ300W相当)用

台 現場着価 [道建設部策定単価] 16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   16,800   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001551001 000
ロードヒータ熱線
（歩道橋）

ＶＶ－ＢＶ　　床版ピッチ７ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001551002 000
ロードヒータ熱線
（歩道橋）

ＶＶ－ＢＶ　　床版ピッチ５ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001551003 000
ロードヒータ熱線
（歩道橋）

ＶＶ－ＢＶ　　階段ピッチ７ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001551004 000
ロードヒータ熱線
（歩道橋）

ＶＶ－ＢＶ　　階段ピッチ５ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   9,350   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001552001 000 ロードヒータ熱線 ＶＶ－ＢＶ　　車道ピッチ７ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001552002 000 ロードヒータ熱線 ＶＶ－ＢＶ　　車道ピッチ５ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   
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28－４　　ロードヒーティング資材 V001552003 000 ロードヒータ熱線 縦溝空洞型ピッチ７ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001552004 000 ロードヒータ熱線 縦溝空洞型ピッチ５ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001552005 000 ロードヒータ熱線 ゴム緩衝型ピッチ７ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   8,580   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001552006 000 ロードヒータ熱線 ゴム緩衝型ピッチ５ｃｍ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001553001 000 リードケーブル Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×３．５ｍｍ２ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001553002 000 リードケーブル Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×５．５ｍｍ２ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 364   364   364   364   364   364   364   364   364   364   364   364   

28－４　　ロードヒーティング資材 V001553003 000 リードケーブル Ｈ．Ｖ．Ｖ　１芯×８ｍｍ２ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 409   409   409   409   409   409   409   409   409   409   409   409   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2651000 000 自動制御器
4要素(路面温度､水分､外気温､降雪量)
2ch

台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2651200 000 自動制御器
4要素(路面温度､水分､外気温､降雪量)
4ch

台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2651400 000 自動制御器
4要素(路面温度､水分､外気温､降雪量)
6ch

台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   1,680,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2654000 000 自動制御器
3要素(路面温度､水分､外気温または､
降雪)

台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   304,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2657000 000 温度調節器 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   37,700   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2658000 000 水分感知器 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   66,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2660000 000 白金温度感知器 路面型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   55,500   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2661000 000 白金温度感知器 外気型(収納箱ﾒｯｷ仕上含む) 本 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   56,100   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2663000 000 降雪検知器 地上型 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   

28－４　　ロードヒーティング資材 ZAC2664000 000 分割制御器 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ機器 基 [道建設部策定単価] 共現一外　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ用 294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   294,000   

28－５　　道路情報機器 V001540005 000 ハンドホール ９００×９００×１３００ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   

28－５　　道路情報機器 V001540008 000 ハンドホール ６００×６００×６００　H1－6 個 現場着価 [道建設部策定単価] 64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   64,100   

28－５　　道路情報機器 V001555001 000
道路情報板用F形支柱
鋼構造製作物

SS400・溶融亜鉛メッキ（HDZ－55） ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外　鋼構造製作物 1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   1,120   廃止

28－５　　道路情報機器 V001555002 000
道路情報板用F形支柱
鋼構造製作物

SS400・溶融亜鉛メッキ＋塗装（2回
塗）

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外　鋼構造製作物 1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   廃止

28－５　　道路情報機器 ZAC2715000 000
主制御機用端末増設
機

HL型　自治体型 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  道路情報提供装置用 195,000   195,000   195,000   195,000   195,000   195,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   214,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2717000 000
道路情報表示装置
（省電力型）

HL7型　W(約3800)*H(約1300)*D(約
450)　W=約1000kg

面 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外道路情報提供装置用 19,000,000   19,000,000   19,000,000   19,000,000   19,000,000   19,000,000   20,900,000   20,900,000   20,900,000   20,900,000   20,900,000   20,900,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2731000 000
アンダーパス冠水警
報制御盤

台 [道建設部策定単価] 共現一外　参考質量1000kg 8,600,000   8,600,000   8,600,000   8,600,000   8,600,000   8,600,000   9,460,000   9,460,000   9,460,000   9,460,000   9,460,000   9,460,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2732000 000
アンダーパス冠水表
示板

横型 基 [道建設部策定単価] 共現一外　参考質量250kg 4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2733000 000
アンダーパス冠水表
示板

縦型 基 [道建設部策定単価] 共現一外　参考質量250kg 4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,350,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   4,780,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2734000 000
アンダーパス冠水表
示ｼｽﾃﾑ用水位ｾﾝｻｰ

投込圧力式　変換器含む 組 [道建設部策定単価] 共現一外　参考質量10kg 1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,130,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2735000 000
アンダーパス冠水表
示板用支柱

横型　STK400　φ216.3×t8.2 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2736000 000
アンダーパス冠水表
示板用支柱

縦型　STK400　φ216.3×t5.8 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   165,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2744600 000 試験中看板 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外  道路情報提供装置用 171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   171,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2755000 000
中耐鉄蓋（２ｔ荷
重）

600φ丸型　建設省型R2K-60 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   

28－５　　道路情報機器 ZAC2756000 000
高規格　電気・通信
管路

PS管　φ25 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,300   2,640   2,640   2,640   2,640   

28－５　　道路情報機器 ZAC2757000 000
高規格　電気・通信
管路

PS管　φ50 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   4,370   5,030   5,030   5,030   5,030   

28－５　　道路情報機器 ZAC2760000 000 小型表示板 津波情報表示機（商用電源UPS30分） 基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ・取付金具含まず 3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,300,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   3,460,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2761000 000 小型表示板 津波情報表示機（商用電源UPS60分） 基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ・取付金具含まず 3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,410,000   3,590,000   3,590,000   3,590,000   3,590,000   3,590,000   3,590,000   

28－５　　道路情報機器 ZAC2794000 000
支柱用アンカーボル
ト

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,570   1,570   1,570   1,570   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2850000 000 押ボタン式通報装置 Ⅰ形　消火器収納部含む 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 332,000   332,000   332,000   332,000   332,000   332,000   365,000   365,000   365,000   365,000   365,000   365,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2850100 000 押ボタン式通報装置 Ⅰ形　消火器収納部含む(取付枠なし) 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 315,000   315,000   315,000   315,000   315,000   315,000   346,000   346,000   346,000   346,000   346,000   346,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2850200 000 押ボタン式通報装置 Ⅰ形　消火器収納部含む(TELJ付枠無) 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 375,000   375,000   375,000   375,000   375,000   375,000   412,000   412,000   412,000   412,000   412,000   412,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2850300 000 押ボタン式通報装置 Ⅱ形　通報部のみ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2850400 000 押ボタン式通報装置
Ⅱ形　通報部のみ(きょう体取付枠な
し)

個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 95,900   95,900   95,900   95,900   95,900   95,900   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   105,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852100 000 制御装置操作部
警報表示板一面､押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2
系統操作

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 435,000   435,000   435,000   435,000   435,000   435,000   478,000   478,000   478,000   478,000   478,000   478,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852200 000 制御装置制御部
警報表示板一面､押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2
系統制御

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852300 000 制御装置伝送部 200bit/s　FS変調　HDLC準拠 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852400 000 制御装置電源部
入力:単相3線式　100V/200V±10%　出
力:DC24V

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 鉛蓄電池は含まない 2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852500 000 制御装置きょう体 1000×2300×1300mm　板厚2.3mm以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852600 000
制御装置寒冷地用保
温機能

ﾋｰﾀ及び自動温度調節器実装　400W 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2852700 000
制御装置雷サージ保
護機能

1次:1φ2W　200V　2次:1φ3W
100/200V

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860000 000
非常電話用インバー
タ

150VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   639,000   639,000   639,000   639,000   639,000   639,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860100 000
非常電話用インバー
タ

200VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 650,000   650,000   650,000   650,000   650,000   650,000   715,000   715,000   715,000   715,000   715,000   715,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860200 000
非常電話用インバー
タ

300VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 729,000   729,000   729,000   729,000   729,000   729,000   801,000   801,000   801,000   801,000   801,000   801,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860300 000
非常電話用インバー
タ

400VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,020,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860400 000
非常電話用インバー
タ

500VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,120,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   1,230,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2860500 000
非常電話用インバー
タ

600VA 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,560,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   1,710,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880100 000 副制御装置操作部
警報表示板一面､押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2
系統操作

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 434,000   434,000   434,000   434,000   434,000   434,000   477,000   477,000   477,000   477,000   477,000   477,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880200 000 副制御装置制御部
警報表示板一面､押しﾎﾞﾀﾝ式通報装置2
系統制御

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,460,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880300 000 副制御装置電源部
入力:単相3線式　100V/200V±10%　出
力:DC24V

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 鉛蓄電池は含まない 2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,550,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880400 000 副制御装置きょう体 1000×2300×1300mm　板厚2.3mm以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,090,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   1,190,000   
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28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880500 000
副制御装置寒冷地用
保温機能

ﾋｰﾀ及び自動温度調節器実装　400W 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2880600 000
副制御装置雷サージ
保護機能

1次:1φ2W　200V　2次:1φ3W
100/200V

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   370,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   407,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882100 000
受信制御機監視操作
部

(1/5)警報表示板連動表示操作 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882200 000 受信制御機制御部 警報表示板連動表示制御 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   1,260,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882300 000 受信制御機伝送部 200bit/s　FS変調　HDLC準拠 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   1,840,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   2,020,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882400 000 受信制御機電源部 入力:単相2線式　100V±10% 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 741,000   741,000   741,000   741,000   741,000   741,000   815,000   815,000   815,000   815,000   815,000   815,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882500 000 受信制御機きょう体 約570×2060×450mm　板厚1.2mm以上 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 729,000   729,000   729,000   729,000   729,000   729,000   801,000   801,000   801,000   801,000   801,000   801,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2882600 000
受信制御機ﾓﾆﾀｰ転送
部

50bit/s　DC-TDM 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 719,000   719,000   719,000   719,000   719,000   719,000   790,000   790,000   790,000   790,000   790,000   790,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2884000 000
受信制御機増設用監
視操作部

警報表示板連動表示操作　１局分 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   293,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   322,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2884100 000
受信制御機増設用ﾓﾆ
ﾀｰ転送部

50bit/s　DC-TDM　1方路分 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2884200 000 受信制御機記録機能 プリンタ及び時計装置 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   466,000   466,000   466,000   466,000   466,000   466,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2886100 000 モニター盤監視部 ﾄﾝﾈﾙ内事故発生　回線不良監視 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2886200 000 モニター盤受信部 50bit/s　DC-TDM 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 774,000   774,000   774,000   774,000   774,000   774,000   851,000   851,000   851,000   851,000   851,000   851,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2886300 000 モニター盤電源部
入力:単相2線式　100V±10%　蓄電池:
ﾆｯｹﾙｶﾄﾞﾐｳﾑ

個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   238,000   261,000   261,000   261,000   261,000   261,000   261,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2886400 000 モニター盤きょう体 350×500×200mm　板厚1.2mm以上 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   298,000   298,000   298,000   298,000   298,000   298,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887000 000 誘導表示板
反射式　ｱﾙﾐ合金　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型　1200
×400×2mm

個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887100 000 誘導表示板用架台 1200×400㎜　亜鉛ﾒｯｷ　6.5kg 個 現場着価 [道建設部策定単価] 10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   10,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887200 000 非常電話案内板
反射式　ｱﾙﾐ合金　ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型　950
×300×2mm

個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887300 000 非常電話案内板架台 950×300㎜　亜鉛ﾒｯｷ　5kg 個 現場着価 [道建設部策定単価] 7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887400 000 通報装置説明板 ｱｸﾘﾙ樹脂　275×300mm　2kg 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887500 000 通報装置説明板架台 275×300㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 6,530   6,530   6,530   6,530   6,530   6,530   7,180   7,180   7,180   7,180   7,180   7,180   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887600 000 非常電話収納箱 674～680×594～600×165mm　亜鉛ﾒｯｷ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 71,000   71,000   71,000   71,000   71,000   71,000   71,000   71,000   73,000   73,000   73,000   73,000   

28－６　　道路トンネル非常用設備 ZAC2887700 000
道路トンネル非常設
備坑口信号灯

SUS　径300　黄,赤ﾚﾝｽﾞ　取付架台付 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   367,000   367,000   367,000   367,000   367,000   367,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 V001028003 000
ＰＥ絶縁高周波同軸
ケーブル接栓

ＮＰ－５ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 V001028007 000
ＰＥ絶縁高周波同軸
ケーブル接栓

ＮＰ－１０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2897600 000 無停電電源装置 15KVA　10分保証 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   2,810,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   3,120,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2897800 000 無停電電源装置 10KVA　10分保証 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 2,130,000   2,130,000   2,130,000   2,130,000   2,130,000   2,130,000   2,270,000   2,270,000   2,270,000   2,270,000   2,270,000   2,270,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2898000 000 無停電電源装置 5KVA　10分保証 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 748,000   748,000   748,000   748,000   748,000   748,000   898,000   898,000   898,000   898,000   898,000   898,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2898100 000 無停電電源装置 3KVA　10分保証 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   424,000   509,000   509,000   509,000   509,000   509,000   509,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2898300 000 無停電電源装置 1KVA　10分保証 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   136,000   136,000   136,000   136,000   136,000   136,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2898700 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　15KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2898900 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　7.5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2899100 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　10KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2899300 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2899500 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　3KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2899700 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　2KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2899900 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　1KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2914500 000 空中線
2素子ｽｸﾘｰﾝ広帯域　70MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ
含まず

基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 553,000   553,000   553,000   553,000   553,000   553,000   799,000   799,000   799,000   799,000   799,000   799,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2914700 000 空中線 3素子　70MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず 基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   468,000   468,000   468,000   468,000   468,000   468,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2917100 000 空中線 5素子　400MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず 基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   135,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2917500 000 空中線 8素子400MHz帯用　ﾌｨﾙﾀｰ含まず 基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   197,000   197,000   197,000   197,000   197,000   197,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2919200 000 空中線分配器 個 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   83,600   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2919400 000 空中線取付金物 400MHz帯　亜鉛ﾒｯｷ 組 現場着価 [道建設部策定単価] F型ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ鉄塔用 46,000   46,000   46,000   46,000   46,000   46,000   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   64,800   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2919600 000 空中線取付金物 70MHz帯　亜鉛ﾒｯｷ 組 現場着価 [道建設部策定単価] F型ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ鉄塔用 102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   102,000   145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   145,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2922900 000 鉛蓄電池 50AH　MSE　50-12　12V 個 現場着価 [刊行物単価] 共現一外 - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2923100 000 鉛蓄電池 100AH　MSE　100-6　6V 個 現場着価 [刊行物単価] 共現一外 - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2923300 000 鉛蓄電池 400AH　MSE　400　2V 個 現場着価 [刊行物単価] 共現一外 - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2924000 000 雨雪量計
転倒桝型　自記記録計有り（1mm/ﾊﾟﾙｽ
出力）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2929100 000 気象観測盤 打点式記録計無し 面 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2929300 000 気象観測盤 打点式記録計含む 面 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   3,040,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2929500 000 温度計 気温用（通風筒型） 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2929900 000 積雪計
超音波式　0～5m測定　送受波器・音
速補正装置一体形

台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2930300 000 温度計 路温用 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2930700 000 視程計 測定範囲10～2,000m程度 式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   2,300,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2931300 000 水位ケーブル 大気ﾊﾟｲﾌﾟ付ｹｰﾌﾞﾙ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2933200 000 積算電力計収納箱 300×400×200㎜（取付金具含む） 面 現場着価 [道建設部策定単価] 22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   22,100   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2933600 000 ＵＳサドル US-30 個 現場着価 [道建設部策定単価] 観測局設備用 369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   369   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2934200 000 アンカーボルト SUS　M6×45mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] 観測局設備用 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2934400 000 アンカーボルト SUS　M10×100㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   330   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2935000 000 ラッシングロッド 2号　0.75m 個 現場着価 [道建設部策定単価] 85   85   85   85   85   85   85   85   92   92   92   92   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2935200 000 パイラック Z-PH-1 個 現場着価 [刊行物単価] 観測局設備用 - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2935400 000 パイラッククリップ Z-G-28 個 現場着価 [刊行物単価] 観測局設備用 - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2937200 000 合成樹脂ダクト 80×60㎜ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2937600 000 合成樹脂ダクト 40×30㎜ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2938100 000 水位計 水晶水圧式　プリンタ有り 組 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2938800 000
道路情報システムア
ルミ観測局舎　風除
室付

D2500×W3700×H2500mm 棟 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 6,620,000   6,620,000   6,620,000   6,620,000   6,620,000   6,620,000   6,620,000   6,620,000   廃止

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2939000 000 観測局舎架台
道路情報ｼｽﾃﾑ用　H875mm　亜鉛ﾒｯｷ
階段手摺含む

式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   1,240,000   廃止

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2939200 000
河川情報システムア
ルミ観測局舎

D2000×W2000×H2500mm 棟 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,140,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2939400 000 観測局舎架台
河川情報ｼｽﾃﾑ用　H900mm　亜鉛ﾒｯｷ
階段手摺含む

式 現場着価 [道建設部策定単価] 共現外 1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,160,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2945900 000 風向・風速計 風車型風向風速計発信器 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   476,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2946000 000 風向風速モジュール 風向風速計変換器用 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2946300 000 ベースモジュール 風向風速計変換器用 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2946600 000 電源モジュール 風向風速計変換器用　AC100V+DC12V 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2946900 000 電源モジュール 風向風速計変換器用　AC100V+DC24V 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   198,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2947200 000 入力端子モジュール 風向風速計変換器用 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   60,300   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2938500 000
簡易型河川監視カメ
ラ

カメラ・赤外線ライト・太陽光パネ
ル・収納ボックス・取付部材を含む、
北海道サーバ利用方式

基 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 廃止

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2900000 000
耐雷トランス（受変
電設備）

屋内100V　0.5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2901000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　0.5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2902000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　1KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2903000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　2KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   176,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2904000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　3KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   208,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2905000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   335,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2906000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　7.5KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   492,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2907000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　10KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   

28－７　　道路・河川情報システム設備 ZAC2908000 000
耐雷トランス（多重
無線通信装置）

屋内100V　15KVA 台 現場着価 [道建設部策定単価] 共現一外 620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   

28－８　その他 V001127001 000 亜鉛メッキ鋼より線 １種Ａ級　３８ｍｍ２ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001127002 000 亜鉛メッキ鋼より線 ２種Ａ級　２２ｍｍ２ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001206001 000 仮設ボックス 屋外用　４００×３００×２００ 面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001206002 000 仮設ボックス 屋外用　５００×４００×２００ 面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001206003 000 仮設ボックス 屋外用　６００×７００×２００ 面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001206004 000 仮設ボックス 屋外用７００×１２００×２００ 面 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001207009 000 低圧遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　２２５ＡＦ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001502001 000 丸形アース棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001506001 000 接地極銅板
９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ
付

枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001507001 000 接地埋設標示板 国土交通省型　140×90mm　黄銅製 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514001 000 がいし（配電線用） 高圧耐張がいし　普通形 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514003 000 がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　普通形　大 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514004 000 がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　耐塩形　８８mm 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514005 000 がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　耐塩形　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514006 000 がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　耐塩形　120mm 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514007 000 がいし（配電線用） 玉がいし　１００×１００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514008 000 がいし（配電線用） 低圧引留がいし　７５×６５ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514009 000 がいし（配電線用） 低圧ピンがいし　大　立ピン 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001514010 000 がいし（配電線用） 低圧ピンがいし　中　立ピン 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001521001 000 配電用避雷器 ８．４ＫＶ　一般型 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001521002 000 配電用避雷器 ８．４ＫＶ　耐塩型 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001522001 000 コンクリート根かせ Ａ型（バンド付） 個 現場着価 [道建設部策定単価] 7,440   7,440   7,440   7,440   7,440   7,440   7,440   7,440   8,940   8,940   8,940   8,940   

28－８　その他 V001523001 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

0.9　テ（低圧２線引通・引留） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   3,690   

28－８　その他 V001523002 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

1.2　ト（低圧２線槍出・トンボ） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

28－８　その他 V001523003 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

1.5　テ（高圧３線引通・総槍出） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   5,980   

28－８　その他 V001523004 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

1.5　ヒ（高圧３線引留） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   5,500   

28－８　その他 V001523005 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

1.8　テ（高圧３線引通・総槍出） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   7,100   

28－８　その他 V001523006 000
軽腕金ＬＧＡ（電力
規格品）

1.8　ヒ（高圧３線引留） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   8,550   

28－８　その他 V001524001 000 装柱金具 ＳＦＴ－００５（ステンレスバンド） 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001524002 000 装柱金具 ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト） ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001524003 000 装柱金具
ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金
具）

個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001525001 000
配電線用架線金具
（足場ボルト）

ＣＰ用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   196   

28－８　その他 V001526001 000
配電線用架線金具
（丸型アームタイ）

２．３×２５×９４５（ｍｍ） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   

28－８　その他 V001527001 000
配電線用架線金具
（巻付グリップ）

シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001528001 000
配電線用架線金具
（Ｕボルト）

１３×２２０ｍｍ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   1,300   
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28－８　その他 V001529001 000
配電線用架線金具
銅線用引留クランプ

耐張碍子用　２２ｍｍ２ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001529002 000
配電線用架線金具
銅線用引留クランプ

耐張碍子用　３８ｍｍ２ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001530001 000
配電線用架線金具
（蓄力形コネクタ）

２２ｍｍ２ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001530002 000
配電線用架線金具
（蓄力形コネクタ）

３８ｍｍ２ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001531001 000
配電線用架線金具
（高圧分岐カバー）

蓄力形コネクタ用　T1　2個用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001531002 000
配電線用架線金具
（高圧水切カバー）

蓄力形コネクタ用　100A 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001532001 000
配電線用架線金具
（低圧ラック）

電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ） 個 現場着価 [道建設部策定単価] 450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   

28－８　その他 V001535002 000
ステーブロック
ロッド付き

Ｎｏ．２　６００×３００ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   10,400   12,400   12,400   12,400   12,400   

28－８　その他 V001535003 000
ステーブロック
ロッド付き

Ｎｏ．３　７００×３５０ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   18,800   18,800   18,800   18,800   

28－８　その他 V001536002 000
支線ブロック　ロッ
ト別

Ｎｏ．２　６００×３００ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,280   5,280   5,280   5,280   5,280   5,280   5,280   5,280   6,330   6,330   6,330   6,330   

28－８　その他 V001536003 000
支線ブロック　ロッ
ト別

Ｎｏ．３　８００×４００ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 8,090   8,090   8,090   8,090   8,090   8,090   8,090   8,090   9,700   9,700   9,700   9,700   

28－８　その他 V001537001 000
ステーブロック用
ロット

φ１３×２５００ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,120   5,120   5,120   5,120   5,120   5,120   5,120   5,120   6,150   6,150   6,150   6,150   

28－８　その他 V001537002 000
ステーブロック用
ロット

φ１６×２５００ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   9,120   9,120   9,120   9,120   

28－８　その他 V001542001 000
通信線用架線金物
（足場ボルト）

ＣＰ用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 185   185   廃止

28－８　その他 ZAC2980600 000 接地棒 １０φ×１５００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 ZAC2980800 000 リード端子 １０φ用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 ZAC2981000 000
接地棒(リード端子
付)

１４φ×１５００ 組 現場着価 [道建設部策定単価] 2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   

28－８　その他 ZAC2981600 000 アンカーボルト Ｍ８　L=70mm　スチール製 個 現場着価 [道建設部策定単価] 46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   

28－８　その他 ZAC2994400 000 安全ブレーカ １１０／２２０Ｖ３０ＡＦ／１５ 個 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

- - - - - - - - - - - -

28－８　その他 ZAC2996400 000 支線アンカー ２号 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 ZAC2996600 000 支線アンカー ３号 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001545001 000 支線ガード Ｌ＝２．０ｍ　　虎印 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001533001 000
トンネル用ケーブル
支持具

ＴＡ８５ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001534001 000 一般用ケーブル受皿 １５Ｒ　ポリエチレン 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 V001534002 000 一般用ケーブル受皿 ２５Ｒ　ポリエチレン 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

28－８　その他 ZAC2997000 000
鉄塔製作基準単価
（シリンダー）

基準重量50t 円／ｔ - [道建設部策定単価]
本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト
（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔
構成品を含む。

642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   642,000   

28－８　その他 ZAC2997100 000
鉄塔製作基準単価
（パイプトラス）

基準重量50t 円／ｔ - [道建設部策定単価]
本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト
（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔
構成品を含む。

636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   636,000   

28－８　その他 ZAC2997200 000
鉄塔製作基準単価
（アングルトラス）

基準重量50t 円／ｔ - [道建設部策定単価]
本体、フランジ・ボルト・アンカーボルト
（既製品含む）、ケーブルラック等の鉄塔
構成品を含む。

581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   581,000   

28－８　その他 V001543001 000 ﾎﾟｰﾙ底板 丸形  No.1  450mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] 3,520   3,520   3,520   3,520   3,520   3,520   3,520   3,520   4,230   4,230   4,230   4,230   

29－１　　人工芝 Z003008002 000 人工筋芝（種子帯） 幅１０ｃｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 Z003008003 000 人工筋芝（種子帯） 幅１５ｃｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 ZAC3012000 000 張芝 人工芝　ﾜﾗ付　幅１００㎝ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 ZAC3014000 000 張芝 人工芝　ﾈｯﾄ付　幅５０～１００㎝ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 ZAC3016000 000 張芝 人工芝　肥料袋付 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 ZAC3022000 000 植生土のう 芝草類　60㎝×40㎝ 袋 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－１　　人工芝 ZAC3024000 000 植生土のう 木本類　60㎝×40㎝ 袋 現場着価 [道建設部策定単価] 170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   

29－２　　種　　子 ZAC3058000 000 種子 ﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽ　　　　　ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－３　　肥料・添加材 ZAC3102000 000 高度化成肥料 N:P:Kの合計が40%以上 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 158   158   158   158   158   158   126   126   126   126   126   126   

29－３　　肥料・添加材 ZAC3103000 000 高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%以上40%未満 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 131   131   131   131   131   131   118   118   118   118   118   118   

29－３　　肥料・添加材 ZAC3104000 000 高度化成肥料 N:P:Kの合計が30%未満 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 118   118   118   118   118   118   110   110   110   110   110   110   

29－３　　肥料・添加材 ZAC3106000 000 りん酸肥料 熔成りん肥20% ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 103   103   103   103   103   103   114   114   114   114   114   114   

29－３　　肥料・添加材 ZAC3122000 000 被覆材 ﾌｧｲﾊﾞｰ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－４　　土壌改良剤 ZAC3164000 000 土壌改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽA級 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－４　　土壌改良剤 ZAC3165000 000 土壌改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽ特B級 Ｌ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－４　　土壌改良剤 ZAC3166000 000 土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－５　　金網類 Z001454001 000
ひし形金網（亜鉛引
き）

径２．０　網目５２（５０） ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－５　　金網類 Z003120002 000 アンカーピン 径１６　Ｌ＝４００ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   

29－５　　金網類 ZAC3172000 000 金網
亀甲　HX-G　φ1.2㎜　網目40㎜　JIS
G3554

ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－５　　金網類 ZAC3182000 000 アンカーピン SD295A　ﾌｯｸ付　Ｄ10×200㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   

29－５　　金網類 ZAC3186000 000 植生用ネット 肥料袋付 ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－６　　粗朶類 Z003102001 000 芝串 １００本束 束 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

29－６　　粗朶類 ZAC3244000 000 ワラムシロ 2.0m×1m　止めﾋﾟﾝ　(#14×250) ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   

29－６　　粗朶類 ZAC3254000 000 縄 φ6㎜　5㎏/巻･40m/㎏ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   340   

30－１　　落石防護柵 Z004321001 000
落石防止柵　中間支
柱

柵高1.50m（Ｕボルト付）　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 Z004321002 000
落石防止柵　中間支
柱

柵高2.00m（Ｕボルト付）　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 Z004321003 000
落石防止柵　中間支
柱

柵高2.50m（Ｕボルト付）　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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30－１　　落石防護柵 Z004321004 000
落石防止柵　中間支
柱

柵高3.00m（Ｕボルト付）　メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3621000 000
落石防護柵ワイヤ
ロープ（改良型）

5本掛　H=1.5m　φ18　3×7G/O　亜鉛
ﾒｯｷ　金網Z-GS3種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3622000 000
落石防護柵ワイヤ
ロープ（改良型）

7本掛　H=2.0m　φ18　3×7G/O　亜鉛
ﾒｯｷ　金網Z-GS3種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3623000 000
落石防護柵ワイヤ
ロープ（改良型）

8本掛　H=2.5m　φ18　3×7G/O　亜鉛
ﾒｯｷ　金網Z-GS3種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3624000 000
落石防護柵ワイヤ
ロープ（改良型）

10本掛　H=3.0m　φ18　3×7G/O　亜
鉛ﾒｯｷ　金網Z-GS3種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3651000 000
落石防護柵端末支柱
（改良型）

H=1.5m　5本掛用　亜鉛メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3652000 000
落石防護柵端末支柱
（改良型）

H=2.0m　7本掛用　亜鉛メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3653000 000
落石防護柵端末支柱
（改良型）

H=2.5m　8本掛用　亜鉛メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3654000 000
落石防護柵端末支柱
（改良型）

H=3.0m　10本掛用　亜鉛メッキ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3686000 000
間隔保持材（改良
型）

H=1.5m　5本掛用　亜鉛メッキ 箇所 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3687000 000
間隔保持材（改良
型）

H=2.0m　7本掛用　亜鉛メッキ 箇所 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3688000 000
間隔保持材（改良
型）

H=2.5m　8本掛用　亜鉛メッキ 箇所 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－１　　落石防護柵 ZAC3689000 000
間隔保持材（改良
型）

H=3.0m　10本掛用　亜鉛メッキ 箇所 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004332002 000
落石防止網部材　金
網

Ｚ－Ｇ３　４．０×５０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004332003 000
落石防止網部材　金
網

Ｚ－Ｇ３　３．２×５０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004332004 000
落石防止網部材　金
網

Ｚ－Ｇ３　２．６×５０ｍｍ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004334002 000 落石防止網部材 ロープ　径１６ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004334004 000 落石防止網部材 ロープ　径１２ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004335001 000 落石防止網部材 クロスクリップ　径１６用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004335002 000 落石防止網部材 クロスクリップ　径１２用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004336001 000 落石防止網部材 ワイヤークリップ　径１６用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004336002 000 落石防止網部材 ワイヤークリップ　径１２用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004337001 000 落石防止網部材 結合コイル４．０×７０×３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 Z004337002 000 落石防止網部材 結合コイル３．２×５０×３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 ZAC3723000 000 落石防護網金網 亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　　φ2.6㎜×50㎜ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,060   1,060   1,060   1,060   1,060   1,060   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   

30－２　　落石防護網 ZAC3725000 000 落石防護網金網 亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　　φ3.2㎜×50㎜ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 ZAC3727000 000 落石防護網金網 亜鉛ﾒｯｷｶﾗｰ線　　φ4.0㎜×50㎜ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 ZAC3802000 000 ピンアンカー
φ25×1.0m　　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ　土中用

本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

30－２　　落石防護網 ZAC3804000 000 ピンアンカー
φ25×1.0m　　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ　岩盤用

本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

30－２　　落石防護網 ZAC3812000 000 Ｔ型アンカー
150×1100㎜　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [道建設部策定単価] 14,100   14,100   14,100   14,100   14,100   14,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   

30－２　　落石防護網 ZAC3814000 000 Ｔ型アンカー
100×1100㎜　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [道建設部策定単価] 11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   11,500   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   

30－２　　落石防護網 ZAC3822000 000 羽付アンカー
φ25×1.0m　　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [道建設部策定単価] 7,420   7,420   7,420   7,420   7,420   7,420   8,190   8,190   8,190   8,190   8,190   8,190   

30－２　　落石防護網 ZAC3832000 000 ルーフボルト
φ25×1.0m　　JIS　G3101の2種
(SS400)以上　亜鉛ﾒｯｷ

本 現場着価 [道建設部策定単価] 9,760   9,760   9,760   9,760   9,760   9,760   9,760   9,760   10,800   10,800   10,800   10,800   

30－３　　軽量法枠 ZAC3322000 000 アンカーピン
SS400　φ22mm　長さ600mm　　先端4
面加工製品

本 現場着価 [道建設部策定単価] 575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   

30－３　　軽量法枠 ZAC3324000 000 アンカーピン
SS400　φ22㎜　長さ800㎜　　先端4
面加工製品

本 現場着価 [道建設部策定単価] 665   665   665   665   665   665   665   665   665   665   665   665   

30－３　　軽量法枠 ZAC3326000 000 アンカーピン
SS400　φ22mm　長さ1000mm　先端4面
加工製品

本 現場着価 [道建設部策定単価] 905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   

30－４　　プレキャスト法枠 ZAC3344000 000 プレキャスト法枠 参考　共和3種 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 

30－４　　プレキャスト法枠 ZAC3354000 000 プレキャスト法枠 参考　ﾕﾆﾌﾚｰﾑ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 

30－４　　プレキャスト法枠 ZAC3382000 000 アンカーピン
SS400　φ22mm　長さ1000mm　先端4面
加工製品　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠用　土砂用

本 現場着価 [道建設部策定単価] 905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   905   

30－４　　プレキャスト法枠 ZAC3384000 000 アンカーピン
SS400　φ22mm　長さ600mm　　先端4
面加工製品　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠用　岩盤用

本 現場着価 [道建設部策定単価] 575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   575   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3390400 000 塗装費
色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm
以上 30m2未満

m2 現場着価 [道建設部策定単価] 10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3390600 000 塗装費
色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm
以上 30m2以上80m2未満

m2 現場着価 [道建設部策定単価] 9,210   9,210   9,210   9,210   9,210   9,210   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3390800 000 塗装費
色 15-20B 下塗＋上塗 合計膜厚50μm
以上 80m2以上

m2 現場着価 [道建設部策定単価] 8,680   8,680   8,680   8,680   8,680   8,680   9,290   9,290   9,290   9,290   9,290   9,290   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3391000 000 中間支柱
H形鋼 H-200×100×5.5×8 L=1.5m 取
付ボルト・金具含む メッキ・塗装含
む

㎏ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,170   1,370   1,370   1,370   1,370   1,370   1,370   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3391200 000 端末支柱
H形鋼 H-125×125×6.5×9 L=1.5m 索
端金具・取付ボルト・金具含む メッ
キ・塗装含む

㎏ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,630   1,630   1,630   1,630   1,630   1,630   1,770   1,770   1,770   1,770   1,770   1,770   

30－５　　急傾斜地対策資材 ZAC3391400 000 ステー
みぞ形鋼 [-100×50×5×7.5 L=1.5m
迄 取付ボルト・金具含む メッキ・塗
装含む

㎏ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,770   1,770   1,770   1,770   1,770   1,770   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 Z002400001 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高1.0m　底幅1.4m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   29,600   29,600   29,600   29,600   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 Z002400003 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高1.5m　底幅1.7m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   43,200   47,000   47,000   47,000   47,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 Z002400005 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高2.0m　底幅2.0m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   63,000   63,000   63,000   63,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 Z002400007 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高2.5m　底幅2.3m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   82,000   89,000   89,000   89,000   89,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 Z002400009 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高3.0m　底幅2.6m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   121,000   121,000   121,000   121,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4741000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高1.0m　底幅0.9m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   21,300   23,200   23,200   23,200   23,200   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4742000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高1.2m　底幅1.0m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   27,200   29,600   29,600   29,600   29,600   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4743000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高1.5m　底幅1.2m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   35,200   35,200   35,200   35,200   
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31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4744000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高2.0m　底幅1.5m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 49,600   49,600   49,600   49,600   49,600   49,600   49,600   49,600   54,000   54,000   54,000   54,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4745000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高2.5m　底幅1.8m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   78,500   78,500   78,500   78,500   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4746000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高3.0m　底幅2.1m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   109,000   109,000   109,000   109,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4747000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件1　壁高3.5m　底幅2.4m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   204,000   204,000   204,000   204,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4751000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高1.0m　底幅1.1m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   25,400   25,400   25,400   25,400   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4752000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高1.2m　底幅1.2m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   28,700   31,200   31,200   31,200   31,200   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4753000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高1.5m　底幅1.4m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 35,100   35,100   35,100   35,100   35,100   35,100   35,100   35,100   38,200   38,200   38,200   38,200   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4754000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高2.0m　底幅1.6m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   56,500   56,500   56,500   56,500   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4755000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高2.5m　底幅1.9m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   81,500   81,500   81,500   81,500   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4756000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高3.0m　底幅2.2m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   103,000   112,000   112,000   112,000   112,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4757000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件2　壁高3.5m　底幅2.4m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   188,000   204,000   204,000   204,000   204,000   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4762000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高1.2m　底幅1.5m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   32,400   35,200   35,200   35,200   35,200   

31－１　　プレキャストＬ型擁壁 ZAC4767000 000
プレキャストＬ型擁
壁

条件3　壁高3.5m　底幅2.9m ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 標準品価格 203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   221,000   221,000   221,000   221,000   

32－１　　じゃかご Z004002002 000 じゃかご ３．２　１３×４５ｃｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－１　　じゃかご Z004002007 000 じゃかご ４．０　１３×６０ｃｍ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－１　　じゃかご ZAC4010000 000 じゃかご
φ45㎝　線径φ4.0㎜　網目13㎝　JIS
A5513

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－２　　特殊かご ZAC4032000 000 特殊かご
250×1000×2000㎜　線径φ3.2㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   8,530   

32－２　　特殊かご ZAC4034000 000 特殊かご
250×1000×1000㎜　線径φ3.2㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   

32－２　　特殊かご ZAC4036000 000 特殊かご
300×1000×2000㎜　線径φ3.2㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   8,840   

32－２　　特殊かご ZAC4038000 000 特殊かご
300×1000×1000㎜　線径φ3.2㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   5,110   

32－２　　特殊かご ZAC4040000 000 特殊かご
250×1000×2000㎜　線径φ2.6㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   6,370   

32－２　　特殊かご ZAC4042000 000 特殊かご
250×1000×1000㎜　線径φ2.6㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   

32－２　　特殊かご ZAC4044000 000 特殊かご
300×1000×2000㎜　線径φ2.6㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   

32－２　　特殊かご ZAC4046000 000 特殊かご
300×1000×1000㎜　線径φ2.6㎜　枠
線φ4㎜　網目50㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   

32－３　　ふとんかご Z004004001 000 ふとんかご パネルタイプ　3.2　13×50×120cm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－３　　ふとんかご Z004004003 000 ふとんかご パネルタイプ　4.0　13×50×120cm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－３　　ふとんかご ZAC4061000 000 ふとんかご
パネル式　40×120cm　線径φ3.2㎜
網目13㎝　JIS　G3547　SWMGS-3

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－３　　ふとんかご ZAC4065000 000 ふとんかご
パネル式　60×120cm　　線径φ3.2㎜
網目13㎝　JIS　G3547　SWMGS-3

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－３　　ふとんかご ZAC4071000 000 ふとんかご
パネル式　40×120cm　線径φ4.0㎜
網目13㎝　JIS　G3547　SWMGS-3

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－３　　ふとんかご ZAC4075000 000 ふとんかご
パネル式　60×120cm　線径φ4.0㎜
網目13㎝　JIS　G3547　SWMGS-3

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－４　　二重ふとんかご ZAC4102000 000 二重ふとんかご
50×120×200㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 14,400   14,400   14,400   14,400   14,400   14,400   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   14,800   

32－４　　二重ふとんかご ZAC4104000 000 二重ふとんかご
50×120×300㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   

32－４　　二重ふとんかご ZAC4106000 000 二重ふとんかご
50×120×400㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   26,600   27,400   27,400   27,400   27,400   27,400   27,400   

32－４　　二重ふとんかご ZAC4108000 000 二重ふとんかご
60×120×200㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 15,300   15,300   15,300   15,300   15,300   15,300   15,800   15,800   15,800   15,800   15,800   15,800   

32－４　　二重ふとんかご ZAC4110000 000 二重ふとんかご
60×120×300㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   21,600   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   

32－４　　二重ふとんかご ZAC4112000 000 二重ふとんかご
60×120×400㎝　線径φ4.0mm　網目
13㎝　内張ﾈｯﾄを含む

本 現場着価 [道建設部策定単価] 内張ネット半巻 28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   

32－５　　大型網かご ZAC4132000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ付10t型　102kg以上/本　3×2×
1m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   52,900   54,400   54,400   54,400   54,400   

32－５　　大型網かご ZAC4134000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ付　5t型　60kg以上/本　2×1.5
×1m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 34,000   34,000   34,000   34,000   34,000   34,000   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   34,900   

32－５　　大型網かご ZAC4136000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ付　5t型　71kg以上/本　3×2×
0.5m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   41,200   

32－５　　大型網かご ZAC4142000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ無10t型　80kg以上/本　3×2×
1m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   

32－５　　大型網かご ZAC4144000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ無　5t型　50kg以上/本　2×1.5
×1m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   26,800   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   

32－５　　大型網かご ZAC4146000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔ無　5t型　65kg以上/本　3×2×
0.5m　金網　亜鉛ﾒｯｷ鉄線

本 現場着価 [道建設部策定単価] JIS A 5513 31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   32,600   

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4085000 000 かごマット
平張式　厚さ30cm　本体　75-3.2-4
上蓋　65-4-5　曲率5%以内

ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4085100 000 かごマット
平張式　厚さ30cm　本体　75-3.2-4
上蓋　65-4-5　曲率5%超え10%以内

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   7,410   

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4085200 000 かごマット
平張式　厚さ30cm　本体　75-3.2-4
上蓋　65-4-5　曲率10%超え20%以内

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   7,740   

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4089000 000 かごマット
平張式　厚さ50cm　本体　100-4-6
上蓋　65-5-6　曲率5%以内

ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4089100 000 かごマット
平張式　厚さ50cm　本体　100-4-6
上蓋　65-5-6　曲率5%超え10%以内

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   9,920   

32－６　　かごマット（平張式） ZAC4089200 000 かごマット
平張式　厚さ50cm　本体　100-4-6
上蓋　65-5-6　曲率10%超え20%以内

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   

32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154000 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5　30m≦
Ｒ＜50m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   

32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154100 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0　30m≦
Ｒ＜50m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   13,500   

32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154200 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5　30m≦
Ｒ＜50m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   10,100   

32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154300 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0　30m≦
Ｒ＜50m

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   11,300   
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32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154500 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 Ｒ≧50m 後直
網目65mmﾀｲﾌﾟ

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   

32－７　　かごマット（多段式） ZAC4154600 000 かごﾏｯﾄ多段積型
B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　30m≦Ｒ＜50m
後直網目65mmﾀｲﾌﾟ

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   15,000   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012009 000 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012010 000 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012011 000 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   9,240   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012012 000 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   10,200   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012014 000 かごﾏｯﾄ多段積型 C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

32－７　　かごマット（多段式） Z004012015 000 かごﾏｯﾄ多段積型 C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

33－２　　板材・角材 ZAA4033000 000 板材
二等材　板厚1.3～1.5㎝　幅18㎝未満
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4035000 000 板材
二等材　板厚1.8～2.1㎝　幅18㎝未満
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4037000 000 板材
二等材　板厚2.4～4.5㎝　幅18㎝未満
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4039000 000 板材
二等材　板厚4.6～7.5㎝　幅18㎝未満
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4053000 000 角材
正角　二等材9.0～10.5㎝×9.0～10.5
㎝　長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   52,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4055000 000 角材
正割　二等材4.5～7.5㎝×4.5～7.5㎝
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4057000 000 角材
平角　二等材13.0～15.0㎝×18㎝以下
長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   59,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4059000 000 角材
平割　二等材4.5～6.0㎝×6.0～12.0
㎝　長さ3.65m

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   56,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4150000 000 太鼓落材
末口径13cm(厚さ10cm)未満　長さ
3.65m以下　皮剥加工含む

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   

33－２　　板材・角材 ZAA4151000 000 太鼓落材
末口径13cm(厚さ10cm)～20cm(厚さ
17cm)未満　長さ3.65m以下

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 皮剥加工含む 58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4152000 000 太鼓落材
末口径13cm(厚さ10cm)～20cm(厚さ
17cm)未満　長さ3.70～4.60m以下

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 皮剥加工含む 64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   

33－２　　板材・角材 ZAA4160000 000 半割材
末口径13cm未満　長さ3.65m以下
皮剥加工含む

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   61,800   

33－２　　板材・角材 ZAA4161000 000 半割材
末口径13cm～20cm未満　　長さ3.65m
以下　　皮剥加工含む

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   58,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4162000 000 半割材
末口径13cm～20cm未満　　長さ3.70m
～4.60m以下　　皮剥加工含む

ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   64,300   

33－２　　板材・角材 ZAA4163000 000 押角材 9～15cm×9～15cm　　長さ3.65m以下 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4170000 000 円柱加工材 径　6～12cm未満　長さ3.65m以下 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4171000 000 円柱加工材 径　12～18cm未満　長さ3.65m以下 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   75,000   

33－２　　板材・角材 ZAA4172000 000 円柱加工材 径　18～25cm未満　長さ3.65m以下 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   80,000   

33－３　　合　　板 Z006073002 000 型枠用合板 JAS　板面品質B－C　12×900×1800 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

33－３　　合　　板 ZAA4074000 000
コンクリート型枠用
合板

180㎝×90㎝×1.2㎝　塗装 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200001 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長０．６ｍ　末口６ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200005 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長１．８ｍ　末口６ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200006 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長０．６ｍ　末口７．５ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200007 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200011 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長１．８ｍ　末口７．５ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200012 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長２．１ｍ　末口７．５ｃｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 Z003200020 000
杉支柱丸太（防腐加
工）

長４．０ｍ　元口６ｃｍ（梢丸太） 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

34－１　　道路植樹用資材 ZAC8532000 000 さらし竹 L=1.8m　φ30mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] 210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   210   

34－２　　化粧型枠 ZAC8852000 000 化粧型枠
石積模様　発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟ
ﾛﾋﾟﾚﾝ

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

34－２　　化粧型枠 ZAC8854000 000 化粧型枠
割石模様　発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟ
ﾛﾋﾟﾚﾝ

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

34－２　　化粧型枠 ZAC8856000 000 化粧型枠
割ﾚﾝｶﾞ模様　発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   

34－２　　化粧型枠 ZAC8858000 000 化粧型枠
ﾎﾞｰﾀﾞｰ模様　発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   3,940   

34－２　　化粧型枠 ZAC8860000 000 化粧型枠
ﾊﾂﾘ模様　発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ又は発泡ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ
ﾋﾟﾚﾝ

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   3,370   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9301000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ500×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   93,700   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9302000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ450×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   73,000   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9303000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ400×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   57,200   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9304000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ350×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   45,100   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9305000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ300×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   28,900   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9306000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ250×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   20,500   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9307000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ200×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9308000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口両受け直管

φ150×4000mm 本 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＳＲＡ 8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   8,230   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9402000 000 特殊接着剤 エポキシ樹脂系 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 塩ビ自在ソケット用（本管がRC管用） 1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9403000 000 特殊接着剤 高粘度乾燥性 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 塩ビ自在ソケット用（本管が塩ビ管用） - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9500000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ100×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -
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35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9501000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ150×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9502000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ200×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9503000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ250×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9504000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ300×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9505000 000
硬質塩化ビニル　ゴ
ム輪受口片受け直管

φ350×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１  ＳＲＡ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9510000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ100×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9511000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ150×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9512000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ200×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9513000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ250×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9514000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ300×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9515000 000
硬質塩化ビニル　接
着受口片受け直管

φ350×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9529000 000 埋設標識シート
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　ｼﾝｸﾞﾙ　巾150mm　上下水
道用

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9529200 000 埋設標識シート
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ　ｼﾝｸﾞﾙ　巾300㎜　上下水
道用

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9530000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル　ゴム輪差し口片
受け直管

φ150×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9531000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル　ゴム輪差し口片
受け直管

φ200×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9532000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル　ゴム輪差し口片
受け直管

φ250×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－１　　下水道用硬質塩化ビニル管関係資材 ZAC9533000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル　ゴム輪差し口片
受け直管

φ300×4000mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9310000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ500mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9311000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ450mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9312000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ400mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9313000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ350mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9314000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ300mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9315000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ250mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9316000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ200mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9317000 000
上流用マンホール継
手（ゴム輪受口）

有効長0.5m　φ150mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9320000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ500mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9321000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ450mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9322000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ400mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9323000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ350mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9324000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ300mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9325000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ250mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9326000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ200mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9327000 000
下流用マンホール継
手（差し口）

有効長0.5m　φ150mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＳＡ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9330000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°自在支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ９０ＳＶＲＦ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9331000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°自在支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ９０ＳＶＲＦ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9332000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°自在支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ９０ＳＶＲＦ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9335200 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°自在支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　150mm　　本管φ150
～300用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ９０ＳＨＲＦ 5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   
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35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9335400 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°自在支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　150mm　　本管φ350
～1500用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ９０ＳＨＲＦ 6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   6,600   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9336200 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°自在支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　200mm　　本管φ150
～300用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ９０ＳＨＲＦ 9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   9,070   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9336400 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°自在支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　200mm　　本管φ350
～1500用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ９０ＳＨＲＦ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9340000 000
７５°自在曲管（ゴ
ム輪受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ７５ＳＲＦ　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9341000 000
７５°自在曲管（ゴ
ム輪受口）

φ125mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ７５ＳＲＦ　取付け管用 5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   5,090   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9342000 000
７５°自在曲管（ゴ
ム輪受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ７５ＳＲＦ　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9343000 000
３０°自在曲管（ゴ
ム輪受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ３０ＳＲＦ　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9344000 000
３０°自在曲管（ゴ
ム輪受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ３０ＳＲＦ　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9355000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ300㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9356000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ250㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   2,020   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9357000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ200㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   1,090   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9358000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ150㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   901   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9359000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ125㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9360000 000 止水キャップ 防水ｷｬｯﾌﾟ　φ100㎜　ｺﾞﾑ輪受口用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 761   761   761   761   761   761   761   761   761   761   761   761   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9540000 000
上流用マンホール継
手（リブ管用受口）

有効長0.5m　φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9541000 000
上流用マンホール継
手（リブ管用受口）

有効長0.5m　φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9542000 000
上流用マンホール継
手（リブ管用受口）

有効長0.5m　φ250mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9543000 000
上流用マンホール継
手（リブ管用受口）

有効長0.5m　φ300mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＲ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9544000 000
下流用マンホール継
手（リブ管用ゴム輪
差し口）

有効長0.5m　φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9545000 000
下流用マンホール継
手（リブ管用ゴム輪
差し口）

有効長0.5m　φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9546000 000
下流用マンホール継
手（リブ管用ゴム輪
差し口）

有効長0.5m　φ250mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9547000 000
下流用マンホール継
手（リブ管用ゴム輪
差し口）

有効長0.5m　φ300mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＭＳＡ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9548000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9549000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9550000 000
硬質塩化ビニル管用
９０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9551000 000
硬質塩化ビニル管用
６０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9552000 000
硬質塩化ビニル管用
６０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9553000 000
硬質塩化ビニル管用
６０°支管（ゴム輪
受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　６０ＳＶＲ - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9554000 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9555000 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9556000 000
鉄筋コンクリート管
用　９０°支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A90SHR・B90SHR - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9558000 000
鉄筋コンクリート管
用　６０°支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A60SHR 4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9559000 000
鉄筋コンクリート管
用　６０°支管（ゴ
ム輪受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　A60SHR 6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   6,100   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9560000 000
硬質塩化ビニル卵形
管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ 4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   4,710   
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35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9561000 000
硬質塩化ビニル卵形
管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　125mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ 5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   5,460   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9562000 000
硬質塩化ビニル卵形
管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　９０ＳＶＲ－Ｅ 6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   6,880   

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9564000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価]
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲ
Ｐ

- - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9565000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価]
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲ
Ｐ

- - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9566000 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管用　９０°支管
（ゴム輪受口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価]
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　９０ＳＶＲ－ＰＲ
Ｐ

- - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9570000 000
４５°・６０°曲管
（ゴム輪受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9571000 000
４５°・６０°曲管
（ゴム輪受口）

φ125mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9572000 000
４５°・６０°曲管
（ゴム輪受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9573000 000
４５°・６０°曲管
（ゴム輪受口）

φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45SR・60SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9574000 000
１５°・３０°曲管
（ゴム輪受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9575000 000
１５°・３０°曲管
（ゴム輪受口）

φ125mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9576000 000
１５°・３０°曲管
（ゴム輪受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9577000 000
１５°・３０°曲管
（ゴム輪受口）

φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15SR・30SR　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9578000 000
４５°・６０°曲管
（接着受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9579000 000
４５°・６０°曲管
（接着受口）

φ125mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9580000 000
４５°・６０°曲管
（接着受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9581000 000
４５°・６０°曲管
（接着受口）

φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 45ST・60ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9582000 000
１５°・３０°曲管
（接着受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9583000 000
１５°・３０°曲管
（接着受口）

φ125mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9584000 000
１５°・３０°曲管
（接着受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－２　　下水道用硬質塩化ビニル管継手関係資材 ZAC9585000 000
１５°・３０°曲管
（接着受口）

φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] J SWAS K-1 15ST・30ST　取付け管用 - - - - - - - - - - - -

35－３　　可とう継　手 ZAC9346000 000
支管接続用可とう継
手

φ600㎜　ﾋｭｰﾑ管用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   35,800   

35－３　　可とう継　手 ZAC9347000 000
支管接続用可とう継
手

φ500㎜　ﾋｭｰﾑ管用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   33,600   

35－３　　可とう継　手 ZAC9349000 000
支管接続用可とう継
手

φ400㎜　塩ﾋﾞ管用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   12,400   

35－３　　可とう継　手 ZAC9350000 000
支管接続用可とう継
手

φ350㎜　塩ﾋﾞ管用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

35－３　　可とう継　手 ZAC9351000 000
支管接続用可とう継
手

φ300㎜　塩ﾋﾞ管用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   

35－３　　可とう継　手 ZAC9352000 000
直接取付用可とう継
手

φ250㎜　塩ﾋﾞ管用 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－３　　可とう継　手 ZAC9353000 000
直接取付用可とう継
手

φ200㎜　塩ﾋﾞ管用 組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9364000 000
内部副管用クロス継
手

φ350㎜　塩ビ管用　350×350×200 個 現場着価 [道建設部策定単価] 53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   53,000   

35－４　　副管用資材 ZAC9365000 000
内部副管用クロス継
手

φ300㎜　塩ビ管用　300×300×200 個 現場着価 [道建設部策定単価] 44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   44,400   

35－４　　副管用資材 ZAC9366000 000
内部副管用クロス継
手

φ250㎜　塩ビ管用　250×250×200 個 現場着価 [道建設部策定単価] 39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   39,900   

35－４　　副管用資材 ZAC9367000 000
内部副管用クロス継
手

φ200㎜　塩ビ管用　200×200×200 個 現場着価 [道建設部策定単価] 36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   

35－４　　副管用資材 ZAC9368000 000
内部副管用クロス継
手

φ150㎜　塩ビ管用　150×150×150 個 現場着価 [道建設部策定単価] 18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   18,000   

35－４　　副管用資材 ZAC9374000 000
内部副管用クロス継
手

φ300㎜　ヒューム管用　300×300×
200

個 現場着価 [道建設部策定単価] 59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   59,500   

35－４　　副管用資材 ZAC9375000 000
内部副管用クロス継
手

φ250㎜　ヒューム管用　250×250×
200

個 現場着価 [道建設部策定単価] 48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   48,700   

35－４　　副管用資材 ZAC9376000 000
内部副管用クロス継
手

φ200㎜　ヒューム管用　200×200×
200

個 現場着価 [道建設部策定単価] 43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   43,900   

35－４　　副管用資材 ZAC9377000 000
内部副管用クロス継
手

φ150㎜　ヒューム管用　150×150×
150

個 現場着価 [道建設部策定単価] 34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   34,200   

35－４　　副管用資材 ZAC9382000 000 内部副管用支持金具
φ350㎜　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   

35－４　　副管用資材 ZAC9383000 000 内部副管用支持金具
φ300㎜　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   6,270   

35－４　　副管用資材 ZAC9384000 000 内部副管用支持金具
φ250㎜　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   5,930   

35－４　　副管用資材 ZAC9385000 000 内部副管用支持金具
φ200㎜　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   5,370   

35－４　　副管用資材 ZAC9386000 000 内部副管用支持金具
φ150㎜　W100mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰ
ﾎﾞﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   5,260   

35－４　　副管用資材 ZAC9387000 000 内部副管用支持金具
φ100㎜　W50mm　本体PVC　SUSｱﾝｶｰﾎﾞ
ﾙﾄ込み

組 現場着価 [道建設部策定単価] 4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   

35－４　　副管用資材 ZAC9388000 000
副管分岐用マンホー
ル継手（ゴム輪受
口）

有効長1.0m　φ250mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ - - - - - - - - - - - -
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35－４　　副管用資材 ZAC9389000 000
副管分岐用マンホー
ル継手（ゴム輪受
口）

有効長1.0m　φ200mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9390000 000
副管分岐用マンホー
ル継手（ゴム輪受
口）

有効長1.0m　φ150mm 本 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＭＲＬ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9391000 000
副管用９０゜支管
（差し口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9391500 000
副管用９０゜支管
（差し口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9392000 000
副管用９０゜支管
（差し口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9392200 000
副管用９０゜支管
（差し口）

取付け管呼び径　250mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9392400 000
副管用９０゜支管
（差し口）

取付け管呼び径　300mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＶＳ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9393000 000
副管用９０°曲管
（接着受口）

φ300mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9394000 000
副管用９０°曲管
（接着受口）

φ250mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9395000 000
副管用９０°曲管
（接着受口）

φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9396000 000
副管用９０°曲管
（接着受口）

φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9397000 000
副管用９０°曲管
（接着受口）

φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　９０ＳＴ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9398000 000 接着受口カラー φ200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9399000 000 接着受口カラー φ150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9400000 000 接着受口カラー φ100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１　ＷＴＢ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9590000 000
副管用９０°支管
（リブ管用差し口）

取付け管呼び径　100mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9592000 000
副管用９０°支管
（リブ管用差し口）

取付け管呼び径　150mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－４　　副管用資材 ZAC9593000 000
副管用９０°支管
（リブ管用差し口）

取付け管呼び径　200mm 個 現場着価 [刊行物単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１３　ＶＳ－ＰＲＰ - - - - - - - - - - - -

35－５　　マンホール関係資材 Z002350001 000 歩道用平板ブロック ３００×３００×６０ 枚 現場着価 [刊行物単価] 参考重量13Kg/個　基礎用 - - - - - - - - - - - -

35－５　　マンホール関係資材 ZAB4724000 000
グラウンドマンホー
ル鋳鉄蓋

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14
浮上防止、かぎ付

組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－５　　マンホール関係資材 ZAB4726000 000
グラウンドマンホー
ル鋳鉄蓋

JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25
浮上防止、かぎ付

組 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9429000 000 完全防水鉄蓋 SNG-60D　内径600㎜　H=110㎜　FCD 組 現場着価 [道建設部策定単価] 417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   417,000   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9430000 000 縁石バンド
φ　970mm　2分割　幅100mm　t3.2mm
SS400

組 現場着価 [道建設部策定単価] ボルト・ナット座金含む 7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9431000 000 縁石バンド
φ1120mm　2分割　幅100mm　t3.2mm
SS400

組 現場着価 [道建設部策定単価] ボルト・ナット座金含む 7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   7,630   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9440000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm-300mm　起点　ｺﾞ
ﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＫＴ 31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9441000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-
300mm　ｽﾄﾚｰﾄ　ｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＳＴ 31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9442000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150mm*150mm-
300mm　45ﾟ曲がりｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ４５Ｌ 31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   31,400   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9443000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm-300mm　起点　ｺﾞ
ﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＫＴ 32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9444000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm*200mm-
300mm　ｽﾄﾚｰﾄ　ｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＳＴ 32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9445000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=200mm*200mm-
300mm　45ﾟ曲がりｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ４５Ｌ 32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   32,300   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9446000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

管径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm-300mm　起点　ｺﾞ
ﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＫＴ 40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9447000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm*250mm-
300mm　ｽﾄﾚｰﾄ　ｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ＳＴ 40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9448000 000
硬質塩化ビニル小型
マンホールφ３００

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=250mm*250mm-
300mm　45ﾟ曲がりｺﾞﾑ輪受口形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－９ ４５Ｌ 40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   40,900   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9450000 000
塩ビ公共ます　横型ｽ
ﾄﾚｰﾄ　φ200（キャッ
プ１ケ付）

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-
200mm　段差無　立上部接着形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ K-7 4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9451000 000
塩ビ公共ます　横型ｽ
ﾄﾚｰﾄ　φ200（キャッ
プ１ケ付）

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150㎜*150㎜-
200㎜　段差無　立上部接着形

個 現場着価 [道建設部策定単価] 7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9452000 000
塩ビ公共ます　横型ｽ
ﾄﾚｰﾄ　φ200（キャッ
プ１ケ付）

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*150mm-
200mm

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ K-7 S （キャップ１ケ付） 6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   6,960   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9453000 000
塩ビ公共ます　横型
90°φ200三方向合流
(ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付)

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-
200mm

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－７ 90WY (ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付) 7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   7,860   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9454000 000
塩ビ公共ます　横型
90°φ200三方向合流
(ｷｬｯﾌﾟ3ｹ付)

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=150㎜*150㎜-
200㎜　段差無　立上部接着形

個 現場着価 [道建設部策定単価] 11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   11,800   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9456000 000
塩ビ公共ます　横型ｽ
ﾄﾚｰﾄ　φ150（キャッ
プ１ケ付）

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100mm*100mm-
150mm　段差無　立上部接着形

個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ Ｋ－７ 2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   
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35－５　　マンホール関係資材 ZAC9458000 000
塩ビ公共ます　横型ｽ
ﾄﾚｰﾄ　φ150（キャッ
プ１ケ付）

流入径*流出径-ﾏﾝﾎｰﾙ径=100㎜*150㎜-
150㎜　段差付　立上部接着形

個 現場着価 [道建設部策定単価] 6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   6,120   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9460000 000
硬質塩化ビニール製
内ふた

φ300mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9461000 000
硬質塩化ビニール製
内ふた

φ200mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   1,570   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9462000 000
硬質塩化ビニール製
内ふた

φ150mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9464000 000 鋳鉄製防護ふた
φ300mm　　ふた･受枠　T-25（勾配
受）袋穴式

組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   35,700   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9465000 000 鋳鉄製防護ふた φ300mm　　台座　T-25　車道用 組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   4,900   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9466000 000 鋳鉄製防護ふた
φ200mm　　ふた･受枠　T-25（勾配
受）袋穴式

組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9467000 000 鋳鉄製防護ふた φ200mm　　台座　T-25　車道用 組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   3,920   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9468000 000 鋳鉄製防護ふた
φ150mm　　ふた･受枠　T-8（勾配
受）袋穴式

組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

35－５　　マンホール関係資材 ZAC9469000 000 鋳鉄製防護ふた φ150mm　　台座　T-8　歩道用 組 現場着価 [道建設部策定単価] ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   2,640   

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3602000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形1種　φ　75mm
4000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 70.2kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3604000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形1種　φ100mm
4000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 91.4kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3606000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形1種　φ150mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量116.6kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3608000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形1種　φ200mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量220.3kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3610000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形1種　φ250mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量274.1kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3622000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形3種　φ　75mm
4000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 59.5kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3624000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形3種　φ100mm
4000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量 77.3kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3626000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形3種　φ150mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量140.6kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3628000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形3種　φ200mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量185.3kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－６　　ダクタイル鋳鉄管 ZAB3630000 000 ダクタイル鋳鉄管
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞＴ形3種　φ250mm
5000mm/本　JISG5526

本 現場着価 [刊行物単価] 参考質量231.1kg/本 - - - - - - - - - - - -

35－８　　推進用資材 ZAC9190000 000
小口径坑口止水器（A
タイプ）

呼び径　350mmm　仮管併用推進工法用 個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9190200 000
小口径坑口止水器（A
タイプ）

呼び径　400mmm　仮管併用推進工法用 個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   147,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9190400 000
小口径坑口止水器（A
タイプ）

呼び径　450mmm　仮管併用推進工法用 個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   161,000   161,000   161,000   161,000   161,000   161,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9190600 000
小口径坑口止水器（A
タイプ）

呼び径　500mmm　仮管併用推進工法用 個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 156,000   156,000   156,000   156,000   156,000   156,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   175,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9190800 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　350mmm　オーガ掘削推進工法
用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 70,400   70,400   70,400   70,400   70,400   70,400   79,200   79,200   79,200   79,200   79,200   79,200   

35－８　　推進用資材 ZAC9191000 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　400mmm　オーガ掘削推進工法
用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   84,800   95,400   95,400   95,400   95,400   95,400   95,400   

35－８　　推進用資材 ZAC9191200 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　450mmm　オーガ掘削推進工法
用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9191400 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　500mmm　オーガ掘削推進工法
用

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   101,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   113,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9191600 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　350mmm　泥水式推進工法用
（発進坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   121,000   121,000   121,000   121,000   121,000   121,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9191800 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　400mmm　泥水式推進工法用
（発進坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   117,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   131,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9192000 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　450mmm　泥水式推進工法用
（発進坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   127,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9192200 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　500mmm　泥水式推進工法用
（発進坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   157,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9192400 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　350mmm　泥水式推進工法用
（到達坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   129,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9192600 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　400mmm　泥水式推進工法用
（到達坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   126,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   142,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9192800 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　450mmm　泥水式推進工法用
（到達坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   137,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   154,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9193000 000
小口径坑口止水器（C
タイプ）

呼び径　500mmm　泥水式推進工法用
（到達坑口）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   149,000   168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   168,000   

35－８　　推進用資材 ZAC9193200 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　150mmm　塩ビ推進工法用（一
工程式）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 52,800   52,800   52,800   52,800   52,800   52,800   59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   59,400   

35－８　　推進用資材 ZAC9193400 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　200mmm　塩ビ推進工法用（一
工程式）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 55,600   55,600   55,600   55,600   55,600   55,600   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   

35－８　　推進用資材 ZAC9193600 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　250mmm　塩ビ推進工法用（一
工程式）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   66,100   66,100   66,100   66,100   66,100   66,100   

35－８　　推進用資材 ZAC9193800 000
小口径坑口止水器（B
タイプ）

呼び径　300mmm　塩ビ推進工法用（一
工程式）

個 現場着価 [道建設部策定単価] ゴム板含む 63,600   63,600   63,600   63,600   63,600   63,600   71,500   71,500   71,500   71,500   71,500   71,500   

35－８　　推進用資材 ZAC9234000 000 ハイゲル 推進工事用(ｹﾞﾙ化剤) ｋｇ 現場着価
[刊行物単価]
建設物価１誌

- - - - - 廃止

35－９　施工単価 Q2G1010010 000
硬質塩化ビニル管設
置工

管径150mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1010020 000
硬質塩化ビニル管設
置工

管径200mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1010030 000
硬質塩化ビニル管設
置工

管径250mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1010040 000
硬質塩化ビニル管設
置工

呼び径300mm m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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35－９　施工単価 Q2G1010050 000
硬質塩化ビニル管設
置工

呼び径350mm m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1020010 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管設置工

管径150mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1020020 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管設置工

管径200mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1020030 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管設置工

管径250mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1020040 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管設置工

管径300mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1020050 000
リブ付硬質塩化ビニ
ル管設置工

管径350mm ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1030010 000 砂基礎工(手間のみ) 人力施工 m3 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1030020 000 砂基礎工(手間のみ) 機械施工 m3 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1040010 000
砕石基礎工(手間の
み)

人力施工 m3 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1040020 000
砕石基礎工(手間の
み)

機械施工 m3 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070010 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070010 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070020 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m超－3m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070020 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m超－3m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070030 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070030 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工０号
(750mm)又は楕円

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070040 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070040 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070050 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070050 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超－4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070060 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070060 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号
(内径900mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070070 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070070 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070080 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070080 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070090 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070090 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　２号
(内径1200mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070100 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070100 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070110 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070110 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超－5m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070120 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ ４箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1070120 000
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　３号
(内径1500mm)

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ5m超－6m以下 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080010 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080010 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080020 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080020 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080030 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080030 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080040 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080040 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)中間形式300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -
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35－９　施工単価 Q2G1080050 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080050 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080060 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080060 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080070 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080070 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径150,200mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080080 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080080 000
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆ
ﾙ)底部会合300mm

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下本管径250mm 個所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1080090 000
加算額（マンホー
ル）

鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］ 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090010 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径１５０） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090010 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径１５０） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090020 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径２００） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090020 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径２００） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090030 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径３００） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090030 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径３００） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090040 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径３５０） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090040 000
塩化ビニル製ます設
置工［材工共］

ます（径３５０） 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090050 000 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］ 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090060 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１００ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090060 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１００ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090070 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１２５ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090070 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１２５ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090080 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１５０ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090080 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径１５０ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090090 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径２００ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 ５箇所以上 - - - -

35－９　施工単価 Q2G1090090 000
取付管布設工および
支管取付工［材工
共］

管径２００ 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104001 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径１６ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104002 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３２ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104003 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３８ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104006 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径１３ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104007 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径２５ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z001104008 000 構造用丸鋼 ＳＳ４００　径４４ ｔ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z301010450 000 鉄筋（丸鋼） SS400　径44mm ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 吊鉄筋用 - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 Z301020090 000
鋼　材（木製型枠
用）

なまし鉄線#8 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAB1028000 000 目地材
発泡樹脂体　厚さ　25㎜　0.10g/cm3
以上級

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   3,470   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6100300 000 係船柱 曲柱　SC450　3t(30KN)型　反射鋲付 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   71,900   77,200   77,200   77,200   77,200   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6100500 000 係船柱 曲柱　SC450　5t(50KN)型　反射鋲付 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   89,100   95,500   95,500   95,500   95,500   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6100700 000 係船柱 曲柱　SC450　7t(70KN)型　反射鋲付 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   143,000   152,000   152,000   152,000   152,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6101000 000 係船柱
曲柱　SC450　10t(100KN)型　反射鋲
付

本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   180,000   180,000   180,000   180,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6101300 000 係船柱 曲柱　SC450　3t(30KN)型 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 57,600   57,600   57,600   57,600   57,600   57,600   57,600   57,600   61,800   61,800   61,800   61,800   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6101500 000 係船柱 曲柱　SC450　5t(50KN)型 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   71,300   76,500   76,500   76,500   76,500   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6101700 000 係船柱 曲柱　SC450　7t(70KN)型 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   122,000   122,000   122,000   122,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6103000 000 係船柱 曲柱　SC450　10t(100KN)型 本 車上渡し [道建設部策定単価] 錆止め塗装含む 134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   134,000   144,000   144,000   144,000   144,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6112000 000 係船環 SUS304　φ25mm　径200mm 個 現場着価 [道建設部策定単価]
溶接法の指定無し（フラッシュバット溶
接・アーク溶接等）

39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   39,300   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6114000 000 係船環 SUS304　φ32mm　径250mm 個 現場着価 [道建設部策定単価]
溶接法の指定無し（フラッシュバット溶
接・アーク溶接等）

66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   66,400   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6114200 000 係船環 SUS304　φ16mm　径120mm　埋込用 個 現場着価 [道建設部策定単価]
溶接法の指定無し(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯﾄ溶接・ｱｰｸ溶接
等)

13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   13,600   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6114400 000 係船環 SUS304　φ16mm　径120mm　後付用 個 現場着価 [道建設部策定単価]
溶接法の指定無し(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯﾄ溶接・ｱｰｸ溶接
等)

14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   14,700   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6115000 000 防舷材 100㎜H　新型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6115200 000
防舷材テーパー加算
額

100㎜H　新型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6115400 000 埋込栓 100㎜H　新型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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36－１　　付属工用資材等 ZAC6116000 000 防舷材 130㎜H　新型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6117000 000
防舷材テーパー加算
額

130㎜H　新型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6118000 000 埋込栓 130㎜H　新型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6120000 000 防舷材 150㎜H　新型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6121000 000
防舷材テーパー加算
額

150㎜H　新型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6121500 000 埋込栓 150㎜H　新型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6122000 000 防舷材 150㎜H　V型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6124000 000
防舷材テーパー加算
額

150㎜H　V型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6126000 000 埋込栓 150㎜H　V型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6130000 000 防舷材 200㎜H　新型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6131000 000
防舷材テーパー加算
額

200㎜H　新型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6131500 000 埋込栓 200㎜H　新型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6132000 000 防舷材 200㎜H　V型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6134000 000
防舷材テーパー加算
額

200㎜H　V型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6136000 000 埋込栓 200㎜H　V型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6142000 000 防舷材 250㎜H　V型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6144000 000
防舷材テーパー加算
額

250㎜H　V型 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6146000 000 埋込栓 250㎜H　V型 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6152000 000 防舷材 300㎜H　V型 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6154000 000
防舷材テーパー加算
額

300㎜H　V型 箇所 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6156000 000 埋込栓 300㎜H　V型 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6157600 000 防衝材タラップ 合成ｺﾞﾑ製　130㎜Ｈ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   191,000   191,000   191,000   191,000   191,000   191,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6157800 000 埋込栓 防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用（130㎜Ｈ) 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   6,320   6,320   6,320   6,320   6,320   6,320   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6158000 000 補助梯子 防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用（130㎜Ｈ) ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6158200 000 多目的梯子 表層：ウレタン樹脂被覆ｔ＝1mm以上 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価]
手摺り部：ＳＴＫ－φ27.2×2.3（溶融亜鉛
メッキ）、足かけ部：ＳＧＰ－φ21.7×2.8
（溶融亜鉛メッキ）

91,400   91,400   廃止

36－１　　付属工用資材等 ZAC6162000 000 防衝材タラップ 合成ｺﾞﾑ製　150㎜H ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 195,000   195,000   195,000   195,000   195,000   195,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6164000 000 埋込栓 防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用(150㎜H) 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   6,660   6,660   6,660   6,660   6,660   6,660   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6166000 000 補助梯子 防衝材ﾀﾗｯﾌﾟ用(150㎜H) ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   112,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6168000 000 手摺 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　φ22mm　SS400 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 部材長当り 14,900   14,900   14,900   14,900   14,900   14,900   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6175000 000 樹脂製車止め
高さ150*幅150mm　後付ｱﾝｶｰ(SUS304)
ｱﾝｶｰ先端切削加工

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] アンカー及び樹脂カプセル含む 34,600   34,600   34,600   34,600   34,600   34,600   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6178000 000 反射鋲 車止め用 セット 現場着価 [道建設部策定単価] 5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6187000 000 縁金物 SS400　ｺﾞﾑ被覆　ｶﾗｰ色 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 22,700   22,700   22,700   22,700   22,700   22,700   22,700   22,700   26,200   26,200   26,200   26,200   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6190000 000 手摺 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　t=3mm　25A×40mm ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 部材長当り 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   25,600   25,600   25,600   25,600   25,600   25,600   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6191000 000 梯子 ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ　t=3mm　φ22mm　SS400 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 部材長当り 14,900   14,900   14,900   14,900   14,900   14,900   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   16,500   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6192000 000 アンカーボルト M16×350mm　SUS304　ｸﾞﾘｯﾌﾟｱﾝｶｰ付 組 現場着価 [道建設部策定単価] 梯子用 1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6202000 000 防砂目地板 引張強度4410N／3㎝以上　t=2㎜ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   10,900   10,900   10,900   10,900   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6206000 000 帆布 引張強度1260N／3㎝以上 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   520   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6207000 000 帆布
引張強度880N／5㎝以上　t=4.2㎜以上
不織布

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,740   1,740   1,740   1,740   1,740   1,740   1,740   1,740   1,830   1,830   1,830   1,830   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6208000 000 潮位標 FRP積層板　330×5㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6214000 000 スリップバー SR235　φ19×600㎜　ｷｬｯﾌﾟ付 本 現場着価 [道建設部策定単価] 600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   600   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6248000 000 滑り材
高さ68～70㎜　幅147～150㎜　長さ
1990㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6250000 000 滑り材
高さ68～70㎜　幅147～150㎜　長さ
2490㎜

本 現場着価 [道建設部策定単価] 16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   17,300   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6254000 000 アンカーボルト
SUS304　φ16×190mm薬液剤含　後付
け用

本 現場着価 [道建設部策定単価] 滑り材用 999   999   999   999   999   999   1,180   1,180   1,180   1,180   1,180   1,180   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6258000 000 大型網かご
吊ﾜｲﾔｰ付10t型102kg以上/本　3*2*1mｱ
ﾙﾐﾅｲｽﾞﾄﾞ鉄線又は亜鉛ﾒｯｷ鉄線

ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,470   2,470   2,470   2,470   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277000 000 ワイヤーロープ ６撚×２４本　φ２６㎜　A種 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6278000 000
吊鉄筋　（根固方塊
5.0×2.5×1.8m用）

丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.159m
W=28.12kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   8,760   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6278200 000
吊鉄筋　（根固方塊
5.0×2.5×2.0m用）

丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.359m
W=29.90kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   9,320   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6278400 000
吊鉄筋　（根固方塊
5.0×2.5×2.2m用）

丸鋼（SS400）　φ38mm　L=3.559m
W=31.65kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   9,880   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6302000 000 スリップバー SR235　φ25×500mm　ｷｬｯﾌﾟ付 本 現場着価 [道建設部策定単価] 舗装厚２０㎝用 530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6304000 000 スリップバー SR235　φ25×500mm　ｷｬｯﾌﾟ無 本 現場着価 [道建設部策定単価] 舗装厚２０㎝用 450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6310000 000 タイバー
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ２５×８００㎜　ソ
ケット付

本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   1,290   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6317500 000
スリップバーチェ
アー

SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×100×150㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6319500 000 タイバーチェアー SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×100×300㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6330000 000 目地充てん材 加熱注入目地材　高弾性ﾀｲﾌﾟ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6343000 000 ビニール養生剤 ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ　CL-E1 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6344100 000 養生マット t=5㎜ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6665000 000 路盤紙 クラフト紙系 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   35   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6665500 000 照明灯具用防鳥ピン
SUS３０４×５本、φ４（防鳥糸含ま
ず）

式 現場着価 [道建設部策定単価] 灯具取付用 9,130   9,130   9,130   9,130   9,130   9,130   9,540   9,540   9,540   9,540   9,540   9,540   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6707000 000 端子板 電位測定端子簡易型　SUS304 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6319510 000 タイバーチェアー
ＳＤ２９５Ａ　４５０ピッチ　Ｄ１３
×１２５×３００㎜

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6319520 000 タイバーチェアー
ＳＤ２９５Ａ　４００ピッチ　Ｄ１３
×１５０×３００㎜

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   1,610   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6319530 000 タイバーチェアー
ＳＤ２９５Ａ　４００ピッチ　Ｄ１３
×１７５×３００㎜

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   1,640   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6310010 000 タイバー
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ２５×１０００㎜
ソケット付

本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   1,460   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6310020 000 タイバー
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ３２×１０００㎜
ソケット付

本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   2,230   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6317510 000
スリップバーチェ
アー

SD295A　450ﾋﾟｯﾁ　D13×125×150㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   1,430   
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36－１　　付属工用資材等 ZAC6317520 000
スリップバーチェ
アー

SD295A　400ﾋﾟｯﾁ　D13×150×150㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6317530 000
スリップバーチェ
アー

SD295A　400ﾋﾟｯﾁ　D13×175×150㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   1,550   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6304010 000 スリップバー
ＳＲ２３５　φ３２×６００ｍｍ
キャップ無

本 現場着価 [道建設部策定単価] 舗装厚２０㎝用 900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6302010 000 スリップバー
ＳＲ２３５　φ３２×６００ｍｍ
キャップ付

本 現場着価 [道建設部策定単価] 舗装厚２０㎝用 990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   990   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6156500 000 防舷材　片蓋加算額 250㎜H　V型 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6157000 000 防舷材　片蓋加算額 300㎜H　V型 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277500 000
吊鉄筋　（根固方塊
2.5×1.5×0.8m用）

丸鋼（SS400）  φ13mm　L=1.246m
W=1.30kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 545   545   545   545   545   545   545   545   545   545   545   545   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277600 000
吊鉄筋　（根固方塊
3.0×2.5×1.0m用）

丸鋼（SS400）  φ25mm　L=1.829m
W=7.04kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   2,450   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277700 000
吊鉄筋　（根固方塊
4.0×2.5×1.2m用）

丸鋼（SS400）  φ25mm　L=2.389m
W=9.20kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   3,210   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277800 000
吊鉄筋　（根固方塊
5.0×2.5×1.4m用）

丸鋼（SS400）  φ32mm　L=2.850m
W=17.98kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   5,590   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6277900 000
吊鉄筋　（根固方塊
5.0×2.5×1.6m用）

丸鋼（SS400）  φ32mm　L=3.090m
W=19.50kg

本 現場着価 [道建設部策定単価] 加工費含む 6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   6,060   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6344200 000
接着系注入ｱﾝｶｰ材料
費

薬液注入剤(400ml/個)､水中用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6344300 000
接着系注入ｱﾝｶｰ材料
費

薬液注入剤(330ml/個)､水中用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6344400 000
接着系注入ｱﾝｶｰ材料
費

薬液注入剤(400ml/個)､水上用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6344500 000
接着系注入ｱﾝｶｰ材料
費

薬液注入剤(330ml/個)､水上用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   5,550   

36－１　　付属工用資材等 ZAC6188000 000 縁金物 アルミ ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－２　　標識灯 ZAC6400000 000 ＬＥＤ灯ろう 取付用アダプタ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 99,700   99,700   99,700   99,700   99,700   99,700   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   

36－２　　標識灯 ZAC6401000 000 標識灯ポール 1m　耐波浪型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   1,700,000   

36－２　　標識灯 ZAC6402000 000 標識灯ポール 2m　標準型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,410,000   2,410,000   2,410,000   2,410,000   2,410,000   2,410,000   2,580,000   2,580,000   2,580,000   2,580,000   2,580,000   2,580,000   

36－２　　標識灯 ZAC6404000 000 標識灯ポール 2m　耐波浪型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   2,700,000   

36－２　　標識灯 ZAC6404500 000 標識灯ポール 2m　簡易支柱型　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付属 本 現場着価 [道建設部策定単価] 250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   268,000   268,000   268,000   268,000   268,000   268,000   

36－２　　標識灯 ZAC6405000 000 標識灯ポール 2m　テーパ型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,150,000   3,150,000   3,150,000   3,150,000   3,150,000   3,150,000   3,380,000   3,380,000   3,380,000   3,380,000   3,380,000   3,380,000   

36－２　　標識灯 ZAC6406000 000 標識灯ポール 3m　標準型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,430,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   2,600,000   

36－２　　標識灯 ZAC6408000 000 標識灯ポール 3m　耐波浪型 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,530,000   2,710,000   2,710,000   2,710,000   2,710,000   2,710,000   2,710,000   

36－２　　標識灯 ZAC6409000 000 標識灯ポール 3m　簡易支柱型　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付属 本 現場着価 [道建設部策定単価] 570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   

36－２　　標識灯 ZAC6437000 000 ＬＥＤ灯ろう ＬＥＤ  ＺＬ－ＬＳ１１５  架台式 個 現場着価 [道建設部策定単価] 501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   501,000   

36－２　　標識灯 ZAC6437500 000 ＬＥＤ灯ろう
ＬＥＤ  ＺＬ－ＬＳ１１５　ユニオン
式

個 現場着価 [道建設部策定単価] 271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   271,000   

36－２　　標識灯 ZAC6462000 000 電　池 鉛蓄電池　115F-51　12V 個 現場着価 [道建設部策定単価] 47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   47,500   

36－２　　標識灯 ZAC6464000 000 電　池 ｱﾙｶﾘﾊﾟｯｸ電池　12V 個 現場着価 [道建設部策定単価] 64,600   64,600   64,600   64,600   64,600   64,600   68,400   68,400   68,400   68,400   68,400   68,400   

36－２　　標識灯 ZAC6466000 000 電　池 ｱﾙｶﾘ単一電池 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－２　　標識灯 ZAC6475000 000 アンカーボルト
SUS304　ｹﾞｰｼﾞ型（標準型・耐波浪型
用）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   203,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   217,000   

36－２　　標識灯 ZAC6476000 000 アンカーボルト
SS400　ｹﾞｰｼﾞ型（標準型・耐波浪型
用）

組 現場着価 [道建設部策定単価] 107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   107,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   114,000   

36－２　　標識灯 ZAC6477000 000 アンカーボルト SUS304　ｹﾞｰｼﾞ型（2mテーパ型用） 組 現場着価 [道建設部策定単価] 297,000   297,000   297,000   297,000   297,000   297,000   318,000   318,000   318,000   318,000   318,000   318,000   

36－２　　標識灯 ZAC6478000 000 アンカーボルト SS400　ｹﾞｰｼﾞ型（2mテーパ型用） 組 現場着価 [道建設部策定単価] 152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   152,000   164,000   164,000   164,000   164,000   164,000   164,000   

36－２　　標識灯 ZAC6483000 000 太陽電池 5.5W 　ｱﾙﾐ合金製ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   213,000   228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   228,000   

36－２　　標識灯 ZAC6484000 000 太陽電池 14.6W 　ｱﾙﾐ合金製ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付き 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   570,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   609,000   

36－２　　標識灯 ZAC6492000 000 制御器 充電式　12V用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   305,000   

36－２　　標識灯 ZAC6494000 000 制御器 充電式　6V～12V用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   65,500   

36－２　　標識灯 ZAC6496000 000 蓄電池 密閉式　12V用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   167,000   

36－２　　標識灯 ZAC6498000 000 蓄電池
密閉式　6V～12V用(ユニオン式灯ろう
用)

個 現場着価 [道建設部策定単価] 59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   59,800   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6990600 000 鋼製型枠賃料 300mm×1500mm 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6990800 000 鋼製型枠基本料 300mm×1500mm 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6991200 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄ　40t,50t 個 - [道建設部策定単価] 5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6991400 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄ　64t 個 - [道建設部策定単価] 7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   7,670   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6991600 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄ　80t 個 - [道建設部策定単価] 11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6991900 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　60t,70t 個 - [道建設部策定単価] 9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6992100 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　40t 個 - [道建設部策定単価] 6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6992200 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　50t 個 - [道建設部策定単価] 7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   7,830   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6992500 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　80t 個 - [道建設部策定単価] 10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993000 000
ブロック　ベッド賃
料

三柱　80t 個 - [道建設部策定単価] 9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   9,380   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993200 000
ブロック　ベッド賃
料

三柱　60t 個 - [道建設部策定単価] 7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   7,570   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993300 000
ブロック　ベッド賃
料

三柱　70t 個 - [道建設部策定単価] 8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993500 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄ　32t 個 - [道建設部策定単価] 4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993600 000
ブロック　ベッド賃
料

ｼｪｰｸ　40t 個 - [道建設部策定単価] 2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993700 000
ブロック　ベッド賃
料

ｼｪｰｸ　50t 個 - [道建設部策定単価] 2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   2,050   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993800 000
ブロック　ベッド賃
料

ｼｪｰｸ　60t 個 - [道建設部策定単価] 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6993900 000
ブロック　ベッド賃
料

ｼｪｰｸ　80t 個 - [道建設部策定単価] 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994300 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾗｸﾅ・Ⅳ　50t 個 - [道建設部策定単価] 6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994400 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾗｸﾅ・Ⅳ　80t 個 - [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994500 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾍﾟﾝﾀｺﾝ　40t 個 - [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994600 000
ブロック　ベッド賃
料

ﾍﾟﾝﾀｺﾝ　60t 個 - [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994700 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　20t 個 - [道建設部策定単価] 1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   1,720   
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36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994800 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　25t 個 - [道建設部策定単価] 1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   1,870   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK6994900 000
ブロック　ベッド賃
料

ｸﾘﾝｶﾞｰ　30t 個 - [道建設部策定単価] 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610100 000
枠組足場　建枠　基
本料

幅1,200mm級×高さ1,700mm級 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610200 000
枠組足場　建枠　賃
料

幅1,200mm級×高さ1,700mm級 日・枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610300 000
枠組足場　筋違　基
本料

幅1,200mm級×高さ1,800mm級 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610400 000
枠組足場　筋違　賃
料

幅1,200mm級×高さ1,800mm級 日・本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610500 000
枠組足場　板付布枠
基本料

幅500mm級×高さ1,800mm級 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610600 000
枠組足場　板付布枠
賃料

幅500mm級×高さ1,800mm級 日・枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610700 000
枠組足場　手摺　基
本料

1,800mm級 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610800 000
枠組足場　手摺　賃
料

1,800mm級 日・本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8610900 000
枠組足場　手摺柱
基本料

高さ1,000mm級 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8611000 000
枠組足場　手摺柱
賃料

高さ1,000mm級 日・本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8611100 000
枠組足場　ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ
基本料

ｽﾄﾛｰｸ250mm 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 ZAK8611200 000
枠組足場　ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ
賃料

ｽﾄﾛｰｸ250mm 日・本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 L302010020 000
型枠賃料（1枚1日当
り賃料）

枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 L302010030 000
型枠賃料（1枚当り基
本料）

枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 Z3A0000100 000 コアビット ２インチ 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 Z3A0000200 000 コアチューブ ２インチ 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

36－３　　海岸・漁港用機械器具損料等 Z3A0000300 000 コアアダプター ２インチ 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006409005 000
ボーリングロッド
（３種）

径４０．５　３ｍ　リング付 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412003 000 メタルクラウン 径４６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412004 000 メタルクラウン 径５６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412005 000 メタルクラウン 径６６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412006 000 メタルクラウン 径７６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412007 000 メタルクラウン 径８６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412008 000 メタルクラウン 径１０１ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412009 000 メタルクラウン 径１１６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412010 000 メタルクラウン 径１３１ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006412011 000 メタルクラウン 径１４６ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006414001 000
シングル　コア
チューブ

径４６　１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006415002 000
ダブルコアチューブ
（スイベル形）

径４６　１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006426003 000 テーパーロッド 径２２（１９）　１．１ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432001 000
ウィングビット（大
口径用）

径２００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432002 000
ウィングビット（大
口径用）

径２５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432003 000
ウィングビット（大
口径用）

径３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432004 000
ウィングビット（大
口径用）

径３５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432005 000
ウィングビット（大
口径用）

径４００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432006 000
ウィングビット（大
口径用）

径４５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432007 000
ウィングビット（大
口径用）

径５００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006432008 000
ウィングビット（大
口径用）

径５５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433001 000
トリコンビット（大
口径用）

径２００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433002 000
トリコンビット（大
口径用）

径２５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433003 000
トリコンビット（大
口径用）

径３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433004 000
トリコンビット（大
口径用）

径３５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433005 000
トリコンビット（大
口径用）

径４００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433006 000
トリコンビット（大
口径用）

径４５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433007 000
トリコンビット（大
口径用）

径５００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006433008 000
トリコンビット（大
口径用）

径５５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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39－１　　ボーリング用資材 Z006434001 000
サブソケット（大口
径用）

径２００　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434002 000
サブソケット（大口
径用）

径２５０　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434003 000
サブソケット（大口
径用）

径３００　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434004 000
サブソケット（大口
径用）

径３５０　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434005 000
サブソケット（大口
径用）

径４００　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434006 000
サブソケット（大口
径用）

径４５０　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434007 000
サブソケット（大口
径用）

径５００　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006434008 000
サブソケット（大口
径用）

径５５０　トリコンビット用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435001 000
ドリルカラー（大口
径用）

径２００　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435002 000
ドリルカラー（大口
径用）

径２５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435003 000
ドリルカラー（大口
径用）

径３００　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435004 000
ドリルカラー（大口
径用）

径３５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435005 000
ドリルカラー（大口
径用）

径４００　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435006 000
ドリルカラー（大口
径用）

径４５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435007 000
ドリルカラー（大口
径用）

径５００　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006435008 000
ドリルカラー（大口
径用）

径５５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436001 000
メタルクラウン（大
口径用）

径２００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436002 000
メタルクラウン（大
口径用）

径２５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436003 000
メタルクラウン（大
口径用）

径３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436004 000
メタルクラウン（大
口径用）

径３５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436005 000
メタルクラウン（大
口径用）

径４００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436006 000
メタルクラウン（大
口径用）

径４５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436007 000
メタルクラウン（大
口径用）

径５００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006436008 000
メタルクラウン（大
口径用）

径５５０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437001 000
コアチューブ（大口
径用）

径２００　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437002 000
コアチューブ（大口
径用）

径２５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437003 000
コアチューブ（大口
径用）

径３００　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437004 000
コアチューブ（大口
径用）

径３５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437005 000
コアチューブ（大口
径用）

径４００　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437006 000
コアチューブ（大口
径用）

径４５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437007 000
コアチューブ（大口
径用）

径５００　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006437008 000
コアチューブ（大口
径用）

径５５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006438001 000
ボーリングロット
（大口径用）

径７３　Ｌ＝３．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006438002 000
ボーリングロット
（大口径用）

径８５　Ｌ＝３．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006438003 000
ボーリングロット
（大口径用）

径１０１　Ｌ＝３．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006438004 000
ボーリングロット
（大口径用）

径１５０　Ｌ＝３．０ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006446001 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径５４　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006446002 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径６４　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006446003 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径７４　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006446004 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径８４　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

65/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

39－１　　ボーリング用資材 Z006446005 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径９９　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006446006 000
コアチューブ（集排
水ボーリング）

径１１４　Ｌ＝１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 Z006448001 000
ロッド　（集排水
ボーリング）

径４０．５　Ｌ＝１ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7304000 000 テーパーロッド φ22㎜用　　資材長1.4m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7332000 000 カービット 22㎜　8×10　ゲージ32 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7334000 000 カービット 22㎜　8×10　ゲージ38 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7342000 000 ダイヤモンド ｻｰﾌｪｽ用 カラット 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7344000 000 ダイヤモンド リーミングシェル用 カラット 現場着価 [刊行物単価] ボーリング用 - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7352000 000
ダイヤモンドビット
加工費

φ66㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ 個 - [道建設部策定単価] 22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7357000 000
ダイヤモンドリーマ
加工費

φ66㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ 個 - [道建設部策定単価] 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7358000 000 脱石費 φ66㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ用 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7359000 000 表面硬装費 φ66㎜用　ﾀﾞﾌﾞﾙ用 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7467000 000
コアリフターアセン
ブリー

φ46㎜用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   8,150   

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7492000 000 ケーシングチューブ φ73㎜用　　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7494000 000 ケーシングチューブ φ83㎜用　　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7496000 000 ケーシングチューブ φ97㎜用　　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7498000 000 ケーシングチューブ φ112㎜用　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7500000 000 ケーシングチューブ φ127㎜用　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

39－１　　ボーリング用資材 ZAC7502000 000 ケーシングチューブ φ142㎜用　資材長1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z004432002 000 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７ ｋｇ 現場車上渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006439001 000
スタビライザー
（アンカー用）

径８４．５　Ｌ＝３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006439002 000
スタビライザー
（アンカー用）

径９９．５　Ｌ＝３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006439003 000
スタビライザー
（アンカー用）

径１１４．５　Ｌ＝３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006439004 000
スタビライザー
（アンカー用）

径１２９．５　Ｌ＝３００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006441001 000
ロッド　（アンカー
用）

径７３　Ｌ＝１５００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006441002 000
ロッド　（アンカー
用）

径８８．９　Ｌ＝１５００ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006442001 000
ハンマビット　（ア
ンカー用）

径８７ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006442002 000
ハンマビット　（ア
ンカー用）

径１００ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006442003 000
ハンマビット　（ア
ンカー用）

径１１５ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006442004 000
ハンマビット　（ア
ンカー用）

径１３０ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006443001 000
レジューサ　（アン
カー用）

径７３×７３ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006444001 000
エアースイーベル
（アンカー用）

φ７３　ロッド用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 Z006444002 000
エアースイーベル
（アンカー用）

φ８９　ロッド用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7709000 000 スタビライザー φ146㎜用　φ144.5×300㎜ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7734000 000 レジューサー φ101㎜用　φ73×73㎜ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7736000 000 レジューサー φ116㎜用　φ90×93㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7738000 000 レジューサー φ131㎜用　φ90×93㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   42,700   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7742000 000 スィベル φ　86㎜用　φ25×50㎜　DH50 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7744000 000 スィベル φ101～116㎜用　φ38×60㎜　EH12 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7746000 000 スィベル φ131㎜用　φ38×60㎜　EH6 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7747000 000 スィベル φ146㎜用 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7762000 000 アンカーヘッド E5-　3用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7764000 000 アンカーヘッド E5-　4用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7766000 000 アンカーヘッド E5-　7用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7768000 000 アンカーヘッド E5-12用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 5,700   5,700   5,700   5,700   5,700   5,700   6,080   6,080   6,080   6,080   6,080   6,080   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7772200 000 アンカープレート E5-3用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   2,940   2,940   2,940   2,940   2,940   2,940   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7772400 000 アンカープレート E5-4用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7772600 000 アンカープレート E5-7用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 2,750   2,750   2,750   2,750   2,750   2,750   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7774000 000 アンカープレート E5-12用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   8,170   8,170   8,170   8,170   8,170   8,170   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7782000 000 くさび E5用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   590   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7792000 000 パイロットキャップ E5-3用～E5-4用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,400   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   1,520   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7794000 000 パイロットキャップ E5-7用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,470   1,560   1,560   1,560   1,560   1,560   1,560   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7796000 000 パイロットキャップ E5-12用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7802000 000 スペーサー E5-3用～E5-7用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 310   310   310   310   310   310   310   310   310   310   310   310   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7804000 000 スペーサー E5-12用 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7822000 000 防錆材 ﾌﾟﾛｺｰﾄ ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 920   920   920   920   920   920   1,180   1,180   1,180   1,180   1,180   1,180   

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7832000 000 注入パイプ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　φ21.5㎜(1/2)　JIS
K6761　1種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7834000 000 注入パイプ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　φ27.0㎜(3/4)　JIS
K6761　1種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7836000 000 注入パイプ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　φ42.0㎜(5/4)　JIS
K6761　1種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－１　　アンカー工用資材 ZAC7838000 000 注入パイプ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　φ48.0㎜(3/2)　JIS
K6761　1種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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40－１　　アンカー工用資材 ZAC7840000 000 注入パイプ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ　φ60.0㎜(2)　　JIS
K6761　1種

ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006400001 000 打込アダプタ φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006400002 000 打込アダプタ φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006400003 000 打込アダプタ φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006401001 000 シャンクロッド φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006401002 000 シャンクロッド φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006401003 000 シャンクロッド φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006401004 000 シャンクロッド φ１４６ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006402001 000
クリーニングアダプ
タ

φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006402002 000
クリーニングアダプ
タ

φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006402003 000
クリーニングアダプ
タ

φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006402004 000
クリーニングアダプ
タ

φ１４６ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006403001 000
エキステンション
ロッド

φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006403002 000
エキステンション
ロッド

φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006403003 000
エキステンション
ロッド

φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006403004 000
エキステンション
ロッド

φ１４６ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404001 000 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404002 000 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404003 000 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404004 000 ドリルパイプ φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404005 000 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404006 000 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404007 000 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006404008 000 ドリルパイプ φ１４６ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405001 000 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405002 000 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405003 000 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405004 000 インナーロッド φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405005 000 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405006 000 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405007 000 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006405008 000 インナーロッド φ１４６ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006406001 000 リングビット φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006406003 000 リングビット φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006406004 000 リングビット φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006406005 000 リングビット φ１４６ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用　共用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006407001 000 インナービット φ９０ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006407002 000 インナービット φ１１５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006407003 000 インナービット φ１３５ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006407004 000 インナービット φ１４６ｍｍ用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408001 000 ウォータースイベル φ９０ｍｍ　二重管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408002 000 ウォータースイベル φ１１５ｍｍ　二重管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408003 000 ウォータースイベル φ１３５ｍｍ　二重管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408004 000 ウォータースイベル φ１４６ｍｍ　二重管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408007 000 ウォータースイベル φ９０ｍｍ　単管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408008 000 ウォータースイベル φ１１５ｍｍ　単管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 Z006408009 000 ウォータースイベル φ１３５ｍｍ　単管用 個 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 ZAC7891000 000 ドリルパイプヘッド 単管用　φ　90mm用 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 ZAC7892000 000 ドリルパイプヘッド 単管用　φ115mm用 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－２　　ロータリーパーカッション用アンカー資材 ZAC7893000 000 ドリルパイプヘッド 単管用　φ135mm用 本 現場着価 [刊行物単価] ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ用 - - - - - - - - - - - -

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7911000 000 アンカーヘッド E5-4 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7912000 000 アンカーヘッド E5-7 個 現場着価 [道建設部策定単価] 3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7913000 000 ヘッドキャップ E5-4　S　ﾎﾞﾙﾄ穴4　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   4,460   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7914000 000 ヘッドキャップ E5-4　L　ﾎﾞﾙﾄ穴4　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   4,840   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7915000 000 ヘッドキャップ E5-7　S　ﾎﾞﾙﾄ穴4　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   5,130   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7916000 000 ヘッドキャップ E5-7　L　ﾎﾞﾙﾄ穴4　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7919000 000 コルゲートシース #75　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,370   1,370   1,370   1,370   1,370   1,370   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7920000 000 コルゲートシース #95　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　60m巻 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   2,090   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7921000 000 注入パイプ
内φ16　外φ20　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
240m巻

ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7922000 000 アンボンドチューブ 内φ13.5　外φ15.5　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 95   95   95   95   95   95   114   114   114   114   114   114   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7925000 000 スペーサー #75　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7926000 000 スペーサー #95　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 218   218   218   218   218   218   218   218   218   218   218   218   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7927000 000 エンドキャップ #75　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 870   870   870   870   870   870   870   870   870   870   870   870   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7928000 000 エンドキャップ #95　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7929000 000 シールディスク 止水用　#75　ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 組 現場着価 [道建設部策定単価] 570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7930000 000 シールディスク 止水用　#95　ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 組 現場着価 [道建設部策定単価] 570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   570   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7933000 000 アンカー止水材 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着剤 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   1,710   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7936000 000
ウレタンシールテー
プ

自由長部用 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 140   140   140   140   140   140   310   310   310   310   310   310   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7938000 000 結束バンド A　4.9～300㎜　ﾅｲﾛﾝ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 38   38   38   38   38   38   40   40   40   40   40   40   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7939000 000 結束バンド B　7.5～350㎜　ﾅｲﾛﾝ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 66   66   66   66   66   66   72   72   72   72   72   72   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7940000 000 結束テープ A　19㎜～50ｍ 巻 現場着価 [道建設部策定単価] 1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   1,900   2,420   2,420   2,420   2,420   2,420   2,420   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7941000 000 結束テープ B　25㎜～50ｍ 巻 現場着価 [道建設部策定単価] 3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7944000 000 アンカーシール材 ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7951000 000 防錆タイプ支圧板
E5-4　　250×250×40mm　φ89　ﾎﾞﾙﾄ
孔4ｹ

個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   9,400   9,400   9,400   9,400   9,400   9,400   
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40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7952000 000 防錆タイプ支圧板
E5-7　　　275×275×43mm　φ103
ﾎﾞﾙﾄ孔4ｹ

個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   18,500   18,500   18,500   18,500   18,500   18,500   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7955000 000 ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ E5-4　(SP) 組 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,080   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7956000 000 ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾀｰ E5-7　(SP) 組 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 5,360   5,360   5,360   5,360   5,360   5,360   6,080   6,080   6,080   6,080   6,080   6,080   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7957000 000 ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ E5-4　φ110×φ64×20mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 1,880   1,880   1,880   1,880   1,880   1,880   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   1,990   

40－３　　二重防食用永久アンカー資材 ZAC7958000 000 ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ E5-7　φ134×φ84×22mm 個 現場着価 [道建設部策定単価] VSL工法用 2,560   2,560   2,560   2,560   2,560   2,560   2,850   2,850   2,850   2,850   2,850   2,850   

42．その他資材 Z001312005 000 なまし鉄線 ＃２１　径０．８ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z001314001 000 有刺鉄線（２種） ＃１４　径２．０　ピッチ７６ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z001350007 000
ワイヤロープ（４号
品　６×２４）

径１６　Ａ種 ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z004710001 000 ベントナイト ２５ｋｇ／袋 袋 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006071001 000 キャットウオーク 取付ボルト径２２付 基 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006080001 000 養生シート ポリエチレン　３．６×５．４ｍ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006082001 000 土のう ６２×４８ｃｍ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - -

42．その他資材 Z006082001 000 土のう ６２×４８ｃｍ 袋 現場着価 [刊行物単価] - - - - - -

42．その他資材 Z006540001 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径１２インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006540002 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径１６インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006540003 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径２２インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006540005 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径３０インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006540006 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径１０６ｃｍ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006540007 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径３８インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z306010020 000 カッタブレード 径30cm 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC7070000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   384,000   

42．その他資材 ZAC7071000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 CEM-40N ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   627,000   

42．その他資材 ZAC7072000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄSP ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   431,000   

42．その他資材 ZAC7073000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS321ｴｰｽ ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   359,000   

42．その他資材 ZAC7074000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   474,000   

42．その他資材 ZAC7075000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ｱｰﾏ#100P ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   453,000   

42．その他資材 ZAC7076000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RF厚付ﾓﾙﾀﾙ ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   525,000   

42．その他資材 ZAC7078000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄM ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 680,000   680,000   680,000   680,000   680,000   680,000   695,000   695,000   695,000   695,000   695,000   695,000   

42．その他資材 ZAC7079000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS322ｴｰｽ ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   458,000   

42．その他資材 ZAC7080000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 Newﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄ ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 555,000   555,000   555,000   555,000   555,000   555,000   564,000   564,000   564,000   564,000   564,000   564,000   

42．その他資材 ZAC7081000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 VHEﾓﾙﾀﾙﾀｲﾌﾟA ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   604,000   

42．その他資材 ZAC7082000 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾗｲｵﾝGRLC ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 543,000   543,000   543,000   543,000   543,000   543,000   561,000   561,000   561,000   561,000   561,000   561,000   

42．その他資材 ZAC7090000 000
土木補修用エポキシ
樹脂注入材

１種 kg 現場着価 [道建設部策定単価]
建設省総合技術開発プロジェクトの品質規
格

3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   

42．その他資材 ZAC7090002 000
土木補修用エポキシ
樹脂注入材

２種 kg 現場着価 [道建設部策定単価]
建設省総合技術開発プロジェクトの品質規
格

3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   

42．その他資材 ZAC7090004 000
土木補修用エポキシ
樹脂注入材

３種 kg 現場着価 [道建設部策定単価]
建設省総合技術開発プロジェクトの品質規
格

3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   

42．その他資材 ZAC7100000 000 土木補修用充てん材 ポリマーセメント系 L 現場着価 [道建設部策定単価]
建設省総合技術開発プロジェクトの品質規
格

1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   1,330   

42．その他資材 ZAC7100002 000 土木補修用シール材 エポキシ系 kg 現場着価 [道建設部策定単価] 2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   

42．その他資材 ZAC7110000 000 ひび割れ注入器具 自動式低圧注入工法用 組 現場着価 [道建設部策定単価] 400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   

42．その他資材 ZAC8022000 000 ベントナイト 25㎏/袋　ﾒｯｼｭ200 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8042000 000 土のう 100×60㎝（ポリプロピレン製） 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8044000 000 大型土のう φ1100㎜　高さ1080㎜ 枚 現場着価 [刊行物単価] １ｔ用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8050000 000 袋型根固め材 ２ｔ用 袋 現場着価 [刊行物単価] 参考容量　約　V＝1.25ｍ3 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8050200 000 袋型根固め材 ３ｔ用 袋 現場着価 [刊行物単価] 参考容量 約 V＝1.9ｍ3 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8050400 000 袋型根固め材 ４ｔ用 袋 現場着価 [刊行物単価] 参考容量　約　V＝2.5ｍ3 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8050600 000 袋型根固め材 １ｔ用 袋 現場着価 [道建設部策定単価] 参考容量V=0.62m3 9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   9,100   

42．その他資材 ZAC8055000 000 Ｕボルト
32C(M10)　黒皮品　ナット含む
SS400

組 製作工場渡し [道建設部策定単価] 製作工場渡し 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 54.5 54.5 54.5 54.5 

42．その他資材 ZAC8055200 000 Ｕボルト
15C(M10)　黒皮品　ナット含む
SS400

組 製作工場渡し [道建設部策定単価] 製作工場渡し 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 43   43   43   43   

42．その他資材 ZAC8077000 000 養生シート
3.6m×5.4m×0.32㎜　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ
JIS　A　8952　2類

枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8082000 000 養生マット 厚さ10㎜ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8087000 000 カスガイ D9×150㎜ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8088000 000 カスガイ D9×180㎜ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8104000 000 セパレーター W1/2×400㎜ ヶ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8108000 000 セパレーター W1/2×1000㎜ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8110000 000 セパレーター W1/2×4000mm　SS400　黒皮品 個 現場着価 [道建設部策定単価] 両端Ｐコンなし 1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   1,490   

42．その他資材 ZAC8114000 000 セパレーター
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ用　W5/8　φ16mm　6300mm
SS400　黒皮品

個 現場着価 [道建設部策定単価] 両端Ｐコンなし 3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   3,970   

42．その他資材 ZAC8116000 000 セパレーター
注入ｺﾝｸﾘｰﾄ用　W5/8　φ16mm　4800mm
SS400　黒皮品

個 現場着価 [道建設部策定単価] 両端Ｐコンなし 2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   2,820   

42．その他資材 ZAC8122000 000 防護網
網目50㎜　外径3.2㎜　芯径2.3㎜　塩
化ﾋﾞﾆﾙ被覆

ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8123000 000 クリンプ金網 網目30㎜　φ4㎜ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8127100 000 防災養生シート
3.6m×5.4m×0.4㎜　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｼｰﾄ　JIS
A　8952　1類

ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8147000 000
キャットウォーク取
付ボルト用アンカー

φ11.2㎜　長さ610㎜ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   

42．その他資材 ZAC8182000 000 沈下板 800×800×12mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] ガス管φ80mm  1.0m含む 24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   

42．その他資材 ZAC8183000 000 蓋金物 φ90×50×4.2mm 個 現場着価 [刊行物単価] 沈下板用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8185000 000 ソケット φ80mm用 個 現場着価 [刊行物単価] 沈下板用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8186000 000 沈下板用ガス管 φ80×4.2㎜ ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   

42．その他資材 ZAC8186900 000 雨量計（基礎価格） 自記式雨量計　2芯ｼｰﾙﾄﾞｺｰﾄﾞ10m付属 基 現場着価 [道建設部策定単価] 721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   721,000   

42．その他資材 ZAC8187000 000 雨量計損料 自記式雨量計　2芯ｼｰﾙﾄﾞｺｰﾄﾞ10m附属 日 - [道建設部策定単価] 1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   1,210   

42．その他資材 ZAC8188000 000 雨量計記録紙 1箇月巻 巻 現場着価 [道建設部策定単価] 1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   1,380   
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42．その他資材 ZAC8189000 000 ボルト φ13㎜　長さ0.3m　杭柵護岸用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   

42．その他資材 ZAC8190000 000 構造物履歴板
鋳鉄　300×200×13㎜　JIS　G5501
2種～3種　FC150～FC200

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   27,000   27,000   27,000   27,000   

42．その他資材 ZAC8190200 000 構造物履歴板
300×200×13㎜　JIS　H2202（鋳物用
銅合金地金）

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   43,000   43,000   43,000   43,000   

42．その他資材 ZAC8192000 000 無収縮剤 デンカＣＳＡ＃２０ ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] 膨張性混和剤 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8193000 000 充填材 加熱注入式目地材　低弾性 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] ゴム化アスファルト系 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8195000 000 ＥＰＳ材 0.5×1.0×2.0m　密度20ｋｇ/m3 個 現場着価 [道建設部策定単価] 型枠発砲 28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   28,300   

42．その他資材 ZAC8196000 000 ＥＰＳ材 0.5×1.0×2.0m　　密度29ｋｇ/m3 個 現場着価 [道建設部策定単価] 押出発砲 39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   39,600   

42．その他資材 ZAC8196100 000 緊結金具(EPS工法用) SGLC　AZ150 個 現場着価 [道建設部策定単価] 530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   530   

42．その他資材 ZAC8198000 000
クラック防止シート
用接着剤

瀝青ゴム系 Ｌ 現場着価 [道建設部策定単価] 720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   720   

42．その他資材 Z306010010 000 カッタブレード 径20cm 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8127200 000 養生シート ポリエチレン ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006530002 000 チゼル 大型ブレーカ（１３００ｋｇ級） 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8197100 000
クラック防止シート
（ガラス基材）

W=33cm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8197200 000
クラック防止シート
（ガラス基材）

W=50cm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8197300 000
クラック防止シート
（ガラス基材）

W=100cm ｍ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC7100001 000 土木補修用充てん材 ポリマーセメント系 kg 現場着価 [道建設部策定単価]
建設省総合技術開発プロジェクトの品質規
格

832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   832   

42．その他資材 ZAC7120000 000
負圧集塵装置用１次
フィルター

最大風量５ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   

42．その他資材 ZAC7120100 000
負圧集塵装置用１次
フィルター

最大風量３０ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

42．その他資材 ZAC7120300 000
負圧集塵装置用２次
フィルター

最大風量５ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   

42．その他資材 ZAC7120400 000
負圧集塵装置用２次
フィルター

最大風量３０ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   28,800   

42．その他資材 ZAC7120600 000
負圧集塵装置用HEPA
フィルター

最大風量５ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   67,500   

42．その他資材 ZAC7120700 000
負圧集塵装置用HEPA
フィルター

最大風量３０ｍ３/min用 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   99,000   

42．その他資材 ZAC7120900 000
真空掃除機１次フィ
ルター

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   2,160   

42．その他資材 ZAC7121100 000
真空掃除機HEPAフィ
ルター

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   24,000   

42．その他資材 ZAC7121200 000
エアシャワー用１次
フィルター

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

42．その他資材 ZAC7121300 000
エアシャワー用HEPA
フィルター

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   72,000   

42．その他資材 ZAC7121400 000 防護服 着 現場着価 [道建設部策定単価] 1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   

42．その他資材 ZAC7121500 000 シューズカバー 組 現場着価 [道建設部策定単価] 250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   

42．その他資材 ZAC7121600 000
電動ファン付き全面
防毒マスク

個 現場着価 [道建設部策定単価] 86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   86,300   

42．その他資材 ZAC7121700 000
電動ファン付き全面
防毒マスク用フィル
ター

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   2,040   

42．その他資材 ZAC7121800 000 防護手袋 組 現場着価 [道建設部策定単価] 380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   380   

42．その他資材 Z006540008 000
コンクリートカッタ
（ブレード）

径１４インチ 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z004720001 000 注入材 ｴﾎﾟｷｼ kg 現場着価 [道建設部策定単価] 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

42．その他資材 ZAA1390001 000 断面修復補修材 樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 断面修復用 ﾎﾞﾝﾄﾞEﾓﾙﾀﾙ同等品 1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,380,000   1,430,000   1,430,000   1,430,000   1,430,000   

42．その他資材 Z006531001 000 ダイヤモンドビット ６４．７ｍｍスタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] 2  1/2ｲﾝﾁ　　コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531002 000 ダイヤモンドビット ７７．４ｍｍスタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531003 000 ダイヤモンドビット ９０．８ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] 3  1/2ｲﾝﾁ　　コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531004 000 ダイヤモンドビット １１０ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531005 000 ダイヤモンドビット １２８．５ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] 5インチ　　コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531006 000 ダイヤモンドビット １６０ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531007 000 ダイヤモンドビット １８０ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006531008 000 ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ　スタンダード 個 現場着価 [刊行物単価] 8インチ　　コンクリート穿孔機用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC7070100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF kg 現場着価 [道建設部策定単価] 240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   

42．その他資材 ZAC7071100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 CEM-40N kg 現場着価 [道建設部策定単価] 432   432   432   432   432   432   432   432   432   432   432   432   

42．その他資材 ZAC7072100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄSP kg 現場着価 [道建設部策定単価] 229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   

42．その他資材 ZAC7073100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS321ｴｰｽ kg 現場着価 [道建設部策定単価] 205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   

42．その他資材 ZAC7074100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990 kg 現場着価 [道建設部策定単価] 270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   270   

42．その他資材 ZAC7075100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ｱｰﾏ#100P kg 現場着価 [道建設部策定単価] 251   251   251   251   251   251   251   251   251   251   251   251   

42．その他資材 ZAC7076100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RF厚付ﾓﾙﾀﾙ kg 現場着価 [道建設部策定単価] 240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   

42．その他資材 ZAC7078100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄM kg 現場着価 [道建設部策定単価] 425   425   425   425   425   425   434   434   434   434   434   434   

42．その他資材 ZAC7079100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS322ｴｰｽ kg 現場着価 [道建設部策定単価] 286   286   286   286   286   286   286   286   286   286   286   286   

42．その他資材 ZAC7080100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 Newﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄ kg 現場着価 [道建設部策定単価] 414   414   414   414   414   414   420   420   420   420   420   420   

42．その他資材 ZAC7081100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 VHEﾓﾙﾀﾙﾀｲﾌﾟA kg 現場着価 [道建設部策定単価] 430   430   430   430   430   430   430   430   430   430   430   430   

42．その他資材 ZAC7082100 000 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 ﾗｲｵﾝGRLC kg 現場着価 [道建設部策定単価] 313   313   313   313   313   313   323   323   323   323   323   323   

42．その他資材 ZAC7121900 000 化学防護長靴 組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   

42．その他資材 ZAC8044200 000 耐候性大型土のう
φ110×110cm　短期仮設対応（1年）
型

枚 現場着価 [刊行物単価] ２ｔ用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8044300 000 耐候性大型土のう
φ110×110cm　長期仮設対応（3年）
型

枚 現場着価 [刊行物単価] ２ｔ用 - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z004250003 000
遮音壁（標準型吸音
パネル）

９５×５００×１９６０（Ｋ２７） 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z004250004 000
遮音壁（標準型吸音
パネル）

９５×５００×３９６０（Ｋ２７） 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

42．その他資材 Z006716002 000 練炭 マッチ練炭４号 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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42．その他資材 ZAC7050000 000 無収縮モルタル
セメント系プレミックス　標準混和量
１８７５ｋｇ/ｍ３

ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC7060000 000 無収縮モルタル
セメント系プレミックス　標準混和量
１８７５ｋｇ/ｍ３

ｍ３ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - -

42．その他資材 ZAC8197000 000 クラック防止シート Ｗ＝３３㎝　ｔ＝１．０mm以上 ｍ 現場着価 [刊行物単価]
引張強度 長手方向6KN/m以上､横手方向
3.5KN/m以上

- - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001002 000 鉄筋工 加工・組立共　一般構造物 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010002 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010003 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010004 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010005 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010006 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010007 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010008 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010009 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001010010 000
ガス圧接工　手動
（半自動）・自動

Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 - [刊行物単価] 材工共、手動（半自動）、自動 - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q300504010 000 鉄筋加工組立 一般構造物 ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q300601015 000 吊鉄筋加工組立 一般構造物 ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001003 000
鉄筋工　加工・組立
共

切梁のある構造物 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001004 000
鉄筋工　加工・組立
共

地下構造物 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001005 000
鉄筋工　加工・組立
共

橋梁用床版 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001007 000
鉄筋工　加工・組立
共

ＲＣ場所打ホロースラブ橋 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001008 000
鉄筋工　加工・組立
共

差筋及び杭頭処理 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－１　　鉄筋工 Q001001010 000
鉄筋工　加工・組立
共

場所打杭用かご筋（無溶接工法） ｔ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060001 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060002 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060003 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060004 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060005 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060006 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060007 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001060008 000
インターロッキング
ブロック設置工　一
般部

Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共　一般部 - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001064001 000
インターロッキング
ブロック撤去工

再使用 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－２　　インターロッキング設置工 Q001064002 000
インターロッキング
ブロック撤去工

とりこわし ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001101001 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001101002 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001101003 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001101006 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　メッキ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001101007 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　メッキ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001103001 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001103002 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001103003 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001103006 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　メッキ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001103007 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　メッキ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107001 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107002 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－３　　防護柵設置工 Q001107005 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107006 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107008 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107009 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107010 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107011 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107014 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001107015 000
ガードレール設置工
土中建込用

Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109001 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109002 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109005 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109006 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109008 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109009 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ　塗装　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109010 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109011 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109014 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001109015 000
ガードレール設置工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　メッキ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001114001 000
ガードレール撤去工
土中建込用

旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001114002 000
ガードレール撤去工
土中建込用

Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001114003 000
ガードレール撤去工
土中建込用

Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001114004 000
ガードレール撤去工
土中建込用

旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001116001 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001116002 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001116003 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001116004 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001120001 000
ガードレール撤去工
土中建込用

旧Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001120002 000
ガードレール撤去工
土中建込用

Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001120003 000
ガードレール撤去工
土中建込用

Ａ３、Ｂ３、Ｃ２　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001120004 000
ガードレール撤去工
土中建込用

Ａ２、Ｂ２　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001122001 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

（旧１Ｂ）耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001122002 000
ガードレール撤去工
ＣＯ建込用

２Ｂ　耐雪型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001125001 000
ガードレール部材設
置工　レール（耐雪
型含）

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001125002 000
ガードレール部材設
置工　レール（耐雪
型含）

分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001129001 000
ガードレール部材撤
去工　レール（耐雪
型含）

（路側用　旧Ｓ種） ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001129002 000
ガードレール部材撤
去工　レール（耐雪
型含）

路側用A・B・C　歩車道境界旧ApBpCp ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001129003 000
ガードレール部材撤
去工　レール（耐雪
型含）

分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001140001 000
ガードレール設置工
加算額

標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）４ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共　支柱12cm増すごと - - - - - - - - - - - -
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47－３　　防護柵設置工 Q001140002 000
ガードレール設置工
加算額

標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）３ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共　支柱12cm増すごと - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001140003 000
ガードレール設置工
加算額

標準支柱より長い（Ｂ、Ｃ）２ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共　支柱12cm増すごと - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001140007 000
ガードレール設置工
加算額

曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001140008 000
ガードレール設置工
加算額

曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 Q001140009 000
ガードレール設置工
加算額

曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－３　　防護柵設置工 QAE8503000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   517,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8503500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   481,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8504000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8504500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   391,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8505000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   413,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8505500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 単独施工 材工共 356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   356,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8509000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   323,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8509500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   301,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8510000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8510500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   244,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8511000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   258,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8511500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種始点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   222,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8512000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   357,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8512500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   328,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8513000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   291,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8513500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   275,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8514000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   289,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8514500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価]
根固めブロック含む 単独施工 材工共 H19
対応

253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   253,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8515000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   226,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8515500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＡ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   205,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8516000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   184,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8516500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＢ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   172,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8517000 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護
用　亜鉛メッキ

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   181,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE8517500 000 ガードレール設置
ガードケーブルＣ種終点端末基礎防護
用　塗装

箇所 - [道建設部策定単価] 根固めブロック含む 同時施工 材工共 158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   158,000   

47－３　　防護柵設置工 QAE9037700 000 ガードレール設置
橋梁用　Gr-B-2B-4（旧Gr-Bk-2H）
塗装

ｍ - [道建設部策定単価] 材工共 15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   

47－３　　防護柵設置工 QAE9037800 000 ガードレール設置
橋梁用　Gr-C-2B-4（旧Gr-Ck-2H）
塗装

ｍ - [道建設部策定単価] 材工共 14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   14,600   

47－３　　防護柵設置工 QAE9037900 000 ガードレール設置
橋梁用　Gr-B-2B-4（旧Gr-Bk-2H）
亜鉛メッキ

ｍ - [道建設部策定単価] 材工共 16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   16,900   

47－３　　防護柵設置工 QAE9315800 000 ガードレール撤去 橋梁用　Gr-A,B,C-2B-2,3,4,5 ｍ - [道建設部策定単価] 手間のみ 1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   

47－４　　法面工 Q001408001 000
法面工（植生基材吹
付）

厚３ｃｍ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001408003 000
法面工（植生基材吹
付）

厚５ｃｍ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001408006 000
法面工（植生基材吹
付）

厚８ｃｍ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001412001 000
法面工（植生マッ
ト）

肥料袋付 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001413002 000
法面工（植生シー
ト）

肥料袋無（標準品） ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001413003 000
法面工（植生シー
ト）

肥料袋無（環境品） ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001414001 000 法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001415001 000 法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝・栽培土工芝 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001416001 000 法面工（張芝工） 野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001417001 000
法面工（繊維ネット
工）

肥料袋無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001417002 000
法面工（繊維ネット
工）

肥料袋付 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001449005 000
鉄筋挿入工（ロック
ボルト工）

現場条件I ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001449007 000
鉄筋挿入工（ロック
ボルト工）

現場条件III ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 QAE9061200 000 腐植酸種子散布 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 QAE9061700 000 有機材種子散布 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 QAE9062500 000 植生基材吹付 土砂系　厚さ3㎝ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 QAE9063500 000 植生基材吹付 土砂系　厚さ5㎝ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 QAE9064500 000 植生基材吹付 土砂系　厚さ8㎝ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－４　　法面工 Q001400006 000 モルタル吹付 厚１０ｃｍ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－５　　道路植栽工 Q001450001 000 道路植栽工　低木 樹高　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450002 000 道路植栽工　中木 樹高　６０～１００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450003 000 道路植栽工　中木 樹高　１００～２００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450004 000 道路植栽工　中木 樹高　２００～３００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450005 000 道路植栽工　高木 幹周　２０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450006 000 道路植栽工　高木 幹周　２０～４０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450007 000 道路植栽工　高木 幹周　４０～６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001450008 000 道路植栽工　高木 幹周　６０～９０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452001 000
道路植栽工　支柱設
置　中木

二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高250㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452002 000
道路植栽工　支柱設
置　中木

八ッ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高100㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452003 000
道路植栽工　支柱設
置　中木

添柱形　１本形　１００ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高100㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452004 000
道路植栽工　支柱設
置　中木

布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ - [刊行物単価] 材工共 樹高100㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452005 000
道路植栽工　支柱設
置　中木

生垣形　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ - [刊行物単価] 材工共 樹高100㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452006 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 材工共 幹周30㎝未満 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452007 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

二脚鳥居添木無３０～４０cm未満 本 - [刊行物単価] 材工共 幹周30㎝以上40㎝未満 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452008 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

三脚鳥居　３０～６０ｃｍ 本 - [刊行物単価] 材工共 幹周30㎝以上60㎝未満 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452009 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

十字鳥居　３０ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 幹周30㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452010 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 幹周50㎝以上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452011 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

八ッ掛　４０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001452012 000
道路植栽工　支柱設
置　高木

八ッ掛　４０ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001454001 000
道路植栽工　支柱撤
去

高木 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001454002 000
道路植栽工　支柱撤
去　中木

布掛、生垣形 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001454003 000
道路植栽工　支柱撤
去　中木

二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001456001 000
道路植栽工　地被類
植付工

鉢 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458001 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - 廃止

47－５　　道路植栽工 Q001458002 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　６０～１２０ｃｍ 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - 廃止

47－５　　道路植栽工 Q001458003 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - 廃止

47－５　　道路植栽工 Q001458004 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　６０～１２０ｃｍ 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - 廃止

47－５　　道路植栽工 Q001458005 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

球形　１００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458006 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

球形　１００～２００ｃｍ 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458007 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

球形　２００～３００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458008 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

円筒形　１００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458009 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

円筒形　１００～２００ｃｍ 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458010 000
道路植栽工　植樹管
理中低木せん定

円筒形　２００～３００ｃｍ 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458011 000
道路植栽工　植樹管
理　寄植せん定

低木（株物） ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458012 000
道路植栽工　植樹管
理　寄植せん定

中木 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458013 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

高木　幹周　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458014 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

高木　幹周　６０以上１２０未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458015 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

中木　樹高２００以上３００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458016 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

中木・低木　樹高　２００cm未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458017 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

寄植　中木及び低木（株物） ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458018 000
道路植栽工　植樹管
理　施肥

芝 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458019 000
道路植栽工　植樹管
理　除草

抜根除草　植込み地 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458020 000
道路植栽工　植樹管
理　除草

抜根除草　芝生 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－５　　道路植栽工 Q001458021 000
道路植栽工　植樹管
理　芝刈

芝刈 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　肩掛け式 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458022 000
道路植栽工　植樹管
理　灌水

トラック使用 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　水費用は別途計上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458023 000
道路植栽工　植樹管
理　灌水

散水車貸与 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　水費用は別途計上 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458024 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

低木　樹高　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458025 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

中木　樹高　６０以上１００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458026 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

中木　樹高１００以上２００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458027 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

中木　樹高２００以上３００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458028 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

高木　幹周　６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458029 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

高木　幹周　６０以上１２０未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458030 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

寄植　低木（株物） ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458031 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

寄植　中木 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458032 000
道路植栽工　植樹管
理　防除

芝 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ　薬剤防除 - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460001 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460002 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

中木　樹高６０以上１００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460003 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

中木　樹高１００以上２００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460004 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

中木　樹高２００以上３００未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460005 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

高木　幹周３０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460006 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

高木　幹周３０以上６０未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001460007 000
道路植栽工　移植工
（掘取工）

高木　幹周６０以上９０未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458033 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　幹周３０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458034 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458035 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458036 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

夏期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未
満

本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458037 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　幹周３０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458038 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458039 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－５　　道路植栽工 Q001458040 000
道路植栽工　植樹管
理　高木せん定

冬期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未
満

本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501001 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501002 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501003 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501004 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501005 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501006 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501007 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501008 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501009 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　昼間

研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501010 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501011 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501012 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501013 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001501014 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501015 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501016 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501017 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001501018 000
橋梁塗装工　新橋素
地調整　夜間

研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503001 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

昼間 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503002 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

昼間 制約受ける ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503003 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

昼間 制約著受ける ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503004 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

夜間 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503005 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

夜間 制約受ける ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001503006 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　準備・補修

夜間 制約著受ける ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505001 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505002 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505003 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505004 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505005 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505006 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505007 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505008 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505009 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505010 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505011 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505012 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505013 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505014 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505015 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505016 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505017 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505018 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505019 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505020 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505021 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　昼間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505022 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505023 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505024 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505025 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505026 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505027 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505028 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505029 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001505030 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505031 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505032 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505033 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505034 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505035 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505036 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505037 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505038 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505039 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505040 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505041 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001505042 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　下塗り　夜間

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507001 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507002 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507003 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507004 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507005 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507006 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507007 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507008 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507009 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507010 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507011 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507012 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507013 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507014 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507015 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507016 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507017 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507018 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507019 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507020 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507021 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507022 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507023 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507024 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507025 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507026 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507027 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001507028 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507029 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507030 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507031 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507032 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507033 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507034 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507035 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001507036 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　中塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509001 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509002 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509003 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509004 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509005 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509006 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509007 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509008 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509009 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509010 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509011 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509012 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509013 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509014 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509015 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509016 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509017 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509018 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　昼間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509019 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509020 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509021 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509022 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509023 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509024 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509025 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509026 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509027 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509028 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509029 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509030 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509031 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001509032 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509033 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509034 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509035 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001509036 000
橋梁塗装工　新橋塗
装　上塗り　夜間

ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511001 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

清掃・水洗い 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511002 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

清掃・水洗い 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511003 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

清掃・水洗い 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511004 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511005 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511006 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511007 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511008 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511009 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511010 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511011 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511012 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511013 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511014 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511015 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511016 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511017 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511018 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511019 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511020 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511021 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511022 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511023 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511024 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　昼間

素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511025 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

清掃・水洗い 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511026 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

清掃・水洗い 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511027 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

清掃・水洗い 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511028 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511029 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511030 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511031 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511032 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511033 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511034 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511035 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001511036 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511037 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511038 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511039 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511040 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511041 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511042 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511043 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511044 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511045 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511046 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511047 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001511048 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　夜間

素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513001 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513002 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513003 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513004 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513005 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513006 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513007 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513008 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513009 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513010 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513011 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513012 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513013 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513014 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513015 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513016 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513017 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513018 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513019 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513020 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513021 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513022 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　無

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513023 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513024 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　昼　著受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513025 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513026 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513027 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001513028 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513029 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513030 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513031 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513032 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513033 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513034 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513035 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513036 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513037 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513038 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513039 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513040 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513041 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513042 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513043 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513044 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513045 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513046 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　無

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513047 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001513048 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　下塗　夜　著受

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515001 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515002 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515003 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515004 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515005 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515006 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515007 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515008 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515009 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515010 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515011 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515012 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515013 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515014 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515015 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515016 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515017 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515018 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515019 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001515020 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515021 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515022 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515023 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515024 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515025 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515026 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515027 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515028 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515029 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515030 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515031 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515032 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515033 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515034 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515035 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515036 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515037 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515038 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515039 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515040 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515041 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515042 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515043 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515044 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515045 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515046 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515047 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515048 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515049 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515050 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515051 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515052 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515053 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001515054 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　中塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517001 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517002 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517003 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517004 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517005 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001517006 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517007 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517008 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517009 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517010 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517011 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517012 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517013 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517014 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517015 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517016 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517017 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517018 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517019 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517020 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517021 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517022 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517023 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517024 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517025 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517026 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517027 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　昼　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517028 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517029 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517030 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517031 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517032 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517033 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517034 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517035 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517036 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517037 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517038 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517039 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517040 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517041 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517042 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517043 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517044 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517045 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－６　　橋梁塗装工 Q001517046 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517047 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517048 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517049 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517050 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517051 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517052 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　無

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517053 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－６　　橋梁塗装工 Q001517054 000
橋梁塗装工　塗替塗
装　上塗　夜　著受

弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036013 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036014 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036015 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036016 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036017 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036018 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036019 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036020 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036021 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036022 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036023 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036024 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036037 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036038 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036039 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036040 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036041 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036042 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036043 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036044 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036045 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036046 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036047 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036048 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　破線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036061 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036062 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036063 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036064 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036065 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036066 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036067 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036068 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036069 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036070 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036071 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036072 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036076 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036077 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036078 000
区画線設置（溶融
式）

昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約著しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036091 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036092 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036093 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036094 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－７　　区画線工 Q001036095 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036096 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036097 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036098 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036099 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036100 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036101 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036102 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036115 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036116 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036117 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036118 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036119 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036120 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036121 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036122 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036123 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036124 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036125 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036126 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　破線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036139 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036140 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036141 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036142 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036143 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036144 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036145 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036146 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036147 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036148 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036149 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036150 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036154 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036155 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001036156 000
区画線設置（溶融
式）

夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制
約著しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037010 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037011 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037012 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037013 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037014 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037015 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037016 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037017 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037018 000
区画線設置（ペイン
ト式）

昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037028 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037029 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037030 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037031 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037032 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037033 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－７　　区画線工 Q001037034 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037035 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001037036 000
区画線設置（ペイン
ト式）

夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243000 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243100 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243200 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243300 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243400 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243500 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243600 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243700 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243800 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9243900 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244000 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244100 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244200 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線25cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244300 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線25cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244400 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　実線25cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244500 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　破線45cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244600 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　破線45cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244750 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

昼間　豪雪有　破線45cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244800 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約無

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9244900 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245000 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約著しく受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245100 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約無

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245200 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245300 000
区画線設置【手動
（車載式）】

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約著しく受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245400 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245500 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245600 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245700 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245800 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9245900 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246000 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　破線15cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246100 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246200 000
区画線設置【溶融式
（車載式）】

夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246300 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246400 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246500 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246600 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線25cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－７　　区画線工 QAE9246700 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線25cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246800 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　実線25cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9246900 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　破線45cm　制約無 m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247000 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　破線45cm　制約受ける m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247100 000
区画線設置【ペイン
ト式（車載式）】

夜間　豪雪有　破線45cm　制約著しく
受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247200 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約無

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247300 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247400 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　実線15cm換算　　常温
式　制約著しく受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247500 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約無

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247600 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 QAE9247700 000
区画線設置【手動
（車載式）】

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm換算　　常
温式　制約著しく受ける

m - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038004 000 区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038005 000 区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038006 000 区画線消去
昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038007 000 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038008 000 区画線消去
昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受
ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038009 000 区画線消去
昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著
しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038010 000 区画線消去
昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038011 000 区画線消去
昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038012 000 区画線消去
昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
著しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038016 000 区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038017 000 区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038018 000 区画線消去
夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038019 000 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038020 000 区画線消去
夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受
ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038021 000 区画線消去
夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著
しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038022 000 区画線消去
夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038023 000 区画線消去
夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001038024 000 区画線消去
夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約
著しく受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054013 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054014 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054015 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054016 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054017 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054018 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054019 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054020 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054021 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054022 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054023 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054024 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054037 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054038 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054039 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054040 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054041 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054042 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－７　　区画線工 Q001054043 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054044 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054045 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054046 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054047 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054048 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054061 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054062 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054063 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054064 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054065 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054066 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054067 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054068 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054069 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054070 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054071 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054072 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054085 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054086 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054087 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054088 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054089 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054090 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054091 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054092 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054093 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054094 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054095 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受け
る

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001054096 000
高視認性区画線設置
非リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著し
く受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055010 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055011 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055012 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055013 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055014 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055015 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055016 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055017 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055018 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055028 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－７　　区画線工 Q001055029 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055030 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055031 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055032 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055033 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055034 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055035 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001055036 000
高視認性区画線設置
リブ式（溶融式）

夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056004 000 高視認性区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056005 000 高視認性区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056006 000 高視認性区画線消去
昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056010 000 高視認性区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056011 000 高視認性区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－７　　区画線工 Q001056012 000 高視認性区画線消去
夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく
受ける

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001530005 000 伸縮装置工　新設 軽量型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001530006 000 伸縮装置工　新設 普通型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001532001 000 伸縮装置工　補修 １車線　軽量型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001532002 000 伸縮装置工　補修 ２車線　軽量型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001532003 000 伸縮装置工　補修 １車線　普通型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001532004 000 伸縮装置工　補修 ２車線　普通型 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001550001 000
埋設型伸縮継手工
新設

舗装厚内型　後付工法 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001550002 000
埋設型伸縮継手工
新設

床版箱抜型　後付工法 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001550003 000
埋設型伸縮継手工
新設

床版箱抜型　先付工法 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001552001 000
埋設型伸縮継手工
補修

舗装厚内型　１車線相当 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001552002 000
埋設型伸縮継手工
補修

舗装厚内型　２車線相当 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001552003 000
埋設型伸縮継手工
補修

床版箱抜型　１車線相当 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001552004 000
埋設型伸縮継手工
補修

床版箱抜型　２車線相当 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　旧伸縮継手装置撤去含む - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001556001 000
埋設型伸縮継手工
本体材料費

加算額　舗装厚内型用 ｍ３ - [刊行物単価]
材料のみ　特殊合材及び付属金具一式を含
む

- - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001556002 000
埋設型伸縮継手工
本体材料費

加算額　床版箱抜型　特殊合材費 ｍ３ - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－８　　橋梁用伸縮継手設置工 Q001556003 000
埋設型伸縮継手工
本体材料費

加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 ｍ - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611001 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　機械施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611002 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　人力施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611003 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611004 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611005 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611006 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611007 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　機械施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611008 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　人力施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611009 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611010 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611011 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611012 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611013 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　機械施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611014 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　人力施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611015 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611016 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－９　　構造物とりこわし工 Q001611017 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611018 000
構造物とりこわし工
無筋構造物

夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611019 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　機械施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611020 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　人力施工　制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611021 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611022 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611023 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－９　　構造物とりこわし工 Q001611024 000
構造物とりこわし工
鉄筋構造物

夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001150004 000
横断・転落防止柵設
置工　土中建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001154004 000
横断・転落防止柵設
置工ブロック建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ　ブロック材料を含む - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001156004 000
横断・転落防止柵設
置工　ＣＯ建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001160004 000
横断・転落防止柵部
材設置工

ビーム・パネルのみ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001162001 000
横断・転落防止柵設
置工

根巻きコンクリート設置 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001164004 000
横断・転落防止柵撤
去工　土中建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001166004 000
横断・転落防止柵撤
去工ブロック建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001168004 000
横断・転落防止柵撤
去工　ＣＯ建込用

ビーム式・パネル式 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－10　　横断・転落防止柵設置工 Q001172004 000
横断・転落防止柵部
材撤去工

ビーム・パネルのみ ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001480003 000
公園植栽工　植樹工
中木

樹高１００以上２００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001480004 000
公園植栽工　植樹工
中木

樹高２００以上３００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001480005 000
公園植栽工　植樹工
低木

樹高６０ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ　株物、一本立を含む - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001480006 000
公園植栽工　植樹工
中木

樹高６０以上１００ｃｍ未満 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001482001 000
公園植栽工　支柱設
置　中木

二脚鳥居添木付　樹高２５０以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高250cm以上 - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001482002 000
公園植栽工　支柱設
置　中木

八ッ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高100cm以上 - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001482003 000
公園植栽工　支柱設
置　中木

添柱形（１本形）樹高１００以上 本 - [刊行物単価] 材工共 樹高100cm以上 - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001482004 000
公園植栽工　支柱設
置　中木

布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 ｍ - [刊行物単価] 材工共 樹高100cm以上 - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001482005 000
公園植栽工　支柱設
置　中木

生垣形　樹高１００ｃｍ以上 ｍ - [刊行物単価] 材工共 樹高100cm以上 - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 Q001484001 000
公園植栽工　地被類
植付工

鉢 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－11　　公園植栽工 QAE9613000 000
公園地被類植付（張
芝）

栽培芝(公園用)300*2000mm　ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞ
ﾙｰｸﾞﾗｽ80%以上

ｍ２ - [道建設部策定単価] 手間のみ 480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480   

47－12　　道路舗装工 Q001590001 000 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ以下 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001590002 000 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001590003 000 樹脂モルタル舗装工 厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001592001 000 景観透水性舗装工 自然石　厚１０ｍｍ以下 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001592002 000 景観透水性舗装工 自然石厚１０ｍｍ超１５ｍｍ以下 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598019 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－１０１ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598020 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－１０２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598021 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－１０３ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598022 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－１０４ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598027 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－３０１ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598028 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－３０２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598029 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－３０３ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598030 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－３０４ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598031 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－４０１ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598032 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－４０２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－12　　道路舗装工 Q001598033 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－５０１ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598034 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－５０２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598035 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－６０１ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－12　　道路舗装工 Q001598036 000
樹脂系すべり止め舗
装工

ＲＰＮ－６０２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200002 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

単柱式　メッキ　φ７６．３ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200005 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

単柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200006 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200007 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

単柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200012 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

複柱式　メッキ　φ７６．３ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200015 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

複柱式　メッキ＋塗装　φ６０．５ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200016 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

複柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001200017 000
標識柱・基礎設置
（路側式）

複柱式　メッキ＋塗装　φ８９．１ 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001202001 000
標識柱設置（片持
式）

４００ｋｇ未満　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001202004 000
標識柱設置（片持
式）

４００ｋｇ以上　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001204004 000
標識柱設置（門型
式）

１０ｍ未満　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001204005 000
標識柱設置（門型
式）

１０～２０ｍ　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001204006 000
標識柱設置（門型
式）

２０ｍ以上　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206001 000
標識板設置（案内標
識［路線番号除］）

カプセルプリズム・レンズ2m2未満金
具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206001 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

カプセルプリズム・レンズ2m2未満金
具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206006 000
標識板設置案内標識
［路線番号除く］

封入プリズム・封入レンズ　2m2未満
金具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206006 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具
含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206011 000
標識板設置（案内標
識［路線番号除］）

カプセルプリズム・レンズ2m2以上金
具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206011 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

カプセルプリズム・レンズ2m2以上金
具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206012 000
標識板設置案内標識
［路線番号除く］

封入プリズム・封入レンズ　2m2以上
金具含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206012 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具
含

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206013 000
標識板設置（案内標
識［路線番号除］）

広角プリズム　２ｍ２未満　金具含 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206013 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

広角プリズム　２ｍ２未満　金具含 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206014 000
標識板設置（案内標
識［路線番号除］）

広角プリズム　２ｍ２以上　金具含 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206014 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）新設

広角プリズム　２ｍ２以上　金具含 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001208001 000
標識板設置（警戒規
制指示路線番号）

設置手間 基 - [刊行物単価]
手間のみ 路側式 板の枚数、補助板有無を
問ず、１基当り

- - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001210001 000
添架式標識板取付金
具設置

信号アーム部　金具含　材工共 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001210002 000
添架式標識板取付金
具設置

照明柱　既設標識柱金具含　材工共 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001210003 000
添架式標識板取付金
具設置

歩道橋　設置手間 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001212001 000 標識基礎設置 コンクリート基礎　4.0m3未満 ｍ３ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001212002 000 標識基礎設置 コンクリート基礎　4.0～6.0m3未満 ｍ３ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001212005 000 標識基礎設置 コンクリート基礎　6.0m3以上 ｍ３ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001220001 000
標識柱・基礎撤去
（路側式）

単柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001220002 000
標識柱・基礎撤去
（路側式）

複柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001222001 000
標識柱撤去（片持
式）

４００ｋｇ未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001222004 000
標識柱撤去（片持
式）

４００ｋｇ以上 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001224001 000
標識柱撤去（門型
式）

１０ｍ未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001224002 000
標識柱撤去（門型
式）

１０～２０ｍ未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001224003 000
標識柱撤去（門型
式）

２０ｍ以上 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001226001 000 標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001228001 000
標識板撤去（案内標
識）

路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２
未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

90/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

47－13　　道路標識設置工 Q001228006 000
標識板撤去（案内標
識）

路側式・片持式・門型式　２．０ｍ２
以上

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001230015 000
標識板撤去（添架
式）

信号アーム部　金具撤去含 基 - [刊行物単価] 手間のみ　取付金具含む - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001230016 000
標識板撤去（添架
式）

照明柱　既設標識柱　金具撤去含 基 - [刊行物単価] 手間のみ　取付金具含む - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001230017 000
標識板撤去（添架
式）

歩道橋　金具撤去含 基 - [刊行物単価] 手間のみ　取付金具含む - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001232018 000 標識基礎撤去 コンクリート基礎 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234002 000
道路標識設置工　加
算額

標識板の裏面塗装 ｍ２ - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234003 000
道路標識設置工　加
算額

アンカーボルト材料 ｋｇ - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234004 000
道路標識設置工　加
算額

曲げ支柱　φ６０．５ 本 - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234005 000
道路標識設置工　加
算額

曲げ支柱　φ７６．３ 本 - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234006 000
道路標識設置工　加
算額

曲げ支柱　φ８９．１ 本 - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE9274800 000 道路標識加算額 取付金具 段 - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001234007 000
道路標識設置工　加
算額

取付金具材料 段 - [刊行物単価] 材料のみ - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8550000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

単柱式　φ60.5㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8551000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

単柱式　φ76.3㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8552000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

単柱式　φ89.1㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8553000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

複柱式　φ60.5㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8554000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

複柱式　φ76.3㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 QAE8555000 000
路側式道路標識柱・
基礎設置

複柱式　φ89.1㎜　下地亜鉛ﾒｯｷ+景観
色塗装

基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206015 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）移設

２ｍ２未満　設置手間 ｍ２ － [刊行物単価] 工共 - - - - - - - - - - - -

47－13　　道路標識設置工 Q001206016 000
標識板設置（案内標
識［番号除］）移設

２ｍ２以上　設置手間 ｍ２ － [刊行物単価] 工共 - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381011 000 ブロック積工 昼間　制約無 ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381012 000 ブロック積工 昼間　制約受ける ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381013 000 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381014 000 ブロック積工 夜間　制約無 ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381015 000 ブロック積工 夜間　制約受ける ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－14　　コンクリートブロック工 Q001381016 000 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける ㎡ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001434001 000 ラス張工 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001436001 000
現場吹付法枠工　加
算額

水切モルタル・コンクリート ｍ３ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001440002 000
吹付枠工（モルタ
ル・コンクリート）

梁断面　２００×２００ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001440003 000
吹付枠工（モルタ
ル・コンクリート）

梁断面　３００×３００ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001440004 000
吹付枠工（モルタ
ル・コンクリート）

梁断面　４００×４００ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001440005 000
吹付枠工（モルタ
ル・コンクリート）

梁断面　５００×５００ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001440006 000
吹付枠工（モルタ
ル・コンクリート）

梁断面　６００×６００ ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001436002 000
現場吹付法枠工　加
算額

表面コテ仕上げ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－15　　吹付法枠工 Q001436003 000
現場吹付法枠工　加
算額

間詰モルタル・コンクリート ｍ３ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001620001 000 サンドドレーン工 １０ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001620002 000 サンドドレーン工 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001620005 000 サンドドレーン工 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001622001 000
サンドコンパクショ
ンパイル工

１０ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001622002 000
サンドコンパクショ
ンパイル工

１０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q001622005 000
サンドコンパクショ
ンパイル工

２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302602010 000
締固砂杭打込（サン
ドドレーン部）

打込長10m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302602020 000
締固砂杭打込（サン
ドドレーン部）

打込長10m以上20m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302602030 000
締固砂杭打込（サン
ドドレーン部）

打込長20m以上35m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302603010 000
締固砂杭打込（サン
ドコンパクション
部）

打込長10m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302603020 000
締固砂杭打込（サン
ドコンパクション
部）

打込長20m以上35m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－16　　軟弱地盤処理工 Q302603030 000
締固砂杭打込（サン
ドコンパクション
部）

打込長10m以上20m未満 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－17　　排水構造物工 Q001365001 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365002 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365003 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365004 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365005 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365006 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　受 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365007 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　受 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365008 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365009 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365010 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365011 000 Ｕ型側溝
Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　著しく
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365012 000 Ｕ型側溝
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　著し
く受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365013 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365014 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365015 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365016 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365017 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365018 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365019 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365020 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365021 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　受 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365022 000 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　受 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365023 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365024 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365025 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365026 000 Ｕ型側溝
Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　著しく
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365027 000 Ｕ型側溝
Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　著し
く受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365028 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365029 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001365030 000 Ｕ型側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366001 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366002 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366003 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366004 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366005 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366006 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366007 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366008 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366009 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366010 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366011 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366012 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366013 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366014 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366015 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366016 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366017 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001366018 000 自由勾配側溝
Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜
著しく受

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367001 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　昼　無 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367002 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　昼　無 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367003 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　昼　受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367004 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　昼　受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367005 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　昼　著しく受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367006 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　昼　著しく受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367007 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　夜　無 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－17　　排水構造物工 Q001367008 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　夜　無 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367009 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　夜　受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367010 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　夜　受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367011 000
蓋版コンクリート・
鋼製

４０ｋｇ以下　夜　著しく受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－17　　排水構造物工 Q001367012 000
蓋版コンクリート・
鋼製

１７０ｋｇ以下　夜　著しく受 枚 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－18　　橋面防水工 Q001570001 000 橋面防水工
シート系防水（アスファルト系）　新
設

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－18　　橋面防水工 Q001570002 000 橋面防水工
シート系防水（アスファルト系）　補
修

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－18　　橋面防水工 Q001572001 000 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）新設 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－18　　橋面防水工 Q001572002 000 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）補修 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001250007 000
落石防護柵設置工
間隔保持材付

柵高1.50m　ロープ5本　ロープ・金網 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001250008 000
落石防護柵設置工
間隔保持材付

柵高2.00m　ロープ7本　ロープ・金網 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001250009 000
落石防護柵設置工
間隔保持材付

柵高2.50m　ロープ8本　ロープ・金網 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001250010 000
落石防護柵設置工
間隔保持材付

柵高3.00m　ロープ10本　ロープ・金
網

ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251001 000
落石防護柵設置工
（中間支柱）

柵高1.50m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251002 000
落石防護柵設置工
（中間支柱）

柵高2.00m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251003 000
落石防護柵設置工
（中間支柱）

柵高2.50m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251004 000
落石防護柵設置工
（中間支柱）

柵高3.00m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251007 000
落石防護柵設置工
（端末支柱）

柵高1.50m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251008 000
落石防護柵設置工
（端末支柱）

柵高2.00m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251009 000
落石防護柵設置工
（端末支柱）

柵高2.50m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001251010 000
落石防護柵設置工
（端末支柱）

柵高3.00m 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001254001 000
落石防護柵設置工
ステーロープ

岩盤用 本 - [刊行物単価] 材工共 岩盤用アンカー含む - - - - - - - - - - - -

47－19　　落石防護設置工 Q001256002 000
落石防護柵設置工
加算額

曲り支柱柵高３．５ｍ以下 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－20　　落石防護網設置工 Q001270001 000
落石防護網設置工
金網・ロープ設置

メッキ３、４種　φ３．２ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 ロープ含む - - - - - - - - - - - -

47－20　　落石防護網設置工 Q001270002 000
落石防護網設置工
金網・ロープ設置

メッキ３、４種　φ４．０ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 ロープ含む - - - - - - - - - - - -

47－20　　落石防護網設置工 Q001270004 000
落石防護網設置工
金網・ロープ設置

メッキ３、４種　φ２．６ ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 ロープ含む - - - - - - - - - - - -

47－20　　落石防護網設置工 Q001272002 000
落石防護網設置工
アンカー設置

岩盤用　Ｄ２５mm×長１０００mm 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－21　グルービング工 Q001623001 000 グルービング工 縦方向　幅9mm　深さ6mm　間隔60mm ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－21　グルービング工 Q001623002 000 グルービング工 縦方向　幅9mm　深さ4mm　間隔60mm ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－21　グルービング工 Q001623003 000 グルービング工 横方向　幅9mm　深さ6mm　間隔60mm ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－21　グルービング工 Q001623004 000
グルービング工（路
面排水用）

横方向　幅36mm　深さ10mm ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001300001 000
視線誘導標設置工
土中建込用

両面反射　φ100以下　支柱φ34 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001306001 000
視線誘導標設置工
防護柵取付用

両面反射　φ100以下　バンド式 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001306003 000
視線誘導標設置工
防護柵取付用

両面反射　φ100以下　かぶせ式 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001306010 000
視線誘導標設置工
防護柵取付用

片面反射　φ300　バンド式 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001308001 000
視線誘導標設置工
構造物取付用

両面反射　φ100以下　側壁用 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001310001 000
視線誘導標設置工
土中スノーポール併
用

両面反射　φ100以下　反射体数1個 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001314001 000 視線誘導標撤去工 土中建込用　スノーポール併用型含 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001314003 000 視線誘導標撤去工 防護柵取付用　スノーポール併用型含 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001314004 000 視線誘導標撤去工 構造物取付用　スノーポール併用型含 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344001 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　可変
式

穿孔式　1本脚　φ80　高さ400mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344002 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　可変
式

穿孔式　1本脚　φ80　高さ650mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344003 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　可変
式

穿孔式　1本脚　φ80　高さ800mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344004 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　着脱
式

穿孔式　3本脚　φ80　高さ400mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－22　道路付属物設置工 Q001344005 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　着脱
式

穿孔式　3本脚　φ80　高さ650mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344006 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　着脱
式

穿孔式　3本脚　φ80　高さ800mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344007 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　固定
式

貼付式　φ80　高さ400mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344008 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　固定
式

貼付式　φ80　高さ650mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001344009 000
車線分離標（ラバー
ポール）設置　固定
式

貼付式　φ80　高さ800mm 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001346001 000 車線分離標撤去 可変式　穿孔式　１本脚 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001346002 000 車線分離標撤去 着脱式　穿孔式　３本脚 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001346003 000 車線分離標撤去 固定式　貼付式 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－22　道路付属物設置工 Q001630001 000
ウォータージェット
工（コンクリート表
面処理）

下・横方向作業 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－50　　底面工 Q300101010 000 ルーフィング敷設 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300402010 000
鋼製枠組足場架払
（方塊製作）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300403010 000
鋼製枠組足場架払（L
セルブロック製作）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300403020 000
内足場架払（Lセルブ
ロック製作）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300404010 000
鋼製枠組足場架払
（重力式）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300404020 000
鋼製枠組足場架払
（鋼矢板式）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300401010 000
鋼製枠組足場架払
（ケーソン製作）

足場工（港湾）　ケーソン製作　［材
工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－51　　足場工 Q300401020 000
内足場架払（ケーソ
ン製作）

足場工（港湾）　ケーソン製作　［材
工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－52　　支保工 Q300302010 000
支保工（上部工・重
力式）

クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－52　　支保工 Q300302020 000
支保工（上部工・鋼
矢板式）

クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－52　　支保工 Q300301010 000
支保組立組外（ケー
ソン製作）

支保工（港湾）　ケーソン製作　［材
工共］

ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－52　　支保工 Q3S0302010 000
支保工（上部工・重
力式）

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ - [道建設部策定単価] 材工共 7,500   7,500   7,500   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   

47－52　　支保工 Q3S0302020 000
支保工（上部工・鋼
矢板式）

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ - [道建設部策定単価] 材工共 20,700   20,700   20,700   21,700   21,700   21,700   21,700   21,700   21,700   21,700   21,700   21,700   

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300502010 000
鉄筋加工組立（Ｌセ
ルブロック製作）

クレーン抜き ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300503010 000 鉄筋工（上部工） クレーン抜き ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300601010 000 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300601020 000 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300501010 000
鉄筋加工組立（ケー
ソン製作）

鉄筋工（港湾）　ケーソン製作　［手
間のみ］

ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q300601030 000 吊鉄筋・吊バー組立
吊鉄筋工（港湾）　吊鉄筋・吊バー
［手間のみ］

ｋｇ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－53　　鉄筋工（漁港） Q3S0503010 000 鉄筋工（上部工） クレーン抜き【潮待ち単価】 ｋｇ - [道建設部策定単価] 手間のみ 95.2 95.2 95.2 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 

47－54　　型枠工 Q300702010 000
鋼製型枠組立組外
（方塊製作）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300703010 000
鋼製型枠組立組外（L
セルブロック製作）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300704010 000
型枠工（上部工・重
力式）鋼製型枠

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300704020 000
型枠工（上部工・鋼
矢板式）鋼製型枠

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300704030 000
型枠工（上部工・重
力式）木製型枠

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300704040 000
型枠工（上部工・鋼
矢板式）木製型枠

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q300701010 000
鋼製型枠組立組外
（ケーソン製作）

型枠工（港湾）　ケーソン製作　［材
工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－54　　型枠工 Q3S0704010 000
型枠工（上部工・重
力式）鋼製型枠

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ２ - [道建設部策定単価] 材工共 9,600   9,600   9,600   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   

47－54　　型枠工 Q3S0704020 000
型枠工（上部工・鋼
矢板式）鋼製型枠

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ２ - [道建設部策定単価] 材工共 9,600   9,600   9,600   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   9,900   

47－54　　型枠工 Q3S0704030 000
型枠工（上部工・重
力式）木製型枠

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ２ - [道建設部策定単価] 材工共 10,800   10,800   10,800   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   

47－54　　型枠工 Q3S0704040 000
型枠工（上部工・鋼
矢板式）木製型枠

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ２ - [道建設部策定単価] 材工共 10,800   10,800   10,800   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   11,200   

47－55　　コンクリート打設工 Q300802010 000
コンクリート打設
（方塊製作）

ポンプ車 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300802030 000
コンクリート打設
（方塊製作）

クレーン抜き ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300802030 000
コンクリート打設
（方塊製作）

クレーン打設 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -
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47－55　　コンクリート打設工 Q300803010 000
コンクリート打設（L
セルブロック製作）

ポンプ車 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300803030 000
コンクリート打設（L
セルブロック製作）

クレーン抜き ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300804010 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

ポンプ車 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300804030 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

クレーン抜き ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300805010 000
コンクリート打設工
（上部工・海上施
工）

台船・自積バケット ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300805020 000
コンクリート打設
（上部工製作）

コンクリートミキサー船 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300804020 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

ミキサー車から直接投入 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300802020 000
コンクリート打設
（方塊製作）

ミキサー車から直接投入 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300803020 000
コンクリート打設（L
セルブロック製作）

ミキサー車から直接投入 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q300801010 000
コンクリート打設
（ケーソン製作）

コンクリ打設工（港湾）ケーソン製作
［手間のみ］

ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－55　　コンクリート打設工 Q3S0804010 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

ポンプ車【潮待ち単価】 ｍ３ - [道建設部策定単価] 手間のみ 5,300   5,300   5,300   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   5,600   

47－55　　コンクリート打設工 Q3S0804020 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

ミキサー車から直接投入【潮待ち単
価】

ｍ３ - [道建設部策定単価] 手間のみ 3,200   3,200   3,200   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

47－55　　コンクリート打設工 Q3S0804030 000
コンクリート打設工
（上部工・陸上施
工）

クレーン抜き【潮待ち単価】 ｍ３ - [道建設部策定単価] 手間のみ 3,200   3,200   3,200   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

47－55　　コンクリート打設工 Q3S0805010 000
コンクリート打設工
（上部工・海上施
工）

台船・自積バケット【潮待ち単価】 ｍ３ - [道建設部策定単価] 手間のみ 3,900   3,900   3,900   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   4,000   

47－56　　係船柱取付工 Q301201010 000 係船柱取付 100kN未満（陸上）クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201020 000 係船柱取付 100kN未満（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201030 000 係船柱取付 100－150kN未満（陸上）クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201040 000 係船柱取付 100－150kN未満（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201050 000 係船柱取付
150－1000kN未満（陸上）クレーン抜
き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201060 000 係船柱取付 150－1000kN未満（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201070 000 係船柱取付 1000kN以上（陸上）クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301201080 000 係船柱取付 1000kN以上（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202010 000 架台現場製作工 100kN未満 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202020 000 架台現場製作工 100－150kN未満 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202030 000 架台現場製作工 150－700kN未満 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202040 000 架台現場製作工 700－1000kN未満 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202050 000 架台現場製作工 1000－1500kN未満 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301202060 000 架台現場製作工 1500kN以上 基 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203010 000 架台取付 100kN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203020 000 架台取付 100－150kN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203030 000 架台取付 150－700kN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203040 000 架台取付 700－1000kN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203050 000 架台取付 1000－1500kN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q301203060 000 架台取付 1500kN以上 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q302803010 000 係船柱撤去 けん引力　100KN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q302803020 000 係船柱撤去 けん引力　100～150KN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q302803030 000 係船柱撤去 けん引力　150～1,000KN未満 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－56　　係船柱取付工 Q302803040 000 係船柱撤去 けん引力　1,000KN以上 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301090 000 防舷材取付
H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜
き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301100 000 防舷材取付 H＝250mm未満（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301110 000 防舷材取付
H＝250～500mm未満（陸上施工）ク
レーン抜き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301120 000 防舷材取付 H＝250～500mm未満（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301130 000 防舷材取付
H＝500～800mm未満（陸上）クレーン
抜き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301140 000 防舷材取付 H＝500～800mm未満（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301150 000 防舷材取付
H＝800mm以上（陸上施工）クレーン抜
き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301301160 000 防舷材取付 H＝800mm以上（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302090 000 埋込栓取付（先付） H＝250mm未満（陸上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302100 000 埋込栓取付（先付） H＝250mm未満（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302110 000 埋込栓取付（先付） H＝250～500mm未満（陸上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302120 000 埋込栓取付（先付） H＝250～500mm未満（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302130 000 埋込栓取付 H＝500～800mm未満（陸上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302140 000 埋込栓取付 H＝500～800mm未満（海上） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302150 000 埋込栓取付 H＝800mm以上（陸上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301302160 000 埋込栓取付 H＝800mm以上（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301303010 000 梯子取付
H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜
き

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q301303020 000 梯子取付 H＝250mm未満（海上施工） 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－57　　防舷材取付工 Q3S1301090 000 防舷材取付
H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜
き【潮待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 15,100   15,100   15,100   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   15,600   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1301100 000 防舷材取付
H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単
価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 17,000   17,000   17,000   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   17,600   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1301110 000 防舷材取付
H＝250～500mm未満（陸上施工）ク
レーン抜き【潮待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 20,100   20,100   20,100   20,900   20,900   20,900   20,900   20,900   20,900   20,900   20,900   20,900   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1301120 000 防舷材取付
H＝250～500mm未満（海上施工）【潮
待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 24,500   24,500   24,500   25,500   25,500   25,500   25,500   25,500   25,500   25,500   25,500   25,500   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1302090 000 埋込栓取付（先付）
H＝250mm未満（陸上施工）【潮待ち単
価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 12,400   12,400   12,400   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   
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47－57　　防舷材取付工 Q3S1302100 000 埋込栓取付（先付）
H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単
価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 14,000   14,000   14,000   14,500   14,500   14,500   14,500   14,500   14,500   14,500   14,500   14,500   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1302110 000 埋込栓取付（先付）
H＝250～500mm未満（陸上施工）【潮
待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 17,900   17,900   17,900   18,600   18,600   18,600   18,600   18,600   18,600   18,600   18,600   18,600   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1302120 000 埋込栓取付（先付）
H＝250～500mm未満（海上施工）【潮
待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 21,400   21,400   21,400   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   22,200   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1303010 000 梯子取付
H＝250mm未満（陸上施工）クレーン抜
き【潮待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 35,000   35,000   35,000   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   36,400   

47－57　　防舷材取付工 Q3S1303020 000 梯子取付
H＝250mm未満（海上施工）【潮待ち単
価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 35,700   35,700   35,700   37,100   37,100   37,100   37,100   37,100   37,100   37,100   37,100   37,100   

47－58　　車止・縁金物製作・取付工 Q301402010 000 車止取付 二次製品　クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－58　　車止・縁金物製作・取付工 Q301404020 000 縁金物取付 二次製品 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－59　　電気防食工 Q301501010 000 取付金具製作 組 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－59　　電気防食工 Q301502010 000 取付金具取付 組 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－59　　電気防食工 Q301503010 000 陽極取付 基地として作業可能　クレーン込み 個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－59　　電気防食工 Q301504010 000 電位測定装置取付 個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－60　　防砂目地工 Q301601010 000 防砂目地板取付 （陸上施工） ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－60　　防砂目地工 Q301601020 000 防砂目地板取付 （水中施工） ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－61　　吸出し防止工 Q301701010 000 防砂シート敷設 クレーン抜き（陸上施工） ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－61　　吸出し防止工 Q301701020 000 防砂シート敷設 台船（海上施工・クレーン抜き） ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－61　　吸出し防止工 Q301701030 000 防砂シート敷設
クレーン付台船（海上施工・クレーン
込）

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901010 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

開先V型　　6mm以上12mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901020 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

開先V型　12mm以上16mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901030 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

開先V型　16mm以上20mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901040 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

開先X型　16mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901050 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

開先X型　20mm以上28mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901060 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

隅肉・重ね合せ　3mm以上　8mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901070 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

隅肉・重ね合せ　8mm以上12mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901080 000
手動アーク溶接（陸
上施工）

隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901090 000
手動アーク溶接（海
上施工）

開先V型　　6mm以上12mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901100 000
手動アーク溶接（海
上施工）

開先V型　12mm以上16mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901110 000
手動アーク溶接（海
上施工）

開先V型　16mm以上20mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901120 000
手動アーク溶接（海
上施工）

開先X型　16mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901130 000
手動アーク溶接（海
上施工）

開先X型　20mm以上28mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901140 000
手動アーク溶接（海
上施工）

隅肉・重ね合せ　3mm以上　8mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901150 000
手動アーク溶接（海
上施工）

隅肉・重ね合せ　8mm以上12mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301901160 000
手動アーク溶接（海
上施工）

隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902010 000
半自動アーク溶接
（陸上施工）

I型　　6mm以上10mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902020 000
半自動アーク溶接
（陸上施工）

V型　11mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902030 000
半自動アーク溶接
（陸上施工）

V型　20mm以上30mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902040 000
半自動アーク溶接
（陸上施工）

V型　30mm以上35mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902050 000
半自動アーク溶接
（陸上施工）

X型　25mm以上35mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902060 000
半自動アーク溶接
（海上施工）

I型　　6mm以上10mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902070 000
半自動アーク溶接
（海上施工）

V型　11mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902080 000
半自動アーク溶接
（海上施工）

V型　20mm以上30mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902090 000
半自動アーク溶接
（海上施工）

V型　30mm以上35mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301902100 000
半自動アーク溶接
（海上施工）

X型　25mm以上35mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301903010 000 水中被覆アーク溶接 3mm以上　6mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301903020 000 水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301903030 000 水中被覆アーク溶接 10mm以上13mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301903040 000 水中被覆アーク溶接 13mm以上16mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301904010 000 水中スタッド溶接 下地処理 個所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－62　　現場鋼材溶接工 Q301904020 000 水中スタッド溶接 水中スタッド溶接 本 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302001010 000
ガス切断（陸上施
工）

手動　　2mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302001020 000
ガス切断（陸上施
工）

手動　10mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302001030 000
ガス切断（陸上施
工）

手動　20mm以上30mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－63　　現場鋼材切断工 Q302001040 000
ガス切断（海上施
工）

手動　　2mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302001050 000
ガス切断（海上施
工）

手動　10mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302001060 000
ガス切断（海上施
工）

手動　20mm以上30mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002010 000
ガス切断（陸上施
工）

自動・半自動　　2mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002020 000
ガス切断（陸上施
工）

自動・半自動　10mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002030 000
ガス切断（陸上施
工）

自動・半自動　20mm以上30mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002040 000
ガス切断（海上施
工）

自動・半自動　　2mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002050 000
ガス切断（海上施
工）

自動・半自動　10mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302002060 000
ガス切断（海上施
工）

自動・半自動　20mm以上30mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302003010 000 水中酸素アーク切断 2mm以上10mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302003020 000 水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満 ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－63　　現場鋼材切断工 Q302003030 000 水中酸素アーク切断 20mm以上30mmまで ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302201010 000 汚濁防止膜移設 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302202010 000 汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302203010 000 汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302204010 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船あり）100m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302204020 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船あり）100～500m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302204030 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船あり）500～1000m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302204040 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船あり）1000～1500m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302204050 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船あり）1500～2000m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302205010 000
汚濁防止膜点検（海
上目視点検）

（作業船なし）200m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302206010 000
汚濁防止膜点検（水
中目視点検）

（船の有無問わず）100m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302206020 000
汚濁防止膜点検（水
中目視点検）

（船の有無問わず）100～500m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302206030 000
汚濁防止膜点検（水
中目視点検）

（船の有無問わず）500～1000m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302206040 000
汚濁防止膜点検（水
中目視点検）

（船の有無問わず）1000～1500m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－64　　汚濁防止膜工 Q302206050 000
汚濁防止膜点検（水
中目視点検）

（船の有無問わず）1500～2000m未満 回 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－65　　伸縮目地工 Q301101010 000
伸縮目地工（瀝青質
系）

t＝10mm ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－65　　伸縮目地工 Q301102010 000 伸縮目地工 発泡樹脂体系 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－65　　伸縮目地工 Q3S1102010 000 伸縮目地工 発泡樹脂体系【潮待ち単価】 ｍ２ - [道建設部策定単価] 材工共 2,700   2,700   2,700   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

47－66　　かき落とし工 Q302101010 000 かき落とし費 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－67　浮標灯設置・撤去工 Q302401010 000 灯浮標設置 クレーン抜き 個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－67　浮標灯設置・撤去工 Q302402010 000 灯浮標撤去 クレーン抜き 個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302701010 000
足場設置撤去（鋼管
杭）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302701020 000
足場設置撤去（鋼矢
板・鋼管矢板）

クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302702010 000 被覆防食（鋼管杭） クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302702020 000
被覆防食（鋼矢板・
鋼管矢板）

クレーン抜き ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302703010 000 端部処理（鋼管杭） クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－68　ペトロラタム被覆工 Q302703020 000
端部処理（鋼矢板・
鋼管矢板）

クレーン抜き ｍ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q300201010 000
アスファルトマット
（工場製作）設置

マット工（港湾）アスファルトマット
設置［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q300202010 000
ゴム系マット（再
生）設置

マット工（港湾）ゴム系マット（再
生）設置［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302801010 000 防舷材撤去 H＝250mm未満 クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302801020 000 防舷材撤去 H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302801030 000 防舷材撤去 H＝500mm以上800mm未満 クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302801040 000 防舷材撤去 H＝800mm以上 クレーン抜き 基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302802010 000 車止撤去 合成樹脂製、角形鋼管製 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q302802020 000 車止撤去
被覆鋼板製（中詰コンクリートタイ
プ）

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q3S2801010 000 防舷材撤去
H＝250mm未満 クレーン抜き【潮待ち
単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 15,400   15,400   15,400   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   

47－69　係船柱・防舷材・車止撤去工 Q3S2801020 000 防舷材撤去
H＝250mm以上500mm未満 クレーン抜き
【潮待ち単価】

基 - [道建設部策定単価] 手間のみ 23,700   23,700   23,700   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   24,900   

47－70　止水板工 Q300901010 000 止水板取付
止水板工（港湾）　止水板取付　［手
間のみ］

個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－70　止水板工 Q300901020 000 止水板取付
止水板工（港湾）　止水板取付　［手
間のみ］

個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－70　止水板工 Q300902010 000 止水板取外
止水板工（港湾）　止水板取外　［手
間のみ］

個 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－71　上蓋工 Q301002010 000 上蓋取付取外 上蓋工（港湾）　［手間のみ］ 函 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301801010 000 係船柱塗装
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301801020 000 係船柱塗装
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301801030 000 係船柱塗装
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－72　港湾構造物塗装工 Q301802010 000 係船柱塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301802020 000 係船柱塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301802030 000 係船柱塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　係船柱塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301803010 000 車止塗装
港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装
［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301804010 000 車止塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装
［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301804020 000 車止塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　車止塗装
［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301805010 000 縁金物塗装
港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301806010 000 縁金物塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－72　港湾構造物塗装工 Q301806020 000 縁金物塗替
港湾構造物塗装工（港湾）　縁金物塗
装　［材工共］

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302301010 000 汚濁防止枠設置
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設
置［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302301020 000 汚濁防止枠設置
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設
置［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302301030 000 汚濁防止枠設置
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠設
置［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302302010 000 汚濁防止枠撤去
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤
去［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302302020 000 汚濁防止枠撤去
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤
去［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－73　汚濁防止枠工 Q302302030 000 汚濁防止枠撤去
汚濁防止枠工（港湾）　汚濁防止枠撤
去［手間のみ］

基 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601010 000 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601020 000 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601030 000 無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601040 000 無筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601050 000 無筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601060 000 無筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601070 000 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601080 000 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601090 000 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601100 000 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601110 000 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314601120 000 鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602010 000 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602020 000 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602030 000 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602040 000 無筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602050 000 無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602060 000 無筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602070 000 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602080 000 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約無 ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602090 000 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602100 000 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602110 000 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－75　構造物とりこわし工（漁港） Q314602120 000 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約著しく受ける ｍ３ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651001 000 下地処理 昼間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651002 000 下地処理 昼間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651003 000 下地処理 昼間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651004 000 下地処理 昼間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651005 000 下地処理 昼間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651006 000 下地処理 昼間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651007 000 下地処理 夜間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651008 000 下地処理 夜間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651009 000 下地処理 夜間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651010 000 下地処理 夜間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651011 000 下地処理 夜間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651012 000 下地処理 夜間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652001 000 プライマー塗布 昼間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652002 000 プライマー塗布 昼間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652003 000 プライマー塗布 昼間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652004 000 プライマー塗布 昼間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652005 000 プライマー塗布 昼間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652006 000 プライマー塗布 昼間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652007 000 プライマー塗布 夜間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652008 000 プライマー塗布 夜間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652009 000 プライマー塗布 夜間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652010 000 プライマー塗布 夜間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652011 000 プライマー塗布 夜間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652012 000 プライマー塗布 夜間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653001 000 不陸修正 昼間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653002 000 不陸修正 昼間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653003 000 不陸修正 昼間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653004 000 不陸修正 昼間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653005 000 不陸修正 昼間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653006 000 不陸修正 昼間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653007 000 不陸修正 夜間 時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653008 000 不陸修正 夜間
時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653009 000 不陸修正 夜間 時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653010 000 不陸修正 夜間
時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653011 000 不陸修正 夜間 時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653012 000 不陸修正 夜間
時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654001 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654002 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654003 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654004 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654005 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654006 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654007 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654008 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654009 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654010 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654011 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654012 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654013 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654014 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654015 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654016 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654017 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654018 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654019 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654020 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654021 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654022 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654023 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654024 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654025 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654026 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654027 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654028 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654029 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654030 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654031 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654032 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654033 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654034 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654035 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 固定足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654036 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655001 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655002 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655003 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655004 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655005 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655006 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655007 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約無 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655008 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約無 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655009 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655010 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約有 高所作業車11ｍ以上～13
ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655011 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約著有 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655012 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約著有 高所作業車11ｍ以上～
13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670001 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約無 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670002 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約無 厚1mm 高所作業車11ｍ以
上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670003 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約有 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670004 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約有 厚1mm 高所作業車11ｍ以
上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670005 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約著有 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670006 000
仕上げモルタル・塗
料（モルタル＋上塗
り）昼間

時間制約著有 厚1mm 高所作業車11ｍ
以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670007 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約無 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670008 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約無 厚1mm 高所作業車11ｍ以
上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670009 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約有 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670010 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約有 厚1mm 高所作業車11ｍ以
上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670011 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約著有 厚1mm 固定足場 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670012 000
仕上げモルタル・塗
装（モルタル＋上塗
り）夜間

時間制約著有 厚1mm 高所作業車11ｍ
以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651013 000 下地処理 昼間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651014 000 下地処理 昼間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651015 000 下地処理 昼間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651016 000 下地処理 夜間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651017 000 下地処理 夜間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1651018 000 下地処理 夜間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652013 000 プライマー塗布 昼間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652014 000 プライマー塗布 昼間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652015 000 プライマー塗布 昼間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652016 000 プライマー塗布 夜間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652017 000 プライマー塗布 夜間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1652018 000 プライマー塗布 夜間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653013 000 不陸修正 昼間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653014 000 不陸修正 昼間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653015 000 不陸修正 昼間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653016 000 不陸修正 夜間 時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653017 000 不陸修正 夜間 時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1653018 000 不陸修正 夜間 時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654037 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

100/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654038 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654039 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654040 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654041 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654042 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654043 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654044 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654045 000
連続繊維シート本体
貼付 昼間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654046 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654047 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654048 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約無 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654049 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 200g/m2以上400g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654050 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 400g/m2以上600g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654051 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約有 600g/m2以上850g/m2未満
高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654052 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 200g/m2以上400g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654053 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 400g/m2以上600g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1654054 000
連続繊維シート本体
貼付 夜間

時間制約著有 600g/m2以上850g/m2未
満 高所作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655013 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655014 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655015 000
仕上塗装(中塗+上塗)
昼間

時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655016 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655017 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1655018 000
仕上塗装(中塗+上塗)
夜間

時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670013 000
仕上モルタル塗装
昼間

時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670014 000
仕上モルタル塗装
昼間

時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670015 000
仕上モルタル塗装
昼間

時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670016 000
仕上モルタル塗装
夜間

時間制約無 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670017 000
仕上モルタル塗装
夜間

時間制約有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－80　連続繊維シート補強工 QAE1670018 000
仕上モルタル塗装
夜間

時間制約著有 高所作業車11ｍ未満 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656001 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約無 目付90・180g/m2 固定足
場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656002 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約無 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656003 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約有 目付90・180g/m2 固定足
場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656004 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約有 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656005 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約著有 目付90・180g/m2 固定
足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656006 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約著有 目付90・180g/m2 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656007 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約無 目付90・180g/m2 固定足
場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656008 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約無 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656009 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約有 目付90・180g/m2 固定足
場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656010 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約有 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656011 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約著有 目付90・180g/m2 固定
足場

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656012 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約著有 目付90・180g/m2 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656013 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約無 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656014 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約有 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656015 000
アラミドメッシュ本
体貼付 昼間

時間制約著有 目付90・180g/m2 高所
作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656016 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約無 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656017 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約有 目付90・180g/m2 高所作
業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－81　剥離防止工（アラミドメッシュ） QAE1656018 000
アラミドメッシュ本
体貼付 夜間

時間制約著有 目付90・180g/m2 高所
作業車11ｍ未満

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657001 000 漏水対策材設置 昼間 時間制約無 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657002 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657003 000 漏水対策材設置 昼間 時間制約有 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657004 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657005 000 漏水対策材設置 昼間 時間制約著有 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657006 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅300mm以下 高所作業
車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657007 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657008 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657009 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657010 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657011 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657012 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657013 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657014 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657015 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657016 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657017 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657018 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657019 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657020 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657021 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657022 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657023 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
固定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657024 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657025 000 漏水対策材設置 夜間 時間制約無 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657026 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657027 000 漏水対策材設置 夜間 時間制約有 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657028 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657029 000 漏水対策材設置 夜間 時間制約著有 幅300mm以下 固定足場 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657030 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅300mm以下 高所作業
車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657031 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657032 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657033 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657034 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657035 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657036 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657037 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657038 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657039 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 固定
足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657040 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657041 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657042 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

102/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657043 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657044 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657045 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 固
定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657046 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657047 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
固定足場

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657048 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
高所作業車11ｍ以上～13ｍ以下

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657049 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657050 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657051 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅300mm以下 高所作業
車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657052 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657053 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657054 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657055 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657056 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657057 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657058 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657059 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657060 000 漏水対策材設置 昼間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
高所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657061 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657062 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅300mm以下 高所作業車
11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657063 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅300mm以下 高所作業
車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657064 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657065 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅300mm超500mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657066 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅300mm超500mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657067 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657068 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅500mm超700mm以下 高所
作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657069 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅500mm超700mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657070 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約無 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657071 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約有 幅700mm超1000mm以下 高
所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－82　漏水対策材設置工 QAE1657072 000 漏水対策材設置 夜間
時間制約著有 幅700mm超1000mm以下
高所作業車11ｍ未満

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658013 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658014 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658015 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約受 現場条件1 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658016 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約受 現場条件1 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658017 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約著受 現場条件1 平面部(1：
2.0超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658018 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約著受 現場条件1 法面部(1：
2.0以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658019 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658020 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658021 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約受 現場条件2 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658022 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約受 現場条件2 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658023 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約著受 現場条件2 平面部(1：
2.0超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658024 000
防草シート設置（覆
土）

時間制約著受 現場条件2 法面部(1：
2.0以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658025 000
防草シート設置（露
出）

時間制約無 現場条件1 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658026 000
防草シート設置（露
出）

時間制約無 現場条件1 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658027 000
防草シート設置（露
出）

時間制約受 現場条件1 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658028 000
防草シート設置（露
出）

時間制約受 現場条件1 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658029 000
防草シート設置（露
出）

時間制約著受 現場条件1 平面部(1：
2.0超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658030 000
防草シート設置（露
出）

時間制約著受 現場条件1 法面部(1：
2.0以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－83　防草シート設置工 Q001658031 000
防草シート設置（露
出）

時間制約無 現場条件2 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658032 000
防草シート設置（露
出）

時間制約無 現場条件2 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658033 000
防草シート設置（露
出）

時間制約受 現場条件2 平面部(1：2.0
超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658034 000
防草シート設置（露
出）

時間制約受 現場条件2 法面部(1：2.0
以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658035 000
防草シート設置（露
出）

時間制約著受 現場条件2 平面部(1：
2.0超)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－83　防草シート設置工 Q001658036 000
防草シート設置（露
出）

時間制約著受 現場条件2 法面部(1：
2.0以下)

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660019 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660020 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660021 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660022 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

高欄部(単独施工) 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660023 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

高欄部(単独施工) 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660024 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

高欄部(単独施工) 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660043 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660044 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660045 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660046 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

高欄部(単独施工) 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660047 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

高欄部(単独施工) 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660048 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

高欄部(単独施工) 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661001 000
廃材の回収・積込 昼
間

時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661002 000
廃材の回収・積込 昼
間

時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661003 000
廃材の回収・積込 昼
間

時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661004 000
廃材の回収・積込 夜
間

時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661005 000
廃材の回収・積込 夜
間

時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1661006 000
廃材の回収・積込 夜
間

時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660049 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

鈑桁・箱桁　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660050 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

鈑桁・箱桁　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660051 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

鈑桁・箱桁　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660052 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

弦材有　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660053 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

弦材有　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660054 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 昼間

弦材有　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660055 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

鈑桁・箱桁　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660056 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

鈑桁・箱桁　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660057 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

鈑桁・箱桁　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660058 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

弦材有　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660059 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

弦材有　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－84　塗膜除去工（塗膜剥離剤） QAE1660060 000
塗膜剥離剤塗布・塗
膜除去 夜間

弦材有　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662001 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662002 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662003 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662004 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－85　バキュームブラスト工 QAE1662005 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662006 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662007 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662008 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662009 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662010 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662011 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662012 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662013 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662014 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662015 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662016 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662017 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662018 000
バキュームブラスト
昼間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662025 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662026 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662027 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662028 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662029 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662030 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662031 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662032 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662033 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 塗膜除去後 箱桁 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662034 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662035 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662036 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m以上 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662037 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約無

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662038 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662039 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 鈑桁 0.6m未満 時間
制約著有

ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662040 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662041 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 QAE1662042 000
バキュームブラスト
夜間

鋼橋 素地調整後 箱桁 時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662049 000
バキュームブラスト
昼間

RC橋脚 170m2以上　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662050 000
バキュームブラスト
昼間

RC橋脚 170m2以上　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662051 000
バキュームブラスト
昼間

RC橋脚 170m2以上　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662052 000
バキュームブラスト
夜間

RC橋脚 170m2以上　時間制約無 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662053 000
バキュームブラスト
夜間

RC橋脚 170m2以上　時間制約有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－85　バキュームブラスト工 Q001662054 000
バキュームブラスト
夜間

RC橋脚 170m2以上　時間制約著有 ｍ２ - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668019 000 仮設防護柵設置 昼間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668020 000 仮設防護柵設置 昼間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668021 000 仮設防護柵設置 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約著
有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668022 000 仮設防護柵設置 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668023 000 仮設防護柵設置 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668024 000 仮設防護柵設置 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約著有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668043 000 仮設防護柵設置 夜間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668044 000 仮設防護柵設置 夜間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668045 000 仮設防護柵設置 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約著
有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668046 000 仮設防護柵設置 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668047 000 仮設防護柵設置 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668048 000 仮設防護柵設置 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約著有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669019 000 仮設防護柵撤去 昼間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669020 000 仮設防護柵撤去 昼間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669021 000 仮設防護柵撤去 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約著
有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669022 000 仮設防護柵撤去 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669023 000 仮設防護柵撤去 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669024 000 仮設防護柵撤去 昼間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約著有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669043 000 仮設防護柵撤去 夜間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669044 000 仮設防護柵撤去 夜間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669045 000 仮設防護柵撤去 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基以下 時間制約著
有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669046 000 仮設防護柵撤去 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約無

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669047 000 仮設防護柵撤去 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669048 000 仮設防護柵撤去 夜間
連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下
時間制約著有

ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668050 000 仮設防護柵設置 昼間 H鋼　時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668051 000 仮設防護柵設置 昼間 H鋼　時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668052 000 仮設防護柵設置 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668053 000 仮設防護柵設置 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668054 000 仮設防護柵設置 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668055 000 仮設防護柵設置 夜間 H鋼　時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668056 000 仮設防護柵設置 夜間 H鋼　時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668057 000 仮設防護柵設置 夜間 H鋼　時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668058 000 仮設防護柵設置 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668059 000 仮設防護柵設置 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668060 000 仮設防護柵設置 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669049 000 仮設防護柵撤去 昼間 H鋼　時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669050 000 仮設防護柵撤去 昼間 H鋼　時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669051 000 仮設防護柵撤去 昼間 H鋼　時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669052 000 仮設防護柵撤去 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669053 000 仮設防護柵撤去 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669054 000 仮設防護柵撤去 昼間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669055 000 仮設防護柵撤去 夜間 H鋼　時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669056 000 仮設防護柵撤去 夜間 H鋼　時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669057 000 仮設防護柵撤去 夜間 H鋼　時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669058 000 仮設防護柵撤去 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669059 000 仮設防護柵撤去 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1669060 000 仮設防護柵撤去 夜間 独立ﾌﾞﾛｯｸ 支柱間隔2m  時間制約著有 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－86　仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） QAE1668049 000 仮設防護柵設置 昼間 H鋼　時間制約無 ｍ - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672001 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672002 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672003 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672004 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672005 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672006 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672007 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672008 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672009 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672010 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672011 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672012 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672013 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672014 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672015 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672016 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672017 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672018 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672019 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672020 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672021 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－87　機械式継手工 QAE1672022 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672023 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672024 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672025 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672026 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672027 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672028 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672029 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672030 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672031 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672032 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672033 000 ねじ節鉄筋継手 昼間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672034 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672035 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672036 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672037 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672038 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672039 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672040 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672041 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672042 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672043 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672044 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約無 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672045 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672046 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672047 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672048 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672049 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672050 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672051 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672052 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672053 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672054 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672055 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672056 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D13×D13

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672057 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D16×D16

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672058 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D19×D19

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672059 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D22×D22

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672060 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D25×D25

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672061 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D29×D29

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672062 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D32×D32

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672063 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D35×D35

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672064 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D38×D38

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672065 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D41×D41

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1672066 000 ねじ節鉄筋継手 夜間
時間制約著有 有機ｸﾞﾗｳﾄ材･ﾛｯｸﾅｯﾄ無
D51×D51

箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673001 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673002 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673003 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673004 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673005 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673006 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673007 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673008 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－87　機械式継手工 QAE1673009 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673010 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673011 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673012 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673013 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673014 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673015 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673016 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673017 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673018 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673019 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673020 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673021 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673022 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673023 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673024 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673025 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673026 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673027 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673028 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673029 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673030 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673031 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673032 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673033 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 昼間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673034 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673035 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673036 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673037 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673038 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673039 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673040 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673041 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673042 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673043 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673044 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約なし 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673045 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673046 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673047 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673048 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -
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47－87　機械式継手工 QAE1673049 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673050 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673051 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673052 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673053 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673054 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673055 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673056 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１３＋Ｄ１３　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673057 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１６＋Ｄ１６　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673058 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ１９＋Ｄ１９　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673059 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２２＋Ｄ２２　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673060 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２５＋Ｄ２５　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673061 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ２９＋Ｄ２９　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673062 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３２＋Ｄ３２　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673063 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３５＋Ｄ３５　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673064 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ３８＋Ｄ３８　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673065 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ４１＋Ｄ４１　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－87　機械式継手工 QAE1673066 000
スリーブ圧着・摩擦
圧接 夜間

Ｄ５１＋Ｄ５１　制約著受 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674001 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ５０ｍｍ　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674002 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ５０ｍｍ　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674003 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ５０ｍｍ　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674004 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ７０ｍｍ　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674005 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ７０ｍｍ　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674006 000
目地設置工　止水性
能有

目地高さ７０ｍｍ　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674007 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ５０ｍｍ　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674008 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ５０ｍｍ　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674009 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ５０ｍｍ　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674010 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ７０ｍｍ　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674011 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ７０ｍｍ　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674012 000
目地設置工　止水性
能無

目地高さ７０ｍｍ　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674013 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０　化粧無　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674014 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０　化粧無　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674015 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０　化粧無　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674016 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０　化粧無　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674017 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０　化粧無　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674018 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０　化粧無　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674019 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０＋化粧２０　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674020 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０＋化粧２０　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674021 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発５０＋化粧２０　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674022 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０＋化粧２０　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674023 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０＋化粧２０　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674024 000
目地設置工　誘発・
化粧分割

誘発３０＋化粧２０　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674025 000
目地設置工　簡易止
水箇所設置

目地高さ４０ｍｍ　無　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674026 000
目地設置工　簡易止
水箇所設置

目地高さ４０ｍｍ　受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－88　ﾉﾝｺｰｷﾝｸﾞ式ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ誘発目地設置工 QAE1674027 000
目地設置工　簡易止
水箇所設置

目地高さ４０ｍｍ　著受　昼 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705010 000 型枠工 2.5t以下（クレーン抜き） ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705020 000 型枠工
2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜
き）

ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705030 000 型枠工
5.5tを超えて11t以下（クレーン抜
き）

ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705040 000 型枠工 11tを超えて25t以下（クレーン抜き） ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705050 000 型枠工 25tを超えて50t以下（クレーン抜き） ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300705060 000 型枠工 50tを超える（クレーン抜き） ｍ２ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806010 000 コンクリート打設工 2.5t以下（クレーン抜き） ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806020 000 コンクリート打設工
2.5tを超えて5.5t以下（クレーン抜
き）

ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806030 000 コンクリート打設工
5.5tを超えて11t以下（クレーン抜
き）

ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806040 000 コンクリート打設工 11tを超えて25t以下（クレーン抜き） ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806050 000 コンクリート打設工 25tを超えて50t以下（クレーン抜き） ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q300806060 000 コンクリート打設工 50tを超える（クレーン抜き） ｍ３ 手間のみ [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 QD30000000 000 給熱養生加算額 2.5t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 QD30010000 000 給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 QD30020000 000 給熱養生加算額 5.5tを超えて11t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 QD30030000 000 給熱養生加算額 11tを超えて25t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 QD30040000 000 給熱養生加算額 25tを超えて50t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 QD30050000 000 給熱養生加算額 50tを超える ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - - 廃止

47－89　異形ブロック制作工 Q301052010 000 給熱養生加算額 2.5t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q301052020 000 給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q301052030 000 給熱養生加算額 5.5tを超えて11t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q301052040 000 給熱養生加算額 11tを超えて25t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q301052050 000 給熱養生加算額 25tを超えて50t以下 ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

47－89　異形ブロック制作工 Q301052060 000 給熱養生加算額 50tを超える ｍ３ 材工共 [刊行物単価] - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 Z006754002 000 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ 枚 - [刊行物単価] 173㎏/㎡ - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 Z006754002 000 整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ 枚 - [刊行物単価] 173㎏/㎡ - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170004 000
消波・根固めブロッ
ク　型枠賃料　FRP製

異形ブロック　30t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170005 000
消波・根固めブロッ
ク　型枠賃料　鋼製

直積ブロック用　異形ブロック　30t
未満

ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170006 000
消波・根固めブロッ
ク　型枠賃料　鋼製

直積ブロック用異形ブロック30t～50t
未

ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002012002 000
鋼矢板（本矢板）
３型（60kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002012003 000
鋼矢板（本矢板）
３型（60kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002012004 000
鋼矢板（本矢板）
３型（60kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002012005 000
鋼矢板（本矢板）
３型（60kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002012006 000
鋼矢板（本矢板）
３型（60kg／m）

１０８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 60.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002014002 000
鋼矢板（本矢板）
４型（76.1kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002014003 000
鋼矢板（本矢板）
４型（76.1kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002014004 000
鋼矢板（本矢板）
４型（76.1kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002014005 000
鋼矢板（本矢板）
４型（76.1kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002014006 000
鋼矢板（本矢板）
４型（76.1kg／m）

１０８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 76.1kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002030002 000
鋼矢板（軽量矢板）
軽量型（2型、3型）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002030003 000
鋼矢板（軽量矢板）
軽量型（2型、3型）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002030004 000
鋼矢板（軽量矢板）
軽量型（2型、3型）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002030005 000
鋼矢板（軽量矢板）
軽量型（2型、3型）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002050002 000
鋼矢板（賃料）不足
分弁償金

中古　３型 ｔ - [刊行物単価] 60.0kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002050003 000
鋼矢板（賃料）不足
分弁償金

中古　４型 ｔ - [刊行物単価] 76.1kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002110002 000
H形鋼（杭用）　２０
０型（49.9kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 49.9kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002110003 000
H形鋼（杭用）　２０
０型（49.9kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 49.9kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002110004 000
H形鋼（杭用）　２０
０型（49.9kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 49.9kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -
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48．建設用仮設材賃料 L002110005 000
H形鋼（杭用）　２０
０型（49.9kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 49.9kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002112002 000
H形鋼（杭用）　２５
０型（71.8kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 71.8kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002112003 000
H形鋼（杭用）　２５
０型（71.8kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 71.8kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002112004 000
H形鋼（杭用）　２５
０型（71.8kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 71.8kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002112005 000
H形鋼（杭用）　２５
０型（71.8kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 71.8kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002114002 000
H形鋼（杭用）　３０
０型（93kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002114003 000
H形鋼（杭用）　３０
０型（93kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002114004 000
H形鋼（杭用）　３０
０型（93kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002114005 000
H形鋼（杭用）　３０
０型（93kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002116002 000
H形鋼（杭用）　３５
０型（135kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 135.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002116003 000
H形鋼（杭用）　３５
０型（135kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 135.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002116004 000
H形鋼（杭用）　３５
０型（135kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 135.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002116005 000
H形鋼（杭用）　３５
０型（135kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 135.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002118002 000
H形鋼（杭用）　４０
０型（172kg／m）

９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 172.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002118003 000
H形鋼（杭用）　４０
０型（172kg／m）

１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 172.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002118004 000
H形鋼（杭用）　４０
０型（172kg／m）

３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 172.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002118005 000
H形鋼（杭用）　４０
０型（172kg／m）

７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 172.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002130002 000
H形鋼（山留主部材）
250～400型

９０日以内　（80～200kg／m） ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 80～200kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002130003 000
H形鋼（山留主部材）
250～400型

１８０日以内　（80～200kg／m） ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 80～200kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002130004 000
H形鋼（山留主部材）
250～400型

３６０日以内　（80～200kg／m） ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 80～200kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002130005 000
H形鋼（山留主部材）
250～400型

７２０日以内　（80～200kg／m） ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 80～200kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002130006 000
H形鋼（山留主部材）
250～400型

１０８０日以内　（80～200kg／m） ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 80～200kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002160001 000
Ｈ形鋼（賃料）不足
分弁償金

中古　Ｈ－２００ ｔ - [刊行物単価] 49.9kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002160002 000
Ｈ形鋼（賃料）不足
分弁償金

中古　Ｈ－２５０ ｔ - [刊行物単価] 71.8kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002160003 000
Ｈ形鋼（賃料）不足
分弁償金

中古　Ｈ－３００ ｔ - [刊行物単価] 93.0kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002160004 000
Ｈ形鋼（賃料）不足
分弁償金

中古　Ｈ－３５０ ｔ - [刊行物単価] 135.0kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002160005 000
Ｈ形鋼（賃料）不足
分弁償金

中古　Ｈ－４００ ｔ - [刊行物単価] 172.0kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002413002 000
敷鉄板賃料　２２×
１５２４×６０９６

９０日以内 枚・日 リース置場渡し [刊行物単価] 173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002413003 000
敷鉄板賃料　２２×
１５２４×６０９６

１８０日以内 枚・日 リース置場渡し [刊行物単価] 173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002413004 000
敷鉄板賃料　２２×
１５２４×６０９６

３６０日以内 枚・日 リース置場渡し [刊行物単価] 173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050040 000 FRP製型枠 異形ブロック 30t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050050 000 直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050060 000 直積用鋼製型枠 異形ブロック 30t以上50t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302070020 000 H形鋼の賃料 H－300　90日（3ヶ月）以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302070030 000 H形鋼の賃料 H－300　180日（6ヶ月）以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302070040 000 H形鋼の賃料 H－300　360日（12ヶ月）以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302070050 000 H形鋼の賃料 H－300　720日（24ヶ月）以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] 93.0kg/m　ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6308000 000
軽量鋼矢板不足分弁
償金市場価格

Ⅱ型･Ⅲ型 ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6320000 000
Ｈ形鋼不足分弁償金
市場価格

山留主材250～400型 ｔ - [刊行物単価] 80～200kg/m - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6328700 000
覆工板賃料鋼製滑止
加工費

鋼製 ｍ２・回 - [道建設部策定単価] 9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   

48．建設用仮設材賃料 LAK6328700 000
覆工板鋼製滑止加工
費

鋼製 ｍ２・回 - [道建設部策定単価] 9,000   9,000   9,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

48．建設用仮設材賃料 LAK6331100 000 仮設落石防護柵賃料
H125×125mm　高さ4m　供用期間90日
迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] 131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し 110   110   110   110   110   110   110   110   120   120   120   120   

48．建設用仮設材賃料 LAK6331200 000 仮設落石防護柵賃料
H125×125mm　高さ4m　供用期間90日
超え180日迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] 131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し 95   95   95   95   95   95   95   95   110   110   110   110   

48．建設用仮設材賃料 LAK6331300 000 仮設落石防護柵賃料
H125×125mm　高さ4m　供用期間180日
超え360日迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] 131kg/m　ﾘｰｽ置場渡し 85   85   85   85   85   85   85   85   105   105   105   105   

48．建設用仮設材賃料 LAK6331600 000
仮設落石防護柵整備
料

H125×125mm　高さ4m ｍ - [道建設部策定単価] 131kg/m 950   950   950   950   950   950   950   950   1,200   1,200   1,200   1,200   

48．建設用仮設材賃料 LAK6352000 000 単管パイプ　基本料 φ48.6mm×2.4mm×1.0m ｍ - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -
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48．建設用仮設材賃料 LAK6352100 000 単管パイプ　賃料 φ48.6mm×2.4mm×1.0m 日・ｍ - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6353000 000
自在ステップ　基本
料

0.25m×0.6m 枚 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6353100 000 自在ステップ　賃料 0.25m×0.6m 日・枚 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6354000 000
鋼製軽量足場板　基
本料

240mm×2000mm 枚 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6354100 000
鋼製軽量足場板　賃
料

240mm×2000mm 日・枚 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6355000 000
直交クランプ　基本
料

48.6mm用 個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6355100 000 直交クランプ　賃料 48.6mm用 日・個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6356000 000
自在クランプ　基本
料

48.6mm用 個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6356100 000 自在クランプ　賃料 48.6mm用 日・個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6357000 000
単管ジョイント　基
本料

48.6mm用 個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK6357100 000
単管ジョイント　賃
料

48.6mm用 日・個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8600000 000 歩車道境界用防護柵 GR-C-2B-2　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式 ｍ - [道建設部策定単価] 基礎価格 44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   44,900   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600100 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間90日迄 日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 56   56   56   56   56   56   56   56   56   56   56   56   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600200 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間90日超え180日迄 日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600300 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間180日超え270日
迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   36   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600400 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間270日超え360日
迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   32   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600500 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間360日超え540日
迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   28   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600600 000
歩車道境界用防護柵
賃料

GR-C-2B-2　供用期間540日超え720日
迄

日・ｍ リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   25   

48．建設用仮設材賃料 LAK8600700 000
歩車道境界用防護柵
整備費

GR-C-2B-2 ｍ - [道建設部策定単価] 基本料含む 1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   

48．建設用仮設材賃料 LAK8601000 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（基本料）

単独フロートφ300カーテン#300　高
さ×長さ　1m×20m

連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601100 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（１日当たり加算
額）

単独フロートφ300カーテン#300　高
さ×長さ　1m×20m

日・連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601200 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（基本料）

単独フロートφ300カーテン#300　高
さ１m毎の加算額

連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601300 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（１日当たり加算
額）

単独フロートφ300カーテン#300　高
さ１m毎の加算額

日・連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601400 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（基本料）

連続フロートφ300カーテン#300　高
さ×長さ　1m×20m

連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601500 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（１日当たり加算
額）

連続フロートφ300カーテン#300　高
さ×長さ　1m×20m

日・連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601600 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（基本料）

連続フロートφ300カーテン#300　高
さ１m毎の加算額

連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 LAK8601700 000
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料
（１日当たり加算
額）

連続フロートφ300カーテン#300　高
さ１m毎の加算額

日・連 リース置場渡し [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302030020 000
鋼製軽量足場板（1枚
1日当り賃料）

B＝0.24m、L＝4m 枚 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302030030 000
鋼製軽量足場板（1枚
当り基本料）

B＝0.24m、L＝4m 枚 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302040030 000
丸パイプ賃料（1m当
り基本料）

径48.6mm、肉厚2.4mm ｍ - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302040020 000
丸パイプ賃料（1m1日
当り賃料）

径48.6mm、肉厚2.4mm ｍ - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302040050 000
クランプ賃料（1個1
日当り賃料）

直交 個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302040060 000
クランプ賃料（1個当
り基本料）

直交 個 - [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170007 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 10t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170008 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170009 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170010 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170011 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170012 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170013 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L001170014 000
消波・根固めブロッ
ク 型枠賃料

鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050110 000 鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050120 000 鋼製型枠 異形ブロック 10t以上20t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050130 000 鋼製型枠 異形ブロック 20t以上30t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050140 000 鋼製型枠 異形ブロック 30t以上40t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050150 000 鋼製型枠 異形ブロック 40t以上50t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050160 000 鋼製型枠 異形ブロック 50t以上60t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

48．建設用仮設材賃料 L302050170 000 鋼製型枠 異形ブロック 60t以上70t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L302050180 000 鋼製型枠 異形ブロック 70t以上80t未満 ｍ２ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500001 000 支柱材賃料 基本料　φ４２．７×２４００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500001 000 支柱材賃料
基本料　φ４２．７・４８．６×２４
００

本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500002 000 支柱材賃料 基本料　φ４２．７×１８００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500002 000 支柱材賃料
基本料　φ４２．７・４８．６×１８
００

本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500003 000 支柱材賃料 基本料　φ４８．６×６００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500003 000 支柱材賃料
基本料　φ４２．７・４８．６×６０
０

本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500004 000 支柱材賃料 φ４２．７×２４００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500004 000 支柱材賃料 φ４２．７・４８．６×２４００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500005 000 支柱材賃料 φ４２．７×１８００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500005 000 支柱材賃料 φ４２．７・４８．６×１８００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500006 000 支柱材賃料 φ４８．６×６００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002500006 000 支柱材賃料 φ４２．７・４８．６×６００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501001 000 横継材賃料 基本料　φ４２．７×１１７６ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501002 000 横継材賃料 基本料　φ４２．７×８５７ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501003 000 横継材賃料 基本料　φ４２．７×６２７ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501004 000 横継材賃料 φ４２．７×１１７６ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501005 000 横継材賃料 φ４２．７×８５７ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002501006 000 横継材賃料 φ４２．７×６２７ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502001 000 ブレース材賃料 基本料　１５１０～１６５０ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502002 000 ブレース材賃料 基本料　１３６０～１５００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502003 000 ブレース材賃料 基本料　２０６０～２２００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502004 000 ブレース材賃料 １５１０～１６５０ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502005 000 ブレース材賃料 １３６０～１５００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002502006 000 ブレース材賃料 ２０６０～２２００ 本 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002051002 000
鋼矢板（本矢板）
３型（６０ｋｇ／
ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002051003 000
鋼矢板（本矢板）
４型（７６．１ｋｇ
／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002052001 000
鋼矢板（軽量矢板）
軽量型（２型、３
型）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002121001 000
Ｈ形鋼（杭用）　２
００型（４９．９ｋ
ｇ／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002121002 000
Ｈ形鋼（杭用）　２
５０型（７１．８ｋ
ｇ／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002121003 000
Ｈ形鋼（杭用）　３
００型（９３ｋｇ／
ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002121004 000
Ｈ形鋼（杭用）　３
５０型（１３５ｋｇ
／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002121005 000
Ｈ形鋼（杭用）　４
００型（１７２ｋｇ
／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002131001 000

Ｈ形鋼（山留主部
材）　２５０～４０
０型（８０～２００
ｋｇ／ｍ）

整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002165005 000
鋼製山留材（賃料）
不足分弁償金

部品　新品 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002166002 000 鋼製山留材（賃料） 部品　９０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002166003 000 鋼製山留材（賃料） 部品　１８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002166004 000 鋼製山留材（賃料） 部品　３６０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002166005 000 鋼製山留材（賃料） 部品　７２０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002166006 000 鋼製山留材（賃料） 部品　１０８０日以内 ｔ・日 リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002167001 000 鋼製山留材（賃料） 部品　整備費 ｔ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

48．建設用仮設材賃料 L002217002 000
覆工板　鋼製　補強
型

整備費 ｍ２ リース置場渡し [刊行物単価] ﾘｰｽ置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001005001 000 ブルドーザ［普通］ ３ｔ級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010001 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準］

山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010002 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010003 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010004 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準・クレー
ン機能付き］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
２．９ｔ吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010005 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準・クレー
ン機能付き］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ
３）２．９ｔ吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010007 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010008 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準・クレー
ン機能付き］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
１．７ｔ吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -
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49．建設機械賃料 L001011001 000
小型バックホウ（ク
ローラ）［超小旋回
型］

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001011002 000
小型バックホウ（ク
ローラ）［標準］

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001011004 000
小型バックホウ（ク
ローラ）［標準］

山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001015015 000
油圧クラムシェル
［テレスコピック
式］

平積０．４ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020002 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積０．８ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020003 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積０．９～１．０ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020004 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積１．２ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020005 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積１．３～１．４ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020006 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積１．５～１．７ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020007 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積２．１ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020008 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積２．３ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001020011 000
ホイールローダ（ト
ラクタショベル）
［普通］

山積０．３４ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001030006 000
不整地運搬車［ク
ローラ型油圧ダンプ
式］

積載質量２．０ｔ積 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001030007 000
不整地運搬車［ク
ローラ型油圧ダンプ
式］

積載質量２．５ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001050002 000
ロードローラ［マカ
ダム］

運転質量10～12t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001050003 000
ロードローラ［マカ
ダム両輪］

運転質量10～12t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001050005 000
ロードローラ［タン
デム］

運転質量6～8t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001060001 000
タイヤローラ［普通
型］

運転質量3～4t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001060003 000
タイヤローラ［普通
型］

運転質量8～20t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070002 000
振動ローラ（舗装
用）［ハンドガイド
式］

運転質量0.8～1.1t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070003 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・タンデ
ム式］

質量　１．２～１．５ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070004 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・タンデ
ム式］

質量　２．４～２．８ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070005 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・タンデ
ム式］

運転質量3～5t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070006 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・タンデ
ム式］

質量　６～７．５ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070007 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・タンデ
ム式］

運転質量8～10t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070011 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・コンバ
インド式］

運転質量3～4t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001080004 000
高所作業車（リフト
車）作業床高8～9m

［自走式（ホイール）・ブーム型］ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001080005 000
高所作業車（リフト
車）作業床高12～13m

［自走式（ホイール）・ブーム型］ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001081001 000
高所作業車（トラッ
ク架装リフト車）
ブーム型

標準デッキタイプ　作業床高さ8～10m 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001081002 000
高所作業車（トラッ
ク架装リフト車）
ブーム型

標準デッキタイプ　作業床高さ12m 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090001 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090002 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量２．５ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -
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49．建設機械賃料 L001090003 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090004 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090005 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090006 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉ
ｎ

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090007 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量１８～１９ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090008 000
空気圧縮機［可搬
式・モータ掛］

２．２ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090009 000
空気圧縮機［可搬
式・モータ掛］

３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090010 000
空気圧縮機［可搬
式・モータ掛］

５．２ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090012 000
空気圧縮機［可搬
式・モータ掛］

９ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090013 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量１７ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100003 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程
１０ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100004 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径１００ｍｍ　全揚程
１５ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100005 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程
１０ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100006 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程
１５ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100007 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程
１０ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100008 000
工事用水中モータポ
ンプ［普通型］

潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程
１５ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110001 000
発動発電機［ガソリ
ンエンジン駆動］

２ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110002 000
発動発電機［ガソリ
ンエンジン駆動］

３ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110003 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110005 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

１０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110006 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

１５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110007 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

２０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110008 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

２５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110009 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

３５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110010 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

４５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110011 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

６０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110012 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

７５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110013 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

１００ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110014 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

１２５ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110015 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

１５０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110016 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

２００ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110017 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

２５０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110018 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

３００ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110019 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

３５０ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110020 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

４００ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001120001 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

４．９ｔ吊 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001120011 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

１００ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -
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49．建設機械賃料 L001120012 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

１２０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001120013 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

１６０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001120014 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

２００ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001120015 000
トラッククレーン
［油圧伸縮ジブ型］

３６０ｔ吊 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130001 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

４．９ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130004 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

１６ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130005 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

２０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130006 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

２５ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130007 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

３５ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130009 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

４５ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130010 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

５０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130011 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

１０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140005 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

５０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140007 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

８０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140008 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

１００ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140009 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

１５０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140014 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

５５ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140015 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

６５ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140016 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

２００ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001140051 000
クローラクレーン
［油圧伸縮ジブ型］

４．９ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001150001 000
トラック［クレーン
装置付］

ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９
ｔ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001160000 000 ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０、１００kcal） 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001180001 000 タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010080 000 トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型）100t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010090 000 トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型）120t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010100 000 トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型）160t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010110 000 トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型）200t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010120 000 トラッククレーン （油圧伸縮ジブ型）360t吊 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010150 000 クローラクレーン （油圧駆動式）　50t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010160 000 クローラクレーン （油圧駆動式）　55t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010170 000 クローラクレーン （油圧駆動式）　65t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010180 000 クローラクレーン （油圧駆動式）　80t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010190 000 クローラクレーン （油圧駆動式）100t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010200 000 クローラクレーン （油圧駆動式）150t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010210 000 クローラクレーン （油圧駆動式）200t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010250 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
16t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010260 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
20t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -
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49．建設機械賃料 L301010270 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
25t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010280 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
35t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010290 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
45t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010300 000
ラフテレーンクレー
ン（排出ガス対策
型）

（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）
50t吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301010310 000 高所作業車 ブーム型　12m 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301020010 000 空気圧縮機 3.5～3.7m3／min 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301020020 000 空気圧縮機 5.0m3／min 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301020030 000 空気圧縮機 7.5～7.8m3／min 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301020040 000 空気圧縮機 10.5～11m3／min 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301020050 000 空気圧縮機 18～19m3／min 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030010 000 発動発電機 2kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030020 000 発動発電機 350kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030070 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

10kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030080 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

20kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030090 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

35kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030100 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

45kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030110 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

60kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030120 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

75kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030130 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

100kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030140 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

125kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030150 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

150kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030160 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

200kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030170 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

250kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301030180 000
発動発電機（排出ガ
ス対策型）

300kVA 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301040010 000
振動ローラ（舗装
用）［ハンドガイド
式］

質量0.8～1.1t 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301040020 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・コンバ
インド式］

質量3～4t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301040030 000 タンパ及びランマ 質量60～80kg 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301040040 000
タイヤローラ［普通
型］

質量8～20t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LAK6908400 000 バックホウ賃料
［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］山積　0.5m3
（平積　0.4m3）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LAK6981800 000 振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　2.4～2.5t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - -

49．建設機械賃料 LAK6981800 000 振動ローラ賃料 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　2.4～2.6t 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - -

49．建設機械賃料 LAK6989900 000 大型ブレーカ賃料
油圧ﾌﾞﾚｰｶ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対
応ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LAK6990000 000 大型ブレーカ賃料
油圧ﾌﾞﾚｰｶ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応ｱﾀｯﾁﾒ
ﾝﾄ

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010009 000
バックホウ（クロー
ラ）［標準・クレー
ン機能付き］

山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）
２．９ｔ吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001070010 000
振動ローラ（舗装
用）［搭乗・コンバ
インド式］

質量　２．４～２．６ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001190002 000
大型ブレーカ（油圧
ブレーカ）

バケット容量0.2m3　ベースマシン含
む

日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010006 000
バックホウ（クロー
ラ）［超小旋回型］

山積０．２８ｍ３ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001011003 000
小型バックホウ（ク
ローラ）［超小旋回
型］

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090011 000
空気圧縮機［可搬
式・モータ掛］

６ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -
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49．建設機械賃料 L001090014 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量１４．２ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001110004 000
発動発電機［ディー
ゼルエンジン駆動］

８ｋＶＡ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130002 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

７ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- 廃止

49．建設機械賃料 L001080006 000
高所作業車（リフト
車）作業床高さ8～9m

［自走式（ホイール）・垂直型］ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001030011 000
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ
型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

6～7t積級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001030012 000
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ
型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

10～11t積級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001100009 000
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ
[普通型]

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 Z006890001 000 システム初期費 ブルドーザ 式 - [道建設部策定単価] 548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   

49．建設機械賃料 Z006890002 000 システム初期費 バックホウ 式 - [道建設部策定単価] 598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   

49．建設機械賃料 Z006890003 000 システム初期費 モータグレーダ 式 - [道建設部策定単価] 623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   623,000   

49．建設機械賃料 L001300003 000
ＩＣＴ建設機械経費
加算額

モータグレーダ 日 - [道建設部策定単価] 49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   49,000   

49．建設機械賃料 LDK7100000 000
負圧集塵装置（賃
料）

最大風量５ｍ３/min、消耗品、電力料
含まず

台・日 リース置場渡し [道建設部策定単価] PCB対策の場合は別途 4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   4,160   

49．建設機械賃料 LDK7110000 000
負圧集塵装置（賃
料）

最大風量３０ｍ３/min、消耗品、電力
料含まず

台・日 リース置場渡し [道建設部策定単価] PCB対策の場合は別途 11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   

49．建設機械賃料 LDK7130000 000 真空掃除機（賃料） 消耗品含まず 台・日 リース置場渡し [道建設部策定単価] PCB対策の場合は別途 3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   

49．建設機械賃料 LDK7140000 000
エアシャワー（賃
料）

消耗品、電力料含まず 台・日 リース置場渡し [道建設部策定単価] PCB対策の場合は別途 11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   11,100   

49．建設機械賃料 L001012001 000
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標
準・ICT施工対応型]

クレーン機能付き　山積０．８ｍ３
（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001005006 000 ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001005009 000 ブルドーザ［湿地］ １６ｔ級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001006001 000
ブルドーザ［湿地・
ＩＣＴ施工対応型］

７ｔ級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001006002 000
ブルドーザ［湿地・
ＩＣＴ施工対応型］

１６ｔ級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010011 000
バックホウ（クロー
ラ）［後方超小旋回
型］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001011005 000

小型バックホウ（ク
ローラ）［後方超小
旋回クレーン機能
付］

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ
３）　０．９ｔ吊

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001071001 000
振動ローラ（土工
用）[フラット・シン
グルドラム型]

運転質量１１～１２ｔ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001080009 000
高所作業車（リフト
車）作業床高6.8m

［自走式（クローラ）・ブーム型］ 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001151001 000
ダンプトラック[オン
ロード・ディーゼル]

４ｔ積級 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001190003 000
大型ブレーカ（油圧
ブレーカ）

バケット容量０．１ｍ３　ベースマシ
ン含む

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ガス(～排3)・超低騒音型も同値　リー
ス置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001210001 000
アスファルトフィ
ニッシャ

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０
ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001210002 000
アスファルトフィ
ニッシャ

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０
ｍ

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301001010 000 ブルドーザ［湿地］ 7t級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301001020 000 ブルドーザ［湿地］ 16t級 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301002010 000
バックホウ（クロー
ラ型）［後方 超小旋
回型］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301007010 000
ダンプトラック［オ
ンロード・ ディーゼ
ル］

4t積級 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301070030 000
振動ローラ（土工
用）［フラッ ト・シ
ングルドラム型］

質量11～12t 日 リース置場渡し [刊行物単価] リース置場渡し - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK8000000 000
ＩＣＴ建設機械経費
加算額

バックホウ　安定処理（ICT) 日 [道建設部策定単価] 41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   

49．建設機械賃料 LDK8000100 000 システム初期費 バックホウ　安定処理（ICT) 式 [道建設部策定単価] 598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   

49．建設機械賃料 LDK8000200 000
ＩＣＴ建設機械経費
加算額

ICT中層混合処理機トレンチャ式 日 [道建設部策定単価] 48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   

49．建設機械賃料 LDK8000300 000 システム初期費 ICT中層混合処理機トレンチャ式 式 [道建設部策定単価] 1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   

49．建設機械賃料 L301002020 000
バックホウ（クロー
ラ型）［標準・超低
騒音］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001300004 000
ＩＣＴ建設機械経費
賃料加算額

バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 日 - [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

49．建設機械賃料 L001300005 000
ＩＣＴ建設機械経費
賃料加算額

ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） 日 - [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   
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49．建設機械賃料 L001300002 000
ＩＣＴ建設機械経費
損料加算額

バックホウ 日 - [道建設部策定単価] 41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   

49．建設機械賃料 LDK8000400 000
ＩＣＴ建設機械経費
損料加算額

深層混合処理機スラリー式　スラリー
撹拌工（ICT)

日 - [道建設部策定単価] 48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   48,000   

49．建設機械賃料 LDK8000500 000 システム初期費
深層混合処理機スラリー式　スラリー
撹拌工（ICT)

式 - [道建設部策定単価] 1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   

49．建設機械賃料 LDK8000600 000
ＩＣＴ建設機械経費
損料加算額

路面切削機　舗装工（修繕工）（ICT) 日 - [道建設部策定単価] 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

49．建設機械賃料 LDK8000700 000 システム初期費 路面切削機　舗装工（修繕工）（ICT) 式 - [道建設部策定単価] 548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   548,000   

49．建設機械賃料 LDK8000800 000
施工管理システム損
料

ICT浚渫工（ポンプ浚渫） 供用日 - [道建設部策定単価] 58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   58,800   

49．建設機械賃料 L001010012 000
バックホウ（クロー
ラ型）［後方超小旋
回型］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001010013 000
バックホウ（クロー
ラ型）［後方超小旋
回・クレーン付］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ
３）吊２．９t

日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001011006 000
小型バックホウ（ク
ローラ型）［後方超
小旋回・低騒音型］

山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001090015 000
空気圧縮機［可搬
式・エンジン駆動・
スクリュ型］

吐出量１５ｍ３／ｍｉｎ 日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L301002030 000
バックホウ（クロー
ラ型）［後方超小旋
回型］

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ
３）

日 リース置場渡し [刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 リース置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000200 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

５０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000300 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

５５ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000400 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

６５ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000500 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

７０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000600 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

８０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000700 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

９０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000800 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

１００ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9000900 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

１２０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9001000 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

１５０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9001100 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

２００ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9001400 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

３５０ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK9001600 000
クローラクレーン
［油圧駆動ウイン
チ・ラチスジブ］

５００ｔ吊 月 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 L001130014 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

７０ｔ吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - - - - - - - -

49．建設機械賃料 LDK8000900 000
ＩＣＴ建設機械経費
損料加算額

バックホウ（クローラ型）土工
（ICT）（1000m3 未満）

日 - [道建設部策定単価] 5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   5,470   

49．建設機械賃料 L301010302 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

60t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - -

49．建設機械賃料 L301010304 000
ラフテレーンクレー
ン［油圧伸縮ジブ
型］

70t吊 日 クレーン建設業者置場渡し[刊行物単価]
排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に
よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

- - - - - -

49．建設機械賃料 L301010330 000 リフター せり上がり能力50ｔ 日 リース置場渡し [道建設部策定単価] ﾘｰｽ置場渡し 224,000   224,000   224,000   224,000   224,000   224,000   

49．建設機械賃料 Z006890004 000 システム初期費 バックホウ浚渫船 式 - [道建設部策定単価] 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   

49．建設機械賃料 L001300006 000
ＩＣＴ建設機械経費
損料加算額

バックホウ浚渫船 日 - [道建設部策定単価] 41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   41,000   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 Z006811001 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 - [その他単価] 62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   62,500   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 Z006811002 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで 台 - [その他単価] 76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   76,000   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 Z006811003 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで 台 - [その他単価] 98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   98,000   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 Z006811004 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで 台 - [その他単価] 120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   120,500   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 Z006811005 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで 台 - [その他単価] 142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   142,500   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000100 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 10kmまで 台 - [その他単価] 12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   12,450   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000200 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 20kmまで 台 - [その他単価] 13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   13,980   

119/142ページ



北海道建設部　　共通単価一覧 （単位:円）

種　　　　　別
単価

コード
地区

コード
名　　　称 規　　　　　　格 単位 荷渡し条件 単価分類 規格２ ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

労務単価（単価コード R から始まるもの）2024年03月01日現在 / 資材単価等　2024年03月05日現在

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000300 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 30kmまで 台 - [その他単価] 15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   15,510   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000400 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 40kmまで 台 - [その他単価] 17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   17,050   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000500 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 50kmまで 台 - [その他単価] 18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   18,580   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000600 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 60kmまで 台 - [その他単価] 20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   20,120   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000700 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 70kmまで 台 - [その他単価] 21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   21,650   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000800 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 80kmまで 台 - [その他単価] 23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   23,180   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3000900 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 90kmまで 台 - [その他単価] 24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   24,720   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001000 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 100kmまで 台 - [その他単価] 26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   26,250   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001100 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 110kmまで 台 - [その他単価] 27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   27,780   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001200 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 120kmまで 台 - [その他単価] 29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   29,310   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001300 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 130kmまで 台 - [その他単価] 30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   30,840   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001400 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 140kmまで 台 - [その他単価] 32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   32,370   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001500 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 150kmまで 台 - [その他単価] 33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   33,900   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001600 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 160kmまで 台 - [その他単価] 35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   35,430   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001700 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 170kmまで 台 - [その他単価] 36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   36,950   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001800 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 180kmまで 台 - [その他単価] 38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   38,480   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3001900 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 190kmまで 台 - [その他単価] 40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   40,010   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002000 000 一般貨物自動車運賃 小型車(2tｸﾗｽ) 200kmまで 台 - [その他単価] 41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   41,540   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002100 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 10kmまで 台 - [その他単価] 14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   14,480   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002200 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 20kmまで 台 - [その他単価] 16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   16,290   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002300 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 30kmまで 台 - [その他単価] 18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   18,100   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002400 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 40kmまで 台 - [その他単価] 19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   19,910   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002500 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 50kmまで 台 - [その他単価] 21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   21,710   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002600 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 60kmまで 台 - [その他単価] 23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   23,520   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002700 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 70kmまで 台 - [その他単価] 25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   25,330   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002800 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 80kmまで 台 - [その他単価] 27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   27,140   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3002900 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 90kmまで 台 - [その他単価] 28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   28,940   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003000 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 100kmまで 台 - [その他単価] 30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   30,750   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003100 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 110kmまで 台 - [その他単価] 32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   32,530   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003200 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 120kmまで 台 - [その他単価] 34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   34,310   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003300 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 130kmまで 台 - [その他単価] 36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   36,090   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003400 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 140kmまで 台 - [その他単価] 37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   37,870   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003500 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 150kmまで 台 - [その他単価] 39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   39,650   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003600 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 160kmまで 台 - [その他単価] 41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   41,430   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003700 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 170kmまで 台 - [その他単価] 43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   43,210   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003800 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 180kmまで 台 - [その他単価] 44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   44,990   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3003900 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 190kmまで 台 - [その他単価] 46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   46,770   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004000 000 一般貨物自動車運賃 中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 台 - [その他単価] 48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   48,540   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004100 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 10kmまで 台 - [その他単価] 18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   18,610   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004200 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 20kmまで 台 - [その他単価] 21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   21,080   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004300 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 30kmまで 台 - [その他単価] 23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   23,550   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004400 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 40kmまで 台 - [その他単価] 26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   26,010   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004500 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 50kmまで 台 - [その他単価] 28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   28,480   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004600 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 60kmまで 台 - [その他単価] 30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   30,940   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004700 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 70kmまで 台 - [その他単価] 33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   33,410   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004800 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 80kmまで 台 - [その他単価] 35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   35,870   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3004900 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 90kmまで 台 - [その他単価] 38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   38,340   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005000 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 100kmまで 台 - [その他単価] 40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   40,800   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005100 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 110kmまで 台 - [その他単価] 43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   43,190   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005200 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 120kmまで 台 - [その他単価] 45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   45,570   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005300 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 130kmまで 台 - [その他単価] 47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   47,960   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005400 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 140kmまで 台 - [その他単価] 50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   50,350   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005500 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 150kmまで 台 - [その他単価] 52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   52,730   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005600 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 160kmまで 台 - [その他単価] 55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   55,120   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005700 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 170kmまで 台 - [その他単価] 57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   57,500   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005800 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 180kmまで 台 - [その他単価] 59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   59,890   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3005900 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 190kmまで 台 - [その他単価] 62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   62,270   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006000 000 一般貨物自動車運賃 大型車(10tｸﾗｽ) 200kmまで 台 - [その他単価] 64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   64,660   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006100 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 10kmまで 台 - [その他単価] 23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   23,280   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006200 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 20kmまで 台 - [その他単価] 26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   26,500   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006300 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 30kmまで 台 - [その他単価] 29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   29,710   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006400 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 40kmまで 台 - [その他単価] 32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   32,930   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006500 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 50kmまで 台 - [その他単価] 36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   36,150   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006600 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 60kmまで 台 - [その他単価] 39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   39,370   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006700 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 70kmまで 台 - [その他単価] 42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   42,580   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006800 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 80kmまで 台 - [その他単価] 45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   45,800   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3006900 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 90kmまで 台 - [その他単価] 49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   49,020   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007000 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 100kmまで 台 - [その他単価] 52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   52,240   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007100 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 110kmまで 台 - [その他単価] 55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   55,340   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007200 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 120kmまで 台 - [その他単価] 58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   58,440   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007300 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 130kmまで 台 - [その他単価] 61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   61,550   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007400 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 140kmまで 台 - [その他単価] 64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   64,650   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007500 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 150kmまで 台 - [その他単価] 67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   67,760   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007600 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 160kmまで 台 - [その他単価] 70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   70,860   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007700 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 170kmまで 台 - [その他単価] 73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   73,970   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007800 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 180kmまで 台 - [その他単価] 77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   77,070   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3007900 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 190kmまで 台 - [その他単価] 80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   80,170   

50－１　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃 ZAE3008000 000 一般貨物自動車運賃 ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ) 200kmまで 台 - [その他単価] 83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   83,280   

50－２　　運賃割増 Z006811006 000 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで20km毎加算額 台 - [その他単価] 8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   8,900   

50－２　　運賃割増 ZAE3008100 000
一般貨物自動車割増
料

小型車(2tｸﾗｽ)　200kmを超えて500km
まで20kmを増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   3,050   
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50－２　　運賃割増 ZAE3008200 000
一般貨物自動車割増
料

小型車(2tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを
増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   7,610   

50－２　　運賃割増 ZAE3008300 000
一般貨物自動車割増
料

中型車(4tｸﾗｽ)　200kmを超えて500km
まで20kmを増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   3,530   

50－２　　運賃割増 ZAE3008400 000
一般貨物自動車割増
料

中型車(4tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを
増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   8,810   

50－２　　運賃割増 ZAE3008500 000
一般貨物自動車割増
料

大型車(10tｸﾗｽ)　200kmを超えて500km
まで20kmを増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   

50－２　　運賃割増 ZAE3008600 000
一般貨物自動車割増
料

大型車(10tｸﾗｽ)　500kmを超えて50km
を増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   11,740   

50－２　　運賃割増 ZAE3008700 000
一般貨物自動車割増
料

ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ)　200kmを超えて500km
まで20kmを増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   6,110   

50－２　　運賃割増 ZAE3008800 000
一般貨物自動車割増
料

ﾄﾚｰﾗｰ(20tｸﾗｽ)　500kmを超えて50kmを
増すごとに加算する金額

台 - [その他単価] 15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   15,270   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810101 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで t - [その他単価] 3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   3,410   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810102 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで t - [その他単価] 3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   3,570   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810103 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで t - [その他単価] 3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   3,850   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810104 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで t - [その他単価] 4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   4,070   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810105 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで t - [その他単価] 4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   4,420   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810106 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで t - [その他単価] 4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   4,700   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810107 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 70kmまで t - [その他単価] 5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   5,070   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810108 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 80kmまで t - [その他単価] 5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   5,330   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810109 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで t - [その他単価] 5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   5,610   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810110 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 100kmまで t - [その他単価] 5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   5,900   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810111 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 110kmまで t - [その他単価] 6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   6,250   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810112 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 120kmまで t - [その他単価] 6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810113 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 130kmまで t - [その他単価] 6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   6,780   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810114 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 140kmまで t - [その他単価] 7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   7,020   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810115 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 150kmまで t - [その他単価] 7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   7,290   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810116 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 160kmまで t - [その他単価] 7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   7,530   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810117 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 170kmまで t - [その他単価] 7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810118 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 180kmまで t - [その他単価] 8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   8,020   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810119 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 190kmまで t - [その他単価] 8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   8,290   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810120 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで t - [その他単価] 8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   8,560   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810121 000 基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 t - [その他単価] 447   447   447   447   447   447   447   447   447   447   447   447   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810131 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 10kmまで t - [その他単価] 4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810132 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 20kmまで t - [その他単価] 4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810133 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 30kmまで t - [その他単価] 4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   4,510   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810134 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 40kmまで t - [その他単価] 4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   4,760   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810135 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 50kmまで t - [その他単価] 5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   5,140   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810136 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 60kmまで t - [その他単価] 5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   5,490   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810137 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 70kmまで t - [その他単価] 5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   5,890   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810138 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 80kmまで t - [その他単価] 6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810139 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 90kmまで t - [その他単価] 6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   6,520   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810140 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 100kmまで t - [その他単価] 6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   6,840   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810141 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 110kmまで t - [その他単価] 7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   7,200   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810142 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 120kmまで t - [その他単価] 7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   7,470   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810143 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 130kmまで t - [その他単価] 7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   7,790   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810144 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 140kmまで t - [その他単価] 8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   8,060   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810145 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 150kmまで t - [その他単価] 8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   8,360   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810146 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 160kmまで t - [その他単価] 8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   8,630   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810147 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 170kmまで t - [その他単価] 8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   8,910   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810148 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 180kmまで t - [その他単価] 9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810149 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 190kmまで t - [その他単価] 9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   9,470   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810150 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 200kmまで t - [その他単価] 9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   9,780   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810151 000 基本運賃区分B 製品長12m超15m以内20km毎加算額 t - [その他単価] 558   558   558   558   558   558   558   558   558   558   558   558   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810161 000 基本運賃区分B 製品長15m超 10kmまで t - [その他単価] 5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   5,180   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810162 000 基本運賃区分B 製品長15m超 20kmまで t - [その他単価] 5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   5,510   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810163 000 基本運賃区分B 製品長15m超 30kmまで t - [その他単価] 5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810164 000 基本運賃区分B 製品長15m超 40kmまで t - [その他単価] 6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   6,190   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810165 000 基本運賃区分B 製品長15m超 50kmまで t - [その他単価] 6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810166 000 基本運賃区分B 製品長15m超 60kmまで t - [その他単価] 7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   7,060   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810167 000 基本運賃区分B 製品長15m超 70kmまで t - [その他単価] 7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   7,520   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810168 000 基本運賃区分B 製品長15m超 80kmまで t - [その他単価] 7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810169 000 基本運賃区分B 製品長15m超 90kmまで t - [その他単価] 8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   8,310   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810170 000 基本運賃区分B 製品長15m超 100kmまで t - [その他単価] 8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   8,750   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810171 000 基本運賃区分B 製品長15m超 110kmまで t - [その他単価] 9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   9,180   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810172 000 基本運賃区分B 製品長15m超 120kmまで t - [その他単価] 9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   9,550   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810173 000 基本運賃区分B 製品長15m超 130kmまで t - [その他単価] 9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   9,940   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810174 000 基本運賃区分B 製品長15m超 140kmまで t - [その他単価] 10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810175 000 基本運賃区分B 製品長15m超 150kmまで t - [その他単価] 10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   10,700   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810176 000 基本運賃区分B 製品長15m超 160kmまで t - [その他単価] 11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810177 000 基本運賃区分B 製品長15m超 170kmまで t - [その他単価] 11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   11,400   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810178 000 基本運賃区分B 製品長15m超 180kmまで t - [その他単価] 11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   11,700   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810179 000 基本運賃区分B 製品長15m超 190kmまで t - [その他単価] 12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810180 000 基本運賃区分B 製品長15m超 200kmまで t - [その他単価] 12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   12,500   

50－３　　一般貨物自動車運送事業貸切り運賃（鋼材） Z006810181 000 基本運賃区分B 製品長15m超 20km毎加算額 t - [その他単価] 738   738   738   738   738   738   738   738   738   738   738   738   

50－４　　積込・取卸費 Z006800003 000
取卸し費（仮設材
等）

ｔ - [道建設部策定単価] 750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   

50－４　　積込・取卸費 Z006800002 000
積込み費（仮設材
等）

ｔ - [道建設部策定単価] 750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   750   
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50－４　　積込・取卸費 Z006800004 000
積込み荷卸し費（仮
設材等）

ｔ - [道建設部策定単価] 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   

52－２　　掘削用材料 ZAC7607000 000 ビット ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ用　軟岩用　RM8-25 個 現場着価 [道建設部策定単価] 8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   8,800   

52－３　　支　　保 Z001400001 000 継手ボルト 径１９　Ｌ＝５０ 本 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 63.6 63.6 63.6 63.6 

52－３　　支　　保 Z001400002 000 継手ボルト 径２５　Ｌ＝７５ 本 車上渡し [道建設部策定単価] 車上渡し 141   141   141   141   141   141   141   141   161   161   161   161   

52－３　　支　　保 Z004405005 000
Ｈ形鋼支保工　曲げ
本体

ＳＳ４００　Ｈ－１００ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　曲げ加工を含む - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004405006 000
Ｈ形鋼支保工　曲げ
本体

ＳＳ４００　Ｈ－１２５ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　曲げ加工を含む - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004405007 000
Ｈ形鋼支保工　曲げ
本体

ＳＳ４００　Ｈ－１５０ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　曲げ加工を含む - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004405008 000
Ｈ形鋼支保工　曲げ
本体

ＳＳ４００　Ｈ－１７５ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　曲げ加工を含む - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004405009 000
Ｈ形鋼支保工　曲げ
本体

ＳＳ４００　Ｈ－２００ ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　曲げ加工を含む - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406001 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

継手板（頂板）・底板 ｔ 車上渡し [刊行物単価] 車上渡し　各寸法に対応 - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406002 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

溶接費　Ｈ１００×１００ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406003 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

溶接費　Ｈ１２５×１２５ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406004 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

溶接費　Ｈ１５０×１５０ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406005 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

溶接費　Ｈ１７５×１７５ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406006 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

溶接費　Ｈ２００×２００ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004406008 000
Ｈ形鋼支保工　附属
品及び加工費

孔あけ 箇所 - [刊行物単価] 継手板・底板ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾀｲﾛｯﾄ等 - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004407004 000
Ｈ形鋼支保工　Ｒ止
りエキストラ

ｔ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606001 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１６　Ｌ＝１０５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606002 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１６　Ｌ＝１３５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606003 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１６　Ｌ＝１６５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606004 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝９００ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606005 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１０５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606006 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１１５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606007 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１２５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606008 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１３５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606009 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１４５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 Z004606010 000
タイロッド（トンネ
ル用）

径１９　Ｌ＝１６５０ 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 ZAA3142000 000 タイロッド φ16mm　L=　750mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [道建設部策定単価] トンネル支保用　車上渡し 650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   

52－３　　支　　保 ZAA3144000 000 タイロッド φ16mm　L=　900mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 ZAA3148000 000 タイロッド φ16mm　L=1150mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 ZAA3150000 000 タイロッド φ16mm　L=1250mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 ZAA3154000 000 タイロッド φ16mm　L=1450mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [刊行物単価] トンネル支保用　車上渡し - - - - - - - - - - - -

52－３　　支　　保 ZAA3162000 000 タイロッド φ19mm　L=　750mm　(ﾅｯﾄ含む) 本 車上渡し [道建設部策定単価] トンネル支保用　車上渡し 785   785   785   785   785   785   785   785   785   785   785   785   

52－４　　ロックボルト Z001382004 000 六角ナット Ｍ２４ 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406001 000
ロックボルト　Ｌ＝
２ｍ

耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] 異形棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406002 000
ロックボルト　Ｌ＝
３ｍ

耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] 異形棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406003 000
ロックボルト　Ｌ＝
３ｍ

耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] ねじり棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406004 000
ロックボルト　Ｌ＝
４ｍ

耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] ねじり棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406005 000
ロックボルト　Ｌ＝
４ｍ

耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] 異形棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト Z001406006 000
ロックボルト　Ｌ＝
６ｍ

耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含 組 現場着価 [刊行物単価] ねじり棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト ZAC7654000 000 ロックボルト
SD345　耐力12t　D25　L=5000mm　ネ
ジ切材

本 現場着価 [道建設部策定単価] 異形棒鋼同等品 4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   

52－４　　ロックボルト ZAC7656000 000 ロックボルト 耐力18t　D24　L=3500mm　ネジ切材 本 現場着価 [道建設部策定単価] ねじり棒鋼同等品 3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   3,670   

52－４　　ロックボルト ZAC7658000 000 ロックボルト 耐力18t　D24　L=4500mm　ネジ切材 本 現場着価 [道建設部策定単価] ねじり棒鋼同等品 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   

52－４　　ロックボルト ZAC7659000 000 ロックボルト 耐力18t　D24　L=5000mm　ネジ切材 本 現場着価 [刊行物単価] ねじり棒鋼同等品 - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト ZAC7661000 000 角プレート 150×150×9㎜　　SS400 枚 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－４　　ロックボルト ZAC7664000 000 ドライモルタル ナトム用 ｍ３ 現場着価 [道建設部策定単価] 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   

52－４　　ロックボルト ZAC7666000 000 法面用ロックボルト
D19　L=1.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 4,260   4,260   4,260   4,260   4,260   4,260   4,260   4,260   4,520   4,520   4,520   4,520   

52－４　　ロックボルト ZAC7666100 000 法面用ロックボルト
D19　L=2.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 4,860   4,860   4,860   4,860   4,860   4,860   4,860   4,860   5,140   5,140   5,140   5,140   

52－４　　ロックボルト ZAC7666200 000 法面用ロックボルト
D19　L=2.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,750   5,750   5,750   5,750   
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52－４　　ロックボルト ZAC7666300 000 法面用ロックボルト
D19　L=3.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 6,040   6,040   6,040   6,040   6,040   6,040   6,040   6,040   6,360   6,360   6,360   6,360   

52－４　　ロックボルト ZAC7666400 000 法面用ロックボルト
D19　L=3.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,630   6,970   6,970   6,970   6,970   

52－４　　ロックボルト ZAC7666500 000 法面用ロックボルト
D19　L=4.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 7,220   7,220   7,220   7,220   7,220   7,220   7,220   7,220   7,590   7,590   7,590   7,590   

52－４　　ロックボルト ZAC7666600 000 法面用ロックボルト
D19　L=4.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   7,800   8,190   8,190   8,190   8,190   

52－４　　ロックボルト ZAC7666700 000 法面用ロックボルト
D19　L=5.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,380   8,380   8,380   8,380   8,380   8,380   8,380   8,380   8,790   8,790   8,790   8,790   

52－４　　ロックボルト ZAC7666800 000 法面用ロックボルト
D19　L=5.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   9,390   9,390   9,390   9,390   

52－４　　ロックボルト ZAC7667000 000 法面用ロックボルト
D22　L=1.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 4,990   4,990   4,990   4,990   4,990   4,990   4,990   4,990   5,270   5,270   5,270   5,270   

52－４　　ロックボルト ZAC7667100 000 法面用ロックボルト
D22　L=2.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   5,790   6,100   6,100   6,100   6,100   

52－４　　ロックボルト ZAC7667200 000 法面用ロックボルト
D22　L=2.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,590   6,930   6,930   6,930   6,930   

52－４　　ロックボルト ZAC7667300 000 法面用ロックボルト
D22　L=3.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 7,380   7,380   7,380   7,380   7,380   7,380   7,380   7,380   7,760   7,760   7,760   7,760   

52－４　　ロックボルト ZAC7667400 000 法面用ロックボルト
D22　L=3.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,160   8,160   8,160   8,160   8,160   8,160   8,160   8,160   8,560   8,560   8,560   8,560   

52－４　　ロックボルト ZAC7667500 000 法面用ロックボルト
D22　L=4.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   8,950   9,380   9,380   9,380   9,380   

52－４　　ロックボルト ZAC7667600 000 法面用ロックボルト
D22　L=4.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 9,740   9,740   9,740   9,740   9,740   9,740   9,740   9,740   10,200   10,200   10,200   10,200   

52－４　　ロックボルト ZAC7667700 000 法面用ロックボルト
D22　L=5.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 10,580   10,580   10,580   10,580   10,580   10,580   10,580   10,580   11,070   11,070   11,070   11,070   

52－４　　ロックボルト ZAC7667800 000 法面用ロックボルト
D22　L=5.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 11,360   11,360   11,360   11,360   11,360   11,360   11,360   11,360   11,890   11,890   11,890   11,890   

52－４　　ロックボルト ZAC7668000 000 法面用ロックボルト
D25　L=1.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 5,810   5,810   5,810   5,810   5,810   5,810   5,810   5,810   6,120   6,120   6,120   6,120   

52－４　　ロックボルト ZAC7668100 000 法面用ロックボルト
D25　L=2.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 6,850   6,850   6,850   6,850   6,850   6,850   6,850   6,850   7,200   7,200   7,200   7,200   

52－４　　ロックボルト ZAC7668200 000 法面用ロックボルト
D25　L=2.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   7,900   8,290   8,290   8,290   8,290   

52－４　　ロックボルト ZAC7668300 000 法面用ロックボルト
D25　L=3.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   9,350   9,350   9,350   9,350   

52－４　　ロックボルト ZAC7668400 000 法面用ロックボルト
D25　L=3.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 9,970   9,970   9,970   9,970   9,970   9,970   9,970   9,970   10,440   10,440   10,440   10,440   

52－４　　ロックボルト ZAC7668500 000 法面用ロックボルト
D25　L=4.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 11,020   11,020   11,020   11,020   11,020   11,020   11,020   11,020   11,530   11,530   11,530   11,530   

52－４　　ロックボルト ZAC7668600 000 法面用ロックボルト
D25　L=4.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 12,070   12,070   12,070   12,070   12,070   12,070   12,070   12,070   12,620   12,620   12,620   12,620   

52－４　　ロックボルト ZAC7668700 000 法面用ロックボルト
D25　L=5.0ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 13,080   13,080   13,080   13,080   13,080   13,080   13,080   13,080   13,670   13,670   13,670   13,670   

52－４　　ロックボルト ZAC7668800 000 法面用ロックボルト
D25　L=5.5ｍ　ﾅｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾄ・ちょうち
んｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む

組 現場着価 [道建設部策定単価] 14,080   14,080   14,080   14,080   14,080   14,080   14,080   14,080   14,670   14,670   14,670   14,670   

52－４　　ロックボルト ZAC7669000 000 頭部キャップ アルミ　防錆油のみ含む 個 現場着価 [道建設部策定単価] 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   3,140   3,140   3,140   3,140   

52－５　　その他 Z001450007 000
溶接金網（Ｇ３５５
１）

径５．０×１５０×１５０ ｍ２ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

52－５　　その他 ZAC8201000 000 防水シート EVA　t=0.8㎜以上　緩衝材t=3.0㎜ ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   

52－５　　その他 ZAC8202000 000 防水シート EVA　t=0.8㎜以上　吹付断熱用 ｍ２ 現場着価 [道建設部策定単価] 2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   2,580   

52－５　　その他 ZAC8202500 000 防水シート端部処理 止水材等１式含 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   

52－５　　その他 ZAC8240000 000 落下防止金具 UN 個 現場着価 [道建設部策定単価] 170   170   170   170   170   170   170   170   200   200   200   200   

52－５　　その他 ZAC8251000 000 地中変位計 PV-100　　5m　5点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   540,000   

52－５　　その他 ZAC8252000 000 地中変位計 PV-100　　6m　6点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   566,000   

52－５　　その他 ZAC8253000 000 地中変位計 PV-100　　7m　6点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   585,000   

52－５　　その他 ZAC8256000 000
コンクリート有効応
力計

GK-100-505　二次覆工用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   128,000   

52－５　　その他 ZAC8293000 000 接続器 JB-100C 個 現場着価 [道建設部策定単価] 17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   17,700   

52－５　　その他 ZAC8294000 000 接続器 JB-200A 個 現場着価 [道建設部策定単価] 12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   12,100   

52－５　　その他 ZAC8341000 000 凝集剤 無機凝集剤　PAC粉末 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   

52－５　　その他 ZAC8388000 000 トンネル名板 ｱ　ﾙ　ﾐ　　　500×500×13㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 67,700   67,700   67,700   67,700   67,700   67,700   67,700   67,700   73,500   73,500   73,500   73,500   

52－５　　その他 ZAC8389000 000 トンネル名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ　　500×500×13㎜ 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   90,000   97,800   97,800   97,800   97,800   

52－５　　その他 ZAC8390000 000 トンネル標示板 600×400×13㎜　　　　JIS　H2202 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 89,000   89,000   89,000   89,000   89,000   89,000   92,500   92,500   92,500   92,500   92,500   92,500   

52－５　　その他 ZAC8391000 000 工法標示板
鋳鉄　300×200×13㎜　JIS　G5501
2種～3種　FC150～FC200

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   22,800   27,000   27,000   27,000   27,000   

52－５　　その他 ZAC8392000 000 工法標示板
300×200×13㎜　JIS　H2202（鋳物用
銅合金地金）

枚 現場着価 [道建設部策定単価] 36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   36,900   43,000   43,000   43,000   43,000   

52－５　　その他 ZAC8400000 000 地中変位計 PV-100　　8m　6点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   598,000   

52－５　　その他 ZAC8401000 000 地中変位計 PV-100　　9m　6点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   612,000   

52－５　　その他 ZAC8402000 000 地中変位計 PV-100　10m　6点用 本 現場着価 [道建設部策定単価] 606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   606,000   

52－５　　その他 ZAC8341100 000 凝集剤 無機凝集剤　PAC液体 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   85   

52－５　　その他 ZAC8341200 000 凝集剤
高分子凝集剤　アニオン系（排泥水処
理用、浚渫用）

ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   1,050   

52－５　　その他 ZAC8246100 000 急結材 NATM吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

53－１　　営繕損料 Z006801001 000 火薬庫　損料 ２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２ １現場 - [道建設部策定単価] 620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   620,000   

53－１　　営繕損料 Z006802001 000 火工品庫　損料 鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２ １現場 - [道建設部策定単価] 523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   523,000   

53－１　　営繕損料 Z006803001 000 取扱所　損料 鋼製移動式　３．２ｍ２ １現場 - [道建設部策定単価] 459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   459,000   

53－１　　営繕損料 Z006804001 000 火工所　損料 組立テント式　１．９ｍ２ １現場 - [道建設部策定単価] 54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   54,000   

53－１　　営繕損料 Z006805001 000 監督員詰所用備品 机　椅子　黒板等 月 - [道建設部策定単価] 13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   13,800   

53－２　　平板載荷試験費 ZAC8501000 000 平板載荷試験 100KN以内 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

53－４　　安全費 ZAC8420200 000 呼吸用保護具 電動ﾌｧﾝ付粉塵用保護具等 式 - [道建設部策定単価] 1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   1,660,000   

53－４　　安全費 ZAK6804000 000 制御機賃料 感応式 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   72,400   

53－４　　安全費 ZAK6804100 000 制御機賃料 定周期式 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   52,200   

53－４　　安全費 ZAK6804200 000 車両信号灯賃料 片面φ300 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,090   3,400   3,400   3,400   3,400   

53－４　　安全費 ZAK6804300 000 車両信号灯賃料 両面φ300 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 7,490   7,490   7,490   7,490   7,490   7,490   7,490   7,490   8,240   8,240   8,240   8,240   

53－４　　安全費 ZAK6804400 000 車両信号灯賃料 吊り型　φ300 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,900   2,900   2,900   2,900   

53－４　　安全費 ZAK6804500 000 歩行者信号灯賃料 ｼﾙｴｯﾄ型　250mm 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,960   2,960   2,960   2,960   

53－４　　安全費 ZAK6804600 000 車両感知器賃料 1ﾍｯﾄﾞ 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   19,500   

53－４　　安全費 ZAK6804700 000 車両感知器賃料 2ﾍｯﾄﾞ 月・基 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   

53－４　　安全費 ZAK6804800 000 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱賃料 ｴﾝﾎﾞｽ型　A-9 月・本 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   

53－４　　安全費 ZAK6804900 000 据置型鋼管柱賃料 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含む 月・本 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   10,500   11,000   11,000   11,000   11,000   

53－４　　安全費 ZAK6805000 000 押しﾎﾞﾀﾝ函賃料 CBSB 月・個 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 937   937   937   937   937   937   937   937   937   937   937   937   
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53－４　　安全費 ZAK6805100 000 押しﾎﾞﾀﾝ収容函賃料 ｱﾙﾐ製　165×275×90mm 月・個 リース置き場渡し[道建設部策定単価] 委任信号機用 515   515   515   515   515   515   515   515   515   515   515   515   

53－４　　安全費 ZAK6805200 000 端子函賃料 ｱﾙﾐ製　道警仕様 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 282   282   282   282   282   282   293   293   293   293   293   293   

53－４　　安全費 ZAK6805300 000 電源箱賃料 ｱﾙﾐ製　道警仕様 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 333   333   333   333   333   333   346   346   346   346   346   346   

53－４　　安全費 ZAK6805400 000 VVRｹｰﾌﾞﾙ賃料 VVR(SV)　2.0mm　　　2C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

53－４　　安全費 ZAK6805500 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV　　　2.0mm2　　3C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

53－４　　安全費 ZAK6805600 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV　　　2.0mm2　　4C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

53－４　　安全費 ZAK6805700 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV　　　2.0mm2　　7C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

53－４　　安全費 ZAK6805800 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV　　　2.0mm2　12C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 

53－４　　安全費 ZAK6805900 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV　　　2.0mm2　20C 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 

53－４　　安全費 ZAK6806000 000 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ賃料 φ25 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   44   

53－４　　安全費 ZAK6806100 000 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ賃料 φ31 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   58   

53－４　　安全費 ZAK6806200 000 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ賃料 φ51 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 93   93   93   93   93   93   93   93   93   93   93   93   

53－４　　安全費 ZAK6806300 000 U字ﾉｰﾏﾙ賃料 φ25 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 50   50   50   50   50   50   53   53   53   53   53   53   

53－４　　安全費 ZAK6806400 000 U字ﾉｰﾏﾙ賃料 φ31 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 110   110   110   110   110   110   115   115   115   115   115   115   

53－４　　安全費 ZAK6806500 000 U字ﾉｰﾏﾙ賃料 φ51 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 210   210   210   210   210   210   220   220   220   220   220   220   

53－４　　安全費 ZAK6806600 000 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ賃料 3BD-HC-17 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 46   46   46   46   46   46   50   50   50   50   50   50   

53－４　　安全費 ZAK6806700 000 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ賃料 4BD-HD-12 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 66   66   66   66   66   66   78   78   78   78   78   78   

53－４　　安全費 ZAK6806800 000 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ賃料 IBT-212 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 25   25   25   25   25   25   28   28   28   28   28   28   

53－４　　安全費 ZAK6806900 000 立上ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ25　L=3.66m薄鋼電線管 月・本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   38   

53－４　　安全費 ZAK6807000 000 立上ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ31　L=3.66m薄鋼電線管 月・本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 54   54   54   54   54   54   54   54   54   54   54   54   

53－４　　安全費 ZAK6807100 000 立上ﾊﾟｲﾌﾟ賃料 φ51　L=3.66m薄鋼電線管 月・本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 91   91   91   91   91   91   91   91   91   91   91   91   

53－４　　安全費 ZAK6807200 000 信号灯吊り金具賃料 ｾｯﾄｶﾝｶｰ含む 月・個 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 850   850   850   850   850   850   850   850   850   850   850   850   

53－４　　安全費 ZAK6807300 000 接地棒 φ14　L=1,500　リード端子付 本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   2,250   

53－４　　安全費 ZAK6807400 000 ステンレスバンド SFT-212 個 - [刊行物単価] 委任信号機用 - - - - - - - - - - - -

53－４　　安全費 ZAK6807600 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料
CVV-SSD　2.0mm2　　3C　(自己支持
型)

月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 

53－４　　安全費 ZAK6807700 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料
CVV-SSD　2.0mm2　　4C　(自己支持
型)

月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

53－４　　安全費 ZAK6807800 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料
CVV-SSD　2.0mm2　　7C　(自己支持
型)

月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 

53－４　　安全費 ZAK6807900 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV-SSD　2.0mm2　12C　(自己支持型) 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 

53－４　　安全費 ZAK6808000 000 CVVｹｰﾌﾞﾙ賃料 CVV-SSD　2.0mm2　20C　(自己支持型) 月・ｍ - [道建設部策定単価] 委任信号機用 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 

53－４　　安全費 ZAK6809000 000 電線管賃料 VE管、φ22mm、L=4.0m/本 月・本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   

53－４　　安全費 ZAK6809500 000 電線管賃料 VE管、φ42mm、L=4.0m/本 月・本 - [道建設部策定単価] 委任信号機用 47   47   47   47   47   47   47   47   47   47   47   47   

53－５　　六価クロム溶出試験費 ZAC8422200 000 六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験　フレーム
原子吸光法

検体 - [刊行物単価] 前処理・諸経費含む - - - - - - - - - - - -

53－５　　六価クロム溶出試験費 ZAC8422400 000 六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験　ＩＣＰ発
光分析法

検体 - [刊行物単価] 前処理・諸経費含む - - - - - - - - - - - -

53－５　　六価クロム溶出試験費 ZAC8422600 000 六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験　ジフェニ
カルバジド吸光光度法

検体 - [刊行物単価] 前処理・諸経費含む - - - - - - - - - - - -

53－５　　六価クロム溶出試験費 ZAC8422800 000 六価クロム溶出試験 タンクリーチング試験 検体 - [刊行物単価] 前処理・諸経費含む - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 ZAC8429000 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　粘性土・シルト ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   16,600   

53－６　　技術管理費 ZAC8429100 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　砂・砂質土 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   

53－６　　技術管理費 ZAC8429200 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　礫混じり土砂 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   37,200   

53－６　　技術管理費 ZAC8429300 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　玉石混じり土砂 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   75,500   

53－６　　技術管理費 ZAC8429400 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　固結シルト・固結粘土 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   26,200   

53－６　　技術管理費 ZAC8429500 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　軟岩 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   43,500   

53－６　　技術管理費 ZAC8429600 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　中硬岩 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   

53－６　　技術管理費 ZAC8429700 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　硬岩 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   63,700   

53－６　　技術管理費 ZAC8429800 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　極硬岩 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   104,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8429900 000
トンネル先進ボーリ
ング

φ６６ｍｍ　破砕帯 ｍ - [道建設部策定単価] 深度50ｍ以下　水平方向 116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   116,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8440000 000
細骨材のフルイ分試
験

間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   

53－６　　技術管理費 ZAC8441000 000
粗骨材のフルイ分試
験

間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   

53－６　　技術管理費 ZAC8442000 000 細骨材の洗い試験
間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   

53－６　　技術管理費 ZAC8443000 000
細粒材の比重吸水試
験

間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   

53－６　　技術管理費 ZAC8444000 000
粗粒材の比重吸水試
験

間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   

53－６　　技術管理費 ZAC8445000 000
粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試
験

間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8446000 000 細粒材の安定性試験
間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8447000 000 粗粒材の安定性試験
間接経費・一般管理費含む（共現一
外）

試料 - [道建設部策定単価] 22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8448000 000
コンクリート圧縮強
度試験

円柱　φ150mm以下　間接経費・一般
管理費含む（共現一外）

本 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8449000 000
コンクリート静弾性
係数試験

円柱　φ150mm以下　間接経費・一般
管理費含む（共現一外）

本 - [道建設部策定単価] 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8450000 000
塩化物イオン含有量
試験

ﾋﾟｰｽ状試験　硬化ｺﾝｸﾘｰﾄ　間接経費･
一般管理費含む(共現一外)

試料 - [道建設部策定単価] 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8451000 000 中性化深さ測定
ｺｱ状試験　硬化ｺﾝｸﾘｰﾄ　間接経費･一
般管理費含む(共現一外)

本 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8452000 000 ＡＳＲ試験
化学法(細骨材又は粗骨材)　間接経
費･一般管理費含む(共現一外)

試料 - [道建設部策定単価] 59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   

53－６　　技術管理費 ZAC8453000 000 ＡＳＲ試験
微粉Ｘ線回折　間接経費・一般管理費
含む（共現一外）

試料 - [道建設部策定単価] 106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8454000 000 残存膨張量試験
カナダ法（促進14日間）　間接経費・
一般管理費含む（共現一外）

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   
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53－６　　技術管理費 ZAC8455000 000 残存膨張量試験
JCI-DD2(3又は6ヶ月間)　間接経費･一
般管理費含む(共現一外)

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8455000 000 残存膨張量試験
JCI-S-011(3又は6ヶ月間)　間接経費･
一般管理費含む(共現一外)

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8480000 000
塗膜中の鉛の含有量
試験

JIS　K　5674(2008)付属書A　前処理
及び試料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   

53－６　　技術管理費 ZAC8481000 000
塗膜中の鉛の溶出試
験

JIS　K　0102　54.1　前処理及び試料
の処分含む

検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   7,600   

53－６　　技術管理費 ZAC8482000 000
塗膜中のクロムの含
有量試験

JIS　K　5674(2008)付属書B　前処理
及び試料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   

53－６　　技術管理費 ZAC8483000 000
塗膜中のクロムの溶
出試験

JIS　K　0102　65.2.1　前処理及び試
料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   

53－６　　技術管理費 ZAC8484000 000
塗膜中のＰＣＢの含
有量試験

部分採取法　前処理及び試料の処分含
む

検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

53－６　　技術管理費 ZAC8485000 000 PCB塗膜分析試験 前処理及び試料の処分含む 検体 - [道建設部策定単価]
試料採取費含まず・諸経費含む（共現一
外）

28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   

53－６　　技術管理費 Q303101010 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）粘性土・シルト ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101020 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）砂・砂質土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101030 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）レキ混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101040 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）玉石混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101050 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）固結シルト・固結粘土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101060 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）粘性土・シルト ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101070 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）砂・砂質土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101080 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）レキ混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101090 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）玉石混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101100 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）固結シルト・固結粘土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101110 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径116mm）粘性土・シルト ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101120 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径116mm）砂・砂質土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101130 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径116mm）レキ混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101140 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径116mm）玉石混り土砂 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303101150 000
地質調査　土質ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径116mm）固結シルト・固結粘土 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201010 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）軟 岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201020 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）中硬岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201030 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 66mm）硬 岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201040 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 76mm）軟 岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201050 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 76mm）中硬岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201060 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 76mm）硬 岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303201070 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）軟 岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -
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53－６　　技術管理費 Q303201080 000
地質調査　岩盤ボー
リング（オールコア
ボーリング）

（径 86mm）中硬岩 ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301010 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

粘性土・シルト 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301020 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

砂・砂質土 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301030 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

レキ混り土砂 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301040 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

玉石混り土砂 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301050 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

固結シルト・固結粘土 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303301060 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

軟岩 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303302010 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

普通載荷（2.5MN／㎡以下） 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303302020 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

中圧載荷（2.5～10MN／㎡以下） 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303302030 000
地質調査　サウン
ディングおよび原位
置試験

高圧載荷（10～20MN／㎡以下） 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303401010 000
地質調査　サンプリ
ング

シンウォールサンプリング 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303402010 000
地質調査　サンプリ
ング

ロータリー式二重管サンプリング 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303403010 000
地質調査　サンプリ
ング

ロータリー式三重管サンプリング 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303502010 000 地質調査　足場仮設 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303503010 000 地質調査　足場仮設 地形傾斜15゜以上～30゜未満 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303503020 000 地質調査　足場仮設 地形傾斜30゜以上～45゜未満 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 Q303503030 000 地質調査　足場仮設 地形傾斜45゜以上～60゜ 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - - -

53－６　　技術管理費 ZAC8486000 000
塗膜中のＰＣＢの含
有量試験（廃プラ・
汚泥）

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方
法(第4版)R元.10環境省

検体 - [道建設部策定単価]
前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）
を含む　共現一外

73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   

53－６　　技術管理費 ZAC8487000 000
塗膜中のPCBの溶出量
試験(その他)

S48.2環境庁告示第13号 検体 - [道建設部策定単価]
前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）
を含む　共現一外

25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   

53－７　底質分析 ZAC8600000 000 アルキル水銀化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD法) - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8600200 000 水銀又はその化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 還元気化原子吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8600400 000
カドミウム又はその
化合物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法又はICP法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8600600 000 鉛又はその化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸光光度法又はICP法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8600800 000 亜鉛又はその化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 原子吸光光度法(ﾌﾚｰﾑ又はﾌﾚｰﾑﾚｽ)又はICP - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8601000 000 有機リン化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8601200 000 六価クロム化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
ｼﾞﾌｪﾆｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法又はﾌﾚｰﾑﾚｽ原子吸
光光度法

- - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8601400 000 ヒ素又はその化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
水素化物発生原子吸光光度法又は水素化物
発生ICP法

- - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8601600 000 シアン化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 4,ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8601800 000 ＰＣＢ 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｱﾙｶﾘ分解・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(ECD法) - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8602000 000 銅又はその化合物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 原子吸光光度法(ﾌﾚｰﾑ又はﾌﾚｰﾑﾚｽ)又はICP - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8602200 000 フッ化物 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法又は吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8602400 000 トリクロロエチレン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8602600 000 テトラクロロチレン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8602800 000
ベリリウム又はその
化合物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ICP法及び原子吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8603000 000
クロム又はその化合
物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 原子吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8603200 000
ニッケル又はその化
合物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ICP法及び原子吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8603400 000
バナジウム又はその
化合物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ICP法及び原子吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8603600 000 有機塩素化合物 含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 環告14号 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8603800 000 ジクロロメタン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8604000 000 四塩化炭素 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8604200 000
１・２－ジクロロエ
タン

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8604400 000
１・１－ジクロロエ
チレン

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8604800 000
１・１・１トリクロ
ロエタン

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8605000 000
１・１・２トリクロ
ロエタン

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8605200 000
１・３－ジクロロプ
ロペン

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8605400 000 チウラム 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 溶媒抽出又は固相抽出HPLC法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8605600 000 シマジン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出又は溶媒抽出GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8605800 000 チオベンカルブ 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出又は溶媒抽出GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8606000 000 ベンゼン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8606200 000
セレン又はその化合
物

溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
水素化物発生原子吸光光度法又は水素化物
発生ICP法

- - - - - - - - - - - -
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53－７　底質分析 ZAC8606400 000 ダイオキシン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 高分離・高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8606600 000 ダイオキシン 含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 高分離・高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8606800 000 フェノール類 分析　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8607000 000 油分 含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 重量法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8607200 000
水素イオン濃度（ｐ
Ｈ）

含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞﾗｽ電極法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8607400 000 含水率 含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 重量法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8607600 000 強熱減量 含有試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 重量法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8607800 000 ホウ素 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ICP発光分光分析法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8608000 000 １，４－ジオキサン 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 - - - - - - - - - - - -

53－７　底質分析 ZAC8604700 000 １・２－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 溶出試験　1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] P&T又はHS-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006412002 000 メタルクラウン φ４１ｍｍ 個 - [刊行物単価] 削孔径φ40.5㎜ - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006453001 000
二重管ボーリング
ロッド

ｍ - [刊行物単価] 削孔径φ40.5㎜ - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006455001 000
単相用グラウトモニ
タ

φ４０．５ｍｍ 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006455002 000
複相用グラウトモニ
タ

φ４０．５ｍｍ 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006457001 000
単相用注入用ホース
類　φ１２ｍｍ

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×２ 組 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006457002 000
複相用注入用ホース
類　φ１２ｍｍ

４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３ 組 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006458001 000
単相用サクション
ホース

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×２ 組 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－１　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ストレーナ工法）Z006458002 000
複相用サクション
ホース

φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３ 組 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）Z006464001 000
二重管ホース　φ１
２ｍｍ

２１ＭＰａ　Ｌ＝２０ｍ 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）Z006466001 000
シールパッカーセッ
ト

個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）Z006467001 000 シールセット 個 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）ZAC7210000 000 ケーシング φ96mmカップリング付 個 - [刊行物単価] 削孔径φ96mm - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）ZAC7210200 000 ウォータースイベル φ96mm 個 - [刊行物単価] 削孔径φ96mm - - - - - - - - - - - -

54－２　　薬液注入工削孔用及び注入用消耗材料費（二重管ダブルパッカー工法）ZAC7210400 000 シャンクロッド 個 - [刊行物単価] 削孔径φ96mm - - - - - - - - - - - -

54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・単管工法） Z006468010 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

単管工法　土質：砂質土 ｍ - [道建設部策定単価] ﾛｯﾄﾞ､ﾛｯﾄﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ､ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽｲﾍﾞﾙ等 338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   338   

54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・単管工法） Z006468011 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

単管工法　土質：粘性土 ｍ - [道建設部策定単価] ﾛｯﾄﾞ､ﾛｯﾄﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ､ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽｲﾍﾞﾙ等 252   252   252   252   252   252   252   252   252   252   252   252   

54－３　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・単管工法） ZAC7235200 000 削孔損耗材料費 ｍ３ - [道建設部策定単価] ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ、高圧ﾎｰｽ等 5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   5,860   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468002 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管工法　土質：レキ質土 ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   5,920   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468003 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管工法土質：砂質土Ｎ≦30 ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   1,940   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468004 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管工法土質：砂質土Ｎ＞30 ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   2,490   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468005 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管工法　土質：粘性土 ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   1,420   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006469002 000
高圧噴射撹拌　注入
損耗費

二重管工法 ｍ３ - [道建設部策定単価]
超高圧ﾎｰｽ、耐圧ﾎｰｽ、二重管、ｽｲﾍﾞﾙ、ﾓﾆ
ﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等

6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468012 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管 砂質土N≦30　2000mm超え ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   4,920   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468013 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管 砂質土N>30　2000mm超え ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   6,650   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006468014 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

二重管工法 粘性土　2000mm超え ｍ - [道建設部策定単価] ｽｲﾍﾞﾙ、ﾛｯﾄﾞ、ﾓﾆﾀｰ、超高圧ﾎｰｽ、ﾋﾞｯﾄ等 3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   3,440   

54－４　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・二重管工法） Z006469004 000
高圧噴射撹拌　注入
損耗費

二重管工法　2000mm超え ｍ３ - [道建設部策定単価]
超高圧ﾎｰｽ、耐圧ﾎｰｽ、二重管、ｽｲﾍﾞﾙ、ﾓﾆ
ﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等

9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   9,230   

54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法） Z006468006 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

三重管工法　土質：レキ質土 ｍ - [道建設部策定単価] ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等 5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   5,990   

54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法） Z006468007 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

三重管工法土質：砂質土Ｎ≦50 ｍ - [道建設部策定単価] ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等 2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   

54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法） Z006468008 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

三重管工法土質：砂質土Ｎ＞50 ｍ - [道建設部策定単価] ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等 3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   3,130   

54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法） Z006468009 000
高圧噴射撹拌　削孔
損耗費

三重管工法　土質：粘性土 ｍ - [道建設部策定単価] ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ等 1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   

54－５　軟弱地盤処理工損耗材料費（高圧噴射攪拌工・三重管工法） Z006469003 000
高圧噴射撹拌　注入
損耗費

三重管工法 ｍ３ - [道建設部策定単価]
超高圧ﾎｰｽ、高圧注入ﾎｰｽ、耐圧ｴｱﾎｰｽ、三重
管、ｽｲﾍﾞﾙ、ﾓﾆﾀｰ、ﾉｽﾞﾙ等

6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   6,490   

70－１　　基準日額 R0401 000 理事・技師長 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比0.55 70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   70,900   75,800   

70－１　　基準日額 R0402 000 主任技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   62,200   64,800   

70－１　　基準日額 R0403 000 技師（Ａ） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   55,200   57,000   

70－１　　基準日額 R0404 000 技師（Ｂ） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   45,300   47,200   

70－１　　基準日額 R0405 000 技師（Ｃ） 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   38,400   

70－１　　基準日額 R0406 000 技術員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   33,600   

70－１　　基準日額 R0407 000 主任技術者 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   74,900   80,200   

70－１　　基準日額 R0409 000 製図工（図工） 人 - [道建設部策定単価] 32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   34,600   

70－１　　基準日額 R0501 000 地質調査技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   53,800   

70－１　　基準日額 R0501 000 地質調査技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 53,200   

70－１　　基準日額 R0502 000 主任地質調査員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   39,100   

70－１　　基準日額 R0502 000 主任地質調査員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 41,500   

70－１　　基準日額 R0503 000 地質調査員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   29,100   

70－１　　基準日額 R0503 000 地質調査員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 31,400   

70－１　　基準日額 R0602 000 測量主任技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   51,000   
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70－１　　基準日額 R0602 000 測量主任技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 54,600   

70－１　　基準日額 R0603 000 測量技師 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   44,000   47,100   

70－１　　基準日額 R0604 000 測量技師補 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   34,300   

70－１　　基準日額 R0604 000 測量技師補 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 36,900   

70－１　　基準日額 R0605 000 測量助手 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   32,200   

70－１　　基準日額 R0605 000 測量助手 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 34,600   

70－１　　基準日額 R0607 000 操縦士 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.65 53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   53,600   56,300   

70－１　　基準日額 R0608 000 整備士 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   43,200   

70－１　　基準日額 R0609 000 撮影士 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   41,600   43,500   

70－１　　基準日額 R0610 000 撮影助手 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   33,800   36,100   

70－１　　基準日額 R0612 000 測量補助員 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   25,900   

70－１　　基準日額 R0613 000 測量船操縦士 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.55 33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   33,500   

70－１　　基準日額 R0613 000 測量船操縦士 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.60 36,300   

70－１　　基準日額 R3060 000
潜水士（ダイバー）
10m以上20m未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   56,600   

70－１　　基準日額 R3066 000
潜水士補助員（ダイ
バー）　10m以上20m
未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   54,400   56,600   

70－１　　基準日額 R3028 000 上廻り員 人 - [道建設部策定単価] 28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   28,400   29,700   

70－１　　基準日額 R3059 000
潜水士（ダイバー）
10m未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   52,200   

70－１　　基準日額 R3061 000
潜水士（ダイバー）
20m以上30m未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   60,900   

70－１　　基準日額 R3062 000
潜水士（ダイバー）
30m以上40m未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   65,200   

70－１　　基準日額 R3065 000
潜水士補助員（ダイ
バー）　10m未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   50,500   52,200   

70－１　　基準日額 R3067 000
潜水士補助員（ダイ
バー）　20m以上30m
未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   58,200   60,900   

70－１　　基準日額 R3068 000
潜水士補助員（ダイ
バー）　30m以上40m
未満

人 - [道建設部策定単価] 潜水器具損料含む 62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   62,100   65,200   

70－１　　基準日額 R0X22 000 パトロール要員C 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比0.55 35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   35,600   38,400   

70－１　　基準日額 R0X30 000 パトロール要員A 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.821 19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   

70－１　　基準日額 R0X30 000 パトロール要員A 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.816 20,700   

70－１　　基準日額 R0X31 000 パトロール要員B 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.772 25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   

70－１　　基準日額 R0X31 000 パトロール要員B 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.771 26,900   

70－１　　基準日額 R0X32 000 パトロール要員D 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.852 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

70－１　　基準日額 R0X32 000 パトロール要員D 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.847 20,000   

70－１　　基準日額 R0X33 000 パトロール要員E 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比0.55 31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   31,600   33,600   

70－１　　基準日額 R0X34 000
パトロール要員B(除
雪)

人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.852 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

70－１　　基準日額 R0X34 000
パトロール要員B(除
雪)

人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.847 20,000   

70－１　　基準日額 R3003 000
運転手（特殊）（1時
間当り）

人 - [道建設部策定単価] 23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   23,400   24,900   

70－１　　基準日額 R0109 000 助手 人 - [二省労務単価] 割増対象賃金比 0.852 19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   19,100   

70－１　　基準日額 R0109 000 助手 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.847 20,000   

70－１　　基準日額 R0X70 000 電気通信技術者 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.67 34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   

70－１　　基準日額 R0X70 000 電気通信技術者 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.64 36,300   

70－１　　基準日額 ROX40 000 点検要員B 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.772 25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   25,200   

70－１　　基準日額 ROX40 000 点検要員B 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.771 26,900   

70－１　　基準日額 ROX41 000 点検要員C 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.788 21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   21,000   

70－１　　基準日額 ROX41 000 点検要員C 人 - [道建設部策定単価] 割増対象賃金比 0.771 22,700   

70－２　　旅費 RD701 000 宿泊料（30日まで） 日 - [道建設部策定単価] 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込） 9，800（税込）

70－２　　旅費 RD702 000 宿泊料（31日～60日まで） 日 - [道建設部策定単価] 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込） 8，820（税込）

70－２　　旅費 RD703 000 宿泊料（61日以上） 日 - [道建設部策定単価] 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込） 7，840（税込）

70－２　　旅費 RD704 000 旅行雑費（30日まで） 日 - [道建設部策定単価] 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込）

70－２　　旅費 RD705 000 旅行雑費（31日～60日まで） 日 - [道建設部策定単価] 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込）

70－２　　旅費 RD706 000 旅行雑費（61日以上） 日 - [道建設部策定単価] 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込）

70－２　　旅費 RD707 000 宿泊雑費（30日まで） 日 - [道建設部策定単価] 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込） 1，100（税込）

70－２　　旅費 RD708 000 宿泊雑費（31日～60日まで） 日 - [道建設部策定単価] 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込） 990（税込）

70－２　　旅費 RD709 000 宿泊雑費（61日以上） 日 - [道建設部策定単価] 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込） 880（税込）

71－１　　木杭等資材 ZAF2002600 000 木杭
9㎝×9㎝×90㎝　　　　〔加工費を含
む〕

本 現場着価 [道建設部策定単価] 683   683   683   683   683   683   683   683   683   683   683   683   

71－１　　木杭等資材 ZAF2003000 000 木杭 4.5㎝×4.5㎝×90㎝〔加工費を含む〕 本 現場着価 [道建設部策定単価] 215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   

71－１　　木杭等資材 ZAF2003600 000 木杭
6㎝×6㎝×60㎝　　　　〔加工費を含
む〕

本 現場着価 [道建設部策定単価] 228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   228   

71－１　　木杭等資材 ZAF2003800 000 木杭 4.5㎝×4.5㎝×60㎝〔加工費を含む〕 本 現場着価 [道建設部策定単価] 103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   

71－１　　木杭等資材 ZAF2004000 000 木杭 4.5㎝×1.5㎝×60㎝〔加工費を含む〕 本 現場着価 [道建設部策定単価] 66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   

71－１　　木杭等資材 ZAF2004400 000 木杭 4.5㎝×4.5㎝×45㎝〔加工費を含む〕 本 現場着価 [道建設部策定単価] 75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   

71－２　　標柱資材 ZAF2020000 000 基準点標
12㎝×12㎝×90㎝〔盤石付　30×30×
9〕

本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   3,580   4,300   4,300   4,300   4,300   4,300   4,300   

71－２　　標柱資材 ZAF2021800 000 水準基標 12㎝×12㎝×90㎝ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,420   2,420   2,420   2,420   2,420   2,420   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   2,990   

71－２　　標柱資材 ZAF2022500 000 敷地境界標 10㎝×10㎝×70㎝〔逆T型〕 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－２　　標柱資材 ZAF2022700 000 敷地境界標 10㎝×10㎝×75㎝〔国有林境界標〕 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   2,310   

71－２　　標柱資材 ZAF2024800 000 金属標 φ5㎝×7㎝ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 1,360   1,360   1,360   1,360   1,360   1,360   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   1,810   

71－２　　標柱資材 ZAF2025200 000 金属標 φ8㎝×9㎝　〔頭部真鋳製〕 個 現場着価 [道建設部策定単価] 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

71－２　　標柱資材 ZAF2025400 000 金属標 φ80mm〔金属標+彫刻〕 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－２　　標柱資材 ZAF2030200 000 見出しポール φ38mm×180㎝（鋼管白色） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   3,360   3,360   3,360   3,360   

71－２　　標柱資材 ZAF2030400 000 見出しポール ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm　ﾎﾟｰﾙφ38mm×2.7m 本 現場着価 [道建設部策定単価] 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   13,600   13,600   13,600   13,600   

71－２　　標柱資材 ZAF2033200 000 アクリルプレート 55mm×65mm×3mm 枚 現場着価 [道建設部策定単価] 500   500   500   500   500   500   800   800   800   800   800   800   

71－３　　用紙類 ZAF2042600 000 製図用フィルム A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S)　92㎝×20m 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－３　　用紙類 ZAF2042800 000 製図用フィルム A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S)　45㎝×60㎝ 枚 - [道建設部策定単価] 240   240   240   240   240   240   284   284   284   284   284   284   
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71－３　　用紙類 ZAF2043200 000 製図用フィルム A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S)　四六半裁判 枚 - [道建設部策定単価] 441   441   441   441   441   441   522   522   522   522   522   522   

71－３　　用紙類 ZAF2043600 000 製図用フィルム A-300片面ﾏｯﾄ(A-300S)　四六判 枚 - [道建設部策定単価] 883   883   883   883   883   883   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

71－３　　用紙類 ZAF2043800 000 製図用フィルム A-300両面ﾏｯﾄ(A-300D)　92㎝×20m 本 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－３　　用紙類 ZAF2044600 000 製図用フィルム A-300両面ﾏｯﾄ(A-300D)　四六判 枚 - [道建設部策定単価] 1,010   1,010   1,010   1,010   1,010   1,010   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   1,190   

71－３　　用紙類 ZAF2045600 000 製図用フィルム A-400片面ﾏｯﾄ(A-400S)　四六判 枚 - [道建設部策定単価] 1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,080   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   1,280   

71－３　　用紙類 ZAF2092400 000 陽画感光紙 乾式　四六判　110㎝×80㎝ 枚 - [道建設部策定単価] 66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   66   

71－４　　写真材料 ZAF2108100 000 第２原図作成費 #300　A-0　ﾎﾟｼﾞ→ﾎﾟｼﾞ工程 枚 - [道建設部策定単価] 9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   

71－４　　写真材料 ZAF2108500 000 第２原図作成費 #300　A-0　ﾎﾟｼﾞ→ﾈｶﾞ→ﾎﾟｼﾞ工程 枚 - [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

71－５　　その他資材 Z040021001 000 航空ガソリン L - [道建設部策定単価] 337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   337   

71－５　　その他資材 Z040021002 000 航空オイル L - [道建設部策定単価] 1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   1,850   

71－５　　その他資材 Z040022006 000
電子基準点RINEXデー
タ

NT型RTK-GPSﾃﾞｰﾀ後処理VRSｻｰﾋﾞｽ 時間 - [道建設部策定単価] 2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   

71－５　　その他資材 ZAF2143000 000 図面修正 永久標埋設表示 点 - [道建設部策定単価] 白丸から二重丸へ 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 83.7 

71－５　　その他資材 ZAF2143200 000 図面修正 永久標埋設年度表示 点 - [道建設部策定単価] ７字標準 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 102.3 

71－５　　その他資材 ZAF2143400 000 図面修正 地番記入･修正 筆 - [道建設部策定単価] 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 

71－５　　その他資材 ZAF2143600 000 図面修正 所有者記入･修正 筆 - [道建設部策定単価] ４字標準 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 

71－５　　その他資材 ZAF2143800 000 図面修正 ﾀｲﾄﾙﾎﾞｯｸｽ修正 枚 - [道建設部策定単価] 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 

71－７　　機械器具損料 Z040022021 000 停留料 単発 日 - [道建設部策定単価] 810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   810   

71－７　　機械器具損料 ZAF2111500 000 飛行場使用料 着陸料（単発） 回 - [道建設部策定単価] 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3001000 000 空中写真カメラ 広　角 時間 - [道建設部策定単価] 88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   88,030   

71－７　　機械器具損料 ZAF3025000 000
トータルステーショ
ン

二級経緯儀 日 - [道建設部策定単価] 5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   5,620   

71－７　　機械器具損料 ZAF3025200 000
トータルステーショ
ン

三級経緯儀 日 - [道建設部策定単価] 4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   4,030   

71－７　　機械器具損料 ZAF3026400 000 レベル 三　級 日 - [道建設部策定単価] 2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   

71－７　　機械器具損料 ZAF3031000 000 水準用電卓 日 - [道建設部策定単価] 2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   2,620   

71－７　　機械器具損料 ZAF3036000 000
波高計バッテリー購
入価格

15昼夜　観測間隔:連続､観測時間:連
続､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3036200 000
波高計バッテリー購
入価格

30昼夜　観測間隔:連続､観測時間:連
続､　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3036400 000
波高計バッテリー購
入価格

45昼夜　観測間隔:連続､観測時間:連
続､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3036600 000
波高計バッテリー購
入価格

60昼夜　観測間隔:連続､観測時間:連
続､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3036800 000
波高計バッテリー購
入価格

15昼夜　観測間隔:60分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3037000 000
波高計バッテリー購
入価格

30昼夜　観測間隔:60分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3037200 000
波高計バッテリー購
入価格

45昼夜　観測間隔:60分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3037400 000
波高計バッテリー購
入価格

60昼夜　観測間隔:60分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3037600 000
波高計バッテリー購
入価格

15昼夜　観測間隔:120分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3037800 000
波高計バッテリー購
入価格

30昼夜　観測間隔:120分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3038000 000
波高計バッテリー購
入価格

45昼夜　観測間隔:120分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3038200 000
波高計バッテリー購
入価格

60昼夜　観測間隔:120分､観測時間:20
分､ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ間隔:0.5秒

台 - [道建設部策定単価] 漁港用　超音波式波高計、水圧式波高計 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

71－７　　機械器具損料 ZAF3001600 000
航空レーザ測量シス
テム

陸域用及び沿岸域用 時間 - [道建設部策定単価] 219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   219,460   

71－８　　成果品検定料 Z040051004 000
基準点測量成果品検
定料

２級（手簿） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051005 000
基準点測量成果品検
定料

２級（トータルステーション） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051007 000
基準点測量成果品検
定料

３級（手簿） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051010 000
基準点測量成果品検
定料

４級（手簿） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052001 000
水準測量成果品検定
料

１級（手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052002 000
水準測量成果品検定
料

１級（データコレクター） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052003 000
水準測量成果品検定
料

２級（手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052004 000
水準測量成果品検定
料

２級（データコレクター） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052005 000
水準測量成果品検定
料

３級（手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052006 000
水準測量成果品検定
料

３級（データコレクター） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052007 000
水準測量成果品検定
料

４級（手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052008 000
水準測量成果品検定
料

４級（データコレクター） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052010 000 簡易水準測量検定料 （手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052012 000 渡河（海）水準測量 ― 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040053006 000
空中写真成果品検定
料

数値写真（デジタル） 枚 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040053007 000
空中写真成果品検定
料

密着写真（アナログ） 枚 -
[刊行物単価]
建設物価１誌

- - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054007 000 地図成果品検定料 1／1000Ａ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.48km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054008 000 地図成果品検定料 1／1000Ｂ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.48km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054009 000 地図成果品検定料 1／1000Ｃ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.48km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054010 000 地図成果品検定料 1／2500Ａ地区 Km2 - [刊行物単価] 標準作業　3.0km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054011 000 地図成果品検定料 1／2500Ｂ地区 Km2 - [刊行物単価] 標準作業　3.0km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054012 000 地図成果品検定料 1／2500Ｃ地区 Km2 - [刊行物単価] 標準作業　3.0km2 - - - - - - - - - - - -
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71－８　　成果品検定料 Z040054013 000 地図成果品検定料 1／5000Ａ地区 Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054014 000 地図成果品検定料 1／5000Ｂ地区 Km2 - [刊行物単価] 標準作業　12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040054015 000 地図成果品検定料 1／5000Ｃ地区 Km2 - [刊行物単価] 標準作業　12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055001 000
数値地図成果品検定
料

1／500写真測量Ａ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055002 000
数値地図成果品検定
料

1／500写真測量Ｂ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055003 000
数値地図成果品検定
料

1／500写真測量Ｃ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055004 000
数値地図成果品検定
料

1／500TS地形測量Ａ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055005 000
数値地図成果品検定
料

1／500TS地形測量Ｂ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055006 000
数値地図成果品検定
料

1／500TS地形測量Ｃ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] 標準作業　0.12km2 - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051013 000
基準点測量成果品検
定料

基準点移転（手簿） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051014 000
基準点測量成果品検
定料

４級（トータルステーション　200点
未満）

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051015 000
基準点測量成果品検
定料

４級（トータルステーション　1000点
以上）

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051016 000
基準点測量成果品検
定料

４級（GNSS　200点未満） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051017 000
基準点測量成果品検
定料

４級（GNSS　200点以上） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051018 000
基準点測量成果品検
定料

４級（GNSS　1000点以上） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051034 000
基準点測量成果品検
定料

３級（トータルステーション　150点
以上）

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051035 000
基準点測量成果品検
定料

３級（GNSS　150点未満） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051038 000
基準点測量成果品検
定料

４級（トータルステーション　200点
以上）

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051036 000
基準点測量成果品検
定料

３級（GNSS　150点以上） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040059003 000
三次元点群測量検定
料

UAVから撮影した写真 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040059004 000
三次元点群測量検定
料

地上レーザスキャナ 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051043 000
基準点測量成果品検
定料

道路基準点ネットワークRTK単点観測
法

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051044 000
基準点測量成果品検
定料

道路基準点NWRTK単点観測TS取付 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040052027 000
水準測量成果品検定
料

縦断測量（手簿） Km - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055055 000
数値地図成果品検定
料

1／250　Ａ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055056 000
数値地図成果品検定
料

1／250　Ｂ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055057 000
数値地図成果品検定
料

1／250　Ｃ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055058 000
数値地図成果品検定
料

1／250修正　Ａ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055059 000
数値地図成果品検定
料

1／250修正　Ｂ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040055060 000
数値地図成果品検定
料

1／250修正　Ｃ地区 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040056020 000 写真地図（出力図） 1／500 Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051046 000
基準点測量成果品検
定料

２級（GNSS） 点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051033 000
基準点測量成果品検
定料

３級（トータルステーション　150点
未満）

点 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040059006 000
三次元点群測量検定
料

UAV搭載型レーザスキャナ 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040059010 000
三次元点群測量検定
料

車載写真レーザ測量システム 0.1Km2 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051048 000
基準点測量成果品検
定料

１･２･３級(既知点全て電子基準点) 点 -
[刊行物単価]
積算資料１誌 6月号

- - - - - - 廃止

71－８　　成果品検定料 Z040051049 000
基準点測量成果品検
定料

1･2･3級電子基準点　既知点15点未満 点 - [刊行物単価] - - - - - -

71－８　　成果品検定料 Z040051050 000
基準点測量成果品検
定料

1･2･3級電子基準点　既知点15点以上 点 - [刊行物単価] - - - - - -

71-10　その他 ZAF2285000 000
コンクリート構造物
非破壊試験

電磁波レーダー法　基本料 回 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71-10　その他 ZAF2285200 000
コンクリート構造物
非破壊試験

電磁波レーダー法　下向き 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71-10　その他 ZAF2285400 000
コンクリート構造物
非破壊試験

電磁波レーダー法　横向き（壁面） 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71-10　その他 ZAF2285600 000
コンクリート構造物
非破壊試験

電磁波レーダー法　上向き 箇所 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

71-10　その他 ZAF2286000 000
塗膜中の鉛の含有量
試験

JIS　K　5674(2008)付属書A　前処理
及び試料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価] 試料採取費含まず・諸経費含む 8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   

71-10　その他 ZAF2286200 000
塗膜中のクロムの含
有量試験

JIS　K　5674(2008)付属書B　前処理
及び試料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価] 試料採取費含まず・諸経費含む 8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   8,300   

71-10　その他 ZAF2286400 000
塗膜中のＰＣＢの含
有量試験

部分採取法　ＰＣＢが含まれていない
場合は試料の処分含む

検体 - [道建設部策定単価] 試料採取費含まず・諸経費含む 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

71-10　その他 ZAF2287000 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

気温計 日 - [道建設部策定単価] 記録部使用電源含む 1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   1,260   

71-10　その他 ZAF2287200 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

風向風速計 日 - [道建設部策定単価] 記録部使用電源含む 2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   2,330   
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71-10　その他 ZAF2287400 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

積雪深計 日 - [道建設部策定単価] 記録部使用電源含む 2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   

71-10　その他 ZAF2287600 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

視程計 日 - [道建設部策定単価] 10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   10,300   

71-10　その他 ZAF2287800 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

観測用ポール　10m 日 - [道建設部策定単価] 510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   

71-10　その他 ZAF2288000 000
雪況調査用気象観測
機器賃料

収納ボックス 日 - [道建設部策定単価] 260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   260   

71-10　その他 ZAF2289000 000 橋梁点検車賃料
ローラジャッキ仕様、積載荷重
200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大
差込長さ7.5m

日 - [道建設部策定単価] 賃貸期間１ヶ月未満 119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   119,000   

71-10　その他 ZAF2289100 000 橋梁点検車賃料
ローラジャッキ仕様、積載荷重
200kg、最大地下深さ6.0m程度、最大
差込長さ7.5m

日 - [道建設部策定単価] 賃貸期間１ヶ月以上（長期割引） 77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   77,300   

71-10　その他 ZAF2289200 000 点検車回送費 10km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   13,200   

71-10　その他 ZAF2289300 000 点検車回送費 10km超え20km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   13,900   

71-10　その他 ZAF2289400 000 点検車回送費 20km超え30km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   15,900   

71-10　その他 ZAF2289500 000 点検車回送費 30km超え40km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   19,200   

71-10　その他 ZAF2289600 000 点検車回送費 40km超え50km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   23,800   

71-10　その他 ZAF2289700 000 点検車回送費 50km超え60km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   27,600   

71-10　その他 ZAF2289800 000 点検車回送費 60km超え70km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   31,200   

71-10　その他 ZAF2289900 000 点検車回送費 70km超え80km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   34,500   

71-10　その他 ZAF2290000 000 点検車回送費 80km超え90km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   37,600   

71-10　その他 ZAF2290100 000 点検車回送費 90km超え100km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   40,400   

71-10　その他 ZAF2290200 000 点検車回送費 100km超え110km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   44,100   

71-10　その他 ZAF2290300 000 点検車回送費 110km超え120km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   46,800   

71-10　その他 ZAF2290400 000 点検車回送費 120km超え130km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   49,700   

71-10　その他 ZAF2290500 000 点検車回送費 130km超え140km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   53,200   

71-10　その他 ZAF2290600 000 点検車回送費 140km超え150km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   56,200   

71-10　その他 ZAF2290700 000 点検車回送費 150km超え160km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   59,300   

71-10　その他 ZAF2290800 000 点検車回送費 160km超え170km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   62,800   

71-10　その他 ZAF2290900 000 点検車回送費 170km超え180km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   66,200   

71-10　その他 ZAF2291000 000 点検車回送費 180km超え190km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   69,200   

71-10　その他 ZAF2291100 000 点検車回送費 190km超え200km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   72,500   

71-10　その他 ZAF2291200 000 点検車回送費 200km超え220km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   78,100   

71-10　その他 ZAF2291300 000 点検車回送費 220km超え240km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   81,900   

71-10　その他 ZAF2291400 000 点検車回送費 240km超え260km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   86,800   

71-10　その他 ZAF2291500 000 点検車回送費 260km超え280km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   90,900   

71-10　その他 ZAF2291600 000 点検車回送費 280km超え300km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   95,100   

71-10　その他 ZAF2291700 000 点検車回送費 300km超え320km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   98,500   

71-10　その他 ZAF2291800 000 点検車回送費 320km超え340km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   102,100   

71-10　その他 ZAF2291900 000 点検車回送費 340km超え360km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   105,500   

71-10　その他 ZAF2292000 000 点検車回送費 360km超え380km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   109,200   

71-10　その他 ZAF2292100 000 点検車回送費 380km超え400km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   112,100   

71-10　その他 ZAF2292200 000 点検車回送費 400km超え420km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   114,800   

71-10　その他 ZAF2292300 000 点検車回送費 420km超え440km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   117,600   

71-10　その他 ZAF2292400 000 点検車回送費 440km超え460km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   120,200   

71-10　その他 ZAF2292500 000 点検車回送費 460km超え480km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   123,000   
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71-10　その他 ZAF2292600 000 点検車回送費 480km超え500km迄 回 - [道建設部策定単価]
橋梁点検車(4.8)、高所作業車(4.9)　（）
内は標準燃料消費率（km/L）

125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   125,900   

71-10　その他 ZAF2292700 000 高所作業車賃料
ﾛｰﾗｼﾞｬｯｷ仕様、積載荷重1000kg、最大
地上高さ10.0m程度

日 - [道建設部策定単価]
旋回角度360°（全旋回）　賃貸期間１ヶ月
未満

38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   38,200   

71-10　その他 ZAF2292800 000 高所作業車賃料
ﾛｰﾗｼﾞｬｯｷ仕様、積載荷重1000kg、最大
地上高さ10.0m程度

日 - [道建設部策定単価]
旋回角度360°（全旋回）　賃貸期間１ヶ月
以上（長期割引）

24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   24,800   

71-10　その他 ZAF2286500 000
塗膜中のＰＣＢの含
有量試験（廃プラ・
汚泥）

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方
法(第4版)R元.10環境省

検体 - [道建設部策定単価]
前処理及び試料の処分（PCB汚染物を除く）
を含む・採取試料含まず・諸経費含む

73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   73,300   

72－１　　資材 Z004734001 000 調泥材 ＣＭＣ、ハライト、テルナイト等 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005100011 000
ガス管（ＳＧＰ）
黒ねじ無し管

１００Ａ ｍ 現場着価 [刊行物単価] 参考質量12.20㎏/m - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103002 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　１５０Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103003 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　２００Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103004 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　２５０Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103005 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　３００Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103006 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　３５０Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z005103007 000 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　４００Ａ ｍ - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z006415004 000
ダブルコアチューブ
（スイベル形）

径６６　１．５ｍ 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z040032019 000 パイプ式歪計 φ48mm、t3.6mm（1方向2ゲージ） 本 現場着価 [道建設部策定単価] ソケットレスタイプ 3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   

72－１　　資材 Z040032020 000 リード線 ３芯 m 現場着価 [道建設部策定単価] 63   63   63   63   63   63   63   63   63   63   63   63   

72－１　　資材 Z040032022 000 アルミケーシング φ47mm 本 - [道建設部策定単価] 8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   8,920   

72－１　　資材 Z040032023 000 アルミカップリング φ47mm ヶ - [道建設部策定単価] 2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   2,120   

72－１　　資材 Z040032024 000
ケーシングキャップ
類

組 - [道建設部策定単価] 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

72－１　　資材 ZAF2180600 000 特殊ペン 自記記録用 個 現場着価 [道建設部策定単価] 6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   6,480   

72－１　　資材 ZAF2181000 000 フロート φ30㎜ 個 現場着価 [道建設部策定単価] 12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   12,900   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   16,200   

72－１　　資材 ZAF2181600 000 ワイヤー φ0.7㎜〔水位計用〕 ｍ 現場着価 [道建設部策定単価] 750   750   750   750   750   750   945   945   945   945   945   945   

72－１　　資材 ZAF2181800 000 食　塩 標準 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 地下水検層・追跡用 84   84   廃止

72－１　　資材 ZAF2184200 000 採水ビン 100㏄ 本 - [道建設部策定単価] 46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   

72－１　　資材 ZAF2184300 000 標本箱（土質用） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ10本入り 箱 - [道建設部策定単価] 1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250   

72－１　　資材 ZAF2184800 000 オーガー刃先 ﾎﾟｽﾄﾎｰﾙ型　径100㎜ 個 - [道建設部策定単価] 21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   21,100   

72－１　　資材 ZAF2186100 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ46mm　　５列　Ｗ230×
L1030×Ｈ50

箱 - [道建設部策定単価] 2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   2,590   

72－１　　資材 ZAF2186200 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ56mm　　５列　Ｗ280×
L1030×Ｈ60

箱 - [道建設部策定単価] 2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   2,870   

72－１　　資材 ZAF2186300 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ66mm　　５列　Ｗ330×
L1030×Ｈ70

箱 - [道建設部策定単価] 3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   

72－１　　資材 ZAF2186400 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ76mm　　５列　Ｗ380×
L1030×Ｈ80

箱 - [道建設部策定単価] 3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   3,280   

72－１　　資材 ZAF2186500 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ86mm　　５列　Ｗ440×
L1030×Ｈ90

箱 - [道建設部策定単価] 3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   3,480   

72－１　　資材 ZAF2186600 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ101mm　　３列　Ｗ320
×L1030×Ｈ105

箱 - [道建設部策定単価] 4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   4,750   

72－１　　資材 ZAF2186700 000 コアー箱
ｵｰﾙｺｱ用　　φ116mm　　３列　Ｗ365
×L1030×Ｈ120

箱 - [道建設部策定単価] 5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   5,220   

72－１　　資材 ZAF2205000 000 ベントナイト 200#　25㎏袋詰 ｋｇ 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 ZAF2221200 000
硬質塩化ビニール管
（ＨＩパイプ）

60㎜×50㎜×5m　HI管　(JIS　K
6742)

本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   3,710   

72－１　　資材 ZAF2221400 000
塩化ビニールソケッ
ト（ＨＩパイプ用）

HI式50㎜平形　(JIS　K6743) 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 ZAF2222000 000 ダイヤモンドビット (軟岩Ⅱ)　22mﾘｾｯﾄ ｍ - [道建設部策定単価] 3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   3,250   

72－１　　資材 ZAF2222200 000 ダイヤモンドビット (硬岩)　　　11mﾘｾｯﾄ ｍ - [道建設部策定単価] 6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   6,500   

72－１　　資材 ZAF2222400 000 ダイヤモンドリーマ (軟岩Ⅱ)　57mﾘｾｯﾄ ｍ - [道建設部策定単価] 869   869   869   869   869   869   869   869   869   869   869   869   

72－１　　資材 ZAF2222600 000 ダイヤモンドリーマ (硬岩)　　　29mﾘｾｯﾄ ｍ - [道建設部策定単価] 1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   

72－１　　資材 ZAF3162400 000 コア箱 一般型　66mm内寸法103㎝　木材製 箱 - [道建設部策定単価] 3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   3,110   

72－１　　資材 ZAF3200000 000 ダイヤモンド サーフェイス用 カラット 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 ZAF3201000 000 ダイヤモンド リーミングシェル用 カラット 現場着価 [刊行物単価] 調査用 - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 ZAF3202000 000
ダイヤモンドビット
Ｓ加工料

φ66mmD 個 現場着価 [道建設部策定単価] 22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   22,500   

72－１　　資材 ZAF3203000 000
ダイヤモンドリーマ
加工料

φ66mmD 個 現場着価 [道建設部策定単価] 23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   23,100   

72－１　　資材 ZAF3204000 000 脱石料 φ66mmD 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 ZAF3205000 000 表面硬装料 φ66mmD 個 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－１　　資材 Z040032025 000 パイプ式歪計 φ48mm、t3.6mm（2方向4ゲージ） 本 現場着価 [道建設部策定単価] 4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   4,680   

72－１　　資材 ZAF2181900 000 食　塩 標準 ｋｇ 現場着価 [道建設部策定単価] 地下水検層・追跡用 110   110   110   110   110   110   

72－２　　機械器具損料 ZAF2182800 000 水位計 自記､格納箱含む 日 - [道建設部策定単価] 241   241   241   241   241   241   241   241   241   241   241   241   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183000 000 歪測定器 日 - [道建設部策定単価] 192   192   192   192   192   192   240   240   240   240   240   240   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183100 000 静歪み指示計 日・台 - [道建設部策定単価] 247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   247   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183200 000 伸縮計 1週間用 日 - [道建設部策定単価] 160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183400 000 伸縮計 1ヶ月用 日 - [道建設部策定単価] 160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   160   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183600 000 傾斜計 気泡管式K-101･1台当り 日 - [道建設部策定単価] ２台の場合は２倍する 74   74   74   74   74   74   74   74   74   74   74   74   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183700 000 孔内傾斜計 日 - [道建設部策定単価] 3,190   3,190   3,190   3,190   3,190   3,190   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   3,320   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183800 000 検層測定器 ME-48 日 - [道建設部策定単価] 444   444   444   444   444   444   741   741   741   741   741   741   

72－２　　機械器具損料 ZAF2183900 000 スイッチボックス 24点(RS-24) 基 - [道建設部策定単価] 22,500   22,500   廃止

72－２　　機械器具損料 ZAF2184000 000 ピックアップ YZ-72B 回 - [道建設部策定単価] 578   578   578   578   578   578   722   722   722   722   722   722   

72－２　　機械器具損料 ZAF3100000 000 電気検層器 一式　測定器･ｹｰﾌﾞﾙ･記録計･ﾌﾟﾛｰｸﾞ 日 - [道建設部策定単価] 4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,570   4,570   4,570   4,570   4,570   4,570   

72－２　　機械器具損料 ZAF3101000 000 速度検層器 一式　受信器･増幅器･記録計 日 - [道建設部策定単価] 4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,500   4,940   4,940   4,940   4,940   4,940   4,940   

72－２　　機械器具損料 ZAF3118000 000 電気探査器 ﾒｶﾞｰ型 日 - [道建設部策定単価] 3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,630   3,630   3,630   3,630   3,630   3,630   

72－２　　機械器具損料 ZAF3121000 000 オーガー 一　式 日 - [道建設部策定単価] 308   308   308   308   308   308   308   308   308   308   308   308   

72－２　　機械器具損料 ZAF3122000 000 ピートサンプラー 一　式 日 - [道建設部策定単価] 240   240   240   240   240   240   270   270   270   270   270   270   

72－２　　機械器具損料 ZAF3169000 000 蛍光光度計 日 - [道建設部策定単価] 3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,240   3,430   3,430   3,430   3,430   3,430   3,430   

72－２　　機械器具損料 ZAF3171500 000
原子吸光分光光度計
損料

AA-7800F型 日 - [道建設部策定単価] 4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   4,830   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   
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72－２　　機械器具損料 ZAF3196000 000 ケーシングチューブ φ83㎜×1.5m 本 現場着価 [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－２　　機械器具損料 ZAF3119000 000 Ｐ・Ｓ探査器
ｼﾞｵﾌｫﾝ､ﾎﾞｱﾎｰﾙﾋﾟｯｸ(100m)､ﾓﾆﾀｰ接続ｹｰ
ﾌﾞﾙ(1m)､送気ﾎﾟﾝﾌﾟ含む

日 - [道建設部策定単価] 2,840   2,840   2,840   2,840   2,840   2,840   3,080   3,080   3,080   3,080   3,080   3,080   

72－３　　試験費 ZAF2245000 000 土粒子の密度試験 JIS　A　1202 試料 - [刊行物単価] （３個/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2245200 000 土の含水比試験 JIS　A　1203 試料 - [刊行物単価] （３個/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2245400 000 土の粒度試験
比重浮ひょう試験分析　粘性土　JIS
A　1204

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2245600 000 土の粒度試験
砂､砂質土　試料０．５㎏～２㎏　JIS
A　1204

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2245800 000 土の液性限界試験 JIS　A　1205 試料 - [刊行物単価] （６個/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2246000 000 土の塑性限界試験 JIS　A　1205 試料 - [刊行物単価] （３個/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2246200 000 土の突固め試験
乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径10㎝　ﾗﾝﾏｰ2.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2246400 000 土の突固め試験
乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径15㎝　ﾗﾝﾏｰ2.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2246600 000 土の突固め試験
乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径15㎝　ﾗﾝﾏｰ4.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2247200 000 土の突固め試験
非乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径10㎝　ﾗﾝﾏｰ2.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2247400 000 土の突固め試験
非乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径10㎝　ﾗﾝﾏｰ4.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2247600 000 土の突固め試験
非乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径15㎝　ﾗﾝﾏｰ2.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2247800 000 土の突固め試験
非乾燥法　ﾓｰﾙﾄﾞ径15㎝　ﾗﾝﾏｰ4.5㎏
JIS　A　1210

試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248000 000 土の圧密試験 JIS　A　1217　径60㎜ 試料 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248200 000 土の一軸圧縮試験 JIS　A　1216　径35～50mm 試料 - [刊行物単価] （２供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248400 000 一面せん断試験 U･U　粘性土･砂質土 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248600 000 一面せん断試験 C･U　粘性土 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248800 000 土の三軸圧縮試験 C･U　粘性土　径50mm 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2248900 000 土の三軸圧縮試験 C･U　粘性土　径35mm 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2249000 000 土の三軸圧縮試験
C･U　粘性土　径50mm　間隙水圧測定
含む

試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2249200 000 土の三軸圧縮試験
C･U　粘性土　径35mm　間隙水圧測定
含む

試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2249400 000 土の三軸圧縮試験 C･D　砂　径35～50mm 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2249600 000 土の三軸圧縮試験 U･U　粘性土･砂質土　径35～50mm 試料 - [刊行物単価] （３供試体/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2249800 000 土の強熱減量試験 試料 - [刊行物単価] （３個/試料） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF2257000 000
コンクリート圧縮強
度試験

円柱　φ150mm以下　試料採取費含ま
ず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

72－３　　試験費 ZAF2257200 000
コンクリート静弾性
係数試験

円柱　φ150mm以下　試料採取費含ま
ず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

72－３　　試験費 ZAF2257400 000
塩化物イオン含有量
試験

ピース状試験　硬化コンクリート　試
料採取費含まず　諸経費含む

試料 - [道建設部策定単価] 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   

72－３　　試験費 ZAF2257600 000 中性化深さ測定
コア状試験　硬化コンクリート　試料
採取費含まず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

72－３　　試験費 ZAF2257800 000 ＡＳＲ試験
化学法（細骨材又は粗骨材）　試料採
取費含まず　諸経費含む

試料 - [道建設部策定単価] 59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   59,200   

72－３　　試験費 ZAF2258000 000 ＡＳＲ試験
微粉Ｘ線回折　試料採取費含まず　諸
経費含む

試料 - [道建設部策定単価] 106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   106,000   

72－３　　試験費 ZAF2258200 000 残存膨張量試験
カナダ法（促進14日間）　試料採取費
含まず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

72－３　　試験費 ZAF2258400 000 残存膨張量試験
JCI-DD2（３又は６ヶ月間）　試料採
取費含まず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   

72－３　　試験費 ZAF2258400 000 残存膨張量試験
JCI-S-011（３又は６ヶ月間）　試料
採取費含まず　諸経費含む

本 - [道建設部策定単価] 118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   118,000   

72－３　　試験費 ZAF3160200 000
砂置換法現場密度試
験

JIS　A　1214 箇所 - [刊行物単価] （３点／箇所） - - - - - - - - - - - -

72－３　　試験費 ZAF3160400 000
球体落下試験（Ｄ
値）

一式 日 - [道建設部策定単価] （１～２０点／日） 27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   27,000   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2255000 000
細骨材のフルイ分試
験

間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   8,650   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2255200 000
粗骨材のフルイ分試
験

間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   6,800   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2255400 000 細骨材の洗い試験 間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   7,450   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2255600 000
細粒材の比重吸水試
験

間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   10,900   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2255800 000
粗粒材の比重吸水試
験

間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   6,570   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2256000 000
粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試
験

間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2256200 000 細粒材の安定性試験 間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

72－４　細骨材等試験費 ZAF2256400 000 粗粒材の安定性試験 間接経費・一般管理費含む 試料 - [道建設部策定単価] 22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   22,000   

72－５　検定費等 ZAF4000000 000
国土地盤情報データ
ベース検定費

Ａ　（ボーリング責任者及び管理技術
者等：地質調査技師等）

本 - [道建設部策定単価] 諸経費対象外 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

72－５　検定費等 ZAF4000100 000
国土地盤情報データ
ベース検定費

Ｂ　（Ａ以外） 本 - [道建設部策定単価] 諸経費対象外 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

73－１　　資材 ZAF2546600 000 記録紙 水位計(水圧式触針型)1ヶ月用 月 - [道建設部策定単価] 2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   

73－１　　資材 ZAF2546800 000 記録紙 水位計(FL用) 月 - [道建設部策定単価] アナログ用 980   980   980   980   980   980   980   980   980   980   980   980   

73－１　　資材 ZAF2547000 000 記録紙 水位計(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ用) 月 - [道建設部策定単価] 75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   75   

73－１　　資材 ZAF2547200 000 記録紙 雨量計(週巻用) 月 - [道建設部策定単価] 76   76   76   76   76   76   76   76   76   76   76   76   

73－１　　資材 ZAF2547400 000 記録紙 雨量計(1ヶ月巻用) 月 - [道建設部策定単価] 650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   650   

73－１　　資材 ZAF2547600 000 記録紙 雨量計(3ヶ月巻用) 月 - [道建設部策定単価] 283   283   283   283   283   283   283   283   283   283   283   283   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550100 000 流速計（基礎価格） ﾌｫﾄ式　(検定料を含む) 台 - [道建設部策定単価] 378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   378,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550200 000 流速計損料 ﾌｫﾄ式　(検定料を含む) 日 - [道建設部策定単価] 供用日当り 518   518   518   518   518   518   518   518   518   518   518   518   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550300 000
自記水位計（基礎価
格）

ﾌﾛｰﾄ式(FL-H5M)ﾛｶﾞｰ付(HOWTECC-
LOGGER-0262-M.V.P)格納箱付

台 - [道建設部策定単価] 780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   780,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550400 000 自記水位計
ﾌﾛｰﾄ式(FL-H5M)ﾛｶﾞｰ付(HOWTECC-
LOGGER-0262-M.V.P)格納箱付

日 - [道建設部策定単価] 供用日当り 1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   1,070   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550500 000 水位計（基礎価格） 水圧式ﾛｶﾞｰ付(WLP-K10/S)格納箱付 台 - [道建設部策定単価] 850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   850,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550600 000 水位計損料 水圧式ﾛｶﾞｰ付(WLP-K10/S)　格納箱付 日 - [道建設部策定単価] 供用日当り 1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   1,160   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550700 000 雨量計（基礎価格） １ヶ月巻　格納箱付 台 - [道建設部策定単価] 990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   990,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2550800 000 雨量計損料 1ヶ月巻　格納箱付 日 - [道建設部策定単価] 1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   1,350   
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73－２　　機械器具損料 ZAF2550900 000
雨量計記録部（基礎
価格）

１ヶ月巻　計感部を除く 台 - [道建設部策定単価] 369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   369,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2551000 000 雨量計記録部損料 1ヶ月巻　計感部を除く 日 - [道建設部策定単価] 506   506   506   506   506   506   506   506   506   506   506   506   

73－２　　機械器具損料 ZAF2551300 000
ポールロッド（基礎
価格）

4m 本 - [道建設部策定単価] 6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   6,720   

73－２　　機械器具損料 ZAF2551400 000 ポールロッド損料 4m 日 - [道建設部策定単価] 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 

73－２　　機械器具損料 ZAF2551500 000 箱尺（基礎価格） 5mｱﾙﾐ 本 - [道建設部策定単価] 4,950   4,950   4,950   4,950   4,950   4,950   5,300   5,300   5,300   5,300   5,300   5,300   

73－２　　機械器具損料 ZAF2551600 000 箱尺損料 5mｱﾙﾐ 日 - [道建設部策定単価] 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89 8.89

73－２　　機械器具損料 ZAF2552200 000 ゴムボート損料 6人用(SU-14) 日 - [道建設部策定単価] 供用日当り 2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   2,180   

73－２　　機械器具損料 ZAF2552300 000
ゴムボート（基礎価
格）

6人用(SU-14) 台 - [道建設部策定単価] 1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2552500 000
破氷用チェンソー
（基礎価格）

刃長30cm 台 - [道建設部策定単価] 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2552600 000
破氷用チェンソー損
料

刃長30cm 日 - [道建設部策定単価] 105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   

73－２　　機械器具損料 ZAF2553300 000 VRS補正情報・通信料 日 - [道建設部策定単価] 3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   3,330   

73－２　　機械器具損料 ZAF2553400 000
撮影機器搭載UAV
（ﾊﾞｯﾃﾘｰ込）

日 - [道建設部策定単価] 機械損料 87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   87,000   

73－２　　機械器具損料 ZAF2553500 000
GPS損料(VRS-RTK方
式)

日 - [道建設部策定単価] 23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   23,300   

74－１　　生活環境項目 ZAF2602000 000 総リン〔Ｔ－Ｐ〕
1～10検体（諸経費含む）　ﾍﾟﾙｵｷｿ二
硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2602200 000 総窒素〔Ｔ－Ｎ〕
1~10検体(諸経費含む)　ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸
ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2602400 000 溶存酸素量〔ＤＯ〕 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2602600 000
生物化学的酸素要求
量〔ＢＯＤ〕

１～１０検体（諸経費含む）　水質分
析調査用

検体 - [刊行物単価] 一般希釈法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2602800 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ〕

1～10検体（諸経費含む）　ﾏﾝｶﾞﾝ法 検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2603000 000 浮遊物質量〔ＳＳ〕 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] GEPろ過法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2603200 000
ｎ－ヘキサン抽出物
質

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 重量法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2603400 000
水素イオン濃度〔Ｐ
Ｈ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞﾗｽ電極法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2603600 000 大腸菌群数 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] BGLB培地直接MPN法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2611800 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ(cr)〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ニクロム酸カリウム法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2612200 000
糞便性大腸菌群数
〔EC法〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] EC培地法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2612300 000
糞便性大腸菌群数
〔M-FC法〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] M-FC寒天培地法 - - - - - - - - - - - -

74－１　　生活環境項目 ZAF2613350 000
生物化学的酸素要求
量〔ＢＯＤ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 一般希釈法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613450 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] マンガン法 2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   2,610   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613500 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] マンガン法 2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   2,460   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613550 000 浮遊物資量〔ＳＳ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] GFPろ過法 1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613600 000 浮遊物資量〔ＳＳ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] GFPろ過法 1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613650 000
水素イオン濃度〔Ｐ
Ｈ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ガラス電極法 540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613700 000
水素イオン濃度〔Ｐ
Ｈ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ガラス電極法 510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   510   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613750 000 大腸菌群数 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] BGLB培地直接MPN法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612400 000 総リン〔Ｔ－Ｐ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612500 000 総リン〔Ｔ－Ｐ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612600 000 総窒素〔Ｔ－Ｎ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   3,150   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612700 000 総窒素〔Ｔ－Ｎ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612800 000 溶存酸素量〔ＤＯ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ウインクラーアジ化ナトリウム変法 1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   1,890   

74－１　　生活環境項目 ZAF2612900 000 溶存酸素量〔ＤＯ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ウインクラーアジ化ナトリウム変法 1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   1,780   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613100 000
生物化学的酸素要求
量〔ＢＯＤ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 一般希釈法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

74－１　　生活環境項目 ZAF2613900 000 大腸菌群数 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] BGLB培地直接MPN法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

74－１　　生活環境項目 ZAF2615700 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ〕

５１～８０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] マンガン法 2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   2,320   

74－１　　生活環境項目 ZAF2615800 000 浮遊物資量〔ＳＳ〕 ５１～８０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] GFPろ過法 1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   1,600   

74－２　　健康項目 ZAF2605000 000 総シアン〔ＣＮ〕 1～10検体（諸経費含む）　水質分析 検体 - [刊行物単価]
吸光光度法（４－ピリジンカルボン酸－ピ
ラゾロン法）

- - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2605400 000 カドミウム〔Ｃｄ〕
1~10検体(諸経費含)電気加熱原子吸光
法･溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2605700 000 ホウ素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] クルクミン吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2605800 000
ポリ塩化ビフェニー
ル〔ＰＣＢ〕

1～10検体（諸経費含む）　水質分析 検体 - [刊行物単価] ガスクロマトグラフ法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2605900 000 トリクロロエチレン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2606100 000
テトラクロロエチレ
ン〔ＰＣＥ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2606300 000 四塩化炭素 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2606500 000 ジクロロメタン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2606700 000
１，２－ジクロロエ
タン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2606900 000
１，１，１－トリク
ロロエタン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -
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74－２　　健康項目 ZAF2607100 000
１，１，２－トリク
ロロエタン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2607300 000
シス－１，２－ジク
ロロエチレン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2607500 000
１，１－ジクロロエ
チレン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2608300 000
１，３－ジクロロプ
ロペン〔Ｄ－Ｄ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2608700 000 ベンゼン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2608900 000
アルキル水銀〔Ｒ－
Ｈｇ〕

1～10検体（諸経費含む）　水質分析 検体 - [刊行物単価] ガスクロマトグラフ法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2609300 000 フッ素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 吸光光度法(La-ALC法)・ｲｵﾝ電極法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2609500 000 鉛〔Ｐｂ〕
1～10検体（諸経費含む）　電気加熱
原子吸光法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2609700 000
六価クロム〔Cr
(Ⅵ)〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
吸光光度法(ｼﾞﾌｪﾆｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ法)・電気加熱原
子吸光法

- - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2609900 000 ヒ素〔Ａｓ〕 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 水素化合物発生原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2610100 000 チウラム
1～10検体（諸経費含む）　固相抽
出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2610300 000 シマジン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2610500 000
チオベンカルブ(ベン
チオカーブ)

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2610700 000 セレン 1～10検体（諸経費含む）　水質分析 検体 - [刊行物単価] 水素化合物発生原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2610900 000 総水銀〔Ｔ－Ｈｇ〕 1～10検体（諸経費含む）　水質分析 検体 - [刊行物単価] 還元気化原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2611100 000
硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－２　　健康項目 ZAF2616100 000 ヒ素〔Ａｓ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616150 000 ヒ素〔Ａｓ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

74－２　　健康項目 ZAF2616200 000
トリクロロエチレン
〔ＴＣＥ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616250 000
トリクロロエチレン
〔ＴＣＥ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616300 000
テトラクロロエチレ
ン〔ＰＣＥ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616350 000
テトラクロロエチレ
ン〔ＰＣＥ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616400 000 四塩化炭素 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616450 000 四塩化炭素 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616500 000 ジクロロメタン １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616550 000 ジクロロメタン ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616600 000
１，２－ジクロロエ
タン

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616650 000
１，２－ジクロロエ
タン

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616700 000
１，１，１－トリク
ロロエタン

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616750 000
１，１，１－トリク
ロロエタン

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616800 000
１，１，２－トリク
ロロエタン

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616850 000
１，１，２－トリク
ロロエタン

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2616900 000
シス－１，２－ジク
ロロエチレン

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2616950 000
シス－１，２－ジク
ロロエチレン

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2617800 000
１，１－ジクロロエ
チレン

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2617900 000
１，１－ジクロロエ
チレン

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2618000 000 チウラム １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・高速液体クロマトグラフ法 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

74－２　　健康項目 ZAF2618100 000 チウラム ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・高速液体クロマトグラフ法 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

74－２　　健康項目 ZAF2618200 000 シマジン〔ＣＡＴ〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

74－２　　健康項目 ZAF2618300 000 シマジン〔ＣＡＴ〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

74－２　　健康項目 ZAF2618400 000
チオベンカルブ（ベ
ンチオカーブ）

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

74－２　　健康項目 ZAF2618500 000
チオベンカルブ（ベ
ンチオカーブ）

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   12,300   

74－２　　健康項目 ZAF2618600 000
１，３－ジクロロプ
ロペン〔Ｄ－Ｄ〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2618700 000
１，３－ジクロロプ
ロペン〔Ｄ－Ｄ〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2618800 000 セレン １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

74－２　　健康項目 ZAF2618900 000 セレン ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

74－２　　健康項目 ZAF2619000 000 ベンゼン １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－２　　健康項目 ZAF2619100 000 ベンゼン ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] パージ・トラップ-GC/MS法 11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   11,900   

74－２　　健康項目 ZAF2619200 000
硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 銅・ｶﾄﾞﾐﾆｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   3,870   

74－２　　健康項目 ZAF2619300 000
硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 銅・ｶﾄﾞﾐﾆｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   3,650   

74－３　　要監視項目 ZAF2620000 000 クロロホルム 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -
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74－３　　要監視項目 ZAF2620100 000
トランス－１，２－
ジクロロエチレン

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620200 000
１，２－ジクロロプ
ロパン

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620300 000
Ｐ－ジクロロベンゼ
ン

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620400 000 イソキサチオン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620500 000 ダイアジノン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620600 000
フェニトロチオン
〔ＭＥＰ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620700 000 イソプロチオラン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（農薬） - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620800 000
オキシン銅〔有機
銅〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2620900 000
クロロタロニル〔Ｔ
ＰＮ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621000 000 プロピザミド 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621100 000 有機リン〔ＥＰＮ〕 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621200 000
ジクロルボス〔ＤＤ
ＶＰ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621300 000
フェノブカルブ〔Ｂ
ＰＭＣ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621400 000
イプロベンホス〔Ｉ
ＢＰ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621500 000
クロルニトロフェン
〔ＣＮＰ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法(農薬) - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621600 000 トルエン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621700 000 キシレン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] パージ・トラップ-GC/MS法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621800 000 ニッケル 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ﾌﾚｰﾑ原子吸光法電気加熱原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2621900 000 アンチモン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 水素化合物発生原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2622000 000
フタル酸ジエチルヘ
キシル

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 溶媒抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（農薬） - - - - - - - - - - - -

74－３　　要監視項目 ZAF2622100 000 モリブデン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 電気加熱原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2625700 000 クロロフィルａｂｃ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 三波長吸光光度法 5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   

74－４　　その他項目 ZAF2626000 000 ケルダール窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ケルダール分解・インドフェノール法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2626200 000 硫酸イオン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ヨウ素滴定法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2626800 000 マンガン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
溶媒抽出・フレーム原子吸光法・電気加熱
原子吸光法

- - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2626900 000 フェノール類 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ４－アミノアンチピリン吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2627700 000 総クロム 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
ドｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法・電気加熱原
子吸光法

- - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628000 000 溶解性ＣＯＤ 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 酸性過マンガン酸カリウム法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628100 000 電気伝導率 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 白金電極法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628200 000 色　度 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 比色法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628400 000 溶解性ＴＯＣ 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 燃焼酸化ー赤外線分析法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628500 000 植物プランクトン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 採水法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2628600 000 動物プランクトン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ネット法、採水法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2629500 000 放線菌
１～１０検体（諸経費含む）　水質分
析調査用

検体 - [道建設部策定単価] 5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   5,400   

74－４　　その他項目 ZAF2629800 000 アンモニア態窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2630100 000
陰イオン界面活性剤
〔MBAS〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度
法・ﾌﾚｰﾑ原子

- - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2630400 000 銅
1～10検体（諸経費含む）　溶媒抽
出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2630600 000 亜鉛 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 溶媒抽出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2630800 000 溶解性鉄 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2631000 000 溶解性マンガン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2631200 000 溶解性ＢＯＤ 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 一般希釈法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2631400 000 濁度 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 積分球式測定法・透過光式測定法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2631600 000 亜硝酸態窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2631800 000 硝酸態窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2632200 000 オルトリン酸態リン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   2,700   

74－４　　その他項目 ZAF2632300 000
溶解性オルトリン酸
態リン

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

74－４　　その他項目 ZAF2632400 000 溶解性総リン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

74－４　　その他項目 ZAF2632500 000 シリカ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

74－４　　その他項目 ZAF2632600 000 クロロフィルａ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 三波長吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2632700 000 フェオフィチン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 単波長吸光光度法 5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   5,000   

74－４　　その他項目 ZAF2632800 000 紫外吸光度 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 吸光光度法 1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   1,700   

74－４　　その他項目 ZAF2632900 000
溶解性ケルダール窒
素

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ケルダール分解・インドフェノール法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

74－４　　その他項目 ZAF2633000 000 二価鉄 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フェナントロリン吸光光度法 3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

74－４　　その他項目 ZAF2633100 000 三価鉄 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フェナントロリン吸光光度法 3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

74－４　　その他項目 ZAF2633300 000 鉄
１～１０検体（諸経費含む）　フェナ
ントロリン吸光光度法

検体 - [道建設部策定単価] 3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   3,300   

74－４　　その他項目 ZAF2633700 000 塩化物イオン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 硝酸銀滴定法（モール法） - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2634000 000
クリプトスポリジウ
ム

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   

74－４　　その他項目 ZAF2634200 000 全鉄 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

74－４　　その他項目 ZAF2634300 000 炭水化物 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] アンスロン法 3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   

74－４　　その他項目 ZAF2634400 000 溶解性総窒素 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   3,500   

74－４　　その他項目 ZAF2634500 000
腸管出血性大腸菌
(Ｏー１５７)

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 電気加熱原子吸光法 9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   9,200   

74－４　　その他項目 ZAF2635000 000 アンモニア態窒素 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   

74－４　　その他項目 ZAF2635100 000 アンモニア態窒素 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   
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74－４　　その他項目 ZAF2635200 000
陰イオン界面活性剤
〔MBAS〕

１１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価]
ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度
法・ﾌﾚｰﾑ原子

3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   3,060   

74－４　　その他項目 ZAF2635300 000
陰イオン界面活性剤
〔MBAS〕

３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価]
ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度
法・ﾌﾚｰﾑ原子

2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   2,890   

74－４　　その他項目 ZAF2635400 000 亜鉛 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 溶媒抽出・フレーム原子吸光法 2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   

74－４　　その他項目 ZAF2635500 000 亜鉛 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 溶媒抽出・フレーム原子吸光法 2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   

74－４　　その他項目 ZAF2635600 000 溶解性鉄 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フレーム原子吸光法 2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   

74－４　　その他項目 ZAF2635700 000 溶解性鉄 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フレーム原子吸光法 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

74－４　　その他項目 ZAF2635800 000 溶解性マンガン １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フレーム原子吸光法 2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   2,970   

74－４　　その他項目 ZAF2635900 000 溶解性マンガン ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] フレーム原子吸光法 2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   2,800   

74－４　　その他項目 ZAF2636000 000 ＶＳＳ １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 標準法 2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   

74－４　　その他項目 ZAF2636100 000 ＶＳＳ ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 標準法 2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   

74－４　　その他項目 ZAF2636200 000 亜硝酸態窒素 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] イオンクロマトグラフ法 2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   

74－４　　その他項目 ZAF2636300 000 亜硝酸態窒素 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] イオンクロマトグラフ法 2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   

74－４　　その他項目 ZAF2636400 000 硝酸態窒素 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 銅・カドミユウムカラム還元吸光光度法 2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   2,790   

74－４　　その他項目 ZAF2636500 000 硝酸態窒素 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 銅・カドミユウムカラム還元吸光光度法 2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   2,630   

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2643600 000 ＭＤＢＡ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   12,600   

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644000 000 イソフェンホス １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644100 000 クロルピリホス １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644200 000
トリクロルホン〔Ｄ
ＥＰ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644300 000 ピリダフェンチオン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644400 000 イプロジオン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644500 000
エトリジアゾール
〔エクロメゾール〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644600 000 キャプタン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644700 000 クロロネブ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644800 000 トリクロホスメチル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2644900 000 フルトラニル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645000 000 ペンシクロン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645100 000 メプロニル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645200 000 アシュラム １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・高速液体クロマトグラフ法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645300 000
テルブカルブ〔ＭＢ
ＰＭＣ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645400 000 ナプロパミド １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645500 000 ブタミホス １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645600 000
ベンスリド〔ＳＡ
Ｐ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645700 000
ベンフルラリン〔ベ
スロジン〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645800 000 ペンディメタリン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2645900 000
メコプロップ〔ＭＣ
ＰＰ〕

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646000 000 メチルダイムロン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646100 000 アセフェート １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646200 000
エトフェンプロック
ス

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646300 000 チオジカルブ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646400 000 アゾキシストロビン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 紫外分光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646500 000
イミノクタジン酢酸
塩

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ポストカラム反応蛍光検出法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646600 000 プロピコナゾール １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646700 000 ホセチル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] アルカリ熱イオン型検出法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646800 000 ポリカーバメート １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 紫外分光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2646900 000 メタラキシル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647000 000 ジチオピル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647100 000 シデュロン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 紫外分光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647200 000 トリクロピル １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647300 000
ハロスルフロンメチ
ル

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 紫外分光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647400 000 ピリブチカルブ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 - - - - - - - - - - - -

74－５　　ゴルフ場農薬項目 ZAF2647500 000 フラザスルフロン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 紫外分光光度法 - - - - - - - - - - - -

74－６　　水道原水関連項目 ZAF2650000 000 総トリハロメタン 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
パージトラップ又はヘッドスペース・ガス
クロマトグラフ質量分析法

- - - - - - - - - - - -

74－６　　水道原水関連項目 ZAF2650300 000 ２－ＭＩＢ １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
パージトラップ又はヘッドスペース・ガス
クロマトグラフ質量分析法

- - - - - - - - - - - -

74－６　　水道原水関連項目 ZAF2650400 000 ジオスミン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価]
パージトラップ又はヘッドスペース・ガス
クロマトグラフ質量分析法

- - - - - - - - - - - -

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656000 000
４－ｔーオクチル
フェノール

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法 23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656100 000 ノニルフェノール
１～１０検体（諸経費含む）　水質分
析

検体 - [道建設部策定単価] エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法 23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656200 000 ビスフェノールA １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法 23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   23,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656300 000
フタル酸ジーｎーブ
チル

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法・GC/MS-SIM定量法 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656400 000
１７β－エストラジ
オール

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ELISA(酸素免疫測定法） 25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   25,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656500 000
フタル酸ジー２ーエ
チルヘキシル

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] （環境）ＧＣ／ＭＳ法 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656600 000 エストロン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] （環境） 38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   

74－７　　環境ホルモン調査項目 ZAF2656700 000
アジピン酸ジー２－
エチルヘキシル

１～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] （環境）ＧＣ／ＭＳ法 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   

74－８　ダイオキシン類 ZAF2517200 000 ダイオキシン
1～10検体（諸経費含む）
PCDDs,PCDFs,Co-PCBs

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -
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75－１　　生活環境項目 ZAF2660200 000
化学的酸素要求量
〔ＣＯＤ〕

1～10検体（諸経費含む）　過マンガ
ン酸カリウム法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－１　　生活環境項目 ZAF2660300 000 総窒素〔Ｔ－Ｎ〕
1~10検体(諸経費含む)　ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･
水蒸気蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－１　　生活環境項目 ZAF2660400 000 総リン〔Ｔ－Ｐ〕
1～10検体（諸経費含む）　バナドモ
リブデン酸法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－１　　生活環境項目 ZAF2660500 000
水素イオン濃度
〔pH〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞﾗｽ電極法 - - - - - - - - - - - -

75－１　　生活環境項目 ZAF2660700 000
生物化学的酸素要求
量〔ＢＯＤ〕

１～１０検体（諸経費含む）　底質分
析調査用

検体 - [道建設部策定単価] 一般希釈法 4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   4,650   

75－２　　健康項目 ZAF2665100 000 総シアン〔ＣＮ〕 1～10検体（諸経費含む）　土壌調査 検体 - [刊行物単価]
吸光光度法（４－ピリジンカルボン酸－ピ
ラゾロン法）

- - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2665900 000
ポリ塩化ビフェニー
ル〔ＰＣＢ〕

1～10検体（諸経費含む）　土壌調査 検体 - [刊行物単価] ガスクロマトグラフ法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2666400 000 カドミウム〔Ｃｄ〕
1～10検体（諸経費含む）　原子吸光
法(DDTC-MIBK抽出法)

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2666600 000 鉛〔Ｐｂ〕
1～10検体（諸経費含む）　原子吸光
法(DDTC-MIBK抽出法)

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2666900 000
六価クロム〔Ｃｒ
(Ⅵ)〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｼﾞﾌｪﾆｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2667100 000 ヒ素 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 水素化合物発生原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2667300 000 総水銀〔Ｔ－Ｈｇ〕 1～10検体（諸経費含む）　土壌調査 検体 - [刊行物単価] 還元気化原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2667500 000
アルキル水銀〔Ｒ－
Ｈｇ〕

1～10検体（諸経費含む）　土壌調査 検体 - [刊行物単価] ガスクロマトグラフ法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2667700 000 チウラム
1～10検体（諸経費含む）　ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞ
ﾗﾌ法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2667900 000 シマジン〔ＣＡＴ〕 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2668100 000
チオベンカルブ〔ﾍﾞﾝ
ﾁｵｶｰﾌﾞ〕

1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2668300 000 セレン 1～10検体（諸経費含む）　土壌調査 検体 - [刊行物単価] 水素化合物発生原子吸光法 - - - - - - - - - - - -

75－２　　健康項目 ZAF2668700 000 鉛〔Pb〕 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) 3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   

75－２　　健康項目 ZAF2668800 000 鉛〔Pb〕 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) 3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   

75－２　　健康項目 ZAF2668900 000 ヒ素 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   4,140   

75－２　　健康項目 ZAF2669000 000 ヒ素 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水素化合物発生原子吸光法 3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   3,910   

75－３　　その他項目 ZAF2670000 000 銅
1～10検体（諸経費含む）　原子吸光
法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2670300 000 鉄
１～１０検体（諸経費含む）　原子吸
光法

検体 - [道建設部策定単価] 3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   3,800   

75－３　　その他項目 ZAF2670600 000 含水比 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 重量法 - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2670900 000 粒度分布 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] コールターカウンター法 - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2671000 000 間隙水ジオスミン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   13,000   

75－３　　その他項目 ZAF2671400 000 放線菌
１～１０検体（諸経費含む）　底質分
析調査用

検体 - [道建設部策定単価] 9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   9,000   

75－３　　その他項目 ZAF2671500 000 総クロム
1～10検体（諸経費含む）　原子吸光
法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2671700 000 マンガン
1～10検体（諸経費含む）　原子吸光
法

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2672000 000 強熱減量 1～10検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 強熱減量 - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2672400 000 硫化物イオン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [刊行物単価] 水蒸気蒸留・滴定法 - - - - - - - - - - - -

75－３　　その他項目 ZAF2672600 000 ベンゾ（a）ピレン １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] ＧＣ／ＭＳ－ＳＩＭ法 17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   17,000   

75－３　　その他項目 ZAF2672700 000 ノニルフェノール １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] エチル誘導体法・GC/MS-SIM定量法 38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   

75－３　　その他項目 ZAF2672800 000 乾燥減量 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   

75－３　　その他項目 ZAF2673000 000 総クロム １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 原子吸光法 3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   3,420   

75－３　　その他項目 ZAF2673100 000 総クロム ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 原子吸光法 3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   3,230   

75－３　　その他項目 ZAF2673200 000 硫化物イオン １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水蒸気蒸留・滴定法 3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

75－３　　その他項目 ZAF2673300 000 硫化物イオン ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 水蒸気蒸留・滴定法 3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   

75－３　　その他項目 ZAF2673400 000 強熱減量 １１～３０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 強熱減量 2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   2,520   

75－３　　その他項目 ZAF2673500 000 強熱減量 ３１～５０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 強熱減量 2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   2,380   

75－３　　その他項目 ZAF2673600 000 強熱減量 ５１～８０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 強熱減量 2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   2,240   

75－４　試料調整 ZAF2675100 000 溶出試験溶液の調整 １～１０検体（諸経費含む） 検体 - [道建設部策定単価] 六価クロム分析用 7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   7,500   

75－５　　ダイオキシン類 ZAF2537900 000 ダイオキシン
1～10検体（諸経費含む）
PCDDs,PCFFs,Co-PCBs

検体 - [刊行物単価] - - - - - - - - - - - -

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676000 000 ＰＨ標準液 ＰＨ４　５００ｍｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676100 000 ＰＨ標準液 ＰＨ７　５００ｍｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676200 000 ＰＨ標準液 ＰＨ９　５００ｍｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   1,040   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676300 000 クロム酸液 特級　　５００ｍｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   3,760   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676500 000 蒸留水 希釈用（精製水）　２０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676600 000 蒸留水 洗浄用　２０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   2,550   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676700 000
水酸化ナトリウム溶
液

中和槽用　８Ｎ　２０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   63,000   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676800 000 エチレングリコール オイルバス用　２Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   6,440   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2676900 000
過マンガン酸カリウ
ム溶液

ＣＯＤ用　試薬Ｎ／４０　１０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   9,370   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2677000 000 硝酸ナトリウム溶液 ＣＯＤ用　試薬Ｎ／４０　１０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   7,110   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2677100 000 硫酸溶液 ＣＯＤ用　試薬（１：２）　１０Ｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   5,240   

75－６　水質試験薬品費 ZAF2677200 000 フォルマジン溶液 ４００度　１００ｍｌ 本 現場着価 [道建設部策定単価] 3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   3,040   

76－１　　樋管樋門等電算プログラム使用料 ZAF3461500 000
電算プログラム使用
料（樋門・樋管設計
用）

計算－図化 基 - [道建設部策定単価] 220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   220,000   

76－１　　樋管樋門等電算プログラム使用料 ZAF3462000 000
電算プログラム使用
料（排水工設計用）

計算－図化 基 - [道建設部策定単価] 190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   

76－２　　漁港用電算機使用料 ZAF3401000 000 電子計算機使用料 標砂解析・静穏度解析 時間 - [道建設部策定単価] 漁港用 4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   4,670   

76－２　　漁港用電算機使用料 ZAF3416000 000 電子計算機使用料 波浪変形計算（一般） 方向 - [道建設部策定単価] 漁港用 11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   11,000   

76－２　　漁港用電算機使用料 ZAF3416200 000 電子計算機使用料 波浪変形計算（多重回析・多重反射） 方向 - [道建設部策定単価] 漁港用 38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   38,000   

76－２　　漁港用電算機使用料 ZAF3416400 000 電子計算機使用料 波浪変形計算（ｴﾈﾙｷﾞｰ分散法） 方向 - [道建設部策定単価] 漁港用 12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   

76－３　現場技術業務に係るリース料 ZAF3470000 000
パソコンリース料
（CADソフト含む）

通常業務で必要となるソフトウェア、
保守を含む

台／月 現場着価 [道建設部策定単価] 23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   23,700   

76－３　現場技術業務に係るリース料 ZAF3470100 000
パソコンリース料
（CADソフト含まな
い）

通常業務で必要となるソフトウェア、
保守を含む

台／月 現場着価 [道建設部策定単価] 18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   18,200   
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76－３　現場技術業務に係るリース料 ZAF3471000 000
プリンターリース料
（カラーレーザープ
リンター）

保守を含む 台／月 現場着価 [道建設部策定単価] 11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   11,600   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601400 000
モバイル接続サービ
ス基本工事費

積算補助業務用 式 - [道建設部策定単価] 1,000   1,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601400 000
モバイル接続サービ
ス基本工事費

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601600 000
モバイル接続サービ
ス交換機等初期工事
費

積算補助業務用 式 - [道建設部策定単価] 12,000   12,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601600 000
モバイル接続サービ
ス交換機等初期工事
費

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   12,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601800 000
モバイル回線設定登
録費

積算補助業務用 式 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3601800 000
モバイル回線設定登
録費

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602000 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス登録手数料

積算補助業務用 式 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602000 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス登録手数料

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602200 000
モバイル接続サービ
ス

積算補助業務用 月 - [道建設部策定単価] 1,500   1,500   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602200 000
モバイル接続サービ
ス

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

回線・月 - [道建設部策定単価] 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602400 000
フレッツＶＰＮ月額
利用料

積算補助業務用、プラン３０ 月 - [道建設部策定単価] 1,800   1,800   廃止

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602600 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス定額プラン
料金

積算補助業務用、タイプＤ（１０Ｇ
Ｂ）

月 - [道建設部策定単価] 2,500   2,500   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602600 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス定額プラン
料金

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用、タイプＩ（１０ＧＢ）

回線・月 - [道建設部策定単価] 2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   2,500   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602800 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス端末レンタ
ル料金

積算補助業務用、ＵＳＢドングル 月 - [道建設部策定単価] 900   900   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3602800 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス端末レンタ
ル料金

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用、ＵＳＢドングル

台・月 - [道建設部策定単価] 900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3603000 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス最低利用期
間内解除調定金

積算補助業務用 式 - [道建設部策定単価] 9,500   9,500   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3603000 000
Ｉ Ｉ Ｊモバイル
サービス最低利用期
間内解除調定金

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   8,637   

76－４　積算補助業務用単価 ZAF3603200 000
積算システム登録・
運用費

民間用北海道土木工事設計積算電算シ
ステム用

式 - [道建設部策定単価] 35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   35,000   

77－１　土質・地質調査 Q040011001 000 土質ボーリング φ66mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011001 000 土質ボーリング φ66mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011002 000 土質ボーリング φ66mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011002 000 土質ボーリング φ66mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011003 000 土質ボーリング φ66mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011003 000 土質ボーリング φ66mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011004 000 土質ボーリング φ66mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011004 000 土質ボーリング φ66mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011005 000 土質ボーリング φ66mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011005 000 土質ボーリング φ66mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011006 000 土質ボーリング φ86mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011006 000 土質ボーリング φ86mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011007 000 土質ボーリング φ86mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011007 000 土質ボーリング φ86mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011008 000 土質ボーリング φ86mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011008 000 土質ボーリング φ86mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011009 000 土質ボーリング φ86mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011009 000 土質ボーリング φ86mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011010 000 土質ボーリング φ86mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011010 000 土質ボーリング φ86mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011011 000 土質ボーリング φ116mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011011 000 土質ボーリング φ116mm　粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011012 000 土質ボーリング φ116mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011012 000 土質ボーリング φ116mm　砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011013 000 土質ボーリング φ116mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011013 000 土質ボーリング φ116mm　礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011014 000 土質ボーリング φ116mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -
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77－１　土質・地質調査 Q040011014 000 土質ボーリング φ116mm　玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011015 000 土質ボーリング φ116mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011015 000 土質ボーリング φ116mm　固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度50
ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012001 000 岩盤ボーリング φ66mm　軟岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012001 000 岩盤ボーリング φ66mm　軟岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012002 000 岩盤ボーリング φ66mm　中硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012002 000 岩盤ボーリング φ66mm　中硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012003 000 岩盤ボーリング φ66mm　硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012003 000 岩盤ボーリング φ66mm　硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012004 000 岩盤ボーリング φ66mm　極硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012004 000 岩盤ボーリング φ66mm　極硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012005 000 岩盤ボーリング φ66mm　破砕帯 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012005 000 岩盤ボーリング φ66mm　破砕帯 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012006 000 岩盤ボーリング φ76mm　軟岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012006 000 岩盤ボーリング φ76mm　軟岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012007 000 岩盤ボーリング φ76mm　中硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012007 000 岩盤ボーリング φ76mm　中硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012008 000 岩盤ボーリング φ76mm　硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012008 000 岩盤ボーリング φ76mm　硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012009 000 岩盤ボーリング φ76mm　極硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012009 000 岩盤ボーリング φ76mm　極硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012010 000 岩盤ボーリング φ76mm　破砕帯 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012010 000 岩盤ボーリング φ76mm　破砕帯 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012011 000 岩盤ボーリング φ86mm　軟岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012011 000 岩盤ボーリング φ86mm　軟岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012012 000 岩盤ボーリング φ86mm　中硬岩 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040012012 000 岩盤ボーリング φ86mm　中硬岩 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013001 000
シンウォールサンプ
リング

粘性土（０≦Ｎ値≦４） 本 - [刊行物単価] 材工共　０≦Ｎ値≦４ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013001 000
固定ピストン式シン
ウォールサンプラー

粘性土（０≦Ｎ値≦４） 本 - [刊行物単価] 材工共　０≦Ｎ値≦４ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013002 000
デニソンサンプリン
グ

粘性土（４＜Ｎ値） 本 - [刊行物単価] 材工共　４＜Ｎ値 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013002 000
ロータリー式二重管
サンプラー

粘性土（４＜Ｎ値） 本 - [刊行物単価] 材工共　４＜Ｎ値 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013003 000
トリプルサンプリン
グ

砂質土 本 - [刊行物単価] 材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040013003 000
ロータリー式三重管
サンプラー

砂質土 本 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014001 000 標準貫入試験 粘性土・シルト 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014002 000 標準貫入試験 砂・砂質土 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014003 000 標準貫入試験 礫混じり土砂 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014004 000 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014005 000 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014006 000 標準貫入試験 軟岩 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014007 000
孔内載荷試験（ﾌﾟﾚｯ
ｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾟｱﾎｰﾙ
ｼﾞｬｯｷ試験）

普通　（2.5MN／m2以下）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014007 000 孔内載荷試験
普通　（2.5MN／m2以下）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014008 000
孔内載荷試験（ﾌﾟﾚｯ
ｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾟｱﾎｰﾙ
ｼﾞｬｯｷ試験）

中圧　（2.5～10MN／m2）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014008 000 孔内載荷試験
中圧　（2.5～10MN／m2）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014009 000
孔内載荷試験（ﾌﾟﾚｯ
ｼｬｰﾒｰﾀ試験・ﾎﾟｱﾎｰﾙ
ｼﾞｬｯｷ試験）

高圧　（10～20MN／m2）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014009 000 孔内載荷試験
高圧　（10～20MN／m2）　GL－50m以
内

回 - [刊行物単価] 材工共　GL-50ｍ以内 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014010 000 現場透水試験 オーガー法　ＧＬ－10m以内 回 - [刊行物単価] 材工共　GL-10ｍ以内 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014011 000 現場透水試験 ケーシング法　ＧＬ－10m以内 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014012 000 現場透水試験 一重管式　ＧＬ－20m以内 回 - [刊行物単価] 材工共　GL-20ｍ以内 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014013 000 現場透水試験 二重管式　ＧＬ－20m以内 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014014 000 現場透水試験 揚水法　ＧＬ－20m以内 回 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014015 000
スウェーデン式サウ
ンディング

ＧＬ－10m以内　Ｎ値４以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-10ｍ以内　Ｎ値4以内 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014016 000 オランダ式貫入試験 20kN　ＧＬ－30m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-30ｍ以内 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014016 000
機械式コーン貫入試
験

20kN　ＧＬ－30m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-30ｍ以内 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014017 000 オランダ式貫入試験 100kN　ＧＬ－30m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-30ｍ以内 - - -
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77－１　土質・地質調査 Q040014017 000
機械式コーン貫入試
験

100kN　ＧＬ－30m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-30ｍ以内 - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014018 000
ポータブルコーン貫
入試験

単管式　ＧＬ－5m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-5ｍ以内 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040014019 000
ポータブルコーン貫
入試験

二重管式　ＧＬ－5m以内 m - [刊行物単価] 材工共　GL-5ｍ以内 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015001 000 人肩運搬 50m以下　総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015002 000 人肩運搬 50m超～100m以下　総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015003 000
特装車運搬（クロー
ラ）

100m以下　総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015005 000
特装車運搬（クロー
ラ）

500m超～1000m以下　総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015008 000 モノレール運搬 500m超～1000m以下　総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015014 000
モノレール架設・撤
去

500m超～1000m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015014 000
モノレール架設・撤
去

500m超～1000m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015020 000
モノレール機械器具
損料

500m超～1000m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   4,200   

77－１　土質・地質調査 Q040015021 000 索道機械器具損料 100m以下 日 - [道建設部策定単価] 4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   4,240   

77－１　土質・地質調査 Q040015022 000 索道機械器具損料 100m超～500m以下 日 - [道建設部策定単価] 5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   5,720   

77－１　土質・地質調査 Q040015023 000 索道機械器具損料 500m超～1000m以下 日 - [道建設部策定単価] 6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   6,710   

77－１　土質・地質調査 Q040016002 000 湿地足場 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016003 000 傾斜地足場 地形傾斜　15°以上～30°未満 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016004 000 傾斜地足場 地形傾斜　30°以上～45°未満 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016005 000 傾斜地足場 地形傾斜　45°以上～60° 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016006 000 水上足場 水深1m以下 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016007 000 水上足場 水深3m以下 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016008 000 水上足場 水深5m以下 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040017001 000 準備及び跡片付け 業務 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040017002 000 搬入路伐採等 m - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040017003 000 環境保全 仮囲い 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040017004 000 調査孔閉塞 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040017005 000
給水費（ポンプ運
転）

20m以上150m以下 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040021001 000
既存資料の収集・現
地調査

直接人件費 業務 - [道建設部策定単価] 外業 97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   97,500   

77－１　土質・地質調査 Q040022001 000 資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) 業務 - [道建設部策定単価] 内業 77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   77,400   

77－１　土質・地質調査 Q040022002 000 資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費) 業務 - [道建設部策定単価] 外業 89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   

77－１　土質・地質調査 Q040023001 000 断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) 業務 - [道建設部策定単価] 内業 74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   74,100   

77－１　土質・地質調査 Q040023002 000 断面図等の作成 直接人件費(直接調査費) 業務 - [道建設部策定単価] 外業 89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   89,700   

77－１　土質・地質調査 Q040024001 000 総合解析とりまとめ 直接人件費 業務 - [道建設部策定単価] 内業 410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   410,000   

77－１　土質・地質調査 Q040011016 000 土質ボーリング φ66mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011016 000 土質ボーリング φ66mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011017 000 土質ボーリング φ66mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011017 000 土質ボーリング φ66mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011018 000 土質ボーリング φ66mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011018 000 土質ボーリング φ66mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011019 000 土質ボーリング φ66mm 玉石混じり土砂 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011019 000 土質ボーリング φ66mm 玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011020 000 土質ボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011020 000 土質ボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011021 000 土質ボーリング φ86mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011021 000 土質ボーリング φ86mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011022 000 土質ボーリング φ86mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011022 000 土質ボーリング φ86mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011023 000 土質ボーリング φ86mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011023 000 土質ボーリング φ86mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011024 000 土質ボーリング φ86mm 玉石混じり土砂 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011024 000 土質ボーリング φ86mm 玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011025 000 土質ボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011025 000 土質ボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011026 000 土質ボーリング φ116mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011026 000 土質ボーリング φ116mm 粘性土・シルト m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011027 000 土質ボーリング φ116mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011027 000 土質ボーリング φ116mm 砂・砂質土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011028 000 土質ボーリング φ116mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011028 000 土質ボーリング φ116mm 礫混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011029 000 土質ボーリング φ116mm 玉石混じり土砂 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - - - - -
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77－１　土質・地質調査 Q040011030 000 土質ボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価] (ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共 - - -

77－１　土質・地質調査 Q040011030 000 土質ボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 m - [刊行物単価]
(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)　材工共　鉛直下方　深度
50ｍ以下

- - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015024 000
特装車運搬（クロー
ラ）

100m超～300m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015025 000
特装車運搬（クロー
ラ）

300m超～500m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　総運搬距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015026 000 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015027 000 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015028 000 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015029 000 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015030 000 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離 ｔ - [刊行物単価] 手間のみ　設置距離 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015031 000
モノレール架設・撤
去

50m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015031 000
モノレール架設・撤
去

50m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015032 000
モノレール架設・撤
去

50m超～100m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015032 000
モノレール架設・撤
去

50m超～100m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015033 000
モノレール架設・撤
去

100m超～200m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015033 000
モノレール架設・撤
去

100m超～200m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015034 000
モノレール架設・撤
去

200m超～300m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015034 000
モノレール架設・撤
去

200m超～300m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015035 000
モノレール架設・撤
去

300m超～500m以下 設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015035 000
モノレール架設・撤
去

300m超～500m以下 総設置距離 箇所 - [刊行物単価] 手間のみ - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040015036 000
モノレール機械器具
損料

50m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   

77－１　土質・地質調査 Q040015037 000
モノレール機械器具
損料

50m超～100m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

77－１　土質・地質調査 Q040015038 000
モノレール機械器具
損料

100m超～200m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   2,400   

77－１　土質・地質調査 Q040015039 000
モノレール機械器具
損料

200m超～300m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   2,600   

77－１　土質・地質調査 Q040015040 000
モノレール機械器具
損料

300m超～500m以下 総設置距離 日 - [道建設部策定単価] 2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   2,900   

77－１　土質・地質調査 Q040016010 000 平坦足場 高さ0.3m以下 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -

77－１　土質・地質調査 Q040016011 000 平坦足場 高さ0.3m超 箇所 - [刊行物単価] 材工共 - - - - - - - - - - - -
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