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１．公表の目的

　　　　公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

２．公表の北海道水産林務部単価とは

　　　　北海道水産林務部が発注する水産基盤整備事業並びに森林土木事業の工事及び委託業務において、発注者が予定価格の積算に用いるためのもの

　　　であり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

３．公表の範囲

　　　　北海道が発注する公共土木工事の積算に用いる設計資材単価のうち、市販の物価資料（(一財)経済調査会発行(月刊「積算資料」(積算資料電子版

　　　又は、別冊(PDF版)を含む)、季刊「土木施工単価」(土木施工単価電子書籍を含む) 及び(一財)建設物価調査会発行(月刊「建設物価」(Wed建設物価

　　　版を含む)、季刊「土木コスト情報」(デジタル土木コスト情報を含む)等 ）に単価が公表されていない資材で、北海道が独自に行う実勢価格調査に

　　　基づいて策定した年度当初の設計資材単価を公表の範囲とする。

　　　　なお、これらの物価資料に掲載されている資材については、掲載されている単価を用いている。

４．公表設計資材単価

　(1) 　公表している設計資材単価は、北海道水産林務部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査に基づいて作成したものである。

　(2) 　公表している資材品目の中には、固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道水産林務部の指定の資材というものではない。

　(3) 　掲載している単価には、消費税は含まれていない。

　(4) 　掲載している以外の資材単価、地方資材単価及び刊行物単価については建設部のホームページで公表している。

５．単価表の説明

　(1) 　摘要欄のＷ＝○○㎏は、参考質量である。

　(2) 　荷渡条件欄及び摘要欄の用語については、次のとおり。

　　　 ・記載なし：現場着価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含んだ価格である。

       ・車上渡し：現場車上渡し価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含まない価格である。

       ・工場渡し：工場（店頭）渡し価格であり、工場（店頭）での積込費を含んだ価格である。

       ・置場渡し：賃貸業者置場渡し、置場戻し料金であり、置場での積込取卸し費を含まない料金である。

　(3)　当単価表に刊行物単価と記載のある項目は、(一財)経済調査会発行(月刊「積算資料」(積算資料電子版又は、別冊(PDF版)を含む)及び (一財)建設

　　　物価調査会発行(月刊「建設物価」(Web建設物価版を含む)の該当する単価を平均した価格とする。

　　　　なお、算出後の価格の有効桁は、算出前の有効桁の大きい方の桁とする。ただし、３桁未満の時は３桁とする。

　　　　また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格とする。

　　　　長さ（重さ）あたり単価とは、（刊行物単価×当単価表で指定した長さ（重さ）/刊行物で示された長さ（重さ））とする。

　(4)　単価の適用は「水産土木工事における最新設計単価を用いた設計金額等の取扱いについて（令和４年１０月１日以降の入札より適用）」による。

６．問い合わせ等

　　　　個別の設計資材単価に関する問い合わせ及び電話による問い合わせ等には応じない。

７．本資料の取扱いについて

　　　　本資料の全部又は一部について、複写・複製・転載・磁気媒体への入力等を禁止する。

設計資材単価の公表について



項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 型　式  ・　規　格 単位 荷渡条件 更新日 石狩 渡島 檜山 後志 留萌 宗谷 オホーツク 胆振 日高 十勝 釧路 根室 単価コード 摘要

型枠賃料 ＦＰ魚礁 3.00型、3.25型 ㎡ － R5.4.10 A99000

型枠賃料 3.0円筒型魚礁 ㎡ － R5.4.10 A99000

型枠賃料 円形セピア ㎡ － R5.4.10 A99030

型枠賃料 クレイドル Ⅱ型 ㎡ － R5.4.10 A99030

型枠賃料 オクトム ㎡ － R5.4.10 A99030

型枠賃料 アルガベース Ⅰ型 ㎡ － R5.4.10 A99030

型枠賃料 アルガーリーフ ㎡ － R5.4.10 A99030

型枠賃料 異形ブロック 10ｔ未満 ㎡ － R5.4.10 A99503

型枠賃料 異形ブロック 10ｔ以上 20ｔ未満 ㎡ － R5.4.10 A99504

型枠賃料 異形ブロック 20ｔ以上 30ｔ未満 ㎡ － R5.4.10 A99505

型枠賃料 異形ブロック 30ｔ以上 40ｔ未満 ㎡ － R5.4.10 A99566

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　奥尻地区（奥尻町）の単価参照 A9918112

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　奥尻地区（奥尻町）の単価参照 A9926012

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A9918212

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 A9926112

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　知内・木古内地区（知内町、木古内町）の単価参照 A99507

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　知内・木古内地区（知内町、木古内町）の単価参照 A99508

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（函館市、北斗市、七飯町）の単価参照 A9918312

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（函館市、北斗市、七飯町）の単価参照 A9926212

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.8.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（旧恵山町、旧椴法華村、旧戸井町、旧南茅部町）の単価参照 A9948312

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.8.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（旧恵山町、旧椴法華村、旧戸井町、旧南茅部町）の単価参照 A9948412

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A9918412

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 A9926312

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　奥尻地区（奥尻町）の単価参照 A99264

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　奥尻地区（奥尻町）の単価参照 A99268

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A99265

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 A99269

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　知内・木古内地区（知内町、木古内町）の単価参照 A99509

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　知内・木古内地区（知内町、木古内町）の単価参照 A99510

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（函館市、北斗市、七飯町）の単価参照 A99266

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（函館市、北斗市、七飯町）の単価参照 A99270

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.8.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（旧恵山町、旧椴法華村、旧戸井町、旧南茅部町）の単価参照 A99345

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.8.10 渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　函館地区（旧恵山町、旧椴法華村、旧戸井町、旧南茅部町）の単価参照 A99346

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A99267

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 A99271

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　神恵内地区（神恵内村）の単価参照 A9933312

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　神恵内地区（神恵内村）の単価参照 A9933412

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　岩内地区（岩内町、共和町、泊村）の単価参照 A99491

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　岩内地区（岩内町、共和町、泊村）の単価参照 A99492

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　神恵内地区（神恵内村）の単価参照 A99335

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 後志総合振興局小樽建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　神恵内地区（神恵内村）の単価参照 A99336

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　白老町地区の単価参照 A9929412

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　白老町地区の単価参照 A9929612

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A9929512

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 RC-10S（対応） 　Ｎ m3 現場渡し R5.4.10 A9929712

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　白老町地区の単価参照 A99298

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　N m3 現場渡し R5.4.10 胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　白老町地区の単価参照 A99300

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　BB m3 現場渡し R5.4.10 A99299

マッシェルコンクリート マッシェルコンクリート マッシェルパウダー混入量　100kg/m3 C-４（対応） 　Ｎ m3 現場渡し R5.4.10 A99301

渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　南渡島・檜山地区（知内町、木古内町除く）
（せたな町、今金町、八雲町(旧熊石町)、乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町、松前町、福島町）の単価参照

渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　南渡島・檜山地区（知内町、木古内町除く）
（せたな町、今金町、八雲町(旧熊石町)、乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町、松前町、福島町）の単価参照
渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　南渡島・檜山地区（知内町、木古内町除く）
（せたな町、今金町、八雲町(旧熊石町)、乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町、松前町、福島町）の単価参照

刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）直積用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）直積
用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）直積用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）直積
用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）鋼製型枠・（規格）異形ブロック10t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）鋼製型枠・
（規格）異形ブロック10t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）鋼製型枠・（規格）異形ブロック10t以上20t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）鋼
製型枠・（規格）異形ブロック10t以上20t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）鋼製型枠・（規格）異形ブロック20ｔ以上 30ｔ未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）
鋼製型枠・（規格）異形ブロック20ｔ以上 30ｔ未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）鋼製型枠・（規格）異形ブロック30ｔ以上 40ｔ未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）
鋼製型枠・（規格）異形ブロック30ｔ以上 40ｔ未満］の単価参照

刊行物単価　積算資料１誌　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照

刊行物単価　積算資料１誌　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）直積用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）直積
用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）直積用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）直積
用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照
刊行物単価　［異形ブロック型枠賃料料金・（品名）直積用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］及び［消波根固めブロック型枠賃料料金・（品名）直積
用鋼製型枠・（規格）異形ブロック30t未満］の単価参照

渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　南渡島・檜山地区（知内町、木古内町除く）
（せたな町、今金町、八雲町(旧熊石町)、乙部町、厚沢部町、江差町、上ノ国町、松前町、福島町）の単価参照

渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　北渡島地区
（長万部町、八雲町(旧八雲町)、森町、鹿部町）の単価参照
渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　北渡島地区
（長万部町、八雲町(旧八雲町)、森町、鹿部町）の単価参照

胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区）・安平町（早来地区）地区の
単価参照
胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区）・安平町（早来地区）地区の
単価参照

胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区）・安平町（早来地区）地区の
単価参照
胆振総合振興局室蘭建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　苫小牧市・厚真町・むかわ町（鵡川地区）・安平町（早来地区）地区の
単価参照

渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　北渡島地区
（長万部町、八雲町(旧八雲町)、森町、鹿部町）の単価参照
渡島総合振興局函館建設管理部管内　地方資材単価（土木）　生コンクリート区域表　北渡島地区
（長万部町、八雲町(旧八雲町)、森町、鹿部町）の単価参照
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コンクリート製組立魚礁部材購入費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 工場渡し R5.4.10 － － － 2,960,000 － － － － － － － － A99302

コンクリート製組立魚礁部材購入費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 工場渡し R5.4.10 － － 2,960,000 － － － － － － － － － A99303

コンクリート製組立魚礁部材購入費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 工場渡し R5.4.10 － 2,960,000 － － － － － － － － － － A99454

コンクリート製組立魚礁部材購入費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200Ａ型 基 工場渡し R5.4.10 － － 2,350,000 － － － － － － － － － A99511

コンクリート製組立魚礁副資材費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 現場渡し R5.4.10 － － － 526,000 － － － － － － － － A99304 吊金具含む

コンクリート製組立魚礁副資材費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 現場渡し R5.4.10 － － 526,000 － － － － － － － － － A99305 吊金具含む

コンクリート製組立魚礁副資材費 ピラミッド魚礁
ｽﾊﾟｲｸﾕﾆｯﾄL字型
ｽﾊﾟｲｸ長300㎜、ﾎﾞﾙﾄM22 基 現場渡し R5.4.10 － － 412,000 － － － － － － － － － A99442

コンクリート製組立魚礁副資材費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 現場渡し R5.4.10 － 526,000 － － － － － － － － － － A99455 吊金具含む

コンクリート製組立魚礁副資材費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200Ａ型 基 現場渡し R5.4.10 － － 308,000 － － － － － － － － － A99512

コンクリート製組立魚礁足場・架台経費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 － R5.4.10 － － － 42,400 － － － － － － － － A99010
4基の場合は×4とする。
供用期間を問わない。

コンクリート製組立魚礁足場・架台経費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 － R5.4.10 － － 96,600 － － － － － － － － － A99187
4基の場合は×4とする。
供用期間を問わない。

コンクリート製組立魚礁足場・架台経費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200ＡⅢ型 基 － R5.4.10 － 42,400 － － － － － － － － － － A99456
4基の場合は×4とする。
供用期間を問わない。

コンクリート製組立魚礁足場・架台経費 ピラミッド魚礁 Ｐ－200Ａ型 基 － R5.4.10 － － 42,400 － － － － － － － － － A99513
4基の場合は×4とする。
供用期間を問わない。

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 工場渡し R5.4.10 － 12,100,000 － － － － － － － － － － A99514

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 工場渡し R5.4.10 － － － － － 13,300,000 － － － － － － A99019

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ⅰ－９Ｎ－Ｆ型 基 工場渡し R5.4.10 － 9,970,000 － － － － － － － － － － A99457

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）型 基 工場渡し R5.4.10 － － － － － － － 12,900,000 － － － － A99238

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型 基 工場渡し R5.4.10 － － － － － － － 13,000,000 － － － － A99520

鋼製魚礁部材購入費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型、重錘コンクリート有り 基 工場渡し R5.4.10 － － － － － － － 13,600,000 － － － － A99541

鋼製魚礁部材購入費 ｋｋ－１５ 重錘コンクリート有り 基 工場渡し R5.4.10 － － 22,800,000 － － － － － － － － － A99355

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 現場渡し R5.4.10 － 1,440,000 － － － － － － － － － － A99515

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 現場渡し R5.4.10 － － － － － 1,870,000 － － － － － － A99272

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ⅰ－９Ｎ－Ｆ型 基 現場渡し R5.4.10 － 969,000 － － － － － － － － － － A99458

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）型 基 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － 1,700,000 － － － － A99276

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型 基 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － 1,700,000 － － － － A99521

鋼製魚礁現場組立費経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型、重錘コンクリート有り 基 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － 1,700,000 － － － － A99542

鋼製魚礁現場組立費経費 ｋｋ－１５ 重錘コンクリート有り 基 現場渡し R5.4.10 － － 3,130,000 － － － － － － － － － A99356

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 － R5.4.10 － 998,000 － － － － － － － － － － A99516 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ⅰ－２ＳＮ－Ｆ型 基 － R5.4.10 － － － － － 1,450,000 － － － － － － A99212 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ⅰ－９Ｎ－Ｆ型 基 － R5.4.10 － 966,000 － － － － － － － － － － A99484 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）型 基 － R5.4.10 － － － － － － － 1,050,000 － － － － A99239 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型 基 － R5.4.10 － － － － － － － 1,050,000 － － － － A99522 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 スリースターリーフ Ｉ－１４ＭＮ（ＮＣ）－Ｆ型、重錘コンクリート有り 基 － R5.4.10 － － － － － － － 1,050,000 － － － － A99543 供用期間を問わない。

鋼製魚礁足場・架台経費 ｋｋ－１５ 重錘コンクリート有り 基 － R5.4.10 － － 1,450,000 － － － － － － － － － A99357 供用期間を問わない。

鋼製魚礁用玉掛ワイヤ供用損料 ｋｋ－１５用玉掛ワイヤーロープ IWRC6×Fⅰ(29)B種　φ42mm　L=20m（１基あたり４本） 日 － R5.4.10 － － 112,800 － － － － － － － － － A99598

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3

木古内漁港
（釜谷地区）

渡し R5.4.10 － 7,400 － － － － － － － － － － A99567

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
沓形港
渡し R5.4.10 － － － － － 5,500 － － － － － － A99575

石材 中割石 30～300Kg/個（材料のみ） m3
沓形港
渡し R5.4.10 － － － － － 5,300 － － － － － － A99576

石材 特割石 700～1,000Kg/個（材料のみ） m3
沓形港
渡し R5.6.10 － － － － － 6,000 － － － － － － A99577

石材 中割石 30～300Kg/個（材料のみ） m3
仙法志漁港

渡し R5.4.10 － － － － － 5,650 － － － － － － A99578

石材 特割石 700～1,000Kg/個（材料のみ） m3
仙法志漁港

渡し R5.4.10 － － － － － 5,850 － － － － － － A99579

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
仙法志漁港

渡し R5.4.10 － － － － － 5,850 － － － － － － A99594

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
鬼脇港
渡し R5.4.10 － － － － － 6,250 － － － － － － A99580

石材 中割石 30～300Kg/個（材料のみ） m3
枝幸港
渡し R5.4.10 － － － － － 5,550 － － － － － － A99581

石材 中割石 30～300Kg/個（材料のみ） m3
増毛港
渡し R5.4.10 － － － － 4,980 － － － － － － － A99583

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
増毛港
渡し R5.4.10 － － － － 5,480 － － － － － － － A99584

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
戸井（釜谷）漁港

渡し R5.4.10 － 6,600 － － － － － － － － － － A99585

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
椴法華港

渡し R5.4.10 － 6,600 － － － － － － － － － － A99586

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
鹿部漁港

渡し R5.4.10 － 6,700 － － － － － － － － － － A99587

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
松法漁港

渡し R5.4.10 － － － － － － － － － － － 9,100 A99588

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
羅臼漁港

渡し R5.4.10 － － － － － － － － － － － 9,100 A99589

石材 中割石 30～300Kg/個（材料のみ） m3
雄武漁港

渡し R5.4.10 － － － － － － 8,350 － － － － － A99590

石材 大割石 300～1,000Kg/個（材料のみ） m3
雄武漁港

渡し R5.4.10 － － － － － － 8,450 － － － － － A99591

石材 雑割石 300Kg未満/個（材料のみ） m3

紋別海岸
（沼の上地区）

渡し R5.4.10 － － － － － － 6,000 － － － － － A99592

石材 割栗石 中詰用　15～25cm m3 浜中町 R5.4.10 － － － － － － － － － － 5,350 － A99595
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ミズダコ産卵礁用資材 セラミック土管 内径300mm  L=600mm  450ｋｇｆ/cm2  両端蓋付き 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － 9,900 － － － － A99313

ミズダコ産卵礁用資材 セラミック土管 内径300mm  L=600mm  450ｋｇｆ/cm2  両端蓋付き 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － － 10,000 － － － A99215

ミズダコ産卵礁用資材 連結シャフト（座金、ナットを含む） SS400　φ19ｍｍ  L=1,317mm 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － 2,180 － － － － A99479

ミズダコ産卵礁用資材 連結シャフト（座金、ナットを含む） SS400　φ19ｍｍ  L=1,317mm 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － － 2,180 － － － A99480

ミズダコ産卵礁用資材 硬質塩化ビニール管 VP30(30×38×3.5) L=770ｍｍ 本 現場渡し R5.4.10 A99110

ミズダコ産卵礁用資材
硬質塩化ビニール管
小口(取引数量10万円未満) VP30(30×38×3.5) L=770ｍｍ　 本 現場渡し R5.4.10 A99111

産卵礁、増殖礁等用吊筋 吊鉄筋 ＳＲ２３５　φ１６ｍｍ kg 現場渡し R5.4.10 A99101

産卵礁、増殖礁等用吊筋 吊鉄筋 ＳＲ２３５　φ１９ｍｍ kg 現場渡し R5.4.10 A99102

ヤナギダコ産卵礁用資材 三孔セラミック 内径180mm  L=595mm  ３本組一体成形型　450ｋｇｆ/㎠ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － － 12,400 － － － A99178

ヤナギダコ産卵礁用資材 三孔セラミック 内径180mm  L=595mm  ３本組一体成形型　450ｋｇｆ/㎠ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － － － 12,400 － － A99179

ヤナギダコ産卵礁用資材 三孔セラミック 内径180mm  L=595mm  ３本組一体成形型　450ｋｇｆ/㎠ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － － － － － 12,600 － A99180

ヤリイカ産卵礁用資材 Ｄｅｈａアンカー ８トン吊り用　L=170mm 本 現場渡し R5.4.10 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 A99103

ヤリイカ産卵礁用資材 連結シャフト(座金、ナット含む)
シャフトSR235  Φ22×1,120
ナット　M22　2個　　　ワッシャーΦ25×2本　75×75×6 組 現場渡し R5.4.10 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 A99117 SS400

産卵藻場造成施設資材 カルベースパネル1.5Ｇ 異形ｲﾝｻｰﾄ4箇所、ｽﾃﾝﾚｽ製　Sﾀｲﾌﾟ　M12　L50㎜　D19㎜ 個 工場渡し R5.4.10 － － 76,000 － － － － － － － － － A99526

産卵藻場造成施設資材 カルベースパネル1.5Ｇ 異形ｲﾝｻｰﾄ4箇所、ｽﾃﾝﾚｽ製　Sﾀｲﾌﾟ　M12　L50㎜　D19㎜ 個 工場渡し R5.4.10 － 76,000 － － － － － － － － － － A99527

産卵藻場造成施設資材 カルベースパネル1.5Ｇ 異形ｲﾝｻｰﾄ4箇所、ｽﾃﾝﾚｽ製　Sﾀｲﾌﾟ　M12　L50㎜　D19㎜ 個 工場渡し R5.4.10 － － － 76,000 － － － － － － － － A99568

産卵藻場造成施設資材 固定金具 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄL型（M20×500㎜）、座金（t9×90×90㎜） 式
せたな吹込藻場

現場渡し R5.4.10 － － 6,000 － － － － － － － － － A99528 4組一式価格

産卵藻場造成施設資材 固定金具 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄL型（M20×500㎜）、座金（t9×90×90㎜） 式
神恵内横澗
現場渡し R5.4.10 － － － 6,000 － － － － － － － － A99570 4組一式価格

産卵藻場造成施設資材 固定金具 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄL型（M20×500㎜）、座金（t9×90×90㎜） 式
ほくと藻場
現場渡し R5.4.10 － 6,000 － － － － － － － － － － A99529 4組一式価格

産卵藻場造成施設資材 固定金具 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄL型（M20×500㎜）、座金（t9×90×90㎜） 式
奥尻青苗藻場

現場渡し R5.4.10 － － 7,880 － － － － － － － － － A99530 4組一式価格

産卵藻場造成施設資材 固定金具 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄL型（M20×500㎜）、座金（t9×90×90㎜） 式
小樽塩谷
現場渡し R5.4.10 － － － 6,000 － － － － － － － － A99569 4組一式価格

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具類一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個

せたな吹込藻場
現場渡し R5.4.10 － － 2,380 － － － － － － － － － A99531

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具類一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個

神恵内横澗
現場渡し R5.4.10 － － － 2,380 － － － － － － － － A99572

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具類一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個

ほくと藻場
現場渡し R5.4.10 － 2,380 － － － － － － － － － － A99532

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具類一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個

奥尻青苗藻場
現場渡し R5.4.10 － － 2,380 － － － － － － － － － A99533

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具類一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個

小樽塩谷
現場渡し R5.4.10 － － － 2,380 － － － － － － － － A99571

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個
せたな吹込藻場

現場渡し R5.4.10 － － 5,800 － － － － － － － － － A99534
カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個
神恵内横澗
現場渡し R5.4.10 － － － 5,800 － － － － － － － － A99574

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個
ほくと藻場
現場渡し R5.4.10 － 5,800 － － － － － － － － － － A99535

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個
奥尻青苗藻場

現場渡し R5.4.10 － － 5,900 － － － － － － － － － A99536
カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個
小樽塩谷
現場渡し R5.4.10 － － － 5,800 － － － － － － － － A99573

カルベースパネル1.5G型用
資材

産卵藻場造成施設資材 ｱﾙｶﾞﾍﾞｰｽⅠ型用吊り金具 Dehaｱﾝｶｰ　4t吊　L=160mm 本 現場渡し R5.4.10 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 A99147
Dehaﾌｫｰﾏｰ損料除く
取付費別途

産卵藻場造成施設資材 ｱﾙｶﾞﾍﾞｰｽⅠ型用　異形ｲﾝｻｰﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　Sﾀｲﾌﾟ　M12　L50mm　D19mm 本 現場渡し R5.4.10 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 A99148 取付費別途

産卵藻場造成施設資材 MOASISベースホルダー（スライド式タイプ）

取付費・取付金具一式含む
ﾎﾞﾙﾄSUS304 M12 L=30mm
ﾜｯｼｬｰSUS304 M12用
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ SUS304 M12用
ｺﾞﾑ製ﾌﾟﾚｰﾄ φ80mm t=8mm 中央部φ20mm穴加工 個 現場渡し R5.4.10 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 A99246 アルガベース用資材

産卵藻場造成施設資材 MOASIS幼体チップ・チップホルダー ウガノモク又はフシスジモク幼体１株付属  取付含む 個 現場渡し R5.4.10 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 A99247 アルガベース用資材

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS共通）用吊り
金具 ﾚｲﾝﾎﾞｰｱﾝｶｰ　2t吊　L＝85mm 本 現場渡し R5.4.10 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 A99463

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS共通）用スラ
ブ用インサートナット SS400　M22×50L×50Ｓ 個 現場渡し R5.4.10 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 A99464

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS共通）用ボル
ト　Ｌ＝475m／m（ﾜｯｼｬｰ・ナット含む） SS400　M22　475L×45Ｓ×45Ｓ（58φ、M22） 本 現場渡し R5.4.10 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 A99465

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS）用塩化ビ
ニール管

35φ×1.5t×400L×12本、35φ×1.5t×415L×6本、35φ×1.5t×400L×
36本、35φ×1.5t×210L×36本 式 現場渡し R5.4.10 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 A99497

産卵藻場造成施設資材 アルガーリーフARW6-3F用塩化ビニール管
35φ×1.5t×400L×12本、35φ×1.5t×415L×6本、35φ×1.5t×400L×
18本、35φ×1.5t×210L×36本 式 現場渡し R5.4.10 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 A99498

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS用）用ボルト
Ｌ＝1310m／m（ﾜｯｼｬｰ・ナット含む） SS400　M22　1310L×45Ｓ×45Ｓ（58φ、M22×14°、M22） 本 現場渡し R5.4.10 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 3,950 A99466

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F用ボルト　Ｌ＝
910m／m（ﾜｯｼｬｰ・ナット含む） SS400　M22　910L×45Ｓ×45Ｓ（M22×14°、M22） 本 現場渡し R5.4.10 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 A99467

産卵藻場造成施設資材
アルガーリーフARW6-3F（SS共通）用ｷｬｯ
ﾌﾟ・ﾊﾟｯｷﾝ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ81φ、天然ゴム56φ×22φ×5t 個 現場渡し R5.4.10 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 A99468

1kgあたり単価　刊行物単価　建設物価１誌　［鉄筋用小形丸鋼（SR２３５）・（規格）16～25mm］の単価参照

770mmあたり単価　刊行物単価　［硬質ポリ塩化ビニル管（１）・水道管（VP）（JIS K 6742）・（規格）呼び径30］の単価参照

770mmあたり単価　刊行物単価　［硬質ポリ塩化ビニル管（１）・水道管（VP）（JIS K 6742）・（規格）呼び径30・小口］の単価参照

1kgあたり単価　刊行物単価　建設物価１誌　［鉄筋用小形丸鋼（SR２３５）・（規格）16～25mm］の単価参照
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機械器具損料 バケット 魚礁構造物撤去引上げ・再設置用 日 － R5.4.10 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 A99506

アイスブーム補修用資材 クレモナブレードロープ φ１４ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 2,280 － － － － － A99363

アイスブーム補修用資材 発泡体フロート
ビニコンＧ－１５
Ｄ２８８×Ｌ３７３ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 28,000 － － － － － A99365

アイスブーム補修用資材 新Ｅ２フロート
発泡体フロート１２個
クレモナブレードロープ１４ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 935,000 － － － － － A99366

アイスブーム補修用資材 ネットロープ
新規製作（1本あたり作業費込み）
シース型２×４構造、アラミド繊維、ポリエチレン被覆、環状（２本） 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 180,400 － － － － － A99367

アイスブーム補修用資材 ナイロンロープ ∅１６ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 2,370 － － － － － A99368

アイスブーム補修用資材 ナイロンロープ ∅１２ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 1,690 － － － － － A99369

アイスブーム補修用資材 ハイゼックスロープ ∅１２ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 2,040 － － － － － A99370

アイスブーム補修用資材 テトロンブレードロープ ∅１０ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 2,020 － － － － － A99372

アイスブーム補修用資材 ＥＰＴＭゴムテープ （１巻あたり作業費込み） 巻 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 75,200 － － － － － A99373

アイスブーム補修用資材 ハイクレ岩糸 ２０ｇ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 310 － － － － － A99374

アイスブーム補修用資材 ハイクレロープ ∅２４ｍｍ（１ｍあたり作業費込み） ｍ 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 4,580 － － － － － A99375

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用丸鋼ピン
ＳＵＳ３０４　∅３．５
Ｌ＝７５ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 630 － － － － － A99376

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用丸鋼ピン
ＳＵＳ３０４　∅４．５
Ｌ＝７５ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 710 － － － － － A99377

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用丸鋼ピン
ＳＵＳ３０４　∅５．４
Ｌ＝７５ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 880 － － － － － A99378

アイスブーム補修用資材 アイスブーム
フロート用ブッシュ材
フェノール樹脂系　外径∅４５ｍｍ　内径∅３０．５ｍｍ　厚さ＝２４．
５ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 3,700 － － － － － A99379

アイスブーム補修用資材 アイスブーム
フロート用ブッシュ材
フェノール樹脂系　外径∅３５ｍｍ　内径∅２１．５ｍｍ　厚さ＝１８．
７ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 3,700 － － － － － A99380

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用
ボルト・ナット
ボルト　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８０Ｌ
ナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０ 組 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 700 － － － － － A99381

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用
ワッシャー ＭＣナイロン　外径∅６４ｍｍ　内径∅３１ｍｍ　厚さ６ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 2,070 － － － － － A99382

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用
ワッシャー ＭＣナイロン　外径∅４５ｍｍ　内径∅２１ｍｍ　厚さ４ｍｍ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 1,660 － － － － － A99383

アイスブーム補修用資材 アイスブーム用
片舌付座金 ＳＵＳ３０４　Ｍ２０ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 260 － － － － － A99384

アイスブーム補修用資材 シャックルピン ＲＳ４０（材質ＳＣＭ４３５） 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 21,200 － － － － － A99385

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックルピン
（ＪＩＳ型シャックルピンＳＢ２８） ステンレス製ＳＢ２８ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 17,600 － － － － － A99386

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックル
（ＪＩＳ型シャックルＳＢ２８） ステンレス製ＳＢ２８ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 41,200 － － － － － A99387

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックルピン
（ＪＩＳ型シャックルピンＳＢ２４） ステンレス製ＳＢ２４ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 11,200 － － － － － A99388

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックル
（ＪＩＳ型シャックルＳＢ２４） ステンレス製ＳＢ２４ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 27,800 － － － － － A99389

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックルピン
（ＪＩＳ型シャックルピンＳＢ１８） ステンレス製ＳＢ１８ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 4,220 － － － － － A99390

アイスブーム補修用資材
アイスブーム用シャックル
（ＪＩＳ型シャックルＳＢ１８） ステンレス製ＳＢ１８ 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 8,780 － － － － － A99391

アイスブーム補修用資材 下部シャックルピン SUS304　φ24×210L　両端M24ネジ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 20,500 － － － － － A99392

アイスブーム補修用資材 クランプ補修
（コマ部）
ステンレス製（ＳＵＳ３０４）
肉盛り溶接 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 42,300 － － － － － A99393

アイスブーム補修用資材 下部ロープ
新規生産（1本あたり作業費込み）
シース型八打策、アラミド繊維、ポリエチレン被覆58ｍｍ、Ｌ＝9ｍ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 1,518,000 － － － － － A99394

アイスブーム補修用資材 ピンボルト SUS304　φ24×210L　両端M24ネジ 本 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 20,500 － － － － － A99395

アイスブーム補修用資材 コマ SUS304　特殊部用コマ端部含む 個 現場渡し R5.4.10 － － － － － － 26,700 － － － － － A99396

アイスブーム補修用資材 新Ｅフロート
泡体フロート20個、クレモナブレードロープ14ｍｍ、ハイクレロープ24
ｍｍ、ハイゼックスロープ2/1200 110mm 個

北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第
1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 1,156,000 － － － － － A99544

アイスブーム補修用資材 メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ125mm L=130m 本
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 57,360,000 － － － － － A99545

アイスブーム補修用資材 メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ115mm L=130m 本
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 52,640,000 － － － － － A99546

アイスブーム補修用資材 メインロープ本体 超⾼分⼦量ポリエチレン繊維 φ100mm L=130m 本
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 46,890,000 － － － － － A99547

アイスブーム補修用資材 ステンレス型枠
φ700用、型枠コンクリート充填用接続管、型枠空気抜き用接続管　200A
含む 基

北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第
1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 13,038,000 － － － － － A99548

アイスブーム補修用資材 ステンレス型枠
φ1200用、型枠コンクリート充填用接続管、型枠空気抜き用接続管
200A含む 基

北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第
1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 15,804,000 － － － － － A99549

アイスブーム補修用資材 ペトロラタム被覆

（ペトロラタム系防⾷ペースト＋ペトロラタム系防⾷テープ、発泡ポリ
エチレンシート、チタン製リベット、FRPカバー、下端⾦具） 端部処理
材料除く m2

北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第
1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 295,000 － － － － － A99550

アイスブーム補修用資材 縦ネットロープ 改造型 本
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 238,000 － － － － － A99551

アイスブーム補修用資材 ロープクランプ ナイロンベルト、テトロンロープφ20mm 個
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 55,730 － － － － － A99552

アイスブーム補修用資材 ハイクレ岩糸 20g m
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 55 － － － － － A99553

アイスブーム補修用資材 アルミニウム合金陽極 3.5A、30年型、裏⾯塗装 本
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 427,000 － － － － － A99554

アイスブーム補修用資材 新ＥＳフロート
発泡体フロート5個、クレモナブレードロープ14ｍｍ、ハイクレロープ24
ｍｍ、ハイゼックスロープ2/1200         110mm 個

北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第
1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 1,157,000 － － － － － A99555

アイスブーム補修用資材 クレモナブレードロープ φ14mm m
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 490 － － － － － A99556

アイスブーム補修用資材 ナイロンロープ φ16mm m
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 610 － － － － － A99557

アイスブーム補修用資材 テトロンブレードロープ φ10mm m
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 390 － － － － － A99558

アイスブーム補修用資材 ＥＰＴＭゴムテープ 巻
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 5,500 － － － － － A99559

アイスブーム補修用資材 テトロンロープ φ20mm m
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － －  － － － 970 － － － － － A99560

アイスブーム補修用資材 ナイロンベルト 枚
北見市（ｻﾛﾏ湖漁港第

1湖口地区） R5.4.10 － － － － － － 770 － － － － － A99561
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コムケ湖補修工事用資材 異形矢板加工エキストラ
SP-10H型（SYW295）用　L=8100＋鋼管STK400
φ165.2×t9.3　L=3.7m　（STK鋼管を含む） 枚

紋別市沼の上
（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 263,000 － － － － － A99537 現場車上渡し

コムケ湖補修工事用資材
仮橋上部　修理及び損耗費（高欄部材含
む） 鈑桁　B活荷重（桁長22.0　幅員6.0m） ｔ

紋別市沼の上
（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 18,000 － － － － － A99538

コムケ湖補修工事用資材 鋼製型枠付き鋼矢板①
鋼矢板本体：45H（SYW295）×13.5m、鋼製型枠（L=2.7m）：正面板＋側
面板＋空間内補強部材 枚

紋別市沼の上
（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 731,000 － － － － － A99539 現場車上渡し

コムケ湖補修工事用資材 鋼製型枠付き鋼矢板②
鋼矢板本体：45H（SYW295）×13.5m、鋼製型枠（L=5.0m）：正面板＋側
面板＋空間内補強部材＋底型枠 枚

紋別市沼の上
（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 995,000 － － － － － A99540 現場車上渡し

コムケ湖補修工事用資材 ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ付きﾌﾟﾚｰﾄ SM400A　PL-50×400×6　ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙφ16×100　N＝2本 枚
紋別市沼の上

（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 6,090 － － － － － A99475

コムケ湖補修工事用資材 覆工板賃料（鋼製） 鋼製 183kg/m2　従来型1441日～1800日迄 月・m2
紋別市沼の上

（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 550 － － － － － A99562

コムケ湖補修工事用資材 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製 183kg/m2 m2
紋別市沼の上

（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 1,350 － － － － － A99563

コムケ湖補修工事用資材 H形鋼（杭用）３００型 1441日～1800日迄 93.0kg/m 日・ｔ
紋別市沼の上

（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 85 － － － － － A99564

コムケ湖補修工事用資材 仮橋上部賃料（高欄部材含む） 鈑桁 B活荷重(橋長22.0 幅員6.0m)供用期間1441日～1800日迄 日・ｔ
紋別市沼の上

（コムケ湖導流堤） R5.4.10 － － － － － － 277 － － － － － A99565

調査機械器具損料 船外機船（運転） ＦＲＰ製　15PS　11kw　5.5ｍ　 日 － R5.4.10 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 A99097

調査機械器具損料 船外機船（供用） ＦＲＰ製　15PS　11kw　5.5ｍ　 日 － R5.4.10 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 A99098

調査機械器具 サイドスキャンソナー 日 － R5.4.10 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 A99398

調査機械器具 水中カメラ 日 － R5.4.10 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A99401

調査機械器具 水中ビデオカメラ 日 － R5.4.10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 A99402

調査機械器具 ＲＯＶ 水深100ｍ以浅対応 日 － R5.4.10 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 A99403

調査機械器具 ＲＯＶ 水深100ｍ以深対応 日 － R5.4.10 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 A99404

調査機械器具 流速計 海中設置型 日 － R5.4.10 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 A99406

調査機械器具 水温計 海中設置型　自記式 日 － R5.4.10 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 A99405

調査機械器具 ＳＴＤ ｸﾛﾛﾌｨﾙｾﾝｻｰ付ＳＴＤ 日 － R5.4.10 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 A99397

調査機械器具 ＳＴＤ ｸﾛﾛﾌｨﾙｾﾝｻｰ無ＳＴＤ 日 － R5.4.10 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 A99485

調査機械器具 ＡＤＣＰ 多層曳航式流況観測 日 － R5.4.10 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 A99399

調査機械器具 ソリネット 日 － R5.4.10 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 A99400

調査機械器具 マルチコプター（ドローン） バッテリー代等 日 － R5.4.10 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 A99407

分析試験 底質調査　粒度試験費 １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 A99408

分析試験 稚仔魚調査（底層上部） １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 A99409

分析試験 稚仔魚調査（底層） １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 A99410

分析試験 底生生物調査 １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 A99411

分析試験 付着生物調査 １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 A99412

分析試験 藻場生物（動物）調査 １～２０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 A99413

分析試験 藻場生物（植物）調査 １～２０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 A99414

分析試験
標本船（漁獲）調査（漁獲物の計測（体
長、体重、胃の内容物) １～１０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 A99415

分析試験
標本船（漁獲）調査（漁獲物の計測（体
長、体重、胃の内容物) １１～２０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 A99416

分析試験
標本船（漁獲）調査（漁獲物の計測（体
長、体重、胃の内容物) ２１～３０試料（諸経費含む） 試料 － R5.4.10 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 A99417

電算費 電算費（流況調査） 1昼夜連続観測 式 － R5.4.10 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 A99360

電算費 電算費（流況調査） 15昼夜連続観測 式 － R5.4.10 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 A99361

電算費 電算費（流況調査） 30昼夜連続観測 式 － R5.4.10 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 A99362

労務費（潜水士､潜水士補助） ダイバー 10m未満　潜水器具損料含む 人日 － R5.4.10 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 A99436

労務費（潜水士､潜水士補助） ダイバー 10～20m未満  潜水器具損料含む 人日 － R5.4.10 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 A99437

労務費（潜水士､潜水士補助） ダイバー 20～30m未満  潜水器具損料含む 人日 － R5.4.10 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 58,200 A99438

労務費（潜水士､潜水士補助） ダイバー 30～40m未満  潜水器具損料含む 人日 － R5.4.10 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 62,100 A99439

労務費（上廻り員） 人日 － R5.4.10 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 A99440

モニタリング調査 モニタリング調査 件 － R5.4.10 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 A99453

施工実態調査 施工実態調査 石材着定基質工－石材投入、石材均し 件 － R5.4.10 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 A99502

施工実態調査 施工実態調査
ナローマルチビーム測深による深浅測量
又は漁場施設調査 件 － R5.4.10 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 A99596

施工実態調査 施工実態調査
サイドスキャンソナー探査による地形探
査又は漁場施設調査 件 － R5.4.10 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 A99597

干潟造成用資材 サンドバッグ 引張強度4,903Ｎ/3ｃｍ、0.4×0.5×0.2ｍ 枚 現場渡し R5.9.10 － － － － － － － － － － 5,330 － A99599

干潟造成用資材 中詰材 切込砕石（砂利）又は栗石（割栗石）10～80ｍｍ程度 m3 浜中町 R5.9.10 － － － － － － － － － － 5,150 － A99600

干潟造成用資材 かごマット用かご 1.5ｔ型　W×L×H：1,000ｍｍ×2,000ｍｍ×500ｍｍ 個 現場渡し R5.9.10 － － － － － － － － － － 15,800 － A99601

干潟造成用資材 中詰材 栗石又は割栗石　50～150ｍｍ m3 浜中町 R5.9.10 － － － － － － － － － － 5,350 － A99602
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