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令和４年６月

令和４年度　設計資材単価（森林土木）

北海道水産林務部



１．公表の目的

　公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

２．公表の北海道水産林務部単価とは

　北海道水産林務部が発注する水産基盤整備事業並びに森林土木事業の工事及び委託業務において、発注者が予定価格の積算に用いるためのもの

であり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

３．公表の範囲

　北海道が発注する公共土木工事の積算に用いる設計資材単価のうち、市販の物価資料（(一財)経済調査会発行(月刊「積算資料」(積算資料電子版

又は、別冊(PDF版)を含む)、季刊「土木施工単価」(土木施工単価電子書籍を含む)及び、(一財)建設物価調査会発行(月刊「建設物価」(Web建設物

価版を含む)、季刊「土木コスト情報」(デジタル土木コスト情報を含む)等）に単価が公表されていない資材で、北海道が独自に行う実勢価格調査

に基づいて策定した年度当初の設計資材単価を公表の範囲とする。

　なお、これらの物価資料に掲載されている資材については、掲載されている単価を用いている。

４．公表設計資材単価

(1) 　公表している設計資材単価は、北海道水産林務部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査に基づいて作成したものである。

(2) 　公表している資材品目の中には、固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道水産林務部の指定の資材というものではない。

(3) 　掲載している単価には、消費税は含まれていない。

(4) 　掲載している以外の資材単価、地方資材単価及び刊行物単価については建設部のホームページで公表しており、その単価の適用については、積算

基準日の属する月の２ヶ月前の単価を使用している。　（ただし、４月は前月単価を使用）

５．単価表の説明

(1) 　摘要欄のＷ＝○○㎏は、参考質量である。

(2) 　摘要欄の用語については、次のとおり。

・記載なし：現場着価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含んだ価格である。

・車上渡し：現場車上渡し価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含まない価格である。

・工場渡し：工場（店頭）渡し価格であり、工場（店頭）での積込費を含んだ価格である。

・置場渡し：賃貸業者置場渡し、置場戻し料金であり、置場での積込取卸し費を含まない料金である。

６．問い合わせ等

個別の設計資材単価に関する問い合わせ及び電話による問い合わせ等には応じない。

７．本資料の取扱いについて

本資料の全部又は一部について、複写・複製・転載・磁気媒体への入力等を禁止する。

設計資材単価の公表について



項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

０．労務賃金 山林砂防工 人 － R04.4.1積算基準日～

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 中間支柱用 0.40×0.40×0.25m　W=80kg 個 現場着価 4,390 4,390 4,390 4,000 4,390 4,460 4,920 4,920 4,190 4,600 4,600 4,700 4,920 4,920 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 0.50×0.50×1.20m　W=690kg 個 現場着価 22,700 22,700 22,700 24,800 22,700 23,400 25,800 25,800 22,000 24,400 24,400 24,400 25,800 25,800 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 駒止ﾌﾞﾛｯｸ 0.40×0.60×1.00m 個 現場着価 26,900 25,000 25,000 22,800 26,900 25,100 別途 別途 22,500 22,600 22,600 別途 23,500 23,500 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 0.50×0.50×0.60m 個 現場着価 11,300 11,300 11,300 12,400 11,300 11,700 12,900 12,900 11,000 12,200 12,200 12,200 12,900 12,900 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 標識等 0.50×0.50×0.50m　W=287kg 個 現場着価 9,470 9,470 9,470 10,300 9,470 9,750 10,700 10,700 9,180 10,100 10,100 10,100 10,700 10,700 〃

２．側溝類 路面排水溝 ﾎﾞﾙﾄφ22塩ﾋﾞVP25 400x540x各種 m 現場着価 32,700 31,000 31,000 32,500 32,700 32,200 35,700 36,100 34,000 30,000 30,000 32,200 32,000 32,000 〃

２．側溝類 路面排水溝 ﾎﾞﾙﾄφ22塩ﾋﾞVP25 250x540x各種 m 現場着価 25,800 25,900 25,900 26,100 25,800 25,200 28,300 28,400 24,700 23,800 23,800 25,400 23,300 23,300 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x1,750x150 枚 現場着価 42,600 39,100 39,100 42,000 42,600 42,300 50,600 50,200 42,200 41,600 41,600 44,300 44,800 44,800 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,000x150 枚 現場着価 48,700 48,300 48,300 48,000 48,700 48,700 58,100 56,500 48,600 46,200 46,200 50,700 51,300 51,300 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,250x150 枚 現場着価 54,800 49,400 49,400 54,000 54,800 54,400 65,600 65,700 54,600 51,500 51,500 58,500 57,900 57,900 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,500x150 枚 現場着価 61,200 57,100 57,100 60,000 61,200 60,700 72,800 73,100 60,700 56,600 56,600 61,700 64,400 64,400 〃

２．側溝類 路面排水板 L=1.75m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=1680㎏ 枚 現場着価 101,000 117,000 117,000 110,000 101,000 115,000 122,000 122,000 105,000 94,700 94,700 111,000 115,000 115,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.00m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=1920㎏ 枚 現場着価 115,000 127,000 127,000 127,000 115,000 131,000 138,000 138,000 120,000 108,000 108,000 127,000 131,000 131,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.25m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=2160㎏ 枚 現場着価 130,000 144,000 144,000 144,000 130,000 147,000 157,000 155,000 135,000 121,000 121,000 142,000 148,000 148,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.50m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=2400㎏ 枚 現場着価 144,000 165,000 165,000 161,000 144,000 162,000 172,000 171,000 152,000 136,000 136,000 159,000 165,000 165,000 〃

２．側溝類 止水壁 U300B用 H=0.80m,B=1.00m,t=0.10m,W=150kg 個 現場着価 6,300 6,300 6,300 別途 6,300 6,300 6,900 6,900 別途 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 〃

２．側溝類 止水壁 U300B用 H=0.80m,B=1.00m,t=0.20m,W=299kg 個 現場着価 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 13,700 13,700 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 〃

２．側溝類 止水壁 U360B用 H=0.80m,B=1.20m,t=0.10m,W=181kg 個 現場着価 7,600 7,600 7,600 別途 7,600 7,600 8,320 別途 別途 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 〃

２．側溝類 止水壁 U450用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=426kg 個 現場着価 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 19,500 19,500 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 〃

２．側溝類 止水壁 V400用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=430kg 個 現場着価 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 19,700 別途 別途 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 〃

２．側溝類 止水壁 V450用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=395kg 個 現場着価 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 18,100 別途 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 〃

２．側溝類 導水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む 54×54×54cm W=218kg 個 現場着価 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 26,800 26,800 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 300×300×2000mm 本 現場着価 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプ継手管 T字継手（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプ継手管 十字継手（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプキャップ エンドキャップ（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 〃

３．排水材・排水管類 緊結金具 改良型 100×150×25mm 個 現場着価 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 〃
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

４．標識類 堤名板 大 砲金製 500x360x10mm 枚 現場着価 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 〃

４．標識類 堤名板 小 砲金製 250x180x10mm 枚 現場着価 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 〃

４．標識類 第三種保安林標識 アルミ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付樹脂ｴﾅﾒﾙ900x900x2 組 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 施工地Ａ 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,000x1,300x60　文字彫込 組 現場着価 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 施工地Ｂ 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,250x975x50　文字彫込 組 現場着価 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 工事用・仮設型 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,100x1,400x40　文字彫込 組 現場着価 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 工事用・仮設型取替板 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,600x1,400x40 組 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 〃

４．標識類 山地災害危険地区看板 山地災害危険地区 標示板(ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ)600x400x2 組 現場着価 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 〃

４．標識類 地すべり用標識 １号　アルミ製 ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ900x900x2 組 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 〃

４．標識類 地すべり用標識 ２号　木製角柱 文字彫込　90x90x2,500 本 現場着価 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 〃

４．標識類 保安林標識 木製（大） 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,900x1,650x60 文字彫込 組 現場着価 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 〃

４．標識類 保安林標識 木製（小） 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,200x1,500x40 文字彫込 組 現場着価 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 〃

４．標識類 保安林案内板 木製枠（大） 標示板(ｱﾙﾐ)2,900x1,900x2 組 現場着価 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 〃

４．標識類 保安林案内板 木製枠（小） 標示板(ｱﾙﾐ)1,450x750x2 組 現場着価 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 517,000 〃

４．標識類 保安林管理道標識 木製 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,000x560x40 組 現場着価 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 〃

４．標識類 事業施行表示板 A型　木製枠 ｱﾙﾐ板表示1,140x840x2.0 組 現場着価 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 〃

４．標識類 事業施行表示板 B型　木製枠 ｱﾙﾐ複合板表示1,000x500x3.0 組 現場着価 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 〃

４．標識類 民有林用木柱標識 木製枠 ｱﾙﾐ複合板表示1,800x300x3.0 組 現場着価 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 〃

４．標識類 保安林説明板 縦型　木製枠　ｱﾙﾐ板表示 ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 1,300x1,000x2 組 現場着価 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 〃

４．標識類 保安林説明板 斜型　木製枠　ｱﾙﾐ板表示 ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 670x600x2 組 現場着価 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 〃

４．標識類 規制標識 ｱﾙﾐ製くま型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×550×900mm 組 現場着価 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 〃

４．標識類 規制標識 ｱﾙﾐ製ふくろう型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×900×650mm 組 現場着価 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 〃

４．標識類 案内標識 ｱﾙﾐ製くま型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 補助板付き 標識板t=2.0×900×550mm 組 現場着価 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 〃

４．標識類 警戒標識 ｱﾙﾐ製ふくろう　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×900×650mm 組 現場着価 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 74,800 〃

４．標識類 林道標識 Ⅰ型木製 標板600x900mm 組 現場着価 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 〃

４．標識類 林道標識 Ⅱ型木製 標板500x1,050mm 組 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 〃

４．標識類 林道標識 Ⅲ型木製 標板560x1,000mm 組 現場着価 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 〃

４．標識類 キロ程標識 アルミ製　たぬき 標板450x550mm 組 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-120 OS φ120x1,600mm 本 現場着価 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-120 P φ120x1,600mm 本 現場着価 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-90 OS φ90x1,600mm 本 現場着価 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-90 P φ90x1,600mm 本 現場着価 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 〃

４．標識類 木製伸縮ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ KK-120 OS φ120x1,150mm 本 現場着価 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 〃

４．標識類 木製伸縮ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ KK-120 P φ120x1,150mm 本 現場着価 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 〃

４．標識類 沈下防止板 木製 250x250x50mm 枚 現場着価 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 〃

４．標識類 林道案内板 A型 標板900x1320支柱φ180x2900 組 現場着価 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 〃

４．標識類 林道案内板 B型 標板700x1000支柱φ120x2900 組 現場着価 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 〃

４．標識類 林道案内板 C型 標板400x600支柱φ90x2900 組 現場着価 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 207,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） A型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） B型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） C型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  5000mm 基 現場着価 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板あり） Ａ型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 〃

４．標識類 林道ゲート（簡易型） 4500ｽﾊﾟﾝ チェーン長6000 基 現場着価 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 〃

４．標識類 掲示標識 ｱﾙﾐ製くま　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 補助板付き 標識板t=2.0×550×900mm 組 現場着価 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 80,900 〃

４．標識類 補助案内標識 ｱﾙﾐ製、ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×300×700mm 組 現場着価 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 〃

４．標識類 補助板 ｱﾙﾐ製、ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×150×400mm 枚 現場着価 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 〃
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５．法面植生資材類 人工芝 Ⅰ型 芝草配合 25×1m m2 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 〃

５．法面植生資材類 人工芝 Ⅱ型 木本配合 25×1m m2 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 〃

５．法面植生資材類 止め釘 ﾌﾟﾗﾜｯｼｬｰ付  L=150mm 本 現場着価 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 〃

５．法面植生資材類 ヤマハギ kg 現場着価 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 〃

５．法面植生資材類 アキグミ kg 現場着価 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 〃

５．法面植生資材類 ガマズミ kg 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 〃

５．法面植生資材類 ヤハズソウ kg 現場着価 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 〃

５．法面植生資材類 よもぎ kg 現場着価 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 6,410 〃

５．法面植生資材類 めどはぎ kg 現場着価 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 〃

５．法面植生資材類 レッドトップ キタ kg 現場着価 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 6,350 〃

５．法面植生資材類 組立枠 簡易吹付法枠用 W=340  H=140  L=400 個 現場着価 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 〃

５．法面植生資材類 補強材 簡易吹付法枠用 kg 現場着価 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D10x300mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D10x450mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D13x500mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D13x300mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x200mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x300mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x500mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x700mm SD345 本 現場着価 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 〃

５．法面植生資材類 特殊生育基盤材 1,200㍑　　ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ入り ﾘｯﾄﾙ 現場着価 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 〃

５．法面植生資材類 特殊有機肥料 15kg／袋 kg 現場着価 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 〃

５．法面植生資材類 特殊緑化基材 20kg／袋 kg 現場着価 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上 1工事500m2以上施工 m2 現場着価 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上　1工事300m2以上500m2未満施工 m2 現場着価 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上　1工事300m2未満施工 m2 現場着価 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 6,536 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事500m2以上施工 m2 現場着価 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事300m2以上500m2未満施工 m2 現場着価 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事300m2未満施工 m2 現場着価 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 4,064 〃

５．法面植生資材類 ネット付植生袋 植生袋基材4本/m2以上 m2 現場着価 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 〃

５．法面植生資材類 安定・浸食防止材 植物発生材吹付用 kg 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 〃

５．法面植生資材類 麻ムシロ ジュート繊維 目付量200g/m2以上 m2 現場着価 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 〃

５．法面植生資材類 粗朶 L=2.0m　胴径20cm以内 束 現場着価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800 1,800 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ16　フック付き m 現場着価 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ19　フック付き m 現場着価 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ22　フック付き m 現場着価 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ10　フック付き m 現場着価 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ13　フック付き m 現場着価 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ16　フック付き m 現場着価 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径3.2m/m網目13cm 50x60cm JIS G3547 m 現場着価 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径3.2m/m網目13cm 台形　下30×上60×50cm JIS G3547 m 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径4.0m/m網目13cm 50x60cm JIS G3547 m 現場着価 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径4.0m/m網目13cm 台形　下30×上60×50cm JIS G3547 m 現場着価 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ＯＧＡ kg 現場着価 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 地際用 kg 現場着価 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ｸﾘﾔｰ kg 現場着価 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ＳＲＧ－W kg 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 〃

９．その他資材 木材耐久性向上液 どぶ付け m2 現場着価 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 〃

９．その他資材 木材耐久性向上液 塗布 m2 現場着価 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 〃

９．その他資材 軟質塩化ビニルシート 厚さ1.0mm m2 現場着価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 〃

９．その他資材 コンクリート板用隙間金具 L=100mm 65×65×6mm 0.591kg/個 個 現場着価 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 〃

９．その他資材 二本掛ワイヤーロープ 溶融亜鉛メッキ　付属品含む STK540　φ12 (3×7G/0) L=3.0m 組 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 〃
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10．森林土木用鋼材製品 落石防止柵 ＳＧーＣ1連21m以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ品H=1500mm m 工場渡し価格 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 〃

10．森林土木用鋼材製品 落石防止柵 ＳＧーＤ1連21m以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ品H=1000mm m 工場渡し価格 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-10 塗装 192kg/基 基 車上渡し価格 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-15 塗装 256kg/基 基 車上渡し価格 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-20 塗装 320kg/基 基 車上渡し価格 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-25 塗装 393kg/基 基 車上渡し価格 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-30 塗装 477kg/基 基 車上渡し価格 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-15 塗装 464kg/基 基 車上渡し価格 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-20 塗装 544kg/基 基 車上渡し価格 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-25 塗装 615kg/基 基 車上渡し価格 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-10 亜鉛ﾒｯｷ 192kg/基 基 車上渡し価格 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-15 亜鉛ﾒｯｷ 256kg/基 基 車上渡し価格 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-20 亜鉛ﾒｯｷ 320kg/基 基 車上渡し価格 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-25 亜鉛ﾒｯｷ 393kg/基 基 車上渡し価格 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-30 亜鉛ﾒｯｷ 477kg/基 基 車上渡し価格 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-15 亜鉛ﾒｯｷ 464kg/基 基 車上渡し価格 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 668,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-20 亜鉛ﾒｯｷ 544kg/基 基 車上渡し価格 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 766,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-25 亜鉛ﾒｯｷ 615kg/基 基 車上渡し価格 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 エキスパンドメタル 落石防止壁用 EXS-63 m2 現場着価 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 〃

10．森林土木用鋼材製品 エキスパンドメタル メッキ品 XS-43 m2 現場着価 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 〃

11．林業用諸資材 殺虫剤 林業用ﾀﾞｲﾘｰｸﾞ粒剤　1.5kg/袋 袋 現場着価 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 〃

11．林業用諸資材 殺そ剤 （地上用） 125g/1袋150包(1包5粒入) 袋 現場着価 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 〃

11．林業用諸資材 殺そ剤 (空中用） ﾊﾞﾗ詰　１kg kg 現場着価 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 〃

11．林業用諸資材 プラスチック杭 角形 7×7×60cm 本 現場着価 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 環境色　リング・固定ひも付き H=0.9m 支柱2本 φ16×L=1200 本 現場着価 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 環境色　リング・固定ひも付き H=0.7m 支柱2本 φ16×L=900 本 現場着価 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 乳白色　リング・固定ひも付き H=1.4m 支柱2本 φ16×L=1650 本 現場着価 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 〃

12.木製品等 木製法枠工 Ⅱ型(CUAZ加圧注入) ｱﾝｶｰ含む  1,000x1,000x10 m2 現場着価 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-15（AAC加圧注入) 簡易式      1,500x480x340 基 現場着価 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-20（AAC加圧注入) 簡易式      2,340x480x340 基 現場着価 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-40（AAC加圧注入) 簡易式      4,000x480x500 基 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-47（AAC加圧注入) 普通式      4,720x800x500 基 現場着価 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-57（AAC加圧注入) 普通式      5,760x800x500 基 現場着価 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-47（AAC加圧注入) 傾斜式      4,720x800 基 現場着価 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-57（AAC加圧注入) 傾斜式      5,760x800 基 現場着価 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 〃

12.木製品等 木製集水桝 W-110（AAC加圧注入) 1,100x1,100x1,000 基 現場着価 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 〃

12.木製品等 防腐材注入費 高圧注入加工料 CUAZ m3 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 〃

12.木製品等 防腐材注入費 高圧注入加工料 AAC m3 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 48,300 〃

12.木製品等 くん煙式防腐処理 材料含まず m3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 〃

12.木製品等 丸太枠 CUAZ加圧注入 750x300x1,000土台、天端材を含む m2 現場着価 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 〃

12.木製品等 木柵 FW-1（AAC加圧注入) W1,500xH900    φ80-150 m 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 〃

12.木製品等 木柵 FW-2（AAC加圧注入) W1,700xH1,200 φ100-120 m 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 〃

12.木製品等 木柵 FW-4（AAC加圧注入) W1,950xH800   φ80-100 m 現場着価 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 〃

12.木製品等 木製トラフ CUAZ加圧注入 L=1.800  下幅300mm、側面法長260mm m 現場着価 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 〃

12.木製品等 木製トラフ CUAZ加圧注入 L=  600  下幅300mm、側面法長260mm m 現場着価 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 〃

12.木製品等 木製面壁 切土・盛土タイプ（防腐加工なし） 下幅1.80m　上幅1.80m　高さ1.00m 基 現場着価 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=2.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=3.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=4.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 〃
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12.木製品等 木製桝蓋 開発桝B用　920×920 基 現場着価 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 〃

12.木製品等 木製桝蓋 690×690 基 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 〃

12.木製品等 木製水叩き 1800×900 基 現場着価 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 〃

12.木製品等 木製水叩き 1800×1800 基 現場着価 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 〃

12.木製品等 木製標識囲い 勾配１：０．８ 下幅724mm*下幅702mm*高さ900mm 基 現場着価 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 浮島タイプ（Ⅰ型B） 0.75m*0.75m*0.012m 基 現場着価 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 嵩上げタイプ（Ⅰ型B) 0.75m*0.75m*0.15m 基 現場着価 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 浮島タイプ（Ⅰ型A） 0.55m*0.55m*0.012m 基 現場着価 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 嵩上げタイプ（Ⅰ型A) 0.55m*0.55m*0.15m 基 現場着価 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ90mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 m3 現場着価 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ120mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 m3 現場着価 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ90mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 ｍ 現場着価 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 R04.6.1積算基準日～

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ120mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 ｍ 現場着価 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 R04.6.1積算基準日～

□45×45　L=1.50m H=50cm 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 W=75cm(道産トドマツ・スギ製材使用)　

□45×45　L=0.75m H=50cm 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 W=75cm(道産トドマツ・スギ製材使用)　

□105×45　L=1.50m 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 (道産トドマツ・スギ製材使用)　

□105×45　L=0.75m 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 (道産トドマツ・スギ製材使用)　

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M8×75 本 現場着価 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M9×125 本 現場着価 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M12×180 本 現場着価 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M12×270 本 現場着価 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M16×400 本 現場着価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 〃

12.木製品等 スクリュー釘 鉄 ＃7×125 本 現場着価 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 〃

12.木製品等 スクリュー釘 鉄 ＃6×150 本 現場着価 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 〃

12.木製品等 型枠用合板（道産材） 塗装品 180cm×９０cm×1.2cm 枚 現場着価 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 〃

13．事業損失防止施設資材 事業損失防止施設資材 連結用ネット 600×2000mmポリエステル製 枚 現場着価 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 〃

13．事業損失防止施設資材 事業損失防止施設資材 油吸着マット 550×380×30mmPP袋入り 枚 現場着価 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 〃

14．地質調査委託用 シンウォールチューブ ステンレス製 75mm×1.0m 本 現場着価 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 〃

14．地質調査委託用 機械等賃料 ボアホールスキャナ解析装置、出力装置 日 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 〃

14．地質調査委託用 機械等賃料 ボアホールスキャナ測定器 日 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 〃

14．地質調査委託用 電線基礎価格 100m×30回で全損 式 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 〃

14．地質調査委託用 ゾンデ基礎価格 100m×40回で全損 式 現場着価 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 〃

14．地質調査委託用 VTRテープ 本 現場着価 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 〃

14．地質調査委託用 光磁気ディスク 枚 現場着価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 〃

14．地質調査委託用 アクリル窓 個 現場着価 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 〃

14．地質調査委託用 照明用ランプ 100m×50回で全損 式 現場着価 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 〃

14．地質調査委託用 絶縁テープ 個 現場着価 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 〃

14．地質調査委託用 保護箱 パイプ歪み計用 個 現場着価 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 〃

15．機械損料 機械損料 アスウッドマシン損料 本体車両質量12t程度、ミキサ積載量3.4t程度 日 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 〃

15．機械損料 機械損料 ササカッター損料 クローラ型 日 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 〃

15．機械損料 機械損料 ウッドチッパー損料 クローラ型 日 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 〃

15．機械損料 機械損料 特殊掘削機損料 クローラ型 山積0.16m3（平積0.14m3） 日 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 〃

15．機械損料 荷揚機 荷揚機本体価格

AL-4(ｳｲﾝﾁ含む)
下部梯子3.4m 中間梯子3.4m･2.3m･
1.0m×2本
曲梯子 下部梯子 下部支柱 上部支柱
上部滑車(安全ｶﾊﾞｰ付)　台車

セット
478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 〃

15．機械損料 荷揚機レール 荷揚機レール価格 AL-4　中間梯子3.4m　 本 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 〃

15．機械損料 機械損料 チップ定量供給機 2.5m3　カウンター付 5.5kw　機械質量1.25t 日 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 〃

15．機械損料 機械損料 間隙水圧測定器 電気式 日 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 〃

15．機械損料 機械損料 引張試験機 点載荷用 日 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 〃

9,400 9,400 9,400 〃9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

〃

12.木製品等 木製枠（改良型） 基 現場着価 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,40012,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,40012.木製品等 木製枠（改良型） 基 現場着価 12,400 12,400

〃1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1,600 1,600 1,600 〃

12.木製品等 木製枠用天端材 枚 現場着価 1,000 1,000

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,60012.木製品等 木製枠用天端材 枚 現場着価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
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16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み １ヶ月まで 式 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ２ヶ月まで 式 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ３ヶ月まで 式 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ４ヶ月まで 式 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ５ヶ月まで 式 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ６ヶ月まで 式 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み １ヶ月まで 式 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ２ヶ月まで 式 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 96,700 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ３ヶ月まで 式 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 132,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ４ヶ月まで 式 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ５ヶ月まで 式 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 159,500 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ６ヶ月まで 式 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 173,100 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 １ヶ月まで 式 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ２ヶ月まで 式 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 123,100 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ３ヶ月まで 式 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 171,100 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ４ヶ月まで 式 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 192,700 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ５ヶ月まで 式 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 214,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ６ヶ月まで 式 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 235,900 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm １ヶ月まで 式 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ２ヶ月まで 式 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ３ヶ月まで 式 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ４ヶ月まで 式 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ５ヶ月まで 式 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ６ヶ月まで 式 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 １ヶ月まで 式 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ２ヶ月まで 式 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ３ヶ月まで 式 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ４ヶ月まで 式 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ５ヶ月まで 式 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ６ヶ月まで 式 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） １ヶ月まで 式 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ２ヶ月まで 式 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ３ヶ月まで 式 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ４ヶ月まで 式 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ５ヶ月まで 式 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ６ヶ月まで 式 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） １ヶ月まで 式 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ２ヶ月まで 式 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 513,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ３ヶ月まで 式 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ４ヶ月まで 式 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ５ヶ月まで 式 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 918,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ６ヶ月まで 式 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 〃
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16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） １ヶ月まで 式 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ２ヶ月まで 式 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ３ヶ月まで 式 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ４ヶ月まで 式 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ５ヶ月まで 式 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 1,224,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ６ヶ月まで 式 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） １ヶ月まで 式 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ２ヶ月まで 式 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ３ヶ月まで 式 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ４ヶ月まで 式 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ５ヶ月まで 式 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ６ヶ月まで 式 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 1,710,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） １ヶ月まで 式 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ２ヶ月まで 式 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 1,026,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ３ヶ月まで 式 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ４ヶ月まで 式 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ５ヶ月まで 式 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ６ヶ月まで 式 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　１ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　２ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　３ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　４ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　５ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　６ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道央 式 656,000 － － 656,000 656,000 － － － － － － － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道北 式 － － － － － 704,000 704,000 704,000 － － － － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道南 式 － 786,000 786,000 － － － － － － 786,000 786,000 － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道東 式 － － － － － － － － 794,000 － － 794,000 794,000 794,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長100m以下 式 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長101～150m 式 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長151～200m 式 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長201～250m 式 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 381,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長251～300m 式 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 １ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 997,000 1,110,000 1,110,000 997,000 997,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,170,000 1,110,000 1,110,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ２ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 1,730,000 1,850,000 1,850,000 1,730,000 1,730,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,910,000 1,850,000 1,850,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ３ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 2,470,000 2,590,000 2,590,000 2,470,000 2,470,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,650,000 2,590,000 2,590,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ４ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 3,200,000 3,320,000 3,320,000 3,200,000 3,200,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,380,000 3,320,000 3,320,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ５ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 3,940,000 4,060,000 4,060,000 3,940,000 3,940,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,120,000 4,060,000 4,060,000 4,120,000 4,120,000 4,120,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ６ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 4,680,000 4,800,000 4,800,000 4,680,000 4,680,000 4,820,000 4,820,000 4,820,000 4,860,000 4,800,000 4,800,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 １基・１ヶ月当たり 支柱（鉄塔） 月 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 〃
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