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１．公表の目的

　公共工事の入札・契約手続を公正に行うためには、透明性の確保が必要であることから、積算に用いる設計資材単価を公表する。

２．公表の北海道水産林務部単価とは

　北海道水産林務部が発注する水産基盤整備事業並びに森林土木事業の工事及び委託業務において、発注者が予定価格の積算に用いるためのもの

であり、下請契約における請負代金や資材調達における取引価格を拘束するものではない。

３．公表の範囲

　北海道が発注する公共土木工事の積算に用いる設計資材単価のうち、市販の物価資料（「月刊積算資料」及び「月刊建設物価」等）に単価が公表

されていない資材で、北海道が独自に行う実勢価格調査に基づいて策定した年度当初の設計資材単価を公表の範囲とする。

　なお、これらの物価資料に掲載されている資材については、掲載されている単価を用いている。

４．公表設計資材単価

(1) 　公表している設計資材単価は、北海道水産林務部において使用頻度の高いものについて、市場の実勢価格調査に基づいて作成したものである。

(2) 　公表している資材品目の中には、固有の商品名等をもって掲載されているものもあるが、北海道水産林務部の指定の資材というものではない。

(3) 　掲載している単価には、消費税は含まれていない。

(4) 　掲載している以外の資材単価、地方資材単価及び刊行物単価については建設部のホームページで公表しており、その単価の適用については、積算

基準日の属する月の２ヶ月前の単価を使用している。　（ただし、４月は前月単価を使用）

５．単価表の説明

(1) 　摘要欄のＷ＝○○㎏は、参考質量である。

(2) 　摘要欄の用語については、次のとおり。

・記載なし：現場着価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含んだ価格である。

・車上渡し：現場車上渡し価格であり、荷渡し場所が現場で荷卸し費を含まない価格である。

・工場渡し：工場（店頭）渡し価格であり、工場（店頭）での積込費を含んだ価格である。

・置場渡し：賃貸業者置場渡し、置場戻し料金であり、置場での積込取卸し費を含まない料金である。

６．問い合わせ等

個別の設計資材単価に関する問い合わせ及び電話による問い合わせ等には応じない。

７．本資料の取扱いについて

本資料の全部又は一部について、複写・複製・転載・磁気媒体への入力等を禁止する。

設計資材単価の公表について
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

０．労務賃金 山林砂防工 人 － R04.3.1積算基準日～

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 中間支柱用 0.40×0.40×0.25m　W=80kg 個 現場着価 3,950 3,560 3,560 4,000 3,950 4,370 4,710 4,710 3,920 4,370 4,370 3,990 4,000 4,000 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 0.50×0.50×1.20m　W=690kg 個 現場着価 20,700 19,300 19,300 22,000 20,700 22,700 24,800 24,800 20,000 22,000 22,000 22,000 22,700 22,700 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 駒止ﾌﾞﾛｯｸ 0.40×0.60×1.00m 個 現場着価 26,900 25,000 25,000 22,800 26,900 24,400 別途 別途 21,000 22,600 22,600 別途 21,400 21,400 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 0.50×0.50×0.60m 個 現場着価 10,300 9,660 9,660 11,000 10,300 11,300 12,400 12,400 10,000 11,000 11,000 11,000 11,300 11,300 〃

１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 標識等 0.50×0.50×0.50m　W=287kg 個 現場着価 8,610 8,030 8,030 9,180 8,610 9,470 10,300 10,300 8,320 9,180 9,180 9,180 9,470 9,470 〃

２．側溝類 路面排水溝 ﾎﾞﾙﾄφ22塩ﾋﾞVP25 400x540x各種 m 現場着価 31,000 28,200 28,200 31,000 31,000 31,300 34,000 34,400 28,000 26,200 26,200 31,100 30,500 30,500 〃

２．側溝類 路面排水溝 ﾎﾞﾙﾄφ22塩ﾋﾞVP25 250x540x各種 m 現場着価 24,500 23,600 23,600 24,800 24,500 24,000 27,000 27,100 22,100 20,700 20,700 24,600 22,200 22,200 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x1,750x150 枚 現場着価 40,400 37,300 37,300 40,000 40,400 40,300 48,200 47,900 34,300 34,700 34,700 42,900 42,700 42,700 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,000x150 枚 現場着価 46,200 46,000 46,000 45,600 46,200 46,400 55,400 53,900 37,500 38,600 38,600 49,100 48,900 48,900 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,250x150 枚 現場着価 52,000 47,100 47,100 51,300 52,000 51,900 62,500 62,600 42,200 43,000 43,000 56,600 55,200 55,200 〃

２．側溝類 踏掛板 ｺｰﾅｰｱﾝｸﾞﾙ付 1,000x2,500x150 枚 現場着価 58,100 54,400 54,400 57,000 58,100 57,900 69,400 69,700 46,900 47,100 47,100 61,200 61,400 61,400 〃

２．側溝類 路面排水板 L=1.75m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=1680㎏ 枚 現場着価 101,000 117,000 117,000 106,000 101,000 110,000 111,000 111,000 81,400 75,700 75,700 108,000 110,000 110,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.00m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=1920㎏ 枚 現場着価 115,000 127,000 127,000 121,000 115,000 125,000 126,000 126,000 93,200 86,700 86,700 123,000 125,000 125,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.25m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=2160㎏ 枚 現場着価 130,000 144,000 144,000 136,000 130,000 140,000 143,000 141,000 104,000 97,500 97,500 140,000 141,000 141,000 〃

２．側溝類 路面排水板 L=2.50m 厚さ20㎝、幅2.0(2.154)m、W=2400㎏ 枚 現場着価 144,000 165,000 165,000 151,000 144,000 155,000 157,000 156,000 115,000 109,000 109,000 155,000 158,000 158,000 〃

２．側溝類 止水壁 U300B用 H=0.80m,B=1.00m,t=0.10m,W=150kg 個 現場着価 5,520 5,410 5,410 別途 5,520 5,410 5,670 5,920 別途 5,560 5,560 5,710 6,220 6,220 〃

２．側溝類 止水壁 U300B用 H=0.80m,B=1.00m,t=0.20m,W=299kg 個 現場着価 11,000 10,700 10,700 11,300 11,000 10,700 11,300 11,800 10,300 11,000 11,000 11,300 12,400 12,400 〃

２．側溝類 止水壁 U360B用 H=0.80m,B=1.20m,t=0.10m,W=181kg 個 現場着価 6,660 6,530 6,530 別途 6,660 6,530 6,840 別途 別途 6,710 6,710 6,890 7,510 7,510 〃

２．側溝類 止水壁 U450用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=426kg 個 現場着価 15,600 15,300 15,300 16,100 15,600 15,300 16,100 16,800 14,600 15,800 15,800 16,200 17,600 17,600 〃

２．側溝類 止水壁 V400用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=430kg 個 現場着価 15,800 15,500 15,500 16,300 15,800 15,500 16,200 別途 別途 15,900 15,900 16,300 17,800 17,800 〃

２．側溝類 止水壁 V450用 H=1.00m,B=1.20m,t=0.20m,W=395kg 個 現場着価 14,500 14,200 14,200 15,000 14,500 14,200 14,900 別途 13,200 14,600 14,600 15,000 16,300 16,300 〃

２．側溝類 導水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む 54×54×54cm W=218kg 個 現場着価 23,800 21,900 21,900 24,200 23,800 23,400 24,700 24,700 23,100 23,600 23,600 23,700 23,800 23,800 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 100×100×2000mm 本 現場着価 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 150×150×2000mm 本 現場着価 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 300×300×2000mm 本 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 300×500×2000mm 本 現場着価 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 300×600×2000mm 本 現場着価 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 500×600×2000mm 本 現場着価 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 〃

３．排水材・排水管類 発泡ｽﾁﾛｰﾙ系排水材 1000×1000×1000mm m3 現場着価 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 74,200 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプ継手管 T字継手（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプ継手管 十字継手（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 〃

３．排水材・排水管類 暗渠パイプキャップ エンドキャップ（全面透水長尺管用） φ100用 個 現場着価 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 〃

３．排水材・排水管類 緊結金具 改良型 100×150×25mm 個 現場着価 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 〃
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

４．標識類 堤名板 大 砲金製 500x360x10mm 枚 現場着価 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 〃

４．標識類 堤名板 小 砲金製 250x180x10mm 枚 現場着価 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 〃

４．標識類 第三種保安林標識 アルミ製 ﾒﾗﾐﾝ焼付樹脂ｴﾅﾒﾙ900x900x2 組 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 施工地Ａ 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,000x1,300x60　文字彫込 組 現場着価 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 927,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 施工地Ｂ 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,250x975x50　文字彫込 組 現場着価 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 886,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 工事用・仮設型 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,100x1,400x40　文字彫込 組 現場着価 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 〃

４．標識類 治山・林道事業ＰＲ看板 工事用・仮設型取替板 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,600x1,400x40 組 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 〃

４．標識類 山地災害危険地区看板 山地災害危険地区 標示板(ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ)600x400x2 組 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 〃

４．標識類 地すべり用標識 １号　アルミ製 ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ900x900x2 組 現場着価 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 〃

４．標識類 地すべり用標識 ２号　木製角柱 文字彫込　90x90x2,500 本 現場着価 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 〃

４．標識類 保安林標識 木製（大） 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,900x1,650x60 文字彫込 組 現場着価 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 628,000 〃

４．標識類 保安林標識 木製（小） 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)2,200x1,500x40 文字彫込 組 現場着価 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 〃

４．標識類 保安林案内板 木製枠（大） 標示板(ｱﾙﾐ)2,900x1,900x2 組 現場着価 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 〃

４．標識類 保安林案内板 木製枠（小） 標示板(ｱﾙﾐ)1,450x750x2 組 現場着価 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 〃

４．標識類 保安林管理道標識 木製 標示板(ｴｿﾞ･ﾄﾄﾞ)1,000x560x40 組 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 〃

４．標識類 事業施行表示板 A型　木製枠 ｱﾙﾐ板表示1,140x840x2.0 組 現場着価 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 〃

４．標識類 事業施行表示板 B型　木製枠 ｱﾙﾐ複合板表示1,000x500x3.0 組 現場着価 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 〃

４．標識類 民有林用木柱標識 木製枠 ｱﾙﾐ複合板表示1,800x300x3.0 組 現場着価 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 〃

４．標識類 保安林説明板 縦型　木製枠　ｱﾙﾐ板表示 ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 1,300x1,000x2 組 現場着価 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 〃

４．標識類 保安林説明板 斜型　木製枠　ｱﾙﾐ板表示 ﾀﾞｲﾚｸﾄｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 670x600x2 組 現場着価 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 〃

４．標識類 規制標識 ｱﾙﾐ製くま型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×550×900mm 組 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 〃

４．標識類 規制標識 ｱﾙﾐ製ふくろう型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×900×650mm 組 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 〃

４．標識類 案内標識 ｱﾙﾐ製くま型　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 補助板付き 標識板t=2.0×900×550mm 組 現場着価 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 〃

４．標識類 警戒標識 ｱﾙﾐ製ふくろう　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×900×650mm 組 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 〃

４．標識類 林道標識 Ⅰ型木製 標板600x900mm 組 現場着価 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 〃

４．標識類 林道標識 Ⅱ型木製 標板500x1,050mm 組 現場着価 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 〃

４．標識類 林道標識 Ⅲ型木製 標板560x1,000mm 組 現場着価 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 〃

４．標識類 キロ程標識 アルミ製　たぬき 標板450x550mm 組 現場着価 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-120 OS φ120x1,600mm 本 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-120 P φ120x1,600mm 本 現場着価 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-90 OS φ90x1,600mm 本 現場着価 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 〃

４．標識類 木製デリネータ KD-90 P φ90x1,600mm 本 現場着価 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 〃

４．標識類 木製伸縮ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ KK-120 OS φ120x1,150mm 本 現場着価 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 〃

４．標識類 木製伸縮ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ KK-120 P φ120x1,150mm 本 現場着価 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 〃

４．標識類 沈下防止板 木製 250x250x50mm 枚 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 〃

４．標識類 林道案内板 A型 標板900x1320支柱φ180x2900 組 現場着価 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 〃

４．標識類 林道案内板 B型 標板700x1000支柱φ120x2900 組 現場着価 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 〃

４．標識類 林道案内板 C型 標板400x600支柱φ90x2900 組 現場着価 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） A型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） B型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板なし） C型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  5000mm 基 現場着価 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 〃

４．標識類 林道ゲート（看板あり） Ａ型　溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35以上 鉄鋼製塗装仕上扉戸  4500mm 基 現場着価 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 〃

４．標識類 林道ゲート（簡易型） 4500ｽﾊﾟﾝ チェーン長6000 基 現場着価 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 73,500 〃

４．標識類 掲示標識 ｱﾙﾐ製くま　ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 補助板付き 標識板t=2.0×550×900mm 組 現場着価 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 〃

４．標識類 補助案内標識 ｱﾙﾐ製、ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×300×700mm 組 現場着価 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 〃

４．標識類 補助板 ｱﾙﾐ製、ﾒﾗﾆﾝ焼付､ｸﾘﾔ塗装 標識板t=2.0×150×400mm 枚 現場着価 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 〃
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５．法面植生資材類 人工芝 Ⅰ型 芝草配合 25×1m m2 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 〃

５．法面植生資材類 人工芝 Ⅱ型 木本配合 25×1m m2 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 〃

５．法面植生資材類 止め釘 ﾌﾟﾗﾜｯｼｬｰ付  L=150mm 本 現場着価 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 〃

５．法面植生資材類 ヤマハギ kg 現場着価 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 6,550 〃

５．法面植生資材類 アキグミ kg 現場着価 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 〃

５．法面植生資材類 ガマズミ kg 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 〃

５．法面植生資材類 ヤハズソウ kg 現場着価 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 〃

５．法面植生資材類 よもぎ kg 現場着価 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 〃

５．法面植生資材類 めどはぎ kg 現場着価 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 〃

５．法面植生資材類 レッドトップ ストレーカー kg 現場着価 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 6,310 〃

５．法面植生資材類 組立枠 簡易吹付法枠用 W=340  H=140  L=400 個 現場着価 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 〃

５．法面植生資材類 補強材 簡易吹付法枠用 kg 現場着価 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D10x300mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D10x450mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D13x500mm　ﾜｯｼｬｰ付 SD345 本 現場着価 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D13x300mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x200mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x300mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x500mm　ﾌｯｸ付 SD345 本 現場着価 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 〃

５．法面植生資材類 アンカーピン D16x700mm SD345 本 現場着価 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 〃

５．法面植生資材類 特殊生育基盤材 1,200㍑　　ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ入り ﾘｯﾄﾙ 現場着価 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 〃

５．法面植生資材類 特殊有機肥料 15kg／袋 kg 現場着価 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 〃

５．法面植生資材類 特殊緑化基材 20kg／袋 kg 現場着価 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上 1工事500m2以上施工 m2 現場着価 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上　1工事300m2以上500m2未満施工 m2 現場着価 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 6,151 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材8本/m2以上　1工事300m2未満施工 m2 現場着価 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 6,413 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事500m2以上施工 m2 現場着価 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 3,633 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事300m2以上500m2未満施工 m2 現場着価 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 〃

５．法面植生資材類 金網付植生袋（材工共） 菱形金網(φ2.0×50㎜) 植生袋基材2.5本/m2以上　1工事300m2未満施工 m2 現場着価 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 3,952 〃

５．法面植生資材類 ネット付植生袋 植生袋基材4本/m2以上 m2 現場着価 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 〃

５．法面植生資材類 安定・浸食防止材 植物発生材吹付用 kg 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 〃

５．法面植生資材類 麻ムシロ ジュート繊維 目付量200g/m2以上 m2 現場着価 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ16　フック付き m 現場着価 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ19　フック付き m 現場着価 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 617 〃

６．法面防護資材類 主アンカー 場所打法枠 SD345  φ22　フック付き m 現場着価 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ10　フック付き m 現場着価 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ13　フック付き m 現場着価 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 〃

６．法面防護資材類 補助アンカー 場所打法枠 SD345  φ16　フック付き m 現場着価 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径3.2m/m網目13cm 50x60cm JIS G3547 m 現場着価 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径3.2m/m網目13cm 台形　下30×上60×50cm JIS G3547 m 現場着価 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径4.0m/m網目13cm 50x60cm JIS G3547 m 現場着価 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 〃

７．篭類 パネル式フトン篭 線径4.0m/m網目13cm 台形　下30×上60×50cm JIS G3547 m 現場着価 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ＯＧＡ kg 現場着価 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 地際用 kg 現場着価 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ｸﾘﾔｰ kg 現場着価 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 〃

８．防腐剤 木材防腐剤 ＳＲＧ－W kg 現場着価 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 〃

９．その他資材 木材耐久性向上液 どぶ付け m2 現場着価 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 〃

９．その他資材 木材耐久性向上液 塗布 m2 現場着価 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 〃

９．その他資材 軟質塩化ビニルシート 厚さ1.0mm m2 現場着価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 〃

3



項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

９．その他資材 コンクリート板用隙間金具 L=100mm 65×65×6mm 0.591kg/個 個 現場着価 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 〃

９．その他資材 二本掛ワイヤーロープ 溶融亜鉛メッキ　付属品含む STK540　φ12 (3×7G/0) L=3.0m 組 現場着価 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 〃
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

10．森林土木用鋼材製品 落石防止柵 ＳＧーＣ1連21m以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ品H=1500mm m 工場渡し価格 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 〃

10．森林土木用鋼材製品 落石防止柵 ＳＧーＤ1連21m以上 溶融亜鉛ﾒｯｷ品H=1000mm m 工場渡し価格 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-10 塗装 192kg/基 基 車上渡し価格 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-15 塗装 256kg/基 基 車上渡し価格 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-20 塗装 320kg/基 基 車上渡し価格 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-25 塗装 393kg/基 基 車上渡し価格 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-30 塗装 477kg/基 基 車上渡し価格 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-15 塗装 464kg/基 基 車上渡し価格 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-20 塗装 544kg/基 基 車上渡し価格 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-25 塗装 615kg/基 基 車上渡し価格 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-10 亜鉛ﾒｯｷ 192kg/基 基 車上渡し価格 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-15 亜鉛ﾒｯｷ 256kg/基 基 車上渡し価格 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-20 亜鉛ﾒｯｷ 320kg/基 基 車上渡し価格 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-25 亜鉛ﾒｯｷ 393kg/基 基 車上渡し価格 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 S-30 亜鉛ﾒｯｷ 477kg/基 基 車上渡し価格 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 521,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-15 亜鉛ﾒｯｷ 464kg/基 基 車上渡し価格 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 514,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-20 亜鉛ﾒｯｷ 544kg/基 基 車上渡し価格 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 鋼製階段 L-25 亜鉛ﾒｯｷ 615kg/基 基 車上渡し価格 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 〃

10．森林土木用鋼材製品 エキスパンドメタル 落石防止壁用 EXS-63 m2 現場着価 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 〃

10．森林土木用鋼材製品 エキスパンドメタル メッキ品 XS-43 m2 現場着価 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 〃

11．林業用諸資材 殺虫剤 林業用ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ粒剤 kg 現場着価 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 〃

11．林業用諸資材 殺そ剤 （地上用） 125g/1袋150包(1包5粒入) 袋 現場着価 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 〃

11．林業用諸資材 殺そ剤 (空中用） ﾊﾞﾗ詰　１kg kg 現場着価 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 〃

11．林業用諸資材 プラスチック杭 角形 7×7×60cm 本 現場着価 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 環境色　リング・固定ひも付き H=0.9m 支柱2本 φ16×L=1200 本 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 環境色　リング・固定ひも付き H=0.7m 支柱2本 φ16×L=900 本 現場着価 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 〃

11．林業用諸資材 植生保護管 乳白色　リング・固定ひも付き H=1.4m 支柱2本 φ16×L=1650 本 現場着価 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 〃

12.木製品等 木製法枠工 Ⅱ型(CUAZ加圧注入) ｱﾝｶｰ含む  1,000x1,000x10 m2 現場着価 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-15（AAC加圧注入) 簡易式      1,500x480x340 基 現場着価 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 61,900 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-20（AAC加圧注入) 簡易式      2,340x480x340 基 現場着価 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 79,300 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-40（AAC加圧注入) 簡易式      4,000x480x500 基 現場着価 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-47（AAC加圧注入) 普通式      4,720x800x500 基 現場着価 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-57（AAC加圧注入) 普通式      5,760x800x500 基 現場着価 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-47（AAC加圧注入) 傾斜式      4,720x800 基 現場着価 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 〃

12.木製品等 木製組立式横断排水 W-57（AAC加圧注入) 傾斜式      5,760x800 基 現場着価 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 〃

12.木製品等 木製集水桝 W-110（AAC加圧注入) 1,100x1,100x1,000 基 現場着価 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 〃

12.木製品等 防腐材注入費 高圧注入加工料 CUAZ m3 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 〃

12.木製品等 防腐材注入費 高圧注入加工料 AAC m3 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 〃

12.木製品等 くん煙式防腐処理 材料含まず m3 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 〃

12.木製品等 丸太枠 CUAZ加圧注入 750x300x1,000土台、天端材を含む m2 現場着価 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 〃

12.木製品等 木柵 FW-1（AAC加圧注入) W1,500xH900    φ80-150 m 現場着価 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 〃

12.木製品等 木柵 FW-2（AAC加圧注入) W1,700xH1,200 φ100-120 m 現場着価 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 〃

12.木製品等 木柵 FW-4（AAC加圧注入) W1,950xH800   φ80-100 m 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 〃

12.木製品等 木製トラフ CUAZ加圧注入 L=1.800  下幅300mm、側面法長260mm m 現場着価 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 〃

12.木製品等 木製トラフ CUAZ加圧注入 L=  600  下幅300mm、側面法長260mm m 現場着価 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 〃

12.木製品等 木製面壁 切土・盛土タイプ（防腐加工なし） 下幅1.80m　上幅1.80m　高さ1.00m 基 現場着価 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=2.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=3.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 〃

12.木製品等 木製簡易横断溝 Aタイプ　工場渡し L=4.0m、水切板(t=0.8m、W=18㎝) 基 現場着価 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 〃

5



項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

12.木製品等 木製桝蓋 開発桝B用　920×920 基 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 〃

12.木製品等 木製桝蓋 690×690 基 現場着価 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 〃

12.木製品等 木製水叩き 1800×900 基 現場着価 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 〃

12.木製品等 木製水叩き 1800×1800 基 現場着価 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 〃

12.木製品等 木製標識囲い 勾配１：０．８ 下幅724mm*下幅702mm*高さ900mm 基 現場着価 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 浮島タイプ（Ⅰ型B） 0.75m*0.75m*0.012m 基 現場着価 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 4,530 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 嵩上げタイプ（Ⅰ型B) 0.75m*0.75m*0.15m 基 現場着価 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 浮島タイプ（Ⅰ型A） 0.55m*0.55m*0.012m 基 現場着価 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 〃

12.木製品等 小動物脱出保護枠 嵩上げタイプ（Ⅰ型A) 0.55m*0.55m*0.15m 基 現場着価 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ90mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 m3 現場着価 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ120mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 m3 現場着価 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 〃

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ90mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 ｍ 現場着価 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 R03.6.1積算基準日～

12.木製品等 木製校倉式工法用木材 高耐久性処理木材JAS規格K４相当 φ120mm(道産ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｽｷﾞ材使用)　 ｍ 現場着価 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 〃

□45×45　L=1.50m H=50cm 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 W=75cm(道産トドマツ・スギ製材使用)　

□45×45　L=0.75m H=50cm 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 W=75cm(道産トドマツ・スギ製材使用)　

□105×45　L=1.50m 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 (道産トドマツ・スギ製材使用)　

□105×45　L=0.75m 

高耐久性処理木材JAS規格K４相当 (道産トドマツ・スギ製材使用)　

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M8×75 本 現場着価 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M9×125 本 現場着価 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M12×180 本 現場着価 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M12×270 本 現場着価 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 〃

12.木製品等 コーチスクリュー 溶融亜鉛メッキ M16×400 本 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 〃

12.木製品等 スクリュー釘 鉄 ＃7×125 本 現場着価 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 〃

12.木製品等 スクリュー釘 鉄 ＃6×150 本 現場着価 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 〃

12.木製品等 型枠用合板（道産材） 塗装品 180cm×９０cm×1.2cm 枚 現場着価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 〃

13．事業損失防止施設資材 事業損失防止施設資材 連結用ネット 600×2000mmポリエステル製 枚 現場着価 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 〃

13．事業損失防止施設資材 事業損失防止施設資材 油吸着マット 550×380×30mmPP袋入り 枚 現場着価 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 〃

14．地質調査委託用 シンウォールチューブ ステンレス製 75mm×1.0m 本 現場着価 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 〃

14．地質調査委託用 機械等賃料 ボアホールスキャナ解析装置、出力装置 日 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 〃

14．地質調査委託用 機械等賃料 ボアホールスキャナ測定器 日 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 42,100 〃

14．地質調査委託用 電線基礎価格 100m×30回で全損 式 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 〃

14．地質調査委託用 ゾンデ基礎価格 100m×40回で全損 式 現場着価 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 〃

14．地質調査委託用 VTRテープ 本 現場着価 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 〃

14．地質調査委託用 光磁気ディスク 枚 現場着価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 〃

14．地質調査委託用 アクリル窓 個 現場着価 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 〃

14．地質調査委託用 照明用ランプ 100m×50回で全損 式 現場着価 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 〃

14．地質調査委託用 絶縁テープ 個 現場着価 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 〃

14．地質調査委託用 保護箱 パイプ歪み計用 個 現場着価 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 〃

15．機械損料 機械損料 アスウッドマシン損料 本体車両質量12t程度、ミキサ積載量3.4t程度 日 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 〃

15．機械損料 機械損料 ササカッター損料 クローラ型 日 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 〃

15．機械損料 機械損料 ウッドチッパー損料 クローラ型 日 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 〃

15．機械損料 機械損料 特殊掘削機損料 クローラ型 山積0.16m3（平積0.14m3） 日 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 〃

15．機械損料 荷揚機 荷揚機本体価格

AL-4(ｳｲﾝﾁ含む)
下部梯子3.4m 中間梯子3.4m･2.3m･
1.0m×2本
曲梯子 下部梯子 下部支柱 上部支柱
上部滑車(安全ｶﾊﾞｰ付)　台車

セット
478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 478,000 〃

15．機械損料 荷揚機レール 荷揚機レール価格 AL-4　中間梯子3.4m　 本 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 〃

15．機械損料 機械損料 チップ定量供給機 2.5m3　カウンター付 5.5kw　機械質量1.25t 日 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 〃

8,800 8,800 8,800 〃8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

R03.4.1積算基準日～

12.木製品等 木製枠（改良型） 基 現場着価 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,80011,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,80012.木製品等 木製枠（改良型） 基 現場着価 11,800 11,800

〃900 900 900 900 900 900900 900 900 900 900 900

1,500 1,500 1,500 〃

12.木製品等 木製枠用天端材 枚 現場着価 900 900

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,50012.木製品等 木製枠用天端材 枚 現場着価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

15．機械損料 機械損料 間隙水圧測定器 電気式 日 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 〃

15．機械損料 機械損料 引張試験機 点載荷用 日 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 〃
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み １ヶ月まで 式 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ２ヶ月まで 式 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ３ヶ月まで 式 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ４ヶ月まで 式 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 723,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ５ヶ月まで 式 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み ６ヶ月まで 式 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 牽引車 ディーゼル式 500kg積み 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み １ヶ月まで 式 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ２ヶ月まで 式 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ３ヶ月まで 式 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ４ヶ月まで 式 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 127,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ５ヶ月まで 式 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 136,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み ６ヶ月まで 式 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 145,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 平台車　500ｋｇ積み 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 １ヶ月まで 式 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ２ヶ月まで 式 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ３ヶ月まで 式 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ４ヶ月まで 式 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 189,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ５ヶ月まで 式 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 ６ヶ月まで 式 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 232,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 バケット台車　0.15m3 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm １ヶ月まで 式 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ２ヶ月まで 式 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 107,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ３ヶ月まで 式 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 147,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ４ヶ月まで 式 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 162,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ５ヶ月まで 式 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 177,900 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm ６ヶ月まで 式 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 193,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 土木用普通台車　1720×1560×200mm 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 １ヶ月まで 式 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ２ヶ月まで 式 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ３ヶ月まで 式 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ４ヶ月まで 式 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ５ヶ月まで 式 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 ６ヶ月まで 式 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 乗用車台車　２人乗 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） １ヶ月まで 式 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ２ヶ月まで 式 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ３ヶ月まで 式 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ４ヶ月まで 式 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ５ヶ月まで 式 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） ６ヶ月まで 式 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 678,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（100m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） １ヶ月まで 式 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ２ヶ月まで 式 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ３ヶ月まで 式 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ４ヶ月まで 式 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 801,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ５ヶ月まで 式 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 909,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） ６ヶ月まで 式 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 1,017,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（101m以上150m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 〃
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項　　　　　　目 名　　　　　　　　称 種　　　　　別 規　格　・　寸　法 単位 荷渡条件 石狩 渡島 檜山 後志 空知 上川 留萌 宗谷 ｵﾎｰﾂｸ 胆振 日高 十勝 釧路 根室 備　　考

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） １ヶ月まで 式 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ２ヶ月まで 式 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ３ヶ月まで 式 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ４ヶ月まで 式 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 1,068,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ５ヶ月まで 式 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 1,212,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） ６ヶ月まで 式 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（151m以上200m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） １ヶ月まで 式 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ２ヶ月まで 式 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ３ヶ月まで 式 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ４ヶ月まで 式 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ５ヶ月まで 式 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 1,515,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） ６ヶ月まで 式 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（201m以上250m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） １ヶ月まで 式 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ２ヶ月まで 式 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ３ヶ月まで 式 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 1,386,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ４ヶ月まで 式 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 1,602,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ５ヶ月まで 式 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 1,818,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） ６ヶ月まで 式 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 2,034,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 レール部材　支柱打込式（251m以上300m以下） 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　１ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　２ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　３ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　４ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　５ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント　６ヶ月まで ﾊﾞｹｯﾄ台車と土木用普通台車併用時使用 式 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 103,800 〃

16.機械賃料 工事用モノレール賃料 分岐ポイント 加算額（以降１ヶ月増える毎） 月 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道央 式 656,000 － － 656,000 656,000 － － － － － － － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道北 式 － － － － － 704,000 704,000 704,000 － － － － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道南 式 － 786,000 786,000 － － － － － － 786,000 786,000 － － － 〃

16.機械賃料 工事用モノレール運搬費 ﾄﾚｰﾗｰ往復料金 道東 式 － － － － － － － － 794,000 － － 794,000 794,000 794,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長100m以下 式 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長101～150m 式 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長151～200m 式 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長201～250m 式 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 〃

16.機械賃料 工事用モノレール返納整備費 ﾚｰﾙ長251～300m 式 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 421,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 １ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 997,000 1,110,000 1,110,000 997,000 997,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,170,000 1,110,000 1,110,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ２ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 1,730,000 1,850,000 1,850,000 1,730,000 1,730,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,910,000 1,850,000 1,850,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ３ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 2,470,000 2,590,000 2,590,000 2,470,000 2,470,000 2,610,000 2,610,000 2,610,000 2,650,000 2,590,000 2,590,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ４ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 3,200,000 3,320,000 3,320,000 3,200,000 3,200,000 3,340,000 3,340,000 3,340,000 3,380,000 3,320,000 3,320,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ５ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 3,940,000 4,060,000 4,060,000 3,940,000 3,940,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,120,000 4,060,000 4,060,000 4,120,000 4,120,000 4,120,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 ６ヶ月まで ウインチ他１式（鉄塔、器具、ﾜｲﾔｰﾓｯｺ） 式 4,680,000 4,800,000 4,800,000 4,680,000 4,680,000 4,820,000 4,820,000 4,820,000 4,860,000 4,800,000 4,800,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 〃

16.機械賃料 ケーブルクレーン賃料 １基・１ヶ月当たり 支柱（鉄塔） 月 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 〃
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