
合併設計書一覧

 18.63%

      4,690,000

  0%

     11,390,000

     13,510,000

共通仮設費（率分）計上額
 9.71%

中止期間中の現場維持費率

305,000

共通仮設費（率分）

純工事費

全体工事

 9.71%

中止期間中の現場維持費対象額

一般管理費等率

      3,529,800

  1.24%

共通仮設費対象額

409,000
イメージアップ経費（率分）

主たる工種：

0

      8,220,000

0

      3,149,800

 9.71%

      4,889,800

91,000

工事価格

      4,689,800

  1.24%

合併設計書一覧

      6,500,000

53,000

      7,710,000

第1号 (●)
○○川河川改修工事

910,000

 18.63%

現場管理費計上額

      2,121,882

      3,529,000

0

イメージアップ経費対象額

      7,359,600

      1,210,000

  0%

 38.64%

 18.63%

工事原価

第2号
○○川河川改修工事

0

現場管理費率

イメージアップ経費（率計上）

一般管理費等

      4,689,000

  1.24%

      3,170,000

      1,210,912

河川維持工事

      1,810,000

      2,120,000

一般管理費等対象額

 38.64%

      8,219,600

一般管理費等（計算値）

     11,389,600

38,000

      4,209,800

      5,800,000

      3,530,000

      1,360,000

910,969

 38.64%

714,000

一般管理費等計上額

現場管理費対象額

      7,345,200      4,202,600

積み上げ用費用

- 1 -

28-○○-○○-○○○○-0

共通仮設費率

      4,890,000

中止期間中の現場維持費

現場管理費

      3,142,600

      6,499,800

中止期間中の現場維持費計上額

イメージアップ経費率

土木工事（合冊設計書）
変更回数： 0回

合冊設計書では、全体工事及び各工事において、それぞれ端数処理を行ないます。
端数調整は、金額の一番大きい工事（●）で行なっています。

千円単位（千円未満切捨）

千円単位（千円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

単独工事の端数処理は、合冊工事の各設計書と同じ処理になります。

DHNKAN_7000
長方形
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<01>

工事区分

概数

21,007

541.7

　　

65,004

式

単-14号

主たる工種

単-16号

1

単-12号

金額増減

式

16,251

　　　

541.7

施工地域

　　

10.57

　　

1

       30

数量

74,007

単-15号

      120

摘要

ｍ2
4,756

1

概数

　　　人力除雪

式

河川改修

　

　　　

　　

　　　

      4,210,000

式
　　

　　ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)

工事名

m3

概数

単位

78,400

　　

8

　　　着工時除雪費（機械）

式

人日

設計内訳書

　　

　　交通管理工

概数

築堤･護岸

53,000

4,756　　　

1

事業区分

　　除雪工

概数

　　　

10.57

式

　

数量増減

共通仮設費

9,800

　　　

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

1

当　初

単価

　　　

　　　

      450

河川維持工事

　　　　4,202,600× 1.24%

規格

式

　　　着工時除雪費（人力）
      450

1

単-13号

1

　共通仮設費

○○川工事

　　準備費

480,000

- 3 -

28-○○-○○-○○○○-0

ｍ3

　　　工事区域内除雪工

78,400
　　　交通誘導警備員

地方部

m2

金額

　　　

　　　

69,760

万円単位（万円未満切捨）

千円単位（千円未満切捨）

ⓐ

①

②

①＋②

ⓐ＋ⓑ万円単位（万円未満切捨）



<01>

工事区分

      4,690,000

主たる工種

      8,326,800

1

金額増減

式

純工事費

　　　　4,689,800×38.64%

施工地域

409,000

数量

式

摘要

　　　　6,499,800×（18.63%＋ 0%）
      1,210,000

工事費計

1

　

式

河川改修

　共通仮設費（率計上）

      1,810,000

工事名

単位

1

式

式

設計内訳書

消費税相当額

- 4 -

1

事業区分

　現場管理費

式

      7,710,000

数量増減

　一般管理費等

工事区分・工種・種別・細別

      6,500,000

当　初
共通仮設費

単価

河川維持工事

616,800

規格

式

工事原価

　　　　7,710,000× 8%

　

1

1

1

○○川河川改修工事

工事価格

28-○○-○○-○○○○-0

1

地方部

　
式

　　　　4,209,800×9.71%

金額

千円単位（千円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

ⓑ



共通仮設費

0
 12

  6

409,000

　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

 27
0%

一般管理費等のみ対象額

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
対象額支給品（＋）

 32

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  1

　　　　　　　　　現工事

  8

0

主たる工種　合算工事

 33

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 16

　管理費区分２，７

 26

　管理費区分１

  7

共通仮設費

非対象額計（－）

　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

408,000

 21

8.21%

 15

 10

4,202,600

0

 17

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

対象工事費

共通仮設費（率分）　率（補正後）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

0

  9

 22

1.5%

　準備費（処分費）

 24

　管理費区分５

0

  3

<01>

0

0

0

4,210,000

0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

7,200

 31

無償貸付機械評価額（＋）

0

0

  2
主たる工種　単独（当該工事）

工場原価

 23

河川維持工事

0

0%

 19

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  4

 30

4,210,000

計上額　単独（追加工事）

  5
　事業損失防止施設費

調整工事入力で使用

　　　　現工事

0%

4,209,800

 28

 25

 13
間接費非対象額 14

 18

200

　施工地域等補正　単独（追加工事）

- 1 -

200

0

　　　　合算工事

28-○○-○○-○○○○-0

0

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

0

 20
　　　　　　　　　現工事

 11

直接工事費

　管理費区分９

 29

0

9.71%

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

万円単位（万円未満切捨）

4,210,000－200＝4,209,800

4,209,800×9.71％＝408,771≠408,000（千円単位）

合冊設計書の中で、金額が一番大きい工事のため、
この工事で金額調整を行なっています。
714,000（全体）－305,000（第２号工事）＝409,000

全体工事費により対象率を算出



0

 54

 49

 35

 62

0%

　役務費

　管理費区分２，７

　イメージアップ経費

0

200

 37

 61

間接費非対象額

　準備費・仮設費

計上額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事 0

　　　　　　      現工事

0

1.24%
 51

　管理費区分９

0

イメージアップ経費　率（補正前）　単独（追加工事）

 45

共通仮設費

　安全費

 39

イメージアップ経費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 48

 42

　管理費区分５

　技術管理費 0

4,210,000

 40

0

0

　運搬費

調整工事計上額
 55

　　　　現工事

 47

一般管理費等のみ対象額

0

 52

<01>

 34

0%

 43

0%

　管理費区分Ｔ

 46

0

 57

 41

 58

 44

0

0

直接工事費

　事業損失防止施設費

53,000

 53
イメージアップ経費　率（補正後）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

21,007

工場原価
　管理費区分１

4,202,600

0

 66

 59

共通仮設費計

0%

共通仮設費（積上分）

 50

 60

52,000

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

イメージアップ経費対象工事費

7,200

　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

1.24%

0

28-○○-○○-○○○○-0

0

4,210,000

非対象額計（－） 7,400

 63

21,007

480,000
 65

　営繕費

対象額支給品（＋）

- 2 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 36

 38

 64

無償貸付機械評価額（＋）

 56

万円単位（万円未満切捨）

4,210,000－7,400＝4,202,600

4,202,600×1.24％＝52,112≠52,000（千円単位（千円以下切
捨）合冊設計書の中で、金額が一番大きい工事のため、
この工事で金額調整を行なっています。
91,000（全体）－38,000（第２号工事）＝53,000

409,000＋53,000＋21,007＝483,007≠480,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を算出



現場管理費

0
 12

  6

 27

現場管理費

0%

　緊急工事補正

単独（追加工事）純工事費

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　管理費区分２，７

　施工時期補正　　冬期：115日　工期：115日

　管理費区分Ｔ

　　　　　　　　　　現工事　

  1

  8

　施工地域等補正　単独（追加工事）

一般管理費等のみ対象額

 16

 26

  7

主たる工種

率（補正前）　単独（追加工事）

200

200

4,682,600

　　　　　　　　　　　現工事　

 21

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 15

0

 10

 17

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）　直接工事費
480,000

　管理費区分９
  9

 22

0

調整工事入力で使用

38.64%

 24

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

  3

　　　　　　　　　　　　現工事

0%

<01>

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

4,210,000

　　　　　　　　　　　　合算工事

 31

0

  2

○○町(1.60)

1%

非対象額計（－）

4,690,000

 23

河川維持工事

0

 19

　率（補正後）

無償貸付機械評価額（＋）

計上額　単独（追加工事）

  4

 30

1,810,000

36.04%

0%
　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

  5

4,689,800

間接費非対象額

　　　　現工事

単独（追加工事）　共通仮設費

0%

　　　　　　　　　現工事　

0

 28

 25

 13
 14

 18
0%

工場原価

- 1 -

0

0%

28-○○-○○-○○○○-0

調整工事計上額

 20

　　　　合算工事

 11

 29

1.6%

1,810,000

0

対象額支給品（＋）

　管理費区分５

　　　　　　　　　　合算工事

0

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

4,690,000－200＝4,689,800

4,6,89,800×38.64＝1,812,138≠1,810,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を算出



一般管理費等

0　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　現場管理費

第

 20

 <01>

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　純工事費

主工種契約区分

  1

0

 26

0

発注年月

　　　　　　　　　　　　　現工事

  6

0
　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 18

率（補正前）　単独（追加工事）

 17

6,499,800

 19

工事番号

0

4,690,000

  7
  8

18.63%

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

回変更

1

0%

非対象額計（－）

  3

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　合算工事

1,210,000

1,810,000

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

0

  4　中止期間中現場維持費

18.63%

  5

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

1,210,000
一般管理費等 率（補正後）

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

0

事務所名

 25

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

200

 12処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

0

 21

  2

 24

 22

工事原価

支給品を除く間接費非対象額

一般管理費等

 16

　管理費区分９

  9

計上額　単独（追加工事）

 10

　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15

　　　　現工事

 13

 28

河川維持工事

 27

200

- 1 -

契約保証費 0 円

 14

0%

　　　　合算工事

28-○○-○○-○○○○-0

0

6,500,000

6,499,800

6,492,600

　工場製作原価

 23

 11

1

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

6,500,000－200＝6,499,800

6,499,800×18.63％＝1,210,912≠1,210,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を算出



処分費等指定行一覧表

諸経費対象額

数量

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

処分費に占める

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

Ｃ

処分費内諸経費対象額・算出区分

　処分費対象名称

Ｂ

の価格
Ｗ：処分費等の占める割合

7,200

「Ｓ＞30,000,000」のとき

0

      36,000

細別名称

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

「Ｓ≦30,000,000」のとき

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

単位

Ｐに含まれるＳ：処分費等

処分費等の率計算の対象は３千万円とする

t

Ｑ：準備費に
含まれる処分費等

となる金額は３千万円を上限とする A

t

「Ｗ＞３％」のとき

-

36,000

規格

「Ｗ≦３％」かつ

　最終処分　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

「Ｗ≦３％」かつ

7,200

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

1

単価

諸経費対象外額

処分費等

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

　廃プラスチック類処分費（地方単価）

　処分費対象規格

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

      4,209,800

Ａ

0

0.17% 7,200

殻処分

- 1 -

-

28-○○-○○-○○○○-0

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

単位

-

金額

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

処分費に占める

DHNKAN_7000
長方形



集計リスト（管理費区分別）

0

単位
管理費区分 Ｐ

管理費区分 ２

凡　例

7,200

0

細別名称 管理費区分 ７

殻処分 0

管理費区分 ７:工場管理/間接労務/一般管

当初

　　　　　　　　合　　計

管理費区分 Ｔ:処分費等対象

ポンオコツナイ川外総合流域防災河川改修工事2工区

管理費区分 ５

0

工事名

200

管理費区分 ２:工場管理費/一般管理費等対

規格 管理費区分 ９

集計リスト（管理費区分別）

0

管理費区分 Ｐ:輸送に係る間接費の積算を

200

数量

0

築堤･護岸

7,200

0

管理費区分 Ｔ

事業区分
工事区分

0

管理費区分 ９:全ての間接費対象外及び循

河川改修

- 1 -

0.2

0

管理費区分 １

t

28-17-76-0110-0

管理費区分 ５:一般管理費等対象管理費区分 １:現場管理費/一般管理費等対

0

DHNKAN_7000
長方形

DHNKAN_7000
長方形



工事区分

　　　　3,529,800×38.64%

1

式

　　

主たる工種

79,352

　　　

金額増減

37,919

式

　　　

28-17-76-0110-0-01

　　　着工時除雪費（人力）

施工地域

単-7号

<02>

1

概数

数量

式

式

　　　人力除雪

単-9号

摘要

純工事費

1

　

河川改修○○川河川改修工事2

       70

　　　

305,000

  34,330

式

380,000

　共通仮設費（率計上）

式

工事名

概数

単位

概数

　　

3,433

1

設計内訳書

築堤･護岸

　　　　3,142,600× 1.24%

事業区分

　　　工事用道路除雪工
数量増減

1

m3

km

工事区分・工種・種別・細別

1

直接工事費

当　初

　現場管理費

単価

河川維持工事

　　　

規格

ｍ3

541.7

式

　
　共通仮設費

共通仮設

　　　

　　　着工時工事用道路除雪費

      1,360,000

単-10号

　

　　　

1

541.7

      3,150,000

　　　　3,149,800×9.71%

41,352

  34,330

単-8号
      180

0.1
　　　

      3,530,000

3,433
kｍ

38,000

97,506

1

地方部

概数

- 2 -

式

0.1

金額

　

　　

　　ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)

　　　

　　準備費

万円単位（万円未満切捨）

ⓐ＋ⓑ万円単位（万円未満切捨）

千円単位（千円未満切捨）

千円単位（千円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

①＋②

①

②

ⓑ

ⓐ



工事区分
主たる工種

910,000

1

金額増減

式
464,000

28-17-76-0110-0-01

施工地域

<02>

数量

式

　　　　4,889,800×（18.63%＋ 0%）

摘要

　　　　5,800,000× 8%
1

式

河川改修○○川河川改修工事2

      5,800,000

工事価格

工事名

単位

1

式

設計内訳書

      6,264,000

工事費計

消費税相当額

事業区分

数量増減

      4,890,000

工事区分・工種・種別・細別

当　初
共通仮設費

単価

河川維持工事

規格

　一般管理費等

1

工事原価

- 3 -

　

1

地方部

式

金額

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）

万円単位（万円未満切捨）



共通仮設費

0
 12

  6

　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

 27
0%

一般管理費等のみ対象額

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
対象額支給品（＋）

28-○○-○○-○○○○0-01

 32

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  1

　　　　　　　　　現工事

  8

0

3,150,000
主たる工種　合算工事

 33

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

3,142,600

 16

　管理費区分２，７

 26

　管理費区分１

  7

共通仮設費

非対象額計（－）

　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 21

8.21%

 15

 10

0

 17

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

対象工事費

共通仮設費（率分）　率（補正後）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

0

  9

 22

1.5%

　準備費（処分費）

 24

　管理費区分５

0

  3

0

0

0

0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

305,000

7,200

 31

無償貸付機械評価額（＋）

0

0

  2
主たる工種　単独（当該工事）

工場原価

 23

河川維持工事

0

0%

 19

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  4

 30

305,000

計上額　単独（追加工事）

  5
　事業損失防止施設費

調整工事入力で使用

　　　　現工事

0%

 28

 25

 13

3,150,000

間接費非対象額 14

 18

200

　施工地域等補正　単独（追加工事）

- 1 -

200

0

　　　　合算工事
0

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

0

 20
　　　　　　　　　現工事

 11

直接工事費

　管理費区分９

 29

3,149,800
0

9.71%

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<02>

万円未満切捨

3,150,000－200＝3,149,800

3,149,800×9.71％＝305，845≠305,000（千円未満切捨）



0

 54

 49

 35
3,150,000

 62

0%

　役務費

　管理費区分２，７

　イメージアップ経費

0

200

 37

 61

28-○○-○○-○○○○-0-01

間接費非対象額

　準備費・仮設費

計上額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事 0

　　　　　　      現工事

0

1.24%
 51

　管理費区分９

0

イメージアップ経費　率（補正前）　単独（追加工事）

 45

共通仮設費

　安全費

 39

イメージアップ経費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 48

 42

　管理費区分５

38,000

　技術管理費 0

 40

0

41,352

0

　運搬費

調整工事計上額
 55

　　　　現工事

 47

一般管理費等のみ対象額

0

 52

 34

0%

 43

0%

　管理費区分Ｔ

 46

0

 57

 41

 58

38,000

 44

0

0

380,000

直接工事費

　事業損失防止施設費

 53
イメージアップ経費　率（補正後）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

41,352

工場原価
　管理費区分１

0

 66

 59

共通仮設費計

0%

共通仮設費（積上分）

 50

3,150,000

 60

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

イメージアップ経費対象工事費

7,200

　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

1.24%

0

0

3,142,600

非対象額計（－） 7,400

 63

 65
　営繕費

対象額支給品（＋）

- 2 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 36

 38

<02>

 64

無償貸付機械評価額（＋）

 56

全体工事費により対象率を算出

3,150,000－7,400＝3,142,600

3,142,600×1.24％＝38,968≠38,000（千円未満切捨）

305,000＋38,000＋41,352＝384,352≠380,000 
（万円未満切捨）



現場管理費

0
 12

  6

 27

現場管理費

0%

　緊急工事補正

単独（追加工事）純工事費

1,360,000

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　管理費区分２，７

　施工時期補正　　冬期：115日　工期：115日

　管理費区分Ｔ

28-17-76-0110-0-01

　　　　　　　　　　現工事　

  1

  8

3,150,000

　施工地域等補正　単独（追加工事）

一般管理費等のみ対象額

3,522,600
 16

 26

  7

主たる工種

率（補正前）　単独（追加工事）

200

200

　　　　　　　　　　　現工事　

 21

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 15

0

 10

 17

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）　直接工事費

　管理費区分９
  9

 22

0

調整工事入力で使用

38.64%

 24

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

  3

　　　　　　　　　　　　現工事

0%

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

　　　　　　　　　　　　合算工事

380,000

 31

0

  2

○○町(1.60)

1%

非対象額計（－）

 23

河川維持工事

0

 19

　率（補正後）

3,530,000

無償貸付機械評価額（＋）

計上額　単独（追加工事）

  4

 30

36.04%

0%
　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

3,529,800

  5

間接費非対象額

　　　　現工事

単独（追加工事）　共通仮設費

0%

　　　　　　　　　現工事　

0

 28

 25

 13
 14

 18
0%

工場原価

- 1 -

0
1,360,000

0%

調整工事計上額

 20

　　　　合算工事

 11

 29

1.6%

0

対象額支給品（＋）

　管理費区分５

<02>

　　　　　　　　　　合算工事

0

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

3,530,000－200＝3,529,800

3,529,800×38.64％＝1,363,914≒1,360,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を計算



一般管理費等

0

4,882,600

　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　現場管理費

第

 20

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　純工事費

28-○○-○○-○○○○-0-01

主工種契約区分

3,530,000
  1

0

 26
910,000

0

発注年月

　　　　　　　　　　　　　現工事

  6

0
　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 18

4,889,800

率（補正前）　単独（追加工事）

 17

4,889,800

 19

1,360,000

工事番号

0

  7
  8

18.63%

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

回変更

1

0%

非対象額計（－）

  3

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　合算工事

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

0

  4　中止期間中現場維持費

18.63%

  5

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

一般管理費等 率（補正後）

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

0

事務所名

 25

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

200

 12処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

0

 21

  2

 24

 22

工事原価

支給品を除く間接費非対象額

一般管理費等

 16

　管理費区分９

 <02>

  9

計上額　単独（追加工事）

910,000

 10

　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　合算工事

4,890,000

 15

　　　　現工事

 13

 28

河川維持工事

 27

200

- 1 -

契約保証費 0 円

 14

0%

　　　　合算工事
0

　工場製作原価

 23

 11

1

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

4,890,000－200＝4,889,800

4,889,800×18.63％＝910,969≒910,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を算出



処分費等指定行一覧表

諸経費対象額

数量

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

処分費に占める

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

Ｃ

28-17-76-0110-0-01

処分費内諸経費対象額・算出区分

　処分費対象名称

Ｂ

の価格
Ｗ：処分費等の占める割合

7,200

「Ｓ＞30,000,000」のとき

0

      36,000

細別名称

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

「Ｓ≦30,000,000」のとき

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

単位

Ｐに含まれるＳ：処分費等

処分費等の率計算の対象は３千万円とする

t

Ｑ：準備費に
含まれる処分費等

となる金額は３千万円を上限とする A

t

「Ｗ＞３％」のとき

-

36,000

規格

「Ｗ≦３％」かつ

　最終処分　

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　

「Ｗ≦３％」かつ

7,200

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

1

単価

諸経費対象外額

処分費等

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

　廃プラスチック類処分費（地方単価）

　処分費対象規格

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

      3,149,800

算出区分

Ａ

0

7,200

殻処分

- 1 -

-

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

0.22%

単位

-

金額

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

処分費に占める

DHNKAN_7000
長方形



共通仮設費

0
 12

  6

　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

 27
0%

一般管理費等のみ対象額

400

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
対象額支給品（＋）

714,000
 32

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  1

　　　　　　　　　現工事

  8

0

主たる工種　合算工事

 33

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 16

　管理費区分２，７

 26

　管理費区分１

  7

共通仮設費

非対象額計（－）

　　　　　　　　　合算工事

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 21

7,360,000

8.21%

14,400

 15

 10

0

 17

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

対象工事費

28-○○-○○-○○○○-0-00

共通仮設費（率分）　率（補正後）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

0

  9

 22

1.5%

　準備費（処分費）

 24

　管理費区分５

7,359,600

0

  3

714,000

0

0

0

0

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

400

 31

無償貸付機械評価額（＋）

0

0

  2
主たる工種　単独（当該工事）

工場原価

<00>

 23

河川維持工事

0

0%

 19

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  4

 30計上額　単独（追加工事）

  5
　事業損失防止施設費

調整工事入力で使用

　　　　現工事

0%

 28

 25

 13
間接費非対象額 14

 18

　施工地域等補正　単独（追加工事）

- 1 -

0

　　　　合算工事
0

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

0

 20
　　　　　　　　　現工事

 11

直接工事費
7,360,000

　管理費区分９

 29

0

9.71%

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

7,345,200

万円単位（万円未満切捨）

7,360,000-400＝7,359,600

7,359,600×9.71％＝714,617≒714,000
千円単位（千円未満切捨）

全体工事

全体工事費により対象率を算出

DHNKAN_7000
長方形



0

 54

 49

 35

 62

0%

　役務費

　管理費区分２，７

　イメージアップ経費

0

 37

 61

7,360,000

間接費非対象額

　準備費・仮設費

計上額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事 0

　　　　　　      現工事

0

1.24%
 51

　管理費区分９

0

イメージアップ経費　率（補正前）　単独（追加工事）

 45

共通仮設費

　安全費

 39

イメージアップ経費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 48

 42

　管理費区分５

　技術管理費 0

62,359

 40

28-○○-○○-○○○○-0-00

0

62,359

14,400

0

　運搬費

調整工事計上額
 55

　　　　現工事

 47

一般管理費等のみ対象額

0

 52

7,360,000 34

0%

 43

0%

　管理費区分Ｔ

 46

0

 57

 41

 58

 44

0

0

直接工事費

　事業損失防止施設費

400

 53
イメージアップ経費　率（補正後）

<00>

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工場原価
　管理費区分１

0

 66

 59

共通仮設費計

0%

860,000

共通仮設費（積上分）

 50

 60

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

イメージアップ経費対象工事費

　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

1.24%

0

0

7,345,200

非対象額計（－）

 63

14,800

 65
　営繕費

対象額支給品（＋）

- 2 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 36

 38

91,000

91,000

 64

無償貸付機械評価額（＋）

 56

全体工事費により対象率を算出

万円単位（万円未満切捨）

7,360,000－14,800＝7,345,200

7,345,200×1.24％＝91,080≒91,000
千円単位（千円未満切捨）

714,000＋91,000＋62,359＝867,359≒867,000
万円単位（万円未満切捨）



現場管理費

0
 12

  6

 27

現場管理費

3,170,000

0%

　緊急工事補正

単独（追加工事）純工事費

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　管理費区分２，７

　施工時期補正　　冬期：115日　工期：115日

　管理費区分Ｔ

　　　　　　　　　　現工事　

  1

  8

　施工地域等補正　単独（追加工事）

一般管理費等のみ対象額

 16

 26

  7

主たる工種

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　現工事　

 21

8,219,600

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 15

0

 10

 17

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）　直接工事費

28-○○-○○-○○○○-0-00

　管理費区分９

860,000

  9

 22

0

400

調整工事入力で使用

400

8,205,200

38.64%

 24

3,170,000

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

  3

　　　　　　　　　　　　現工事

0%

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

0

　　　　　　　　　　　　合算工事

 31

0

  2

○○町(1.60)

1%

<00>

非対象額計（－）

 23

河川維持工事

0

 19

　率（補正後）

無償貸付機械評価額（＋）

8,220,000

計上額　単独（追加工事）

  4

 30

36.04%

0%
　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

  5

間接費非対象額

　　　　現工事

単独（追加工事）　共通仮設費

0%

　　　　　　　　　現工事　

0

 28

 25

 13
 14

 18
0%

工場原価

- 1 -

0

0%

調整工事計上額

 20

　　　　合算工事

 11

7,360,000

 29

1.6%

0

対象額支給品（＋）

　管理費区分５

　　　　　　　　　　合算工事

0

全体工事費により対象率を算出

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

8,220,000－400＝8,219,600

8,219,600×38.64％＝3,176,053≒3,170,000
万円単位（万円未満切捨）



一般管理費等

0　管理費区分Ｔ

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　現場管理費

第

 20

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

　純工事費

主工種契約区分

400

  1

0

 26

0

発注年月

　　　　　　　　　　　　　現工事

11,375,200

  6

2,120,000

0
　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 18

率（補正前）　単独（追加工事）

 17

3,170,000

 19

 <00>

11,389,600

28-○○-○○-○○○○-0-00

工事番号

0

  7
  8

18.63%

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

回変更

1

0%

非対象額計（－）

  3

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　合算工事

11,389,600
全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

2,120,000

0

  4　中止期間中現場維持費

18.63%

  5

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

一般管理費等 率（補正後）

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

0

事務所名

 25

0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

0

 12処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

0

 21

  2

 24

 22

工事原価

支給品を除く間接費非対象額

一般管理費等

 16

　管理費区分９

  9

計上額　単独（追加工事）

 10

　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　　　　合算工事

8,220,000

 15

　　　　現工事

 13

 28

河川維持工事

 27

400

- 1 -

契約保証費 0 円

 14

0%

　　　　合算工事
0

　工場製作原価

11,390,000

 23

 11

1

万円単位（万円未満切捨）
万円単位（万円未満切捨）

11,390,000－400＝11,389,600

11,389,600×18.63％＝2,121,882≒2,120,000
万円単位（万円未満切捨）

全体工事費により対象率を算出



処分費等指定行一覧表

諸経費対象額

数量

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

処分費に占める

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

Ｃ

      7,359,600

処分費内諸経費対象額・算出区分

　処分費対象名称

Ｂ

の価格
Ｗ：処分費等の占める割合

「Ｓ＞30,000,000」のとき

0

細別名称

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

「Ｓ≦30,000,000」のとき

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

単位

28-17-76-0110-0-00

Ｐに含まれるＳ：処分費等

処分費等の率計算の対象は３千万円とする

Ｑ：準備費に
含まれる処分費等

となる金額は３千万円を上限とする

0.19% 14,400

A
「Ｗ＞３％」のとき

14,400

-規格

「Ｗ≦３％」かつ

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

単価

諸経費対象外額

処分費等

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

　処分費対象規格

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

Ａ

0

- 1 -

-

14,400

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

単位

-

金額

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

処分費に占める

DHNKAN_7000
長方形




