

令和 2 年度(2020年度) 発注機関別入札・契約実績

(令和 2 年(2020年)10月～
令和 3 年(2021年) 3 月分個別データ)

【工事】

○発注 3 部公共工事	P. 1 ～ P. 13
○その他公共工事	P. 14 ～ P. 15

【委託】

○発注 3 部公共工事関係委託業務	P. 16 ～ P. 32
○その他公共工事関係関係委託業務	P. 33

【白紙】

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1005	宗谷総合振興局	農村振興課	3	地域用水環境(魚道)音標 地区 1工区	42,262,000	41,470,000	農業土木	10/7	98.1%	1			
2668	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(育成)芽室北第2外1 地区 71工区	234,333,000	224,070,000	農業土木	10/7	95.6%	1			
1011	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全茶志骨第2 地区 1工区	82,676,000	79,970,000	農業土木	10/14	96.7%	1			
1012	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全茶志骨第2 地区 2工区	77,121,000	72,050,000	農業土木	10/14	93.4%	1			
1006	釧路振興局	農村振興課	3	災害復旧二俣 地区 1工区	8,371,000	8,140,000	農業土木	10/15	97.2%				内訳書確認
1008	胆振総合振興局	農村振興課	14	畑地帯(支援)有珠山麓 地区 2工区	12,694,000	12,430,000	農業土木	11/6	97.9%				
1308	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲一期 地区 3工区	33,693,000	33,000,000	農業土木	12/16	97.9%				内訳書確認
0206	日高振興局	水産課	3	206 北海道太平洋西部地区日高西部別荘地増殖増産工事その2	56,716,000	56,210,000	水産土木	10/15	99.1%				内訳書確認
0018	渡島総合振興局	水産課	3	上磯茂辺地地区増殖増産維持補修工事	4,906,000	4,532,000	水産土木	12/15	92.4%				
0004	空知総合振興局	林務課	3	滝ノ上地区復旧治山工事	72,512,000	71,390,000	森林土木	10/29	98.5%				内訳書確認
0008	胆振総合振興局	林務課	3	宮下の沢復旧治山工事	107,899,000	106,700,000	森林土木	10/22	98.9%				
0925	胆振総合振興局	林務課	3	胆振地区その2機能強化・老朽化対策工事ほか1工事	17,391,000	17,380,000	森林土木	10/22	99.9%				
0006	日高振興局	林務課	3	富沢地区緊急機能強化・老朽化対策工事	29,777,000	27,720,000	森林土木	10/15	93.1%				
0107	渡島総合振興局	林務課	3	南茅部地区その2山地災害重点地域総合対策工事(工事番号第107号)	47,157,000	45,980,000	森林土木	11/17	97.5%				
0132	渡島総合振興局	林務課	3	冷水川小規模治山工事(工事番号第132号)	10,164,000	8,840,700	森林土木	11/17	87.0%				内訳書確認
0032	釧路振興局	林務課	3	勝山地区小規模治山工事	18,733,000	17,039,000	森林土木	10/15	91.0%				
0033	釧路振興局	林務課	3	花機地区小規模治山工事	14,036,000	13,442,000	森林土木	10/15	95.8%				
0004	上川総合振興局	林務課	3	ペーパン地区奥地保安林保全緊急対策工事	36,531,000	35,970,000	森林土木	10/21	98.5%				
0534	留萌振興局	林務課	3	丸岡の沢小規模治山工事	9,966,000	9,900,000	森林土木	12/10	99.3%				
0003	宗谷総合振興局	林務課	3	003 礼文地区機能強化・老朽化対策工事	55,286,000	54,670,000	森林土木	10/7	98.9%				内訳書確認
0014	宗谷総合振興局	林務課	3	014 中田地先小規模治山工事	7,073,000	6,600,000	森林土木	10/7	93.3%				
0901	宗谷総合振興局	林務課	3	901 ペンザイトマリ地区復旧治山工事	26,400,000	25,960,000	森林土木	10/7	98.3%				
0024	宗谷総合振興局	林務課	3	024 ヤムナイ沢小規模治山工事	7,711,000	7,667,000	森林土木	11/11	99.4%				
0026	宗谷総合振興局	林務課	3	026 瀬川地先林地荒廃防止施設災害復旧工事	56,716,000	55,880,000	森林土木	11/11	98.5%				
0028	宗谷総合振興局	林務課	3	028 権代地先小規模治山工事	20,988,000	20,900,000	森林土木	11/11	99.6%				
0027	宗谷総合振興局	林務課	3	027 小笠原地先災害関連緊急治山工事ほか1工事	60,753,000	59,730,000	森林土木	12/9	98.3%				
0030	宗谷総合振興局	林務課	3	030 旧支庁の沢ほか小規模治山工事	4,103,000	3,960,000	森林土木	12/9	96.5%				
0031	宗谷総合振興局	林務課	3	031 熊木地先ほか小規模治山工事	8,492,000	8,338,000	森林土木	12/9	98.2%				
0034	オホーツク総合振興局	林務課	3	(034)オチカバケ川小規模治山工事	30,107,000	29,150,000	森林土木	11/10	96.8%				
0003	釧路総合振興局	林務課	3	タンタカ地区小規模治山工事	13,948,000	13,640,000	森林土木	10/22	97.8%				
0004	釧路総合振興局	林務課	3	桜丘地区小規模治山工事	9,636,000	9,460,000	森林土木	12/17	98.7%				内訳書確認
0188	根室振興局	林務課	3	188 羅臼高校地先小規模治山工事	10,340,000	10,120,000	森林土木	10/14	97.9%				内訳書確認
0189	根室振興局	林務課	3	189 納沙布地区小規模治山工事	3,619,000	3,520,000	森林土木	10/14	97.3%				
0190	根室振興局	林務課	3	190 本間の沢小規模治山工事	7,986,000	7,810,000	森林土木	10/14	97.8%				
0306	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	41 林班施業道ほか2路線維持工事	7,172,000	7,172,000	森林土木	10/21	100%				
0306	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	布川木植林道ほか1路線維持工事	9,449,000	9,295,000	森林土木	10/22	98.4%				
0704	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	リルラン林道維持工事	8,481,000	8,272,000	森林土木	10/15	97.5%				内訳書確認
0705	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	風洞林道その2ほか1路線維持工事	9,471,000	9,273,000	森林土木	11/10	97.9%				内訳書確認
0078	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線外 局改(一般局改)(特)工事(冬)	11,957,000	10,780,000	一般土木	10/13	90.2%				
0079	札幌建設管理部	深川出張所	3	増毛稲田線 局改(側溝)(特)工事	11,825,000	10,322,950	一般土木	10/13	87.3%				
0081	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 富戸トンネル補修工事外	54,318,000	47,894,110	一般土木	10/20	88.2%				
0082	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 防B3404地方道工事(明許)外	31,801,000	27,940,000	一般土木	10/20	87.9%				
0083	札幌建設管理部	事業課	3	岩見沢石狩線 地道債1044安交工事	13,970,000	13,200,000	一般土木	10/20	94.5%				
0086	札幌建設管理部	長沼出張所	3	夕張岩見沢線外 局改(一般局改)(特)工事	19,173,000	17,710,000	舗装	10/20	92.4%	1			
0088	札幌建設管理部	滝川出張所	3	江別奈井江線 防B405雪害工事外	62,755,000	55,449,240	一般土木	10/27	88.4%				
0089	札幌建設管理部	当別出張所	3	江別奈井江線 局改(一般局改)(特)工事(冬)外	15,609,000	13,642,310	一般土木	10/27	87.4%				
0090	札幌建設管理部	事業課	6	大森東雁来線 総A2地方道工事(盛土工)(明許)外	25,553,000	22,698,500	一般土木	10/13	88.8%				
0091	札幌建設管理部	事業課	6	恵庭岳公園線 地道債115安交工事外	9,141,000	7,947,390	一般土木	10/13	86.9%				
0092	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発峰延線 局改(一般局改)(特)工事(冬)	6,732,000	5,852,440	一般土木	10/13	86.9%				
0094	札幌建設管理部	深川出張所	6	達布石狩沼田(停)線 局改(一般局改)(特)工事(冬)	8,624,000	7,657,540	一般土木	11/10	88.8%				
0095	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 局改(一般局改)(特)工事(冬)	8,646,000	7,531,920	一般土木	10/20	87.1%				
0098	札幌建設管理部	滝川出張所	3	深川千度志線 青葉橋外橋梁補修工事	81,026,000	80,300,000	一般土木	11/10	99.1%	1			
0099	札幌建設管理部	滝川出張所	3	幌内湯内線 防B440雪害工事(舗装)工	41,492,000	41,470,000	舗装	11/10	99.9%	1			
0100	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 特定交付金2工事(道路付属施設工)	60,445,000	53,569,670	一般土木	11/17	88.6%				
0101	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	栗江幌向(停)線 北斗橋橋梁補修工事	22,528,000	19,489,030	一般土木	11/17	86.5%				
0102	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢石狩線 局改(一般局改)(特)工事(冬)	20,691,000	18,123,710	一般土木	11/17	87.6%				
0103	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢石狩線外 局改(一般局改)(特)工事(冬)	14,806,000	12,869,560	一般土木	11/17	86.9%				
0104	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	江別奈井江線 防B402雪害工事	13,299,000	12,397,000	一般土木	11/17	93.2%				
0105	札幌建設管理部	深川出張所	3	増毛稲田線外 交安(照明)(特)工事(冬)	13,860,000	13,103,750	電気	11/17	94.5%				
0106	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛達布岩見沢線 局改(側溝)(特)工事(冬)	9,328,000	8,690,000	一般土木	10/27	93.2%				
0107	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 舗装(特)工事(補正)	9,988,000	8,635,770	舗装	10/27	86.5%				
0108	札幌建設管理部	滝川出張所	6	学園新十津川(停)線外 交安(歩道)(特)工事(冬)外	9,493,000	9,460,000	舗装	10/27	99.7%				
0109	札幌建設管理部	当別出張所	6	江別インター線 舗装(特)工事(補正)	9,669,000	8,362,530	舗装	10/27	86.5%				
0110	札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線 防B678安交工事(明許)	9,636,000	8,374,190	舗装	10/27	86.9%				
0111	札幌建設管理部	当別出張所	3	小樽石狩線外 局改(一般局改)(特)工事(補正)	15,763,000	13,858,350	一般土木	11/17	87.9%				
0112	札幌建設管理部	滝川出張所	3	峠下沼田線 総B9地方道工事(舗装工)(補正・明許)	28,325,000	24,774,090	舗装	11/17	87.5%	1			
0113	札幌建設管理部	長沼出張所	3	東三川由仁(停)線 交安(歩道)(特)工事(補正)外	24,750,000	21,618,960	一般土木	12/1	87.3%				
0114	札幌建設管理部	千歳出張所	3	仁別大曲線 交安(視距改良)(特)工事(補正)外	22,440,000	19,647,760	一般土木	12/1	87.6%				
0115	札幌建設管理部	当別出張所	3	江別インター線外 局改(一般局改)(特)工事(冬)外	19,261,000	16,790,510	電気	12/1	87.2%				
0116	札幌建設管理部	千歳出張所	3	早来千歳線 交安(照明)(特)工事(補正)外	18,381,000	15,997,740	電気	12/1	87.0%				
0117	札幌建設管理部	長沼出張所	3	札幌夕張線 交安(照明)(特)工事(補正)外	15,499,000	14,564,000	電気	12/1	94.0%				
0119	札幌建設管理部	滝川出張所	3	戸別赤平線 総B47地方道工事(舗装工)(補正・明許)外	38,621,000	33,912,670	舗装	12/1	87.8%	1			
0120	札幌建設管理部	滝川出張所	6	墨栗別雨竜(停)線 局改(一般局改)(特)工事(橋新管)(冬)	19,261,000	18,150,000	一般土木	11/10	94.2%				
0121	札幌建設管理部	事業課	6	小樽石狩線外 防B280安交工事	5,225,000	4,483,820	一般土木	11/10	85.8%				
0122	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗沢線 局改(一般局改)(特)工事(冬)外	9,647,000	9,067,300	電気	11/10	94.0%				
0123	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗山線 局改(一般局改)(特)工事(冬)	5,489,000	4,712,950	電気	11/10	85.9%				
0124	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 舗装(特)工事(補正)その2	9,867,000	8,533,800	舗装	11/17	86.5%				
0125	札幌建設管理部	千歳出張所	3	江別恵庭線外 舗装(特)工事(補正)	36,685,000	32,166,420	舗装	12/8	87.7%	1			
0126	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	三笠栗山線 舗装(特)工事(補正)	25,410,000	22,199,100	舗装	12/8	87.4%	1			
0127	札幌建設管理部	千歳出張所	3	島松千歳線 舗装(特)工事	10,725,000	9,277,510	舗装	12/8	86.5%	1			
0129	札幌建設管理部	深川出張所	3	増毛稲田線外 舗装(特)工事(補正)	21,076,000	21,010,000	舗装	12/15	99.7%	1			
0130	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢三笠線外 局改(交安)(特)工事(補正)	7,568,000	7,139,000	電気	12/1	94.3%				
0132	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛月形線 交安(標識)(特)工事	6,545,000	5,621,000	一般土木	12/8	85.9%				
1043	札幌建設管理部	事業課	3	事業課管内 河川情報基盤整備工事2工区	60,731,000	60,170,000	電気	10/6	99.1%				
1044	札幌建設管理部	事業課	3	ワラビ川 特定構造物改築工事	46,607,000	44,550,000	機械器具設置	10/6	95.6%				
1045	札幌建設管理部	事業課	3	真駒内川 総合流域防災工事(管理用通路工)	19,580,000	17,000,610	舗装	10/6	86.8%	1			
1046	札幌建設管理部	事業課	3	西宮の沢川 特定構造物改築工事	22,473,000	20,900,000	機械器具設置	10/13	93.0%				
1047	札幌建設管理部	当別出張所	3	当別川(特)改修工事	17,677,000	17,600,000	電気	10/13	99.6%				
1048	札幌建設管理部	事業課	3	真駒内川 総合流域防災工事(補正・明許)外	80,421,000	78,100,000	一般土木	10/13	97.1%	1			
1050	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事	59,455,000	52,658,100	一般土木	10/20	88.6%				
1051	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ラウネ川 総合流域防災工事(護岸工外)(補正・明許)外	119,702,000	106,920,000	一般土木	10/20	89.3%	1			
1052	札幌建設管理部	事業課	6	新川 防災資材備蓄工事	9,680,000	9,295,000	舗装	10/6	96.0%				
1053													

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1075	札幌建設管理部	当別出張所	6	第一茂平沢川外(特)改修工事(冬)外	6,182,000	6,160,000	一般土木	12/8	99.6%				
1076	札幌建設管理部	事業課	6	三里川(特)改修工事(掘削工)(冬)	9,757,000	8,489,470	一般土木	12/1	87.0%				
1077	札幌建設管理部	事業課	3	望月寒川 広域河川改修工事(本川地区)(補正・明許)	68,893,000	61,269,010	一般土木	12/15	88.9%				
1078	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	北願川外(特)改修工事(掘削工)(冬)	25,487,000	22,426,250	一般土木	12/15	88.0%				1
1081	札幌建設管理部	当別出張所	6	厚田漁港海岸(特)改修工事	6,149,000	5,468,320	一般土木	12/15	88.9%				1
1082	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	最上川外(特)改修工事(補正)	4,191,000	3,595,570	一般土木	12/15	85.8%				
1085	札幌建設管理部	事業課	6	ラウネナイ川(特)改修工事(転落防止柵工)(補正)	5,357,000	4,632,650	一般土木	12/15	86.5%				
2033	札幌建設管理部	滝川出張所	3	滝川出張所管内 砂防情報基盤整備工事	18,722,000	18,700,000	電気	10/13	99.9%				
2034	札幌建設管理部	千歳出張所	3	北広島中央5丁目2(特)急傾斜地工事	46,002,000	44,000,000	一般土木	10/20	95.6%				
2035	札幌建設管理部	千歳出張所	3	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事	13,321,000	11,770,000	電気	10/20	88.4%				
2036	札幌建設管理部	事業課	3	稲穂1の沢川 砂防工事	16,071,000	15,840,000	一般土木	11/10	98.6%				
2040	札幌建設管理部	事業課	6	北海道真駒内公園 屋外インフィールド地下道路改修工事	5,643,000	5,170,000	建築	11/10	91.6%				
2041	札幌建設管理部	滝川出張所	6	3・5・7豊通 交付金工事(植栽工)	8,096,000	7,041,540	造園	11/17	87.0%				
2043	札幌建設管理部	滝川出張所	3	旭1号の沢川 砂防工事	45,254,000	39,998,640	一般土木	12/15	88.4%				1
2044	札幌建設管理部	事業課	3	千歳北信濃1 急傾斜地工事	41,217,000	36,289,110	一般土木	12/15	88.0%				1
2045	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ペンケ歌志内川左支川(特)砂防工事(補正)外	29,623,000	25,978,490	一般土木	12/15	87.7%				1
7602	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園緑地 総A5地方道工事(3号橋下廊工)	457,787,000	413,928,680	一般土木	10/20	90.4%	1			
0102	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事(補正・明許)外	227,128,000	217,800,000	一般土木	10/1	95.9%	1			
0103	小樽建設管理部	余市出張所	3	ヌツ川 改修工事2工区	223,707,000	218,350,000	一般土木	10/1	97.6%	1			
0105	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)局改(一般)工事	27,797,000	26,950,000	一般土木	10/1	97.0%				
0107	小樽建設管理部	共和出張所	3	3・4・3停車場通 防犯工事(路盤工)2工区	151,998,000	147,400,000	一般土木	10/15	97.0%	1			
0108	小樽建設管理部	共和出張所	3	尻別川 応急対策工事	73,249,000	70,950,000	一般土木	10/15	96.9%	1			
0109	小樽建設管理部	共和出張所	3	桜川線外 道路メンテナンス工事外(橋梁補修)	26,279,000	24,200,000	一般土木	10/15	92.1%				
0111	小樽建設管理部	共和出張所	3	京極定山溪線 防犯B(地方道)工事(法面工)(補正・明許)外	26,125,000	25,300,000	一般土木	10/15	96.8%				
0112	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽定山溪線 防犯B(交安)工事	14,509,000	14,300,000	舗装	10/15	98.6%	1			
0113	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平川 改修工事2工区	108,878,000	105,050,000	一般土木	10/29	96.5%	1			
0114	小樽建設管理部	共和出張所	3	尻別川 改修工事(喜茂別地区)	37,048,000	37,048,000	舗装	10/29	100%	1			
0115	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	朱太川 改修工事	38,214,000	37,620,000	舗装	10/29	98.4%	1			
0116	小樽建設管理部	共和出張所	3	古平神恵内線(道単)局改(一般)工事(道路情報板補修)(冬)外	27,005,000	26,620,000	電気	10/29	98.6%				
0117	小樽建設管理部	本部	3	余市川 情報基盤整備工事	22,297,000	21,780,000	電気	10/29	97.7%				
0119	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平川 改修工事(補正・明許)1工区	97,867,000	92,400,000	一般土木	10/22	94.4%	1			
0120	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平川 改修工事3工区	50,479,000	49,060,000	一般土木	10/22	97.2%				
0121	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市赤井川線(道単)舗装(構造改良)工事(余市地区)	13,750,000	11,942,260	舗装	11/12	86.9%	1			
0122	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	北沢別蘭越停車場線(道単)舗装(構造改良)工事その2	11,044,000	9,573,080	舗装	11/12	86.7%	1			
0123	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線外(道単)局改(一般)工事外	11,913,000	10,769,000	一般土木	11/12	90.4%				
0124	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線(道単)局改(一般)工事(排水工)(冬)外	18,436,000	18,150,000	一般土木	11/12	98.4%				
0125	小樽建設管理部	事業課	3	旧蘭島川外(道単)改修工事	17,644,000	16,720,000	一般土木	11/12	94.8%				
0127	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川 改修工事 2工区(補正・明許)外	58,905,000	52,140,550	舗装	11/19	88.5%	1			
0128	小樽建設管理部	共和出張所	3	野東清住線(道単)舗装(構造改良)工事	13,541,000	11,724,130	舗装	11/19	86.6%	1			
0129	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	岩内洞爺線外(道単)局改(一般)工事(冬)	14,278,000	13,750,000	一般土木	11/19	96.3%				
0130	小樽建設管理部	共和出張所	3	飯田宮停車場線外(道単)局改(一般)工事(防雪柵補修)	18,425,000	18,018,000	一般土木	11/19	97.8%				
0131	小樽建設管理部	事業課	3	小樽海岸公園線外(道単)舗装(構造改良)工事外	22,264,000	19,437,000	舗装	11/26	87.3%	1			
0132	小樽建設管理部	真狩出張所	3	岩内洞爺線外(道単)舗装(構造改良)工事	13,552,000	11,746,350	舗装	11/26	86.7%	1			
0133	小樽建設管理部	事業課	3	小樽環状線(道単)局改(一般)工事その2(冬)外	14,223,000	13,970,000	一般土木	11/26	98.2%				
0134	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線外(道単)局改(一般)工事(冬)外	15,015,000	14,300,000	一般土木	11/26	95.2%				
0135	小樽建設管理部	真狩出張所	3	真狩川外(道単)改修工事(冬)	20,042,000	19,580,000	一般土木	11/26	97.7%				
0136	小樽建設管理部	余市出張所	3	豊丘余市停車場線外(道単)交安(照明)工事	6,765,000	6,688,000	電気	11/12	98.9%				
0137	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	磯谷蘭越線外(道単)局改(防雪柵)工事外	18,128,000	17,600,000	一般土木	12/3	97.1%				
0138	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	大成黒松内停車場線(道単)交安(照明)工事	4,994,000	4,884,000	電気	12/3	97.8%				
0139	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	ペンケ目国内川外(道単)改修工事(補正)	19,734,000	19,140,000	一般土木	12/3	97.0%				
0141	小樽建設管理部	事業課	3	朝里ダム 堰堤改良工事2工区	20,592,000	20,240,000	電気	12/10	98.3%				
0142	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平川外(道単)改修工事(浸漬償)外	17,732,000	17,160,000	一般土木	12/10	96.8%				
0146	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	パンケマン川 砂防工事	14,982,000	14,630,000	一般土木	10/6	97.7%				
0147	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	入鹿別川 改修工事	181,995,000	176,000,000	一般土木	10/6	96.7%	1			
0148	室蘭建設管理部	登別出張所	3	敷生川外(特対)改修工事	36,036,000	32,043,000	一般土木	10/6	88.9%	1			
0149	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	紋別川 特定緊急砂防工事外(繰越)2工区	81,884,000	78,320,000	一般土木	10/6	95.6%	1			
0150	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事	99,209,000	95,370,000	一般土木	10/6	96.1%	1			
0154	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老川 改修工事2工区外	202,202,000	197,208,000	一般土木	10/27	97.5%	1			
0155	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老川 改修工事3工区	192,720,000	182,600,000	一般土木	10/27	94.7%	1			
0156	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	厚真漁港外 機能保全工事(浸漬)外	104,324,000	100,760,000	一般土木	10/27	96.6%	1			
0157	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	三石海岸東蓬萊地区外(特対)局部改良工事(冬)	36,091,000	34,100,000	一般土木	10/27	94.5%	1			
0158	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	ケリマヤ川 応急対策工事外	30,954,000	29,854,000	一般土木	10/27	96.4%				
0160	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	気門別川外(特対)改修工事外(冬)	34,320,000	32,010,000	一般土木	10/27	93.3%				内訳書提出
0161	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	沙流川外(特対)改修工事	18,634,000	17,085,200	一般土木	10/27	91.7%				
0163	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	上長和坂原線外 交付金B(改良)工事(舗装工)(補正繰越)	27,951,000	27,170,000	舗装	11/10	97.2%	1			
0164	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	美和豊浦停車場線(特対)局改(法面補修)工事(冬)	14,685,000	13,750,000	一般土木	11/10	93.6%				
0165	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線(特対)局改(舗装)工事(冬)	22,220,000	21,120,000	舗装	11/10	95.0%	1			
0166	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	夕張厚真線 地価債338(交安)工事外(仮設道路撤去)	27,280,000	25,740,000	一般土木	11/10	94.4%				
0167	室蘭建設管理部	登別出張所	3	知利別川外(特対)改修工事(冬)外	54,307,000	54,230,000	一般土木	11/10	99.9%	1			
0169	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	様似川外(特対)改修工事(冬)	32,527,000	31,515,000	一般土木	11/10	96.9%				
0170	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	元浦川 災害復旧工事(単独)(繰越)	39,545,000	38,500,000	一般土木	11/10	97.4%				
0171	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	雄家公園線 大型構造物長寿命化823(佐藤地シエルク)工事(照明工)	23,892,000	23,100,000	電気	10/27	96.7%	1			
0172	室蘭建設管理部	門別出張所	3	静内浦河線(特対)局改(一般)工事(冬)	15,895,000	13,899,600	一般土木	11/17	87.4%				
0173	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	富沢日高三石(停線)局改(一般)工事(冬)	11,660,000	11,000,000	一般土木	11/17	94.3%				
0175	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災671号厚真川(厚根ダム)災害復旧工事3工区	84,513,000	81,950,000	一般土木	11/17	97.0%	1			
0176	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災671号厚真川(厚根ダム)災害復旧工事4工区	92,620,000	88,220,000	一般土木	11/17	95.2%	1			
0177	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真吉野(特対)急傾斜地工事(冬)	64,636,000	61,600,000	一般土木	11/17	95.3%	1			
0179	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	10,329,000	9,625,000	舗装	11/17	93.2%	1			
0180	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	元浦川外(特対)改修工事(冬)	15,356,000	13,483,800	一般土木	11/17	87.8%				
0181	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺湖公園線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	14,058,000	13,090,000	舗装	11/24	93.1%	1			
0183	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	南黄金長和線(特対)交安(照明灯具交換)工事(補正)	13,013,000	11,935,000	電気	11/24	91.7%				
0184	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	えりも海岸散別4地区(特対)局部改良工事	16,709,000	16,280,000	一般土木	11/24	97.4%				
0185	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	新冠海岸新冠地区外(特対)局部改良工事(補正)外	33,583,000	32,230,000	一般土木	11/24	96.0%				
0186	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	9,680,000	9,108,000	舗装	12/1	94.1%				
0187	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	26,400,000	25,080,000	舗装	12/1	95.0%	1			
0188	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	川端通分線外(特対)局改(一般)工事(冬)	21,307,000	20,790,000	一般土木	12/1	97.6%				
0189	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取厚真線 トンネル長寿命化751(厚根トンネル補修)工事外	25,212,000	24,750,000	一般土木	12/1	98.2%				
0191	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	南黄金長和線(特対)局改(一般)工事(補正)	15,389,000	13,860,000	一般土木	12/1	90.1%				
0192	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	トマヤナ川 砂防工事3工区外	18,766,000	16,500,000	一般土木	12/8	87.9%				
0193	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	伊達漁港 機能保全工事(浸漬)外	41,184,000	39,050,000	一般土木	12/8	94.8%	1			
0194	室蘭建設管理部	浦河出張所	14	浦河ダム 総合流域防災工事(無観設備改良)(繰越)外	62,227,000	61,930,000	電気	10/27	99.5%				
0195	室蘭建設管理部	登別出張所	3	ブウツ川 改修工事	76,747,000	72,435,000	一般土木						

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
0025	函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線 局改工事(照明工)(冬)	9,185,000	8,910,000	電気	11/26	97.0%				
0026	函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲厚沢部線外 交安工事(照明)(補正)	8,151,000	7,876,000	電気	11/26	96.6%				
0027	函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲北樺山線外 交安工事(照明)	7,403,000	7,260,000	電気	11/26	98.1%				
0028	函館建設管理部	松前出張所	6	岩部渡島福島停車場線 局改工事(危路箇所)(補修)(冬)	9,592,000	9,350,000	一般土木	11/26	97.5%				
0029	函館建設管理部	松前出張所	6	館町福島線 交安工事(視線誘導標)(補修)外(冬)	6,743,000	6,468,000	一般土木	11/26	95.9%				
0030	函館建設管理部	江差出張所	6	江差本古内線 局改工事(自発光矢羽根)(補修)	9,735,000	9,405,000	一般土木	11/26	96.6%				
0032	函館建設管理部	八雲出張所	6	森砂原線 局改工事(側溝)(補修)(冬)	7,029,000	6,490,000	一般土木	12/3	92.3%				
0033	函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲北樺山線 局改工事(防護柵)(補修)(補正)	7,062,000	6,897,000	一般土木	12/3	97.7%				
0034	函館建設管理部	今金出張所	6	北樺山大成線外 交安工事(照明)(補正)	9,504,000	9,130,000	電気	12/3	96.1%				
0035	函館建設管理部	今金出張所	6	八雲北樺山線 交安工事(視線誘導標)(補修)(冬)	9,383,000	9,130,000	一般土木	12/3	97.3%				
0036	函館建設管理部	今金出張所	6	丹羽今金線外 局改工事(側溝)(補修)(冬)	7,777,000	7,755,000	一般土木	12/3	99.7%				
0038	函館建設管理部	江差出張所	6	相沼泊川漁港(相沼地区)外 道単維持補修工事外	7,513,000	7,319,620	一般土木	12/3	97.4%				
0040	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	元村恵山線外 局改工事(一般)(補修)(冬)	9,922,000	9,537,000	一般土木	12/10	96.1%				
0041	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	函館恵山線外 局改工事(一般)(補修)(冬)	9,823,000	9,229,000	一般土木	12/10	94.0%				
0042	函館建設管理部	松前出張所	6	湯の里渡島知内停車場線 交安工事(自歩道)(補正)	6,732,000	5,817,020	一般土木	12/10	86.4%				
0043	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	函館南茅部線外 交安工事(照明)(補正)	9,702,000	8,899,000	電気	12/10	91.7%				
0044	函館建設管理部	江差出張所	6	小黒部鮎川線外 局改工事(照明工)(冬)	8,888,000	7,700,000	電気	12/10	86.6%				
0045	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 交安工事(照明)(補正)	5,478,000	4,796,000	電気	12/10	87.6%				
0046	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 交安工事(遮断機)(冬)	6,116,000	6,050,000	一般土木	12/10	98.9%				
0047	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 交安工事(防護柵)(補正)	7,799,000	7,480,000	一般土木	12/10	95.9%				
0048	函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻漁港(赤石地区)外 道単維持補修工事	4,246,000	4,070,000	一般土木	12/10	95.9%				
1054	函館建設管理部	事業課	3	函館上磯線外 (B交-292)工事	49,731,000	49,170,000	一般土木	10/1	98.9%				
1055	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部厚沢部線 (B地-154)工事(冠水対策)	39,413,000	38,280,000	一般土木	10/1	97.1%				
1057	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園麓部線 (B交-354)工事(路盤工)	20,207,000	17,680,410	一般土木	10/15	87.5%				
1058	函館建設管理部	事業課	3	汐泊川 広域河川改修工事(補正明許)外	64,372,000	62,150,000	一般土木	10/15	96.5%				
1059	函館建設管理部	事業課	3	大野川 特定構造物改築工事	31,328,000	30,800,000	機械器具設置	10/15	98.3%				
1061	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港(東野地区)外 機能保全工事(浚渫)外	26,829,000	25,850,000	一般土木	10/15	96.4%				
1063	函館建設管理部	事業課	3	噴火湾パノラマパーク 公園施設改築工事	12,562,000	12,540,000	一般土木	10/29	99.8%				
1065	函館建設管理部	事業課	3	蒜沢川 道常砂防工事(繰越)外	18,854,000	16,595,590	一般土木	10/29	88.0%				
1066	函館建設管理部	事業課	3	沼尻漁港外 機能保全工事(浚渫)外	60,302,000	57,750,000	一般土木	10/29	95.8%				
1067	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線外 長寿命化工事(矢別橋外)	37,884,000	37,400,000	一般土木	11/5	98.7%				
1068	函館建設管理部	事業課	3	岩部渡島福島停車場線 (B地-51)工事(補正明許)(ブロック製作)	35,717,000	34,210,000	一般土木	11/5	95.8%				
1069	函館建設管理部	事業課	3	3・3・22放射4号線外 改良工事	19,822,000	17,556,000	一般土木	11/5	88.6%				
1070	函館建設管理部	事業課	3	大松前川 総合流域防災工事(補正明許)外	49,940,000	48,070,000	一般土木	11/5	96.3%				
1071	函館建設管理部	江差出張所	3	石崎山前線外 長寿命化工事(小砂子橋)外	22,946,000	22,220,000	一般土木	11/19	96.8%				
1072	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	松倉川外 道単改修工事(特対)	52,459,000	51,370,000	一般土木	11/19	97.9%				
1074	函館建設管理部	江差出張所	3	天野川 道単改修工事(特対)(冬)	18,106,000	15,690,950	一般土木	11/19	86.7%				
1075	函館建設管理部	今金出張所	3	丸山川 道単改修工事(特対)(補正)(冬)外	19,063,000	16,648,280	一般土木	11/19	87.3%				
1076	函館建設管理部	今金出張所	3	馬場川 道単改修工事(特対)(補正)(冬)外	19,745,000	19,470,000	一般土木	11/19	98.6%				
1077	函館建設管理部	事業課	3	尾札部漁港海岸外 道単局部改良工事外	68,750,000	66,220,000	一般土木	11/19	96.3%				
1079	函館建設管理部	事業課	3	絨磨野原本線外 長寿命化工事(河神橋補修外)	40,249,000	39,050,000	一般土木	11/26	97.0%				
1080	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 局改工事(消波工)(補正)(冬)	26,576,000	25,300,000	一般土木	11/26	95.2%				
1081	函館建設管理部	今金出張所	3	旭台今金線 局改工事(一般)(補正)	19,822,000	19,206,000	一般土木	11/26	96.9%				
1082	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大沼外 道単改修工事(特対)外	37,565,000	36,520,000	一般土木	11/26	97.2%				
1084	函館建設管理部	江差出張所	3	江差本古内線 舗装工事(構造改良)(補正)	9,911,000	8,535,670	舗装	12/3	86.1%				
1085	函館建設管理部	事業課	3	久根根川 広域河川改修工事(補正明許)外2工区	64,636,000	61,930,000	一般土木	12/3	95.8%				
1086	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 広域河川改修工事(糠野川地区)	14,586,000	12,623,050	一般土木	12/3	86.5%				
1087	函館建設管理部	事業課	3	長万部公園線 (B地-14)工事(舗装工)	7,238,000	6,240,080	舗装	12/10	86.2%				
1088	函館建設管理部	松前出張所	3	湯の里渡島知内停車場線 舗装工事(構造改良)(補正)	6,633,000	5,735,620	舗装	12/10	86.5%				
1090	函館建設管理部	江差出張所	3	うぐい川 総合流域防災工事(補正明許)外	17,534,000	17,116,000	一般土木	12/10	97.6%				
1091	函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 河川傍路基盤整備工事(システム改良)	125,323,000	125,290,000	電気	12/10	100.0%				
1092	函館建設管理部	八雲出張所	3	砂蘭部川 道単砂防工事(特対)外	45,298,000	43,340,000	一般土木	12/10	95.7%				
1094	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館山背泊外 急傾斜地工事(特対)	19,767,000	18,590,000	一般土木	12/10	94.0%				
2080	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲今金線 長寿命化工事(今金橋)(護岸工)外	99,319,000	95,700,000	一般土木	10/1	96.4%	1			
2081	函館建設管理部	事業課	3	福島川 広域河川改修工事(補正明許)外	158,554,000	150,920,000	一般土木	10/1	95.2%	1			
2082	函館建設管理部	事業課	3	大野上磯線 (B交-361)工事	74,129,000	71,280,000	一般土木	10/15	96.2%	1			
2083	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園線 (B交-357)工事(歩道工)	27,236,000	25,740,000	一般土木	10/15	94.5%	1			
2085	函館建設管理部	事業課	3	長万部公園線 (B地-14)工事(路盤工)	24,596,000	21,890,000	一般土木	10/29	89.0%	1			
2086	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園麓部線 (B交-354)工事(舗装工)(東大沼工区)	19,712,000	17,145,590	舗装	11/5	87.0%	1			
2087	函館建設管理部	知内事業所	3	知内川 道単改修工事(特対)(冬)	40,502,000	35,860,000	一般土木	11/19	88.5%	1			
2088	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地-4)工事(舗装工)	34,188,000	33,693,000	舗装	11/26	98.6%	1			
2089	函館建設管理部	事業課	3	川波海岸外 道単局部改良工事(補正)	74,206,000	72,050,000	一般土木	11/26	97.1%	1			
2090	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)(補正)その2	12,980,000	11,257,730	舗装	12/3	86.7%	1			
2091	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)(補正)	19,239,000	16,765,320	舗装	12/3	87.1%	1			
2092	函館建設管理部	今金出張所	3	矢刈東東根停車場線 舗装工事(構造改良)(補正)外	19,503,000	16,949,020	舗装	12/3	86.9%	1			
2093	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	赤川函館線外 舗装工事(構造改良)(補正)	31,735,000	27,806,990	舗装	12/10	87.6%	1			
2094	函館建設管理部	江差出張所	3	天野川 道単改修工事(特対)(補正)(冬)	21,593,000	18,869,290	一般土木	12/10	87.4%	1			
4001	函館建設管理部	事業課	14	落部漁港(東野地区) 道単整備工事(浚渫)(緊急)	15,345,000	14,850,000	一般土木	10/1	96.8%		1		
0019	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川幌加内線外 局改(一般改良)工事(補栽)	6,446,000	5,536,520	造園	10/8	85.9%				
0020	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川停車場線外 局改(一般改良)工事(補栽)	5,786,000	4,968,700	造園	10/8	85.9%				
0021	旭川建設管理部	美深出張所	6	(121)般用停車場線 既設B(地方道)工事既内用補修工事(歩道工)(補正)(明許)	68,563,000	60,252,940	塗装	11/12	87.9%				
0023	旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野川中富良野線 舗装(構造改良)工事(補正)	9,801,000	8,514,000	舗装	11/19	86.9%				
0024	旭川建設管理部	富良野出張所	6	東山富良野停車場線外 交安(照明)工事(補正)	9,768,000	8,778,000	電気	12/3	89.9%				
0025	旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野停車場線外 交安(視線誘導標)工事(冬)外	5,665,000	5,533,000	一般土木	12/10	97.7%				
2080	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線外 交安(照明)工事(冬)	15,510,000	13,559,480	電気	10/8	87.4%				
2081	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	中愛別上川線 局改(一般改良)工事(護岸工)(冬)	59,741,000	57,860,000	一般土木	10/15	96.9%				
2082	旭川建設管理部	富良野出張所	3	美沢上富良野線外 局改(一般改良)工事	17,435,000	15,263,380	一般土木	10/15	87.5%				
2083	旭川建設管理部	士別出張所	3	下川風連線外 局改(防護柵)工事(冬)	38,874,000	37,950,000	一般土木	10/29	97.6%				
0084	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	瑞穂旭川停車場線外 局改(一般改良)工事(側溝)(冬)	15,950,000	13,991,120	一般土木	10/29	87.7%				
2085	旭川建設管理部	美深出張所	3	日進名寄線 交安(照明)工事(冬)	10,098,000	10,065,000	電気	10/29	99.7%				
2086	旭川建設管理部	士別出張所	3	士別滝の上線 交安(視線誘導標)工事(冬)	11,891,000	11,440,000	一般土木	11/5	96.2%				
2087	旭川建設管理部	美深出張所	3	名寄遠別線 局改(一般改良)工事(冬)	16,346,000	14,850,000	一般土木	11/12	90.8%				
2088	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深雄武線外 局改(一般改良)工事(補正)	19,822,000	18,700,000	一般土木	11/19	94.3%				
2089	旭川建設管理部	美深出張所	3	日進名寄線 交安(照明)工事(補正)	14,190,000	13,420,000	電気	11/19	94.6%				
2090	旭川建設管理部	士別出張所	3	下川風連線外 局改(防護柵)工事外(補正)	14,916,000	14,520,000	一般土木	12/3	97.3%				
2091	旭川建設管理部	士別出張所	3	雨竜旭川線外 交安(視線誘導標)工事(補正)	16,940,000	14,720,860	一般土木	12/3	86.9%				
2093	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	和寒蘆栖線 舗装(構造改良)工事(補正)	19,701,000	17,165,720	舗装	12/3	87.1%				
2094	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	比布愛別停車場線 舗装(構造改良)工事(補正)	18,700,000	16,258,660	舗装	12/3	86.9%				
2095	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	雨竜旭川線 舗装(構造改良)工事(補正)	17,226,000	14,984,420	舗装	12/3	87.0%				
2096	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深名寄線外 交安(照明灯)工事(補正)	14,487,000	13,200,000	電気	12/3	91.1%				
3053	旭川建設管理部	士別出張所	3	パンケベオッペ川外 特対改修工事	10,483,000	9,900,000	一般土木	10/8	94.4%				
3054	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事	168,								

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
3073	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 六線川工区外	17,325,000	16,280,000	一般土木	12/3	94.0%				
3074	旭川建設管理部	士別出張所	3	音無川外 特対改修工事	35,893,000	35,530,000	一般土木	12/3	99.0%				
3076	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川 特対改修工事2工区	9,801,000	8,716,180	一般土木	12/3	88.9%				
3077	旭川建設管理部	美深出張所	3	頓別坊川外 特対改修工事	16,170,000	15,840,000	一般土木	12/10	98.0%				
3078	旭川建設管理部	富良野出張所	3	十線川外 特対砂防工事	35,596,000	34,870,000	一般土木	12/17	98.0%				
0086	留萌建設管理部	事業課	3	豊富遠別線 防災日地方道工事(雄偉内大橋補修)(下部工)(補正)	41,778,000	40,810,000	一般土木	10/7	97.7%				
0087	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	雄偉内川 総合流域防災工事2工区	46,475,000	45,320,000	一般土木	10/7	97.5%				
0089	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事1工区	126,214,000	124,740,000	一般土木	10/21	98.8%	1			
0090	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事2工区	117,887,000	115,500,000	一般土木	10/21	98.0%	1			
0091	留萌建設管理部	遠別出張所	3	ウツツ川 道単改修工事1工区	11,154,000	10,670,000	一般土木	10/21	95.7%				
0092	留萌建設管理部	遠別出張所	3	遠別川 道単改修工事(冬)	11,341,000	10,967,000	一般土木	10/28	96.7%				
0093	留萌建設管理部	遠別出張所	3	ウツツ川 道単改修工事2工区(冬)	10,197,000	9,724,000	一般土木	10/28	95.4%				
0096	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港 外 道単整備工事(浚渫)	27,907,000	27,500,000	一般土木	11/11	98.5%				
0097	留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線外 道単局改工事(道路標識外)(冬)	9,339,000	9,240,000	一般土木	11/4	98.9%				
0098	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線 道単交安工事(自歩道)(冬)	8,888,000	8,668,000	一般土木	11/4	97.5%				
0099	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	上羽幌羽幌(停)線 道単交安工事(自歩道)(冬)	7,887,000	7,568,000	一般土木	11/4	96.0%				
0100	留萌建設管理部	事業課	3	暑寒別川 道単砂防工事(魚道工)	10,131,000	10,010,000	一般土木	11/11	98.8%				
0101	留萌建設管理部	遠別出張所	6	六志内西雄偉内線 道単局改工事(側溝)(冬)	9,702,000	9,680,000	一般土木	11/11	99.8%				
0102	留萌建設管理部	遠別出張所	6	旭温泉旭線 道単交安工事(視線誘導標)(冬)	6,589,000	6,490,000	一般土木	11/11	98.5%				内訳書提出
0103	留萌建設管理部	事業課	3	留萌川 道単改修工事(補正)	27,291,000	27,170,000	一般土木	11/25	99.6%				
0104	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	茂葉別川 道単改修工事(補正)外	21,472,000	21,230,000	一般土木	11/25	98.9%				内訳書提出
0105	留萌建設管理部	事業課	3	ハンコベ川 道単改修工事	10,890,000	10,780,000	一般土木	11/25	99.0%				
0107	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	雄偉内川 総合流域防災工事3工区	35,343,000	34,760,000	一般土木	11/25	98.4%				
0108	留萌建設管理部	事業課	6	留萌川 道単改修工事	8,250,000	8,118,000	一般土木	11/11	98.4%				
0109	留萌建設管理部	事業課	3	増毛稲田線 道単構造改良工事(補正)	9,515,000	8,976,000	舗装	12/2	94.3%				
0110	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	羽幌原野古丹別(停)線 道単構造改良工事(補正)	9,691,000	9,218,000	舗装	12/2	95.1%				
0111	留萌建設管理部	遠別出張所	3	旭温泉旭線 道単構造改良工事(補正)	9,438,000	9,020,000	舗装	12/2	95.6%				
0112	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	小川古丹別線 道単局改工事(一般)(補正)	10,472,000	10,120,000	一般土木	12/2	96.6%				
0113	留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事1工区	2,904,000	2,794,000	一般土木	11/25	96.2%				
0114	留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事2工区	5,478,000	5,335,000	一般土木	11/25	97.4%				
0115	留萌建設管理部	事業課	6	増毛稲田線 道単局改工事(一般)(補正)	9,240,000	9,020,000	一般土木	12/2	97.6%				
0116	留萌建設管理部	遠別出張所	6	内山天塩(停)線 道単局改工事(一般)(補正)	7,843,000	7,755,000	一般土木	12/2	98.9%				
0117	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	築別築別築別(停)線 道単交安工事(自歩道)(補正)	7,326,000	7,040,000	一般土木	12/2	96.1%				
0118	留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線外 道単交安工事(照明)(補正)	8,272,000	8,184,000	電気	12/2	98.9%				
0119	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線外 道単交安工事(照明)(補正)	8,272,000	8,085,000	電気	12/2	97.7%				
0120	留萌建設管理部	事業課	6	温室川 道単改修工事	8,294,000	8,206,000	一般土木	12/2	98.9%				内訳書提出
0121	留萌建設管理部	事業課	3	遠別海岸 道単局改工事(金浦地区)(消波堤)(補正)	11,759,000	11,660,000	一般土木	12/9	99.2%				
0125	留萌建設管理部	事業課	6	初浦漁港 道単整備工事(浚渫)	4,961,000	4,840,000	一般土木	12/9	97.6%				
0038	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 総合流域防災工事3工区	84,095,000	80,740,000	一般土木	10/1	96.0%	1			
0040	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事(栄和地区)	40,634,000	39,270,000	一般土木	10/1	96.0%				
0041	稚内建設管理部	歌登出張所	3	頓別川外 道単改修工事(冬)	36,817,000	36,025,000	一般土木	10/1	97.8%				
0042	稚内建設管理部	事業課	3	知来別川外 道単改修工事	24,013,000	23,595,000	一般土木	10/1	98.3%				
0043	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 応急対策工事2工区	140,778,000	136,180,000	一般土木	10/8	96.7%	1			
0044	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)	95,865,000	93,500,000	一般土木	10/8	97.5%	1			
0045	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川外 道単改修工事(冬)1工区	25,696,000	24,200,000	一般土木	10/8	94.2%				
0047	稚内建設管理部	歌登出張所	3	徳志別川外 道単改修工事(冬)	18,898,000	18,260,000	一般土木	10/29	96.6%				
0048	稚内建設管理部	事業課	3	知来別2外 道単砂防工事外(冬)	46,244,000	44,935,000	一般土木	10/29	97.2%				
0049	稚内建設管理部	頓別事業所	3	モブタウス海岸 道単局改良工事	10,417,000	10,120,000	一般土木	10/29	97.1%				
0051	稚内建設管理部	利尻出張所	3	ボロニシ川 砂防工事	26,279,000	25,520,000	一般土木	11/5	97.1%				
0052	稚内建設管理部	頓別事業所	3	オホニツツ川等(2号地区)外 水産物取扱基盤整備保全工事(浚渫)外	30,976,000	30,250,000	一般土木	11/5	97.7%				
0054	稚内建設管理部	本部	3	仙法志漁港海岸外 道単局改良工事	19,646,000	17,952,000	一般土木	11/12	91.4%				内訳書提出
0056	稚内建設管理部	利尻出張所	6	オチウシナイ川 災害復旧工事(単独)	51,623,000	49,500,000	一般土木	11/12	95.9%				災害対応
0057	稚内建設管理部	事業課	3	ベンケウブシ川 道単改修工事(冬)	10,439,000	10,340,000	一般土木	11/26	99.1%				
0059	稚内建設管理部	頓別事業所	3	酒内海岸 道単局改良工事	22,385,000	21,450,000	一般土木	11/26	95.8%				
0060	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川外 道単改修工事外(冬)2工区(伐土工外)	29,975,000	29,040,000	一般土木	11/26	96.9%				
0061	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)2工区	31,174,000	29,700,000	一般土木	12/3	95.3%				
0062	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 応急対策工事3工区	18,062,000	17,820,000	一般土木	12/3	98.7%				
0063	稚内建設管理部	利尻出張所	3	タネンナイ川 砂防工事(掘削工)	25,124,000	24,530,000	一般土木	12/3	97.6%				
0064	稚内建設管理部	礼文出張所	6	差閉漁港外 道単整備工事外	16,280,000	15,950,000	一般土木	11/26	98.0%				
0537	稚内建設管理部	事業課	3	北見枝幸停車場線(防犯367)交安工事(舗装工)	15,433,000	14,575,000	舗装	10/8	94.4%				
0538	稚内建設管理部	利尻出張所	3	沓形仙法志蒼泊線(6)共通橋架替工事(路盤工)	15,488,000	14,850,000	一般土木	10/29	95.9%				
0540	稚内建設管理部	利尻出張所	3	沓形仙法志蒼泊線 局部改良(防災施設)工事(地道償)(補正)(冬)	27,819,000	27,280,000	一般土木	11/12	98.1%				
0541	稚内建設管理部	利尻出張所	3	沓形仙法志蒼泊線 改築舗装(構造改良)工事(地道償)(補正)	19,998,000	19,250,000	舗装	11/12	96.3%				
0542	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌堤線外 改築舗装(構造改良)工事(地道償)(補正)	18,458,000	17,490,000	舗装	11/12	94.8%				
0543	稚内建設管理部	歌登出張所	3	歌登停車場線外 交通安全施設(視線誘導標)工事(地道償)(補正)	10,186,000	10,010,000	一般土木	11/12	98.3%				
0544	稚内建設管理部	事業課	6	抜海兜沼停車場線(総合34)地方道工事	9,647,000	8,910,000	一般土木	11/12	92.4%				
0545	稚内建設管理部	歌登出張所	6	豊牛下頓別停車場線 局部改良(側溝)工事(地道償)(補正)(冬)	8,954,000	8,745,000	一般土木	11/12	97.7%				
0546	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線 交通安全施設(視線誘導標)工事(地道償)(補正)	7,799,000	7,480,000	一般土木	11/12	95.9%				
0547	稚内建設管理部	事業課	6	02年災0006号上猿弘清浜線 災害復旧工事	9,009,000	8,800,000	一般土木	11/12	97.7%				
0548	稚内建設管理部	事業課	6	02年災0008号稚内豊富線 災害復旧工事	8,085,000	7,557,000	一般土木	11/12	93.5%				
0549	稚内建設管理部	事業課	6	02年災0007号稚内豊富線 災害復旧工事	5,115,000	4,730,000	一般土木	11/12	92.5%				
0550	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 局部改良(防災施設)工事2工区(地道償)(補正)	15,598,000	15,070,000	一般土木	11/26	96.6%				
0551	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 局部改良(防災施設)工事1工区(地道償)(補正)	14,916,000	14,630,000	一般土木	11/26	98.1%				内訳書提出
0552	稚内建設管理部	事業課	3	稚内内豊富停車場線(防犯170)地方道工事(舗装工)	11,011,000	10,395,000	舗装	11/26	94.4%				
0553	稚内建設管理部	礼文出張所	3	礼文島線外 改築舗装(構造改良)工事(地道償)(補正)	13,343,000	12,870,000	舗装	11/26	96.5%				
0554	稚内建設管理部	歌登出張所	3	兵安上頓別停車場線 交通安全施設(視線誘導標)工事(地道償)(冬)	12,419,000	12,155,000	一般土木	11/26	97.9%				
0555	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 交通安全施設(照明灯)工事(地道償)(補正)	11,110,000	10,340,000	電気	11/26	93.1%				
0556	稚内建設管理部	歌登出張所	3	枝幸帯蔵公園線 交通安全施設(視線誘導標)工事(地道償)(補正)	10,142,000	9,680,000	一般土木	11/26	95.4%				
0557	稚内建設管理部	礼文出張所	3	泊泊港利礼公園線外 局部改良(側溝)外工事(地道償)(補正)(冬)	15,356,000	14,520,000	一般土木	12/3	94.6%				
0558	稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 交通安全施設(防護欄)工事(地道償)(冬)	7,909,000	7,700,000	一般土木	11/26	97.4%				
0559	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文空港 法面復旧工事	2,915,000	2,915,000	一般土木	11/26	100%				
0560	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 局部改良(防災施設)工事3工区(地道償)(冬)	16,698,000	16,368,000	一般土木	12/10	98.0%				
0561	稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事(遊戯施設)	4,510,000	4,400,000	一般土木	12/3	97.6%				内訳書提出
0800	稚内建設管理部	事業課	14	上徳志別乙忠部線 災害復旧工事(緊急)	24,508,000	24,200,000	一般土木	11/25	98.7%		1		
0090	網走建設管理部	遠軽出張所	3	丸瀬布上者滑線(補8)改築工事(仮道工)	54,945,000	53,680,000	一般土木	10/1	97.7%				
0091	網走建設管理部	北見出張所	3	置戸福野北見線(補512)局改工事(仲の沢橋補修)	113,762,000	108,900,000	一般土木	10/8	95.7%	1			
0094	網走建設管理部	遠軽出張所	3	計呂地若佐線(補567)局改工事(円山橋補修)外	66,319,000	63,690,000	一般土木	10/8	96.0%				
0095	網走建設管理部	事業課	3	網走端野線 道単局改工事(側溝)(冬)	30,547,000	29,920,000	一般土木	10/29	97.9%				
0096	網走建設管理部	興部出張所	3	中藻興部興部線 道単局改工事(法面補修)(冬)	20,493,000	20,240,000	一般土木	10/29	98.8%				
0097	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線 道単交安工事(防護欄)(補正)(冬)外	27,742,000	27,500,000	一般土木	11/26	99.1%				
0098	網走建設管理部	紋別出張所	3	紋別丸瀬布線 道単交安工事(視線誘導標)(補正)(冬)	22,165,000	21,780,000	一般土木	11/26	98.3%				
0099	網走建設管理部	北見出張所	3	常元中里線外 道単局改工事(一般)(補正)	21,010,000	20,350,000	一般土木	11/26	96.9%				

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
1055	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(秋の川地区)3工区外	69,509,000	67,540,000	一般土木	10/22	97.2%				
1056	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)	47,146,000	45,870,000	一般土木	10/22	97.3%				
1057	網走建設管理部	斜里出張所	3	止別川外 道単改修工事(冬)	32,263,000	30,800,000	一般土木	10/29	95.5%				
1058	網走建設管理部	斜里出張所	3	斜里川 道単改修工事(冬)	28,490,000	28,160,000	一般土木	10/29	98.8%				
1059	網走建設管理部	斜里出張所	3	エトニ川外 道単改修工事(冬)	20,328,000	19,745,000	一般土木	10/29	97.1%				
1060	網走建設管理部	遠軽出張所	3	武士川外 道単改修工事(冬)	20,372,000	20,075,000	一般土木	10/29	98.5%				
1062	網走建設管理部	北見出張所	3	訓子府川 道単改修工事(駒里地区)(冬)	36,993,000	36,025,000	一般土木	11/12	97.4%				
1063	網走建設管理部	北見出張所	3	オロムシ川外 道単改修工事	26,620,000	25,960,000	一般土木	11/12	97.5%				
1066	網走建設管理部	北見出張所	3	仁頃川外 道単改修工事(冬)	19,371,000	18,700,000	一般土木	11/12	96.5%				
1067	網走建設管理部	斜里出張所	3	ベレケ川 砂防工事(管理用道路工)	15,697,000	15,400,000	一般土木	11/12	98.1%				
1068	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(仮道工)	23,562,000	23,430,000	一般土木	11/12	99.4%				
1070	網走建設管理部	遠軽出張所	3	ペンケシュウベツ川 道単砂防工事(補正)(冬)	30,866,000	30,250,000	一般土木	11/12	98.0%				
1071	網走建設管理部	興部出張所	3	ボンオコツツナイ川外 総合流域防災河川改修工事	114,235,000	112,200,000	一般土木	10/29	98.2%	1			
1072	網走建設管理部	事業課	3	斜里川広域河川改修工事(斜里川地区)(補正)(明許)外	53,185,000	51,150,000	一般土木	11/26	96.2%				
1073	網走建設管理部	興部出張所	3	沙留川外 道単改修工事(冬)	28,512,000	27,720,000	一般土木	11/26	97.2%				
1074	網走建設管理部	遠軽出張所	3	瀬戸瀬川 道単改修工事(補正)外(冬)	24,145,000	23,760,000	一般土木	11/26	98.4%				
1075	網走建設管理部	紋別出張所	3	雄武海岸(東浜地区)道単局部改良工事 外	20,218,000	20,130,000	一般土木	11/26	99.6%				
1076	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 総合流域防災工事	12,309,000	11,660,000	電気	11/26	94.7%				
1077	網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内土砂災害警戒区域域構築設置	2,618,000	2,486,000	一般土木	11/12	95.0%				
1078	網走建設管理部	興部出張所	3	シュウトルマップ川外 道単改修工事(冬)	22,957,000	20,900,000	一般土木	12/3	91.0%				
1080	網走建設管理部	事業課	3	藻琴川 総合流域防災河川改修工事1工区	39,952,000	35,045,890	一般土木	12/17	87.7%				
1081	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(幾品川地区)(補正)外	66,264,000	65,670,000	一般土木	12/17	99.1%				
1082	網走建設管理部	事業課	3	藻琴川 広域河川改修工事	22,594,000	22,000,000	一般土木	12/17	97.4%				
1083	網走建設管理部	北見出張所	3	日吉川外 道単改修工事	12,980,000	11,241,560	一般土木	12/17	86.6%				
1084	網走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 総合流域防災工事	12,584,000	11,550,000	電気	12/17	91.8%				
1086	網走建設管理部	北見出張所	3	とん田川 道単改修工事(東相内地区)	23,430,000	20,511,810	一般土木	12/17	87.5%				
1087	網走建設管理部	北見出張所	3	ホロイツチャン川 道単改修工事(川南地区)	21,164,000	20,130,000	一般土木	12/17	95.1%				
10107	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 防B316保安工事外	13,948,000	12,180,520	一般土木	10/8	87.3%				
10110	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 トムラウシ第2トンネル補修工事(照明取替工)	31,944,000	29,040,000	電気	10/29	90.9%				
10111	帯広建設管理部	大樹出張所	3	清水大樹線 道単局改工事(防雪柵)(冬)	15,895,000	13,801,920	一般土木	10/29	86.8%				
10113	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	清水大樹線外 道単保安工事(柵線誘導柵)(冬)	6,776,000	5,825,820	一般土木	10/29	86.0%				
10114	帯広建設管理部	大樹出張所	3	生花大樹線外 道単局改工事(一般)(冬)	10,439,000	9,112,510	一般土木	11/5	87.3%				
10115	帯広建設管理部	足寄出張所	3	上斗満大營地線 道単局改工事(側溝)(冬)外	8,173,000	7,119,310	一般土木	11/5	87.1%				
10116	帯広建設管理部	足寄出張所	3	北見白糠線 道単局改工事(防雪柵)(冬)外	10,274,000	9,101,840	一般土木	11/5	88.6%				
10117	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	尾田豊頃停車場線外 道単局改工事(排水工)(冬)	13,299,000	11,687,500	一般土木	11/5	87.9%				
10118	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	本別浦幌線 道単保安工事(照明工)(冬)	14,234,000	14,190,000	電気	11/5	99.7%				
10119	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	鹿追停車場線 道単保安工事(照明工)(冬)	3,520,000	3,179,000	電気	11/5	90.3%				
10120	帯広建設管理部	事業課	3	本別士幌線 総B51改良工事	14,696,000	12,826,770	一般土木	11/5	87.3%				
10122	帯広建設管理部	事業課	3	夕張新得線 防B232改良工事	28,523,000	25,031,600	一般土木	10/29	87.8%				
10123	帯広建設管理部	事業課	3	3・4・105音更中央通 防改改良工事	35,299,000	31,067,630	一般土木	11/19	88.0%				
10124	帯広建設管理部	事業課	3	大津旅来線 総B55改良工事(舗装工)	72,204,000	65,659,000	舗装	11/19	90.9%				
10126	帯広建設管理部	事業課	3	池田停車場高島線 防B371保安工事(歩道工)外	34,705,000	30,549,640	一般土木	11/12	88.0%				
10128	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	豊頃線内芽室線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	19,888,000	17,600,000	舗装	12/3	88.5%				
10130	帯広建設管理部	事業課	3	上礼内帯広線 戸島橋補修工事外	15,730,000	13,743,510	一般土木	12/10	87.4%				
10131	帯広建設管理部	事業課	3	音調津陣屋線 音調津トンネル補修工事	9,295,000	8,193,240	一般土木	12/10	88.1%				
10132	帯広建設管理部	大樹出張所	3	幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	10,098,000	9,053,000	舗装	12/10	89.7%				
10133	帯広建設管理部	足寄出張所	3	勇足本別停車場線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	14,113,000	12,375,000	舗装	12/10	87.7%				
10134	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	17,105,000	15,565,000	舗装	12/10	91.0%				
10135	帯広建設管理部	大樹出張所	3	生花大樹線 道単局改工事(一般)(補正)外	16,500,000	14,410,330	一般土木	12/10	87.3%				
10136	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	帯広浦幌線 道単保安工事(照明工)(補正)外	10,978,000	10,890,000	電気	12/10	99.2%				
10137	帯広建設管理部	足寄出張所	3	植坂足寄停車場線外 道単保安工事(補正)	12,672,000	10,989,000	電気	12/10	86.7%				
10138	帯広建設管理部	事業課	3	十勝エコーパーク 建築施設外補修工事	9,152,000	7,963,450	一般土木	12/10	87.0%				
10140	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	直別共栄線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	11,814,000	11,220,000	舗装	12/17	95.0%				
10141	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	長流枝内木野停車場線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	12,375,000	11,550,000	舗装	12/17	93.7%				
10142	帯広建設管理部	事業課	3	清水谷足寄線 白系橋外橋梁補修工事	20,482,000	18,428,520	一般土木	12/17	90.0%				
0545	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港 水産物供給基盤整備保全工事1工区外	31,724,000	28,200,150	一般土木	10/8	88.9%				内訳書提出
0546	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事(中流地区)(補正・明許)外	41,976,000	36,932,170	一般土木	10/8	88.0%				
0547	帯広建設管理部	事業課	3	古舞川 道単改修工事(冬)	24,651,000	21,625,340	一般土木	10/29	87.7%				
0548	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	然別川 道単改修工事(冬)	68,167,000	60,812,840	一般土木	10/29	89.2%				
0549	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	旧利別川 道単改修工事(冬)	10,054,000	8,871,500	一般土木	10/29	88.2%				
0550	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	浦幌浜厚内 道単急傾斜地崩壊防止工事	6,039,000	5,918,000	一般土木	10/29	98.8%				
0551	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港 水産物供給基盤整備保全工事2工区外	46,233,000	46,200,000	一般土木	10/29	99.9%				
0552	帯広建設管理部	事業課	3	28年災ベケレベツ川 災害復旧助成工事11工区	225,918,000	203,906,010	一般土木	10/29	93.3%	1			
0553	帯広建設管理部	事業課	3	28年災ベケレベツ川 災害復旧助成工事10工区	198,044,000	178,752,530	一般土木	10/29	90.3%	1			
0554	帯広建設管理部	事業課	3	新帯広川 道単改修工事(冬)	38,852,000	34,115,180	一般土木	11/5	87.8%				
0555	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事(足寄川工区)(補正・明許)外	125,488,000	111,976,700	一般土木	11/5	89.2%	1			
0557	帯広建設管理部	事業課	3	芽室川 道単改修工事(冬)	33,429,000	29,443,150	一般土木	11/19	88.1%				
0558	帯広建設管理部	事業課	3	シフサラヒバウシ川 道単改修工事(冬)	19,195,000	16,805,800	一般土木	11/19	87.6%				
0559	帯広建設管理部	事業課	3	ベケレベツ川 砂防工事(遊砂地工)	159,115,000	151,470,000	一般土木	11/12	95.2%	1			
0560	帯広建設管理部	事業課	3	西広尾川 道単砂防工事(補正)(冬)	55,704,000	49,229,620	一般土木	11/19	88.4%				
0561	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	佐幌川外 道単改修工事(冬)	33,066,000	29,267,370	一般土木	11/26	86.5%				
0562	帯広建設管理部	事業課	3	28年災ベケレベツ川 災害復旧助成工事12工区	424,380,000	407,550,000	一般土木	11/26	96.0%	1			
0563	帯広建設管理部	事業課	3	美生川 改修工事(補正・明許)外	99,088,000	88,275,000	一般土木	11/26	89.1%	1			
0564	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	然別川 道単改修工事(鹿追橋地先)(冬)	7,733,000	6,774,130	一般土木	12/3	87.6%				
0565	帯広建設管理部	事業課	3	土幌川外 道単改修工事(冬)	15,499,000	13,597,210	一般土木	12/10	87.7%				
0566	帯広建設管理部	足寄出張所	3	利別川 道単改修工事(冬)	32,274,000	28,519,150	一般土木	12/10	88.4%				
0567	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	浦幌川 道単改修工事(相川工区)外(冬)	28,589,000	25,363,250	一般土木	12/10	88.7%				
0568	帯広建設管理部	事業課	3	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事	21,912,000	19,800,000	一般土木	12/3	90.4%				
0057	釧路建設管理部	事業課	3	釧路阿寒自転車道線(B改-236)交付金工事	13,794,000	12,815,000	一般土木	10/14	92.9%				
0058	釧路建設管理部	事業課	3	中標津茶線外(補助-670)工事(多和路線橋)外	61,930,000	60,940,000	一般土木	10/14	98.4%				
0059	釧路建設管理部	中標津出張所	3	上春別別海線(補助-689)工事(初鹿橋外補修工)外	43,010,000	42,900,000	一般土木	10/14	99.7%				
0060	釧路建設管理部	事業課	3	琵琶湖茶内(停)線(B改-322)交付金工事	66,330,000	64,350,000	一般土木	10/14	97.0%				
0061	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	厚岸標茶線 舗装(構造改良)工事厚岸出張所工区	10,747,000	9,878,000	舗装	10/21	91.9%				
0062	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線外 単独保安(自歩道)工事事業課工区	15,994,000	15,180,000	舗装	10/21	94.9%				
0063	釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別川北線 局改(一般局改)工事	9,845,000	9,493,000	一般土木	10/14	96.4%				
0064	釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線外 単独保安(視線誘導柵)工事(冬)外	8,932,000	8,008,000	一般土木	10/14	89.4%				
0065	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	中標津茶線 単独保安(道路照明)工事弟子屈出張所工区(冬)	6,237,000	6,072,000	電気	10/14	97.4%				
0066	釧路建設管理部	事業課	6	雄別釧路線外(B改-57)交付金工事外	6,083,000	6,050,000	一般土木	10/14	99.5%				
0067	釧路建設管理部	事業課	6	阿寒公園鶴居線(地交-575)保安工事	5,918,000	5,478,000	舗装	10/14	92.6%				
0068	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	根室浜中釧路線 局改(一般局改)工事厚岸出張所工区(冬)	14,124,000	13,750,000	一般土木	10/29	97.4%				
0069	釧路建設管理部	根室出張所	3	別当賀路陽線外 局改(一般局改)工事(冬)	18,381,000	18,040,000	一般土木	11/12	98.1%				
0070	釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別川北線外 局改(一般局改)工事	9,669,000	9,416,000	一般土木	10/					

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0088	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	根室浜中副路線 単独交安(視覚誘導線外)工事厚岸出張所工区(補正)	12,595,000	12,100,000	一般土木	12/2	96.1%				
0089	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線 局改(一般局改)工事(補正)	16,940,000	15,620,000	一般土木	12/9	92.2%				
0090	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 単独交安(道路照明)工事厚岸出張所工区(冬)	5,797,000	5,500,000	電気	11/18	94.9%				
0091	釧路建設管理部	中標津出張所	3	川北茶志青線外 単独交安(道路照明)工事(補正)	11,396,000	11,220,000	電気	12/16	98.5%				
0093	釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴巻子居線 局改(一般局改)工事(防護柵外)事業課工区(冬)	9,757,000	9,647,000	一般土木	12/16	98.9%				
0097	釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 木橋修繕工事	6,072,000	5,962,000	一般土木	12/23	98.2%				内訳書提出
1062	釧路建設管理部	事業課	3	阿寒川 河川総合流域防災工事(補正明許)外	78,815,000	76,780,000	一般土木	10/14	97.4%	1			
1063	釧路建設管理部	中標津出張所	3	松法漁港 機能保全工事	87,956,000	85,250,000	一般土木	10/14	96.9%	1			
1064	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸 老朽化対策緊急工事1工区	92,939,000	90,860,000	一般土木	10/21	97.8%	1			
1065	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸 老朽化対策緊急工事2工区	99,385,000	97,680,000	一般土木	10/21	98.3%	1			
1066	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津川 広域河川改修工事	65,846,000	63,690,000	一般土木	10/29	96.7%				
1067	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	ピリカウタ地区 地すべり対策工事	43,010,000	42,350,000	一般土木	10/29	98.5%				
1068	釧路建設管理部	事業課	3	阿寒川 道車改修工事(地域改良)(冬)外	68,673,000	66,880,000	一般土木	11/12	97.4%				
1069	釧路建設管理部	事業課	3	久喜呂川外 道車改修工事	38,071,000	37,400,000	一般土木	11/12	98.2%				
1070	釧路建設管理部	中標津出張所	3	野付崎海岸侵食対策工事 2工区	68,101,000	66,550,000	一般土木	11/18	97.7%				
1071	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	釧路町海岸(初無敵1) 道車局部改良工事	48,268,000	48,070,000	一般土木	11/18	99.6%				
1072	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室海岸(長節1) 道車局部改良工事(冬)	24,574,000	24,365,000	一般土木	12/2	99.1%				
1073	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室海岸(蘭舞7) 道車局部改良工事(補正)	20,196,000	20,185,000	一般土木	12/2	99.9%				
1074	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	厚岸漁港海岸(真竜)外 道車局部改良工事外	33,792,000	32,890,000	一般土木	12/9	97.3%				
1075	釧路建設管理部	事業課	3	雪裡川 道車改修工事	28,820,000	27,698,000	一般土木	12/9	96.1%				
1077	釧路建設管理部	事業課	6	春採川 道車改修工事	4,884,000	4,620,000	電気	12/16	94.6%				
10310	建築局	計画管理課	3	北海道立 総合体育センターアリーナ床改修工事	267,663,000	246,543,000	建築	12/8	92.1%	1			内訳書提出、建設部
10345	建築局	計画管理課	3	北海道立 総合体育センター 消火設備改修工事	168,619,000	156,618,000	管	12/15	92.9%				1 建設部
12021	建築局	計画管理課	3	北海道消防学校 震災対応訓練施設外構工事	46,453,000	42,625,000	一般土木	11/24	91.8%				1 総務部
20026	建築局	計画管理課	3	北海道南竜 高等養護学校衛生設備改修工事	11,462,000	11,330,000	管	10/6	98.8%				1 教育庁
20036	建築局	計画管理課	3	北海道南竜 養護学校衛生設備改修工事	9,141,000	9,020,000	管	10/6	98.7%				1 教育庁
20176	建築局	計画管理課	3	北海道特別支援学校 衛生設備改修工事(石狩地区)	25,883,000	23,426,700	管	10/6	90.5%				1 教育庁
20426	建築局	計画管理課	3	北海道高等養護学校 衛生設備改修工事	10,164,000	10,120,000	管	10/6	99.6%				1 教育庁
20556	建築局	計画管理課	3	北海道特別支援学校 衛生設備改修工事(室蘭地区)	11,000,000	9,955,000	管	10/6	90.5%				1 教育庁
20566	建築局	計画管理課	3	北海道伊達 高等養護学校衛生設備改修工事	9,196,000	9,042,000	管	10/6	98.3%				1 教育庁
20736	建築局	計画管理課	3	北海道函館養護学校 衛生設備改修工事	8,096,000	7,810,000	管	10/6	96.5%				1 教育庁
20806	建築局	計画管理課	3	北海道今金 高等養護学校衛生設備改修工事	11,143,000	10,230,000	管	10/6	91.8%				1 教育庁
30026	建築局	計画管理課	3	北海道旭川養護学校 衛生設備改修工事	5,335,000	5,335,000	管	10/6	100%				1 教育庁
30036	建築局	計画管理課	3	北海道美深 高等養護学校衛生設備改修工事	7,293,000	7,040,000	管	10/6	96.5%				1 教育庁
30346	建築局	計画管理課	3	北海道紋別養護学校 ひまわり学園分校衛生設備改修工事	9,779,000	8,855,000	管	10/6	90.6%				1 教育庁
30356	建築局	計画管理課	3	北海道紋別 高等養護学校衛生設備改修工事	10,164,000	10,120,000	管	10/6	99.6%				1 教育庁
30546	建築局	計画管理課	3	北海道中札内 高等養護学校衛生設備改修工事	17,182,000	16,500,000	管	11/24	96.0%				1 教育庁
2417	空知総合振興局	調整課	14	経営体進徳一心第2二期 地区 41工区	16,379,000	16,170,000	農業土木	3/19	98.7%		1		
2467	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期地区 42工区	36,916,000	35,860,000	農業土木	3/19	97.1%				
2411	空知総合振興局	調整課	3	水利施設沼乙地区 41工区	264,033,000	255,090,000	機械器具設置	3/19	96.6%				
2528	空知総合振興局	調整課	3	経営体西西北部二期外2地区 43工区	291,819,000	279,180,000	農業土木	3/19	95.7%	1			
2408	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第1地区 42工区	296,076,000	282,700,000	農業土木	3/19	95.5%	1			
2527	空知総合振興局	調整課	3	経営体西西北部二期外1地区 42工区	300,729,000	286,880,000	農業土木	3/19	95.4%	1			
2451	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光東一期地区 41工区	304,700,000	291,940,000	農業土木	3/19	95.8%	1			
2401	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第1二期外1地区 41工区	320,782,000	306,680,000	農業土木	3/19	95.6%	1			
2401	日高振興局	農村振興課	3	通作条件(基幹) 茅呂 地区 41工区	7,326,000	7,095,000	農業土木	3/19	96.8%				
2402	樺山振興局	農村振興課	14	機構開運稲見 地区 41工区	22,407,000	22,110,000	農業土木	3/19	98.7%		1		
2403	樺山振興局	農村振興課	3	機構開運稲見外1地区 51工区	162,129,000	158,400,000	農業土木	3/19	97.7%				
2404	樺山振興局	農村振興課	3	経営体天の川 地区 41工区	248,523,000	245,300,000	農業土木	3/19	98.7%				
2401	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯札内川右岸北部 地区 41工区	77,275,000	68,815,329	農業土木	3/19	89.1%	1			
2406	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯長節 地区 41工区	110,132,000	99,118,800	農業土木	3/19	90.0%	1			
2405	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美瑛高倉第2 地区 41工区	117,711,000	104,997,189	農業土木	3/19	89.2%	1			
2404	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯重豊第2外1地区 51工区	128,194,000	115,500,000	農業土木	3/19	90.1%	1			
2403	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯糠内第3 地区 41工区	201,058,000	180,950,000	農業土木	3/19	90.0%	1			
2402	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯駒島外1地区 51工区	220,946,000	198,530,464	農業土木	3/19	89.9%	1			
2126	空知総合振興局	調整課	3	経営体西西北部一期外1地区 45工区	79,530,000	75,460,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2118	空知総合振興局	調整課	3	中山間北たどし地区 42工区	83,743,000	79,640,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2111	空知総合振興局	調整課	3	機構開運鷹泊地区 42工区	86,592,000	82,500,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2013	空知総合振興局	調整課	3	経営体大富第4外1地区 42工区	87,252,000	81,400,000	農業土木	3/22	93.3%	1			
2012	空知総合振興局	調整課	3	水利施設沼乙地区 43工区	105,402,000	100,320,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2107	空知総合振興局	調整課	3	経営体東岩山西入外1地区 42工区	108,900,000	103,400,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2113	空知総合振興局	調整課	3	経営体北納内1外1地区 43工区	112,134,000	106,810,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2110	空知総合振興局	調整課	3	水利施設小西地区 42工区	112,860,000	107,910,000	農業土木	3/22	95.6%	1			
2019	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊葦第1地区 42工区	114,125,000	108,680,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2120	空知総合振興局	調整課	3	経営体菊水一期地区 42工区	120,131,000	113,960,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2024	空知総合振興局	調整課	3	経営体二号ため池地区 44工区	121,176,000	114,730,000	農業土木	3/22	94.7%	1			
2015	空知総合振興局	調整課	3	経営体北美瑛地区 45工区	122,221,000	116,160,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2106	空知総合振興局	調整課	3	経営体北友南地区 44工区	122,793,000	116,600,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2116	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東3二期外1地区 44工区	126,071,000	120,560,000	農業土木	3/22	95.6%	1			
2121	空知総合振興局	調整課	3	経営体菊水二期外1地区 42工区	128,403,000	122,540,000	農業土木	3/22	95.4%	1			
2016	空知総合振興局	調整課	3	経営体北美瑛地区 46工区	132,088,000	126,720,000	農業土木	3/22	95.9%	1			
2072	空知総合振興局	調整課	3	経営体熊本地区 42工区	137,104,000	130,350,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2073	空知総合振興局	調整課	3	経営体上岩内地区 42工区	140,008,000	132,660,000	農業土木	3/22	94.8%	1			
2124	空知総合振興局	調整課	3	経営体東滝川第1外1地区 43工区	147,818,000	139,150,000	農業土木	3/22	94.1%	1			
2068	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌地区 44工区	150,810,000	143,000,000	農業土木	3/22	94.8%	1			
2020	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜西地区 42工区	152,372,000	145,310,000	農業土木	3/22	95.4%	1			
2070	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌地区 46工区	154,979,000	148,060,000	農業土木	3/22	95.5%	1			
2103	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南2地区 43工区	160,237,000	152,680,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2065	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城一期地区 42工区	162,327,000	155,100,000	農業土木	3/22	95.5%	1			
2101	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南1地区 43工区	167,211,000	159,170,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2031	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期地区 49工区	168,817,000	159,390,000	農業土木	3/22	94.4%	1			
2104	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南2地区 44工区	170,126,000	162,250,000	農業土木	3/22	95.4%	1			
2063	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重地区 47工区	171,193,000	162,800,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2014	空知総合振興局	調整課	3	経営体北美瑛地区 44工区	171,908,000	163,680,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2108	空知総合振興局	調整課	3	機構開運宇摩地区 42工区	172,161,000	164,450,000	農業土木	3/22	95.5%	1			内訳書確認
2025	空知総合振興局	調整課	3	経営体赤川地区 44工区	172,480,000	164,340,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2123	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第2二期地区 44工区	172,821,000	166,100,000	農業土木	3/22	96.1%	1			
2114	空知総合振興局	調整課	3	経営体北納内1地区 44工区	179,949,000	172,150,000	農業土木	3/22	95.7%	1			
2060	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光西地区 43工区	181,786,000	172,810,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2026	空知総合振興局	調整課	3	経営体晩生内地区 42工区	183,733,000	176,000,000	農業土木	3/22	95.8%	1			
2062	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重地区 46工区	184,140,000	174,130,000	農業土木	3/22	94.6%	1			
2023	空知総合振興局	調整課	3	経営体二号ため池地区 43工区	184,349,000	175,450,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2007	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂									

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
2071	空知総合振興局	調整課	3	経営体西三川地区 42工区	213,785,000	204,050,000	農業土木	3/22	95.4%	1			
2030	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期地区 48工区	218,735,000	209,110,000	農業土木	3/22	95.6%	1			
2110	空知総合振興局	調整課	3	経営体日進第1外1地区 42工区	218,867,000	207,790,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2053	空知総合振興局	調整課	3	経営体継立北部地区 44工区	218,955,000	208,450,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2130	空知総合振興局	調整課	3	経営体西南中央1地区 45工区	219,109,000	208,340,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2055	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲一期地区 44工区	223,366,000	212,080,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2002	空知総合振興局	調整課	3	経営体西川南地区 42工区	225,346,000	215,160,000	農業土木	3/22	95.5%	1			
2069	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌地区 45工区	226,798,000	217,250,000	農業土木	3/22	95.8%	1			
2129	空知総合振興局	調整課	3	経営体西南中央1地区 44工区	227,084,000	216,810,000	農業土木	3/22	95.5%	1			
2119	空知総合振興局	調整課	3	経営体桜川第2地区 42工区	227,271,000	216,480,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2132	空知総合振興局	調整課	3	経営体西南中央2外1地区 46工区	227,964,000	216,700,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2054	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲二期地区 43工区	232,705,000	222,090,000	農業土木	3/22	95.4%	1			
2122	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第2一期外1地区 43工区	233,673,000	223,300,000	農業土木	3/22	95.6%	1			
2032	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期外2地区 50工区	233,750,000	223,300,000	農業土木	3/22	95.5%	1			
2028	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期地区 46工区	236,841,000	225,060,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2066	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期地区 43工区	238,183,000	226,380,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2009	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第2地区 42工区	240,680,000	229,350,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2018	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第2二期外1地区 43工区	241,791,000	230,450,000	農業土木	3/22	95.3%	1			
2006	空知総合振興局	調整課	3	経営体上幌向第2地区 44工区	253,660,000	241,450,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2033	空知総合振興局	調整課	3	経営体茶志内東1地区 42工区	256,718,000	246,048,000	農業土木	3/22	95.8%	1			
2021	空知総合振興局	調整課	3	経営体赤川地区 43工区	257,235,000	244,200,000	農業土木	3/22	94.9%	1			
2056	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲二期地区 43工区	264,209,000	251,020,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2057	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲二期地区 44工区	266,244,000	253,000,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2022	空知総合振興局	調整課	3	経営体越前東外1地区 42工区	267,146,000	254,320,000	農業土木	3/22	95.2%	1			
2059	空知総合振興局	調整課	3	経営体14地区 42工区	267,212,000	255,530,000	農業土木	3/22	95.6%	1			
2005	空知総合振興局	調整課	3	経営体上幌向第2地区 43工区	277,431,000	263,890,000	農業土木	3/22	95.1%	1			
2061	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重地区 45工区	277,827,000	260,700,000	農業土木	3/22	93.8%	1			
2115	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東3一期地区 43工区	289,476,000	275,000,000	農業土木	3/22	95.0%	1			
2412	石狩振興局	調整課	14	経営体新美原 地区 41工区	3,323,100	3,300,000	農業土木	3/23	99.3%				
2408	石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南 地区 42工区	8,857,200	8,822,000	農業土木	3/23	99.6%				
2407	石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南 地区 41工区	9,143,200	9,130,000	農業土木	3/23	99.9%				
2410	石狩振興局	調整課	14	経営体新東裏西外1 地区 41工区	15,404,400	15,290,000	農業土木	3/23	99.3%				
2406	石狩振興局	調整課	14	経営体新湧2 地区 43工区	15,569,400	15,290,000	農業土木	3/23	98.2%				
2411	石狩振興局	調整課	14	経営体新藤田中央外1 地区 42工区	17,616,500	17,611,000	農業土木	3/23	100.0%				
2409	石狩振興局	調整課	14	経営体中央南 地区 41工区	19,508,500	19,470,000	農業土木	3/23	99.8%				
2405	石狩振興局	調整課	14	経営体新湧2 地区 42工区	20,620,600	20,526,000	農業土木	3/23	99.5%				
2413	石狩振興局	調整課	14	経営体浜益 地区 41工区	32,932,900	32,890,000	農業土木	3/23	99.9%				
2404	石狩振興局	調整課	3	経営体上篠津 地区 41工区	112,640,000	110,220,000	農業土木	3/23	97.9%	1			
2403	石狩振興局	調整課	3	経営体東藤代東 地区 41工区	155,199,000	150,150,000	農業土木	3/23	96.7%	1			
2402	石狩振興局	調整課	3	経営体上別外1 地区 41工区	173,910,000	170,500,000	農業土木	3/23	98.0%	1			
2401	石狩振興局	調整課	3	経営体新湧2 地区 41工区	192,368,000	183,370,000	農業土木	3/23	95.3%	1			
2412	後志総合振興局	農村振興課	14	水利施設余市川第1 地区 41工区	3,158,100	3,157,000	農業土木	3/23	100.0%				
2411	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体岩崎 地区 41工区	10,387,300	9,015,314	舗装	3/23	86.8%				
2404	後志総合振興局	農村振興課	14	経営体初田 地区 42工区	20,609,600	20,570,000	農業土木	3/23	99.8%				
2402	後志総合振興局	農村振興課	14	中山間大谷 地区 42工区	34,639,000	34,595,000	農業土木	3/23	99.9%				
2801	後志総合振興局	農村振興課	3	中山間大谷 地区 81工区	70,950,000	68,750,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2409	後志総合振興局	農村振興課	3	中山間名駒 地区 41工区	72,435,000	70,235,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2403	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体初田 地区 41工区	79,893,000	77,880,000	農業土木	3/23	97.5%	1			
2405	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体蘭越 地区 41工区	90,860,000	86,240,000	農業土木	3/23	94.9%	1			
2410	後志総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(育成)京極 地区 41工区	99,187,000	96,250,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2408	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体豊国 地区 41工区	113,971,000	110,110,000	農業土木	3/23	96.6%	1			
2407	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体目名二期 地区 41工区	127,963,000	122,760,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2401	後志総合振興局	農村振興課	3	中山間大谷 地区 41工区	143,649,000	136,400,000	農業土木	3/23	95.0%	1			
2406	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体目名一期外1 地区 51工区	202,873,000	197,450,000	農業土木	3/23	97.3%	1			
2404	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体清川北部 地区 42工区	2,750,000	2,420,000	農業土木	3/23	88.0%				
2402	渡島総合振興局	農村振興課	14	経営体木古内 地区 41工区	5,270,100	5,269,000	農業土木	3/23	100.0%				
2403	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体東開発2 地区 41工区	200,607,000	197,120,000	農業土木	3/23	98.3%				
2417	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中東部 地区 43工区	3,246,100	3,245,000	農業土木	3/23	100.0%				
2424	上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第2 地区 41工区	3,961,100	3,905,000	農業土木	3/23	98.6%				
2416	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中東部 地区 42工区	4,093,100	4,092,000	農業土木	3/23	100.0%				
2415	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中東部 地区 41工区	4,104,100	4,092,000	農業土木	3/23	99.7%				
2409	上川総合振興局	調整課	14	経営体福寿 地区 41工区	5,622,100	5,621,000	農業土木	3/23	100.0%				
2428	上川総合振興局	調整課	14	経営体風連東第2 地区 41工区	6,315,100	5,995,000	農業土木	3/23	94.9%				
2427	上川総合振興局	調整課	14	経営体風連東第3 地区 41工区	6,381,100	6,325,000	農業土木	3/23	99.1%				
2419	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中第1 地区 42工区	9,605,200	9,603,000	農業土木	3/23	100.0%				
2421	上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第1期 地区 41工区	11,586,300	11,220,000	農業土木	3/23	96.8%				
2422	上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第2期 地区 41工区	14,887,400	14,850,000	農業土木	3/23	99.7%				
2402	上川総合振興局	調整課	14	経営体忠別北 地区 42工区	16,053,400	16,049,000	農業土木	3/23	100.0%				
2420	上川総合振興局	調整課	14	農地集積島津第2 地区 41工区	24,152,700	24,090,000	農業土木	3/23	99.7%				
2418	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中第1 地区 41工区	25,615,700	25,520,000	農業土木	3/23	99.6%				
2425	上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第2 地区 42工区	29,631,800	29,480,000	農業土木	3/23	99.5%				
2002	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯幌加内北部 地区 22工区	58,553,000	57,200,000	農業土木	3/23	97.7%				
2411	上川総合振興局	調整課	3	経営体当麻北 地区 42工区	61,303,000	55,803,000	農業土木	3/23	91.0%				
2430	上川総合振興局	調整課	3	草地整備下川サンル 地区 41工区	68,244,000	67,650,000	農業土木	3/23	99.1%				
2001	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯幌加内北部 地区 21工区	73,986,000	72,050,000	農業土木	3/23	97.4%	1			
2403	上川総合振興局	調整課	3	経営体忠別北 地区 43工区	85,481,000	82,720,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2414	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山二期 地区 41工区	116,897,000	111,870,000	農業土木	3/23	95.7%	1			
2412	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山南一期 地区 41工区	252,043,000	245,410,000	農業土木	3/23	97.4%	1			
2413	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山北 地区 41工区	255,211,000	246,400,000	農業土木	3/23	96.5%	1			
2426	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第2 地区 43工区	259,149,000	251,350,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2405	上川総合振興局	調整課	3	経営体兵村北 地区 42工区	261,789,000	253,000,000	農業土木	3/23	96.6%	1			
2408	上川総合振興局	調整課	3	経営体旭正北中央 地区 42工区	272,136,700	265,650,000	農業土木	3/23	97.6%	1			
2423	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第1二期 地区 42工区	272,855,000	265,430,000	農業土木	3/23	97.3%	1			
2404	上川総合振興局	調整課	3	経営体兵村北 地区 41工区	301,499,000	292,380,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2406	上川総合振興局	調整課	3	経営体忠別南 地区 41工区	328,361,000	316,030,000	農業土木	3/23	96.2%	1			
2408	オホーツク総合振興局	調整課	14	水利施設山林川 地区 41工区	7,603,200	7,590,000	農業土木	3/23	99.8%				
2406	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備はまなす第3外1 地区 51工区	130,537,000	127,490,000	農業土木	3/23	97.7%				
2401	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全小清水2期 地区 41工区	152,174,000	148,940,000	農業土木	3/23	97.9%	1			
2402	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府北東 地区 41工区	161,623,000	155,100,000	農業土木	3/23	96.0%	1			
2405	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯安国 地区 41工区	165,187,000	160,600,000	農業土木	3/23	97.2%	1			
2403	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央一期外1 地区 51工区	187,264,000	181,500,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2407	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全東 地区 41工区	228,492,000	221,100,000	農業土木	3/23	96.8%				
2404	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災福山23号 地区 41工区	265,452,000	259,050,000	農業土木	3/23	97.6%	1			
2407	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備釧路 地区 42工区									

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2403	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)浜頓別 地区 41工区	75,944,000	72,930,000	農業土木	3/24	96.0%	1			
2405	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)枝幸 地区 42工区	76,417,000	72,600,000	農業土木	3/24	95.0%	1			内訳書確認
2404	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)枝幸 地区 41工区	76,626,000	76,230,000	建築	3/24	99.5%				
2408	宗谷総合振興局	農村振興課	3	海岸保全(侵食対策)猿払第2 地区 41工区	81,994,000	78,650,000	農業土木	3/24	95.9%	1			
2406	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)中頓別 地区 41工区	105,193,000	99,660,000	農業土木	3/24	94.7%	1			
2401	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(道草)沼川南 地区 41工区	107,580,000	103,400,000	農業土木	3/24	96.1%	1			
2402	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(道草)稚内第3 地区 41工区	191,532,000	181,500,000	農業土木	3/24	94.8%	1			
2404	胆振総合振興局	農村振興課	14	畑地帯(育成)追分地区 41工区	14,762,000	14,300,000	農業土木	3/24	96.9%				
2402	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体1区上流地区 41工区	113,894,000	107,580,000	農業土木	3/24	94.5%	1			
2401	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体1区下流地区 41工区	138,028,000	128,700,000	農業土木	3/24	93.2%	1			
2403	留萌振興局	農村振興課	3	経営体朱文別 地区 42工区	135,014,000	132,220,000	農業土木	3/25	97.9%	1			
2402	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂 地区 41工区	151,690,000	146,300,000	農業土木	3/25	96.4%	1			
2404	留萌振興局	農村振興課	3	経営体別所 地区 41工区	176,913,000	173,800,000	農業土木	3/25	98.2%	1			
2401	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂外1 地区 51工区	205,832,000	202,400,000	農業土木	3/25	98.3%				
0021	石狩振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区浜益町砂別増殖場造成工事(ゼロ国債)	110,385,000	106,040,000	水産土木	3/23	96.1%				
0022	石狩振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区愛冠沖合魚礁設置工事(ゼロ国債)	71,148,000	68,750,000	水産土木	3/23	96.6%				
0206	後志総合振興局	水産課	3	北海道南部地区二ノ目沖合魚礁設置工事(ゼロ国債)	161,436,000	153,120,000	水産土木	3/23	94.8%				
0207	後志総合振興局	水産課	3	北海道南部地区永豊沖合魚礁設置工事(ゼロ国債)	87,461,000	83,600,000	水産土木	3/23	95.6%				
0021	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区室蘭沖魚礁設置工事(補正)	282,865,000	267,190,000	水産土木	3/24	94.5%				
0022	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区室蘭沖魚礁設置工事(補正その2)	198,220,000	186,549,000	水産土木	3/24	94.1%				
0023	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事(補正)	169,774,000	162,250,000	水産土木	3/24	95.6%				
0019	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区松前小島魚礁設置工事(ゼロ国債)	63,404,000	62,150,000	水産土木	3/23	98.0%				
0020	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区函館住吉魚礁設置工事(ゼロ国債)	60,973,000	59,180,000	水産土木	3/23	97.1%				
0007	樺山振興局	水産課	3	北海道南部地区江差泊魚礁設置工事(ゼロ国債)	173,943,000	170,280,000	水産土木	3/19	97.9%				
0001	宗谷総合振興局	水産課	3	1オホーツク海地区頓別増殖場造成工事(補正)	311,883,000	305,800,000	水産土木	3/24	98.0%				内訳書
0003	オホーツク総合振興局	水産課	3	0003 雄武管内地区コムケ湖養殖場補修工事(ゼロ国債)	205,029,000	201,300,000	水産土木	3/24	98.2%				内訳書
0004	十勝総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区大樹沖増殖場造成工事(ゼロ国債)	60,610,000	58,080,000	水産土木	3/23	95.8%				内訳書
0006	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区釧路白糠増殖場造成工事(ゼロ国債)	132,099,000	130,020,000	水産土木	3/23	98.4%				
0801	空知総合振興局	林務課	3	滝ノ上地区その2復旧治山工事	96,437,000	95,150,000	森林土木	3/24	98.7%				
0802	空知総合振興局	林務課	3	学校地先その2緊急予防治山工事	42,163,000	41,360,000	森林土木	3/24	98.1%				
0901	空知総合振興局	林務課	3	川村地先小規模治山工事	25,641,000	25,190,000	森林土木	3/24	98.2%				内訳書
0601	石狩振興局	林務課	3	0601 中小屋温泉地先小規模治山工事その2	8,998,000	8,778,000	森林土木	3/23	97.6%				
0701	石狩振興局	林務課	3	0701 弁華別地区流木防止総合対策工事	101,420,000	99,220,000	森林土木	3/23	97.8%				内訳書
0451	後志総合振興局	林務課	3	林業専用道遠藤の沢線開設工事(三次補正)	28,303,000	27,170,000	森林土木	3/23	96.0%				
0551	後志総合振興局	林務課	3	後志管理区機能強化・老朽化対策工事(線越)	32,505,000	31,680,000	森林土木	3/23	97.5%				内訳書
0601	後志総合振興局	林務課	3	人荷漁港地区小規模治山工事(ゼロ道債)	24,277,000	23,650,000	森林土木	3/23	97.4%				
0701	後志総合振興局	林務課	3	浜中地区復旧治山工事(三次補正)	167,552,000	162,800,000	森林土木	3/23	97.2%				
0702	後志総合振興局	林務課	3	佐竹の沢復旧治山工事(三次補正)	124,762,000	121,440,000	森林土木	3/23	97.3%				
0751	後志総合振興局	林務課	3	歌葉地区復旧治山工事(三次補正)	83,776,000	81,400,000	森林土木	3/23	97.2%				
0752	後志総合振興局	林務課	3	学校の沢1復旧治山工事(三次補正)	46,728,000	44,550,000	森林土木	3/23	95.3%				
0801	後志総合振興局	林務課	3	東山地区復旧治山工事(ゼロ国債)	89,188,000	86,900,000	森林土木	3/23	97.4%				
0305	胆振総合振興局	林務課	3	幹線林道厚真川線改良工事	69,938,000	68,200,000	森林土木	3/24	97.5%				
0801	胆振総合振興局	林務課	3	勇払地区2防災林造成工事	81,939,000	79,530,000	森林土木	3/24	97.1%				
0901	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区T復旧治山工事ほか1工事	220,231,000	209,000,000	森林土木	3/24	94.9%				内訳書
0902	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区復旧治山工事	120,395,000	116,820,000	森林土木	3/24	97.0%				
0903	胆振総合振興局	林務課	3	ウクル川地先復旧治山工事	259,358,000	248,820,000	森林土木	3/24	95.9%				
0904	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区D復旧治山工事	142,428,000	136,400,000	森林土木	3/24	95.8%				
0905	胆振総合振興局	林務課	3	川西幹線地先復旧治山工事	74,481,000	70,774,000	森林土木	3/24	95.0%				
0906	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区E治山激甚災害対策特別緊急工事	140,349,000	137,049,000	森林土木	3/24	97.6%				
0908	胆振総合振興局	林務課	3	朝日地区B治山激甚災害対策特別緊急工事	130,163,000	124,553,000	森林土木	3/24	95.7%				
0601	渡島総合振興局	林務課	3	大岩地区小規模治山工事(工事番号第001号)	32,802,000	32,340,000	森林土木	3/23	98.6%				
0903	渡島総合振興局	林務課	3	磯谷神社地先その2復旧治山工事(工事番号第903号)	71,907,000	69,300,000	森林土木	3/23	96.4%				
0904	渡島総合振興局	林務課	3	茂辺地区復旧治山工事(工事番号第904号)	36,828,000	36,300,000	森林土木	3/23	98.6%				
0601	樺山振興局	林務課	3	西大里地区小規模治山工事	8,777,000	8,668,000	森林土木	3/19	97.6%				内訳書
0602	樺山振興局	林務課	3	観音山地区小規模治山工事	29,942,000	29,700,000	森林土木	3/19	99.2%				
0903	樺山振興局	林務課	3	中里地区復旧治山工事	34,375,000	33,880,000	森林土木	3/19	98.6%				
0904	樺山振興局	林務課	3	赤石地区緊急予防治山工事	152,020,000	147,400,000	森林土木	3/19	97.0%				
0610	上川総合振興局	林務課	3	上雨粉地区小規模治山工事	12,452,000	12,100,000	森林土木	3/26	97.2%				
0611	上川総合振興局	林務課	3	大森地先小規模治山工事	6,963,000	6,325,000	森林土木	3/26	90.8%				
0910	上川総合振興局	林務課	3	三望台地先復旧治山工事	72,072,000	68,750,000	森林土木	3/26	95.4%				
0911	上川総合振興局	林務課	3	15号の沢復旧治山工事	56,936,000	54,780,000	森林土木	3/26	96.2%				
0912	上川総合振興局	林務課	3	ナガフジの沢流木防止総合対策工事その2	48,785,000	47,740,000	森林土木	3/26	97.9%				
0803	留萌振興局	林務課	3	秀浦地区復旧治山工事	49,863,000	49,500,000	森林土木	3/25	99.3%				
0831	留萌振興局	林務課	3	中北里地区その2小規模治山工事	15,895,000	15,620,000	森林土木	3/25	98.3%				
0601	宗谷総合振興局	林務課	3	601 権代地先その2小規模治山工事	28,435,000	27,500,000	森林土木	3/24	96.7%				
0801	宗谷総合振興局	林務課	3	801 ベンザイマリ地区その2復旧治山工事ほか1工事	110,000,000	109,615,000	森林土木	3/24	99.7%				
0902	宗谷総合振興局	林務課	3	902 津軽地区復旧治山工事	66,660,000	66,000,000	森林土木	3/24	99.0%				
0902	宗谷総合振興局	林務課	3	(601)美里地区小規模治山工事	31,658,000	29,700,000	森林土木	3/24	93.8%				
0701	オホーツク総合振興局	林務課	3	(701)紅葉山地区その3緊急機能強化・老朽化対策工事	29,381,000	29,150,000	森林土木	3/24	99.2%				
0901	オホーツク総合振興局	林務課	3	(901)大曲地区復旧治山工事	140,767,000	137,500,000	森林土木	3/24	97.7%				
0601	十勝総合振興局	林務課	3	牧場の沢小規模治山工事	24,783,000	23,318,900	森林土木	3/23	94.1%				
0701	十勝総合振興局	林務課	3	パークゴルフ場地先その2復旧治山工事	80,938,000	80,300,000	森林土木	3/23	99.2%				
0702	十勝総合振興局	林務課	3	沼田の沢復旧治山工事	50,699,000	44,814,000	森林土木	3/23	88.4%				
0601	釧路総合振興局	林務課	3	大井の沢小規模治山工事	20,570,000	18,040,000	森林土木	3/23	87.7%				
0701	釧路総合振興局	林務課	3	道道地区緊急総合治山工事	51,359,000	49,830,000	森林土木	3/23	97.0%				
0601	根室振興局	林務課	3	601 チトライ地区小規模治山工事	33,000,000	32,175,000	森林土木	3/23	97.5%				
0801	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	板倉地先復旧治山工事(工事番号第801号)	29,073,000	28,380,000	森林土木	3/23	97.6%				内訳書
0851	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	幹線林道支那川線改良工事(工事番号第851号)	25,124,000	24,200,000	森林土木	3/23	96.3%				
0551	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	林業生産基盤整備道松倉川支線開設工事	88,495,000	84,150,000	森林土木	3/24	95.1%				
0851	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	石崎左股川その2復旧治山工事	39,699,000	39,160,000	森林土木	3/24	98.6%				
0852	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	及部川復旧治山工事	69,102,000	67,100,000	森林土木	3/24	97.1%				内訳書
0901	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	オンネナイの沢復旧治山	56,342,000	55,660,000	森林土木	3/24	98.8%				内訳書
0902	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	オシマアイノ沢流木防止総合対策	65,934,000	65,230,000	森林土木	3/24	98.9%				
0903	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	智恵文地区奥地保安林保全緊急対策	72,457,000	70,840,000	森林土木	3/24	97.8%				
0911	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	林業専用道 上富岡川向線開設工事	11,572,000	11,198,000	森林土木	3/24	96.8%				
0401	釧路総合振興局西部森林室	森林整備課	3	梅香地区復旧治山工事	78,122,000	75,350,000	森林土木	3/23	96.5%				内訳書
0851	釧路総合振興局西部森林室	森林整備課	3	林業専用道65林班線開設工事	21,549,000	20,900,000	森林土木	3/23	97.0%				
0134	札幌建設管理部	深川出張所	3	沼田妹背平線 舗装(特)工事(補正)	20,460,000	17,834,960	舗装	1/19	87.2%	1			
0135	札幌建設管理部	深川出張所	3	峠下沼田線 舗装(特)工事(補正)	20,460,000	17,834,960	舗装	1/19	87.2%	1			
1087	札幌建設管理部	事業課	6	旧江琴似川(特)改修工事(護岸工)	6,919,000	5,977,620	一般土木	1/19	86.4%				
1088	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事	3,597,000	3,300,000	一般土木	1/19	91.7%				
7000	札幌建設管理部	千歳出張所	3	早来千歳線 舗装(特)工事(道債)	52,195,000	46,033,020	舗装	2/9	88.2%	1			
7001	札幌建設管理部	千歳出張所	3	美唄富良野線									

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7017	札幌建設管理部	長沼出張所	3	舞鶴追分線 舗装(特)工事(道債)2工区	23,034,000	20,163,000	舗装	2/16	87.5%	1			
7018	札幌建設管理部	滝川出張所	3	砂川新十津川線 舗装(特)工事外(道債)	22,044,000	19,252,090	舗装	2/16	87.3%	1			
7019	札幌建設管理部	長沼出張所	3	三笠栗山線 舗装(特)工事(道債)	20,141,000	17,577,120	舗装	2/16	87.3%	1			
7020	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢月形線 舗装(特)工事(道債)	19,965,000	17,401,010	舗装	2/16	87.2%	1			
7021	札幌建設管理部	滝川出張所	3	道布石狩沼田(傍)線 局改(排水構造物外)(特)工事(道債)	23,683,000	20,905,720	一般土木	2/2	88.3%			1	
7022	札幌建設管理部	千歳出張所	3	恵庭岳公園線 局改(防雪柵)(特)工事(道債)	24,453,000	21,479,480	一般土木	2/2	87.8%				
7023	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線外 局改(一般局改)(特)工事(道債)	20,790,000	18,212,040	一般土木	2/2	87.6%			1	
7024	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	11,198,000	9,680,110	塗装	2/9	86.4%				
7025	札幌建設管理部	長沼出張所	3	札幌支張線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	11,132,000	9,599,920	塗装	2/9	86.2%			1	
7026	札幌建設管理部	滝川出張所	6	暑寒別雨電(傍)線 局改(排水構造物外)(特)工事(道債)	7,832,000	6,764,670	一般土木	2/16	86.4%				
7027	札幌建設管理部	当別出張所	6	江別インター線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	9,680,000	8,344,710	塗装	2/16	86.2%				
7028	札幌建設管理部	当別出張所	6	当別浜益港線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	9,053,000	7,797,350	塗装	2/16	86.1%				
7029	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	8,426,000	7,251,530	塗装	2/16	86.1%				
7030	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	7,425,000	6,377,580	塗装	2/16	85.9%				
7031	札幌建設管理部	深川出張所	6	旭川深川線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	6,721,000	5,770,930	塗装	2/16	85.9%				
7032	札幌建設管理部	千歳出張所	6	泉沢新千歳空港線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	6,215,000	5,336,320	塗装	2/16	85.9%				
7033	札幌建設管理部	深川出張所	6	深川雨電線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	5,731,000	4,910,730	塗装	2/16	85.7%				
7034	札幌建設管理部	千歳出張所	6	江別恵庭線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	4,972,000	4,269,210	塗装	2/16	85.9%				
7050	札幌建設管理部	深川出張所	6	沼田奔川(特)改修工事(道債)	9,702,000	8,468,460	一般土木	2/2	87.3%				
7051	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	幌向川外(特)改修工事(道債)	22,528,000	19,977,210	一般土木	2/9	88.7%			1	
7052	札幌建設管理部	事業課	6	中の川(特)改修工事(道債)	9,790,000	8,587,700	一般土木	2/9	87.7%				
7053	札幌建設管理部	事業課	6	厚別川(特)改修工事(道債)	9,757,000	8,573,400	一般土木	2/9	87.9%				
7054	札幌建設管理部	事業課	6	濁川(特)改修工事(道債)	7,667,000	6,756,310	一般土木	2/9	88.1%				
7056	札幌建設管理部	当別出張所	6	材木川(特)改修工事(掘削工)(道債)	9,933,000	8,679,440	一般土木	3/16	87.4%				
7090	札幌建設管理部	滝川出張所	3	上砂川下鶴東1丁目(特)急傾斜地工事外(道債)	58,080,000	51,305,650	一般土木	2/16	88.3%			1	
7091	札幌建設管理部	滝川出張所	3	於内川(特)砂防工事(道債)	32,406,000	29,001,390	一般土木	2/16	89.5%			1	
7603	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事(工事用道路工)	343,013,000	309,210,000	一般土木	1/19	90.1%	1			
9200	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	札幌支張線 番号橋梁架替工事外(償債)	104,555,000	92,400,000	一般土木	3/9	88.4%	1			
9201	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	恵庭栗山線 馬追橋架替工事(償債)	55,726,000	48,829,000	舗装	3/9	87.6%	1			
9204	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 防B地方道工事(第二角山橋上部分工製作工)(補正)	186,021,000	169,487,890	鋼橋上部	3/23	91.1%	1			
9205	札幌建設管理部	事業課	3	砂川奈井江美瑛線 防B287交安工事(償債)	17,380,000	15,135,340	舗装	3/23	87.1%	1			
9206	札幌建設管理部	事業課	3	大森東雁来線 総A地方道工事(補正)	23,639,000	20,572,860	一般土木	3/23	87.0%			1	
9240	札幌建設管理部	事業課	3	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)(償債)	31,031,000	27,250,300	舗装	3/23	87.8%	1			
9241	札幌建設管理部	事業課	3	古澤漁港 水産物供給基盤機能保全工事(補正)外	49,973,000	49,940,000	一般土木	3/16	99.9%			1	
9242	札幌建設管理部	事業課	3	浜益漁港外 水産物供給基盤機能保全工事(補正)	39,875,000	39,380,000	一般土木	3/16	98.8%			1	
9248	札幌建設管理部	事業課	3	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)	46,200,000	43,890,000	一般土木	1/26	95.0%			1	
9280	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	札比内川 砂防工事(補正)	146,949,000	131,189,960	一般土木	3/16	89.3%	1			
9281	札幌建設管理部	事業課	3	石狩新清水地区公共下水道 中央集排水ポンプ場機器更新電気設備工事(償債)	40,612,000	39,820,000	電気	3/23	98.0%				
9282	札幌建設管理部	事業課	3	北海道真駒内公園 四阿改築工事(償債)	32,505,000	28,707,800	造園	3/23	88.3%				
9283	札幌建設管理部	事業課	3	石狩川流域下水道 豊井江浄化センター汚泥貯留設備更新工事(償債)	10,670,000	9,716,300	機械器具設置	3/23	91.1%				
9284	札幌建設管理部	事業課	3	北海道真駒内公園 屋外競技場給水ポンプ更新工事外(償債)	11,858,000	11,198,000	管	3/23	94.4%				
9285	札幌建設管理部	事業課	3	北海道子どもの国 施設改修(万里の長城)工事(償債)	13,651,000	11,911,680	一般土木	3/23	87.3%			1	
0144	小樽建設管理部	余市出張所	3	番部川 改修工事(補正・明許)外(河道掘削)	22,649,000	22,000,000	一般土木	1/7	97.1%				
0145	小樽建設管理部	真狩出張所	6	鈴川(2)地すべり対策工事(ヤード整備)	9,504,000	9,130,000	一般土木	1/21	96.1%				
7001	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	岩内洞爺線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	26,829,000	23,646,000	舗装	2/18	87.5%	1			
7002	小樽建設管理部	事業課	3	小樽海岸公園線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	19,646,000	17,130,850	舗装	2/18	87.2%	1			
7003	小樽建設管理部	共和出張所	3	蔵谷園富停車場線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	19,096,000	16,628,150	舗装	2/18	87.1%	1			
7004	小樽建設管理部	真狩出張所	3	蘭越ニセコ倶利伽安線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	18,997,000	16,546,750	舗装	2/18	87.1%	1			
7005	小樽建設管理部	事業課	3	小樽環状線外(道単)局改(一般)工事(道債)	13,607,000	13,354,000	一般土木	2/18	98.1%				
7006	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線外(道単)局改(防護柵)工事(道債)	14,135,000	13,805,000	一般土木	2/18	97.7%				
7007	小樽建設管理部	真狩出張所	3	フッカタツツ川外(道単)改修工事(道債)	16,665,000	16,280,000	一般土木	2/18	97.7%				
7008	小樽建設管理部	余市出張所	3	豊丘余市停車場線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	33,561,000	29,461,080	舗装	2/25	87.8%	1			
7009	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	23,166,000	20,230,320	舗装	2/25	87.3%	1			
7010	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	大成黒松内停車場線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	17,842,000	15,549,600	舗装	2/25	87.2%	1			
7011	小樽建設管理部	事業課	3	余市赤井川線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	13,706,000	11,894,190	舗装	2/25	86.8%	1			
7012	小樽建設管理部	共和出張所	3	老古美小沢停車場線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	13,541,000	11,763,400	舗装	2/25	86.9%	1			
7013	小樽建設管理部	事業課	3	小樽環状線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	9,064,000	7,842,670	舗装	2/25	86.5%				
7014	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	蔵谷蘭越線外(道単)局改(一般)工事(道債)	13,728,000	13,310,000	一般土木	2/25	97.0%				
7015	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線(道単)局改(一般)工事外(道債)	25,685,000	24,860,000	一般土木	2/25	96.8%				
7016	小樽建設管理部	共和出張所	3	発足線(道単)舗装(構造改良)工事(道債)	9,218,000	7,962,790	舗装	2/25	86.4%				
7017	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)局改(一般)工事(道債)	14,465,000	13,860,000	一般土木	2/25	95.8%				
7019	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外(道単)改修工事(道債)	18,084,000	17,215,000	一般土木	2/25	95.2%				内訳書提出
7020	小樽建設管理部	共和出張所	3	玉川(道単)改修工事外(道債)	39,919,000	38,500,000	一般土木	2/25	96.4%				
7021	小樽建設管理部	共和出張所	3	島古丹海岸(道単)局改工事(道債)	40,711,000	39,600,000	一般土木	2/25	97.3%				
7022	小樽建設管理部	事業課	6	事業課管内(道単)交安(区画線)工事(道債)	5,907,000	5,070,670	塗装	2/18	85.8%				
7023	小樽建設管理部	蘭越出張所	6	蘭越出張所管内(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,908,000	5,928,450	塗装	2/18	85.8%				
7024	小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内(道単)交安(区画線)工事(道債)	5,797,000	4,979,370	塗装	2/18	85.9%				
7025	小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内(道単)交安(区画線)工事(道債)	5,896,000	5,062,310	塗装	2/18	85.9%				内訳書提出
7026	小樽建設管理部	真狩出張所	6	真狩出張所管内(道単)交安(区画線)工事(道債)	5,731,000	4,916,890	塗装	2/18	85.8%				
7027	小樽建設管理部	黒松内事業所	6	中の川外(道単)改修工事(道債)	9,130,000	8,800,000	一般土木	2/18	96.4%				
7028	小樽建設管理部	事業課	3	小樽若竹5(道単)急傾斜地工事(土留柵)(道債)	33,759,000	32,835,000	一般土木	3/18	97.3%				
7201	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊泊村16 急傾斜地工事(債務)	209,737,000	198,000,000	一般土木	3/18	94.4%	1			
7401	小樽建設管理部	共和出張所	3	2年災第1号 赤石地区(外) 機能保全工事(補正・繰越)	49,951,000	47,520,000	一般土木	3/4	95.1%				内訳書提出
9201	小樽建設管理部	共和出張所	3	神恵内漁港(赤石地区)外 機能保全工事(補正・繰越)	174,031,000	163,680,000	一般土木	3/11	94.1%	1			
9202	小樽建設管理部	共和出張所	3	千走漁港(原歌地区) 機能保全工事(補正・繰越)	78,012,000	73,150,000	一般土木	3/11	93.8%	1			内訳書提出
9203	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 総合B(地方道)工事(路盤工)1工区(補正・繰越)	224,609,000	216,700,000	一般土木	3/18	96.5%	1			
9204	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼総合泊線 防災安全B(地方道)工事(切土工)(補正・繰越)	214,368,000	202,510,000	一般土木	3/18	94.5%	1			
9205	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 総合B(地方道)工事(水松沢トンネル排水工)(補正・繰越)	162,030,000	152,900,000	一般土木	3/18	94.4%	1			
9206	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(廣野道1補修)(繰越)	131,890,000	127,160,000	一般土木	3/18	96.4%	1			
9207	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(地方道)工事(茅沼3橋下部分工)(補正・繰越)	149,193,000	141,350,000	一般土木	3/18	94.7%	1			
9208	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(当丸橋補修)(補正・繰越)	127,006,000	120,450,000	一般土木	3/18	94.8%	1			
9209	小樽建設管理部	共和出張所	3	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事1工区(補正・繰越)	119,779,000	114,950,000	一般土木	3/18	96.0%	1			
9210	小樽建設管理部	共和出張所	3	太田の沢川 砂防工事(補正・繰越)	79,332,000	75,900,000	一般土木	3/18	95.7%	1			
9211	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 総合B(地方道)工事(国高大山トンネル舗装工)(補正・繰越)	177,518,000	159,422,780	舗装	3/18	89.8%	1			
9212	小樽建設管理部	共和出張所	3	3・4・3停車場通 防災工事(舗装工)(補正・繰越)外	102,553,000	91,201,990	舗装	3/18	88.9%	1			
9213	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 総合B(地方道)工事(路盤工)2工区(補正・繰越)	35,068,000	34,430,000	一般土木	3/18	98.2%				
9214	小樽建設管理部	真狩出張所	3	尻別川外 応急対策工事(老朽化)(繰越)	34,991,000	34,430,000	一般土木	3/18	98.4%				
9215	小樽建設管理部	共和出張所	3	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事2工区(補正・繰越)	61,369,000	58,850,000	一般土木	3/18	95.9%				
0051	函館建設管理部	事業課	6	七飯大野線(B地-69)工事(補正明許)(照明工)	9,845,000	9,735,000	電気	1/21	98.9%				
2095	函館建設管理部	江差出張所	3	真駒内川 総合流域防災工事(補正明許)	34,496,000	33,550,000	一般土木	1/14	97.3%	1			
2096	函館建設管理部	事業課	3	七飯大野線外(B地-69)工事(舗装工)(補正明許)外	13,123,000	11,341,000	舗装						

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
7019	函館建設管理部	松前出張所	6	館町福島線 局改工事(一般)(道債)	5,907,000	5,078,370	一般土木	2/25	86.0%				
7020	函館建設管理部	今金出張所	6	失瀨東廻廊停車場線外 局改工事(一般)(道債)	9,350,000	9,108,000	一般土木	2/25	97.4%				
7021	函館建設管理部	江差出張所	6	上機厚沢部線 局改工事(歩道工)(道債)	3,234,000	2,795,870	一般土木	2/25	86.5%				
7022	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 局改工事(護岸工)(道債)	7,799,000	7,590,000	一般土木	2/25	97.3%				
7023	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大沼公園庭園線 局改工事(照明)(道債)	8,855,000	8,745,000	電気	2/25	98.8%				内訳書提出
7024	函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線 局改工事(工事費工)(道債)	3,146,000	3,135,000	電気	2/25	99.7%				
7027	函館建設管理部	江差出張所	3	古川 道車改修工事(護岸工)(特対)(道債)	9,856,000	8,577,140	一般土木	3/18	87.0%				
7028	函館建設管理部	今金出張所	6	濁川外 道車改修工事(特対)(道債)	17,754,000	15,488,110	一般土木	3/18	87.2%				
7029	函館建設管理部	今金出張所	6	田代川外 道車改修工事(特対)(道債)	9,735,000	9,405,000	一般土木	3/18	96.6%				
7030	函館建設管理部	今金出張所	6	オチャラツベ川 道車改修工事(特対)(道債)	16,885,000	14,635,940	一般土木	3/18	86.7%				
7031	函館建設管理部	今金出張所	6	パンクオイチャヌベ川 道車改修工事(特対)(道債)	17,996,000	15,593,490	一般土木	3/18	86.6%				
7050	函館建設管理部	事業課	3	茂草海岸 道車局部改良工事(道債)	71,203,000	69,300,000	一般土木	2/18	97.3%	1			
7051	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大沼公園庭園線外 舗装工事(構造改良)(道債)	28,963,000	25,402,190	舗装	2/25	87.7%	1			
7052	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	赤川函館線 舗装工事(構造改良)(道債)	20,581,000	17,926,920	舗装	2/25	87.1%	1			
7053	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 舗装工事(構造改良)(道債)	26,565,000	26,180,000	舗装	2/25	98.6%	1			
7054	函館建設管理部	今金出張所	3	東大里基線停車場線 舗装工事(構造改良)(道債)	19,745,000	17,188,380	舗装	2/25	87.1%	1			
7055	函館建設管理部	今金出張所	3	金原今金線 舗装工事(構造改良)(道債)	13,541,000	11,768,790	舗装	2/25	86.9%	1			
9200	函館建設管理部	事業課	3	小安漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)	53,790,000	52,525,000	一般土木	3/18	97.3%				
9201	函館建設管理部	事業課	3	沼尻漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)	39,347,000	37,180,000	一般土木	3/18	94.5%				
9202	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港(東野地区) 機能保全工事(浚渫)(補正)	38,841,000	37,400,000	一般土木	3/18	96.3%				
9203	函館建設管理部	本部	3	渡島桧山園地 砂防情報基盤整備工事(経緯)	9,405,000	9,240,000	電気	3/18	98.2%				
9214	函館建設管理部	事業課	3	桜野野田停車場線外 長寿命化工事(中二股橋外)	24,596,000	23,287,000	一般土木	1/14	94.7%				
9215	函館建設管理部	事業課	3	函館東山線 大型構造物長寿命化工事(白浦1号養道)	13,332,000	12,980,000	一般土木	1/21	97.4%				
9250	函館建設管理部	江差出張所	3	旭岱島山線(8地-80)工事(道路工)その3(経緯)	40,722,000	36,067,350	一般土木	3/4	88.6%	1			内訳書提出
9251	函館建設管理部	江差出張所	3	北横山大成線(8地)工事(消波工)(補正)	196,185,000	190,300,000	一般土木	3/11	97.0%	1			
9252	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地)工事(擁壁工)(補正)	106,656,000	103,400,000	一般土木	3/11	96.9%	1			
9253	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(宮津地区)長寿命化工事(宮津大橋)(補正)	74,536,000	72,380,000	一般土木	3/11	97.1%	1			
9254	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地)工事(新設取付工機製作工)(補正)	226,391,000	204,270,000	鋼橋上部	3/11	90.2%	1			
9255	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線 長寿命化(トンネル)工事(矢野トンネル)(補正)	120,252,000	118,250,000	一般土木	3/18	98.3%	1			
9256	函館建設管理部	事業課	3	大舟海岸 高潮対策工事(経緯)	71,214,000	68,420,000	一般土木	3/18	96.1%	1			
9257	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港(栄浜地区) 機能強化工事(補正)	232,826,000	224,956,000	一般土木	3/18	96.6%	1			
9258	函館建設管理部	事業課	3	石倉漁港 機能強化工事(補正)	134,035,000	128,150,000	一般土木	3/18	95.6%	1			
9259	函館建設管理部	事業課	3	住吉漁港 機能保全工事(補正)	95,018,000	91,630,000	一般土木	3/18	96.4%	1			
9260	函館建設管理部	江差出張所	3	豊島漁港外 機能保全工事外(補正)	164,362,000	160,600,000	一般土木	3/18	97.7%	1			
9261	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部漁港(元和地区) 機能強化工事(補正)	115,093,000	111,100,000	一般土木	3/18	96.5%	1			
9262	函館建設管理部	事業課	3	原口漁港外 機能保全工事(補正)	170,126,000	165,000,000	一般土木	3/18	97.0%	1			
9263	函館建設管理部	事業課	3	茂草漁港外 機能保全工事(補正)	122,419,000	118,690,000	一般土木	3/18	97.0%	1			
9264	函館建設管理部	江差出張所	3	狩場漁港(中歌地区)外 機能保全工事(浚渫外)(補正)外	86,493,000	83,050,000	一般土木	3/18	96.0%	1			
7000	室蘭建設管理部	登別出張所	3	敷生川(特対)改修工事(道債)	57,970,000	52,547,000	一般土木	2/16	90.6%	1			
7001	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	厚別川外(特対)改修工事(道債)	23,848,000	20,942,680	一般土木	3/2	87.8%				
7002	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	日高目名川外(特対)改修工事(道債)	25,696,000	22,790,680	一般土木	3/2	88.7%				
7003	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)1工区	10,736,000	10,065,000	舗装	3/2	93.8%	1			
7004	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)2工区	10,197,000	9,625,000	舗装	3/2	94.4%	1			
7005	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	穂別鶴川線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	29,931,000	27,830,000	舗装	3/2	93.0%	1			
7006	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	31,702,000	29,810,000	舗装	3/2	94.0%	1			
7007	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真古野(特対)急傾斜地工事(道債)	29,480,000	25,974,410	一般土木	3/2	88.1%				内訳書提出
7008	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	19,888,000	18,755,000	舗装	3/9	94.3%	1			
7009	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	樺太公園線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	21,593,000	20,350,000	舗装	3/9	94.2%	1			
7010	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	19,679,000	18,480,000	舗装	3/9	93.9%	1			
7011	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	32,934,000	30,965,000	舗装	3/9	94.0%	1			
7012	室蘭建設管理部	門別出張所	3	正和門別(停)線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	10,582,000	9,955,000	舗装	3/9	94.1%	1			
7013	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	南黄金和線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	18,304,000	16,995,000	舗装	3/9	92.8%	1			
7014	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	新冠海岸新冠地区外(特対)局部改良工事(道債)	21,967,000	19,360,000	一般土木	3/9	88.1%				
7015	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	7,117,000	6,122,710	塗装	2/16	86.0%				
7016	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	7,227,000	6,218,630	塗装	2/16	86.0%				
7017	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,688,000	5,752,780	塗装	2/16	86.0%				
7018	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	豊浦京極線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,545,000	5,626,390	塗装	2/16	86.0%				
7019	室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,798,000	5,847,930	塗装	2/16	86.0%				
7020	室蘭建設管理部	登別出張所	6	上登別室蘭線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,215,000	5,344,020	塗装	2/16	86.0%				
7021	室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,545,000	5,623,310	塗装	2/16	85.9%				
7022	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	静内洞爺線外(道車)交安(区画線)工事(道債)	6,688,000	5,754,320	塗装	2/16	86.0%				
7023	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	富沢日高三石(停)線(特対)局改(一般)工事(道債)	4,312,000	3,702,930	一般土木	2/16	85.9%				
7024	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	シヤミチ七川外(特対)改修工事(道債)	24,728,000	22,550,000	一般土木	3/16	91.2%				
7025	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	えりも海岸新浜地区(特対)局部改良工事(道債)	19,756,000	18,700,000	一般土木	3/16	94.7%				
7026	室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線(特対)局改(側溝)工事(道債)	7,106,000	6,182,110	一般土木	3/2	87.0%				
7027	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上堀内早来(停)線(特対)局改(一般)工事(道債)	8,855,000	7,676,350	一般土木	3/9	86.7%				
7028	室蘭建設管理部	門別出張所	6	正和門別(停)線(特対)局改(道路橋梁)工事(道債)	4,521,000	3,884,870	一般土木	3/9	85.9%				
7029	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	新千歳空港線 交付金B(改築)工事(補正整備)	9,482,000	8,187,960	造園	3/9	86.4%				
7030	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	美和豊浦停車場線(特対)局改(法面補修)工事(道債)	6,149,000	5,720,000	一般土木	3/16	93.0%				
7400	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0705号外日高横内川 災害復旧工事15工区(経緯)	222,409,000	213,563,900	一般土木	1/12	96.0%	1			
7401	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0705号外日高横内川 災害復旧工事16工区(経緯)	224,004,000	211,200,000	一般土木	1/12	94.3%	1			
7402	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0670号厚真川(厚幌ダム) 災害復旧工事5工区	481,613,000	441,100,000	一般土木	3/16	91.6%	1			
7403	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0670号厚真川(厚幌ダム) 災害復旧工事6工区	477,719,000	435,270,000	一般土木	3/16	91.1%	1			
7404	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0673号厚真川(厚幌ダム) 災害復旧工事7工区	252,714,000	228,470,000	一般土木	3/16	90.4%	1			
7405	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	30年災0705号外日高横内川 災害復旧工事17工区(経緯)	207,262,000	196,790,000	一般土木	3/16	94.9%	1			
9201	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺湖登別線 交付金A(防災)工事(補正整備)	93,544,000	87,230,000	一般土木	3/9	93.3%	1			
9202	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	滝之町伊達線 交付金A(改築)工事(補強舗装工)(補正整備)	66,099,000	62,810,000	一般土木	3/9	95.0%	1			
9203	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺公園洞爺線 交付金B(防災)工事(補正整備)	131,835,000	126,500,000	一般土木	3/9	96.0%	1			
9204	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	大岸礼文停車場線 交付金B(地方道)工事(補正整備)	148,346,000	140,569,000	一般土木	3/9	94.8%	1			
9205	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上登別室蘭線 橋梁長寿命化(千歳橋)工事(補正整備)	23,210,000	20,177,960	一般土木	3/9	86.9%				
9206	室蘭建設管理部	門別出張所	3	宿志別線内(停)線 交付金B(改築)工事(補正整備)	199,650,000	189,860,000	一般土木	3/16	95.1%	1			
9207	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	上長和萩原線 交付金B(改築)工事(補正整備)	58,256,000	55,110,000	一般土木	3/16	94.6%	1			
9209	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	滝之町伊達線 交付金A(改築)工事(土工)(補正整備)	166,386,000	156,200,000	一般土木	3/16	93.9%	1			
9210	室蘭建設管理部	門別出張所	3	高見西倉線 交付金A(改築)工事(補正整備)	97,647,000	92,400,000	一般土木	3/16	94.6%	1			
9211	室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	3	トマチャナイ川 砂防工事(補正整備)	115,027,000	110,440,000	一般土木	3/16	96.0%	1			
9212	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	紋別川 特定緊急砂防工事(経緯)3工区	204,864,000	196,680,000	一般土木	3/16	96.0%	1			
9213	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真川 改修工事1工区(補正整備)	102,311,000	95,909,000	一般土木	3/16	93.7%	1			
9214	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真川 改修工事2工区(補正整備)	101,277,000	96,140,000	一般土木	3/16	94.9%	1			
9215	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	焼別右の川 砂防工事(補正整備)	77,803,000	74,140,000	一般土木	3/16	95.3%	1			
9216	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事(補正整備)	21,813,000	20,460,000	舗装	3/16	93.8%	1			

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7014	旭川建設管理部	美深出張所	3	西風連名寄線 舗装(構造改良)工事(道債)	31,933,000	28,149,000	舗装	3/11	88.2%	1			
7015	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深雄武線 舗装(構造改良)工事(道債)	27,896,000	24,508,000	舗装	3/11	87.9%	1			
7016	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 交安(区画線)工事(道債)	9,009,000	7,762,370	塗装	2/10	86.2%				
7017	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	新旭川停車場線外 交安(区画線)工事(道債)	7,535,000	6,480,430	塗装	2/10	86.0%				
7018	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深雄武線外 交安(区画線)工事(道債)	6,996,000	6,005,340	塗装	2/10	85.8%				
7019	旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線外 交安(区画線)工事(道債)	5,907,000	5,074,520	塗装	2/10	85.9%				
7020	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	下川愛別線外 交安(区画線)工事(道債)	5,621,000	4,826,360	塗装	2/10	85.9%				
7021	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	天入峡美瑛線外 交安(区画線)工事(道債)	5,588,000	4,795,890	塗装	2/10	85.8%				
7022	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	東川旭川線外 交安(区画線)工事(道債)	5,236,000	4,493,720	塗装	2/10	85.8%				
7023	旭川建設管理部	富良野出張所	6	吹上上富良野線外 交安(区画線)工事(道債)	4,928,000	4,230,380	塗装	2/10	85.8%				内訳書提出
7024	旭川建設管理部	士別出張所	6	士別滝の上線外 交安(区画線)工事(道債)	3,916,000	3,356,540	塗装	2/10	85.7%				
7025	旭川建設管理部	士別出張所	6	旭士別線外 交安(区画線)工事(道債)	4,004,000	3,434,970	塗装	2/10	85.8%				
7026	旭川建設管理部	士別出張所	6	和寒鷹栖線外 交安(区画線)工事(道債)	3,916,000	3,357,310	塗装	2/10	85.7%				
7027	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深中川線 局改(一般改良)工事(道債)	12,111,000	11,880,000	一般土木	3/18	98.1%				
7028	旭川建設管理部	富良野出張所	6	東山富良野停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	9,460,000	8,668,000	舗装	3/4	91.6%				
7029	旭川建設管理部	富良野出張所	6	奈江富良野線 舗装(構造改良)工事(道債)	9,064,000	7,898,000	舗装	3/11	87.1%				
7030	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 局改(一般改良)工事(防犯処理)外(道債)	9,471,000	8,208,970	一般土木	3/18	86.7%				
7051	旭川建設管理部	富良野出張所	3	ペレリ川 特対改修工事(道債)	19,547,000	17,049,450	一般土木	2/25	87.2%				
7052	旭川建設管理部	美深出張所	3	ヒヤシリ川外 特対砂防工事(道債)	29,502,000	26,546,410	一般土木	3/11	90.0%				
7053	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川 特対改修工事(道債)	28,204,000	24,731,410	一般土木	3/11	87.7%				
7054	旭川建設管理部	美深出張所	3	智恵文川外 特対改修工事(道債)	17,842,000	15,760,580	一般土木	3/11	88.3%				
7055	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川(下流) 特対改修工事(道債)	13,772,000	13,310,000	一般土木	3/11	96.6%				
7056	旭川建設管理部	士別出張所	3	辺乙部川 特対改修工事(道債)	10,318,000	9,900,000	一般土木	3/11	95.9%				
9201	旭川建設管理部	事業課	3	新開旭川線 防災B(交安)工事(路面標示)(補正)	15,829,000	13,794,000	塗装	3/11	87.1%				
9202	旭川建設管理部	事業課	3	新旭川停車場線外 防災B(交安)工事(路面標示)(補正)	10,329,000	8,987,000	塗装	3/11	87.0%				
9203	旭川建設管理部	事業課	3	旭川多志線外 防災B(交安)工事(路面標示)(補正)	10,659,000	9,284,000	塗装	3/11	87.1%				
9204	旭川建設管理部	富良野出張所	3	3・4・4吹上通 総合(通常)工事(債務)	144,441,000	139,480,000	一般土木	3/18	96.6%	1			
9205	旭川建設管理部	事業課	3	鷹栖東神楽線 道路改良工事1工区(繰越)	118,470,000	106,150,000	舗装	3/18	89.6%	1			
9206	旭川建設管理部	事業課	3	鷹栖東神楽線 道路改良工事2工区(繰越)	113,905,000	102,685,000	舗装	3/18	90.1%	1			
9250	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外7工区	250,668,000	248,160,000	一般土木	3/18	99.0%	1			
9252	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川改修工事 ペーリ川地区(補正)(繰越)	147,455,000	143,330,000	一般土木	3/11	97.2%	1			
9253	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川改修工事 東八線川地区(補正)(繰越)	117,986,000	113,300,000	一般土木	3/11	96.0%	1			
9254	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川(4号透過) 火山砂防工事(工場製作)(補正)(繰越)	230,252,000	211,530,000	鋼橋上部	3/18	91.9%	1			
9255	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事(補正)(繰越)外	195,503,000	189,200,000	一般土木	3/18	96.8%	1			
9256	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事ペーリ川地区(繰越)	82,082,000	79,310,000	一般土木	3/18	96.6%	1			
9261	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事倉沼川地区(繰越)	137,082,000	134,200,000	一般土木	2/25	97.9%	1			
0123	留萌建設管理部	事業課	3	初涌漁港 外 道車整備工事(浚渫)外	26,378,000	25,300,000	一般土木	1/6	95.9%				
0124	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	力屋九重線 道車局改工事(排水工)(冬)	12,529,000	12,320,000	一般土木	1/6	98.3%				
7000	留萌建設管理部	事業課	6	小平幌加内線外 道車交安工事(区画線)(道債)	3,311,000	2,846,690	塗装	2/10	86.0%				
7001	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線外 道車交安工事(区画線)(道債)	3,443,000	2,956,250	塗装	2/10	85.9%				内訳書提出
7002	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	上羽幌羽幌(停)線外 道車交安工事(区画線)(道債)	3,938,000	3,384,040	塗装	2/10	85.9%				
7003	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	苫前小平線外 道車交安工事(区画線)(道債)	3,410,000	2,931,170	塗装	2/10	86.0%				
7004	留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線外 道車交安工事(区画線)(道債)	3,894,000	3,346,750	塗装	2/10	85.9%				
7005	留萌建設管理部	遠別出張所	6	豊富遠別線外 道車交安工事(区画線)(道債)	2,816,000	2,420,440	塗装	2/10	86.0%				
7006	留萌建設管理部	遠別出張所	3	豊富遠別線 道車構造改良工事(道債)	18,634,000	17,160,000	舗装	2/24	92.1%	1			
7007	留萌建設管理部	事業課	3	幌糠小平(停)線 道車構造改良工事(道債)	19,602,000	18,205,000	舗装	2/24	92.9%	1			
7008	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	上遠別霧立線 道車構造改良工事(道債)	18,590,000	17,237,000	舗装	2/24	92.7%	1			
7009	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	天売島線 道車局改工事(照明)(道債)	12,320,000	12,045,000	電気	2/24	97.8%				
7010	留萌建設管理部	事業課	3	小平茅川外 道車改修工事(道債)	35,464,000	34,980,000	一般土木	2/24	98.6%				内訳書提出
7011	留萌建設管理部	事業課	3	増毛海岸 道車局改工事(阿分地区)(道債)	43,164,000	41,195,000	一般土木	2/24	95.4%				
7012	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港海岸 道車局改工事(道債)	11,198,000	10,835,000	一般土木	2/24	96.8%				
7013	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明天塩有明(停)線 道車構造改良工事(道債)	19,613,000	18,513,000	舗装	3/3	94.4%	1			
7014	留萌建設管理部	事業課	3	霧立小平線 道車構造改良工事(道債)	18,799,000	17,325,000	舗装	3/3	92.2%	1			
7015	留萌建設管理部	遠別出張所	3	旭温泉旭線 道車構造改良工事(道債)	18,777,000	17,490,000	舗装	3/3	93.1%	1			
7016	留萌建設管理部	遠別出張所	3	円山天塩(停)線 道車局改工事(道債)	13,442,000	13,200,000	一般土木	3/3	98.2%				内訳書提出
7017	留萌建設管理部	事業課	3	達布小平町線 道車局改工事(防護柵外)(道債)	11,385,000	11,220,000	一般土木	3/3	98.6%				
7018	留萌建設管理部	事業課	6	豊岬漁港 道車整備工事(浚渫)(道債)	9,185,000	8,800,000	一般土木	2/24	95.8%				
7019	留萌建設管理部	事業課	3	達布小平町線 道車構造改良工事(道債)	18,953,000	17,798,000	舗装	3/10	93.9%	1			
7020	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	上羽幌羽幌(停)線 道車構造改良工事(道債)	19,415,000	18,040,000	舗装	3/10	92.9%	1			内訳書提出
7021	留萌建設管理部	遠別出張所	3	稚内天塩線 道車構造改良工事(道債)	19,932,000	18,370,000	舗装	3/10	92.2%	1			
7022	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	築別天塩有明(停)線 道車局改工事(防護柵)(道債)	4,840,000	4,730,000	一般土木	3/3	97.7%				
7200	留萌建設管理部	事業課	3	3・4・18見晴通 改築工事(債務)	181,434,000	174,240,000	一般土木	3/17	96.0%	1			
9201	留萌建設管理部	事業課	3	初涌漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正・繰越)	190,773,000	181,500,000	一般土木	3/17	95.1%	1			
9202	留萌建設管理部	事業課	3	別羽漁港 機能強化工事(補正・繰越)	146,465,000	144,650,000	一般土木	3/17	98.8%	1			
9205	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 防災A地方道工事(補正・繰越)	69,278,000	68,200,000	一般土木	3/17	98.4%				
9206	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正・繰越)	67,705,000	66,550,000	一般土木	3/17	98.3%				
0065	稚内建設管理部	鶴別事業所	3	稚岐内漁港 水産物供給基盤機能保全工事外(浚渫)	14,993,000	14,520,000	一般土木	1/14	96.8%				
0563	稚内建設管理部	事業課	6	豊富猿払線(防安307)交安工事	8,844,000	8,525,000	一般土木	1/14	96.4%				
7000	稚内建設管理部	礼文出張所	3	香深井漁港外 道車整備工事(道債)	12,551,000	12,100,000	一般土木	3/4	96.4%				
7001	稚内建設管理部	事業課	3	鬼志別川外 道車改修工事(道債)	49,610,000	47,850,000	一般土木	3/11	96.5%				
7002	稚内建設管理部	鶴別事業所	3	浜鬼志別海岸 道車局部改良工事(道債)	30,932,000	30,470,000	一般土木	3/11	98.5%				
7003	稚内建設管理部	鶴別事業所	3	オホーツク枝幸漁港(音標地区)海岸 道車局部改良工事(道債)	14,564,000	14,190,000	一般土木	3/11	97.4%				
7050	稚内建設管理部	事業課	6	豊富浜鶴別線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	7,854,000	6,752,130	塗装	2/18	86.0%				
7051	稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	7,832,000	6,731,560	塗装	2/18	85.9%				
7052	稚内建設管理部	歌登出張所	6	枝幸幸威子府線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	5,896,000	5,060,000	塗装	2/18	85.8%				内訳書提出
7053	稚内建設管理部	利尻出張所	6	音形山志重泊線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	3,597,000	3,086,380	塗装	2/18	85.8%				
7054	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港利礼公園線 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	29,887,000	28,930,000	舗装	3/4	96.8%				内訳書提出
7055	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌延線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	41,041,000	38,500,000	舗装	3/11	93.8%				
7056	稚内建設管理部	利尻出張所	3	音形山志重泊線 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	18,007,000	17,050,000	舗装	3/11	94.7%				
7057	稚内建設管理部	事業課	3	豊富猿払線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	19,470,000	18,315,000	舗装	3/11	94.1%				
7058	稚内建設管理部	事業課	3	稚内豊富線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	18,271,000	17,215,000	舗装	3/11	94.2%				
7059	稚内建設管理部	歌登出張所	3	上恵志別乙忠部線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	14,267,000	13,453,000	舗装	3/11	94.3%				
7060	稚内建設管理部	事業課	3	稚内猿払線外 局部改良(防災施設)工事(地道債)(道債)	13,695,000	13,475,000	一般土木	3/11	98.4%				
7061	稚内建設管理部	歌登出張所	3	枝幸幸威子府線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	9,724,000	9,075,000	舗装	3/11	93.3%				
7062	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊富浜鶴別線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	9,867,000	9,317,000	舗装	3/11	94.4%				内訳書提出
7063	稚内建設管理部	歌登出張所	3	美深中鶴別線外 改築舗装(構造改良)工事(地道債)(道債)	9,801,000	9,295,000	舗装	3/11	94.8%				
7065	稚内建設管理部	利尻出張所	6	利尻富士と利尻線 局部改良(一般)工事(地道債)(道債)	6,842,000	6,710,000	一般土木	3/11	98.1%				
7067	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港利礼公園線 局部改良(側溝)工事(地道債)(道債)	4,609,000	4,400,000	一般土木	3/11	95.5%				
7400	稚内建設管理部	利尻出張所	3	アトロマナイ川外 災害復旧工事(単独)(繰越)	134,552,000	127,600,000	一般土木	3/11	94.8%	1			
7401	稚内建設管理部	事業課	3	02年災0005号上猿払清法線 災害復旧工事	45,551,000	44,220,000	一般土木	3/18	97.1%				
9200	稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事(繰越)	138,006,000	132,660,000	電気	3/4	96.1%				
9201	稚内建設管理部												

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事 番号	発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
7016	網走建設管理部	遠軽出張所	3	白滝原野白滝(停)線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	26,477,000	24,860,000	舗装	2/18	93.9%				
7017	網走建設管理部	遠軽出張所	3	遠軽安国線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	19,866,000	19,030,000	舗装	2/18	95.8%				
7019	網走建設管理部	事業課	3	北見津別線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	38,918,000	36,575,000	舗装	2/25	94.0%				
7020	網走建設管理部	北見出張所	3	春日置戸線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	34,078,000	32,010,000	舗装	2/25	93.9%				
7021	網走建設管理部	北見出張所	3	置戸温根湯線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	32,846,000	30,800,000	舗装	2/25	93.8%				
7022	網走建設管理部	興部出張所	3	美深雄武線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	32,142,000	30,250,000	舗装	2/25	94.1%				
7023	網走建設管理部	斜里出張所	3	摩周湖斜里線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	18,436,000	17,380,000	舗装	2/25	94.3%				
7024	網走建設管理部	事業課	3	屈斜路津別線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	17,655,000	16,830,000	舗装	2/25	95.3%				
7025	網走建設管理部	斜里出張所	3	知床公園線外 道単局改工事(簡易路盤)(道債)	19,635,000	19,470,000	一般土木	2/25	99.2%				
7026	網走建設管理部	事業課	3	訓子府津別線外 道単局改工事(簡易路盤)(道債)	11,957,000	10,357,050	一般土木	2/25	86.6%				内訳書提出
7027	網走建設管理部	北見出張所	3	本別留辺葉線外 道単局改工事(側溝)(道債)	10,219,000	10,076,000	一般土木	2/25	98.6%				
7029	網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線外 純単交安工事(区画線)(道債)	6,765,000	5,813,610	塗装	2/18	85.9%				
7030	網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線外 純単交安工事(区画線)(道債)	6,974,000	5,990,930	塗装	2/18	85.9%				
7031	網走建設管理部	斜里出張所	6	斜里(停)線外 純単交安工事(区画線)(道債)	6,864,000	5,893,470	塗装	2/18	85.9%				
7032	網走建設管理部	遠軽出張所	6	留辺葉浜佐呂間線外 純単交安工事(区画線)(道債)	6,941,000	5,957,380	塗装	2/18	85.8%				
7033	網走建設管理部	事業課	6	網走(停)線外 純単交安工事(区画線)(道債)	5,973,000	5,132,380	塗装	2/18	85.9%				
7034	網走建設管理部	北見出張所	6	北見置戸線外 純単交安工事(区画線)(道債)	5,907,000	5,076,060	塗装	2/18	85.9%				
7035	網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線外 純単交安工事(区画線)(道債)	5,852,000	5,028,870	塗装	2/18	85.9%				内訳書提出
7036	網走建設管理部	事業課	6	網走川湯線外 純単交安工事(区画線)(道債)	5,973,000	5,132,380	塗装	2/18	85.9%				
7037	網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線外 純単交安工事(区画線)(道債)	4,950,000	4,249,410	塗装	2/18	85.8%				
7038	網走建設管理部	興部出張所	6	美深雄武線外 純単交安工事(区画線)(道債)	3,916,000	3,357,310	塗装	2/18	85.7%				
7200	網走建設管理部	事業課	3	名満別空港整備事業 Bエプロン改良工事(国債)外	58,476,000	52,580,000	舗装	3/11	89.9%				内訳書提出
8200	網走建設管理部	遠軽出張所	3	ペンケシュウベツ川 道単砂防工事(道債)	14,531,000	14,190,000	一般土木	2/4	97.7%				
8201	網走建設管理部	遠軽出張所	3	仁倉川外 道単改修工事(道債)	21,164,000	20,790,000	一般土木	2/18	98.2%				
8202	網走建設管理部	事業課	3	女満別川 道単改修工事(道債)	14,806,000	14,190,000	一般土木	2/18	95.8%				
8203	網走建設管理部	興部出張所	3	興部川 道単改修工事(道債)	14,058,000	12,331,000	一般土木	2/25	87.7%				
8204	網走建設管理部	興部出張所	3	藻塩川 道単改修工事(道債)	12,177,000	11,770,000	一般土木	2/25	96.7%				
8205	網走建設管理部	北見出張所	3	小町川道単改修工事(大正地区)(道債)	12,155,000	10,525,240	一般土木	3/4	86.6%				内訳書提出
9201	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線(防交)交安工事(債務)	102,036,000	100,650,000	一般土木	3/18	98.6%	1			
9202	網走建設管理部	北見出張所	3	置戸津野北見線外(補513)局改工事(常盤橋補修)(翌債)	104,060,000	102,960,000	一般土木	3/18	98.9%	1			
9203	網走建設管理部	遠軽出張所	3	留辺葉浜佐呂間線(防交)防災工事(路盤工外)(補正)(翌債)	126,896,000	121,000,000	一般土木	3/18	95.4%	1			
9209	網走建設管理部	北見出張所	3	北見雄野美幌線(交172)防災工事(排水工)(翌債)外	104,918,000	100,870,000	一般土木	2/25	96.1%	1			
9251	網走建設管理部	事業課	3	網走地区(巴路漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)	69,014,000	66,770,000	一般土木	3/18	96.7%				
9252	網走建設管理部	事業課	3	網走地区(沙留漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)	63,206,000	61,050,000	一般土木	3/18	96.6%				
9253	網走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 広域河川改修工事(補正)(翌債)	55,869,000	54,230,000	一般土木	3/18	97.1%				
9255	網走建設管理部	事業課	3	呼人2 地すべり対策工事(補正)(翌債)	52,349,000	49,500,000	一般土木	3/18	94.6%				
9256	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事1工区(補正)(翌債)	38,874,000	36,740,000	舗装	3/18	94.5%				
9257	網走建設管理部	紋別出張所	3	網走地区(興部漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)	29,700,000	28,050,000	一般土木	3/18	94.4%				
9258	網走建設管理部	事業課	3	興部地区(沙留漁港)水産物供給基盤機能保全工事(特定)外(補正)(翌債)	428,153,000	401,500,000	一般土木	3/18	93.8%	1			
9259	網走建設管理部	事業課	3	網走地区(知布泊漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)外	194,227,000	190,080,000	一般土木	3/18	97.9%	1			
9260	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(補正)(翌債)	186,780,000	180,620,000	一般土木	3/18	96.7%	1			
9261	網走建設管理部	事業課	3	網走地区(栄浦漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)	195,019,000	189,200,000	一般土木	3/18	97.0%	1			
9262	網走建設管理部	遠軽出張所	3	支湧別川 砂防工事(補正)(翌債)	189,453,000	183,150,000	一般土木	3/18	96.7%	1			
9263	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)1工区(補正)(翌債)	185,548,000	178,200,000	一般土木	3/18	96.0%	1			
9264	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)2工区(補正)(翌債)	182,028,000	178,420,000	一般土木	3/18	98.0%	1			
9265	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事2工区(補正)(翌債)	180,499,000	173,800,000	一般土木	3/18	96.3%	1			
9266	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川大規模特定河川改修工事(温根湯工区)(補正)(翌債)	116,622,000	113,520,000	一般土木	3/18	97.3%	1			
9267	網走建設管理部	事業課	3	網走地区(常呂漁港)水産物供給基盤機能保全工事(補正)(翌債)外	117,502,000	110,000,000	一般土木	3/18	93.6%	1			
9268	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(補正)(翌債)	113,960,000	110,330,000	一般土木	3/18	96.8%	1			
0144	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	鹿追線平線 道単交安工事(標識工)(補正)(冬)外	15,895,000	14,001,350	一般土木	1/14	88.1%				
7001	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	幕別大樹線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,479,000	5,571,610	塗装	2/18	86.0%				
7002	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	音更池田線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,479,000	5,571,610	塗装	2/18	86.0%				
7003	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	勇足池田線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,479,000	5,571,610	塗装	2/18	86.0%				
7004	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	幕別帯広芽室線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,479,000	5,571,610	塗装	2/18	86.0%				
7005	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	上士幌士幌音更線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,479,000	5,571,610	塗装	2/18	86.0%				
7006	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	新帯広空港線外 単独交安工事(区画線)(道債)	6,501,000	5,592,180	塗装	2/18	86.0%				
7007	帯広建設管理部	鹿追出張所	6	帯広新得線外 単独交安工事(区画線)(道債)	7,975,000	6,874,890	塗装	2/18	86.2%				
7008	帯広建設管理部	大樹出張所	6	清水大樹線外 単独交安工事(区画線)(道債)	7,931,000	6,837,600	塗装	2/18	86.2%				
7009	帯広建設管理部	足寄出張所	6	本別留辺葉線外 単独交安工事(区画線)(道債)	7,777,000	6,701,310	塗装	2/18	86.2%				
7010	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	本別浦幌線外 単独交安工事(区画線)(道債)	7,898,000	6,806,360	塗装	2/18	86.2%				
7011	帯広建設管理部	足寄出張所	3	本別留辺葉線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	18,007,000	16,665,000	舗装	3/11	92.5%				
7012	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	長流枝内木野停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道債)1工区	19,019,000	17,677,000	舗装	3/11	92.9%				
7013	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	長流枝内木野停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道債)2工区	14,971,000	13,772,000	舗装	3/11	92.0%				
7014	帯広建設管理部	足寄出張所	3	斗満陸別停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	12,155,000	10,857,000	舗装	3/11	89.3%				
7015	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	東瓜島芽室線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	29,876,000	28,259,000	舗装	3/11	94.6%				
7016	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	上士幌音更線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	14,938,000	13,255,000	舗装	3/11	88.7%				
7017	帯広建設管理部	足寄出張所	3	本別士幌線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	17,578,000	16,269,000	舗装	3/11	92.6%				
7018	帯広建設管理部	大樹出張所	3	清水大樹線 道単局改工事(防雪柵)(道債)	12,749,000	11,053,680	一般土木	3/11	86.7%				
7019	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	旅来豊頃停車場線外 道単局改工事(排水工)(道債)	10,461,000	9,130,000	一般土木	3/11	87.3%				
7020	帯広建設管理部	大樹出張所	3	幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	11,077,000	10,230,000	舗装	3/18	92.4%				
7021	帯広建設管理部	大樹出張所	3	清水大樹線 道単舗装工事(構造改良)(道債)(大樹工区)	13,574,000	12,485,000	舗装	3/18	92.0%				
7022	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	鹿追線平線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	16,984,000	15,950,000	舗装	3/18	93.9%				
7023	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単舗装工事(構造改良)(道債)(新得工区)	12,584,000	11,715,000	舗装	3/18	93.1%				
7024	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単舗装工事(構造改良)(道債)(清水工区)	14,520,000	13,420,000	舗装	3/18	92.4%				
7025	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	直別共栄線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	18,656,000	16,280,660	舗装	3/18	87.3%				
7026	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	豊頃線内芽室線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)(帯広工区)	19,811,000	18,315,000	舗装	3/18	92.4%				
7027	帯広建設管理部	大樹出張所	3	生花大樹線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	18,007,000	16,478,000	舗装	3/18	91.5%				
7028	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	豊頃線内芽室線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	14,421,000	13,420,000	舗装	3/18	93.1%				
7029	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	十弗浦幌線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	13,750,000	12,650,000	舗装	3/18	92.0%				
7030	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単局改工事(側溝)(道債)	15,466,000	13,522,850	一般土木	3/18	87.4%				
7031	帯広建設管理部	足寄出張所	3	斗満陸別停車場線外 道単局改工事(道債)	10,582,000	9,281,580	一般土木	3/18	87.7%				
7052	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	浦幌川 道単改修工事(道債)	24,288,000	21,798,700	一般土木	3/11	89.8%				
7053	帯広建設管理部	足寄出張所	3	利別川 道単改修工事(道債)	26,576,000	23,483,350	一般土木	3/11	88.4%				
7054	帯広建設管理部	足寄出張所	3	佐野川 道単改修工事(道債)	9,680,000	8,457,130	一般土木	3/11	87.4%				
7055	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 道単改修工事(道債)	7,843,000	6,776,880	一般土木	3/11	86.4%				
7056	帯広建設管理部	事業課	3	西広尾川 道単砂防工事(道債)	24,893,000	21,826,970	一般土木	3/11	87.7%				
7057	帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌川 道単改修工事外(道債)	60,500,000	54,053,450	一般土木	3/25	89.3%				
7201	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 防A改良工事(債務)	90,365,000	80,262,820	一般土木	3/18	88.8%	1			
7451	帯広建設管理部	事業課	3	28年災ヶヶヶ川 災害復旧助成工事13工区	309,727,000	280,764,000	一般土木	3/18	90.6%	1			
9001	帯広建設管理部	事業課	3	池田停車場高島線 西2条橋補修工事(繰越)	36,774,000	31,902,420	一般土木	2/25	87.0%				
9002	帯広建設管理部	事業課	3	十弗浦幌線 八代橋補修工事(繰越)	22,374,000	19,308,080	一般土木	3/18	86.3%			</	

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第1号様式

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7010	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線 舗装(構造改良)工事業課工区(ゼロ道債)	19,833,000	18,590,000	舗装	3/3	93.7%				
7011	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線 舗装(構造改良)工事(ゼロ道債)	24,882,000	23,210,000	舗装	3/3	93.3%				
7012	釧路建設管理部	中標津出張所	3	別海厚岸線 舗装(構造改良)工事中標津出張所工区(ゼロ道債)	20,713,000	19,470,000	舗装	3/3	94.0%				
7013	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	別海厚岸線 舗装(構造改良)工事厚岸出張所工区(ゼロ道債)	24,970,000	23,298,000	舗装	3/3	93.3%				
7014	釧路建設管理部	中標津出張所	3	川北中標津線 舗装(構造改良)工事(ゼロ道債)	20,449,000	19,305,000	舗装	3/3	94.4%				
7015	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	上風道大別線 舗装(構造改良)工事厚岸出張所工区(ゼロ道債)	14,199,000	13,310,000	舗装	3/3	93.8%				
7016	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線 局改(一般局改)工事業課工区(ゼロ道債)	12,760,000	12,430,000	一般土木	3/3	97.4%				
7017	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	釧路鶴居弟子屈線 局改(一般局改)工事弟子屈出張所工区(ゼロ道債)	11,880,000	11,418,000	一般土木	3/3	96.1%				
7019	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	貫入跡別原野線 局改(一般局改)工事(ゼロ道債)	11,440,000	11,000,000	一般土木	3/3	96.2%				
7020	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室浜中釧路線外 局改(一般局改)工事 根室出張所工区(ゼロ道債)	23,452,000	22,880,000	一般土木	3/3	97.6%				
7021	釧路建設管理部	事業課	6	釧路環状線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	5,478,000	4,708,440	塗装	2/10	86.0%				
7022	釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線外 純単独交安(区画線)工事 事業課工区(ゼロ道債)	5,302,000	4,556,200	塗装	2/10	85.9%				
7023	釧路建設管理部	事業課	6	本流音別(停)線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	4,224,000	3,628,350	塗装	2/10	85.9%				
7024	釧路建設管理部	根室出張所	6	根室半島線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	5,412,000	4,650,580	塗装	2/10	85.9%				
7025	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	屈路路庫周湖岸線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	5,478,000	4,707,670	塗装	2/10	85.9%				
7026	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	中標津厚岸線外 純単独交安(区画線)工事 弟子屈出張所工区(ゼロ道債)	5,500,000	4,727,470	塗装	2/10	86.0%				
7027	釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	5,412,000	4,648,270	塗装	2/10	85.9%				
7028	釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園線日線外 純単独交安(区画線)工事(ゼロ道債)	5,412,000	4,649,040	塗装	2/10	85.9%				内訳書提出
7029	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 純単独交安(区画線)工事 厚岸出張所工区(ゼロ道債)	5,522,000	4,744,190	塗装	2/10	85.9%				
7030	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	根室浜中釧路線外 純単独交安(区画線)工事 厚岸出張所工区(ゼロ道債)	4,972,000	4,273,060	塗装	2/10	85.9%				
7031	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津川 道単改修工事(中標津町工区)(ゼロ道債)	13,299,000	13,068,000	一般土木	3/24	98.3%				
7032	釧路建設管理部	中標津出張所	3	上春別別海線 局改(一般局改)工事(ゼロ道債)	16,709,000	16,445,000	一般土木	3/24	98.4%				内訳書提出
7200	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 機能保全工事(ゼロ国債)	36,311,000	34,430,000	機械器具設置	3/17	94.8%				
7201	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津漁港 機能保全工事(ゼロ国債)	23,485,000	23,100,000	機械器具設置	3/17	98.4%				
7400	釧路建設管理部	事業課	3	02年災0010号クサヨロ原野地帯地帯整備工事(二本松橋上部解体)	80,080,000	78,650,000	一般土木	3/3	98.2%				
9200	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	標町漁港外 機能保全工事(浸漬)(補正)	56,903,000	55,550,000	一般土木	3/17	97.6%				内訳書提出
9201	釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事(緑線)(水位観測局治水対策)	10,098,000	9,537,000	一般土木	3/17	94.4%				
9202	釧路建設管理部	中標津出張所	3	友知漁港外 機能保全工事(浸漬)外(補正)	65,802,000	63,580,000	一般土木	3/17	96.6%				
9203	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事1工区(補正)	127,897,000	124,300,000	建築	3/17	97.2%				
9204	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線日線(補助-766)工事外(天狗洞トンネル外補修)(緑線)	40,469,000	39,600,000	一般土木	3/17	97.9%				
9205	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線日線(補助-766)工事外(天狗洞トンネル外)修理工事(緑線)	100,562,000	97,900,000	電気	3/17	97.4%				
9206	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事3工区(補正)	306,460,000	294,800,000	一般土木	3/17	96.2%	1			
9207	釧路建設管理部	事業課	3	3・3・5鑑別通 交付金工事(補正外)	203,489,000	196,680,000	一般土木	3/17	96.7%	1			
9208	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線(補助)工事(オソツク地先シシター)補正	122,826,000	118,800,000	一般土木	3/17	96.7%	1			
9209	釧路建設管理部	事業課	3	徹別原野線別(停)線(補助)工事(41緑線)補正	74,723,000	73,150,000	一般土木	3/17	97.9%	1			
9210	釧路建設管理部	中標津出張所	3	海岸町海岸高潮対策工事(補正)	286,341,000	277,750,000	一般土木	3/24	97.0%	1			
9211	釧路建設管理部	本部	6	釧路川旭橋水位局 道単災復旧工事(緑線)	9,779,000	9,570,000	電気	3/17	97.9%				
10130	建築局	計画管理課	3	札幌医科大学 東棟ほか解体工事(1工区)	302,423,000	287,100,000	建築	2/16	94.9%	1			総務部
10140	建築局	計画管理課	3	札幌医科大学 東棟ほか解体工事(2工区)	244,640,000	237,600,000	建築	2/16	97.1%	1			総務部
10160	建築局	計画管理課	1	札幌医科大学附属病院 既存棟改修第3期工事	4,788,377,000	4,422,000,000	建築	1/12	92.3%	1			総務部
10290	建築局	計画管理課	3	北海道立 札幌高等技術専門学院管理棟改修工事	64,416,000	60,060,000	建築	2/9	93.2%	1			経済部
10300	建築局	計画管理課	3	北海道計量検定所 第一検定棟ほか改修工事	83,314,000	75,768,000	建築	2/9	90.9%	1			経済部
10316	建築局	計画管理課	3	北海道立総合体育センターアリーナ棟衛生設備改修工事	50,622,000	46,849,000	管	2/9	92.5%	1			環境生活部
10640	建築局	計画管理課	3	北海道立苫小牧 高等技術専門学院管理棟改修工事	66,099,000	65,120,000	建築	2/9	98.5%	1			経済部
10825	建築局	計画管理課	3	北海道道旭総合振興局保健環境部 八雲地域保健民生委員会施設衛生設備工事	27,588,000	27,500,000	管	2/9	99.7%	1			保健福祉部
10841	建築局	計画管理課	3	北海道道旭総合振興局保健環境部 八雲地域保健民生委員会施設衛生設備工事	20,218,000	18,403,000	電気	2/9	91.0%	1			保健福祉部
10846	建築局	計画管理課	3	北海道道旭総合振興局保健環境部 八雲地域保健民生委員会施設衛生設備工事	34,100,000	33,220,000	管	2/9	97.4%	1			保健福祉部
10861	建築局	計画管理課	3	北海道道旭総合振興局保健環境部 八雲地域保健民生委員会施設衛生設備工事	20,064,000	18,117,000	電気	2/9	90.3%	1			保健福祉部
11081	建築局	計画管理課	3	北海道立旭総合振興局保健環境部 富良野地域保健民生委員会施設衛生設備工事	23,650,000	21,560,000	電気	2/9	91.2%	1			内訳書提出、保健福祉部
11085	建築局	計画管理課	3	北海道立旭総合振興局保健環境部 富良野地域保健民生委員会施設衛生設備工事	32,989,000	32,780,000	管	2/9	99.4%	1			保健福祉部
11800	建築局	計画管理課	3	北海道根室振興局 庁舎屋根改修工事	53,856,000	49,500,000	建築	2/9	91.9%	1			総務部
14000	建築局	計画管理課	3	滝川警察署 旧庁舎解体工事	49,258,000	47,520,000	建築	2/16	96.5%	1			道警本部
40200	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(厚別区陽団地R-1号棟1)	193,479,000	176,165,000	建築	2/15	91.1%	1			建設部
40202	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(厚別区陽団地R-1号棟)	63,965,000	56,540,000	管	2/16	88.4%	1			建設部
40210	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(厚別区陽団地R-1号棟2)	135,806,000	124,190,000	建築	2/15	91.4%	1			建設部
40220	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(厚別区陽団地R3、R4、R5号棟)	294,481,000	270,600,000	建築	2/9	91.9%	1			建設部
40222	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善衛生設備工事(厚別区陽団地R1、R2、R3、R4、R5号棟)	78,144,000	74,910,000	管	2/16	95.9%	1			内訳書提出、建設部
40230	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(厚別区陽団地R3、R4号棟)	115,170,000	105,270,000	建築	2/9	91.4%	1			建設部
40246	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅解体工事(真駒内A団地A5、A6、A7号棟)	239,085,000	220,759,000	建築	2/9	92.3%	1			建設部
40250	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(発寒団地R2、R3号棟)	107,041,000	99,000,000	管	2/9	92.5%	1			建設部
40252	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善 衛生設備工事(発寒団地R2、R3号棟)	46,893,000	45,100,000	建築	2/9	96.2%	1			建設部
40296	建築局	計画管理課	3	北広島市道営住宅解体工事(輝美団地A24、A25号棟)	190,542,000	176,000,000	建築	2/16	92.4%	1			建設部
40400	建築局	計画管理課	3	倶知安町道営住宅改善工事(白雲団地R-1、R-2号棟)	96,888,000	96,800,000	建築	2/15	99.9%	1			建設部
40402	建築局	計画管理課	3	倶知安町道営住宅改善 衛生設備工事(白雲団地R-1、R-2号棟)	38,588,000	36,850,000	管	2/15	95.5%	1			建設部
40516	建築局	計画管理課	3	旧苫小牧市内 道立学校職員住宅解体工事	175,109,000	161,920,000	建築	2/16	92.5%	1			建設部
40710	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築工事(日吉町A団地C-1)	290,422,000	288,200,000	建築	2/16	99.2%	1			建設部
40711	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築 電気設備工事(日吉町A団地C)	53,262,000	51,007,000	電気	2/16	95.8%	1			建設部
40712	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築 衛生設備工事(日吉町A団地C)	102,773,000	100,540,000	管	2/16	97.8%	1			建設部
40713	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築建具工事(日吉町A団地C-1)	12,727,000	11,990,000	建築	2/16	94.2%	1			建設部
40720	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築工事(日吉町A団地C-2)	217,855,000	215,600,000	建築	2/16	99.0%	1			建設部
40723	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅新築建具工事(日吉町A団地C-2)	10,032,000	9,504,000	建築	2/16	94.7%	1			建設部
40736	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅解体工事(ともし団地)	267,674,000	266,200,000	建築	2/16	99.4%	1			建設部
40740	建築局	計画管理課	3	七飯町道営住宅新築工事(大中山団地B-1、B-2)	293,117,000	289,300,000	建築	2/16	98.7%	1			建設部
40750	建築局	計画管理課	3	七飯町道営住宅新築工事(大中山団地B-3、B-4)	285,296,000	275,000,000	建築	2/16	96.4%	1			建設部
41020	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事(神楽岡ニュータウン団地B-1)	272,701,000	272,250,000	建築	2/15	99.8%	1			建設部
41021	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築 電気設備工事(神楽岡ニュータウン団地B)	59,026,000	53,680,000	電気	2/15	90.9%	1			建設部
41022	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築 衛生設備工事(神楽岡ニュータウン団地B)	116,655,000	116,600,000	管	2/15	99.9%	1			建設部
41023	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築建具工事(神楽岡ニュータウン団地B-1)	10,494,000	9,933,000	建築	2/15	94.7%	1			建設部
41030	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事(神楽岡ニュータウン団地B-2)	247,247,000	243,100,000	建築	2/15	98.3%	1			建設部
41033	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築建具工事(神楽岡ニュータウン団地B-2)	14,223,000	13,596,000	建築	2/15	95.6%	1			建設部
41040	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事(神楽岡ニュータウン団地B-3)	219,956,000	217,250,000	建築	2/15	98.8%	1			建設部
41043	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築建具工事(神楽岡ニュータウン団地B-3)	15,400,000	14,652,000	建築	2/15	95.1%	1			建設部
41500	建築局	計画管理課	3	帯広市道営住宅改善工事(新緑団地1、2号棟)	172,469,000	167,200,000	建築	2/15	96.9%	1			建設部
41502	建築局	計画管理課	3	帯広市道営住宅改善 衛生設備工事(新緑団地1、2号棟)	78,023,000	72,589,000	管	2/15	93.0%	1			建設部
1380					87,760,959,000	83,281,311,146	4,479,647,854	平均 最大 最小	93.7% 100% 85.5%				

入札方式別件数

1	1	条件付き一般競争入札
2	0	
3	1,116	制限付き一般競争入札
4	0	
5	0	
6	227	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	36	随意契約
	1,380	

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
空知総合振興局	調整課	3	南部耕地出張所照明器具LED化工事	3,212,000	2,893,000	電気	11/25	90.1%		1		
胆振総合振興局	環境生活課	3	支庁洞爺国立公園洞爺湖地帯谷2展望台木柵改修工事	7,546,000	7,084,000	森林土木	10/7	93.9%		1		内訳書確認
胆振総合振興局	農務課	3	胆振家畜保健衛生所焼却炉新設工事	30,404,000	29,700,000	機械器具設置	12/24	97.7%		1		内訳書確認
オホーツク総合振興局	調整課	3	オホーツク総合振興局東部郡地出張所 高圧受電設備改修工事	3,971,000	3,905,000	電気	12/8	98.3%		1		
オホーツク総合振興局	環境生活課	3	網走国立公園栄浦野営場公衆トイレ撤去工事	4,235,000	4,235,000	建築	12/22	100.0%		1		不落随契
釧路総合振興局	環境生活課	3	釧路湿原国立公園北斗展望台園地歩道再整備工事	25,080,000	24,970,000	森林土木	11/25	99.6%		1		
釧路総合振興局	環境生活課	3	釧路湿原国立公園塘路野営場公衆トイレ改修工事	7,601,000	7,480,000	建築	11/25	98.4%		1		
釧路総合振興局	環境生活課	3	阿寒摩周国立公園硫黄山園地擁壁改修工事	7,568,000	7,480,000	森林土木	11/25	98.8%		1		内訳書確認、不落随契
釧路総合振興局	環境生活課	3	釧路湿原国立公園シラトロ塘路線道路(歩道)整備工事	21,582,000	21,560,000	森林土木	12/21	99.9%		1		内訳書確認
釧路総合振興局	農村振興課	3	釧路監督員所跡屋根板金修繕工事	12,617,000	11,660,000	建築	10/22	92.4%		1		
総務部	職員厚生課	3	興部町旭町職員公宅42・43号公宅内部修繕工事	7,810,000	7,755,000	建築	12/17	99.3%		1		内訳書確認
総務部	職員厚生課	3	美深町59・60号公宅内部修繕工事	7,777,000	7,623,000	建築	12/17	98.0%		1		
総務部	職員厚生課	3	豊浦町54地共公宅内部修繕工事	4,345,000	4,119,500	建築	12/17	94.8%		1		
企業局	総務課	3	清水沢発電所 無線装置更新工事	2,673,000	2,640,000	電気	10/14	98.8%		1		不落随契
企業局	総務課	3	鷹泊発電所 流量継電器更新工事	2,706,000	2,695,000	電気	10/14	99.6%		1		内訳書確認、不落随契
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所 ダム管理用直流電源盤更新工事	14,388,000	13,750,000	電気	10/14	95.6%		1		
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所 無線装置更新工事	4,631,000	4,620,000	電気	10/14	99.8%		1		不落随契
企業局	総務課	3	苫小牧工水 第一・二施設取水堰湛没工事	38,489,000	33,770,000	一般土木	10/14	87.7%		1		
企業局	総務課	3	夕張川発電管理事務所 空冷エアコン更新工事	4,785,000	4,400,000	管	11/18	92.0%		1		
教育庁	施設課	3	北海道立イナル深川火災報知設備改修工事	11,660,000	11,550,000	電気	11/27	99.1%		1		内訳書確認
教育庁	施設課	3	北海道立釧路芸術館イナージェンガス消火設備改修工事	3,553,000	3,300,000	管	12/23	92.9%		1		内訳書確認
教育庁	空知教育局	3	北海道夕張高等学校ボイラー1号機セクション交換修繕工事	3,443,000	3,267,000	管	12/7	94.9%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道札幌あいの里高等学校支援学校生徒玄関改修工事	6,666,000	6,583,500	建築	10/9	98.8%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道札幌南陵高等学校暖房用蒸気ボイラー更新工事	9,636,000	9,350,000	管	10/9	97.0%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道札幌あすか高等学校暖房用蒸気ボイラー更新工事	9,097,000	8,690,000	管	10/19	95.5%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道札幌美瑛高等学校暖房用蒸気ボイラー修繕工事	3,168,000	2,970,000	管	11/18	93.8%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道北大広島高等学校暖房用蒸気ボイラー修繕工事	3,421,000	3,300,000	管	11/18	96.5%		1		内訳書確認
教育庁	石狩教育局	3	北海道千歳高等学校トイレ改修工事	27,643,000	25,938,000	建築	12/17	93.8%		1		内訳書確認
教育庁	後志教育局	3	北海道小樽木太創造高等学校暖房用蒸気ボイラー修繕工事	6,182,000	5,830,000	管	11/16	94.3%		1		内訳書確認
教育庁	胆振教育局	3	北海道伊達高等学校28号公宅及び物置解体工事	3,454,000	3,300,000	建築	10/16	95.5%		1		内訳書確認
教育庁	胆振教育局	3	北海道室蘭清水丘高等学校火災報知設備更新工事	7,216,000	7,194,000	電気	11/20	99.7%		1		内訳書確認
教育庁	胆振教育局	3	北海道伊達高等学校養護学校空調設備改修工事	3,245,000	3,135,000	管	12/8	96.6%		1		内訳書確認
教育庁	渡島教育局	3	北斗高等学校支援学校空調設備改修工事	2,684,000	2,519,000	管	12/8	93.9%		1		内訳書確認
教育庁	渡島教育局	3	函館中高等学校トイレ洋式化改修工事	34,892,000	32,560,000	建築	12/14	93.3%		1		内訳書確認
教育庁	上川教育局	3	北海道富良野緑峰高等学校暖房用温水ボイラー改修工事	6,556,000	6,050,000	管	10/28	92.3%		1		内訳書確認
教育庁	上川教育局	3	北海道美深高等学校あいつ校ほか校空調設備改修工事	5,632,000	5,390,000	管	11/30	95.7%		1		内訳書確認
教育庁	十勝教育局	3	北海道清水高等学校17-18号公宅解体工事	3,355,000	3,069,999	建築	10/2	91.5%		1		内訳書確認
教育庁	十勝教育局	3	北海道更別農業高等学校寄宿舎温水発生機更新工事	5,324,000	5,159,000	管	10/9	96.9%		1		内訳書確認
教育庁	十勝教育局	3	北海道幕別清陵高等学校電気設備改修工事	7,194,000	7,172,000	電気	11/5	99.7%		1		内訳書確認
教育庁	十勝教育局	3	北海道中札内高等学校養護学校空調設備改修工事	4,103,000	4,103,000	管	12/4	100.0%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	千歳警察署庁舎電気設備改修工事	43,076,000	40,370,000	電気	10/1	93.7%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	西警察署庁舎電気設備改修工事	44,935,000	43,120,000	電気	10/1	96.0%		1		
北海道警察	施設課	3	江別警察署庁舎電気設備改修工事	32,076,000	31,900,000	電気	10/15	99.5%		1		
北海道警察	施設課	3	岩見沢警察署庁舎電気設備改修工事	28,094,000	28,050,000	電気	10/15	99.8%		1		
北海道警察	施設課	3	浦河警察署庁舎非常用電気設備改修工事	17,171,000	16,830,000	電気	10/15	98.0%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	東警察署庁舎内部改修工事	20,867,000	19,140,000	建築	11/5	91.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎空調設備改修工事	38,819,000	38,252,500	管	11/12	98.5%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	白石KF公宅解体工事	4,719,000	4,620,000	建築	11/19	97.9%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	南警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	2,882,000	2,860,000	電気	11/26	99.2%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎ITVカメラ設備改修工事	14,333,000	13,420,000	電気	12/17	93.6%		1		
北海道警察	施設課	3	東警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	7,865,000	7,425,000	電気	12/17	94.4%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	警察本部署庁舎等似留置場改修工事	21,846,000	21,120,000	建築	12/17	96.7%		1		
北海道警察	施設課	3	石狩郡当別町美穂1053番地外反式式大型構設撤去その他工事	14,421,000	12,630,860	道路構設設置	10/15	87.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	石狩郡当別町美穂1053番地外反式式大型構設撤去その他工事	5,577,000	4,836,040	道路構設設置	10/15	86.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	岩見沢市上幌向南2条6丁目639-11外道路構設設置工事	7,788,000	6,725,070	道路構設設置	10/15	86.4%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	石狩市新港南3丁目705-2外道路構設設置工事	3,179,000	2,735,590	道路構設設置	11/19	86.1%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北47条東4丁目3番外反式式大型構設設置工事	16,522,900	14,460,930	道路構設設置	11/19	87.5%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	紋田郡倶知安町北1条東2丁目外反式式大型構設設置工事	4,631,000	4,013,130	道路構設設置	11/19	86.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南4条西15丁目1-25外道路構設設置工事	13,915,000	12,073,820	道路構設設置	12/17	86.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	江別市文京台42番地外交通信号機新設その他工事	10,835,000	9,490,118	電気	10/1	87.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	室蘭市東町5丁目10番外交通信号機新設その他工事	17,006,000	14,944,358	電気	10/1	87.9%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区宮の森4条9丁目1番外交通信号機新設その他工事	10,340,000	9,023,949	電気	10/1	87.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市北区篠路4条7丁目外交通信号機移設工事	4,030,000	3,815,372	電気	10/8	94.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	江別市野幌町56番地外交通信号機配線地中化工事	8,490,000	7,570,000	電気	10/8	89.2%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	滝川市新町6丁目9番外交通信号機移設工事	10,483,000	9,154,915	電気	10/8	87.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南8条西7丁目外交通信号機配線地中化その他工事	19,844,000	17,398,099	電気	10/22	87.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	砂川市東1条南3丁目外交通信号機移設工事	7,271,000	6,289,613	電気	10/22	86.5%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	苫小牧市本町1丁目1番外交通信号機移設工事	2,992,000	2,860,000	電気	10/29	95.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南1条西16丁目291番外交通信号機移設その他工事	7,612,000	6,572,599	電気	10/29	86.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	石狩市親般東2条1丁目外交通信号機移設工事	3,179,000	2,871,836	電気	11/12	90.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	岩見沢市大和1条9丁目外交通信号機改良その他工事	7,359,000	6,521,900	電気	11/19	88.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	北海道警察本部交通管理センター一端対応設置工事その他工事	52,646,000	51,590,000	電気	11/19	98.0%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南4条西14丁目外交通信号機新設その他工事	19,151,000	16,792,237	電気	11/26	87.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北1条東13丁目外交通信号機改良工事	25,916,000	23,080,431	電気	12/3	89.1%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北33条東15丁目4外交通信号機改良工事	30,525,000	27,110,908	電気	12/3	88.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市西区西野2条2丁目外交通信号機改良工事	29,931,000	26,647,720	電気	12/3	89.0%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	千歳市本町2丁目1番外交通信号機改良工事	14,575,000	12,936,704	電気	12/3	88.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区本通1丁目外交通信号機改良工事	40,645,000	36,224,144	電気	12/10	89.1%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市豊平区平岸6条9丁目3外交通信号機改良工事	24,409,000	21,673,190	電気	12/10	88.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	北海道警察本部交通管理センター一端対応設置外工事	27,599,000	26,730,000	電気	12/10	96.9%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市厚別区厚別中央1条2丁目1番外交通信号機改良工事	33,748,000	30,078,708	電気	12/10	89.1%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市手稲区富丘3条5丁目1外交通信号機改良工事	29,282,000	25,949,638	電気	12/10	88.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北33条東15丁目外端未設備工事	35,490,900	31,326,834	電気	12/17	88.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南1条西3丁目外端未設備工事	30,701,000	27,153,599	電気	12/17	88.4%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市東区伏古8条1丁目外端未設備工事	47,740,000	42,430,498	電気	12/17	88.9%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区本通10丁目1番外端未設備工事	54,813,000	48,657,796	電気	12/17	88.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南2条西2丁目外端未設備工事	28,226,000	24,926,924	電気	12/17	88.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南3条西1丁目外交通信号機改良工事	12,419,000	11,023,760	電気	12/17	88.8%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	札幌市東区東苗穂12条4丁目8番外交通信号機新設その他工事	7,656,000	7,634,000	電気	12/21	99.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	苫小牧市ウトナイ北11丁目1交通信号機新設その他工事	8,635,000	7,544,900	電気	12/21	87.4%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	恵庭市恵み野南3丁目16番地5外交通信号機新設その他工事	6,468,000	5,911,092	電気	12/21	91.4%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	国道278・279号線電線共同溝事業その他工事	10,318,000	9,030,989	電気	10/19	87.5%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	信号機電源付加装置新設その他工事(第2次)	31,526,000	27,950,491	電気	10/19	88.7%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	交通信号機改良工事(第3次)	26,587,000	23,470,920	電気	10/19	88.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	交通信号機改良工事(第4次)	34,749,000	30,742,085	電気	10/19	88.5%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	函館市神山3丁目20番ほか交通信号機移設工事	7,106,000	6,205,056	電気	10/19	87.3%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	函館市本通2番1号ほか灯式大型構設撤去その他工事	15,081,000	13,216,390	電気	10/19	87.6%		1		内訳書確認
北海道警察	施設課	3	函館市富岡1丁目1-19外道路構設設置工事No.8	4,829,000	4,160,530	道路構設設置	10/21	86.2%		1		

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約 方法	工事名	予定価格	契約金額	工事 種別	入札日	落札率	総合 評価	紙 入札	事後 審査	備考
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 中川郡池田町字旭町3丁目27番地外交通信号機その他改良工事	43,582,000	38,702,950	電気	10/21	88.8%		1		
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路市富士見1丁目1外管制端末設備その他工事	50,292,000	44,761,992	電気	10/21	89.0%		1		
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広市西2条南7丁目2番地外管制端末設備その他工事	49,654,000	44,132,726	電気	10/21	88.9%		1		
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広市西2条南10丁目2番地外管制端末設備その他工事	29,678,000	26,411,000	電気	10/21	89.0%		1		
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路市浪花町13丁目1番外自動起動型信号機電源付加設置工事	14,410,000	12,850,684	電気	11/20	89.2%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 河東郡更別町木野大通東5丁目3番地外自動起動型信号機電源付加設置工事	33,418,000	29,849,886	電気	11/20	89.3%				
北海道警察	釧路市警務部	3	3 釧路市警務部4番2号外ITVカメラ更新その他工事	20,658,000	19,800,000	電気	11/20	95.8%				内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路交通管制センター外中央設備工事	8,008,000	7,755,000	電気	12/4	96.8%				内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路市川上町11丁目旭路線橋交通信号機改良工事	9,977,000	9,900,000	電気	12/17	99.2%				内訳書確認・不随契
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 広尾警察署庁舎非常用発電設備改修工事	16,599,000	16,280,000	電気	10/21	98.1%		1		内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路外3警察署管内道路標識設置工事No.2	8,008,000	6,916,030	道路標識設置	12/11	86.4%				内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広外4警察署管内道路標識設置工事No.3	6,996,000	6,020,740	道路標識設置	12/11	86.1%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路外2警察署管内道路標識設置工事No.5	7,227,000	6,224,020	道路標識設置	12/18	86.1%				内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広警察署管内道路標識設置工事No.6	2,981,000	2,563,550	道路標識設置	12/18	86.0%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見市香場町2番地外北見交通管制センター端末設備工事	11,264,000	9,957,200	電気	10/16	88.4%		1		内訳書確認
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 網走警察署庁舎電気設備改修工事	20,031,000	19,965,000	電気	10/19	99.7%				内訳書確認・不随契
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 美幌警察署庁舎電気設備改修工事	16,753,000	16,720,000	電気	10/19	99.8%		1		不随契
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見交通管制センター中央設備改修工事	4,796,000	4,730,000	電気	11/18	98.6%				内訳書確認
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見市留辺辺町温根湯193-1外交通信号機改良その他工事	34,144,000	30,213,700	電気	12/8	88.5%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 網走市津琴25番地の1外交通信号機改良その他工事	47,113,000	41,826,565	電気	12/8	88.8%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 紋別郡湧別町鏡町294外交通信号機改良その他工事	37,851,000	33,443,047	電気	12/8	88.4%				内訳書確認
教育庁	空知教育局	3	3 北海道南竜高等学校ボイラ補修工事	6,270,000	5,995,000	管	1/8	95.6%		1		内訳書提出
教育庁	日高教育局	3	3 北海道静内高等学校プール機床改修工事	9,196,000	9,130,000	建築	1/29	99.3%				内訳書提出・不随契
教育庁	渡島教育局	3	3 七飯高等学校暖房用ボイラ修繕工事	3,795,000	3,464,998	管	1/12	91.3%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	3 北海道名寄産業高等学校校舎改修工事	67,617,000	66,000,000	建築	5/25	97.6%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	3 北海道上川高等学校ほか1校校舎改修工事	52,932,000	50,490,000	建築	5/25	95.4%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	3 北海道東川養護学校ブロック塀改修工事	9,922,000	9,900,000	一般土木	6/24	99.8%		1		内訳書提出・不随契
教育庁	上川教育局	3	3 北海道旭川商業高等学校地下油タンク内面ライニング工事	3,058,000	2,827,000	管	7/17	92.4%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	3 北海道富良野緑峰高等学校暖房用温水ボイラ改修工事	6,556,000	6,050,000	管	10/28	92.3%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	3 北海道美深高等養護学校あいつくが1校空調設備改修工事	5,632,000	5,390,000	管	11/30	95.7%		1		内訳書提出
教育庁	オホーツク教育局	3	3 北海道紋別高等学校空調設備改修工事	4,004,000	3,960,000	建築	1/18	98.9%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 札幌市中央区北6条西18丁目31外道路標識設置その他工事	6,402,000	5,504,620	道路標識設置	1/12	86.0%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市東区北23条東6丁目1番外道路標識設置工事	8,294,000	7,153,520	道路標識設置	1/12	86.2%				
北海道警察	施設課	3	3 室蘭市高砂町4丁目16番外道路標識設置工事	4,279,000	3,678,620	道路標識設置	1/12	86.0%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市中央区北4条東3丁目外交通信号機改良工事	18,414,000	18,337,000	電気	1/12	99.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 中央警察署庁舎照明設備改修工事	2,871,000	2,640,000	電気	1/14	92.0%		1		
北海道警察	施設課	3	3 中央警察署庁舎ヒートポンプユニット改修工事	9,009,000	8,734,000	管	1/14	96.9%		1		
北海道警察	施設課	3	3 札幌市東区北18条東19丁目外端末設備工事	55,374,000	54,604,000	電気	1/14	98.6%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市中央区南1条西11丁目外交通信号機改良工事	40,018,000	35,591,633	電気	1/14	88.9%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市北区北24条西4丁目2外交通信号機改良工事	39,721,000	35,253,713	電気	1/14	88.8%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市豊平区月寒中央通11丁目外端末設備工事	34,298,000	30,506,432	電気	1/14	88.9%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市中央区南14条西10丁目1番外交通信号機改良工事	31,141,000	28,318,752	電気	1/19	90.9%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市白石区本郷通4丁目南2番15外交通信号機改良工事	30,987,000	29,560,300	電気	1/19	95.4%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 札幌市北区北24条西8丁目外交通信号機改良工事	31,460,000	30,691,947	電気	1/19	97.6%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市豊平区中の島1条1丁目外交通信号機改良工事	32,373,000	28,798,000	電気	1/19	89.0%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目外交通信号機改良工事	31,790,000	28,138,506	電気	1/19	88.5%				
北海道警察	施設課	3	3 北警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	4,455,000	4,400,000	電気	1/21	98.8%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 白石警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	3,718,000	3,630,000	電気	1/21	97.6%		1		
北海道警察	施設課	3	3 豊平警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	4,576,000	4,510,000	電気	1/21	98.6%		1		
北海道警察	施設課	3	3 札幌市東区北33条東1丁目外交通信号機改良工事	31,702,000	28,022,643	電気	1/21	88.4%				
北海道警察	施設課	3	3 江狩部当別町弥生52番地外交通信号機改良工事	33,033,000	32,978,000	電気	1/21	99.8%				
北海道警察	施設課	3	3 江別市野幌町45-34外交通信号機改良工事	32,956,000	29,270,813	電気	1/21	88.8%				
北海道警察	施設課	3	3 千歳市本町2丁目31番外交通信号機改良工事	34,419,000	30,543,348	電気	1/21	88.7%				
北海道警察	施設課	3	3 美瑛市西1条北9丁目外交通信号機改良工事	39,974,000	35,429,163	電気	1/21	88.6%				
北海道警察	施設課	3	3 夕張郡栗山町桜丘2丁目32番地外交通信号機改良工事	28,523,000	28,050,000	電気	1/26	98.3%				
北海道警察	施設課	3	3 赤平市茂尻3外交通信号機改良工事	27,049,000	24,442,528	電気	1/26	90.4%				
北海道警察	施設課	3	3 小樽市塩谷2丁目19外交通信号機改良工事	28,424,000	25,696,000	電気	1/26	90.4%				
北海道警察	施設課	3	3 登別市栄町2丁目6外交通信号機改良工事	25,685,000	24,530,000	電気	1/26	95.5%				
北海道警察	施設課	3	3 苫小牧市永福町1丁目6外交通信号機改良工事	33,099,000	29,410,810	電気	1/26	88.9%				
北海道警察	施設課	3	3 勇払郡かわ町花園3丁目49外交通信号機改良工事	33,209,000	33,000,000	電気	1/26	99.4%				
北海道警察	施設課	3	3 中央警察署管内道路標示工事(横断歩道)	17,732,000	15,442,130	塗装	1/28	87.1%				
北海道警察	施設課	3	3 東外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	19,360,000	16,879,610	塗装	1/28	87.2%				
北海道警察	施設課	3	3 西外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	14,509,000	12,603,800	塗装	1/28	86.9%				
北海道警察	施設課	3	3 南外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	17,512,000	15,247,980	塗装	1/28	87.1%				
北海道警察	施設課	3	3 白石外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	17,930,000	15,615,710	塗装	1/28	87.1%				
北海道警察	施設課	3	3 厚別外2警察署管内道路標示工事(横断歩道)	13,398,000	11,633,160	塗装	1/28	86.8%				
北海道警察	施設課	3	3 北外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	11,407,000	9,749,630	塗装	1/28	85.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 江別外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	11,418,000	9,896,590	塗装	1/28	86.7%				
北海道警察	施設課	3	3 小樽外3警察署管内道路標示工事(横断歩道)	11,660,000	10,106,690	塗装	1/28	86.7%				
北海道警察	施設課	3	3 岩見沢外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	14,663,000	12,746,250	塗装	1/28	86.9%				
北海道警察	施設課	3	3 伊達外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	19,217,000	16,983,230	塗装	1/28	88.4%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市東区北33条東18丁目外交通信号機改良工事	13,717,000	12,042,613	電気	2/9	87.8%				
北海道警察	施設課	3	3 札幌市北区新琴似6条1丁目外交通信号機改良工事	15,103,000	13,262,062	電気	2/9	87.8%				
北海道警察	施設課	3	3 東外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	12,298,000	10,662,410	塗装	3/11	86.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	3 伊達外5警察署管内道路標示工事(横断歩道)	11,605,000	10,059,500	塗装	3/11	86.7%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	3 函館中央外2警察署管内道路標示工事No.1(横断歩道)	11,055,000	9,576,820	塗装	2/10	86.6%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	3 八雲外5警察署管内道路標示工事No.2(横断歩道)	8,635,000	7,458,880	塗装	2/10	86.4%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	3 函館中央外7警察署管内道路標示工事No.3(はみ出し禁止線)	6,391,000	5,503,960	塗装	3/18	86.1%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川中央警察署管内道路標示工事(横断歩道)No.2	13,530,000	12,939,630	塗装	2/12	95.6%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川東ほか4警察署管内道路標示工事(横断歩道)No.1	13,140,000	12,562,000	塗装	2/12	95.6%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川中央ほか4警察署管内道路標示工事(横断歩道)No.3	12,340,000	11,790,020	塗装	2/12	95.5%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川東ほか1警察署管内道路標示工事(横断歩道)No.4	11,860,000	11,324,060	塗装	2/12	95.5%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川東ほか4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)No.5	7,310,000	6,939,680	塗装	3/17	94.9%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	3 旭川中央ほか1警察署管内道路標示工事(横断歩道)No.6	4,560,000	4,317,280	塗装	3/17	94.7%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広警察署管内道路標示工事No.1	13,145,000	11,412,390	塗装	2/15	86.8%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広外4警察署管内道路標示工事No.2	12,782,000	11,092,620	塗装	2/15	86.8%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路警察署管内道路標示工事No.3	11,979,000	10,389,170	塗装	2/15	86.7%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路外4警察署管内道路標示工事No.4	11,726,000	10,164,550	塗装	2/15	86.7%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広外4警察署管内道路標示工事No.5	16,027,000	13,947,670	塗装	3/19	87.0%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 釧路外4警察署管内道路標示工事No.6	15,675,000	13,637,800	塗装	3/19	87.0%				
北海道警察	釧路市新川町8番地13外可変式路側反射標識撤去その他工事	3	3 釧路市新川町8番地13外可変式路側反射標識撤去その他工事	3,465,000	3,300,000	電気	1/15	95.2%		1		内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	3 帯広市西7条南3丁目7番地外交通信号機改良工事	28,622,000	22,957,000	電気	1/29	80.2%		1		内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見運転免許試験場庁舎受変電設備ほか修繕	6,534,000	6,380,000	電気	1/7	97.6%		1		内訳書提出・不随契
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 美幌警察署津別駐在所解体工事	5,302,000	4,999,500	建築	1/26	94.3%		1		内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見A外3警察署管内道路標示工事No.1	11,330,000	9,818,160	塗装	2/9	86.7%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	3 北見B外3警察署管内道路標示工事No.2	7,513,000	6,479,110	塗装	2/9	86.2%				

217

入札方式別件数

1	0	条件付き一般競争入札
2	0	
3	217	制限付き一般競争入札
4	0	
5	0	
6	0	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	0	随意契約
	217	

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)置戸 地区 設計1	2,178,000	2,024,000	土木設計	10/6	92.9%		内訳書確認
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(當農用水)増幌外4 地区 調査1 2	18,271,000	18,150,000	技術資料作成	10/7	99.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)芽室北第2 地区 調査設計2	3,619,000	3,399,000	土木設計	10/7	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)東瓜幕 地区 設計1	4,422,000	4,125,000	技術資料作成	10/7	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	農業農村整備事業十勝地方 地区 調査15	19,657,000	18,590,000	技術資料作成	10/7	94.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)芽室北第2 地区 地質調査3	2,805,000	2,618,000	地質調査	10/7	93.3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画片無去 地区 設計2	2,981,000	2,794,000	技術資料作成	10/8	93.7%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	中山間八雲外6 地区 調査1 1	1,683,000	1,606,000	技術資料作成	10/13	95.4%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	経営体西篠津北外6 地区 調査1 3	1,771,000	1,683,000	技術資料作成	10/14	95.0%		内訳書確認
上川総合振興局	調整課	6	農地集積島津第2外3 0 地区 調査1 5	27,357,000	25,960,000	技術資料作成	10/14	94.9%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体永山西第1外1 地区 工事数量算定5	4,983,000	4,873,000	技術資料作成	10/14	97.8%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第1一期外1 地区 設計1	4,224,000	3,795,000	技術資料作成	10/14	89.8%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの 地区 設計1	3,234,000	2,970,000	技術資料作成	10/14	91.8%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体北成 地区 設計2	4,906,000	4,532,000	技術資料作成	10/14	92.4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 調査設計7 1	14,058,000	13,145,000	土木設計	10/14	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中第1 地区 設計6 4	5,269,000	4,928,000	技術資料作成	10/14	93.5%		
根室振興局	農村振興課	14	畑地帯(當農用水)西竹 地区 工事数量算定3	4,565,000	4,466,000	技術資料作成	10/14	97.8%		
檜山振興局	農村振興課	6	畑地帯(當農用水)厚沢部第2外4 地区 調査11	4,994,000	4,741,000	技術資料作成	10/15	94.9%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体信砂外7 地区 調査1 3	3,707,000	3,520,000	技術資料作成	10/15	95.0%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設沼乙外7 地区 調査8	14,443,000	14,300,000	技術資料作成	10/29	99.0%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	14	経営体北納内2 地区 工事数量算定5	2,805,000	2,728,000	技術資料作成	10/29	97.3%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体中部西外1 地区 工事数量算定5	3,696,000	3,652,000	技術資料作成	10/29	98.8%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体西川南外8 地区 工事数量算定6 7	25,806,000	25,671,800	技術資料作成	10/29	99.5%	1	
石狩振興局	調整課	6	経営体上当別 地区 設計2	2,827,000	2,640,000	技術資料作成	11/10	93.4%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	経営体新蔵岱中央 地区 設計2	4,730,000	4,422,000	技術資料作成	11/10	93.5%		
石狩振興局	調整課	6	経営体東蔵岱東 地区 設計1	4,048,000	3,795,000	技術資料作成	11/10	93.8%		
石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南外1 5 地区 工事数量算定1 2	27,918,000	27,280,000	技術資料作成	11/10	97.7%		
林-77総合振興局	調整課	6	水利施設山林川 地区 設計2	3,157,000	2,959,000	土木設計	11/10	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)合流 地区 設計3	3,333,000	3,113,000	技術資料作成	11/11	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(育成)重豊第2 地区 調査1	1,529,000	1,397,000	技術資料作成	11/11	91.4%		
日高振興局	農村振興課	6	畑地帯(當農用水)太陽外2 地区 調査1 1	1,914,000	1,760,000	技術資料作成	11/12	92.0%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	6	地すべり管理二俣 地区 用地測量1	4,246,000	3,993,000	測量	11/12	94.0%		内訳書確認
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(育成)追分外5 地区 調査1 1	3,498,000	3,355,000	技術資料作成	11/19	95.9%		
留萌振興局	農村振興課	14	経営体二股第2南外1 地区 工事数量算定1 1	4,752,000	4,642,000	技術資料作成	11/19	97.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	通作条件(一般)蘇牛4号線 地区 地質調査2	3,377,000	3,157,000	地質調査	11/19	93.5%		
林-77総合振興局	調整課	14	畑地帯(育成)若佐外2 地区 工事数量算定1 2	6,545,000	6,402,000	技術資料作成	12/8	97.8%		
日高振興局	農村振興課	6	地すべり管理幌毛志 地区 地質調査2	3,663,000	3,443,000	地質調査	12/10	94.0%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	13	農地防災継立ため池1 地区 設計1 1	4,499,000	3,960,000	技術資料作成	12/16	88.0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災大沢沢 地区 設計2	2,101,000	1,947,000	技術資料作成	12/16	92.7%		
石狩振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区厚田小谷増殖場設計委託業務(単独)	3,058,000	2,437,396	技術資料作成	12/8	79.7%		内訳書確認
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区えさん大瀬増殖場設計委託業務(単独)	3,058,000	2,437,930	土木設計	12/15	79.7%		内訳書確認
檜山振興局	水産課	6	北海道西南部地区せたとん吹込藻場測量設計委託業務(単独)	6,061,000	4,741,770	土木設計	12/3	78.2%		
林-77総合振興局	水産課	6	0012 雄武幌内地区コムケ湖養殖場修正設計委託業務	2,332,000	2,178,000	土木設計	10/6	93.4%		
宗谷総合振興局	林務課	6	113 小笠原地先災害関連緊急治山委託業務	4,752,000	4,378,000	土木設計	10/7	92.1%		
宗谷総合振興局	林務課	6	114 津軽地区復旧治山委託業務	17,193,000	16,335,000	土木設計	12/9	95.0%		内訳書確認
釧路総合振興局	林務課	6	桜丘地区小規模治山測量設計委託業務	6,985,000	6,930,000	土木設計	10/22	99.2%		内訳書確認
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	三ツ石の沢小規模治山測量設計調査委託業務(業務番号第331号)	7,315,000	6,875,000	土木設計	12/17	94.0%		内訳書確認
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	吉田地先治山事業計画調査委託業務(業務番号第371号)	1,753,400	1,617,000	土木設計	10/15	92.2%		内訳書確認
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	幹線林道澄川線橋梁点検診断委託業務	2,236,300	2,101,000	土木設計	10/14	93.9%		内訳書確認
胆振総合振興局森林室	森林整備課	6	林業専用道(規格相当) 毘沙門線測量設計委託業務	6,666,000	6,193,000	土木設計	10/16	92.9%		内訳書確認
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	幹線林道奥大谷線橋梁補修計画委託業務	2,079,000	1,958,000	土木設計	10/28	94.2%		内訳書確認
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	霧里線計画調査委託業務	2,072,400	1,958,000	土木設計	10/22	94.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	3	滝川出張所管内 積算補助業務	1,023,000	990,000	技術資料作成	11/17	96.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	栗山北広島線 地道債1 4 4 交安工事調査設計	3,410,000	3,190,000	土木設計	11/10	93.5%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	仁別大曲線外 局改(一般局改)(特)工事調査設計	5,126,000	4,077,965	土木設計	11/10	79.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月形厚田線 防A 1 1 地方道工事調査設計	2,354,000	2,222,000	土木設計	11/10	94.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 局改(一般局改)(特)工事調査設計	1,881,000	1,760,000	土木設計	11/10	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	矢白場札幌線 防B 4 0 1 雪害工事雪況調査	9,691,000	9,108,000	技術資料作成	11/10	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 交差点検討資料作成	2,981,000	2,772,000	技術資料作成	11/10	93.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A 5 地方道工事橋壁外実施設計	5,797,000	5,478,000	土木設計	11/10	94.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断外	5,808,000	5,445,000	技術資料作成	11/10	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路防災点検	12,100,000	11,319,000	技術資料作成	11/10	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	江別奈井江線 防B 4 0 5 雪害工事雪況調査	11,143,000	10,472,000	技術資料作成	11/10	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その5	17,710,000	16,720,000	技術資料作成	11/10	94.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その1	5,115,000	4,829,000	技術資料作成	11/10	94.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その2	4,928,000	4,642,000	技術資料作成	11/10	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路防災点検(地吹雪)	11,308,000	10,538,000	技術資料作成	11/17	93.2%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	夕張岩見沢線外 局改(一般局改)(特)工事消融雪施設調査設計	7,414,000	6,930,000	土木設計	11/17	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その3	4,774,000	4,499,000	技術資料作成	11/17	94.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その4	5,379,000	5,060,000	技術資料作成	11/17	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 道路台帳補正	2,651,000	2,173,820	技術資料作成	12/1	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	峠下沼田線 総B 9 地方道工事函渠工詳細設計外	8,701,000	6,932,729	土木設計	12/1	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線外 橋梁点検その5	7,172,000	6,710,000	技術資料作成	12/1	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路台帳補正	5,588,000	5,258,000	技術資料作成	12/1	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	高根平岸(岸)線外 局改(一般局改)(特)工事(横断管)補修設計	4,851,000	4,532,000	土木設計	12/8	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その6	10,835,000	10,230,000	技術資料作成	12/8	94.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬道橋架替工事事業計画検討	7,095,000	6,611,000	技術資料作成	12/8	93.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 局改(一般局改)(特)工事(横断管)点検補修計画	4,620,000	4,345,000	技術資料作成	12/8	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 奈井江跨線橋耐震補強設計	39,182,000	36,300,000	土木設計	12/15	92.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 防B 2 2 0 地方道工事実施設計	11,869,000	11,110,000	土木設計	12/15	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	幌内湯内線 防B 4 4 0 雪害工事調査設計	5,687,000	5,346,000	土木設計	12/15	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路台帳補正	8,195,000	7,480,000	技術資料作成	12/15	91.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 道路台帳補正	3,124,000	2,937,000	技術資料作成	12/15	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	長沼出張所管内 道路台帳補正	2,717,000	2,640,000	技術資料作成	12/15	97.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路事業調査	1,485,000	1,375,000	技術資料作成	12/15	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事議定書設計	4,928,000	4,620,000	土木設計	10/6	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 河川計画調査	9,900,000	9,295,000	技術資料作成	10/6	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事(本川地区)事業再評価検討(補正・明許)	5,137,000	4,818,000	技術資料作成	10/6	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正・明許)外その1	8,866,000	8,316,000	技術資料作成	10/6	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正・明許)	7,414,000	6,930,000	技術資料作成	10/6	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨狸別川 環境整備工事外騒音振動調査	3,201,000	2,460,042	技術資料作成	10/6	76.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	志寸川 応急対策工事地質調査	4,565,000	4,290,000	地質調査	10/6	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(南利根別川工区)調査測量(距離標)	1,903,000	1,449,869	測量	10/6	76.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	抜羽の沢川 河川情報基盤整備工事水位観測局設計	6,710,000	6,380,000	土木設計	10/13	95.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川 環境整備工事親水施設整備検討	4,312,000	4,037,000	土木設計	10/13	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨狸別川 広域河川改修工事排水工設計その2	12,540,000	11,715,000	土木設計	10/13	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事床止工設計	8,811,000	8,283,000	土木設計	10/13	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事落差工設計	8,635,000	8,085,000	土木設計	10/13	93.6%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事落差工整備検討	6,028,000	5,654,000	土木設計	10/13	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事河道計画検討	19,382,000	18,194,000	土木設計	10/13	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川広域河川改修工事(ポントネ川工区)騒音振動調査(補正・明許)外	4,312,000	4,048,000	技術資料作成	10/13	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事(補正・明許)外外施工管理	4,851,000	3,866,435	技術資料作成	10/13	79.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)(補正・明許)外外施工管理	3,498,000	3,234,000	技術資料作成	10/13	92.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川 環境整備工事(管理用通路)施工管理	1,760,000	1,404,231	技術資料作成	10/13	79.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事地下水調査その1	12,331,000	11,440,000	地質調査	10/13	92.8%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別ダム管理 堆砂量調査	7,436,000	6,875,000	測量	10/13	92.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(ポントネ川工区)河道設計	14,619,000	13,750,000	土木設計	10/20	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 河川情報基盤整備工事水位観測局設計	8,459,000	7,920,000	土木設計	10/20	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正・明許)外	4,092,000	3,160,667	技術資料作成	10/20	77.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正・明許)外	6,875,000	6,468,000	技術資料作成	10/20	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事家屋調査(補正・明許)	4,015,000	3,795,000	技術資料作成	10/20	94.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事施工管理	2,519,000	2,343,000	技術資料作成	10/20	93.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリギリナイ川 総合流域防災工事(補正・明許)外外施工管理	2,871,000	2,673,000	技術資料作成	10/20	93.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川情報基盤整備工事2工区施工管理	2,453,000	1,962,400	技術資料作成	10/20	80.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事(補正・明許)外施工管理(補正・明許)	2,046,000	1,925,000	技術資料作成	10/20	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事落差工設計	14,872,000	13,948,000	土木設計	10/27	93.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内(特)堆積土砂管理計画検討	20,405,000	19,096,000	技術資料作成	10/27	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリギリナイ川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正・明許)外その2	10,318,000	9,647,000	技術資料作成	10/27	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事騒音振動調査	9,548,000	8,965,000	技術資料作成	10/27	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事(補正・明許)外施工管理	5,610,000	4,472,747	技術資料作成	10/27	79.7%		
札幌建設管理部	本部	6	阿野呂川 広域河川改修工事物件等調査	2,475,000	2,332,000	技術資料作成	10/27	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	利根別川 広域河川改修工事物件等調査	2,420,000	2,266,000	技術資料作成	10/27	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	知津特川(特)改修工事用地測量	4,345,000	4,136,000	測量	10/27	95.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事地下水調査その2	18,469,000	17,160,000	地質調査	10/27	92.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事排水工設計	14,685,000	13,750,000	土木設計	11/10	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川(特)改修工事(地域改良)河道計画	3,685,000	3,454,000	土木設計	11/10	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	浜益漁港外 水産物供給基盤機能保全工事台帳修正	1,947,000	1,815,000	技術資料作成	11/10	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)地質調査(補正・明許)外	4,268,000	4,004,000	地質調査	11/10	93.8%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	栗山ダム 総合流域防災工事施設設計	8,074,000	6,432,375	土木設計	11/10	79.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事騒音振動調査	3,410,000	3,179,000	技術資料作成	11/10	93.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事家屋調査	1,188,000	1,122,000	技術資料作成	11/10	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事地質調査	3,982,000	3,454,000	地質調査	11/10	86.7%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	栗山ダム管理 堆砂量調査	1,903,000	1,448,154	測量	11/10	76.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事(補正・明許)外外施工管理	3,553,000	3,333,000	技術資料作成	11/17	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事河川台帳修正	1,705,000	1,606,000	技術資料作成	11/17	94.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)樋門設計	14,883,000	13,970,000	土木設計	11/17	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事取水施設検討	7,964,000	7,425,000	技術資料作成	11/17	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事(明許)外施工管理	1,606,000	1,452,000	技術資料作成	11/17	90.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)地質調査	5,214,000	4,840,000	地質調査	11/17	92.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	旧美唄川 応急対策工事樋門設計	12,364,000	11,594,000	土木設計	12/1	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)道路調査設計	8,756,000	8,239,000	土木設計	12/1	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事外河道実施設計	6,996,000	6,600,000	土木設計	12/1	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事河道実施設計	7,150,000	5,589,984	土木設計	12/1	78.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事(明許)騒音振動調査	5,082,000	4,763,000	技術資料作成	12/1	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄川外 応急対策工事樋門補修設計	16,016,000	14,960,000	土木設計	12/15	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)河道計画設計	12,485,000	11,770,000	土木設計	12/15	94.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事排水工設計(補正・明許)外	9,273,000	8,778,000	土木設計	12/15	94.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事護岸設計	8,954,000	8,371,000	土木設計	12/15	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事河道実施設計(補正・明許)外	6,941,000	6,534,000	土木設計	12/15	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川情報基盤整備工事外河道実施設計	3,960,000	3,718,000	土木設計	12/15	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事河道実施設計	3,399,000	2,635,832	土木設計	12/15	77.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事工事用地設計	3,146,000	2,915,000	土木設計	12/15	92.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川外 広域河川改修工事台帳修正	1,925,000	1,578,500	技術資料作成	12/15	82.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)台帳修正	1,386,000	1,136,520	技術資料作成	12/15	82.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	早苗別川(特)改修工事(地域改良)(排水工)(冬)施工管理	2,981,000	2,783,000	技術資料作成	12/15	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	北海道子ども国 橋梁点検外	4,059,000	3,762,000	技術資料作成	10/6	92.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌西野9 急傾斜地工事施工計画検討	10,692,000	10,065,000	技術資料作成	10/6	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・11 基線通 交付金工事騒音振動調査	6,776,000	6,270,000	技術資料作成	10/6	92.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	3・4・8 新町通 地道債工事外実測実施設計	16,357,000	15,290,000	土木設計	10/13	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張紅葉山外 地すべり対策工事調査設計	13,101,000	12,320,000	土木設計	10/13	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	桜木(2)外 地すべり対策工事施設設計	9,834,000	9,350,000	土木設計	10/13	95.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	中小屋川外 砂防工事実施設計	4,070,000	3,773,000	土木設計	10/13	92.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計その2	2,002,000	1,801,800	土木設計	10/13	90.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防堰堤点検調査(砂狩区域)	12,322,000	11,495,000	技術資料作成	10/13	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等ハザードマップ作成支援	3,839,000	3,575,000	技術資料作成	10/13	93.1%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事通信設備設計	10,351,000	9,680,000	土木設計	10/20	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭1号の沢川 砂防工事外実施設計	6,413,000	6,050,000	土木設計	10/27	94.3%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	北広島中央5丁目2(特)急傾斜地工事騒音振動調査	2,761,000	2,585,000	技術資料作成	10/27	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張紅葉山外 地すべり対策工事台帳修正	1,771,000	1,661,000	技術資料作成	10/27	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	3・4・10 駅前通 地道債工事物件等調査	1,694,000	1,551,000	技術資料作成	10/27	91.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	野幌総合運動公園 井戸ポンプ施設更新実施設計	4,554,000	4,070,000	土木設計	11/10	89.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事資料作成	3,927,000	3,685,000	技術資料作成	11/10	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	稲積1の沢川 砂防工事施工管理	1,221,000	1,144,000	技術資料作成	11/17	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩川流域下水道 施設台帳作成(単独)	2,112,000	1,760,000	技術資料作成	11/17	83.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩湾新港地域公共下水道 施設台帳作成	4,257,000	4,070,000	技術資料作成	11/17	95.6%		
札幌建設管理部	本部	6	3・5・7 豊通 交付金工事用地測量	3,399,000	3,190,000	測量	11/17	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌比内川 砂防工事溪流保全工設計	9,163,000	8,580,000	土木設計	12/1	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	稲積1の沢川外 砂防工事実施設計	3,201,000	2,477,555	土木設計	12/1	77.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	茂尻元町沢川 砂防工事砂防台帳修正	1,276,000	1,166,000	技術資料作成	12/1	91.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事騒音振動調査	2,816,000	2,640,000	技術資料作成	12/1	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事環境調査	3,091,000	2,893,000	技術資料作成	12/1	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	上砂川東端北3条3丁目 急傾斜地工事対策工設計その2	2,805,000	2,618,000	土木設計	12/15	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	中小屋川 砂防工事台帳修正	1,826,000	1,497,320	技術資料作成	12/15	82.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	茂生1の沢川 砂防工事地質調査	6,490,000	6,050,000	地質調査	12/15	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事交差点設計	10,659,000	10,010,000	土木設計	10/6	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	大森東雁来線 地道債110交安工事実施設計	4,400,000	4,125,000	土木設計	10/6	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	岩見沢石狩線 中央排水橋樑補修設計	2,299,000	2,145,000	土木設計	10/6	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	泉沢新千歳空港線外 地道債115交安工事調査設計	2,629,000	2,036,505	土木設計	10/6	77.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事交通量調査	12,089,000	11,605,000	技術資料作成	10/6	96.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事雪況調査	6,292,000	5,874,000	技術資料作成	10/6	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線 総B1地方道工事施工計画検討	10,153,000	9,471,000	技術資料作成	10/6	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務その2	8,998,000	8,415,000	技術資料作成	10/6	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務その2	8,305,000	7,755,000	技術資料作成	10/6	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	栗山北広島線 区域測量	2,310,000	2,156,000	測量	10/6	93.3%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	美唄連庄岩見沢線 地道債129交安工事用地測量その2	1,584,000	1,496,000	測量	10/6	94.4%		
札幌建設管理部	本部	6	栗沢工業団地大和線 地道債137交安工事用地測量	1,067,000	979,000	測量	10/6	91.8%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その1	8,624,000	8,085,000	技術資料作成	10/13	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線外 橋梁点検その3	11,946,000	9,556,800	技術資料作成	10/13	80.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋梁替工事構造物照査	6,325,000	5,896,000	技術資料作成	10/13	93.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 防B76地方道工事騒音振動調査	5,808,000	5,445,000	技術資料作成	10/13	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線 局改(一般局改)(特)工事構造物調査	2,013,000	1,870,000	技術資料作成	10/6	92.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	岩見沢石狩線 地道債102交安工事道路実施設計	3,839,000	3,575,000	土木設計	10/20	93.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その3	5,203,000	4,840,000	技術資料作成	10/20	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 地道債交安工事雪況調査	6,699,000	6,248,000	技術資料作成	10/20	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳出張所管内 道路台帳補正	2,387,000	1,957,340	技術資料作成	10/20	82.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌北広島環状線 地道債107交安工事調査設計	7,249,000	6,875,000	土木設計	10/27	94.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線外 地道債127交安工事調査設計	2,013,000	1,870,000	土木設計	10/27	92.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 橋梁長寿命化修繕計画検討	21,483,000	19,800,000	技術資料作成	10/27	92.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 橋梁データベースシステム改修	3,927,000	3,674,000	技術資料作成	10/27	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭線外 橋梁点検その4	20,394,000	19,195,000	技術資料作成	10/27	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その4	10,659,000	9,900,000	技術資料作成	10/27	92.9%		
札幌建設管理部	本部	6	江別奈井江線 防B402雪害工事用地測量	3,597,000	3,388,000	測量	10/27	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 交通事故統計資料作成	1,815,000	1,683,000	技術資料作成	10/1	92.7%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	余市赤井川線 地道債(企画)工事調査設計	1,529,000	1,265,000	土木設計	10/1	82.7%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	島牧美利河線 地道債(交安)工事雪況調査	12,045,000	11,110,000	技術資料作成	10/1	92.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	真狩出張所	6	鈴川(2) 地すべり対策工事台帳補正	2,189,000	1,794,980	技術資料作成	10/1	82.0%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部管内(道単)交安工事吹雪量予測情報提供	4,686,000	4,675,000	技術資料作成	10/15	99.8%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事 構造物補修設計	12,430,000	11,594,000	土木設計	10/15	93.3%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債(交安)工事 雪況調査	8,943,000	8,360,000	技術資料作成	10/15	93.5%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	然別余市線外 地道債(交安)工事 調査設計	2,398,000	2,222,000	技術資料作成	10/15	92.7%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 地道債(企画)工事実測線調査	5,280,000	4,102,939	測量	10/15	77.7%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	島牧美利河線 地道債(交安)工事施工計画検討	4,114,000	3,872,000	土木設計	10/15	94.1%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	朝里ダム(道単)堆砂量調査	3,124,000	2,959,000	測量	10/15	94.7%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	オロモツ川 改修工事 護岸工詳細設計	9,350,000	8,723,000	土木設計	10/15	93.3%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	堀枝川 改修工事 堤防天端舗装設計	3,102,000	2,805,000	土木設計	10/15	90.4%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	メヌチ川 改修工事河道設計	8,668,000	8,107,000	土木設計	10/22	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	小樽定山溪線外(道単)交安工事調査設計	4,609,000	4,257,000	技術資料作成	10/29	92.4%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線外(道単)局改工事調査設計その2	1,595,000	1,518,000	技術資料作成	10/29	95.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全A(地方道)工事雪況調査外	10,714,000	10,010,000	技術資料作成	10/29	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	朝里川(道単)改修工事システム実施設計	12,001,000	11,275,000	技術資料作成	10/29	94.0%		
札幌建設管理部	黒松内事業所	6	朱太川 改修工事 河道計画検討	5,368,000	5,005,000	土木設計	10/29	93.2%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	瑠内川外 砂防工事外 砂防台帳補正	3,278,000	2,687,960	技術資料作成	10/29	82.0%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 治水事業積算補助業務その3	13,387,000	12,760,000	技術資料作成	11/12	95.3%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	倶知安セコ線 地道債(交安)工事実測実施設計外	7,293,000	6,820,000	土木設計	11/12	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	共和出張所	6	3・4・3停車場通 防安工事構造物詳細設計	3,751,000	2,970,237	土木設計	11/12	79.2%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	小樽入船4丁目(4)外 急傾斜地工事台帳補正	1,837,000	1,506,340	技術資料作成	11/12	82.0%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事 河道計画検討	2,277,000	2,134,000	土木設計	11/12	93.7%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事 河道計画検討(喜茂別地区)	3,333,000	3,102,000	土木設計	11/12	93.1%		
札幌建設管理部	本部	6	尻別川外(道単)改修工事堆積土砂管理計画検討	8,426,000	7,810,000	土木設計	11/19	92.7%		内訳書提出
札幌建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債(交安)工事現道対策調査検討	3,157,000	2,882,000	土木設計	11/26	91.3%		
札幌建設管理部	本部	6	小樽住吉(道単)急傾斜地工事現況調査	2,343,000	2,134,000	技術資料作成	11/26	91.1%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4 急傾斜地工事詳細設計	6,677,000	6,270,000	土木設計	11/26	93.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事外河道実施設計	3,080,000	2,450,760	技術資料作成	11/26	79.6%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務その2	2,794,000	2,640,000	技術資料作成	11/26	94.5%		
札幌建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 道路事業調査その2	4,972,000	4,675,000	技術資料作成	12/3	94.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4 急傾斜地工事外実施設計外	3,487,000	2,783,000	技術資料作成	12/3	79.8%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	於古筈川外 砂防工事(緊急改築)外実施設計	3,157,000	2,512,607	技術資料作成	12/3	79.6%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	星置川外 砂防工事(緊急改築)台帳修正	1,914,000	1,569,480	技術資料作成	12/3	82.0%		
札幌建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 道路事業調査その3	4,917,000	4,598,000	技術資料作成	12/10	93.5%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路台帳補正	3,190,000	2,615,800	技術資料作成	12/10	82.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路台帳補正	3,597,000	2,949,540	技術資料作成	12/10	82.0%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	蘭越ニセコ倶知安線 地道債(交安)工事交通量調査	4,950,000	4,565,000	技術資料作成	12/10	92.2%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路台帳補正	3,443,000	2,823,260	技術資料作成	12/10	82.0%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路台帳補正	2,618,000	2,146,760	技術資料作成	12/10	82.0%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線(道単)局改工事雪況調査雪割検討	3,256,000	2,992,000	技術資料作成	12/10	91.9%		
札幌建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路台帳補正	3,938,000	3,229,160	技術資料作成	12/10	82.0%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事外台帳補正	5,027,000	4,122,140	技術資料作成	12/10	82.0%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	春部川 改修工事家屋調査	2,684,000	2,508,000	技術資料作成	12/10	93.4%		
札幌建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(神恵内トンネル)補修設計その2	18,315,000	17,160,000	土木設計	12/10	93.7%		
札幌建設管理部	余市出張所	14	余市川 河川調査(緊急)	1,254,000	1,188,000	土木設計	11/20	94.7%	1	
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭港線 防災4工事仮設工設計	2,948,000	2,739,000	土木設計	10/6	92.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	上登別室蘭線 地道債349(新登別大橋)工事防護柵設置検討	4,114,000	3,850,000	土木設計	10/6	93.6%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	新冠川(特対)改修工事河道計画検討	11,209,000	10,483,000	土木設計	10/6	93.5%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム管理外 堆砂量調査	3,905,000	3,685,000	測量	10/6	94.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老海岸外 技術資料作成外	18,436,000	17,358,000	技術資料作成	10/6	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	樺前山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討	9,372,000	9,350,000	技術資料作成	10/6	99.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内(特対)局改工事調査設計その2	9,075,000	8,492,000	技術資料作成	10/13	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内(特対)交安工事外調査設計	6,204,000	5,753,000	技術資料作成	10/13	92.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	宿志別堤内(停)線 交付金B23(改築)工事保安林解除申請書作成	3,619,000	3,410,000	技術資料作成	10/13	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事河道計画	3,025,000	2,838,000	土木設計	10/13	93.8%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事橋梁設計(北7条歩道橋)	13,013,000	12,243,000	土木設計	10/13	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内(胆振・日高圏域)砂防堤境点検調査	19,503,000	18,260,000	技術資料作成	10/13	93.6%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	パンケムシ川 砂防工事仮設工設計	6,380,000	5,995,000	土木設計	10/13	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事水位局移設計	2,904,000	2,728,000	土木設計	10/13	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	オバウス沢川外 砂防工事台帳修正	2,068,000	1,925,000	技術資料作成	10/13	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 発注者支援業務その2	10,032,000	9,405,000	技術資料作成	10/27	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧中央インター線(仮称)地道債(企画)工事実施設計	8,965,000	8,415,000	技術資料作成	10/27	93.9%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 発注者支援業務その2	7,876,000	7,370,000	技術資料作成	10/27	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事取水堰設計	65,406,000	61,413,000	土木設計	10/27	93.9%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	日高門別川 改修工事排水工設計	6,237,000	5,808,000	土木設計	10/27	93.1%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	日高門別川 改修工事排水工設計その2	6,237,000	5,907,000	土木設計	10/27	94.7%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	新冠川 応急対策工事橋脚詳細設計	6,963,000	6,490,000	土木設計	10/27	93.2%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事橋梁設計(柏台団地橋)	23,980,000	22,418,000	土木設計	10/27	93.5%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事地質調査	7,909,000	7,348,000	地質調査	10/27	92.9%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事河道設計	12,342,000	11,605,000	土木設計	10/27	94.0%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事道路橋構造物設計	4,279,000	3,993,000	土木設計	10/27	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川(厚幌ダム)災害復旧工事調査設計その4	11,242,000	10,670,000	土木設計	10/27	94.9%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	セブ川 砂防工事地質調査その2	6,644,000	6,380,000	地質調査	10/27	96.0%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	セブ川 砂防工事砂防施設設計その2	17,314,000	16,720,000	土木設計	10/27	96.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 土砂災害危険箇所点検	1,705,000	1,595,000	土木設計	10/27	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭中島本町3丁目4 急傾斜地工事調査設計	3,212,000	3,014,000	土木設計	10/27	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事外河道実施設計	3,960,000	3,685,000	技術資料作成	10/27	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真富里外 急傾斜地工事台帳修正	2,123,000	1,969,000	技術資料作成	10/27	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川 改修工事構造物等件調査その4	6,798,000	6,325,000	技術資料作成	10/27	93.0%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
室蘭建設管理部	本部	6	佐主の沢川 砂防工事用地測量	2,596,000	2,420,000	測量	10/27	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	浦河栄丘 急傾斜地工事補償物件等調査	1,496,000	1,386,000	技術資料作成	10/27	92.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事構門詳細設計	24,101,000	22,495,000	土木設計	10/27	93.3%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線 交付金B2.1(改築)工事(四十三橋修正設計)	13,959,000	13,090,000	土木設計	11/10	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別停車場線 地道債347(交安)工事道路概略設計	2,937,000	2,750,000	土木設計	11/10	93.6%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	日高門別川 改修工事河道設計	5,456,000	5,137,000	土木設計	11/10	94.2%		内訳書提出
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事橋梁設計(西4条橋)	13,013,000	12,210,000	土木設計	11/10	93.8%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事軟弱地盤解析	11,792,000	11,066,000	土木設計	11/10	93.8%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事落差工設計	12,881,000	11,990,000	土木設計	11/10	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 堆積土砂管理計画検討外	14,190,000	13,310,000	土木設計	11/10	93.8%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	セブ川 砂防工事砂防施設設計その3	11,044,000	10,340,000	土木設計	11/10	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 砂防関係事業基礎資料作成	10,329,000	9,680,000	技術資料作成	11/10	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真富里外 急傾斜地工事外調査設計	8,008,000	7,469,000	技術資料作成	11/10	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	富岸海岸 津波・高潮対策工事実施設計	3,003,000	2,805,000	土木設計	11/10	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	上幌内早来(停)線 交付金(改築)工事用地測量	4,576,000	4,257,000	測量	11/10	93.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	三岩日高線 交付金B(防災)工事補償物件等調査	1,342,000	1,232,000	技術資料作成	11/10	91.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	千歳鶴川線 地道債工事用地測量	2,167,000	2,002,000	測量	11/10	92.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	野深荻伏(停)線 地道債(交安)工事補償物件等調査	2,827,000	2,607,000	技術資料作成	11/10	92.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	日高門別川 改修工事用地測量その2	7,425,000	6,930,000	測量	11/10	93.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	気門別川 改修工事用地測量その2	6,325,000	5,940,000	測量	11/10	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	気門別川 改修工事落差工設計	4,763,000	4,455,000	土木設計	11/17	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事構門詳細設計その2	23,881,000	22,330,000	土木設計	11/17	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事構門詳細設計	24,244,000	22,605,000	土木設計	11/17	93.2%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	3・4・103停車場通 地道債工事概決申請図書等作成	2,420,000	2,332,000	技術資料作成	11/17	96.4%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	貫奥別振内線 交付金B159(防災)工事保安林解除申請書作成	1,276,000	1,199,000	技術資料作成	11/24	94.0%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	真沼津川 改修工事地質調査その2	4,884,000	4,598,000	地質調査	11/24	94.1%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	向別川(特対)改修工事取水工資料作成	1,859,000	1,705,000	技術資料作成	11/24	91.7%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	向別川(特対)改修工事施工計画検討	5,258,000	4,840,000	土木設計	11/24	92.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	14	釧路海岸汐見地区(特対)局部改良工事堤防構造検討資料作成	1,551,000	1,540,000	技術資料作成	11/24	99.3%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	気門別川 改修工事外実施設計その2	8,019,000	7,458,000	技術資料作成	11/24	93.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	チマイベツ川 改修工事用地測量	5,379,000	5,060,000	測量	11/24	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	牛舎川 砂防工事補償物件等調査	2,409,000	2,266,000	技術資料作成	11/24	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事構門詳細設計その2	21,373,000	19,943,000	土木設計	11/24	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事構門詳細設計その3	24,035,000	22,550,000	土木設計	11/24	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事外地質調査	13,112,000	12,210,000	地質調査	11/24	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	倶多楽湖公園線(特対)舗装(構造改築)工事調査委託	7,755,000	7,304,000	地質調査	11/24	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路台帳補正	6,600,000	6,182,000	技術資料作成	12/1	93.7%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	日高門別川 改修工事河道設計その2	5,885,000	5,533,000	土木設計	12/1	94.0%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	日高門別川 改修工事環境整備計画	6,622,000	6,160,000	技術資料作成	12/1	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事構門補修設計	6,875,000	6,446,000	土木設計	12/1	93.8%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	沙流川(特対)改修工事治水経済調査	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	12/1	93.2%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	神社川 砂防工事外実施設計	4,169,000	3,883,000	技術資料作成	12/1	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川 改修工事河道計画	15,939,000	14,916,000	土木設計	12/1	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事周囲堤(L1ブロック)設計	19,492,000	18,315,000	土木設計	12/1	94.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	気門別川 砂防工事地質調査	6,633,000	6,160,000	地質調査	12/1	92.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 道路台帳作成	2,057,000	1,936,000	技術資料作成	12/8	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事周囲堤(R2、R3ブロック)詳細設計	19,063,000	17,875,000	土木設計	12/8	93.8%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河出張所管内 道路台帳補正	1,012,000	957,000	技術資料作成	12/15	94.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 災害復旧工事発注者支援業務その3	6,963,000	6,534,000	技術資料作成	12/15	93.8%		内訳書提出
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	門別出張所管内 治水事業台帳作成	2,695,000	2,508,000	技術資料作成	12/15	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事構門詳細設計その4	22,616,000	21,450,000	土木設計	12/15	94.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事地質調査	5,269,000	4,895,000	地質調査	12/15	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事通信設備設計	5,115,000	4,073,525	土木設計	12/15	79.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川外 改修工事外台帳補正	2,090,000	1,925,000	技術資料作成	12/15	92.1%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	気門別川 改修工事河道詳細設計その2	14,432,000	13,640,000	土木設計	12/15	94.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事台帳修正外	4,796,000	4,499,000	技術資料作成	12/15	93.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識配置検討	5,984,000	5,610,000	技術資料作成	12/15	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	佐主の沢川外 砂防工事外調査設計	7,480,000	6,930,000	技術資料作成	12/15	92.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	洞爺湖登別線 交付金(改築)工事補償物件等調査	1,496,000	1,397,000	技術資料作成	12/15	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	真沼津川 改修工事補償物件等調査その1	6,512,000	6,083,000	技術資料作成	12/8	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	真沼津川 改修工事補償物件等調査その2	6,655,000	6,270,000	技術資料作成	12/8	94.2%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(長浜地区)(A地-4)工事橋梁詳細設計委託(力沢大橋)	51,755,000	48,675,000	土木設計	10/1	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外(地交-296)工事橋梁補修設計委託外	6,754,000	6,248,000	土木設計	10/1	92.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(地交-298)工事道路予備設計委託	8,701,000	8,063,000	土木設計	10/1	92.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(地交-297)工事道路予備設計委託	2,893,000	2,695,000	土木設計	10/1	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(球浦地区)(B地-150)工事落石対策詳細設計委託	8,866,000	8,283,000	土木設計	10/1	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	北斗道分インター線(地交-290)工事協議資料作成委託	7,018,000	6,655,000	技術資料作成	10/1	94.8%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託その2	9,251,000	8,690,000	土木設計	10/1	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・47文教通 改良工事 施工管理委託	1,672,000	1,540,000	土木設計	10/1	92.1%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・47文教通 改良工事 騒音振動調査委託その2	5,379,000	5,027,000	技術資料作成	10/1	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(球浦地区)(B地-150)工事地質調査委託	6,347,000	5,918,000	地質調査	10/1	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事排水工設計委託	14,157,000	13,310,000	土木設計	10/1	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事外施工管理委託	9,482,000	8,910,000	土木設計	10/1	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	軍川 通常砂防工事外 施工管理委託	3,278,000	3,058,000	土木設計	10/1	93.3%		
函館建設管理部	今金出張所	6	田代川 道単改修工事(地域改良)振動騒音調査委託	3,080,000	2,970,000	技術資料作成	10/1	96.4%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 老朽化対策工事 騒音振動調査委託その2	5,775,000	5,423,000	技術資料作成	10/1	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	木古内漁港海岸 道単局部改良工事振動調査委託	2,695,000	2,519,000	技術資料作成	10/1	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・47文教通 改良工事用地調査委託	13,805,000	13,178,000	測量	10/1	95.5%		
函館建設管理部	本部	6	太櫓川 広域河川改修工事用地調査委託	5,687,000	5,280,000	測量	10/1	92.8%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線外(地交-298)工事用地調査委託(石標)	1,793,000	1,683,000	測量	10/1	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館南茅部線(地交-285)工事(亀尾地区)補償物件調査委託	4,576,000	4,356,000	技術資料作成	10/1	95.2%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線(B交)工事補償物件調査委託	5,577,000	5,247,000	技術資料作成	10/1	94.1%		
函館建設管理部	今金出張所	6	利別目名川 道単改修工事河川地形調査委託	13,354,000	12,430,000	測量	10/1	93.1%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部 道路事業調査委託	6,622,000	6,215,000	土木設計	10/15	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(地交-297)工事調査設計委託	1,980,000	1,749,000	技術資料作成	10/15	88.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館上機線外(B地500-3)工事交通事故調査委託	2,035,000	1,903,000	技術資料作成	10/15	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事排水工設計委託	20,922,000	19,525,000	土木設計	10/15	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事排水工設計委託	13,673,000	12,760,000	土木設計	10/15	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事排水工設計委託その2	6,765,000	6,314,000	土木設計	10/15	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事排水工設計委託その2	8,646,000	8,085,000	土木設計	10/15	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託	13,772,000	12,870,000	土木設計	10/15	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事橋梁概略検討委託	8,173,000	7,480,000	土木設計	10/15	91.5%		
函館建設管理部	事業課	6	山栗川 事業間連携砂防工事排水工設計委託	4,147,000	3,872,000	土木設計	10/15	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事外河道実施設計委託	8,822,000	8,250,000	技術資料作成	10/15	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事(耐水化)実施設計委託	15,125,000	14,190,000	土木設計	10/15	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国木ノ子1外 急傾斜地工事施設設計委託	12,870,000	12,100,000	土木設計	10/15	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国木ノ子1 急傾斜地工事地質調査委託	9,273,000	8,668,000	地質調査	10/15	93.5%		
函館建設管理部	今金出張所	6	利別目名川 道単改修工事河川地形調査委託その2	6,853,000	6,435,000	測量	10/15	93.9%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国木ノ子1 急傾斜地工事地形調査委託	6,842,000	6,380,000	測量	10/15	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国ダム 堆積量調査委託	2,222,000	2,024,000	測量	10/15	91.1%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム外 堆砂量調査委託	2,112,000	1,969,000	測量	10/15	93.2%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線 (A地-3) 工事 (赤井川地区) 用地調査委託 (石標)	4,697,000	4,400,000	測量	10/15	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	矢別ダム 堰堤改良工事用地調査委託	2,508,000	2,398,000	測量	10/15	95.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化工事 (矢別橋) 耐震補強設計委託	12,936,000	12,430,000	土木設計	10/29	96.1%		
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線 長寿命化工事 (五稜郭跨線橋) 施工計画検討委託	10,329,000	9,625,000	土木設計	10/29	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線 長寿命化工事 (門型橋) 施工計画検討委託	7,557,000	7,073,000	土木設計	10/29	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 (B地-156) 工事調査設計委託	14,773,000	13,761,000	土木設計	10/29	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	石崎松前線外 長寿命化工事橋梁点検委託その2	5,335,000	5,038,000	技術資料作成	10/29	94.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	今金北檜山線外 (地交-294) 工事防雪対策検討業務委託外	7,645,000	7,150,000	技術資料作成	10/29	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 (B雪-412) 工事防雪対策検討業務委託	5,269,000	4,499,000	技術資料作成	10/29	85.4%		
函館建設管理部	本部	6	八雲北檜山線外 (B地-263) 工事防災点検調査委託 (地吹雪)	7,150,000	6,710,000	技術資料作成	10/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大野上磯線 (B交-361) 工事振動騒音調査委託	8,019,000	7,524,000	技術資料作成	10/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大野上磯線 (B交-361) 工事事業損失家屋調査委託	5,610,000	5,126,000	技術資料作成	10/29	91.4%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事河道検討委託	4,983,000	4,510,000	土木設計	10/29	90.5%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事落工設計委託その2	9,427,000	8,855,000	土木設計	10/29	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事落工概略検討委託	14,036,000	13,145,000	土木設計	10/29	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事河道実施設計委託	3,168,000	2,970,000	技術資料作成	10/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事遊水地管理規則検討委託	7,029,000	6,600,000	技術資料作成	10/29	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 堆積土砂管理計画検討委託	12,144,000	11,396,000	技術資料作成	10/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事騒音振動調査委託	9,086,000	8,338,000	技術資料作成	10/29	91.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	団地の沢川 通常砂防工事外河道実施設計委託	7,315,000	6,996,000	技術資料作成	10/29	95.6%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事施工計画検討委託	7,326,000	6,820,000	土木設計	10/29	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	福島豊浜 急傾斜地工事施工計画検討委託	7,502,000	6,985,000	土木設計	10/29	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 事業関連携急傾斜地工事施工計画検討委託	4,609,000	4,235,000	土木設計	10/29	91.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	熊石雲石(2) 急傾斜地工事調査設計委託	10,967,000	10,285,000	土木設計	10/29	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	渡島総合振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計委託	2,365,000	2,200,000	技術資料作成	10/29	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	檜山振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計委託	2,695,000	2,530,000	技術資料作成	10/29	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	熊石雲石(2) 急傾斜地工事地質調査委託	3,894,000	3,630,000	地質調査	10/29	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差姥神 急傾斜地工事地質調査委託	3,762,000	3,553,000	地質調査	10/29	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事地形測量委託	3,509,000	3,300,000	測量	10/29	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差姥神 急傾斜地工事地形調査委託	2,981,000	2,838,000	測量	10/29	95.2%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託その2	8,624,000	8,173,000	土木設計	10/29	94.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部漁港(乙部地区) 外 道単整備工事外構造実施設計委託	6,974,000	6,545,000	土木設計	10/29	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	松前出張所 非常用発電設備更新設計委託	3,157,000	2,948,000	土木設計	10/29	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	矢別ダム 管理所施設実施設計委託	1,353,000	1,133,000	建築設計	10/29	83.7%		
函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線 (A地-3) 工事 (赤井川地区) 用地調査委託 (石標) その2	4,125,000	3,850,000	測量	10/29	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線 長寿命化工事 (松倉橋) 耐震補強設計委託	16,951,000	15,774,000	土木設計	11/5	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化工事 (昭和橋) 施工計画検討委託	3,674,000	3,410,000	土木設計	11/5	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 (B地-156) 工事調査設計委託その2	7,018,000	6,600,000	土木設計	11/5	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 橋梁診断業務委託	8,899,000	8,338,000	技術資料作成	11/5	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館流域 下水道浄化センター外台帳作成業務委託	2,255,000	2,112,000	技術資料作成	11/5	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事護岸設計委託	10,318,000	9,592,000	土木設計	11/5	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事河道設計委託	16,599,000	15,565,000	土木設計	11/5	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	汐泊川 広域河川改修工事橋門工検討委託	7,205,000	6,743,000	土木設計	11/5	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	宮の沢川 道単砂防工事 (特対) 調査設計委託	3,135,000	2,915,000	土木設計	11/5	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	蘇沢川 通常砂防工事 施工管理委託	1,166,000	1,100,000	土木設計	11/5	94.3%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム 堰堤改良工事実施資料作成委託	2,046,000	1,947,000	技術資料作成	11/5	95.2%		
函館建設管理部	本部	6	山越駅裏沢 事業関連携砂防工事補償物件調査委託	5,082,000	4,774,000	技術資料作成	11/5	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部海岸 災害調査設計委託	6,886,000	6,534,000	土木設計	10/15	94.9%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害異常気象調査委託	1,276,000	1,276,000	技術資料作成	10/15	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線 (B交-363) 工事 (谷地地区) 補償物件調査委託その1	10,890,000	10,318,000	技術資料作成	10/29	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線 (B交-363) 工事 (谷地地区) 補償物件調査委託その2	9,405,000	9,394,000	技術資料作成	10/29	99.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・3・02大野市街通 歩道設計業務委託	2,629,000	2,497,000	土木設計	11/19	95.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 (B地-156) 工事施工計画検討委託	3,245,000	3,058,000	土木設計	11/19	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事道路付属物点検調査委託	12,023,000	11,275,000	技術資料作成	11/19	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その1	8,393,000	7,920,000	技術資料作成	11/19	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	本古内川 広域河川改修工事頭首工詳細設計委託	32,395,000	30,360,000	土木設計	11/19	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	天野川 道単改修工事河道計画検討委託	5,654,000	5,258,000	土木設計	11/19	93.0%		
函館建設管理部	今金出張所	6	利別目名川 道単改修工事河道計画検討委託	5,181,000	4,840,000	土木設計	11/19	93.4%		
函館建設管理部	知内事業所	6	松前館浜1 1 道単急傾斜地工事 (特対) 法面対策調査設計委託	4,928,000	4,620,000	土木設計	11/19	93.8%		
函館建設管理部	知内事業所	6	松前静浦1 外 道単急傾斜地工事 (特対) 附帯施設工調査設計委託	14,685,000	13,805,000	土木設計	11/19	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町1 事業関連携急傾斜地工事仮設計画検討委託	10,835,000	10,120,000	土木設計	11/19	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	渡島檜山園域 総合流域防災事業砂防堰堤点検調査委託	15,224,000	14,300,000	技術資料作成	11/19	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託その3	4,048,000	3,740,000	技術資料作成	11/19	92.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大松町 総合流域防災工事騒音振動調査外委託 (補正明許) 外	5,203,000	4,818,000	技術資料作成	11/19	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 砂防工事地下土調査委託	2,486,000	2,310,000	地質調査	11/19	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	本古内川 広域河川改修工事地質調査委託	7,579,000	7,084,000	地質調査	11/19	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	七飯大野線 (B地-149) 工事詳細設計委託	9,152,000	8,525,000	土木設計	11/26	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川 総合流域防災工事河道計画委託	2,926,000	2,750,000	土木設計	11/26	94.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	鹿部漁港 道単計画調査委託	2,651,000	2,497,000	土木設計	11/26	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	大沢漁港海岸 道単局部改良工事 構造実施設計委託	5,467,000	5,093,000	土木設計	11/26	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館大森海岸及び湯の川海岸 災害調査設計委託	13,596,000	12,815,000	土木設計	11/5	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	中の川海岸 災害調査設計委託	5,115,000	4,840,000	土木設計	11/5	94.6%		
函館建設管理部	本部	6	森越海岸 災害調査設計委託	2,178,000	2,024,000	土木設計	11/5	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 砂防連携 (改築) 工事図案工設計委託	4,741,000	4,411,000	土木設計	12/3	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4・7文教通 改良工事 排水設計委託	3,773,000	3,531,000	土木設計	12/3	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その5	6,435,000	5,995,000	土木設計	12/3	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その4	6,435,000	6,105,000	土木設計	12/3	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その6	6,435,000	6,028,000	土木設計	12/3	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託その2	5,390,000	5,060,000	土木設計	12/3	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事取水施設設計委託	12,518,000	11,660,000	土木設計	12/3	93.1%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事施工計画検討委託	2,596,000	2,552,000	土木設計	12/3	98.3%		
函館建設管理部	事業課	6	度尻崎海岸 高潮対策工事 再評価資料作成委託	2,882,000	2,673,000	技術資料作成	12/3	92.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その1	15,653,000	14,850,000	土木設計	11/19	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その2	17,633,000	16,940,000	土木設計	11/19	96.1%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その3	16,434,000	15,840,000	土木設計	11/19	96.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その4	15,884,000	14,960,000	土木設計	11/19	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その5	15,884,000	15,345,000	土木設計	11/19	96.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館海岸災害復旧工事 入工リープ調査設計委託その6	15,587,000	14,740,000	土木設計	11/19	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線外 (A地-3) 工事実測実施設計委託	3,520,000	3,300,000	土木設計	12/10	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線 (B地-15外) 工事実施設計委託	3,817,000	3,597,000	土木設計	12/10	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線 (A地-2) 工事交差点詳細設計委託	9,031,000	8,558,000	土木設計	12/10	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線外 (B地-146) 工事道路付属施設設計委託	4,928,000	4,653,000	土木設計	12/10	94.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 長寿命化工事トンネル補修設計委託 (湯浜トンネル外)	12,595,000	11,770,000	土木設計	12/10	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その12	5,731,000	5,368,000	土木設計	12/10	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 構造物設計照査委託	7,799,000	7,491,000	土木設計	12/10	96.1%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事公共土木施設維持管理高度化検計業務委託	30,602,000	28,765,000	技術資料作成	12/10	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	北斗追分インター線外(地交-290)工事外調査設計委託	7,194,000	6,688,000	技術資料作成	12/10	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳補正委託	5,346,000	5,060,000	技術資料作成	12/10	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳補正委託その2	1,562,000	1,452,000	技術資料作成	12/10	93.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳補正委託その3	2,244,000	2,145,000	技術資料作成	12/10	95.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 道路台帳補正委託その2	2,926,000	2,728,000	技術資料作成	12/10	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 道路台帳補正委託	2,145,000	2,002,000	技術資料作成	12/10	93.3%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻出張所管内 道路台帳補正委託	2,222,000	2,090,000	技術資料作成	12/10	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事外 河道実施設計外委託	3,817,000	3,586,000	技術資料作成	12/10	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	渡島檜山園地 総合流域防災工事(緊急改築)砂防堤岸詳細設計委託	11,341,000	10,648,000	土木設計	12/10	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	左股小学校の沢 砂防工事竣功平面図作成委託	1,320,000	1,243,000	技術資料作成	12/10	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事台帳作成委託	1,034,000	1,001,000	技術資料作成	12/10	96.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その3	6,391,000	5,995,000	土木設計	12/10	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2中央通 改良工事補償物件調査委託その3	9,779,000	9,185,000	技術資料作成	12/10	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4本町通 街路事業 調査設計委託	4,928,000	4,598,000	土木設計	12/3	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トンケ川 総合流域防災工事護岸設計委託	6,292,000	5,863,000	土木設計	12/10	93.2%		
函館建設管理部	本部	3	厚沢部川 広域河川改修工事積算補助業務委託	1,199,000	1,177,000	技術資料作成	10/15	98.2%		
函館建設管理部	本部	3	北檜山大成線(B地)工事(消波工)外積算補助業務委託	1,782,000	1,683,000	技術資料作成	12/10	94.4%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その2	9,900,000	9,405,000	技術資料作成	11/5	95.0%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その2	9,592,000	9,130,000	技術資料作成	11/26	95.2%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	(352)土別渚の上線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 護岸工設計	3,146,000	3,058,000	土木設計	10/8	97.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(19)夕張新得線外 地道債(局改)工事調査設計	1,914,000	1,749,000	土木設計	10/8	91.4%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	3・4・4吹上通 地道債工事事業評価資料作成	8,426,000	7,920,000	技術資料作成	10/8	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(9)落の台朱鞠内停車場線 地道債(局改)工事構造物詳細設計	2,706,000	2,530,000	土木設計	10/15	93.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	(366)土別渚の上線 防災B(交安)工事補償物件調査その2	4,686,000	4,345,000	技術資料作成	10/15	92.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 防災B(地方道)工事橋梁点検その6	19,294,000	18,128,000	土木設計	11/5	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 防災B(地方道)工事橋梁点検その7	13,970,000	12,980,000	土木設計	11/5	92.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	(83)旭川幌加内線 防災B(地方道)工事外法面調査設計	11,682,000	10,945,000	土木設計	11/5	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	(365)東川東神楽旭川線 防災B(交安)工事補償物件調査	2,596,000	2,475,000	技術資料作成	11/5	95.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	金山幾寅停車場線 地道債(局改)工事道路実測実施設計	8,833,000	8,305,000	土木設計	11/12	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(23)麓郷山部停車場線 地道債(局改)工事法面設計	5,214,000	4,895,000	土木設計	11/12	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 地道債(改築)工事境橋詳細設計	3,366,000	3,135,000	土木設計	11/12	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	(8)鷹栖東鷹栖比布線 地道債(局改)工事調査設計	2,970,000	2,717,000	土木設計	11/12	91.5%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川空港線外 局改(一般改良)工事調査設計	2,739,000	2,563,000	土木設計	11/12	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 地道債(局改)工事再評価資料作成	7,370,000	6,875,000	技術資料作成	11/12	93.3%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	金山幾寅停車場線 地道債(局改)工事地質調査その2	4,576,000	4,268,000	地質調査	11/12	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(23)麓郷山部停車場線 地道債(局改)工事地質調査	2,915,000	2,728,000	地質調査	11/12	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正	8,250,000	7,865,000	測量	11/19	95.3%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	新開旭川線外 局改(一般改良)工事(法面設計)外	3,652,000	3,410,000	土木設計	11/19	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	天人峽美瑛線 防災B(地方道)工事 実施設計	3,234,000	2,893,000	土木設計	11/19	89.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 道路台帳補正	3,025,000	2,915,000	測量	12/3	96.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路台帳補正	3,443,000	3,410,000	測量	12/3	99.0%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	(354)下川愛別線 道路メンテナンス(長寿命化)工事耐震補強設計	11,935,000	11,132,000	土木設計	12/3	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路事業調査設計	4,983,000	4,686,000	土木設計	12/3	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線 地道債(局改)工事雪況調査	4,873,000	4,565,000	技術資料作成	12/3	93.7%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 橋梁管理情報等資料作成業務その2	2,244,000	2,090,000	技術資料作成	12/3	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20永山東光線 交付金工事橋梁設計	18,216,000	16,973,000	土木設計	12/10	93.2%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 構造物照査	4,928,000	4,598,000	土木設計	12/10	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 地道債(局改)工事実施設計その1	3,454,000	3,234,000	土木設計	12/10	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	(161)天人峽美瑛線 防災B(地方道)工事地質調査	6,908,000	6,380,000	地質調査	12/10	92.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20永山東光線 交付金工事排水工設計	5,214,000	4,895,000	土木設計	12/17	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	(83)旭川幌加内線 防災B(地方道)工事実施設計	4,884,000	4,587,000	土木設計	12/17	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野旭中富良野線外 局改(一般改良)工事 調査設計	4,807,000	4,554,000	土木設計	12/17	94.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(3)旭川幌加内線外 地道債(局改)工事排水工設計	3,322,000	3,124,000	土木設計	12/17	94.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 地道債(局改)工事実施設計その2	2,211,000	2,057,000	土木設計	12/17	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(3)旭川幌加内線 地道債(局改)工事地質調査その2	5,610,000	5,302,000	地質調査	12/17	94.5%		
旭川建設管理部	本部	6	剣淵川 改修工事マタルクシュケネブチ川地区用地測量	3,476,000	3,366,000	測量	10/8	96.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区治水経済調査	13,376,000	12,540,000	土木設計	10/8	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 堆砂量調査	2,442,000	2,288,000	測量	10/15	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事八千代川地区地形測量その1	11,539,000	10,780,000	測量	10/15	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事八千代川地区地形測量その2	11,539,000	10,780,000	測量	10/15	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボンウシベツ川外 特対改修工事長寿命化計画変更	15,895,000	14,905,000	土木設計	10/15	93.8%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 イバノマップ川地区護門工設計	13,244,000	12,485,000	土木設計	10/15	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	アイヌ川 河川総合流域防災工事構造物検討	5,599,000	5,225,000	土木設計	10/15	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区河道計画検討	5,709,000	5,335,000	土木設計	10/15	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事八千代川地区河道計画	5,478,000	5,115,000	土木設計	10/15	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 特対改修工事計画検討	3,927,000	3,498,000	土木設計	10/15	89.1%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	朝日六線川通常砂防工事 事業再評価検討	4,994,000	4,664,000	土木設計	10/15	93.4%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 イバノマップ川地区外事業再評価検討	14,454,000	13,574,000	土木設計	10/15	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区騒音振動調査	4,488,000	4,257,000	技術資料作成	10/15	94.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川旭神3条1丁目地区 特対急傾斜地崩壊対策工事騒音振動調査	2,805,000	2,607,000	技術資料作成	10/15	92.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計外	3,377,000	3,168,000	技術資料作成	10/15	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区外家屋調査	2,079,000	1,804,000	技術資料作成	10/15	86.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区水位計設計	2,079,000	1,936,000	土木設計	10/15	93.1%		
旭川建設管理部	本部	6	牛朱別川 河川区域測量	2,398,000	2,255,000	測量	11/5	94.0%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区松風橋設計(補正)(明許)外	19,932,000	18,645,000	土木設計	11/5	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区排水工設計その1	16,357,000	15,323,000	土木設計	11/5	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区サイフォン工設計	12,232,000	11,440,000	土木設計	11/5	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 特対改修工事河道調査設計	8,822,000	8,250,000	土木設計	11/5	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区14号橋設計	8,921,000	8,305,000	土木設計	11/5	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区15号橋設計	8,679,000	8,118,000	土木設計	11/5	93.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 再評価検討	8,470,000	7,920,000	土木設計	11/5	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事倉沼川地区河道計画	5,126,000	4,796,000	土木設計	11/5	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川外改修工事 東八線川地区河道実施設計	3,718,000	3,476,000	土木設計	11/5	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区排水工設計その2	8,063,000	7,612,000	土木設計	11/5	94.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区地質調査	10,043,000	9,350,000	地質調査	11/5	93.1%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川応急対策工事 樋門工設計その2	18,128,000	16,918,000	土木設計	11/12	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 堆積土砂管理計画検討	13,464,000	12,650,000	土木設計	11/12	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	13線沢 砂防総合流域防災工事仮橋工設計	3,674,000	3,443,000	土木設計	11/12	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事排水工設計	7,040,000	6,600,000	土木設計	11/12	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部 美深出張所管内河道実施設計	3,520,000	3,300,000	土木設計	11/12	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部 土別出張所管内河道実施設計	3,861,000	3,608,000	土木設計	11/12	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事機型実験	21,626,000	21,340,000	土木設計	11/19	98.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区護岸工事設計	15,015,000	14,080,000	土木設計	11/19	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区取水樋門工設計	13,079,000	12,320,000	土木設計	11/19	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川外 改修工事樋門工検討	11,429,000	10,692,000	土木設計	11/19	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事騒音振動調査	3,135,000	2,937,000	技術資料作成	11/19	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	13線沢 砂防総合流域防災工事地質調査その2	3,630,000	3,168,000	地質調査	11/19	87.3%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位：円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事当麻川地区河道計画	4,884,000	4,400,000	土木設計	12/3	90.1%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区外河道実施設計(補正)(明許)外	2,618,000	2,453,000	土木設計	12/3	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	川松沢二の沢川 通常砂防工事 砂防台帳修正	1,518,000	1,375,000	測量	12/3	90.6%		
旭川建設管理部	本部	6	朝日六線川 通常砂防工事外冬期施工危険箇所調査その1	3,047,000	2,860,000	土木設計	12/10	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	朝日六線川 通常砂防工事外冬期施工危険箇所調査その2	2,178,000	2,035,000	土木設計	12/10	93.4%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 積算補助業務その2	80,190,000	76,230,000	技術資料作成	11/5	95.1%		
旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川応急対策工事 積算補助業務	1,243,000	1,188,000	技術資料作成	11/12	95.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	樽真布幌線 総合B地方道工事 調査設計	4,004,000	3,850,000	土木設計	10/7	96.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事 調査設計	3,971,000	3,685,000	土木設計	10/7	92.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事 路線測量	6,215,000	5,643,000	測量	10/7	90.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・18見晴通 改築工事 事業損失調査その3	6,457,000	6,061,000	技術資料作成	10/7	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・18見晴通 地道債工事 事業資料作成	2,365,000	2,200,000	技術資料作成	10/7	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路橋診断	8,393,000	7,700,000	土木設計	10/7	91.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堆砂量調査	8,459,000	7,898,000	測量	10/7	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	ユードロ沢川 砂防工事 地すべり対策工設計	7,656,000	7,260,000	土木設計	10/7	94.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	力屋漁港外 農山漁村地域整備工事外 実施設計	3,300,000	3,080,000	土木設計	10/7	93.3%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 砂防堤掘土工設計	10,692,000	9,900,000	土木設計	10/7	92.6%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定関連業務	2,574,000	2,420,000	土木設計	10/7	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合B地方道工事 調査設計	4,004,000	3,762,000	土木設計	10/21	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・18見晴通 改築工事 事業損失調査その4	7,612,000	7,150,000	技術資料作成	10/21	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線 地道債局改工事 雪況調査	5,104,000	4,708,000	技術資料作成	10/21	92.2%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 河道実施設計	1,628,000	1,529,000	土木設計	10/21	93.9%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事 落差工改築設計	12,155,000	11,418,000	土木設計	10/21	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	茂葉別川 総合流域防災工事 河道実施設計	1,903,000	1,727,000	土木設計	10/21	90.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	茂葉別川 総合流域防災工事 河川現況台帳補正	1,188,000	1,067,000	土木設計	10/21	89.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	円山天塩(停)線 道単局改工事外 雪況調査	5,885,000	5,500,000	技術資料作成	10/28	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事 調査設計その2	3,641,000	3,454,000	土木設計	10/28	94.9%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	天売島線外 防災A雪害工事 調査設計外	5,258,000	4,840,000	技術資料作成	10/28	92.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁耐震性能照査(霧立小平線)	6,556,000	6,138,000	土木設計	10/28	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	豊富遠別線外 地道債局改工事 雪況調査	5,302,000	4,873,000	技術資料作成	10/28	91.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 施工計画検討	8,811,000	8,118,000	土木設計	10/28	92.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 排水処理検討	3,938,000	3,531,000	土木設計	10/28	89.7%		
留萌建設管理部	本部	6	タルマツ川 河川計画調査その2	4,983,000	4,620,000	土木設計	10/28	92.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	泊川2号沢川 砂防計画調査	6,127,000	5,742,000	土木設計	10/28	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事河道設計	6,721,000	6,061,000	土木設計	10/28	90.2%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事河床低下対策検討	6,831,000	6,468,000	土木設計	10/28	94.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁耐震性能照査 その1	7,612,000	7,095,000	土木設計	11/4	93.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事 魚道設計その1	11,231,000	10,538,000	土木設計	11/4	93.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事 魚道設計その2	7,854,000	7,150,000	土木設計	11/4	91.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 流木捕捉工設計	11,121,000	10,340,000	土木設計	11/4	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 道路台帳補正	3,762,000	3,410,000	技術資料作成	11/11	90.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事 調査設計その3	3,003,000	2,816,000	技術資料作成	11/11	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部羽幌出張所管内 道路台帳補正	3,377,000	3,091,000	技術資料作成	11/11	91.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部遠別出張所管内 道路台帳補正	3,190,000	2,893,000	技術資料作成	11/11	90.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁耐震性能照査 その2	6,556,000	6,116,000	土木設計	11/11	93.3%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 流域治水対策工事 護岸工設計(補正・明許)	2,398,000	2,255,000	土木設計	11/11	94.0%		
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 吹雪量予測情報提供業務	3,696,000	3,696,000	技術資料作成	11/25	100.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事 実施設計	1,463,000	1,353,000	土木設計	11/25	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 堆積土砂管理計画検討	7,062,000	6,622,000	土木設計	11/25	93.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事 河川現況台帳補正	1,540,000	1,375,000	技術資料作成	12/2	89.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区) 橋梁修正設計	22,891,000	21,395,000	土木設計	12/9	93.5%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事 トンネル照明設計外	6,897,000	6,457,000	土木設計	12/9	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合B地方道工事 調査設計その2	2,959,000	2,783,000	土木設計	12/9	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁耐震設計	10,032,000	9,383,000	土木設計	12/9	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁耐震性能照査外	15,620,000	14,520,000	土木設計	12/9	93.0%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 漁港静穏度計画調査	3,399,000	3,168,000	技術資料作成	12/9	93.2%		
稚内建設管理部	啓容出張所	6	稚内建設管理部啓容出張所管内 河道実施設計外その2	4,884,000	4,455,000	技術資料作成	10/1	91.2%		
稚内建設管理部	頓別事業所	6	浜見志別漁港外 水産流通基盤整備工事外実施設計	6,556,000	6,138,000	土木設計	10/1	93.6%		
稚内建設管理部	本部	6	雄忠志内漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	2,288,000	2,123,000	土木設計	10/1	92.8%		
稚内建設管理部	本部	6	新湊漁港(栄浜地区)外 道単整備工事構造設計	7,909,000	7,425,000	土木設計	10/8	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	雄忠志内漁港外 漁港電子台帳整備(更新)	4,906,000	4,598,000	技術資料作成	10/8	93.7%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 治水事業積算補助業務その2	36,190,000	34,430,000	技術資料作成	10/22	95.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事施工実施計画	11,088,000	10,373,000	土木設計	10/22	93.6%		内訳書提出
稚内建設管理部	利尻出張所	6	元村川 砂防工事台帳修正	1,694,000	1,606,000	技術資料作成	10/22	94.8%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	リヤウシナイ川 砂防工事台帳修正	1,034,000	990,000	技術資料作成	10/22	95.7%		
稚内建設管理部	頓別事業所	6	頓別事業所管内 現場技術業務その2	5,830,000	5,379,000	技術資料作成	10/22	92.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管基本設計その2	11,946,000	11,110,000	土木設計	10/29	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管基本設計その3	11,946,000	11,550,000	土木設計	10/29	96.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管基本設計その4	11,924,000	11,132,000	土木設計	10/29	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 道単改修工事河道内樹木伐採計画検討	5,863,000	5,478,000	土木設計	10/29	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管耐震性能照査設計その2	6,930,000	6,490,000	土木設計	10/29	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管耐震性能照査設計その3	6,930,000	6,490,000	土木設計	10/29	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋管耐震性能照査設計その4	6,930,000	6,490,000	土木設計	10/29	93.7%		
稚内建設管理部	本部	6	北海道内漁港 鋼構造物調査	24,662,000	23,155,000	技術資料作成	10/29	93.9%		
稚内建設管理部	頓別事業所	6	オホ・ツク枝幸漁港(山日地区) 水産流通基盤整備工事公有水面埋立申請測量	4,708,000	4,422,000	測量	10/29	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	雄忠志内海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事実施設計(補正)(繰越)	3,091,000	2,860,000	土木設計	10/29	92.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事地質調査その2	4,455,000	4,125,000	地質調査	11/5	92.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事地質調査その3	4,444,000	4,158,000	地質調査	11/5	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事地質調査その4	4,389,000	4,048,000	地質調査	11/5	92.2%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 道単改修工事河道内樹木伐採計画検討その2	4,983,000	4,642,000	土木設計	11/5	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事橋梁基本設計	6,655,000	6,215,000	土木設計	11/26	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事護岸設計	8,569,000	8,030,000	土木設計	11/26	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事河川現況台帳補正	1,980,000	1,815,000	技術資料作成	11/26	91.7%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	オチウシナイ川外 砂防工事実施設計	2,343,000	2,178,000	技術資料作成	12/3	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事河道計画	10,824,000	10,131,000	土木設計	12/10	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事護岸設計その2	7,183,000	6,710,000	土木設計	12/10	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事橋梁基本設計その2	6,655,000	6,204,000	土木設計	12/10	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	イチャンナイ川外 計画調査	5,566,000	5,225,000	土木設計	12/10	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 海岸総合管理システム更新	3,982,000	3,718,000	技術資料作成	12/10	93.4%		
稚内建設管理部	本部	14	稚内建設管理部管内 気象状況資料作成その3	1,001,000	1,001,000	技術資料作成	12/3	100.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線(2)無電柱化推進工事(電線共同溝)騒音振動調査	6,248,000	5,819,000	技術資料作成	10/1	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線(2)無電柱化推進工事(電線共同溝)施工管理	1,936,000	1,782,000	技術資料作成	10/1	92.0%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線外(地道75)局改工事調査設計	2,530,000	2,420,000	土木設計	10/1	95.7%		
稚内建設管理部	本部	6	美深中頓別線(防安445)雪害工事用地測量その2	5,467,000	5,115,000	測量	10/1	93.6%		
稚内建設管理部	本部	6	メナシ平ヶ豊富線(総合35)地方道工事用地測量	3,751,000	3,476,000	測量	10/1	92.7%		
稚内建設管理部	本部	6	杓形仙法志豊泊線(6)共通橋架替工事用地測量	1,892,000	1,815,000	測量	10/1	95.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線外(地道62)局改工事実施設計	7,183,000	6,523,000	土木設計	10/8	90.8%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 交通事故統計資料作成	1,243,000	1,155,000	技術資料作成	10/8	92.9%		内訳書提出

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
稚内建設管理部	本部	6	利尻空港 整備工事用地測量	3,124,000	2,871,000	測量	10/8	91.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頃別線(防安445)雪寒工事地質調査	6,424,000	5,984,000	地質調査	10/22	93.2%		
稚内建設管理部	本部	6	豊富浜頃別線(総合32)地方道工事用地測量	9,031,000	8,305,000	測量	10/22	92.0%		
稚内建設管理部	本部	6	抜海港線(総合33)地方道工事用地測量その2	5,192,000	4,785,000	測量	10/22	92.2%		
稚内建設管理部	本部	6	利尻富士利尻線(防安368)交安工事用地測量	4,521,000	4,125,000	測量	10/22	91.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	抜海港線(総合33)地方道工事実測実施設計その2	8,932,000	8,360,000	土木設計	10/29	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その7	7,865,000	7,018,000	技術資料作成	10/29	89.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頃別線(防安445)雪寒工事実施設計	4,818,000	4,488,000	土木設計	10/29	93.2%		
稚内建設管理部	本部	6	上猿払清浜線 災害復旧工事用地測量	3,399,000	3,190,000	測量	10/29	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	抜海港線外(地道64)局改工事雪況調査	17,160,000	16,115,000	技術資料作成	11/5	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線外(防安61)雪寒工事雪況調査その2	14,619,000	13,838,000	技術資料作成	11/5	94.7%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 除雪業務効率化検討(地道債)	10,912,000	10,285,000	土木設計	11/5	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	猿払鬼志別線(地道67)局改工事雪況調査	14,817,000	13,805,000	技術資料作成	11/12	93.2%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線(総合38)地方道工事構造物設計	12,452,000	11,605,000	土木設計	11/12	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頃別線外(防安445)雪寒工事地質調査	4,851,000	4,488,000	地質調査	11/12	92.5%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線(総合38)地方道工事地質調査	8,063,000	7,403,000	地質調査	11/26	91.8%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	利尻富士利尻線(防安368)交安工事家屋調査	4,378,000	4,114,000	技術資料作成	11/26	94.0%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	稚内建設管理部利尻出張所管内 道路台帳補正	2,310,000	2,255,000	技術資料作成	11/26	97.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線外(防安61)雪寒工事雪況調査	15,323,000	14,278,000	技術資料作成	11/26	93.2%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	杓形仙法志鷺泊線(地道)交安工事法面調査設計	10,417,000	9,790,000	土木設計	12/3	94.0%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	稚内建設管理部 礼文出張所管内 道路台帳補正	1,925,000	1,650,000	技術資料作成	12/3	85.7%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	杓形仙法志鷺泊線(防安128)地方道工事外構造物設計(補正)(繰越)	11,792,000	11,044,000	土木設計	12/10	93.7%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線(総合38)地方道工事実測実施設計	10,538,000	9,900,000	土木設計	12/10	93.9%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線(防安89)地方道工事構造物設計(起登臼工区)	6,776,000	6,325,000	土木設計	12/10	93.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内外 道路台帳補正	7,403,000	6,809,000	技術資料作成	12/10	92.0%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線(防安89)地方道工事構造物設計その2(起登臼工区)	6,930,000	6,490,000	土木設計	12/10	93.7%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路事業調査	2,046,000	1,914,000	技術資料作成	12/10	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川湯線(交46)改築工事(実施設計)	5,126,000	4,774,000	土木設計	10/1	93.1%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路防災点検(地吹雪)	4,631,000	4,290,000	技術資料作成	10/1	92.6%		
網走建設管理部	事業課	6	福住仙法志鷺泊線(交43)改築工事(構造物設計)	4,774,000	4,510,000	土木設計	10/1	94.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見置戸線外 道単局改工事(実施設計)	1,947,000	1,793,000	土木設計	10/1	92.1%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線(交175)防災工事(法面調査設計)	7,722,000	6,930,000	土木設計	10/8	89.7%		
網走建設管理部	事業課	6	小清水女満別線(交314)交安工事(実施設計)	6,138,000	5,720,000	土木設計	10/8	93.2%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	相生津別(俣)線(補358)局改工事(橋梁補修設計)	3,421,000	3,234,000	土木設計	10/8	94.5%		
網走建設管理部	本部	6	日吉端野線(交174)防災工事(補償物件等調査)	2,497,000	2,376,000	技術資料作成	10/8	95.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線(交92)改築工事(構造物設計外)	5,918,000	5,500,000	土木設計	10/22	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線 道路事業調査(実測予備設計)	5,302,000	5,016,000	土木設計	10/22	94.6%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	小清水女満別線(地道449)交安工事(実施設計)	3,113,000	2,893,000	土木設計	10/22	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	下仁頃相内(俣)線(交173)防災工事(雪況調査)	7,491,000	7,040,000	技術資料作成	10/29	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(地道債)(橋梁予備設計)	23,705,000	22,440,000	土木設計	11/12	94.7%		
網走建設管理部	事業課	6	喜多山美幌線(地道451)交安工事(実施設計)	5,819,000	5,434,000	土木設計	11/12	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(地道債)(地質調査)	3,289,000	3,135,000	地質調査	11/12	95.3%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内(補51)橋梁診断業務	11,660,000	10,890,000	土木設計	11/26	93.4%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	事業課・斜里出張所管内(道路台帳補正業務)	4,477,000	4,202,000	技術資料作成	11/26	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 構造物照査	5,214,000	4,840,000	土木設計	12/3	92.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路事業調査(実施設計)	4,972,000	4,675,000	技術資料作成	12/3	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 道路台帳補正	4,433,000	4,125,000	技術資料作成	12/3	93.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内(道路台帳補正業務)	3,751,000	3,344,000	技術資料作成	12/3	89.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線(地道444)交安工事(実施設計)その2	2,486,000	2,332,000	土木設計	12/3	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線(地道444)交安工事(実施設計)	2,486,000	2,310,000	土木設計	12/3	92.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線(地道458)交安工事(実施設計)その2	2,497,000	2,343,000	土木設計	12/3	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線(地道462)交安工事(道路整備効果検討)	2,453,000	2,255,000	技術資料作成	12/3	91.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路台帳図等補正業務	1,232,000	1,144,000	技術資料作成	12/3	92.9%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線(補558)局改工事(橋梁補修設計)	5,951,000	5,544,000	土木設計	12/17	93.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	訓子府津別線(補516)局改工事(擁壁補修設計)	3,850,000	3,575,000	土木設計	12/17	92.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線(地道458)交安工事(概略設計)	2,178,000	2,035,000	土木設計	12/17	93.4%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 道単改修工事(河道調査設計)	4,895,000	4,554,000	測量	10/1	93.0%		
網走建設管理部	事業課	6	網走錦町4 急傾斜地崩壊防止工事(施設設計)	4,257,000	3,960,000	土木設計	10/1	93.0%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(上流工区)(橋門設計)その4	45,826,000	43,252,000	土木設計	10/8	94.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(上流工区)(橋門設計)その3	24,981,000	23,892,000	土木設計	10/8	95.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(排水工設計)	14,476,000	13,530,000	土木設計	10/8	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(落差工設計)	12,991,000	12,210,000	土木設計	10/8	94.0%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	浦士別川 道単改修工事(地形調査外)	8,701,000	8,140,000	測量	10/8	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里漁港 計画調査	10,054,000	9,405,000	土木設計	10/8	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)外(補償物件等調査)	2,134,000	2,002,000	技術資料作成	10/8	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(仮橋設計)	2,915,000	2,695,000	土木設計	10/8	92.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケイバウシ川地区)(用水路設計)	19,305,000	18,040,000	土木設計	10/22	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケイバウシ川地区)(橋梁設計)	9,955,000	9,350,000	土木設計	10/22	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(橋門実施設計外)	9,471,000	8,910,000	土木設計	10/22	94.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(温根湯地区)(河床低下対策検討)	9,669,000	9,042,000	土木設計	10/22	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(上流工区)(地質調査)その2	5,181,000	4,807,000	地質調査	10/22	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケイバウシ川地区)(排水工設計)	5,467,000	5,115,000	土木設計	10/22	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	サナブチ川 総合流域防災河川改修工事外(台帳修正)	2,442,000	2,288,000	技術資料作成	10/22	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	網走地区(浜佐呂間通) 水産物供給基盤機能保全工事(公有水面埋立竣工測量)	1,397,000	1,320,000	技術資料作成	10/22	94.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(地質調査)	5,698,000	5,280,000	地質調査	10/29	92.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川 広域河川改修工事(橋梁設計)	11,088,000	10,406,000	土木設計	11/12	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 地すべり対策工事(計画調査)	9,812,000	9,218,000	地質調査	11/12	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事(護岸設計)	11,000,000	10,318,000	土木設計	11/12	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ボンニコロ川総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)(補正)(明許)その2	4,895,000	4,554,000	土木設計	11/12	93.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(地質調査)(補正)(明許)	3,036,000	2,838,000	地質調査	11/12	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	仁頃川 応急対策工事外調査設計その2	8,426,000	7,865,000	土木設計	11/26	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事外(現場技術業務)その2	5,676,000	5,346,000	土木設計	11/26	94.2%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(秋の川地区)外(河道実施設計)	5,005,000	4,620,000	土木設計	11/26	92.3%		
網走建設管理部	本部	6	斜里川 広域河川改修工事(秋の川地区)(補償物件等調査)	5,632,000	5,335,000	技術資料作成	12/3	94.7%		
網走建設管理部	事業課	6	湧別漁港 計画調査	6,160,000	5,775,000	土木設計	12/3	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	ボンクシナベツ川 砂防緊急改築工事(実施設計)(補正)(明許)外	4,906,000	4,587,000	土木設計	12/3	93.5%		
網走建設管理部	興部出張所	6	オコツナイ川 総合流域防災河川改修工事外(現場技術業務)	5,049,000	4,708,000	土木設計	12/3	93.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川 道単改修工事(河道実施設計)	2,321,000	2,134,000	土木設計	12/17	91.9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	オコツナイ川外 総合流域防災河川改修工事(台帳修正)	2,640,000	2,453,000	技術資料作成	12/17	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ケナナイ川総合流域防災河川改修工事外(台帳修正)	1,529,000	1,452,000	技術資料作成	12/17	95.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 千代田トンネル補修工事補修設計	10,296,000	9,515,000	土木設計	10/1	92.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	上札内帯広線 上札内橋架換工事旧橋解体設計	11,792,000	11,000,000	土木設計	10/1	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 総B52改良工事環境調査	2,365,000	2,189,000	技術資料作成	10/1	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中央札線 防B179改良工事道路防災点検	3,069,000	2,860,000	土木設計	10/1	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防B94改良工事実施設計(護岸工)	2,464,000	2,255,000	土木設計	10/1	91.5%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 防B269改良工事道路土木構造物点検	4,664,000	4,345,000	土木設計	10/1	93.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	本別土幌線 防B317交安工事用地測量(境界標設置)	1,001,000	913,000	測量	10/1	91.2%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算資料作成	14,476,000	13,805,000	技術資料作成	10/29	95.4%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 川流布橋補修工事橋梁補修設計	7,469,000	7,062,000	土木設計	10/15	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線外 総B55改良工事実測線実施設計	14,025,000	13,145,000	土木設計	10/15	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 防A10改良工事譜代橋護岸工設計外	2,761,000	2,585,000	土木設計	10/15	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 地5111交安工事実施設計	2,431,000	2,266,000	土木設計	10/15	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	池田停車場高島線 地519交安工事実測実施設計	6,666,000	6,193,000	土木設計	10/15	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	静内中札内線 富良牛橋補修工事用地測量	5,324,000	4,994,000	測量	10/15	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・4・105音更中央通 防改改良工事実施設計	3,080,000	2,893,000	技術資料作成	10/22	93.9%		
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	八千代帯広線 道単舗装工事実施設計	2,970,000	2,805,000	技術資料作成	10/22	94.4%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	モアシヨロ原野線満足寄停車場線 道単局改工事実施設計その2	1,936,000	1,815,000	技術資料作成	10/22	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアシヨロ原野線満足寄停車場線 地企画工事道路予備設計	2,750,000	2,497,000	土木設計	10/22	90.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 総B52改良工事実施設計	6,215,000	5,775,000	土木設計	10/22	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 総B52改良工事地質調査	8,360,000	7,755,000	地質調査	10/22	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 防B31616交安工事実施設計	2,519,000	2,365,000	土木設計	10/22	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追線平線外 防B234改良工事地質調査	6,974,000	6,523,000	地質調査	10/22	93.5%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追線平線 防B234改良工事実測実施設計外	11,616,000	10,857,000	土木設計	10/22	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別大樹線 地500交安工事橋梁補修設計	6,864,000	6,446,000	土木設計	10/22	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	勇足池田線 地518交安工事実測線調査	3,102,000	2,761,000	測量	10/22	89.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	明倫幕別停車場線 地527交安工事実測実施設計	7,029,000	6,490,000	土木設計	10/22	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 相生橋実施設計	12,199,000	11,407,000	土木設計	10/29	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 富良牛橋補修工事保安林解除申請図書作成	4,136,000	3,883,000	技術資料作成	10/29	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	八千代帯広線 第1栄橋補修工事橋梁補修設計	4,752,000	4,433,000	土木設計	10/29	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	龍牛御影線 十勝橋架換工事旧橋解体設計	17,424,000	16,115,000	土木設計	10/29	92.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 防B179改良工事地質調査	4,367,000	3,927,000	地質調査	10/29	89.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	旅来豊頃停車場線 地523交安工事調査設計	2,948,000	2,805,000	技術資料作成	10/29	95.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 地533交安工事実測実施設計	4,488,000	4,246,000	土木設計	10/29	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峽線 地534交安工事実測実施設計	8,910,000	8,360,000	土木設計	10/29	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	龍牛御影線外 地531交安工事実施設計	2,475,000	2,310,000	技術資料作成	10/29	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 総B52改良工事構造物設計	3,663,000	3,432,000	土木設計	11/12	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 防B232改良工事施工管理	1,155,000	1,078,000	土木設計	11/12	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・4・105音更中央通 防改改良工事振動騒音調査その2	5,038,000	4,730,000	技術資料作成	11/19	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 防A10改良工事雪況調査外	11,924,000	11,132,000	土木設計	11/19	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 地5144交安工事実施設計	2,277,000	2,123,000	技術資料作成	11/19	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	尾田豊頃停車場線 地505交安工事地すべり調査	5,621,000	5,280,000	地質調査	11/19	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	川西芽室音更線 地515交安工事雪況調査	7,502,000	7,040,000	土木設計	11/19	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	上土幌音更線外 防B372交安工事実測実施設計	6,314,000	5,885,000	土木設計	11/19	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	龍牛御影線 十勝橋架換工事施工計画検討	3,487,000	3,245,000	土木設計	12/3	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線外 湖畔トンネル補修工事調査設計	16,522,000	15,400,000	土木設計	12/10	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線外 防A10改良工事地質調査	3,707,000	3,465,000	地質調査	12/10	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室東四条帯広線 地530交安工事実施設計	2,497,000	2,365,000	技術資料作成	12/10	94.7%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 観音環道外補修設計	12,408,000	11,660,000	土木設計	12/17	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水谷足寄線 白糸橋外補修工事施工管理	1,122,000	1,045,000	土木設計	12/17	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 ベンケ橋補修設計外	12,122,000	11,330,000	土木設計	12/17	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	植坂足寄停車場線 愛和橋補修設計	8,987,000	8,360,000	土木設計	12/17	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 安泰橋補修工事補修設計	6,479,000	6,039,000	土木設計	12/17	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 道路台帳補正	6,688,000	6,248,000	技術資料作成	12/17	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・3・10共栄通 地道債交差点予備設計その2	5,027,000	4,675,000	土木設計	12/17	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総B55改良工事外防雪柵実施設計	8,118,000	7,612,000	土木設計	12/17	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総B55改良工事函渠工設計	4,202,000	3,905,000	土木設計	12/17	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追線平線外 防B418雪寒工事地質調査	3,553,000	3,300,000	地質調査	12/17	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防B94改良工事実施設計	5,445,000	5,060,000	土木設計	12/17	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 道路台帳補正	2,574,000	2,464,000	技術資料作成	12/17	95.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 道路台帳補正	1,947,000	1,782,000	技術資料作成	12/17	91.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 道路台帳補正	2,552,000	2,398,000	技術資料作成	12/17	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 道路台帳補正	2,816,000	2,607,000	技術資料作成	12/17	92.6%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	浦幌川 道単改修工事構造物設計	10,098,000	9,427,000	土木設計	10/1	93.4%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	音調津漁港 漁港施設機能強化工事外施工管理	1,991,000	1,837,000	土木設計	10/1	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 砂防工事地形調査	17,017,000	15,840,000	測量	10/1	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(機内川工区) 外河道実施設計	2,805,000	2,684,000	技術資料作成	10/15	95.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事実施設計その2外	7,007,000	6,545,000	技術資料作成	10/15	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事地形調査その2(補正・明許)	14,146,000	13,288,000	測量	10/15	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 砂防工事施設設計その1	14,498,000	13,640,000	土木設計	10/15	94.1%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 砂防工事地質調査その2	5,885,000	5,522,000	地質調査	10/15	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事施設設計その2	15,290,000	14,410,000	土木設計	10/15	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事地質調査その2(補正・明許)外	9,691,000	8,976,000	地質調査	10/15	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区) 外河道実施設計	5,170,000	4,774,000	技術資料作成	10/15	92.3%		
帯広建設管理部	本部	6	旧オベトン川 情報基盤整備工事調査設計	4,906,000	4,565,000	土木設計	10/15	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	オベトン川 情報基盤整備工事調査設計	4,906,000	4,444,000	土木設計	10/15	90.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事床固工設計外	11,781,000	11,110,000	土木設計	10/15	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事排水工設計	9,658,000	9,020,000	土木設計	10/22	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	古舞川 道単改修工事排水工設計	7,139,000	6,655,000	土木設計	10/22	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川外 道単改修工事環境調査	10,472,000	9,845,000	技術資料作成	10/22	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事施設設計その2(補正・明許)外	13,112,000	12,320,000	土木設計	10/22	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 砂防工事施設設計その2	10,230,000	9,625,000	土木設計	10/22	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事施設設計その3	10,835,000	10,175,000	土木設計	10/22	93.9%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事1工区施工管理	1,287,000	1,155,000	土木設計	10/22	89.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(上流地区) 河道実施設計	1,958,000	1,804,000	技術資料作成	10/22	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区) 現場支援業務その2(補正・明許)外	6,578,000	6,127,000	技術資料作成	10/22	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川工区) 排水工設計	6,237,000	5,852,000	土木設計	10/22	93.8%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務その2	17,127,000	16,280,000	技術資料作成	11/19	95.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事帯工設計	6,534,000	6,138,000	土木設計	10/29	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	サラベツ川 改修工事護岸工設計(補正・明許)外	10,285,000	9,625,000	土木設計	10/29	93.6%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事外実施設計	2,255,000	2,112,000	技術資料作成	10/29	93.7%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務その3	14,212,000	13,530,000	技術資料作成	11/26	95.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 砂防工事地質調査	4,092,000	3,828,000	地質調査	10/29	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	サラベツ川 改修工事落差工設計	11,957,000	11,220,000	土木設計	11/12	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河川堆積土砂管理計画検討	7,029,000	6,600,000	土木設計	11/12	93.9%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事2工区施工管理	1,287,000	1,166,000	土木設計	11/12	90.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区) 橋門耐震性能照査(補正・明許)	6,391,000	5,995,000	土木設計	11/12	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区) 地質調査(補正・明許)	3,157,000	2,893,000	地質調査	11/12	91.6%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事地質調査	6,248,000	5,819,000	地質調査	11/12	93.1%		
帯広建設管理部	本部	6	小林川 砂防工事補償物件調査	1,034,000	968,000	技術資料作成	11/12	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事地質調査その2(遊砂地工) (補正・明許)	8,085,000	7,513,000	地質調査	11/5	92.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その3	11,913,000	10,120,000	地質調査	11/19	84.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業整備資料作成	15,246,000	14,025,000	土木設計	11/19	92.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川外 砂防工事実施設計(補正・明許)外	10,714,000	9,955,000	土木設計	11/19	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川外 砂防工事実施設計	8,338,000	7,810,000	土木設計	11/19	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事浸水想定区域検討	10,307,000	9,658,000	土木設計	11/19	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(上流地区) 土捨場調査設計	3,509,000	3,278,000	土木設計	11/19	93.4%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位：円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
帯広建設管理部	本部	6	美生川 改修工事河道実施設計(補正・明許)外	5,258,000	4,928,000	技術資料作成	11/19	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事施設設計	15,169,000	14,245,000	土木設計	11/19	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川外 砂防工事台帳修正	3,872,000	3,641,000	技術資料作成	11/19	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(茂発谷川工区)外河道実施設計	4,092,000	3,839,000	技術資料作成	12/3	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(中流地区)外台帳修正	1,804,000	1,694,000	技術資料作成	12/3	93.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌川外 道単改修工事河道実施設計	5,500,000	5,082,000	測量	12/3	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹出張所管内 河川道単改修工事実施設計	1,958,000	1,782,000	技術資料作成	12/3	91.0%		
帯広建設管理部	本部	6	音調津漁港 道単整備工事実施設計	2,948,000	2,750,000	土木設計	12/3	93.3%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務その4	1,309,000	1,045,248	技術資料作成	12/10	79.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	旧途別川 改修工事樋門調査設計	5,621,000	5,280,000	土木設計	12/10	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	途別川 堤防質の整備工事台帳修正	1,661,000	1,540,000	技術資料作成	12/17	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	戸島別川 砂防工事調査設計	4,059,000	3,795,000	技術資料作成	12/17	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	音東共栄台東10丁目 急傾斜地崩壊対策工事実施設計外	4,004,000	3,740,000	技術資料作成	12/17	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツベツ川地区)河道設計その2	3,575,000	3,212,000	土木設計	12/17	89.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツベツ川地区)外護岸設計	8,569,000	8,008,000	土木設計	12/17	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事システム設計	6,765,000	6,347,000	土木設計	12/17	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事資料作成その2	7,711,000	7,260,000	技術資料作成	12/17	94.2%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その3	7,359,000	7,040,000	技術資料作成	10/29	95.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	別海厚岸線 (B改-56) 交付金工事実測実施設計委託	15,389,000	14,498,000	土木設計	10/14	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	奥川西春別線 (B改-62) 交付金工事 道路実測実施設計委託その3	8,613,000	7,700,000	土木設計	10/14	89.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	風連湖公園線 (B交-326) 交付金工事(防風柵) 整備効果検証委託	7,491,000	6,930,000	技術資料作成	10/14	92.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路環状線外 (B交-321) 交付金工事道路設計委託	4,224,000	3,795,000	土木設計	10/14	89.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	根室浜中釧路線 (B改-186) 交付金工事 地質調査外委託	11,737,000	10,890,000	地質調査	10/14	92.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒標茶線 (地交-569) 交安工事 橋梁設計委託	24,134,000	22,660,000	土木設計	10/14	93.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	落石港線 (地交-582) 工事 道路調査設計委託	2,970,000	2,750,000	土木設計	10/14	92.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・2・6愛国北園通 (地交-80) 工事 調査設計委託	3,630,000	3,410,000	土木設計	10/14	93.9%		
釧路建設管理部	本部	6	阿寒公園鶴居線 (B交-323) 交付金工事構造物等調査委託その2	4,565,000	4,257,000	測量	10/14	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線 (B交-324) 交付金工事 耐震性能照査委託	6,204,000	5,775,000	土木設計	10/21	93.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒標茶線 (地交-570) 交安工事 実施設計委託	6,248,000	5,918,000	土木設計	10/21	94.7%		
釧路建設管理部	本部	6	琵琶湖茶内(俣) 線 (B交-322) 交付金工事 用地測量委託	1,936,000	1,815,000	測量	10/21	93.8%		
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海(俣) 線 (B改-61) 交付金工事構造物等調査委託	1,111,000	1,045,000	技術資料作成	10/29	94.1%		
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海(俣) 線 (B改-60) 交付金工事構造物等調査委託	1,958,000	1,870,000	技術資料作成	10/29	95.5%		
釧路建設管理部	本部	6	奥川西春別線 (B改-62) 交付金工事構造物等調査委託	1,100,000	1,045,000	技術資料作成	10/29	95.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	琵琶湖茶内(俣) 線 (B交-322) 交付金工事(耐震性能照査) 設計委託	5,335,000	5,060,000	土木設計	11/12	94.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸標茶線 (地交-560) 交安工事道路設計委託	9,515,000	8,800,000	土木設計	11/12	92.5%		
釧路建設管理部	本部	6	知床公園羅臼線 (地交-578) 交安工事構造物等調査委託	1,749,000	1,639,000	技術資料作成	11/12	93.7%		内訳書提出
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室半島線外 局改(一般局改) 工事 調査設計委託	4,510,000	4,235,000	土木設計	11/18	93.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	黒別川北線外 (B改-63) 交付金工事外雪況調査委託	7,700,000	7,205,000	土木設計	11/18	93.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検(健全性診断) 委託その1	8,503,000	7,975,000	土木設計	11/18	93.8%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検(健全性診断) 委託その2	5,852,000	5,467,000	土木設計	11/18	93.4%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室半島線外 局改(一般局改) 工事 道路台帳補正委託	1,694,000	1,595,000	技術資料作成	12/2	94.2%		内訳書提出
釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	屈斜路摩周湖畔線外 局改(一般局改) 工事 道路台帳補正委託	2,167,000	2,090,000	技術資料作成	12/2	96.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	雄別釧路線外 (B改-57) 交付金工事外道路台帳補正委託	3,905,000	3,575,000	技術資料作成	12/2	91.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	上庶路港線(俣) 線 (地局) 局改工事 地質調査委託	4,444,000	4,070,000	地質調査	12/2	91.6%		
釧路建設管理部	本部	6	3・4・14西町通 交付金工事橋梁設計委託	5,104,000	4,752,000	測量	12/9	93.1%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 局改(一般局改) 工事 道路台帳補正委託	1,705,000	1,529,000	技術資料作成	12/16	89.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 道路台帳補正委託	5,104,000	4,785,000	技術資料作成	12/16	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	底路川 道単改修工事魚類調査委託	5,852,000	5,071,000	技術資料作成	10/14	86.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査委託	2,959,000	2,783,000	技術資料作成	10/14	94.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事水位観測局水位設定委託	5,104,000	4,785,000	技術資料作成	10/14	93.8%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 樋門設計委託	19,613,000	18,348,000	土木設計	10/14	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その2	11,847,000	11,000,000	地質調査	10/14	92.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1外 (緊急改築) 急傾斜地工事地質調査委託	8,998,000	8,360,000	地質調査	10/14	92.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1外 (緊急改築) 急傾斜地工事施設設計委託	17,325,000	16,060,000	土木設計	10/14	92.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸松葉町・奔渡町外 (緊急改築) 急傾斜地工事施設設計委託	12,375,000	11,110,000	土木設計	10/14	89.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸松葉町・奔渡町外 (緊急改築) 急傾斜地工事地質調査委託	7,491,000	6,930,000	地質調査	10/14	92.5%		
釧路建設管理部	本部	6	浜中海岸(後静地区) 海岸保全区域測量委託	2,882,000	2,662,000	測量	10/14	92.4%		
釧路建設管理部	本部	6	岬町南海岸 高潮対策工事用地測量委託	1,188,000	1,078,000	測量	10/14	90.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	雪裡川 道単災害復旧工事 護岸設計委託	12,386,000	11,605,000	土木設計	10/21	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	茂雪裡川 道単災害復旧工事 地形調査委託	3,663,000	3,388,000	測量	10/21	92.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	茶路川 道単災害復旧工事 地形調査委託	3,047,000	2,838,000	測量	10/21	93.1%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	白糠漁港外 構造実施設計委託	6,490,000	6,116,000	土木設計	10/21	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事 実施設計委託その2	12,177,000	11,330,000	土木設計	10/21	93.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定関連業務委託	4,631,000	4,367,000	技術資料作成	10/21	94.3%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路大川町1 道単急傾斜地崩壊防止工事 用地測量委託	1,375,000	1,243,000	測量	10/21	90.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路春採1 道単急傾斜地崩壊防止工事 用地測量委託	1,804,000	1,661,000	測量	10/21	92.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路桂恋2 急傾斜地 道単災害復旧工事施設設計委託	4,334,000	4,070,000	土木設計	10/29	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	茂雪裡川 道単災害復旧工事護岸設計委託	9,009,000	8,426,000	土木設計	10/29	93.5%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	茶路川 道単災害復旧工事護岸設計委託	6,809,000	6,325,000	土木設計	10/29	92.9%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室海岸(岬町2) 道単局部改良工事 構造実施設計委託業務	4,884,000	4,510,000	土木設計	10/29	92.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 騒音振動調査委託	3,201,000	3,025,000	技術資料作成	10/29	94.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 家屋調査委託	1,716,000	1,562,000	技術資料作成	10/29	91.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 構造実施設計委託	20,438,000	19,228,000	土木設計	10/29	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸 侵食対策工事 深淺測量委託その2	7,425,000	6,919,000	測量	10/29	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津海岸老朽化対策緊急工事 騒音振動調査委託	4,411,000	4,125,000	技術資料作成	10/29	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津海岸老朽化対策緊急工事 家屋調査委託	1,518,000	1,397,000	技術資料作成	10/29	92.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津海岸老朽化対策緊急工事 構造実施設計委託	3,036,000	2,827,000	土木設計	10/29	93.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 施工管理業務委託	1,683,000	1,518,000	土木設計	11/12	90.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	幌呂川 道単改修工事護岸調査設計委託	5,181,000	4,873,000	土木設計	11/12	94.1%		
釧路建設管理部	本部	6	根室振興局管内 堆積土砂管理計画検討委託	5,093,000	4,774,000	技術資料作成	11/12	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路総合振興局管内 堆積土砂管理計画検討委託	5,830,000	5,456,000	技術資料作成	11/12	93.6%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾地区 道単地すべり対策工事 調査設計委託	17,996,000	16,940,000	地質調査	11/12	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅臼海岸(礼文町南) 道単局部改良工事 構造実施設計委託	8,547,000	8,030,000	土木設計	11/12	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外 高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,634,000	7,205,000	技術資料作成	11/12	94.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	峯浜町海岸外 高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,634,000	7,216,000	技術資料作成	11/12	94.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事水質調査委託(補正明許)	1,056,000	979,000	技術資料作成	11/12	92.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 樋門詳細設計委託その4	26,092,000	24,497,000	土木設計	11/12	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 樋門設計委託その2	13,519,000	12,628,000	土木設計	11/12	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その3	4,026,000	3,740,000	地質調査	11/12	92.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その4	8,701,000	8,118,000	地質調査	11/12	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	茶路川 道単改修工事計画調査委託	4,719,000	4,433,000	土木設計	11/18	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	底路ダム 堰堤改良工事台帳修正外委託	3,124,000	3,025,000	技術資料作成	11/18	96.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	南大通1外 (緊急改築) 急傾斜地工事資料作成委託	2,497,000	2,310,000	土木設計	11/18	92.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 土砂災害警戒区域構想設計業務委託	2,981,000	2,783,000	技術資料作成	12/2	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 砂防事業計画検討委託	2,948,000	2,750,000	技術資料作成	12/9	93.3%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	釧路建設管理部厚岸出張所管内 地すべり台帳修正委託	3,146,000	2,970,000	技術資料作成	12/9	94.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	住の江地区 道単地すべり対策工事地すべり実施設計委託	3,542,000	3,289,000	土木設計	12/16	92.9%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室海岸(桂木1) 道単局部改良工事 構造実施設計委託	4,455,000	4,103,000	土木設計	12/16	92.1%		内訳書提出

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
建築局	計画管理課	6	北海道消防学校 校舎改築工事地盤調査	12,562,000	10,318,000	地質調査	10/20	82.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター アリーナ床改修工事監理	5,159,000	3,957,256	委託・その他	12/15	76.7%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道営住宅 解体工事工事損調査(ともし団地)	5,192,000	5,170,000	委託・その他	11/24	99.6%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	14	滝川市道営住宅 新築工事基本・実施設計(仮称)登南団地	55,231,000	55,110,000	建築設計	12/8	99.8%		建設部
建築局	計画管理課	14	苫小牧市道営住宅 新築工事基本・実施設計(仮称)日新町団地	48,158,000	48,070,000	建築設計	12/8	99.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅 解体工事実施設計(啓北団地79R1、79R2号棟)	5,412,000	4,752,000	建築設計	10/6	87.8%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	14	旭川市道営住宅 新築工事基本・実施設計(啓北団地)	113,212,000	112,750,000	建築設計	12/8	99.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	余市町道営住宅 新築外構工事実施設計(であえーるまほろば第二団地)	4,235,000	4,026,000	土木設計	10/20	95.1%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	6	余市町道営住宅 新築工事地盤調査(であえーるまほろば第二団地)	6,061,000	4,895,000	地質調査	10/27	80.8%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅 新築工事現況測量(啓北団地)	6,380,000	5,852,000	測量	10/6	91.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道営住宅 新築工事現況測量(仮称)日新町団地	4,422,000	4,070,000	測量	11/24	92.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	岩見沢市道営住宅 新築外構工事監理(日の出台団地D)	1,980,000	1,837,000	委託・その他	10/6	92.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅 新築外構工事監理(神楽岡ニュータウン団地A)	2,695,000	2,563,000	委託・その他	10/6	95.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道営住宅 新築外構工事監理(仮称)白鳥台A団地	2,827,000	2,717,000	委託・その他	10/6	96.1%		建設部
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯(育成)下佐幌人舞外2地区 工事数量算定72	1,584,000	1,540,000	技術資料作成	1/6	97.2%		
空知総合振興局	調整課	5	7475 経営体千秋第2二期外1地区 用地測量42	1,716,000	1,628,000	測量	3/19	94.9%		
釧路総合振興局	農村振興課	14	経営体若松 地区 工事数量算定4	2,200,000	2,156,000	技術資料作成	1/14	98.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体千秋第2二期 地区 調査41	2,574,000	2,420,000	技術資料作成	3/19	94.0%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南2地区 調査41	2,574,000	2,420,000	技術資料作成	3/19	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体豊茸第1地区 調査41	2,640,000	2,420,000	技術資料作成	3/19	91.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央2地区 調査41	2,981,000	2,805,000	技術資料作成	3/19	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西納内 地区 調査41	3,245,000	3,003,000	技術資料作成	3/19	92.5%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積8号線 地区 用地測量41	3,256,000	3,047,000	測量	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央1地区 調査43	3,355,000	3,124,000	技術資料作成	3/19	93.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央1地区 調査41	3,388,000	3,168,000	技術資料作成	3/19	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城二期 地区 調査41	3,454,000	3,223,000	技術資料作成	3/19	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体進徳一心第2二期外1地区 調査41	3,608,000	3,355,000	技術資料作成	3/19	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央1地区 調査42	3,916,000	3,652,000	技術資料作成	3/19	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連宇摩 地区 調査41	4,015,000	3,740,000	技術資料作成	3/19	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城一期 地区 調査41	4,037,000	3,795,000	技術資料作成	3/19	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南北部二期 地区 調査41	4,543,000	4,246,000	技術資料作成	3/19	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西外1地区 調査42	4,554,000	4,235,000	技術資料作成	3/19	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連鷹泊 地区 調査41	4,609,000	4,301,000	技術資料作成	3/19	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東3一期 地区 調査41	6,039,000	5,588,000	技術資料作成	3/19	92.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期外1地区 調査42	6,347,000	6,017,000	技術資料作成	3/19	94.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重 地区 調査41	6,809,000	6,358,000	技術資料作成	3/19	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体砂浜東第1外2地区 調査41	7,337,000	6,820,000	技術資料作成	3/19	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西幌 地区 調査41	7,403,000	6,908,000	技術資料作成	3/19	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東滝川第1西地区 調査41	9,339,000	8,624,000	技術資料作成	3/19	92.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体青雲一期外1地区 調査41	10,989,000	10,285,000	技術資料作成	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東2外1地区 調査41	11,957,000	11,220,000	技術資料作成	3/19	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体一巳中央2二期 地区 調査41	12,584,000	11,825,000	技術資料作成	3/19	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体雁立北部 地区 調査42	14,135,000	13,200,000	技術資料作成	3/19	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体雁立北部 地区 調査41	15,741,000	14,740,000	技術資料作成	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南1地区 調査41	16,258,000	15,224,000	技術資料作成	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期 地区 調査設計41	28,996,000	27,126,000	土木設計	3/19	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯内川右岸北部外1地区 調査設計51	32,483,000	31,130,000	土木設計	3/19	95.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水一期 地区 調査設計41	32,494,000	30,360,000	土木設計	3/19	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体日進第1地区 調査設計41	41,811,000	39,050,000	土木設計	3/19	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西 地区 調査設計41	45,265,000	42,350,000	土木設計	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西 地区 調査設計41	45,771,000	42,834,000	土木設計	3/19	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西 地区 調査設計42	46,552,000	43,120,000	土木設計	3/19	92.6%		
後志総合振興局	農村振興課	14	経営体初田外6地区 施工管理51	56,573,000	55,330,000	技術資料作成	3/23	97.8%		
後志総合振興局	水産課	6	北海道南部地区永豊沖合魚礁設置工事(ゼロ国債) 施工管理委託業務	1,089,000	1,012,000	土木設計	3/23	92.9%		
渡島総合振興局	水産課	5	大淵漁港測量委託業務	2,178,000	2,024,000	測量	1/19	92.9%		内訳書
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区松前小島魚礁設置工事(ゼロ国債) 施工管理委託業務	1,166,000	1,067,000	土木設計	3/23	91.5%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区小平花岡増殖施設設計委託業務(単独)	3,399,000	2,710,050	土木設計	1/14	79.7%		内訳書
林-77総合振興局	水産課	6	0015 雄武管内地区コムケ湖養殖増殖補修工事(ゼロ国債) 施工管理委託業務	2,563,000	2,453,000	土木設計	3/24	95.7%		
空知総合振興局	林務課	6	釧路地区復旧治山委託業務	24,112,000	22,330,000	土木設計	3/24	92.6%		
空知総合振興局	林務課	6	寺の沢復旧治山委託業務	8,129,000	7,700,000	土木設計	3/24	94.7%		
石狩振興局	林務課	6	0151 豊幌地区保安林緊急改良委託業務	3,410,000	3,223,000	土木設計	3/23	94.5%		
胆振総合振興局	林務課	6	メナノ沢支流ほか小規模治山測量設計委託業務	10,000,000	9,350,000	土木設計	1/28	93.5%		
胆振総合振興局	林務課	6	泉地区復旧治山調査測量設計委託業務	17,413,000	16,500,000	土木設計	3/24	94.8%		
胆振総合振興局	林務課	6	晴海地区防災林造成測量設計委託業務	9,218,000	8,756,000	土木設計	3/24	95.0%		
胆振総合振興局	林務課	6	勇払地区3防災林造成調査測量設計委託業務	16,346,000	15,510,000	土木設計	3/24	94.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	穂別地区3水源森林再生対策測量設計委託業務	30,921,000	29,282,000	土木設計	3/24	94.7%		
渡島総合振興局	林務課	6	山背泊漁港地先予防治山委託業務(業務番号第911号)	3,190,000	2,992,000	土木設計	3/23	93.8%		内訳書
渡島総合振興局	林務課	6	原本地区緊急予防治山委託業務(業務番号第912号)	15,191,000	13,992,000	土木設計	3/23	92.1%		
檜山振興局	林務課	6	赤石地区緊急予防治山委託業務	12,947,000	12,100,000	土木設計	3/19	93.5%		
上川総合振興局	林務課	6	南富良野地区流木防止総合対策測量設計委託業務	28,160,000	26,730,000	土木設計	3/26	94.9%		
留萌振興局	林務課	6	丸岡の沢復旧治山委託業務	10,439,000	9,900,000	土木設計	3/25	94.8%		
宗谷総合振興局	林務課	6	152 高橋地先復旧治山委託業務	4,983,000	4,642,000	土木設計	3/24	93.2%		
林-77総合振興局	林務課	6	(951)大曲地区復旧治山調査測量設計委託業務	8,591,000	8,041,000	土木設計	3/24	93.6%		
林-77総合振興局	林務課	6	(952)北見北部地区流木防止総合対策測量設計委託業務	20,383,000	18,920,000	土木設計	3/24	92.8%		
十勝総合振興局	林務課	6	吉本地先復旧治山委託業務	34,518,000	32,890,000	測量	3/23	95.3%		
釧路総合振興局	林務課	6	旭町地区復旧治山測量設計委託業務	27,203,000	25,795,000	土木設計	3/23	94.8%		
釧路総合振興局	林務課	6	下仁々志別地区復旧治山測量設計委託業務	10,670,000	10,065,000	土木設計	3/23	94.3%		内訳書
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	及部川復旧治山測量設計委託業務	10,835,000	10,285,000	土木設計	3/24	94.9%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 道路事業積算補助業務その2	13,277,000	12,540,000	技術資料作成	1/26	94.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東三川由仁(停)線 総B5地方道工事調査設計	3,289,000	3,135,000	土木設計	1/19	95.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌恵庭自転車道線 道路事業調査	2,409,000	2,277,000	土木設計	1/19	94.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛連平岩見沢線 局改(施設修繕)(特)工事調査設計	2,035,000	1,870,000	土木設計	1/19	91.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事環境管理計画検討	6,347,000	5,940,000	技術資料作成	1/19	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務その3	4,818,000	4,488,000	技術資料作成	1/19	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A5地方道工事地質調査その3	4,015,000	3,751,000	地質調査	1/19	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線 橋梁補修工事事業計画検討	2,035,000	1,892,000	土木設計	1/19	93.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事排水計画検討	11,044,000	10,340,000	土木設計	1/19	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	泉沢新千歳空港線外 地道債1155交安工事調査設計その2	1,826,000	1,716,000	土木設計	1/19	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 地道債1272交安工事構造物照査	4,015,000	3,718,000	技術資料作成	1/19	92.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別砂川線 防B135地方道工事外道路概略設計	7,810,000	7,700,000	土木設計	1/26	98.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線外 地道債1272交安工事調査設計その2	3,982,000	3,685,000	土木設計	1/26	92.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張長沼線 地道債1313交安工事調査設計	3,938,000	3,707,000	土木設計	2/2	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別赤平線 総B8地方道工事外調査設計	4,917,000	4,664,000	土木設計	2/9	94.9%		
札幌建設管理部	本部	6	小樽石狩線外 地道債工事調査設計	2,035,000	1,936,000	土木設計	2/9	95.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁データベース修正	5,577,000	5,214,000	技術資料作成	2/9	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 トンネル照明補修設計	9,746,000	7,764,420	土木設計	2/16	79.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線外 地道債1383交安工事調査設計	3,300,000	3,113,000	土木設計	2/16	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	泉沢新千歳空港線 地道債1155交安工事外調査設計その3	2,519,000	2,354,000	土木設計	3/9	93.4%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
札幌建設管理部	事業課	3	望月寒川(特)改修工事事業資料作成	3,256,000	2,612,500	技術資料作成	1/19	80.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(東利根別川地区)排水工設計その2	9,009,000	8,415,000	土木設計	1/19	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(東利根別川地区)排水工設計その3	7,524,000	7,040,000	土木設計	1/19	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川外(特)改修工事(地域改良)外河道実施設計	4,367,000	3,394,754	土木設計	1/19	77.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 河川情報基盤整備工事水位検討	5,808,000	5,445,000	技術資料作成	1/19	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川広域河川改修工事(南利根別川工区)外台帳修正(補正・明許)外	2,882,000	2,363,240	技術資料作成	1/19	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	徳富川 広域河川改修工事河川台帳修正	1,375,000	1,243,000	技術資料作成	1/19	90.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事橋梁実施設計その2	29,623,000	27,610,000	土木設計	1/19	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)水路橋設計	9,163,000	8,580,000	土木設計	1/19	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その3	8,338,000	7,810,000	土木設計	1/19	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事排水工設計その1(明許)	7,238,000	6,743,000	土木設計	1/19	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事排水工設計その2(明許)	7,238,000	6,787,000	土木設計	1/19	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計その2	10,076,000	9,460,000	土木設計	1/19	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	精進川(特)改修工事護岸設計	4,961,000	4,642,000	土木設計	1/19	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	峻淵川外 応急対策工事樋門補修設計	9,757,000	9,108,000	土木設計	1/19	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事堤内排水設計	3,355,000	3,146,000	土木設計	1/19	93.8%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別川(特)改修工事(地域改良)施設設計	5,346,000	4,510,000	土木設計	1/19	84.4%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	厚田漁港海岸 計画調査	3,025,000	2,838,000	土木設計	1/19	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部(特)公共土木維持管理システム改良	18,997,000	17,875,000	技術資料作成	1/19	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事(放水路地区)河道計画検討	11,473,000	10,780,000	技術資料作成	1/19	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事台帳修正(補正・明許)	4,158,000	3,905,000	技術資料作成	1/19	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外台帳修正(補正・明許)	3,487,000	2,859,340	技術資料作成	1/19	82.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事地質調査その2	4,763,000	4,455,000	地質調査	1/19	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事橋梁実施設計	13,761,000	12,826,000	土木設計	1/26	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川広域河川改修工事(南利根別川工区)外河道実施設計(補正・明許)外	5,060,000	4,653,000	土木設計	1/26	92.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南六号川 応急対策工事外樋門補修設計	7,106,000	6,666,000	土木設計	2/2	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南六号川 応急対策工事樋門補修設計	7,106,000	6,655,000	土木設計	2/2	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	新長迫川 応急対策工事樋門補修設計	5,324,000	5,005,000	土木設計	2/2	94.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	馬追運河 応急対策工事樋門補修設計	5,324,000	5,005,000	土木設計	2/2	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)施工管理	2,178,000	2,046,000	技術資料作成	2/2	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事外河道実施設計(補正・明許)外	3,058,000	2,860,000	土木設計	2/9	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカッ支流川 砂防工事外河道実施設計その2	6,061,000	5,698,000	土木設計	1/19	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	北海道子どもの国 橋梁補修設計	7,733,000	7,205,000	土木設計	1/19	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	礼比内川 砂防工事漂流保全工設計その2	15,477,000	14,630,000	土木設計	1/19	94.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌南10条西23丁目外 急傾斜地工事外実施設計	5,753,000	5,610,000	土木設計	1/19	97.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	3・4・9旭通 交付金工事道路実施設計	3,135,000	2,915,000	土木設計	1/19	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳北信濃1 急傾斜地工事騒音振動調査	4,950,000	3,833,579	技術資料作成	1/19	77.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳北信濃1 急傾斜地工事施工管理	1,694,000	1,573,000	技術資料作成	1/19	92.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカッ支流川 砂防工事台帳修正	4,400,000	4,147,000	技術資料作成	1/19	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防関係情報データベース作成	6,831,000	6,402,000	技術資料作成	1/26	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等資料作成	2,035,000	1,903,000	技術資料作成	2/2	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 街路事業調査設計その1	2,101,000	1,969,000	土木設計	2/16	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 街路事業調査設計その2	2,992,000	2,860,000	土木設計	2/16	95.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 街路事業調査設計その3	2,992,000	2,860,000	土木設計	2/16	95.6%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園外 公園民間活用検討	2,068,000	1,925,000	技術資料作成	3/9	93.1%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 河川情報水文観測施設保守点検	35,409,000	34,760,000	技術資料作成	3/16	98.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛ダム管理 気象観測施設点検	1,375,000	1,353,000	技術資料作成	3/16	98.4%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部 道路管理情報システム登録情報管理外	28,292,000	26,895,000	技術資料作成	3/16	95.1%		
札幌建設管理部	本部	14	新川 洪水予測システム保守点検	4,994,000	4,499,000	技術資料作成	3/16	90.1%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修	3,927,000	3,927,000	技術資料作成	3/16	100.0%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別川(特)改修工事定期観測	14,454,000	13,508,000	技術資料作成	3/16	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事落差工設計(補正)	13,167,000	12,320,000	土木設計	3/16	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	桜木(2)外 地すべり対策工事調査設計(補正)	13,992,000	12,980,000	土木設計	3/16	92.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	神威 地すべり対策工事調査設計(補正)	6,105,000	5,665,000	土木設計	3/16	92.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)騒音振動調査(補正)	2,772,000	2,596,000	技術資料作成	3/16	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事地下水観測その1(補正)	19,360,000	17,930,000	地質調査	3/16	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事地下水観測その2(補正)	9,834,000	9,152,000	地質調査	3/16	93.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張紅葉山外 地すべり対策工事調査設計(補正)	13,068,000	12,265,000	土木設計	3/23	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	我路外 地すべり対策工事調査設計(補正)	12,925,000	12,100,000	土木設計	3/23	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(ポントネ川工区)外河道実施設計(補正)	6,336,000	5,852,000	土木設計	3/23	92.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(ポントネ川工区)護岸設計(補正)	4,367,000	4,092,000	土木設計	3/23	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(ポントネ川工区)外現場技術業務(補正)	19,899,000	18,777,000	技術資料作成	3/23	94.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事外現場技術業務(補正)	9,317,000	8,536,000	技術資料作成	3/23	91.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(東利根別川地区)家屋調査(補正)	9,174,000	8,690,000	技術資料作成	3/23	94.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 広域河川改修工事地下水観測その3(補正)	10,835,000	10,175,000	地質調査	3/23	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地下水観測(補正)	2,739,000	2,596,000	地質調査	3/23	94.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(ポントネ川工区)地質調査(補正)	3,432,000	3,168,000	地質調査	3/23	92.3%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内(道単)交工工事ロードヒーティングコスト縮減検討	14,872,000	13,970,000	技術資料作成	1/14	93.9%		
小樽建設管理部	本部	6	3・4・3 停車場通外 地道債(局改)工事 調査設計	3,663,000	3,410,000	技術資料作成	1/14	93.1%		
小樽建設管理部	本部	6	岩内洞爺線 地道債(交安)工事 調査設計	3,509,000	3,300,000	技術資料作成	1/14	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	新富神里線外 総合B(地方道)工事調査設計	2,486,000	2,321,000	土木設計	1/14	93.4%		
小樽建設管理部	本部	6	岩内洞爺線 防災安全B(地方道)工事調査設計	2,189,000	2,057,000	技術資料作成	1/14	94.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 防災安全B(地方道)工事外調査設計	3,619,000	3,278,000	技術資料作成	1/14	90.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内蘭越線外 地道債(交安)工事外調査設計	5,038,000	4,730,000	技術資料作成	1/14	93.9%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島3丁目その1 急傾斜地工事外実施設計	1,738,000	1,485,000	技術資料作成	1/14	85.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 河道計画検討その2	7,832,000	7,348,000	土木設計	1/14	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別漁港海岸(道単)計画調査	4,268,000	3,982,000	土木設計	1/14	93.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	倉部川 改修工事騒音・振動調査	3,883,000	3,575,000	技術資料作成	1/7	92.1%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 地道債(企画)工事道路構造物照査	6,050,000	5,665,000	土木設計	1/21	93.6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 地道債(企画)工事外調査設計	1,903,000	1,705,000	技術資料作成	1/21	89.6%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島3丁目その2(道単)急傾斜地工事詳細設計	3,828,000	3,575,000	土木設計	1/21	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	倉部川 改修工事河道概略設計	7,403,000	7,018,000	土木設計	1/21	94.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	倉部川 改修工事河口整備検討	4,169,000	3,905,000	土木設計	1/21	93.7%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽稲穂5丁目(2)外 急傾斜地工事(緊急改築)外実施設計	4,015,000	3,465,000	技術資料作成	1/21	86.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽梅ヶ枝2外 急傾斜地工事外実施設計	3,509,000	2,792,266	技術資料作成	1/21	79.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	星置川外 砂防工事(緊急改築)外実施設計	3,498,000	3,344,000	技術資料作成	1/21	95.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽豊川・梅ヶ枝(7)外 急傾斜地工事外実施設計	3,487,000	3,245,000	技術資料作成	1/21	93.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・3 停車場通 防安工事 附属物詳細設計	3,245,000	2,948,000	技術資料作成	2/4	90.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線 総合B(地方道)工事外調査設計	3,806,000	3,608,000	技術資料作成	2/10	94.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線 地道債(交安)工事調査測量	3,564,000	3,355,000	測量	2/10	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	新富神里線外 総合B(地方道)工事外調査設計	3,289,000	3,069,000	技術資料作成	2/10	93.3%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム外運用保守業務	47,949,000	47,410,000	技術資料作成	3/18	98.9%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 河川情報システム水文調査業務	17,006,000	16,500,000	技術資料作成	3/18	97.0%		
小樽建設管理部	黒松内事業所	6	朱太川 改修工事 環境調査(補正・線越)	50,094,000	46,970,000	技術資料作成	3/18	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	14	余市川 改修工事漁業影響調査(補正・線越)	20,141,000	19,800,000	技術資料作成	3/18	98.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事環境調査(補正・線越)	17,886,000	16,830,000	技術資料作成	3/18	94.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	14	余市川 改修工事環境調査(補正・線越)	10,362,000	10,340,000	技術資料作成	3/18	99.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	倉部川 改修工事地下水調査(補正・線越)	6,248,000	5,918,000	地質調査	3/18	94.7%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事家屋・騒音振動調査(補正・繰越)	22,902,000	21,450,000	技術資料作成	3/18	93.7%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	尻別川外 応急対策工事(老朽化)調査設計(補正・繰越)	20,141,000	19,250,000	土木設計	3/18	95.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(神恵内トンネル)補修設計(補正・繰越)	7,348,000	6,864,000	土木設計	3/18	93.4%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 長寿命化工事(神威脇橋)実施設計委託	9,207,000	8,635,000	土木設計	1/14	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	石崎松前線 長寿命化工事橋梁補修設計委託	9,416,000	8,745,000	土木設計	1/14	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲北檜山線 長寿命化工事橋梁補修設計委託	7,436,000	7,040,000	土木設計	1/14	94.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(宮津地区)長寿命化工事(宮津大橋)実施設計委託	6,578,000	6,237,000	土木設計	1/14	94.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(B地-156)工事覆道補修設計委託	6,413,000	5,962,000	土木設計	1/14	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線外(B雪-409)工事構造物設計委託	9,273,000	8,668,000	土木設計	1/14	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲北檜山線(B雪-410)工事実施設計委託	2,684,000	2,497,000	土木設計	1/14	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線(B地-147)工事実施設計委託(法面工)	14,003,000	13,145,000	土木設計	1/14	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	島牧美利河線(B地-155)法面設計委託	3,927,000	3,619,000	土木設計	1/14	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線外(B交-355)工事実施設計委託	4,972,000	4,620,000	土木設計	1/14	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(B地-156)工事実施設計委託	6,017,000	5,500,000	土木設計	1/14	91.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線(B地-154)工事実測実施設計委託	4,235,000	3,927,000	土木設計	1/14	92.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲厚沢部線(B地-16)工事実測実施設計委託	4,235,000	3,993,000	土木設計	1/14	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線(A地-2)工事道路詳細設計委託	5,863,000	5,511,000	土木設計	1/14	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線(A地-2)工事道路詳細設計委託その2	5,005,000	4,741,000	土木設計	1/14	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	3・6・82臨空工業団地通線外 改良工事外調査設計委託	2,992,000	2,893,000	技術資料作成	1/14	96.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大野中山線外(地交-288)工事外調査設計委託	3,102,000	2,915,000	技術資料作成	1/14	94.0%		
函館建設管理部	今金出張所	6	今金北檜山線外 交安工事調査設計委託	2,145,000	2,013,000	技術資料作成	1/14	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その5	4,532,000	4,235,000	土木設計	1/14	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線(B交-358)工事保安林解除資料作成委託	2,244,000	2,090,000	技術資料作成	1/14	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線(B地-154)工事地質調査委託	3,080,000	2,860,000	地質調査	1/14	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 環境整備工事導流堤設計委託その2	13,431,000	12,474,000	土木設計	1/14	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トンケ川 総合流域防災工事護岸設計委託その2	7,953,000	7,425,000	土木設計	1/14	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	パンクオイチャムンベ川外 応急対策工事橋門補修設計委託	7,843,000	7,370,000	土木設計	1/14	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河川情報基盤工事(非常用発電設備)更新設計委託	13,486,000	12,760,000	土木設計	1/14	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	松前白神6 急傾斜地工事事業再評価資料作成委託	3,850,000	3,520,000	技術資料作成	1/14	91.4%		
函館建設管理部	事業課	6	福島豊浜 急傾斜地工事実施資料作成委託	2,002,000	1,881,000	技術資料作成	1/14	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事河道実設計委託	1,837,000	1,727,000	技術資料作成	1/14	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事台帳修正委託外	2,200,000	2,046,000	技術資料作成	1/14	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	左股小学校の沢 通常砂防工事用地調査委託(石標)	5,203,000	4,840,000	測量	1/14	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・47文教道 改良工事補償物件調査委託その1	4,554,000	4,290,000	技術資料作成	1/14	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・47文教道 改良工事補償物件調査委託その2	4,092,000	3,784,000	技術資料作成	1/14	92.5%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線(A地)工事補償物件調査委託	2,013,000	1,881,000	技術資料作成	1/14	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線(B交-356)工事 実施設計委託	8,613,000	8,085,000	技術資料作成	1/21	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2出雲通 街路事業 調査設計委託	5,137,000	4,862,000	土木設計	1/21	94.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 長寿命化工事(鶴石トンネル外)法面調査設計委託	6,446,000	5,995,000	土木設計	1/21	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化工事実施設計委託	2,750,000	2,640,000	技術資料作成	1/21	96.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(B地-156)工事実施設計委託その2	4,455,000	4,158,000	土木設計	1/21	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線(B地-230)工事構造物設計委託	3,432,000	3,212,000	土木設計	1/21	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	江差停車場線(B地-230)工事道路事業調査設計委託	2,937,000	2,750,000	技術資料作成	1/21	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外(地交-296)工事調査設計委託	3,080,000	2,882,000	技術資料作成	1/21	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	今金北檜山線(地交-294)工事調査設計委託	2,299,000	2,134,000	技術資料作成	1/21	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事外河道実施設計委託その2	6,116,000	5,742,000	技術資料作成	1/21	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	渡島檜山園地 砂防情報基盤整備工事台帳修正業務委託	3,179,000	3,113,000	技術資料作成	1/21	97.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化工事(精進橋)橋梁補修設計委託	5,005,000	4,675,000	土木設計	1/21	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線 長寿命化工事(欽喜橋)橋梁補修設計委託	5,335,000	5,005,000	土木設計	1/21	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線(B地-79)工事実施設計委託	6,248,000	5,863,000	土木設計	1/21	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大野上磯線(B交-361)工事実施設計委託	9,185,000	8,580,000	土木設計	1/21	93.4%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線(B地-79)工事施工計画検討委託	6,655,000	6,215,000	土木設計	1/21	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館臨空工業団地線(地企)工事道路事業調査設計委託	3,971,000	3,729,000	土木設計	1/21	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線(B地-79)工事地質調査委託	3,993,000	3,740,000	地質調査	1/21	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線(地企)工事法面調査設計委託	4,961,000	4,664,000	土木設計	1/21	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事外台帳修正業務委託	3,212,000	3,003,000	技術資料作成	1/21	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太樺川外 応急対策工事橋門補修設計委託	7,843,000	7,370,000	土木設計	1/21	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	馬場川外 応急対策工事橋門補修設計委託	7,843,000	7,260,000	土木設計	1/21	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線外(B交-292)工事概観設計画検討委託	6,226,000	5,863,000	土木設計	1/21	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線外(B交-292)工事外調査設計委託	3,047,000	2,860,000	技術資料作成	1/21	93.9%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大野川外 道単改修工事(特対)河道調査設計委託	2,838,000	2,684,000	技術資料作成	2/4	94.6%		
函館建設管理部	本部	6	北斗追分インター線(地企)工事補修調査設計委託	1,936,000	1,815,000	技術資料作成	2/4	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内(B地-263)工事防犯点検資料作成業務委託	6,314,000	5,896,000	技術資料作成	2/4	93.4%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	14	神威脇漁港外 測量調査委託(緊急)	5,258,000	4,939,000	測量	2/25	93.9%	1	
函館建設管理部	本部	14	福島川 河川災害調査設計委託(緊急)	4,543,000	4,488,000	土木設計	2/1	98.8%	1	
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河川情報システム外(水文調査・観測所点検)委託	21,516,000	21,230,000	技術資料作成	3/18	98.7%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託(補正)	8,151,000	7,733,000	土木設計	3/11	94.9%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その2(補正)	8,151,000	7,667,000	土木設計	3/11	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その3(補正)	8,151,000	7,678,000	土木設計	3/11	94.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託(補正)	9,350,000	8,778,000	土木設計	3/11	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 砂防工事環境調査委託(補正)	5,929,000	5,555,000	技術資料作成	3/11	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化工事橋梁補修設計(郭公橋)委託(補正)	5,984,000	5,610,000	土木設計	3/18	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	矢別ダム 堰堤改良工事設備改良実施設計委託(補正)	19,437,000	18,260,000	土木設計	3/18	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託(補正)	6,842,000	6,413,000	土木設計	3/18	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託(補正)	6,325,000	6,050,000	土木設計	3/18	95.7%		
函館建設管理部	事業課	6	度抗崎海岸 高潮対策工事 地下水調査委託(補正)	25,784,000	23,980,000	地質調査	3/18	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	押出海岸 津波・高潮対策工事 地下水調査委託(補正)	16,181,000	15,004,000	地質調査	3/18	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線外(特対)局改(一般)工事調査設計	2,574,000	2,376,000	技術資料作成	1/12	92.3%		内訳書提出
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線 交付金B21(改築)工事構造物調査	1,419,000	1,320,000	土木設計	1/12	93.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	大岸礼文停車場線 交付金B82(改築)工事構造物設計	7,909,000	7,425,000	土木設計	1/12	93.9%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 道路台帳補正	3,003,000	2,805,000	技術資料作成	1/12	93.4%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺出張所管内 道路台帳補正	4,081,000	3,828,000	技術資料作成	1/12	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線外 地道債346(交安)工事事業概要資料作成業務	2,354,000	2,288,000	技術資料作成	1/12	97.2%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	上向別浦河(停)線 地道債企画実施設計	13,530,000	12,760,000	土木設計	1/12	94.3%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	滝之町伊達線外 局改(地道債)(企画)工事地質調査	4,092,000	3,828,000	地質調査	1/12	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事河道計画	12,991,000	12,210,000	土木設計	1/12	94.0%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	高見ダム 堰堤改良工事電気通信設備設計	10,175,000	9,482,000	土木設計	1/12	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 砂防堰堤緊急改築技術指針検討	6,677,000	6,270,000	技術資料作成	1/12	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋北町3-1 急傾斜地工事外実施設計	4,158,000	3,883,000	技術資料作成	1/12	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋北町3-1 急傾斜地工事調査設計	3,322,000	3,102,000	土木設計	1/12	93.4%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	駒場海岸 概略設計	9,460,000	8,778,000	土木設計	1/12	92.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 漁港計画平面図作成	3,784,000	3,586,000	技術資料作成	1/12	94.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事排水施設検討	4,851,000	4,554,000	土木設計	1/12	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事橋梁照査	3,289,000	3,080,000	土木設計	1/12	93.6%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	静内総合治水事務所管内 漁港事業発注者支援業務その2	3,344,000	3,124,000	技術資料作成	1/12	93.4%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	気門別川 改修工事排水工設計その3	6,908,000	6,490,000	土木設計	1/12	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事河道実施設計その2	3,003,000	2,794,000	技術資料作成	1/12	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事河川施設設計	4,378,000	4,114,000	土木設計	1/12	94.0%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事落差工調査設計	15,345,000	14,410,000	土木設計	1/12	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	貫賢別振内線 交付金B(防災)工事補償物件等調査	2,607,000	2,420,000	技術資料作成	1/12	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上幌内早来停車場線外 地道債334(交安)工事歩道橋検計	11,880,000	11,088,000	土木設計	1/26	93.3%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	室蘭建設管理部管内(門別・浦河) 道路計画検計	4,939,000	4,620,000	技術資料作成	1/26	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 砂防関係事業技術資料作成	4,994,000	4,675,000	技術資料作成	1/26	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 公共土木施設維持管理システム改良検計	18,337,000	17,215,000	土木設計	2/2	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	北進平取線 地道債337(改築)工事実施設計	11,583,000	10,890,000	土木設計	2/8	94.0%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線 地道債345(交安)工事調査設計	2,926,000	2,739,000	技術資料作成	2/8	93.6%		
室蘭建設管理部	門別出張所管内	6	門別出張所管内 治水事業実施設計	3,762,000	3,520,000	技術資料作成	2/8	93.6%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	古川 特定構造物改築工事施設計画設計	5,379,000	5,005,000	土木設計	2/8	93.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	シャミチセ川 改修工事嘉工門橋施工計画検計	1,573,000	1,474,000	土木設計	2/2	93.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 交付金B272(効果)工事路面下空洞調査計画検計	3,586,000	3,344,000	技術資料作成	2/16	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川改修工事 高水流出検計	5,896,000	5,555,000	土木設計	2/16	94.2%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 河川水文調査外	37,543,000	36,850,000	技術資料作成	3/16	98.2%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検(補正整備)	17,369,000	16,192,000	土木設計	3/9	93.2%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その2(補正整備)	17,039,000	16,005,000	土木設計	3/9	93.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その3(補正整備)	19,371,000	18,150,000	土木設計	3/16	93.7%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その4(補正整備)	18,700,000	17,490,000	土木設計	3/16	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高幌内川 災害復旧工事地すべり調査解析	19,987,000	18,700,000	地質調査	3/16	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	30年災0670号厚真川(厚幌ダム) 災害復旧工事地すべり調査その2	7,337,000	6,545,000	地質調査	3/16	89.2%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム 総合流域防災工事調査設計(補正整備)	15,840,000	14,850,000	土木設計	3/16	93.8%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	虎杖浜海岸外 侵食対策工事発注者支援業務(補正整備)	11,770,000	10,923,000	技術資料作成	3/23	92.8%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	荻伏漁港外 機能保全工事発注者支援業務(補正整備)	5,753,000	5,368,000	技術資料作成	3/23	93.3%		
室蘭建設管理部	管内総合治水事務所	6	富沢漁港外 機能保全工事発注者支援業務(補正整備)	6,754,000	6,270,000	技術資料作成	3/23	92.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 道路台帳補正その2	3,146,000	2,970,000	測量	1/14	94.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 道路台帳補正その1	2,937,000	2,750,000	測量	1/14	93.6%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(3.7.2)天塩中川停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 耐震性能調査	26,653,000	24,860,000	土木設計	1/14	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	芦別美瑛線 地道債(局改)工事法面設計	11,715,000	10,978,000	土木設計	1/14	93.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(366)士別港の上線 防災B(交安)工事道路実施設計	6,336,000	5,940,000	土木設計	1/14	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野旭中富良野線外 地道債(企画)工事調査設計	4,994,000	4,653,000	土木設計	1/14	93.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭士別線 地道債(企画)工事外実施設計	4,048,000	3,674,000	土木設計	1/14	90.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	(343)道の台先地内停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 耐震性能更新検計	4,609,000	4,301,000	土木設計	1/14	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路事業調査設計その2	1,606,000	1,540,000	土木設計	1/14	95.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川幌加内線 地道債(企画)工事雪況調査	6,160,000	5,775,000	技術資料作成	1/14	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	新開旭川線外 防災B(交安)工事調査設計	1,078,000	1,067,000	技術資料作成	1/14	99.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(3.7.2)天塩中川停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 地質調査	11,968,000	11,110,000	地質調査	1/14	92.8%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	板谷路ノ台線外 災害復旧工事調査設計(線越)	7,491,000	7,062,000	土木設計	1/21	94.3%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	名寄道別線外 地道債(企画)工事耐震補強設計	6,050,000	5,632,000	土木設計	1/21	93.1%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	豊田当麻線外 地道債(企画)工事調査設計	1,936,000	1,837,000	土木設計	1/21	94.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事 実施設計	1,980,000	1,848,000	土木設計	1/21	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事 実施設計その2	1,980,000	1,837,000	土木設計	1/21	92.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 地道債(企画)工事道路事業調査設計	4,994,000	4,675,000	技術資料作成	1/21	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20永山東光線外 地道債調査設計	1,320,000	1,232,000	土木設計	2/10	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区台帳修正	1,023,000	935,000	測量	1/14	91.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事取水施設設計	8,745,000	8,173,000	土木設計	1/14	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 イバノマップ川地区排水工設計	7,546,000	6,765,000	土木設計	1/14	89.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事河道実施設計その2	5,390,000	5,060,000	土木設計	1/14	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川外改修工事 中富良野地区河道実施設計その2	5,577,000	5,192,000	土木設計	1/14	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川外 河川総合流域防災工事河道実施設計	5,577,000	5,225,000	土木設計	1/14	93.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	十六線川通常砂防工事 河道実施設計その2	4,917,000	4,565,000	土木設計	1/14	92.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区河道実施設計	3,938,000	3,685,000	土木設計	1/14	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区河道実施設計その2	4,081,000	3,894,000	土木設計	1/14	95.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 堤防整備検計	4,158,000	3,905,000	土木設計	1/14	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計その2	2,211,000	2,090,000	土木設計	1/14	94.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計その3	2,255,000	2,123,000	土木設計	1/14	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事河道実施設計	2,002,000	1,870,000	土木設計	1/14	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事地質調査	8,547,000	8,030,000	地質調査	1/14	94.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	美深パンク川外特改修工事 台帳修正	1,540,000	1,485,000	測量	1/21	96.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杆牛川 改修工事樋門工設計その2	11,880,000	11,088,000	土木設計	1/21	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川 火山砂防工事 施工計画検計	10,615,000	9,900,000	土木設計	1/21	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	スツクシ富良野川 堤防質の整備計画検計	5,258,000	4,796,000	土木設計	1/21	91.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事 施工方法検計	5,049,000	4,697,000	土木設計	1/21	93.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事外 河道実施設計	4,334,000	4,048,000	土木設計	1/21	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事倉沼川地区河道計画検計	5,357,000	4,950,000	土木設計	1/21	92.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川旭神3条1丁目地区 急傾斜地崩壊対策工事外仮設工設計外	4,411,000	4,125,000	土木設計	1/21	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 堰堤改良工事施設調査解析	2,618,000	2,420,000	土木設計	1/21	92.4%		
旭川建設管理部	本部	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事外冬期施工危険箇所調査	2,035,000	1,815,000	土木設計	1/21	89.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事工事資料作成	2,277,000	2,134,000	測量	1/21	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	朝日六線川 通常砂防工事外冬期施工危険箇所調査その3	1,166,000	1,089,000	土木設計	1/21	93.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	朝日六線川外通常砂防工事 河道実施設計	1,474,000	1,386,000	土木設計	2/25	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ベルル川地区河道実施設計	1,463,000	1,375,000	土木設計	2/25	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川資料作成その1	3,058,000	2,860,000	土木設計	2/25	93.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川資料作成その2	3,058,000	2,860,000	土木設計	2/25	93.5%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 積算補助業務その3	5,280,000	5,005,000	技術資料作成	2/10	94.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(永山橋)耐震性能調査(補正)外	34,496,000	32,340,000	土木設計	3/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その4(補正)	27,698,000	25,894,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川幌加内線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(鷹橋)耐震性能調査外(補正)外	25,168,000	23,375,000	土木設計	3/11	92.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	下川雄武線 道路メンテナンス(長寿命化)工事放牧地橋樑修設計(補正)	18,535,000	17,380,000	土木設計	3/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その3(補正)	20,471,000	19,448,000	土木設計	3/11	95.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その2(補正)	19,283,000	18,161,000	土木設計	3/11	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その1(補正)	17,699,000	16,555,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川鷹栖線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(カッパニ路傍橋)耐震性能調査(補正)外	15,026,000	14,080,000	土木設計	3/11	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(永山中沢路傍橋)耐震性能調査(補正)	16,390,000	15,180,000	土木設計	3/11	92.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	下川愛別線外道路メンテナンス(長寿命化)工事 雪井橋外補修設計(補正)	14,135,000	13,222,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	新開旭川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事神楽高梁橋地質調査(補正)	6,556,000	6,281,000	地質調査	3/11	95.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線 道路メンテナンス(長寿命化)工事旭神橋地質調査(補正)	5,401,000	5,038,000	地質調査	3/11	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	(191)旭川環状線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(北旭川路傍橋)耐震性能調査(補正)外	26,037,000	24,387,000	土木設計	3/18	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(197)泰山上川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(勇足江橋)耐震性能調査外(補正)外	24,838,000	23,265,000	土木設計	3/18	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(202)日暮東線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(駒水橋)耐震性能調査外(補正)外	24,783,000	23,188,000	土木設計	3/18	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	(59)旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その5(補正)	23,386,000	21,934,000	土木設計	3/18	93.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	(206)士別港の上線道路メンテナンス(長寿命化)工事 岩屋内大橋耐震性能調査(補正)	20,405,000	19,085,000	土木設計	3/18	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	(59)旭川建設管理部事業課管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その6(補正)	17,754,000	16,698,000	土木設計	3/18	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	(187)旭川幌加内線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(江別橋)橋樑修設計外(補正)外	11,572,000	10,780,000	土木設計	3/18	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	(413)下川別線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(釣魚橋)トンネル補修設計(補正)外	7,392,000	6,930,000	土木設計	3/18	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	下川雄武線道路メンテナンス(長寿命化)工事 放牧地地質調査(補正)	5,203,000	4,818,000	地質調査	3/18	92.6%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 河川情報共有システム流量観測外	20,020,000	19,360,000	技術資料作成	3/18	96.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杆牛川 改修工事樋門工設計その1(補正)(線越)	15,400,000	14,388,000	土木設計	3/4	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杆牛川 改修工事樋門工設計その2(補正)(線越)	20,570,000	19,305,000	土木設計	3/4	93.9%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その3 (補正) (繰越)	26,532,000	24,915,000	土木設計	3/11	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その4 (補正) (繰越)	26,235,000	24,530,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その5 (補正) (繰越)	25,652,000	24,090,000	土木設計	3/11	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その6 (補正) (繰越)	25,520,000	23,980,000	土木設計	3/11	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ムツカシ富良野川地区河津計画 (補正) (繰越)	20,460,000	19,140,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川河川総合流域防災工事 取水施設施工計画検討 (補正) (繰越)	7,150,000	6,688,000	土木設計	3/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 災害復旧関連緊急工事環境調査 (補正) (繰越)	12,540,000	11,550,000	技術資料作成	3/11	92.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事環境調査 (補正) (繰越)	6,050,000	5,676,000	技術資料作成	3/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事倉沼川地区地下水調査 (補正) (繰越)	35,915,000	33,330,000	地質調査	3/11	92.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ムツカシ富良野川地区軟弱地盤解析 (補正) (繰越)	11,374,000	10,670,000	地質調査	3/11	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ムツカシ富良野川地区地質調査 (補正) (繰越)	19,096,000	17,875,000	地質調査	3/11	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 災害復旧関連緊急工事地下水調査 (補正) (繰越)	15,257,000	14,190,000	地質調査	3/11	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ベルレイ川地区地下水調査 (補正) (繰越)	7,117,000	6,600,000	地質調査	3/11	92.7%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その7 (補正) (繰越)	27,236,000	25,487,000	土木設計	3/18	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その8 (補正) (繰越)	24,904,000	23,430,000	土木設計	3/18	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その9 (補正) (繰越)	26,268,000	24,640,000	土木設計	3/18	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事樋門工設計その10 (補正) (繰越)	24,904,000	23,375,000	土木設計	3/18	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事護岸工設計 (補正) (繰越)	20,823,000	19,525,000	土木設計	3/18	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事橋梁設計その1 (補正) (繰越)	10,395,000	9,669,000	土木設計	3/18	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事橋梁設計その2 (補正) (繰越)	9,955,000	9,075,000	土木設計	3/18	91.2%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	ベンケニウ川外応急対策工事 樋門工設計 (補正) (繰越)	5,357,000	5,005,000	土木設計	3/18	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区環境調査 (補正) (繰越)	21,186,000	19,800,000	技術資料作成	3/18	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務 (補正) (繰越)	18,788,000	17,710,000	技術資料作成	3/18	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区外環境調査 (補正) (繰越)	9,658,000	9,020,000	技術資料作成	3/18	93.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 環境調査 (補正) (繰越)	6,710,000	6,292,000	技術資料作成	3/18	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事地質調査その2 (補正) (繰越)	8,833,000	8,228,000	地質調査	3/18	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事地質調査その1 (補正) (繰越)	8,844,000	8,294,000	地質調査	3/18	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区外地下水調査 (補正) (繰越)	8,063,000	7,579,000	地質調査	3/18	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事当麻川地区地下水調査 (補正) (繰越)	7,865,000	7,260,000	地質調査	3/18	92.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事地下水調査 (補正) (繰越)	5,236,000	4,950,000	地質調査	3/18	94.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事地下水調査 (補正) (繰越)	7,920,000	7,392,000	地質調査	3/18	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事地下水調査 (補正) (繰越)	4,807,000	4,378,000	地質調査	3/18	91.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事地下水調査 (補正) (繰越)	5,115,000	4,895,000	地質調査	3/18	95.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事 事業損失調査その5	6,974,000	6,633,000	技術資料作成	1/6	95.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事 事業損失調査その6	7,007,000	6,710,000	技術資料作成	1/6	95.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 防災A地方道工事 調査設計その1	3,102,000	2,893,000	土木設計	1/6	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 防災A地方道工事 調査設計その2	3,102,000	2,860,000	土木設計	1/6	92.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁補修設計外	9,306,000	8,690,000	土木設計	1/6	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁塗膜調査	2,673,000	2,453,000	技術資料作成	1/6	91.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 地道備工事 調査設計	2,959,000	2,805,000	土木設計	1/6	94.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 河道実施設計その2 (補正・明許)	1,177,000	1,078,000	土木設計	1/6	91.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事 河道実施設計その3	1,100,000	1,001,000	土木設計	1/6	91.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事 (南工区) 地すべり設計	4,807,000	4,488,000	土木設計	1/20	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌 (停) 線外 道単局改工事 (一般) 調査設計	2,640,000	2,453,000	土木設計	1/20	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 防災A地方道工事 調査設計その3	2,442,000	2,266,000	土木設計	1/20	92.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	増毛港線外 地道備局改工事 調査設計	3,586,000	3,366,000	技術資料作成	1/20	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 残土処理計画	7,964,000	7,469,000	技術資料作成	1/20	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	豊栄川 砂防工事 実施設計その2	3,399,000	3,212,000	土木設計	1/20	94.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	豊栄川 砂防工事 仮設工設計	3,652,000	3,410,000	土木設計	1/20	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町4丁目2 急傾斜地崩壊対策工事外 実施設計	3,795,000	3,564,000	土木設計	1/20	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 流域治水対策工事 河道設計その1	9,867,000	9,240,000	土木設計	1/20	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 流域治水対策工事 河道設計その2	9,867,000	9,295,000	土木設計	1/20	94.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 実施設計	1,474,000	1,386,000	土木設計	1/20	94.0%		
留萌建設管理部	本部	3	留萌建設管理部管内 河川情報観測設備点検外	9,647,000	9,515,000	技術資料作成	3/17	98.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堤堰改良工事 貯砂ダム設計 (補正・繰越)	11,891,000	10,978,000	土木設計	3/17	92.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	ユーロ沢川 砂防工事 地すべり調査外 (補正・繰越)	9,218,000	8,602,000	地質調査	3/17	93.3%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 流量観測 (補正・繰越)	15,169,000	14,190,000	技術資料作成	3/17	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 環境調査 (補正・繰越)	6,699,000	6,248,000	技術資料作成	3/17	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 地形調査 (補正・繰越)	8,294,000	7,678,000	測量	3/17	92.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事 環境調査 (漁業影響) (補正・繰越)	10,054,000	9,438,000	技術資料作成	3/17	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事 環境調査 (魚類) (補正・繰越)	12,309,000	11,495,000	技術資料作成	3/17	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 環境調査 (補正・繰越)	5,181,000	4,686,000	技術資料作成	3/17	90.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 漂流環境整備計画 (補正・繰越)	5,588,000	5,038,000	技術資料作成	3/17	90.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事家屋調査	18,689,000	17,655,000	技術資料作成	1/14	94.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事地下水調査	13,189,000	12,430,000	地質調査	1/14	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事地質調査	8,294,000	7,755,000	地質調査	1/14	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事橋梁基本設計その3	6,655,000	6,215,000	土木設計	1/14	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事用地調査	4,048,000	3,817,000	測量	1/14	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事地形調査	5,280,000	4,906,000	測量	1/14	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事河道実施設計その2	4,444,000	4,235,000	技術資料作成	1/14	95.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事外台帳修正	2,057,000	1,760,000	技術資料作成	1/14	85.6%		
稚内建設管理部	頓別事業所	6	オホーツク枝津港 (乙忠郎地区) 水産流通基盤整備工事事業施設外構造設計	11,957,000	11,220,000	土木設計	1/14	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	サロベツ川外 道単改修工事 浚渫計画検討	3,179,000	2,948,000	土木設計	1/21	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富遠別線 (470) 月見橋補修工事構造物設計	19,602,000	18,260,000	土木設計	1/14	93.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	豊生下頓別停車場線外 局部改良 (側溝) 工事 (地道備) 調査設計	1,738,000	1,595,000	土木設計	1/14	91.8%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路敷地資料整備	4,983,000	4,653,000	技術資料作成	1/14	93.4%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業調査設計	6,710,000	6,600,000	土木設計	1/21	98.4%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内道路課所管事業 構造物設計照査	3,619,000	3,520,000	土木設計	1/21	97.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 (防安445) 雪害工事構造物設計	8,833,000	8,239,000	土木設計	2/4	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線外 (地道63) 局改工事外調査設計	3,509,000	3,289,000	土木設計	2/4	93.7%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業調査設計その2	8,866,000	8,448,000	技術資料作成	2/18	95.3%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 水文調査外	16,731,000	15,950,000	技術資料作成	3/11	95.3%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事 施工管理 (繰越)	1,243,000	1,144,000	技術資料作成	3/11	92.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事家屋調査 (補正) (繰越)	20,680,000	19,360,000	技術資料作成	3/18	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事環境調査 (補正) (繰越)	17,380,000	16,225,000	技術資料作成	3/18	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事振動騒音調査 (補正) (繰越)	22,110,000	20,658,000	技術資料作成	3/18	93.4%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事環境調査 (補正) (繰越)	14,069,000	13,189,000	技術資料作成	3/18	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事地下水調査 (補正) (繰越)	16,962,000	15,950,000	地質調査	3/18	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事環境調査 (補正) (繰越)	5,214,000	4,840,000	技術資料作成	3/18	92.8%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	稚内建設管理部歌登出張所管内 河道実施設計外 (補正) (繰越)	4,598,000	4,290,000	技術資料作成	3/18	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事施工管理 (補正) (繰越)	1,474,000	1,331,000	技術資料作成	3/18	90.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事地下水調査 (補正) (繰越)	12,364,000	11,550,000	地質調査	3/18	93.4%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	持久無名川 砂防工事環境調査 (補正) (繰越)	5,940,000	5,588,000	技術資料作成	3/18	94.1%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	トンナイ川 砂防工事 環境調査 (補正) (繰越)	4,312,000	4,015,000	技術資料作成	3/18	93.1%		内訳書提出
稚内建設管理部	頓別事業所	6	頓別漁港 水産流通基盤整備工事施工管理 (補正) (繰越)	2,915,000	2,739,000	技術資料作成	3/18	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	富士川上線 (交91) 改築工事 (排水工設計)	7,293,000	6,875,000	土木設計	1/14	94.3%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク紋別空港 防除雪水剤対策検討	2,981,000	2,761,000	土木設計	1/14	92.6%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク流水公園 整備工事 (調査設計)	2,079,000	1,947,000	土木設計	1/14	93.7%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
網走建設管理部	本部	6	事業課管内(地453)道路事業資料作成	2,189,000	2,046,000	土木設計	1/14	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	14	北見常呂線(補8)防犯工事(三者検討会)	1,001,000	990,000	技術資料作成	1/14	98.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(地道債)(事業評価資料作成)	9,207,000	8,613,000	技術資料作成	1/21	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線(地道457)交安工事(地質調査)	4,026,000	3,784,000	地質調査	1/21	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	土佐東浜線(地道445)交安工事(実施設計)	5,071,000	4,730,000	土木設計	2/4	93.3%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路事業調査(差差点予備設計)	2,893,000	2,695,000	土木設計	2/4	93.2%		
網走建設管理部	事業課	6	富土川上線(地道453)交安工事(実施設計)	3,663,000	3,443,000	土木設計	2/18	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	北見津別線(地道446)交安工事(実施設計)	3,619,000	3,443,000	土木設計	2/18	95.1%		
網走建設管理部	本部	6	北見常呂線(地道440)交安工事(道路概略検討)	4,411,000	4,268,000	土木設計	2/18	96.8%		
網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線(交39)改築工事(実施設計)	2,948,000	2,750,000	土木設計	2/18	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(温根湯地区)(排水工設計)その2	17,941,000	16,830,000	土木設計	1/14	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ペンギンバウシ川地区)(排水工設計)その2	5,500,000	5,148,000	土木設計	1/14	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(温根湯地区)(河道実施設計)その2	3,773,000	3,542,000	土木設計	1/14	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内 事業評価資料作成	2,948,000	2,772,000	技術資料作成	1/14	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	車止内川 砂防工事(実施設計)	2,189,000	2,046,000	土木設計	1/14	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(河道実施設計)その4	2,112,000	1,980,000	土木設計	1/14	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(幾品川地区外)(台帳修正)	2,376,000	2,200,000	技術資料作成	1/14	92.6%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人2 地すべり対策工事(実施設計その2)	1,782,000	1,672,000	土木設計	1/14	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	美幌川 広域河川改修工事(補正)(明許)外(台帳修正)	1,903,000	1,760,000	技術資料作成	1/14	92.5%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(工事管理)(施工管理)	1,221,000	1,133,000	土木設計	1/14	92.8%		
網走建設管理部	事業課	14	藻琴川 総合流域防災河川改修工事外(三者検討会)	2,024,000	1,947,000	技術資料作成	1/14	96.2%		
網走建設管理部	事業課	3	事業課管内 治水事業積算補助業務	1,199,000	1,122,000	技術資料作成	2/4	93.6%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 堆積土砂管理計画検討	13,321,000	12,496,000	土木設計	1/21	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(河道計画検討)	4,136,000	3,839,000	土木設計	1/21	92.8%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川 広域河川改修工事(河道実施設計)	3,080,000	2,860,000	土木設計	1/21	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ケトナイ川総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)(補正)(明許)その2	2,530,000	2,354,000	土木設計	1/21	93.0%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 河川情報システム水文調査外	23,221,000	22,880,000	技術資料作成	3/18	98.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(樋門設計)その1(補正)(翌債)	45,694,000	43,010,000	土木設計	3/18	94.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(樋門設計外)その2(補正)(翌債)	37,136,000	34,958,000	土木設計	3/18	94.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(樋門設計外)その3(補正)(翌債)	40,029,000	37,587,000	土木設計	3/18	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(鳥類調査外)(補正)(翌債)	18,722,000	17,468,000	技術資料作成	3/18	93.3%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町地すべり対策工事(落石地区)(地すべり調査)(補正)(翌債)	17,446,000	16,170,000	地質調査	3/18	92.7%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 砂防工事(鳥類調査外)(補正)(翌債)	15,015,000	14,025,000	技術資料作成	3/18	93.4%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 砂防工事(魚類調査外)(補正)(翌債)	12,606,000	11,803,000	技術資料作成	3/18	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(排水工設計)(補正)(翌債)	14,190,000	13,310,000	土木設計	3/18	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人2 地すべり対策工事(安定解析)(補正)(翌債)	8,822,000	8,250,000	地質調査	3/18	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川外 広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債)その2	7,139,000	6,710,000	技術資料作成	3/18	94.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(地質調査)(補正)(翌債)	5,874,000	5,478,000	地質調査	3/18	93.3%		
網走建設管理部	事業課	6	美幌川 広域河川改修工事(環境調査)(補正)(翌債)	6,171,000	5,742,000	技術資料作成	3/18	93.0%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(河道実施設計)(補正)(翌債)	4,873,000	4,543,000	土木設計	3/18	93.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債)その1	3,630,000	3,432,000	技術資料作成	3/18	94.5%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川広域河川改修工事(釧路川地区外)(河道実施設計)(補正)(翌債)	3,883,000	3,641,000	土木設計	3/18	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	美幌川広域河川改修工事(河道設計)(補正)(翌債)	3,432,000	3,212,000	技術資料作成	3/18	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(河道実施設計)(補正)(翌債)	3,289,000	3,234,000	土木設計	3/18	98.3%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 砂防工事(実施設計)(補正)(翌債)	2,123,000	1,969,000	土木設計	3/18	92.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	14	佐呂間別川 広域河川改修工事(鳥類調査外)(補正)(翌債)	21,285,000	20,900,000	技術資料作成	3/18	98.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	14	佐呂間別川 広域河川改修工事(水質調査外)(補正)(翌債)	8,778,000	8,470,000	技術資料作成	3/18	96.5%		
網走建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 橋梁塗膜調査その4	2,442,000	2,288,000	土木設計	1/14	93.7%		
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	幕別帯広茅室線 道単局改工事道路実施設計(融雪設備)	3,630,000	3,355,000	土木設計	1/14	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)交安工事実施設計	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	1/14	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)交安工事道路事業調査	2,497,000	2,343,000	技術資料作成	1/14	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総B55改良工事橋梁補修設計	7,128,000	6,644,000	土木設計	1/14	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総B55改良工事橋梁補修設計その2	7,018,000	6,545,000	土木設計	1/14	93.3%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総B55改良工事橋梁補修設計その3	3,333,000	3,113,000	土木設計	1/14	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	東瓜幕芽室線 地500交安工事事故対策検討	3,069,000	2,860,000	土木設計	1/14	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 地505交安工事実施設計	2,497,000	2,332,000	技術資料作成	1/14	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	川西芽室音更線 地516交安工事実施設計	2,497,000	2,365,000	技術資料作成	1/14	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	豊似巴尾線 地532交安工事実施設計	2,486,000	2,299,000	技術資料作成	1/14	92.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地512交安工事実施設計	3,696,000	3,454,000	土木設計	1/14	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地512交安工事実施設計その2	1,518,000	1,375,000	技術資料作成	1/14	90.6%		
帯広建設管理部	本部	6	直別共栄線 防B94改良工事補償物件調査	2,530,000	2,310,000	技術資料作成	1/14	91.3%		
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	帯広浦幌線 道単舗装工事実施設計	3,300,000	3,113,000	技術資料作成	1/28	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	更南更別停車場線 地(企画)局改工事護岸工設計	6,457,000	5,995,000	土木設計	1/28	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	光地園尾田線 地(企画)局改工事護岸工設計	5,599,000	5,258,000	土木設計	1/28	93.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線外 地529交安工事実施設計	2,167,000	2,024,000	技術資料作成	1/28	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 千代田トンネル補修工事補修設計その2	4,510,000	4,180,000	土木設計	2/18	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線外 湖群トンネル補修工事補修設計	4,554,000	4,290,000	土木設計	2/18	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別土幌線 地企画工事実施設計	2,497,000	2,321,000	技術資料作成	2/18	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 地企画工事実施設計	2,475,000	2,321,000	技術資料作成	2/18	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 防B93改良工事外構造物照査	5,555,000	5,192,000	土木設計	2/18	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事実施設計	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	2/18	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 地510交安工事道路情報移設設計	2,310,000	2,288,000	土木設計	2/18	99.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	八千代帯広線 地517交安工事実施設計	2,442,000	2,288,000	技術資料作成	2/18	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	湧洞豊頃停車場線 地522交安工事実施設計	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	2/18	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	宮別浦幌線 地526交安工事実施設計	2,497,000	2,365,000	技術資料作成	2/18	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 地532交安工事実施設計	2,497,000	2,365,000	技術資料作成	2/18	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	豊似巴尾線 地532交安工事実施設計	2,387,000	2,189,000	技術資料作成	2/18	91.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	龍平御影線 地531交安工事実施設計	2,497,000	2,343,000	技術資料作成	2/18	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峽線 地534交安工事実施設計	2,277,000	2,112,000	技術資料作成	2/18	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	上札内帯広線 地660改良工事実施設計	2,497,000	2,343,000	技術資料作成	2/18	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム再生事業 環境調査その3	4,895,000	4,565,000	技術資料作成	1/14	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	宮東宝来本通6丁目1 急傾斜地崩壊対策工事実施設計	3,740,000	3,509,000	技術資料作成	1/14	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区)外河道実施設計その2(補正・明許)	2,035,000	1,848,000	技術資料作成	1/28	90.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区)実施設計	5,731,000	5,390,000	土木設計	1/28	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区)実施設計その2	5,016,000	4,675,000	土木設計	1/28	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	比々川川 改修工事外河道実施設計	1,991,000	1,881,000	技術資料作成	1/28	94.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 河道設計効果検討	4,884,000	4,565,000	土木設計	1/28	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 河道設計効果検討その2	5,082,000	4,774,000	土木設計	1/28	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業道路設計その2	6,996,000	6,930,000	土木設計	1/28	99.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事外河道実施設計	3,190,000	2,937,000	技術資料作成	1/28	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタナイ川 砂防工事河道実施設計	2,299,000	2,178,000	技術資料作成	1/28	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事協議資料作成(補正・明許)外	4,279,000	4,048,000	技術資料作成	1/28	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(中流地区)外台帳修正	2,299,000	2,200,000	技術資料作成	1/28	95.7%		
帯広建設管理部	本部	6	宮東宝来本通6丁目1 その2 急傾斜地崩壊対策工事補償物件調査	2,596,000	2,398,000	技術資料作成	1/28	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(柏林台川外)資料作成	3,190,000	2,970,000	技術資料作成	2/18	93.1%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(芽室川外)資料作成	2,750,000	2,563,000	技術資料作成	2/18	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(利別川外)資料作成	2,662,000	2,497,000	技術資料作成	2/25	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(オベトン川外)資料作成	2,310,000	2,090,000	技術資料作成	2/25	90.5%		

【委託】発注3部

令和2年度(2019年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

別記第2号様式

(単位:円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備 考
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(佐幌川) 資料作成	2,486,000	2,310,000	技術資料作成	2/25	92.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事(佐幌川流域) 資料作成	2,574,000	2,453,000	技術資料作成	2/25	95.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	川西茅室音更線外 芽来橋耐震補強工事地質調査(補正・線越)	9,702,000	9,020,000	地質調査	3/11	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外	24,706,000	24,200,000	技術資料作成	3/18	98.0%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 堰堤改良工事放流設備施工計画検討(補正・線越)	9,031,000	8,470,000	土木設計	3/18	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 遊戯施設更新設計委託	4,026,000	3,740,000	土木設計	1/13	92.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	憲別川北線 (B改-63) 交付金工事 地質調査委託	6,413,000	5,995,000	技術資料作成	1/13	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路阿寒自転車道線 (B改-236) 交付金工事 調査設計委託	2,365,000	2,200,000	土木設計	1/13	93.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津標茶線外 (B改-64) 交付金工事 地質調査委託	6,457,000	5,995,000	地質調査	1/13	92.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線 (地交-562) 交安工事 調査設計委託	3,069,000	2,849,000	土木設計	1/13	92.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	養老牛虹別線 (地交-583) 工事雪況調査委託	4,554,000	4,290,000	技術資料作成	1/13	94.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託その2	3,278,000	3,058,000	土木設計	1/20	93.3%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路施設計画調査設計委託	3,124,000	2,970,000	土木設計	1/20	95.1%		
釧路建設管理部	本部	6	ゆめの森公園外 調査設計委託	5,907,000	5,500,000	技術資料作成	1/20	93.1%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 構造物設計照査委託	2,596,000	2,442,000	土木設計	1/20	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	落石港線 (地交-582) 工事 道路調査設計委託その2	2,717,000	2,497,000	土木設計	1/27	91.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津空港線 (地局)局改工事 地質調査委託	7,414,000	6,930,000	地質調査	1/27	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津空港線 (地局)局改工事(中標津大橋) 耐震性能照査委託	9,889,000	9,229,000	土木設計	1/27	93.3%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	西別川 道単改修工事河道計画検討委託	9,900,000	9,295,000	土木設計	1/13	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路緑ヶ岡道単急傾斜地 崩壊防止工事 施設設計委託	5,511,000	5,170,000	土木設計	1/13	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港外 実施設計委託	4,268,000	3,960,000	土木設計	1/13	92.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川河川総合流域防災工事 (自然再生) 外台帳修正委託	4,565,000	4,235,000	技術資料作成	1/13	92.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川広域河川改修工事 (別保川工区) 外台帳修正委託	6,391,000	5,874,000	技術資料作成	1/13	91.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事河道実施設計委託その2	5,390,000	5,104,000	土木設計	1/20	94.7%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	昆布森漁港 水産流通基盤整備工事保守点検資料作成業務委託	2,464,000	2,299,000	技術資料作成	1/20	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1 急傾斜地崩壊防止工事仮設工設計委託	3,069,000	2,860,000	土木設計	1/20	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1外 急傾斜地崩壊防止工事外資料作成委託	4,279,000	3,982,000	技術資料作成	1/20	93.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事 水位局台帳修正委託	1,991,000	1,793,000	技術資料作成	2/10	90.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 洪水流出対策検討委託(補正)	19,217,000	18,040,000	技術資料作成	3/17	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 濁度観測委託(補正)	8,679,000	8,140,000	技術資料作成	3/17	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事 地形調査委託(補正)	5,907,000	5,555,000	測量	3/17	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	刺牛1号川 砂防工事 地すべり観測委託(補正)	6,886,000	6,490,000	技術資料作成	3/17	94.2%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 技術審査補助業務委託	1,628,000	1,518,000	技術資料作成	3/17	93.2%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外委託	19,195,000	18,920,000	技術資料作成	3/10	98.6%		内訳書提出
建築局	計画管理課	14	札幌医科大学付属病院 既存棟改修第3期工事監理	11,517,000	11,000,000	建築設計	1/26	95.5%		環境生活部
建築局	計画管理課	14	札幌医科大学付属病院 既存棟改修第3期工事監理	42,097,000	42,020,000	委託・その他	3/24	99.8%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立札幌高等技術専門学校 管理棟改修工事監理	2,090,000	1,661,000	委託・その他	2/15	79.5%		内訳書提出、経済部
建築局	計画管理課	6	北海道計量検定所 第一検定棟ほか改修工事監理	3,058,000	2,409,000	委託・その他	2/15	78.8%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道立苫小牧高等技術専門学校 管理棟改修工事監理	2,728,000	2,453,000	委託・その他	2/15	89.9%		経済部
建築局	計画管理課	6	札幌医科大学 東棟ほか解体工事監理	14,388,000	11,024,143	委託・その他	3/24	76.6%		内訳書提出、総務部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局 保健環境部八雲地域保健室長寿命化設備工事監理	3,344,000	3,278,000	委託・その他	2/15	98.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局 保健環境部富良野地域保健室長寿命化設備工事監理	2,607,000	2,581,700	委託・その他	2/15	99.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター メインアリーナ棟衛生設備改修工事監理	1,364,000	1,342,000	委託・その他	2/15	98.4%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	札幌医科大学付属病院 既存棟改修第3期設備工事監理	34,353,000	34,210,000	委託・その他	3/24	99.6%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 消火設備改修工事監理	3,663,000	3,476,000	委託・その他	1/12	94.9%		内訳書提出、環境生活部
建築局	計画管理課	6	滝川警察署 旧庁舎解体工事監理	1,254,000	1,020,800	委託・その他	2/24	81.4%		道警本部
建築局	計画管理課	14	札幌市道宮住宅 改善工事監理(厚別光陽団地R-1号棟)	7,667,000	7,667,000	委託・その他	2/24	100.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	旧苫小牧市内道立学校 職員住宅解体工事監理	4,246,000	3,355,000	委託・その他	2/24	79.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅 改善工事監理(琴似八軒団地R3、R4、R5号棟)	5,379,000	4,123,528	委託・その他	2/15	76.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅 改善工事監理(厚別団地R3、R4号棟)	4,279,000	3,817,000	委託・その他	2/15	89.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅 解体工事監理(真駒内A団地A5、A6、A7号棟)	4,774,000	3,718,000	委託・その他	2/15	77.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	北広島市道宮住宅 解体工事監理(緑美町団地A24、A25号棟)	4,697,000	3,740,000	委託・その他	2/24	79.6%		内訳書提出、建設部
建築局	計画管理課	14	函館市道宮住宅 新築工事監理(日吉町A団地C)	13,123,000	12,980,000	委託・その他	2/24	98.9%		建設部
建築局	計画管理課	14	旭川市道宮住宅 新築工事監理(神楽岡ニュータウン団地B)	10,692,000	10,560,000	委託・その他	2/24	98.8%		建設部
建築局	計画管理課	14	七飯町道宮住宅 新築工事監理(大中山団地B)	11,363,000	11,000,000	委託・その他	2/24	96.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅改善設備工事監理(琴似八軒団地R1、R2、R3、R4、R5号棟)	2,288,000	2,200,000	委託・その他	2/24	96.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道宮住宅 新築設備工事監理(日吉町A団地C)	4,488,000	4,356,000	委託・その他	2/24	97.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道宮住宅 新築設備工事監理(神楽岡ニュータウン団地B)	3,993,000	3,920,400	委託・その他	2/24	98.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅 改善設備工事監理(厚別光陽団地R-1号棟)	2,629,000	2,574,000	委託・その他	3/24	97.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	七飯町道宮住宅 新築外構工事監理(大中山団地B)	3,641,000	3,465,000	委託・その他	2/24	95.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道宮住宅 新築外構工事監理(神楽岡ニュータウン団地B)	2,794,000	2,618,000	委託・その他	2/24	93.7%		建設部

1,629

12,487,169,100 11,701,235,198

平均 93.1%
最大 100%
最小 76.1%

入札方式別件数

1	0	一般競争入札(通常)
2	0	
3	30	制限付き一般競争入札
4	0	
5	2	地域限定型一般競争入札(委託)
6	1,557	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	1	公募型指名競争入札(委託)
14	39	随意契約
1,629		

落札率別件数

落札率	件数	割合	正々件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	65
<85%	65	4.0%	65		4.0%
<86%	4	0.2%	69		
<87%	4	0.2%	73		
<88%	2	0.1%	75	<90%	36
<89%	2	0.1%	77		2.2%
<90%	24	1.5%	101		
<91%	30	1.8%	131		
<92%	60	3.7%	191		
<93%	212	13.0%	403	<95%	1363
<94%	798	49.0%	1201		83.7%
<95%	263	16.1%	1464		
<96%	69	4.2%	1533		
<97%	27	1.7%	1560		
<98%	18	1.1%	1578	95%=<	165
<99%	26	1.6%	1604		10.1%
<100%	20	1.2%	1624		
<=100%	5	0.3%	1629		
	1,629	100%			

【委託】発注3部

令和2年度(2020年度)発注機関別入札・契約実績(R2.10～R3.3)

(単位：円、%)

発注機関名	課 名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
十勝総合振興局	調整課	6	十勝総合振興局南部耕地出張所外構修繕設計	3,102,000	2,915,000	土木設計	12/9	94.0%		
企業局	総務課	3	ポンテシオダム管理棟及びポンテシオ発電所 建屋耐震診断調査業務委託	4,730,000	4,400,000	建築	10/14	93.0%	1	
企業局	総務課	3	ポンテシオダム上流発電計画再評価調査業務委託	6,303,000	5,017,249	土木設計	11/18	79.6%	1	内訳書確認
教育庁	空知教育局	6	北海道岩見沢高等養護学校空調設備改修工事実施設計業務	1,122,000	1,100,000	設備設計	11/20	98.0%	1	内訳書確認
教育庁	空知教育局	6	北海道美瑛聖華高等学校・深川西高等学校トイレ改修工事実施設計委託業務	3,223,000	2,640,000	建築設計	11/20	81.9%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道札幌養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計委託業務	2,233,000	2,178,000	建築設計	11/25	97.5%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道星置養護学校ほしみ高等学校ほか1校空調設備改修工事実施設計委託業務	2,233,000	2,233,000	建築設計	11/25	100.0%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道札幌養護学校ほか2校空調設備改修工事実施設計委託業務	3,355,000	3,300,000	建築設計	11/25	98.4%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道札幌東商業、札幌東豊高等学校トイレ改修工事実施設計委託業務	3,113,000	2,970,000	建築設計	11/27	95.4%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道札幌真栄、札幌平岡高等学校トイレ改修工事実施設計	3,113,000	3,080,000	建築設計	12/2	98.9%	1	内訳書確認
教育庁	石狩教育局	6	北海道札幌西、札幌美産、石狩南高等学校トイレ改修工事実施設計委託業務	4,565,000	4,543,000	建築設計	12/10	99.5%	1	内訳書確認
教育庁	後志教育局	6	北海道余市養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計業務	2,464,000	2,333,100	建築設計	11/19	94.7%	1	内訳書確認
教育庁	胆振教育局	6	北海道室蘭養護学校空調設備改修工事実施設計委託業務	1,309,000	1,243,000	建築設計	11/18	95.0%	1	内訳書確認
教育庁	胆振教育局	6	北海道苫小牧工業、苫小牧南高等学校トイレ改修工事実施設計委託業務	3,234,000	2,530,000	建築設計	11/20	78.2%	1	内訳書確認
教育庁	胆振教育局	6	北海道登別青嶺高等学校体育館床改修工事実施設計委託業務	1,386,000	1,078,000	建築設計	11/20	77.8%	1	内訳書確認
教育庁	日高教育局	6	北海道平取養護学校空調設備改修工事実施設計業務委託	1,287,000	1,287,000	建築設計	11/24	100.0%	1	内訳書確認 不落随契
教育庁	日高教育局	6	北海道静内高等学校トイレ改修工事実施設計業務委託	1,859,000	1,859,000	建築設計	12/9	100.0%	1	内訳書確認
教育庁	渡島教育局	6	函館盲学校ほか2校空調設備改修工事実施設計	3,355,000	2,585,000	建築設計	11/10	77.0%	1	内訳書確認
教育庁	渡島教育局	6	七飯養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計	2,233,000	1,738,000	建築設計	11/10	77.8%	1	内訳書確認
教育庁	渡島教育局	6	函館商業高等学校トイレ洋式化工事実施設計	1,617,000	1,240,800	建築設計	12/7	76.7%	1	内訳書確認
教育庁	上川教育局	6	北海道旭川盲学校ほか1校空調設備改修工事実施設計	2,233,000	2,145,000	建築設計	11/10	96.1%	1	内訳書確認
教育庁	上川教育局	6	北海道旭川西、旭川永嶺高等学校トイレ改修工事実施設計	3,113,000	2,860,000	建築設計	11/10	91.9%	1	内訳書確認
教育庁	宗谷教育局	6	北海道稚内養護学校空調設備改修工事実施設計	1,562,000	1,474,000	建築設計	12/17	94.4%	1	内訳書確認
教育庁	オホーツク支庁	6	北海道紋別養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計業務	2,453,000	2,288,000	建築設計	11/17	93.3%	1	内訳書確認
教育庁	釧路教育局	6	北海道釧路養護学校ほか1校空調設備改修工事実施設計業務委託	2,904,000	2,750,000	設備設計	12/4	94.7%	1	内訳書確認
教育庁	根室教育局	6	北海道中標津支援学校空調設備改修工事実施設計業務委託	1,606,000	1,540,000	建築設計	11/19	95.9%	1	内訳書確認
企業局	総務課	3	沼の沢取水堰 土石流対策河川協議資料作成業務委託	2,233,000	1,796,962	土木設計	1/13	80.5%	1	
教育庁	施設課	6	北海道倶知安高等学校物置解体工事実施設計委託業務	1,892,000	1,468,500	建築設計	1/12	77.6%	1	内訳書提出

28

73,832,000 66,592,611

平均 90.6%
最大 100.0%
最小 76.7%

入札方式別件数

1	0	一般競争入札（通常）
2	0	
3	2	制限付一般競争入札
4	0	
5	0	地域限定型一般競争入札（委託）
6	19	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	公募型指名競争入札（委託）
14	0	随意契約
	21	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	9
<75%	0	0.0%	0		
<80%	7	25.0%	7		
<85%	2	7.1%	9		32.1%
<86%	0	0.0%	9		
<87%	0	0.0%	9		
<88%	0	0.0%	9	<90%	0
<89%	0	0.0%	9		0.0%
<90%	0	0.0%	9		
<91%	0	0.0%	9		
<92%	1	3.6%	10		
<93%	0	0.0%	10	<95%	8
<94%	3	10.7%	13		28.6%
<95%	4	14.3%	17		
<96%	2	7.1%	19		
<97%	1	3.6%	20		
<98%	1	3.6%	21		
<99%	3	10.7%	24	95%<=	11
<100%	1	3.6%	25		39.3%
<=100%	3	10.7%	28		
	28	100%			