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実施体制、業務遂行能力等 ３０

〈実施体制〉
業務遂行に関する必要な知識や技術を有し、十分な
実施体制が整っているか。

（１０）

〈地域連携〉
業務遂行に必要な地域関係者との連携体制がしっか
りと築けているか。

（１０）

〈業務遂行能力〉
本業務の目的を十分に理解し、効率的かつ効果的な
業務の遂行が期待できるか。

（１０）

企画提案の内容
（作業手法の検証）

５０

〈提案内容〉
・道が示す課題に沿った内容となっているか。
・道内他地域への波及性はあるか。

（２０）

〈検証内容〉
・検証により明らかとする事項は、合理的かつ効果的
な内容か。
・検証の手法は十分検討されており効果的か。

（２０）

〈実現性〉
委託期間内で適切に実施可能なスケジュールとなっ
ているか。

（１０）

企画提案の内容
（比較検証）

１０

検証内容と現状の取組が比較できる内容となってい
るか。

（１０）

企画提案の内容
（実施結果報告書の作成）

１０

報告書の項目構成は適切か。 （１０）

合　計 （１００）

順　位

順位点

特記事項

審　査　内　容

審査委員氏名

令和３年度道産建築材供給力強化対策事業委託業務

プロポーザル審査委員会企画提案審査調書

点　数
配点

「製材工場とツーバイパネル工場が連携し、道産トドマツツーバイ材の活用に
向けた歩留まり向上、製造コスト低減のための検証」
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