

令和 3 年度(2021年度) 発注機関別入札・契約実績

(令和 3 年(2021年)10月～
令和 4 年(2022年) 3 月分個別データ)

【工事】

- | | |
|-------------|---------------|
| ○発注 3 部公共工事 | P. 1 ～ P. 13 |
| ○その他公共工事 | P. 14 ～ P. 16 |

【委託】

- | | |
|-------------------|---------------|
| ○発注 3 部公共工事関係委託業務 | P. 17 ～ P. 33 |
| ○その他公共工事関係関係委託業務 | P. 34 |

【白紙】

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1982	空知総合振興局	調整課	3	地すべり管理和歌地区2工区	4,962,100	4,840,000	農業土木	10/26	97.5%				内訳書確認
2609	宗谷総合振興局	農村振興課	3	地域用水環境(魚道)音標地区61工区	47,795,000	46,860,000	農業土木	10/20	98.0%	1			
1019	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(宮農用水)美蘭別地区1工区	56,492,700	52,998,000	舗装	10/6	93.8%				内訳書確認
2687	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(宮農用水)更別地区63工区	47,674,000	42,323,941	農業土木	10/6	88.8%				
0015	渡島総合振興局	水産課	3	上磯茂辺地区増殖場維持補修工事	4,719,000	4,290,000	水産土木	12/14	90.9%				内訳書
0306	胆振総合振興局	林務課	3	奥地林道ハビウ線ほか1路線自力災害復旧工事	9,999,000	9,735,000	森林土木	10/21	97.4%				
0008	日高振興局	林務課	3	日高地区機能強化・老朽化対策工事	20,944,000	20,240,000	森林土木	10/14	96.6%				内訳書
0132	渡島総合振興局	林務課	3	ポントワルベツ川小規模治山工事(工事番号第132号)	8,613,000	7,474,500	森林土木	11/16	86.8%				内訳書
0003	檜山振興局	林務課	3	伏木戸地区予防治山工事	56,353,000	55,000,000	森林土木	10/21	97.6%	1			
0033	檜山振興局	林務課	3	花磯地区小規模治山工事	14,586,000	14,366,000	森林土木	10/21	98.5%				
0004	上川総合振興局	林務課	3	士別市内山地防災情報整備工事ほか2工区	4,466,000	4,356,000	森林土木	10/26	97.5%				
0054	上川総合振興局	林務課	3	昭和の沢小規模治山工事	2,849,000	2,585,000	森林土木	11/30	90.7%				内訳書
0004	宗谷総合振興局	林務課	3	004 宗谷地区機能強化・老朽化対策工事	18,986,000	17,820,000	森林土木	10/20	93.9%				
0014	宗谷総合振興局	林務課	3	014 岩木地先小規模治山工事	13,651,000	13,365,000	森林土木	11/24	97.9%				内訳書
0033	オホーツク総合振興局	林務課	3	(033)岩木地先小規模治山工事その2	7,106,000	6,875,000	森林土木	10/12	96.7%				
0004	釧路総合振興局	林務課	3	桜丘地区小規模治山工事	12,452,000	12,100,000	森林土木	10/21	97.2%				
0188	根室振興局	林務課	3	188 紗紗布地区小規模治山工事	2,871,000	2,805,000	森林土木	10/20	97.7%				
0189	根室振興局	林務課	3	189 神山水産地先小規模治山工事	4,983,000	4,785,000	森林土木	11/17	96.0%				内訳書
0190	根室振興局	林務課	3	190 中野地区小規模治山工事	10,956,000	10,527,000	森林土木	12/15	96.1%				内訳書
0025	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	渡島東部管理形機能強化・老朽化対策工事(工事番号第25号)	23,331,000	21,230,000	森林土木	10/7	91.0%				
0124	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	原木支線林道災害復旧工事(工事番号第124号)	3,597,000	3,131,810	森林土木	10/28	87.1%				内訳書
0053	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	小鴨津川小規模治山工事	6,886,000	6,600,000	森林土木	11/10	95.8%				内訳書
0906	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	仁牛線改良工事	3,730,000	7,205,000	森林土木	11/11	97.8%				内訳書
0505	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	小嶋の沢小規模治山工事	9,581,000	9,515,000	森林土木	11/11	99.3%				内訳書
0090	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢石狩線 局改(一般局改)(特)工事	9,108,000	7,936,170	一般土木	10/5	87.1%				
0091	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線外 局改(都市債)(特)工事	3,949,000	3,546,840	造園	10/5	89.8%				
0093	札幌建設管理部	滝川出張所	3	増毛稲田線 妹背牛橋架替(道路工)工事	64,471,000	57,204,620	一般土木	10/5	88.7%				1
0094	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	江別奈井江線 防B400雪害工事	42,779,000	37,698,760	一般土木	10/5	88.1%				
0097	札幌建設管理部	事業課	3	支笏湖公園自転車道線 地価債1355交安工事(道路工)外	19,404,000	16,996,100	一般土木	10/5	87.6%				
0098	札幌建設管理部	事業課	3	矢白場札幌線 防B283交安工事	17,050,000	17,039,000	一般土木	10/5	99.9%				1
0099	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	中幌向沢線外 砺波大橋外橋架替補修工事	231,693,000	206,767,000	一般土木	10/19	89.2%				1
0100	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢月形線外 交安(照明)(特)工事(冬)	13,057,000	11,323,840	電気	10/26	86.7%				
0101	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛富良野線 防B132地方道工事(明許)外	143,924,000	143,000,000	一般土木	10/26	99.4%				1
0102	札幌建設管理部	事業課	3	矢白場札幌線 防B404雪害工事(防雪柵)	69,300,000	61,409,810	一般土木	10/26	88.6%				1
0103	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 局改(一般局改)(特)工事外(冬)	41,723,000	36,811,060	一般土木	10/26	88.2%				1
0900	札幌建設管理部	岩見沢出張所	14	岩見沢沢尻線 急復旧工事	141,900,000	141,900,000	一般土木	11/12	100%				
0105	札幌建設管理部	千歳出張所	3	恵庭谷公園線 舗装(特)工事(補正)	41,206,000	36,195,280	舗装	11/16	87.8%				
0106	札幌建設管理部	当別出張所	3	江別インター線 舗装(特)工事1工区(補正)外	31,878,000	27,920,200	舗装	11/16	87.6%				
0107	札幌建設管理部	滝川出張所	3	砂川奈井江線 舗装(特)工事(補正)	25,333,000	22,115,170	舗装	11/16	87.3%				1
0108	札幌建設管理部	当別出張所	3	江別インター線 舗装(特)工事2工区(補正)	24,585,000	21,516,110	舗装	11/16	87.5%				1
0109	札幌建設管理部	千歳出張所	3	恵庭栗山線 舗装(特)工事(補正)	23,309,000	20,339,770	舗装	11/16	87.3%				
0110	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	三笠栗山線 舗装(特)工事(補正)	20,471,000	17,839,470	舗装	11/16	87.1%				
0111	札幌建設管理部	深川出張所	3	旭川芦別線 舗装(特)工事(補正)	16,137,000	14,035,670	舗装	11/16	87.0%				
0112	札幌建設管理部	長沼出張所	3	夕張長沼線 舗装(特)工事(補正)	10,197,000	8,836,960	舗装	11/16	86.7%				1
0113	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平滝川線 豊橋橋架替補修工事	70,730,000	62,117,000	一般土木	11/9	87.8%				1
0114	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢石狩線外 局改(一般局改)(特)工事(冬)	58,080,000	51,427,310	一般土木	11/9	88.5%				
0116	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防A1地方道工事(踏道工)	40,194,000	35,486,220	一般土木	11/16	88.3%				1
0117	札幌建設管理部	千歳出張所	3	仁別大曲線外 交安(視距改良)(特)工事(冬)外	39,985,000	35,601,060	一般土木	11/16	89.0%				
0120	札幌建設管理部	長沼出張所	3	東3川由仁(停)線 局改(歩道修繕)(特)工事(冬)外	22,308,000	19,461,200	一般土木	11/16	87.2%				1
0121	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	夕張岩見沢線外 局改(一般局改)(特)工事(補正)	11,583,000	10,109,000	一般土木	11/16	87.3%				1
0122	札幌建設管理部	千歳出張所	3	早来千歳線 交安(特)工事(照明工)(補正)	18,458,000	16,060,110	電気	11/30	87.0%				
0123	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線外 交安(特)工事(照明工)(補正)	10,868,000	9,467,337	電気	11/30	87.1%				
0124	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛道布岩見沢線 交安(特)工事(照明工)(補正)	10,043,000	8,665,250	電気	12/7	86.3%				
0125	札幌建設管理部	長沼出張所	3	夕張長沼線外 交安(特)工事(照明工)(冬)外	14,663,000	12,733,930	電気	12/14	86.8%				
0126	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 防B121地方道工事(補正・明許)外	44,957,000	43,780,000	一般土木	12/7	97.4%				
0127	札幌建設管理部	深川出張所	3	増毛稲田線 交安(特)工事(視線誘導柵)(冬)外	18,865,000	16,426,410	一般土木	12/7	87.1%				1
0128	札幌建設管理部	長沼出張所	3	東3川由仁(停)線外 交安(特)工事(歩道工)(補正)	17,424,000	15,166,470	一般土木	12/7	87.0%				1
0129	札幌建設管理部	当別出張所	3	月形視向線 局改(一般局改)(特)工事(冬)外	26,785,000	23,559,690	一般土木	12/14	88.0%				
1056	札幌建設管理部	事業課	3	ワラビ川 特定構造物改築工事	61,897,000	58,300,000	機械器具設置	10/12	94.2%				
1059	札幌建設管理部	事業課	3	新川 広域河川改修工事(堰工)(補正・明許)	121,649,000	108,384,540	一般土木	10/5	89.1%				1
1060	札幌建設管理部	長沼出張所	3	栗山夕川 総合流域防災工事(補正・明許)外	110,429,000	108,900,000	電気	10/5	98.6%				1
1061	札幌建設管理部	長沼出張所	3	馬追運河外(特)改修工事(冬)	35,871,000	31,514,440	一般土木	10/5	87.9%				1
1062	札幌建設管理部	事業課	3	富丘川 特定構造物改築工事	72,270,000	71,500,000	機械器具設置	10/19	98.9%				
1063	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事1工区(補正・明許)	139,733,000	125,235,000	一般土木	10/19	89.6%				1
1064	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	雨煙別川 広域河川改修工事(補正・明許)外	104,181,000	93,225,000	一般土木	10/19	89.5%				
1066	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事(橋架工)(補正・明許)外	67,210,000	59,327,070	一般土木	10/12	88.3%				1
1069	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ラウネ川 総合流域防災工事(補正・明許)外	60,786,000	53,504,660	一般土木	11/9	88.0%				
1070	札幌建設管理部	千歳出張所	3	嶮淵川外 応急対策工事(補正・明許)外	16,016,000	15,290,000	一般土木	11/9	95.5%				
1071	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛夕川 堰堤改良工事(放流警報設備)(明許)外	11,099,000	11,000,000	電気	11/9	99.1%				1
1073	札幌建設管理部	滝川出張所	3	徳富川 広域河川改修工事2工区(補正・明許)	19,888,000	17,427,960	一般土木	11/16	87.6%				
1075	札幌建設管理部	事業課	3	小野津幌川(特)改修工事	13,387,000	11,737,990	一般土木	11/16	87.7%				1
1076	札幌建設管理部	事業課	3	厚別川(特)改修工事	12,518,000	10,978,220	一般土木	11/16	87.7%				
1078	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	雨煙別川 環境整備工事(護岸工)外	69,872,000	62,163,310	一般土木	11/30	89.0%				1
1079	札幌建設管理部	事業課	6	早苗別川(特)改修工事(冬)	7,194,000	7,150,000	一般土木	11/16	99.4%				
1080	札幌建設管理部	事業課	6	瀧川(特)改修工事(下流)	9,625,000	8,734,000	一般土木	11/30	90.7%				
1082	札幌建設管理部	事業課	6	瀧川(特)改修工事(上流)	8,107,000	7,026,800	一般土木	12/7	86.7%				
1084	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	加茂川外(特)改修工事(冬)	46,761,000	41,423,470	一般土木	12/7	88.6%				
1085	札幌建設管理部	千歳出張所	3	柏木川外(特)改修工事(冬)	20,856,000	18,279,910	一般土木	12/7	87.6%				1
1087	札幌建設管理部	事業課	3	新川(特)改修工事	14,124,000	12,385,890	一般土木	12/7	87.7%				1
1088	札幌建設管理部	事業課	3	野津幌川(特)改修工事	10,989,000	9,643,700	一般土木	12/7	87.8%				1
1089	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川外(特)改修工事(掘削工)(冬)	65,538,000	58,333,550	一般土木	12/14	89.0%				1
1090	札幌建設管理部	滝川出張所	3	石山川 総合流域防災工事(補正・明許)外2工区	34,232,000	33,000,000	一般土木	12/14	96.4%				1
1091	札幌建設管理部	事業課</											

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0119	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	目名川外(道単)改修工事(冬)	20,647,000	19,580,000	一般土木	11/18	94.8%				
0121	小樽建設管理部	事業課	3	小樽海岸公園線(道単)舗装(構造改良)工事その2	16,225,000	14,110,470	舗装	11/18	87.0%	1			
0122	小樽建設管理部	園越出張所	3	北尻別園越停車場線(道単)舗装(構造改良)工事	11,880,000	10,305,460	舗装	11/18	86.7%	1			
0123	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市赤井川線(道単)舗装(構造改良)工事(余市地区)	12,089,000	10,484,320	舗装	11/18	86.7%	1			
0125	小樽建設管理部	園越出張所	3	美川黒松内線(道単)交安(交通安全対策)工事(冬)	19,580,000	18,535,000	一般土木	11/18	94.7%				
0126	小樽建設管理部	余市出張所	3	野塚崎美線(道単)局改(一般)工事	12,793,000	11,513,700	一般土木	11/18	90.0%				
0127	小樽建設管理部	事業課	3	目名川(道単)改修工事	31,724,000	29,986,000	一般土木	11/18	94.5%				
0128	小樽建設管理部	事業課	3	小樽奥沢1丁目・2丁目(2) (道単)急傾斜地工事外	34,804,000	33,220,000	一般土木	11/18	95.4%				
0129	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外(道単)改修工事(冬)(掘削・伐木工)	31,988,000	30,008,000	一般土木	11/18	93.8%				
0130	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀津川外 応急対策工事(老朽化対策)	44,319,000	42,295,000	一般土木	11/18	95.4%				
0131	小樽建設管理部	真狩出張所	3	岩内洞爺線外(道単)交安(歩道)工事(冬)外	26,015,000	22,768,240	舗装	12/2	87.5%	1			
0132	小樽建設管理部	事業課	3	小樽港線外(道単)交安(自歩道)工事その2	7,711,000	6,671,720	舗装	12/2	86.5%				
0133	小樽建設管理部	共和出張所	3	蔵台古平線(道単)局改(防雪柵)工事	11,913,000	10,351,000	一般土木	12/2	86.9%				
0134	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)局改(一般)工事(冬)	15,290,000	14,850,000	一般土木	12/2	97.1%				
0137	小樽建設管理部	事業課	3	小樽港線外(道単)局改(一般)工事(冬)	21,703,000	19,250,000	一般土木	12/9	88.7%				
0138	小樽建設管理部	園越出張所	3	磯谷園越線外(道単)局改(防雪柵)工事(冬)	21,351,000	20,702,000	一般土木	12/9	97.0%				
0140	小樽建設管理部	真狩出張所	3	ベーナ川外(道単)改修工事(冬)(伐木工)外	14,806,000	14,190,000	一般土木	12/9	95.8%				
0142	小樽建設管理部	共和出張所	3	蔵台高富停車場線(道単)交安(照明)工事	6,930,000	6,798,000	電気	12/9	98.1%				
4002	小樽建設管理部	黒松内事業所	14	黒松内事業所 非常用電源応急工事(緊急)	4,598,000	4,598,000	一般土木	11/15	100%		1		
4003	小樽建設管理部	共和出張所	14	古平神意内線(道単)局改工事外(緊急)	8,448,000	8,261,000	舗装	11/18	97.8%		1		
0049	函館建設管理部	八雲出張所	6	桜野野田生停車場線 交安工事(歩道)(補修)	9,955,000	9,680,000	一般土木	10/21	97.2%				
0051	函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 局改工事(自発光矢羽根)(補修)	9,702,000	9,405,000	一般土木	10/28	96.9%				
0052	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 交安工事(防護柵)(補修)(冬)	9,845,000	9,460,000	一般土木	10/28	96.1%				
0053	函館建設管理部	八雲出張所	6	森砂原線 局改工事(側溝)(補修)(冬)	9,779,000	9,570,000	一般土木	11/11	97.9%				
0054	函館建設管理部	今金出張所	6	八雲北樺山線 局改工事(側溝)(補修)(冬)	8,415,000	8,305,000	一般土木	11/11	98.7%				
0055	函館建設管理部	今金出張所	6	美利河2線 自然休養林線 局改工事(運断機外)(補正)	9,603,000	9,240,000	一般土木	11/11	96.2%				
0056	函館建設管理部	江差出張所	6	田沢川外 道単改修工事(特対)(冬)	9,427,000	8,159,800	一般土木	11/11	86.6%				
0057	函館建設管理部	松前出張所	6	木古内停車場線 交安工事(自歩道)(補修)(冬)	8,855,000	8,470,000	一般土木	11/18	95.7%				
0058	函館建設管理部	今金出張所	6	金原今金線 交安工事(防護柵)(補修)(冬)	9,889,000	9,735,000	一般土木	11/18	98.4%				
0059	函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線 局改工事(自発光矢羽根)(補修)(冬)	9,735,000	8,410,380	一般土木	11/18	86.4%				
0060	函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲厚沢部線 局改工事(照明工)(補正)	9,757,000	9,603,000	電気	11/18	98.4%				
0061	函館建設管理部	今金出張所	6	丹羽今金線外 交安工事(照明)(補正)	6,127,000	5,731,000	電気	11/18	93.5%				
0062	函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線 外 局改工事(照明工)(冬)	8,932,000	8,800,000	電気	11/18	98.5%				
0063	函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線 局改工事(補修)(冬)	9,801,000	9,350,000	一般土木	12/2	95.4%				
0064	函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線外 局改工事(補修)(冬)外	5,643,000	5,280,000	一般土木	12/2	93.6%				
0065	函館建設管理部	今金出張所	6	八雲北樺山線 局改工事(防護柵)(補正)	7,700,000	7,535,000	一般土木	12/2	97.9%				
0066	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 局改工事(護岸工)(補修)(冬)	9,724,000	9,350,000	一般土木	12/2	96.2%				
0067	函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線 局改工事(補樹工)(冬)	4,136,000	3,547,610	造園	12/2	85.8%				
0068	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	函館南茅部線 交安工事(分電盤補修)(冬)外	9,482,000	9,075,000	電気	12/2	95.7%				
0069	函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線外 局改工事(ITVカメラ補修)	4,829,000	4,829,000	電気	12/2	100%				
0071	函館建設管理部	江差出張所	6	八雲厚沢部線 局改工事(照明工)(補正)その2	9,691,000	9,482,000	電気	12/9	97.8%				
0072	函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線 局改工事(照明工)(補正)	8,844,000	8,635,000	電気	12/9	97.6%				
0073	函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線 外局改工事(端末防護柵)(冬)外	9,845,000	8,580,000	一般土木	12/2	87.2%				
1066	函館建設管理部	事業課	3	汐泊川 広域河川改修工事(補正明許)外	67,529,000	65,450,000	一般土木	10/21	96.9%				
1067	函館建設管理部	知内事業所	3	股瀬川 道単砂防工事(特対)	50,149,000	47,630,000	一般土木	10/21	95.0%				
1068	函館建設管理部	江差出張所	3	トケ川 総合流域防災工事	62,975,000	61,820,000	一般土木	10/21	98.2%				
1069	函館建設管理部	事業課	3	大松前川 総合流域防災工事	49,786,000	48,730,000	一般土木	10/28	97.9%				
1070	函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部 河川情報基盤整備工事(河川情報システム改良)	119,768,000	107,765,878	電気	10/28	90.0%				
1071	函館建設管理部	江差出張所	3	松山今金線 長寿命化(橋梁-187)工事(凍害対策)(補正明許)外	34,672,000	33,880,000	一般土木	10/28	97.7%				
1072	函館建設管理部	江差出張所	3	天野川 道単改修工事(特対)(冬)	13,684,000	11,914,430	一般土木	11/4	87.1%				
1073	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線(地交-180)工事外	15,763,000	15,180,000	一般土木	10/28	96.3%				
1074	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線外長寿命化(トンネル-403)工事(矢羽根)(補正明許)外	51,557,000	50,820,000	一般土木	11/11	98.6%				
1075	函館建設管理部	八雲出張所	3	桜野野田生停車場線 舗装工事(構造改良)その2	8,877,000	7,673,600	舗装	11/18	86.4%				
1077	函館建設管理部	江差出張所	3	上古丹川 特定構造物改築工事(発電設備)	37,279,000	33,297,000	電気	11/11	89.3%				
1078	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 局改工事(歩道改良)(補正)(冬)	10,483,000	10,120,000	一般土木	12/2	96.5%				
1079	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 局改工事(歩道改良)(補正)(冬)その2	19,140,000	18,480,000	一般土木	12/2	96.6%				
1080	函館建設管理部	松前出張所	3	小谷石渡島知内停車場線 舗装工事(構造改良)(補正)	9,526,000	8,219,200	舗装	12/2	86.3%				
1081	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)2工区(補正)	8,041,000	6,920,430	舗装	12/2	86.1%				
1082	函館建設管理部	江差出張所	3	北樺山大成線(トンネル-517)工事(架設機外)(照明工)	63,745,000	56,382,700	電気	12/2	88.5%				
1083	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大沼 道単改修工事(特対)(補正)	17,842,000	17,270,000	一般土木	12/16	96.8%				
2095	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(米岡地区)外長寿命化(橋梁-144)工事(凍害対策)(補正明許)外	83,820,000	82,500,000	一般土木	10/7	98.4%	1			
2096	函館建設管理部	事業課	3	松倉川 環境整備工事(繰越)外	105,303,000	104,720,000	一般土木	10/7	99.4%	1			
2097	函館建設管理部	知内事業所	3	森越川 道単改修工事(特対)(冬)	26,026,000	22,821,700	一般土木	10/7	87.7%	1			
2098	函館建設管理部	事業課	3	久根別川 広域河川改修工事(掘削)(補正明許)	32,901,000	28,857,070	一般土木	10/28	87.7%	1			
2099	函館建設管理部	知内事業所	3	木古内川 道単改修工事(特対)(冬)	22,891,000	20,020,000	一般土木	10/28	87.5%	1			
2100	函館建設管理部	知内事業所	3	知内川 道単改修工事(特対)(冬)	23,859,000	20,894,060	一般土木	10/28	87.6%	1			
2101	函館建設管理部	事業課	3	藤沢川 通常砂防工事(補正明許)外	33,638,000	30,101,060	一般土木	10/28	89.5%	1			
2102	函館建設管理部	今金出張所	3	丸山川外 道単改修工事(特対)(冬)外	20,647,000	18,370,000	一般土木	11/4	89.0%	1			
2103	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線長寿命化(トンネル-403)工事(矢羽根)(補正明許)	18,326,000	15,920,520	舗装	11/11	86.9%	1			
2104	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 広域河川改修工事(糠野川工区)	24,622,000	21,675,500	一般土木	11/11	87.9%	1			
2106	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 長寿命化(橋梁-144)工事(凍害対策)(補正明許)外	26,290,000	23,320,000	一般土木	11/18	88.7%	1			
2107	函館建設管理部	今金出張所	3	利別目名川外 道単改修工事(特対)(補正)	22,968,000	21,670,000	一般土木	11/18	94.3%	1			
2108	函館建設管理部	事業課	3	木直海岸 道単局改良工事(補正)	29,414,000	25,979,800	一般土木	11/18	88.3%	1			
2109	函館建設管理部	江差出張所	3	西浜海岸 道単局改良工事(補正)	39,919,000	37,840,000	一般土木	11/18	94.8%	1			
2110	函館建設管理部	事業課	3	木古内漁港海岸外 道単局改良工事外	32,175,000	28,661,380	一般土木	11/18	89.1%	1			
2111	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館上磯線 舗装工事(構造改良)(補正)外	32,736,000	28,743,000	舗装	12/2	87.8%	1			
2112	函館建設管理部	松前出張所	3	江差木古内線 舗装工事(構造改良)(補正)その1	14,289,000	12,384,240	舗装	12/2	86.7%	1			
2113	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)1工区(補正)	15,851,000	13,747,690	舗装	12/2	86.7%	1			
2114	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 舗装工事(構造改良)(補正)その2	14,454,000	12,517,340	舗装	12/2	86.6%	1			
2115	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部厚沢部線(B地-124)工事(舗装)	14,817,000	12,864,060	舗装	12/2	86.8%	1			
2116	函館建設管理部	今金出張所	3	旭台今金線 舗装工事(構造改良)(補正)	16,258,000	14,104,750	舗装	12/2	86.8%	1			
4003	函館建設管理部	知内事業所	14	佐女川 災害復旧工事(緊急)	3,366,000	3,366,000	一般土木	11/2	100%		1	</	

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0148	室蘭建設管理部	門別出張所	3	額平川外(特対)改修工事(冬)	28,688,000	26,950,000	一般土木	11/9	93.9%				
0149	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	白水川(特対)砂防工事(冬)	19,580,000	18,315,000	一般土木	11/9	93.5%				
0150	室蘭建設管理部	門別出張所	3	布辻川(特対)改修工事(冬)	15,081,000	13,409,000	一般土木	11/9	88.9%				
0151	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺湖登別線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	14,971,000	14,223,000	舗装	11/16	95.0%				
0152	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	新宮樺似(停)線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	6,314,000	5,918,000	舗装	11/16	93.7%				内訳書提出
0153	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	伊達インター線(特対)局改(一般)工事(冬)	13,695,000	11,883,190	一般土木	11/16	86.8%				
0154	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	川端退分線(特対)局改(一般)工事(冬)	34,353,000	32,670,000	一般土木	11/16	95.1%				
0155	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	滝之町伊達線(特対)局改(側溝)工事(冬)	10,956,000	9,845,000	一般土木	11/16	89.9%				
0156	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	静内浦河線(特対)局改(一般)工事外(洞爺出張所)工事(冬)(補正)	21,054,000	19,129,000	一般土木	11/16	90.9%				
0157	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	北進平取線(特対)局改(舗装)工事外1工区(補正)	23,914,000	22,220,000	舗装	11/16	92.9%	1			
0158	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	北進平取線(特対)局改(舗装)工事外2工区(補正)	24,948,000	23,705,000	舗装	11/16	95.0%	1			
0159	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	歌別漁港外 機能保全工事(浚渫)外1	52,778,000	49,940,000	一般土木	11/16	94.6%	1			
0161	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線(特対)局改(舗装)工事(冬)	17,446,000	16,610,000	舗装	11/30	95.2%	1			
0162	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線(特対)局改(一般)工事(補正)	17,842,000	17,050,000	舗装	11/30	95.6%	1			
0163	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	南黄金長和線外(特対)局改(一般)工事(補正)	14,366,000	12,595,000	一般土木	11/30	87.7%				
0164	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	南黄金長和線外(特対)局改(一般)工事(補正)	14,652,000	13,750,000	電気	11/30	93.8%				
0165	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事2工区	160,413,000	151,250,000	一般土木	11/30	94.3%	1			
0166	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	沙流川 情報基盤整備工事(水位局外)	43,142,000	42,460,000	電気	11/30	98.4%				
0167	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	千歳鶴川線外(特対)局改(照明)工事(冬)(補正)	12,441,000	11,770,000	電気	12/7	94.6%				
0168	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線外(特対)局改(照明)工事外(冬)(補正)	10,153,000	10,120,000	電気	12/7	99.7%				
0169	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	美河三石(停)線 地道償237(交安)工事	12,441,000	11,209,000	一般土木	12/7	90.1%				
0170	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	元浦川(特対)改修工事2工区(冬)	37,510,000	33,484,000	一般土木	12/7	89.3%				
0171	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	浦河旭町2(特対)急傾斜地工事	27,632,000	24,420,000	一般土木	12/7	88.4%				
0172	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	19,767,000	18,700,000	舗装	12/14	94.6%	1			
0173	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老川外(特対)改修工事外	23,914,000	23,892,000	一般土木	12/14	99.9%				
0174	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	姉崎漁港海岸外(特対)局改改良工事2工区	17,424,000	16,918,000	一般土木	12/14	97.1%				
0175	室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線(特対)局改(側溝)工事(補正)	9,405,000	8,305,000	一般土木	12/7	88.3%				
0176	室蘭建設管理部	門別出張所	6	正和門別(停)線外(特対)局改(側溝)工事(補正)	6,270,000	6,127,000	電気	12/7	97.7%				
3002	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	新型コロナ線 災害復旧工事(緊急)	4,400,000	3,960,000	一般土木	12/20	90.0%				1
3003	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	静内中川内線 災害復旧工事その2(緊急)	8,833,000	8,800,000	一般土木	12/14	99.6%				
0009	旭川建設管理部	事業課	6	(299)十勝岳温泉美瑛線 防災B(交安)工事	9,515,000	8,789,000	一般土木	10/7	92.4%				
0010	旭川建設管理部	美深出張所	6	間寒別佐久停車場線 交安(照明)工事(冬)	5,720,000	5,698,000	電気	10/7	99.6%				
0011	旭川建設管理部	士別出張所	6	和寒鷹栖線外 交安(視線誘導標)工事(冬)	9,548,000	8,235,150	一般土木	11/18	86.3%				
0012	旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野停車場線外 交安(視線誘導標)工事(冬)外	8,162,000	7,865,000	一般土木	12/16	96.4%				
1004	旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川(下流) 特対改修工事(冬)	7,920,000	6,978,290	一般土木	11/11	88.1%				
1005	旭川建設管理部	富良野出張所	6	十線川 特対砂防工事	8,173,000	7,810,000	一般土木	12/2	95.6%				
1006	旭川建設管理部	富良野出張所	6	西達布川 特対改修工事(補正)(冬)	9,449,000	9,130,000	一般土木	12/9	96.6%				
1007	旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 河川総合流域防災工事(米原頭首工電気設備)	9,702,000	8,716,400	電気	12/16	89.8%				
2102	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深雄武線外 局改(一般改良)工事(冬)	20,405,000	19,800,000	一般土木	10/7	97.0%				
2103	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	愛山溪上川線外 災害復旧工事(単独)(明許)外	17,292,000	15,844,070	一般土木	10/7	91.6%				
2104	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線外 交安(照明)工事(冬)	11,088,000	9,625,000	電気	10/7	86.8%				
2105	旭川建設管理部	富良野出張所	3	3・4・4取上通 防災A(通常)工事(4工区)	217,844,000	208,780,000	一般土木	10/14	95.8%				
2107	旭川建設管理部	事業課	3	(252)愛山溪上川線 防災B(地方道)工事復旧工事(補正)(明許)外	36,333,000	35,750,000	一般土木	10/28	98.4%				
2108	旭川建設管理部	富良野出張所	3	美沢上富良野線外 局改(一般改良)工事(冬)	20,097,000	17,619,140	一般土木	10/28	87.7%				
2109	旭川建設管理部	士別出張所	3	士別滝の上線外 局改(一般改良)工事(冬)	40,810,000	40,535,000	一般土木	11/11	99.3%				
2110	旭川建設管理部	美深出張所	3	間寒別佐久停車場線 交安(照明)工事(補正)	20,724,000	18,071,900	電気	11/18	87.2%				
2111	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深名倉線外 局改(一般改良)工事(補正)	17,919,000	17,600,000	一般土木	11/18	98.2%				
2112	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	比布愛別停車場線 舗装(構造改良)工事(補正)	22,341,000	19,470,000	舗装	12/2	87.1%	1			
2113	旭川建設管理部	富良野出張所	3	美瑛富良野線 舗装(構造改良)工事(補正)	19,943,000	17,396,610	舗装	12/2	87.2%				
2114	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	和寒鷹栖線 舗装(構造改良)工事(補正)	19,459,000	16,947,920	舗装	12/2	87.1%				
2115	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	雨竜旭川線 舗装(構造改良)工事(補正)	18,557,000	16,155,370	舗装	12/2	87.1%				
2116	旭川建設管理部	士別出張所	3	温根別ヒバカルウシ線 局改(照明)工事(補正)	18,183,000	15,840,000	電気	12/2	87.1%				内訳書提出
2117	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線外 交安(照明)工事(補正)	13,387,000	11,627,000	電気	12/2	86.9%				
2118	旭川建設管理部	士別出張所	3	下川雄武線外 交安(視線誘導標)工事(補正)	10,120,000	9,900,000	一般土木	12/2	97.8%				
2119	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖神楽線 道路改築工事(舗装工)その1(補正)(明許)	61,435,000	54,615,000	舗装	12/16	88.9%				
2120	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖神楽線 道路改築工事(舗装工)その2(補正)(明許)	56,353,000	49,720,000	舗装	12/16	88.2%				
2121	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖神楽線 道路改築工事11工区	46,431,000	45,650,000	一般土木	12/16	98.3%				
2122	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川幌加内線外 局改(一般改良)工事(補正)外	28,578,000	25,115,750	一般土木	12/16	87.9%				
2123	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	瑞穂旭川停車場線外 局改(一般改良)工事(排水工)	16,313,000	14,278,990	一般土木	12/16	87.5%				
3044	旭川建設管理部	富良野出張所	3	轟川 特対改修工事(冬)	35,596,000	34,650,000	一般土木	10/7	97.3%				
3045	旭川建設管理部	富良野出張所	3	西達布川 特対改修工事(冬)	35,959,000	31,757,880	一般土木	10/7	88.3%				
3046	旭川建設管理部	事業課	3	ペーバン川 災害復旧関連緊急工事外10工区	211,717,000	205,700,000	一般土木	10/14	97.2%	1			
3047	旭川建設管理部	事業課	3	ペーバン川 災害復旧関連緊急工事外12工区	219,208,000	213,510,000	一般土木	10/14	97.4%	1			
3048	旭川建設管理部	士別出張所	3	風連別川 特対改修工事(冬)	10,197,000	9,900,000	一般土木	10/14	97.1%				
3049	旭川建設管理部	事業課	3	ペーバン川 災害復旧関連緊急工事外11工区	41,349,000	39,765,000	一般土木	10/21	96.2%				
3050	旭川建設管理部	事業課	3	比布川外 特対改修工事(冬)	38,434,000	34,031,580	一般土木	10/21	88.5%				
3051	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事富川地区3工区外	17,940,000	70,620,000	一般土木	10/28	98.2%				
3052	旭川建設管理部	士別出張所	3	タロマ川 特対改修工事(冬)	10,373,000	10,076,000	一般土木	10/28	97.1%				
3053	旭川建設管理部	事業課	3	雨竜川外 特対改修工事(自然災地域改良)(冬)	32,384,000	28,353,270	一般土木	11/11	87.6%				
3054	旭川建設管理部	事業課	3	江丹別川外 特対改修工事(地域改良)(冬)	34,364,000	33,990,000	一般土木	11/18	98.9%				
3055	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 応急対策工事	22,220,000	22,000,000	一般土木	11/18	99.0%				
3056	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 六線川工区外	11,935,000	11,693,000	一般土木	11/25	98.0%				
3058	旭川建設管理部	士別出張所	3	風連別川外 特対改修工事(冬)	30,976,000	30,800,000	一般土木	12/9	99.4%				
3059	旭川建設管理部	美深出張所	3	十線川外 特対改修工事(冬)	26,972,000	25,850,000	一般土木	12/9	95.8%				内訳書提出
3060	旭川建設管理部	事業課	3	基北川外 特対改修工事(冬)	17,644,000	15,392,960	一般土木	12/9	87.2%				
3061	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川外 特対改修工事(冬)	10,714,000	10,571,000	一般土木	12/9	98.7%				
3062	旭川建設管理部	事業課	3	ウツツ川外 特対改修工事(冬)	29,359,000	29,040,000	一般土木	12/16	98.9%				
3063	旭川建設管理部	美深出張所	3	音威子府川外 特対改修工事(冬)	26,213,000	25,740,000	一般土木	12/16	98.2%				
0074	留萌建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 道路メンテナンス工事(天塩河口大橋補修)2工区	39,567,000	39,490,000	一般土木	10/6	99.8%				
0077	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	茂葉別川 総合流域防災工事 3工区	66,638,000	65,450,000	一般土木	10/20	98.2%				
0078	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事 3工区	85,382,000	84,590,000	一般土木	10/20	99.1%	1			
0079	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事 4工区	85,074,000	84,260,000	一般土木	10/20	99.0%	1			

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0104	留萌建設管理部	選出出張所	6	豊富遠別線外 道単交安工事(照明)(補正)	8,327,000	8,228,000	電気	12/1	98.8%				
0105	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	築別炭鉱築別(停)線外 道単交安工事(照明)(補正)	6,424,000	6,270,000	電気	12/8	97.6%				
3002	留萌建設管理部	選出出張所	14	名寄遠別線 道単交安工事(緊急)	5,676,000	5,610,000	一般土木	12/1	98.8%				
0036	稚内建設管理部	利尻出張所	3	リヤウシナイ川 砂防工事	52,151,000	52,030,000	一般土木	10/7	99.8%		1		
0037	稚内建設管理部	事業課	3	清朗川外 道単改修工事(冬)	31,790,000	29,920,000	一般土木	10/7	94.1%				
0039	稚内建設管理部	事業課	3	オンネベツ川外 道単改修工事(冬)	26,268,000	25,410,000	一般土木	10/7	96.7%				
0040	稚内建設管理部	事業課	3	狩別川 道単改修工事(冬)	22,495,000	21,560,000	一般土木	10/7	95.8%				
0042	稚内建設管理部	事業課	3	ウエンナイ川外 道単改修工事(冬)	17,655,000	17,270,000	一般土木	10/21	97.8%				
0043	稚内建設管理部	個別事業所	3	オホーツク枝幸港(乙忠部地区)外 水産物供給盤機能保全工事(淡瀬)外	31,867,000	30,470,000	一般土木	10/21	95.6%				
0044	稚内建設管理部	個別事業所	3	頓別漁港 水産物供給盤機能保全工事(淡瀬)	9,911,000	9,482,000	一般土木	10/21	95.7%				
0045	稚内建設管理部	礼文出張所	3	差閉海岸外 道単局改工工事(冬)外	34,826,000	33,550,000	一般土木	10/21	96.3%				
0046	稚内建設管理部	本部	3	勇知海岸 道単局改工工事(冬)	13,937,000	13,750,000	一般土木	10/21	98.7%				
0047	稚内建設管理部	事業課	3	北見幌別川 応急対策工事	19,734,000	19,250,000	一般土木	11/4	97.5%				
0048	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 総合流域防災工事1工区	33,242,000	32,670,000	一般土木	11/11	98.3%				内訳書提出
0049	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 道単改修工事(冬)	20,449,000	20,130,000	一般土木	11/11	98.4%				
0051	稚内建設管理部	本部	3	オホーツク枝幸港(音標地区)海岸 道単局改工工事	20,471,000	19,800,000	一般土木	11/18	96.7%				
0052	稚内建設管理部	個別事業所	3	モプタウス海岸 道単局改工工事	16,148,000	15,950,000	一般土木	11/18	98.8%				
0053	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事(榮和地区)	32,615,000	31,240,000	一般土木	12/2	95.8%				
0054	稚内建設管理部	事業課	3	鬼志別川 道単改修工事(冬)	14,014,000	13,915,000	一般土木	12/2	99.3%				
0549	稚内建設管理部	事業課	3	抜海兜停車場線(総合21)地方道工事(舗装工)	33,561,000	29,700,000	舗装	10/7	88.5%				
0550	稚内建設管理部	事業課	3	稚内豊富停車場線(防犯147)地方道工事(舗装工)	9,625,000	9,075,000	舗装	10/7	94.3%				
0554	稚内建設管理部	事業課	3	利尻富士利尻線(防犯357)交安工事(舗装工)外	31,229,000	29,590,000	舗装	10/21	94.8%				
0555	稚内建設管理部	事業課	3	宍形仙法志留泊線(12)共通橋架替工事(仮道工)外	5,709,000	5,390,000	舗装	10/21	94.4%				
0556	稚内建設管理部	歌登出張所	3	美深中頓別線 局部改良(側溝)工事(地遣債)(補正)	10,021,000	9,790,000	一般土木	11/11	97.7%				
0557	稚内建設管理部	歌登出張所	3	歌登停車場線外 交通安全施設(視認誘導標)工事(地遣債)(補正)	10,043,000	9,680,000	一般土木	11/11	96.4%				
0558	稚内建設管理部	利尻出張所	3	音形仙法志留泊線外 交通安全施設(防護柵)工事(地遣債)(補正)(冬)	20,999,000	20,625,000	一般土木	11/18	98.2%				
0559	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 改築舗装(構造改良)工事(地遣債)(補正)	12,463,000	11,770,000	舗装	11/18	94.4%				
0560	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌線外 改築舗装(構造改良)工事(地遣債)(補正)	11,220,000	10,560,000	舗装	11/18	94.1%				
0561	稚内建設管理部	事業課	3	豊富猿払線外 改築舗装(構造改良)工事(地遣債)(補正)	11,616,000	10,945,000	舗装	11/18	94.2%				
0562	稚内建設管理部	歌登出張所	3	美深中頓別線外 局部改良(側溝)工事(地遣債)(補正)	10,120,000	10,120,000	一般土木	11/18	100%				
0563	稚内建設管理部	歌登出張所	3	兵仗上頓別停車場線外 交通安全施設(視認誘導標)工事(地遣債)(冬)	10,054,000	9,625,000	一般土木	11/18	95.7%				
0564	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港利公公園線 局部改良(側溝)工事(地遣債)(補正)	8,151,000	7,975,000	一般土木	11/11	97.8%				
0565	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線 交通安全施設(視認誘導標)工事(地遣債)(補正)	7,799,000	7,535,000	一般土木	11/11	96.6%				
0566	稚内建設管理部	利尻出張所	6	利尻富士利尻線 局部改良(防災施設)工事(地遣債)(補正)(冬)	9,163,000	9,020,000	一般土木	11/18	98.4%				
0567	稚内建設管理部	利尻出張所	6	利尻富士利尻線外 局部改良(防災施設)工事(地遣債)(補正)	9,053,000	8,800,000	一般土木	11/18	97.2%				
0568	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線 局部改良(側溝)工事(地遣債)(補正)	9,889,000	9,570,000	一般土木	11/18	96.8%				
0569	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港利公公園線 局部改良(側溝)工事(地遣債)(補正)(冬)	8,151,000	7,865,000	一般土木	11/18	96.5%				
0570	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 交通安全施設(防護柵)工事外(地遣債)(補正)(冬)	19,525,000	19,250,000	一般土木	12/2	98.6%				
0571	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 局部改良(防災施設)工事(地遣債)(冬)	15,411,000	15,070,000	一般土木	12/2	97.8%				
0572	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊富浜崎線外 交通安全施設(道路照明)工事(地遣債)(補正)	6,776,000	6,600,000	電気	12/2	97.4%				内訳書提出
0573	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌線外 局部改良(防災施設)工事(地遣債)(補正)	12,001,000	11,660,000	一般土木	12/9	97.2%				
0800	網走建設管理部	事業課	14	03年災0014号稚内幌線 災害復旧工事(緊急)	4,455,000	4,400,000	一般土木	11/5	98.8%			1	
0801	網走建設管理部	事業課	14	03年災0015号豊富猿払線 災害復旧工事(緊急)	2,629,000	2,618,000	一般土木	11/5	99.6%			1	
0082	網走建設管理部	事業課	3	津別陸別線(補道371)補修工事(橋樑補修)外	121,836,000	118,800,000	一般土木	10/7	97.5%				
0083	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線(地遣420)改築工事	45,001,000	42,790,000	一般土木	10/7	95.1%				
0085	網走建設管理部	遠軽出張所	3	宇津沢大線(補道404)補修工事(大沢橋)(補正)(明許)外	62,744,000	62,370,000	一般土木	10/28	99.4%				
0086	網走建設管理部	事業課	3	網走端野線 道単局改工工事(側溝)(冬)	36,388,000	35,750,000	一般土木	10/28	98.2%				
0087	網走建設管理部	事業課	6	網走公園線 道単交安工事(美幌トンネル通信機器交換)	9,042,000	8,635,000	電気	10/7	95.5%				
0089	網走建設管理部	興部出張所	3	中興興部線 道単局改工工事(法面補修)(補正)(冬)	30,767,000	30,360,000	一般土木	11/11	98.7%				
0090	網走建設管理部	紋別出張所	3	紋別丸瀬布線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	9,009,000	8,415,000	舗装	11/11	93.4%				
0092	網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線外 道単交安工事(道路照明)(冬)外	6,490,000	6,160,000	電気	11/11	94.9%				
0093	網走建設管理部	斜里出張所	3	斜里(停)美鉄線外 道単局改工工事(一般)(舗装工)外	36,685,000	34,045,000	一般土木	11/25	92.8%				
0094	網走建設管理部	遠軽出張所	3	湧別(停)サロウ湖線 道単交安工事(視認誘導標)(補正)(冬)外	29,656,000	28,930,000	一般土木	11/25	97.6%				
0095	網走建設管理部	紋別出張所	3	紋別丸瀬布線 道単交安工事外(視認誘導標)(補正)	17,611,000	15,307,050	一般土木	11/25	86.9%				
0096	網走建設管理部	斜里出張所	3	摩周湖斜里線 道単舗装工事(構造改良)(補正)外	10,230,000	9,570,000	舗装	11/25	93.5%				
0097	網走建設管理部	北見出張所	3	春日戸線 道単改築工事(舗装工)(補正)	11,462,000	10,780,000	舗装	11/25	94.0%				
0098	網走建設管理部	事業課	3	北見美幌線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	14,817,000	13,915,000	舗装	12/2	93.9%				
0099	網走建設管理部	北見出張所	3	下仁頃相内(停)線 道単局改工工事(側溝工)(補正)外	44,176,000	41,910,000	一般土木	12/16	94.9%				
0100	網走建設管理部	北見出張所	3	置戸別子府川線 道単交安工事(防護柵)(補正)(冬)外	37,796,000	36,597,000	一般土木	12/16	96.8%				
0101	網走建設管理部	事業課	3	網走端野線 道単交安工事(視認誘導標)(補正)	9,174,000	9,020,000	一般土木	12/16	98.3%				
0102	網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線外 道単交安工事(照明)(補正)	6,006,000	5,830,000	電気	11/25	97.1%				
0103	網走建設管理部	オホーツク支庁道単管理事務所	6	オホーツク紋別空港 場周補修工事	4,477,000	4,180,000	一般土木	11/25	93.4%				
0104	網走建設管理部	遠軽出張所	3	計呂地若佐線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	9,009,000	8,580,000	舗装	12/16	95.2%				
0147	網走建設管理部	事業課	3	藻琴川 総合流域防災河川改修工事1工区	36,234,000	32,598,500	一般土木	10/7	90.0%				
0148	網走建設管理部	紋別出張所	3	雄武海岸(東浜地区) 道単局改工工事外	31,834,000	30,690,000	一般土木	10/7	96.4%				
1049	網走建設管理部	北見出張所	3	オロムシ川外 道単改修工事(冬)	52,745,000	49,390,000	一般土木	10/21	93.6%				
1050	網走建設管理部	北見出張所	3	毛当別川外 道単改修工事(冬)	22,803,000	20,185,000	一般土木	10/21	88.5%				
1051	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 道単改修工事(冬)	25,091,000	24,640,000	一般土木	10/21	98.2%				
1052	網走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川外 道単改修工事(冬)	26,004,000	23,013,980	一般土木	10/21	88.5%				
1053	網走建設管理部	遠軽出張所	3	仁倉川外 道単改修工事(冬)	23,001,000	22,330,000	一般土木	10/21	97.1%				
1054	網走建設管理部	斜里出張所	3	ペレケ川 道単砂防工事外(冬)	23,067,000	22,330,000	一般土木	10/21	96.8%				
1055	網走建設管理部	斜里出張所	3	斜里川 道単改修工事(冬)	17,787,000	16,390,000	一般土木	10/21	92.1%				
1056	網走建設管理部	斜里出張所	3	ペレケ川 砂防工事2工区	41,316,000	40,040,000	一般土木	10/21	96.9%				
1057	網走建設管理部	遠軽出張所	3	芭露川 大規模特定河川工事	159,665,000	156,200,000	一般土木	10/21	97.8%				
1058	網走建設管理部	事業課	3	藻琴川 広域河川改修工事	46,882,000	45,650,000	一般土木	10/28	97.4%				
1059	網走建設管理部	興部出張所	3	藻琴川 外道単改修工事(冬)	30,778,000	27,564,680	一般土木	11/11	89.6%				
1060	網走建設管理部	興部出張所	3	シュトルマップ川 外道単改修工事(冬)	22,825,000	21,450,000	一般土木	11/11	94.0%				
1061	網走建設管理部	斜里出張所	3	止別川外 道単改修工事(冬)(補正)	30,712,000	29,480,000	一般土木	11/11	96.0%				
1062	網走建設管理部	斜里出張所	3	エンビ川外 道単改修工事(冬)	16,115,000	15,620,000	一般土木	11/11	96.9%				
1063	網走建設管理部	北見出張所	3	仁頃川 道単改修工事(冬)	18,568,000	16,338,520	一般土木	11/11	88.0%				
1064	網走建設管理部	北見出張所	3	訓子府川 道単改修工事(冬)	18,513,000	17,930,000	一般土木	11/11	96.9%				
1065	網走建設管理部	北見出張所	3	ホロイッタン川外 道単改修工事(冬)	14,729,000	14,245,000	一般土木	11/11	96.7%				

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0112	帯広建設管理部	大樹出張所	3	生花大樹線外 道単局改工事(側溝)(冬)	8,888,000	8,443,600	一般土木	11/18	95.0%				
0115	帯広建設管理部	事業課	3	清水大樹線 総B37改良工事(舗装工)外	25,718,000	23,705,000	舗装	11/25	92.2%				
0116	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	鹿追停車場線 道単安交工事(照明工)(冬)	5,973,000	5,247,000	電気	11/25	87.8%				
0118	帯広建設管理部	足寄出張所	3	津別陸別線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	15,818,000	15,268,000	舗装	12/2	96.5%				
0120	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	幕別大樹線 道単安交工事(視線誘導標)外(冬)	7,634,000	7,150,000	一般土木	12/2	93.7%				
0121	帯広建設管理部	足寄出張所	3	美里別本別停車場線 道単安交工事(照明工)(補正)外	18,249,000	17,600,000	電気	12/2	96.4%				
0122	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	清水大樹線 道単安交工事(視線誘導標)(冬)	4,400,000	4,400,000	一般土木	12/2	100%				
0123	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	幕別大樹線外 道単安交工事(視線誘導標)(補正)	9,042,000	8,250,000	一般土木	12/9	91.2%				
0124	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	八千代帯広線外 道単安交工事(照明工)(補正)	9,416,000	8,127,900	電気	12/9	86.3%				
0126	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	直別共栄線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	15,015,000	13,816,000	舗装	12/16	92.0%				
0127	帯広建設管理部	大樹出張所	3	幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	16,533,000	15,532,000	舗装	12/16	93.9%				
0128	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単舗装工事(構造改良)(補正)	14,850,000	14,058,000	舗装	12/16	94.7%				
0129	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	菅更池田線外 道単舗装工事(構造改良)(補正)	19,910,000	18,260,000	舗装	12/16	91.7%				
0131	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	鹿追停車場線外 道単安交工事(照明工)(補正)	12,771,000	11,098,890	電気	12/16	86.9%				
0541	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	浦幌川外 道単改修工事(冬)	20,493,000	18,149,230	一般土木	10/7	88.6%				
0542	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	佐幌川外 道単改修工事(冬)	52,382,000	46,392,170	一般土木	10/21	88.6%				
0543	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	旧利別川外 道単改修工事(冬)	20,394,000	17,973,450	一般土木	10/21	88.1%				
0544	帯広建設管理部	事業課	3	古舞川 道単改修工事	24,673,000	21,669,780	一般土木	10/21	87.8%				
0545	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事2工区(補正・明許)外	67,562,000	60,097,400	一般土木	10/21	89.0%				
0546	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事	87,912,000	86,900,000	一般土木	10/21	98.8%	1			
0547	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事(堤防天端舗装工)	26,686,000	26,015,000	舗装	11/11	97.5%				
0549	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事2工区	65,109,000	60,722,310	一般土木	11/11	93.3%				
0550	帯広建設管理部	事業課	3	士幌川 道単改修工事(冬)外	40,425,000	36,042,930	一般土木	11/11	89.2%				
0551	帯広建設管理部	事業課	3	新帯広川 道単改修工事(冬)	32,835,000	28,890,070	一般土木	11/11	88.0%				
0554	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港 水産競争力強化漁港機能増進工事	30,096,000	26,675,220	一般土木	11/11	88.6%				
0555	帯広建設管理部	事業課	3	芽室川 道単改修工事(冬)	36,696,000	32,340,000	一般土木	11/11	88.1%	1			
0556	帯広建設管理部	事業課	3	シブサラビバウシ川 道単改修工事(冬)	13,387,000	11,653,290	一般土木	11/18	87.0%				
0558	帯広建設管理部	事業課	3	西広尾川 道単砂防工事(構造改良)(補正)外	47,729,000	42,478,700	一般土木	11/11	89.0%				
0559	帯広建設管理部	事業課	3	ハンケ新得川 砂防工事(補正)(明許)外	81,807,000	81,730,000	一般土木	11/11	99.9%	1	1		
0560	帯広建設管理部	事業課	3	芽室川外 道単改修工事(補正)	21,890,000	19,228,000	一般土木	11/25	87.8%				
0561	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	佐幌ダム 堤防改良工事(補正・明許)外	17,457,000	16,830,000	電気	11/25	96.4%				
0562	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹海岸 道単局改良工事	39,644,000	35,568,390	一般土木	11/25	89.7%				
0565	帯広建設管理部	事業課	3	戸島別川外 道単改修工事(補正)	19,789,000	17,242,500	一般土木	12/2	87.1%				
0567	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	背負川 道単改修工事(補正)外	29,150,000	25,549,700	一般土木	12/9	87.6%				
4001	帯広建設管理部	事業課	14	鹿追出張所管内 道路災害復旧工事(緊急・応急)	30,239,000	30,140,000	一般土木	11/26	99.7%			1	
4002	帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害復旧工事(緊急・応急)	4,785,000	4,785,000	一般土木	12/6	100%			1	
4003	帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害復旧工事(緊急・応急)その2	4,719,000	4,719,000	一般土木	12/6	100%			1	
4004	帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害復旧工事(緊急・応急)その3	4,851,000	4,851,000	一般土木	12/6	100%			1	
4022	帯広建設管理部	浦幌出張所	14	厚内漁港 道単整備工事(浚渫)緊急	15,818,000	14,377,000	一般土木	12/20	90.9%				
0548	釧路建設管理部	中標津出張所	3	根室半島線 (B改-65)交付金工事(繰越)外	37,906,000	36,850,000	一般土木	10/6	97.2%				
0051	釧路建設管理部	事業課	3	厚岸昆布森線(補助-466)橋架補修工事(片無去橋)	53,031,000	48,730,000	一般土木	10/6	91.9%				
0053	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	釧路鶴居弟子屈線 単独安交(道路照明)工事(厚岸出張所工区)(冬)	8,151,000	8,151,000	電気	10/6	100%				
0054	釧路建設管理部	事業課	3	3・3・5線別通 交付金工事(舗装工)	16,071,000	15,345,000	舗装	10/20	95.5%				
0055	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室浜中線線外 局改(一般局改)工事(根室出張所工区)(冬)	15,873,000	15,510,000	一般土木	11/10	97.7%				
0056	釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 単独安交(視線誘導標)工事(冬)	9,636,000	9,020,000	一般土木	10/20	93.6%				
0057	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	屈斜路厚内湖湖岸線 局改(一般局改)工事(冬)	14,564,000	14,135,000	一般土木	11/10	97.1%				
0058	釧路建設管理部	中標津出張所	3	泉川西春別線 舗装(構造改良)工事(補正)	14,718,000	13,827,000	舗装	11/24	93.9%				
0059	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中西別計根別線 舗装(構造改良)工事(補正)	12,485,000	11,770,000	舗装	11/24	94.3%				
0060	釧路建設管理部	中標津出張所	3	上風連中西別線 局改(一般局改)工事(冬)	16,533,000	16,170,000	一般土木	11/24	97.8%				
0061	釧路建設管理部	事業課	3	釧路阿寒自転車道線(補助-464)工事(山花橋)外	16,588,000	16,005,000	一般土木	11/24	96.5%				
0062	釧路建設管理部	根室出張所	6	根室半島線 単独安交(道路照明)工事(冬)外	8,987,000	8,470,000	電気	10/27	94.2%				
0063	釧路建設管理部	事業課	3	別海厚岸線外(補助-449)工事(厚岸大橋)外	19,382,000	18,920,000	一般土木	11/24	97.6%				
0064	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線 局改(一般局改)工事(冬)	15,477,000	14,498,000	舗装	12/1	93.7%				
0065	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線 局改(一般局改)工事(厚岸出張所工区)(冬)	10,626,000	9,240,000	一般土木	12/1	87.0%				
0066	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	中標津線茶館線 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区)(補正)	12,474,000	11,770,000	舗装	12/1	94.4%				
0067	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	厚岸線茶館線 局改(一般局改)工事(厚岸出張所工区)(補正)	29,271,000	28,270,000	一般土木	12/1	96.6%				
0068	釧路建設管理部	中標津出張所	3	上春別別海線 局改(一般局改)工事(補正)	24,398,000	23,254,000	一般土木	12/1	95.3%				
0069	釧路建設管理部	中標津出張所	3	厚内湖中標津線外 単独安交(道路照明)工事(補正)	14,696,000	14,355,000	電気	12/1	97.7%				
0070	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	屈斜路厚内湖湖岸線 単独安交(防護柵)工事(補正)	15,378,000	14,938,000	一般土木	12/1	97.1%				
0071	釧路建設管理部	事業課	3	釧路西港線外 単独安交(道路照明)工事(補正)外	27,599,000	26,785,000	電気	12/1	97.1%				
0072	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室浜中線線外 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区)(補正)	19,162,000	18,007,000	舗装	12/8	94.0%				
0073	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	根室浜中線線外 局改(一般局改)工事(厚岸出張所工区)(冬)	13,706,000	13,200,000	一般土木	12/8	96.3%				
0074	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	真入姉別原野線 局改(一般局改)工事(補正)	24,387,000	23,925,000	一般土木	12/8	98.1%				
0075	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室半島線外 局改(一般局改)工事(補正)外	16,170,000	16,016,000	一般土木	12/8	99.0%				
0076	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室半島線外 単独安交(自歩道)工事(補正)外	16,918,000	16,720,000	一般土木	12/8	98.8%				
0077	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線 舗装(構造改良)工事(補正)	29,018,000	27,445,000	舗装	12/8	94.6%				
0078	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線外 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区)(補正)	26,741,000	25,080,000	舗装	12/8	93.8%				
0079	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	別海厚岸線 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区)(補正)	11,836,000	11,275,000	舗装	12/15	95.3%				
0080	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	根室浜中線線外 単独安交(視線誘導標)工事(厚岸出張所工区)(補正)	14,916,000	14,740,000	一般土木	12/15	98.8%				
0081	釧路建設管理部	中標津出張所	6	保路西5線外 局改(一般局改)工事(橋樑工)(冬)	5,654,000	5,522,000	一般土木	12/1	97.7%				
0082	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 単独安交(道路照明)工事(厚岸出張所工区)(冬)	5,973,000	5,797,000	電気	12/15	97.1%				
1054	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	釧路町海岸(初無敵)外 道単局改良工事	64,493,000	62,920,000	一般土木	10/20	97.6%				
1056	釧路建設管理部	事業課	6	雪裡川 道単改修工事	5,390,000	5,225,000	電気	10/6	96.9%				
1057	釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事(量水標設置)	19,921,000	19,140,000	一般土木	10/20	96.1%				
1058	釧路建設管理部	事業課	3	春採川 特定構造物改築工事	41,349,000	39,600,000	電気	10/20	95.8%				
1059	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸老朽化対策緊急工事 1工区(補正明許)	107,822,000	105,820,000	一般土木	10/20	98.1%	1			
1060	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸老朽化対策緊急工事 2工区(補正明許)	75,691,000	73,150,000	一般土木	10/20	96.6%	1			
1061	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	厚岸漁港海岸(苦多)外 道単局改良工事	28,820,000	28,050,000	一般土木	10/27	97.3%				1
1062	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事外	81,180,000	76,780,000	一般土木	10/27	94.6%	1			
1063	釧路建設管理部	事業課	3	03年災0007号吾幸川 災害復旧工事	38,951,000	37,620,000	一般土木	11/10	96.6%				
1064	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	浜中(釧路)漁港 整備工事外	11,572,000	11,220,000	一般土木	11/10	97.0%				
1065	釧路建設管理部	事業課	3	阿寒川 河川総合流域防災工事外(補正明許)	30,								

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
11486	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク合同庁舎 衛生設備改修工事	20,735,000	20,680,000	管	10/19	99.7%	1	1	1	総務部
11496	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク総合振興局北見建設事務所 衛生設備改修工事	4,510,000	4,345,000	管	10/19	96.3%	1	1	1	総務部
11516	建築局	計画管理課	3	北海道十勝合同庁舎 衛生設備改修工事	5,643,000	5,390,000	管	10/19	95.5%	1	1	1	総務部
11736	建築局	計画管理課	3	北海道釧路合同庁舎 衛生設備改修工事	4,543,000	4,400,000	管	10/19	96.9%	1	1	1	総務部
11846	建築局	計画管理課	3	北海道根室合同庁舎 衛生設備改修工事	3,047,000	2,926,000	管	12/7	96.0%	1	1	1	総務部
12024	建築局	計画管理課	3	北海道議会庁舎 跡地等外構工事	195,789,000	176,770,000	一般土木	10/19	90.3%	1	1	1	総務部
12025	建築局	計画管理課	3	北海道議会庁舎跡地等植栽工事	15,928,000	13,942,280	造園	10/19	87.5%	1	1	1	総務部
2051	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌 地区 21工区	246,719,000	237,380,000	農業土木	3/22	96.2%	1	1	1	
2052	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重 地区 21工区	256,674,000	240,900,000	農業土木	3/22	93.9%	1	1	1	
2053	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重 地区 22工区	136,884,000	130,900,000	農業土木	3/22	95.6%	1	1	1	
2054	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重 地区 23工区	153,439,000	144,650,000	農業土木	3/22	94.3%	1	1	1	
2401	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第2二期 地区 42工区	275,539,000	263,010,000	農業土木	3/22	95.3%	1	1	1	
2402	空知総合振興局	調整課	3	経営体西川南 地区 41工区	174,130,000	166,100,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2403	空知総合振興局	調整課	3	経営体中幌向一期外1 地区 41工区	256,388,000	244,750,000	農業土木	3/22	95.5%	1	1	1	
2404	空知総合振興局	調整課	3	経営体中幌向二期 地区 42工区	227,821,000	217,360,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2405	空知総合振興局	調整課	3	経営体中幌向二期 地区 43工区	179,839,000	171,050,000	農業土木	3/22	95.1%	1	1	1	
2406	空知総合振興局	調整課	3	経営体上幌向第2 地区 41工区	210,969,000	201,630,000	農業土木	3/22	95.6%	1	1	1	
2407	空知総合振興局	調整課	3	経営体上幌向第2 地区 42工区	237,963,000	225,830,000	農業土木	3/22	94.9%	1	1	1	
2408	空知総合振興局	調整課	3	経営体上幌向第2 地区 43工区	235,290,000	223,960,000	農業土木	3/22	95.2%	1	1	1	
2409	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第1 地区 41工区	295,174,000	281,600,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2410	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第1 地区 42工区	219,846,000	209,660,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2411	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第2 地区 41工区	261,063,000	250,250,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2412	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第2 地区 42工区	190,872,000	182,050,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2413	空知総合振興局	調整課	3	経営体大富第4外1 地区 41工区	110,385,000	103,950,000	農業土木	3/22	94.2%	1	1	1	
2414	空知総合振興局	調整課	3	経営体北美唄 地区 41工区	73,073,000	70,070,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2415	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第2二期外1 地区 41工区	286,374,000	275,880,000	農業土木	3/22	96.3%	1	1	1	
2416	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第2二期外1 地区 41工区	234,102,000	223,630,000	農業土木	3/22	95.5%	1	1	1	
2417	空知総合振興局	調整課	3	経営体進徳一心第2二期 地区 42工区	180,136,000	172,260,000	農業土木	3/22	95.6%	1	1	1	
2418	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊葦第1 地区 41工区	195,272,000	185,680,000	農業土木	3/22	95.1%	1	1	1	
2419	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊葦第1 地区 42工区	242,605,000	229,680,000	農業土木	3/22	94.7%	1	1	1	
2420	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊葦第2外1 地区 42工区	200,805,000	192,280,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2421	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊葦第2 地区 43工区	192,907,000	183,480,000	農業土木	3/22	95.1%	1	1	1	
2422	空知総合振興局	調整課	3	経営体赤川 地区 41工区	289,377,000	277,750,000	農業土木	3/22	96.0%	1	1	1	
2423	空知総合振興局	調整課	3	経営体越前東外1 地区 41工区	151,668,000	144,870,000	農業土木	3/22	95.5%	1	1	1	
2424	空知総合振興局	調整課	3	経営体二号ため池 地区 41工区	167,739,000	158,950,000	農業土木	3/22	94.8%	1	1	1	
2425	空知総合振興局	調整課	3	経営体高島東 地区 41工区	235,609,000	225,060,000	農業土木	3/22	95.5%	1	1	1	
2426	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期外1 地区 41工区	225,830,000	215,270,000	農業土木	3/22	95.3%	1	1	1	
2427	空知総合振興局	調整課	3	経営体峰延第2二期 地区 42工区	175,417,000	167,970,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2428	空知総合振興局	調整課	3	経営体茶志内東2 地区 41工区	257,477,000	246,290,000	農業土木	3/22	95.7%	1	1	1	
2429	空知総合振興局	調整課	3	経営体茶志内東2外1 地区 42工区	215,798,000	207,020,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2451	空知総合振興局	調整課	3	経営体14区 地区 41工区	362,230,000	347,050,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2452	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光東一期 地区 41工区	304,953,000	293,040,000	農業土木	3/22	96.1%	1	1	1	
2453	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光西 地区 41工区	267,366,000	256,300,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2454	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城一期 地区 41工区	292,314,000	280,060,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2455	空知総合振興局	調整課	3	経営体川端 地区 41工区	307,934,000	293,920,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2456	空知総合振興局	調整課	3	経営体縦立北部 地区 41工区	130,328,000	124,300,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2457	空知総合振興局	調整課	3	経営体縦立北部外1 地区 42工区	150,667,000	144,100,000	農業土木	3/22	95.6%	1	1	1	
2458	空知総合振興局	調整課	3	経営体縦立北部 地区 43工区	97,449,000	94,050,000	農業土木	3/22	96.5%	1	1	1	
2459	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲一期 地区 41工区	237,787,000	226,490,000	農業土木	3/22	95.2%	1	1	1	
2460	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光東二期 地区 41工区	236,456,000	226,380,000	農業土木	3/22	95.7%	1	1	1	
2461	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光西 地区 42工区	203,731,000	194,040,000	農業土木	3/22	95.2%	1	1	1	
2462	空知総合振興局	調整課	3	経営体青雲二期 地区 41工区	236,742,000	225,610,000	農業土木	3/22	95.3%	1	1	1	
2463	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌 地区 41工区	211,277,000	202,950,000	農業土木	3/22	96.1%	1	1	1	
2464	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌 地区 42工区	168,564,000	161,700,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2465	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重 地区 41工区	227,964,000	218,350,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2466	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期 地区 41工区	161,205,000	155,100,000	農業土木	3/22	96.2%	1	1	1	
2467	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期 地区 42工区	169,620,000	160,600,000	農業土木	3/22	94.7%	1	1	1	
2468	空知総合振興局	調整課	3	経営体西三川 地区 41工区	102,762,000	98,670,000	農業土木	3/22	96.0%	1	1	1	
2469	空知総合振興局	調整課	3	経営体龍本 地区 41工区	133,947,000	127,050,000	農業土木	3/22	94.9%	1	1	1	
2470	空知総合振興局	調整課	3	経営体上岩内 地区 41工区	161,645,000	152,900,000	農業土木	3/22	94.6%	1	1	1	
2501	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南1 地区 41工区	122,386,000	113,520,000	農業土木	3/22	92.8%	1	1	1	
2502	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南1 地区 42工区	167,046,000	160,050,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2503	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南1 地区 43工区	223,597,000	213,180,000	農業土木	3/22	95.3%	1	1	1	
2504	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南2 地区 41工区	150,205,000	143,880,000	農業土木	3/22	95.8%	1	1	1	
2505	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南2 地区 42工区	176,352,000	169,730,000	農業土木	3/22	96.2%	1	1	1	
2506	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南2 地区 43工区	128,491,000	122,320,000	農業土木	3/22	95.2%	1	1	1	
2507	空知総合振興局	調整課	3	経営体北友南 地区 41工区	207,130,000	198,550,000	農業土木	3/22	95.9%	1	1	1	
2508	空知総合振興局	調整課	3	経営体北友南 地区 42工区	202,048,000	192,830,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2509	空知総合振興局	調整課	3	経営体一巴中央2二期 地区 42工区	107,668,000	102,080,000	農業土木	3/22	94.8%	1	1	1	
2510	空知総合振興局	調整課	3	経営体一巴中央2二期 地区 43工区	175,197,000	166,870,000	農業土木	3/22	95.2%	1	1	1	
2511	空知総合振興局	調整課	3	経営体東岩山西外1 地区 41工区	165,759,000	158,180,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2512	空知総合振興局	調整課	3	機構関連鷹泊 地区 41工区	73,612,000	69,850,000	農業土木	3/22	94.9%	1	1	1	
2513	空知総合振興局	調整課	3	機構関連宇摩 地区 41工区	246,059,000	234,850,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2514	空知総合振興局	調整課	3	経営体日進第1 地区 41工区	233,431,000	222,640,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2515	空知総合振興局	調整課	3	経営体中部西 地区 41工区	205,557,000	196,438,000	農業土木	3/22	95.6%	1	1	1	
2516	空知総合振興局	調整課	3	経営体西納内 地区 41工区	206,316,000	198,000,000	農業土木	3/22	96.0%	1	1	1	
2517	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東3一期外1 地区 41工区	176,319,000	168,080,000	農業土木	3/22	95.3%	1	1	1	
2518	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東3二期 地区 41工区	158,323,000	151,030,000	農業土木	3/22	95.4%	1	1	1	
2519	空知総合振興局	調整課	3	農地集積中部東 地区 41工区	73,579,000	68,530,000	農業土木	3/22	93.1%	1	1	1	
2520	空知総合振興局	調整課	3	経営体北納内1 地区 41工区	179,663,000	170,610,000	農業土木	3/22	95.0%	1	1	1	
2521	空知総合												

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2801	石狩振興局	調整課	3	経営体新美原 地区 81工区	162,910,000	156,090,000	農業土木	3/23	95.8%	1			
2401	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体豊国外1 地区 51工区	144,078,000	136,950,000	農業土木	3/23	95.1%	1			
2402	後志総合振興局	農村振興課	14	経営体豊国 地区 41工区	7,240,200	7,227,000	農業土木	3/23	99.8%	1			
2403	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体自名一期外1 地区 51工区	191,323,000	185,350,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2404	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体自名一期 地区 41工区	139,172,000	134,970,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2405	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体自名一期 地区 42工区	110,066,000	106,700,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2406	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体自名二期 地区 41工区	177,738,000	172,150,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2407	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体初田 地区 41工区	141,724,000	136,950,000	農業土木	3/23	96.6%	1			
2408	後志総合振興局	農村振興課	3	中山間名駒 地区 41工区	105,721,000	100,100,000	農業土木	3/23	94.7%	1			
2801	後志総合振興局	農村振興課	3	畑地帯真狩 地区 81工区	133,848,000	128,700,000	農業土木	3/23	96.2%	1			
2401	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体1区上流外1地区 51工区	154,400,000	144,430,000	農業土木	3/24	93.5%	1			
2403	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯洞爺高台地区 41工区	99,000,000	93,522,000	農業土木	3/24	94.5%	1			
2401	日高振興局	農村振興課	3	水利施設豊畑 地区 41工区	130,570,000	124,300,000	農業土木	3/24	95.2%	1			
2404	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体東開発2 地区 42工区	203,324,000	200,200,000	農業土木	3/22	98.5%	1			
2401	樺山振興局	農村振興課	3	経営体天の川 地区 41工区	130,284,000	127,600,000	農業土木	3/25	97.9%	1			
2402	樺山振興局	農村振興課	3	経営体若松 地区 41工区	38,049,000	37,620,000	農業土木	3/25	98.9%	1			
2403	樺山振興局	農村振興課	3	機構関連福見 地区 41工区	148,137,000	147,400,000	農業土木	3/25	99.5%	1			
2001	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯幌加内北部 地区 21工区	173,866,000	169,400,000	農業土木	3/23	97.4%	1			
2403	上川総合振興局	調整課	14	経営体兵村北 地区 42工区	8,329,200	8,327,000	農業土木	3/23	100%	1			
2405	上川総合振興局	調整課	3	経営体兵村北 地区 44工区	331,540,000	321,200,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2406	上川総合振興局	調整課	3	経営体兵村北 地区 45工区	270,468,000	262,350,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2408	上川総合振興局	調整課	3	経営体忠別南 地区 42工区	314,677,000	303,600,000	農業土木	3/23	96.5%	1			
2409	上川総合振興局	調整課	3	経営体旭正北中央 地区 41工区	206,030,000	200,750,000	農業土木	3/23	97.4%	1			
2411	上川総合振興局	調整課	14	経営体北成外1 地区 41工区	5,380,100	5,335,000	農業土木	3/23	99.2%	1			
2412	上川総合振興局	調整課	14	経営体北成 地区 42工区	3,653,100	3,630,000	農業土木	3/23	99.4%	1			
2413	上川総合振興局	調整課	3	経営体北成 地区 43工区	125,620,000	123,640,000	農業土木	3/23	98.4%	1			
2415	上川総合振興局	調整課	3	経営体拓進 地区 42工区	309,232,000	299,750,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2416	上川総合振興局	調整課	3	経営体拓進 地区 43工区	183,315,000	177,540,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2417	上川総合振興局	調整課	3	経営体鷹栖南 地区 42工区	185,548,000	179,520,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2419	上川総合振興局	調整課	14	畑地帯東川東部高原 地区 41工区	15,833,400	15,675,000	農業土木	3/23	99.0%	1			
2420	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山南一期 地区 41工区	228,701,000	222,750,000	農業土木	3/23	97.4%	1			
2421	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山南二期 地区 41工区	140,965,000	136,510,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2422	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山北 地区 41工区	198,132,000	191,950,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2423	上川総合振興局	調整課	3	農地集積鳥津第2 地区 41工区	104,962,000	103,653,000	農業土木	3/23	98.8%	1			
2424	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第1期 地区 41工区	272,162,000	262,790,000	農業土木	3/23	96.6%	1			
2427	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第1二期 地区 43工区	285,456,000	252,450,000	農業土木	3/23	88.4%	1			内訳書確認
2428	上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第2 地区 41工区	4,819,100	4,818,000	農業土木	3/23	100%	1			
2429	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第2 地区 42工区	242,187,000	234,630,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2430	上川総合振興局	調整課	3	草地整備下川ザンル 地区 41工区	119,009,000	117,150,000	農業土木	3/23	98.4%	1			
2401	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂外1地区 51工区	197,054,000	193,380,000	農業土木	3/24	98.1%	1			
2402	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 41工区	152,196,000	149,600,000	農業土木	3/24	98.3%	1			
2403	留萌振興局	農村振興課	3	経営体朱文別地区 41工区	159,907,000	157,410,000	農業土木	3/24	98.4%	1			
2404	留萌振興局	農村振興課	3	中山間るもい地区 41工区	138,050,000	136,070,000	農業土木	3/24	98.6%	1			
2405	留萌振興局	農村振興課	3	草地整備天塩創生地区 41工区	130,416,000	126,500,000	農業土木	3/24	97.0%	1			
2001	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(道草)沼川南地区 21工区	59,092,000	56,430,000	農業土木	3/23	95.5%	1			
2401	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(道草)稚内第3地区 41工区	210,870,000	199,870,000	農業土木	3/23	94.8%	1			
2402	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(道草)豊富西地区 41工区	183,832,000	174,130,000	農業土木	3/23	94.7%	1			
2403	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)枝幸地区 41工区	128,513,000	123,200,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2404	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)中嶺地区 41工区	91,872,000	87,780,000	農業土木	3/23	95.5%	1			
2405	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)浜鬼志別地区 41工区	85,701,000	82,500,000	農業土木	3/23	96.3%	1			
2406	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)浜鬼志別地区 42工区	89,430,000	89,100,000	建築	3/23	99.6%	1			
2401	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南東第2外2地区 51工区	234,652,000	226,600,000	農業土木	3/23	96.6%	1			
2402	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全小清水2期地区 41工区	165,154,000	158,400,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2403	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府北東地区 41工区	200,530,000	200,200,000	農業土木	3/23	99.8%	1			内訳書確認
2404	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯宮呂第3土佐外2地区 51工区	106,942,000	104,720,000	農業土木	3/23	97.9%	1			
2405	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央二期外1地区 51工区	145,453,000	141,350,000	農業土木	3/23	97.2%	1			
2406	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯西興部地区 41工区	107,459,000	101,640,000	農業土木	3/23	94.6%	1			
2407	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備オホーツクサロマ地区 41工区	100,617,000	100,100,000	農業土木	3/23	99.5%	1			
2408	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全東地区 41工区	200,211,000	194,700,000	農業土木	3/23	97.2%	1			
2409	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備ほまなす第3地区 41工区	78,265,000	76,780,000	農業土木	3/23	98.1%	1			
2411	オホーツク総合振興局	調整課	14	水利施設山林川地区 41工区	2,607,000	2,585,000	農業土木	3/23	99.2%	1			
2401	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯駒島外1 地区 51工区	123,464,000	110,399,190	農業土木	3/22	89.4%	1			
2402	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯長節外1 地区 51工区	103,389,000	92,284,181	農業土木	3/22	89.3%	1			内訳書確認
2403	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯東部居辺 地区 41工区	90,398,000	80,552,626	農業土木	3/22	89.1%	1			
2404	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯下佐幌入舞 地区 41工区	46,772,000	41,409,808	農業土木	3/22	88.5%	1			
2405	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備志類 地区 41工区	61,688,000	60,170,000	農業土木	3/22	97.5%	1			
2406	十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯芽室北第2 地区 41工区	18,188,500	18,150,000	農業土木	3/22	99.8%	1			
2801	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯士幌川西地区 81工区	130,394,000	116,454,470	農業土木	3/22	89.3%	1			
2401	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備釧路 地区 41工区	33,902,000	32,780,000	農業土木	3/23	96.7%	1			
2402	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備大別 地区 41工区	54,824,000	53,680,000	農業土木	3/23	97.9%	1			
2403	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備浜中 地区 41工区	58,520,000	56,100,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2404	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備浜中 地区 42工区	41,239,000	40,700,000	農業土木	3/23	98.7%	1			
2405	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備弟子屈 地区 41工区	51,876,000	50,600,000	農業土木	3/23	97.5%	1			
2406	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備弟子屈 地区 42工区	44,726,000	42,900,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2407	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備樺茶北部 地区 41工区	76,065,000	72,930,000	農業土木	3/23	95.9%	1			
2408	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備樺茶北部 地区 42工区	70,422,000	68,200,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2401	根室振興局	農村振興課	3	草地整備上西春別外1地区 41工区	167,959,000	162,690,000	農業土木	3/23	96.9%	1			
2402	根室振興局	農村振興課	3	草地整備根室西部地区 41工区	123,123,000	119,460,000	農業土木	3/23	97.0%	1			
2403	根室振興局	農村振興課	3	草地整備別海上風連地区 41工区	135,278,000	130,900,000	農業土木	3/23	96.8%	1			
2404	根室振興局	農村振興課	3	草地整備川北外2地区 41工区	92,774,000	90,530,000	農業土木	3/23	97.6%	1			
2405	根室振興局	農村振興課	3	農道整備(高度化型)北尻別地区 41工区	5,225,000	5,115,000	農業土木	3/23	97.9%	1			
0010	樺山振興局	水産課	3	北海道西部地区奥尻勝浦沖増殖場造成工事その2	38,555,000	37,400,000	水産土木	3/25	97.4%	1			
0001	宗谷総合振興局	水産課	3	1 オホーツク海地区頓別増殖場造成工事(補正)	212,410,000	209,000,000	水産土木	3/23	98.0%	1			
0003	オホーツク総合振興局	水産課	3	0003 雄武圏内地区コムケ湖養殖場増殖場造成工事(ゼロ国債)	197,032,000	196,900,000	水産土木	3/23	99.9%	1			
0021	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区室蘭沖魚礁設置工事(補正)	188,463,000	179,300,000	水産土木	3/24	95.1%	1			
0022	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事(補正)	162,811,000	157,850,000	水産土木	3/24	97.0%	1			
0023	胆振総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事(補正その2)	208,736,000	196,570,000	水産土木	3/24	94.2%	1			
0601	渡島総合振興局	林務課	3	木直地区小規模治山工事(工事番号第601号)	7,161,000	6,251,080	森林土木	3/22	87.3%	1			
0602	渡島総合振興局	林務課	3	館平地区その2小規模治山工事(工事番号第602号)	9,735,000	8,684,500	森林土木	3/22	89.2%	1			
0801	渡島総合振興局	林務課	3	磯谷神社地先復旧治山工事(工事番号第801号)	77,022,000	75,350,000	森林土木	3/22	97.8%	1			内訳書
0802	渡島総合振興局	林務課	3	岩戸地区その2復旧治山工事(工事番号第802号)	132,495,000	128,150,000	森林土木	3/22	96.7%	1			
0903	渡島総合振興局	林務課	3	原木地区その3緊急予防治山工事(工事番号第903号)	80,6								

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0203	上川総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道長留内ほろたち線開設工事	54,483,000	52,800,000	森林土木	3/29	96.9%				
0225	上川総合振興局	林務課	3	林業専用道(規格相当)江卸越え線開設工事	20,757,000	20,350,000	森林土木	3/29	98.0%				
0602	上川総合振興局	林務課	3	昭和の沢小規模治山工事その2	9,086,000	8,030,000	森林土木	3/29	88.4%				
0901	上川総合振興局	林務課	3	15号の沢復旧治山工事	39,468,000	38,665,000	森林土木	3/29	98.0%				
0902	上川総合振興局	林務課	3	トマムスキー場地先復旧治山工事その2	57,486,000	56,100,000	森林土木	3/29	97.6%				
0903	上川総合振興局	林務課	3	ナガフジの沢流木防止総合対策工事その2	57,849,000	57,420,000	森林土木	3/29	99.3%				
0831	留萌振興局	林務課	3	中北里地区小規模治山工事	26,367,000	25,960,000	森林土木	3/24	98.5%				
0601	宗谷総合振興局	林務課	3	601 岩本地先その2小規模治山工事	14,740,000	14,410,000	森林土木	3/23	97.8%				内訳書
0801	宗谷総合振興局	林務課	3	801 ベンサイトマリ地区復旧治山工事	58,124,000	57,200,000	森林土木	3/23	98.4%				
0221	オホーツク総合振興局	林務課	3	(221)林業生産基盤整備道道上東線開設工事その3	78,881,000	76,230,000	森林土木	3/23	96.6%				
0601	オホーツク総合振興局	林務課	3	(601)日の出地区その2小規模治山工事	24,651,000	23,650,000	森林土木	3/23	95.9%				
0701	オホーツク総合振興局	林務課	3	(701)オホーツク管内東部地区その2機能強化・老朽化対策工事	13,915,000	13,420,000	森林土木	3/23	96.4%				
0901	オホーツク総合振興局	林務課	3	(901)北見北部地区流木防止総合対策工事	44,407,000	43,780,000	森林土木	3/23	98.6%				
0307	胆振総合振興局	林務課	3	林業専用道幌湾2号線開設工事	60,962,000	60,500,000	森林土木	3/24	99.2%				
0601	胆振総合振興局	林務課	3	139林班小規模治山工事	63,723,000	62,700,000	森林土木	3/24	98.4%				
0807	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆2地区その2復旧治山工事	62,755,000	61,270,000	森林土木	3/24	97.6%				
0810	胆振総合振興局	林務課	3	本安平川その2復旧治山工事	67,177,000	66,033,000	森林土木	3/24	98.3%				
0811	胆振総合振興局	林務課	3	勇払地区2防災林造成工事	83,831,000	81,950,000	森林土木	3/24	97.8%				
0812	胆振総合振興局	林務課	3	勇払地区3防災林造成工事	29,216,000	28,600,000	森林土木	3/24	97.9%				
0813	胆振総合振興局	林務課	3	晴海地区防災林造成工事	74,778,000	73,150,000	森林土木	3/24	97.8%				
0814	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区Hの2治山激甚災害対策特別緊急工事ほか1工事	30,484,300	29,651,600	森林土木	3/24	97.3%				
0815	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区Oの2治山激甚災害対策特別緊急工事ほか1工事	213,596,900	207,379,700	森林土木	3/24	97.1%				
0901	胆振総合振興局	林務課	3	東地区復旧治山工事	78,375,000	77,000,000	森林土木	3/24	98.2%				
0601	日高振興局	林務課	3	大富岡地その2小規模治山工事	36,212,000	35,200,000	森林土木	3/24	97.2%				
0711	日高振興局	林務課	3	平賀地区復旧治山工事	121,198,000	113,080,000	森林土木	3/24	93.3%				
0713	日高振興局	林務課	3	西蓬萊地区その2復旧治山工事	81,675,000	77,550,000	森林土木	3/24	94.9%				
0801	日高振興局	林務課	3	厚賀地区復旧治山工事	110,000,000	107,580,000	森林土木	3/24	97.8%				
0802	日高振興局	林務課	3	九里地区復旧治山工事	158,356,000	154,000,000	森林土木	3/24	97.2%				
0055	十勝総合振興局	林務課	3	千間坂地区その2小規模治山工事	12,320,000	12,210,000	森林土木	1/14	99.1%				内訳書
0610	十勝総合振興局	林務課	3	牧場の沢小規模治山工事	24,904,000	23,100,000	森林土木	3/23	92.8%				
0611	十勝総合振興局	林務課	3	治山の森小規模治山工事	9,955,000	8,800,000	森林土木	3/23	88.4%				
0801	十勝総合振興局	林務課	3	吉本地先復旧治山工事	68,167,000	68,090,000	森林土木	3/23	99.9%				内訳書
0901	十勝総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道ワッカ美加登線開設工事	45,694,000	40,810,000	森林土木	3/23	89.3%				
0601	釧路総合振興局	林務課	3	大井第3の沢小規模治山工事	11,946,000	10,415,900	森林土木	3/23	87.2%				
0701	釧路総合振興局	林務課	3	イワイ沢緊急予防治山工事	157,245,000	154,550,000	森林土木	3/23	98.3%				
0401	根室振興局	林務課	3	401 松法川復旧治山工事	109,527,000	105,600,000	森林土木	3/23	96.4%				
0601	根室振興局	林務課	3	601 中野地先その2小規模治山工事	31,438,000	30,250,000	森林土木	3/23	96.2%				
0801	根室振興局	林務課	3	801 岬町地区その2緊急予防治山工事	125,609,000	121,000,000	森林土木	3/24	96.3%				内訳書
0601	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	三ツ石の沢小規模治山工事(工事番号第601号)	19,987,000	17,556,000	森林土木	3/24	87.8%		1		内訳書
0801	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	恵風登口緊急予防治山工事(工事番号第801号)	184,910,000	178,200,000	森林土木	3/24	96.4%		1		
0901	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	幹線林道女那川線改良工事(工事番号第901号)	24,783,000	22,312,400	森林土木	3/24	90.0%		1		
0801	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	温泉地先復旧治山工事	62,810,000	61,875,000	森林土木	3/24	98.5%		1		
0811	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	万字生環林小規模治山工事	9,405,000	9,273,000	森林土木	3/24	98.6%		1		内訳書
0852	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	林業専用道65林班線その2開設工事	20,053,000	19,272,000	森林土木	3/17	96.1%				内訳書
1096	札幌建設管理部	当別出張所		厚田港沿岸(特)整備工事(補正)外	7,590,000	6,820,000	一般土木	1/18	89.9%		1		
7000	札幌建設管理部	当別出張所		江別インター線外 舗装(特)工事外(道債)	56,936,000	50,273,740	舗装	2/8	88.3%		1		
7001	札幌建設管理部	千歳出張所		江別恵庭線 舗装(特)工事(道債)1工区	30,437,000	26,684,900	舗装	2/8	87.7%		1		
7002	札幌建設管理部	千歳出張所		江別恵庭線 舗装(特)工事(道債)2工区	29,183,000	25,570,930	舗装	2/8	87.6%		1		
7003	札幌建設管理部	岩見沢出張所		岩見沢石狩線 舗装(特)工事外(道債)(御茶の沢地区)	28,710,000	25,146,000	舗装	2/8	87.6%		1		
7004	札幌建設管理部	当別出張所		岩見沢石狩線 舗装(特)工事外(道債)(新篠津地区外)	28,182,000	24,688,510	舗装	2/8	87.6%		1		
7005	札幌建設管理部	長沼出張所		舞鶴追分線 舗装(特)工事(道債)1工区	26,895,000	23,554,080	舗装	2/8	87.6%		1		
7006	札幌建設管理部	滝川出張所		高根平岸(停)線 舗装(特)工事(道債)	25,454,000	22,291,830	舗装	2/8	87.6%		1		
7007	札幌建設管理部	長沼出張所		舞鶴追分線 舗装(特)工事(道債)2工区	22,000,000	19,237,900	舗装	2/8	87.4%		1		
7008	札幌建設管理部	滝川出張所		赤平赤井江線 舗装(特)工事(道債)	20,240,000	17,663,910	舗装	2/8	87.3%		1		
7009	札幌建設管理部	岩見沢出張所		岩見沢三笠線 舗装(特)工事外(道債)	19,833,000	17,289,140	舗装	2/8	87.2%		1		
7010	札幌建設管理部	岩見沢出張所		三笠栗山線 舗装(特)工事外(道債)	52,910,000	46,682,680	舗装	2/15	88.2%		1		
7011	札幌建設管理部	千歳出張所		江別恵庭線 舗装(特)工事(道債)3工区	39,138,000	34,394,140	舗装	2/15	87.9%		1		
7012	札幌建設管理部	岩見沢出張所		美瑛富良野線 舗装(特)工事外(道債)	31,856,000	27,932,740	舗装	2/15	87.7%		1		
7013	札幌建設管理部	深川出張所		旭川戸別線 舗装(特)工事(道債)	30,305,000	26,564,560	舗装	2/15	87.7%		1		
7014	札幌建設管理部	当別出張所		石狩平線外 舗装(特)工事外(道債)	28,545,000	24,998,270	舗装	2/15	87.6%		1		
7015	札幌建設管理部	深川出張所		増木稲田線 舗装(特)工事(道債)	26,928,000	23,599,180	舗装	2/15	87.6%		1		
7016	札幌建設管理部	滝川出張所		江部之赤平線 舗装(特)工事(道債)	25,839,000	22,614,460	舗装	2/15	87.5%		1		
7017	札幌建設管理部	長沼出張所		札幌夕張線 舗装(特)工事(道債)	22,770,000	19,897,790	舗装	2/15	87.4%		1		
7019	札幌建設管理部	千歳出張所		島松千歳線 舗装(特)工事(道債)	19,965,000	17,407,940	舗装	2/15	87.2%		1		
7020	札幌建設管理部	滝川出張所		赤平滝川線 舗装(特)工事(道債)	19,932,000	17,409,810	舗装	2/15	87.3%		1		
7021	札幌建設管理部	深川出張所		遠布石狩沼田(停)線 局改(一般局改)(特)工事(道債)	22,638,000	19,895,260	一般土木	2/1	87.9%		1		
7022	札幌建設管理部	長沼出張所		札幌夕張線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	11,176,000	9,635,670	塗装	2/1	86.2%		1		
7023	札幌建設管理部	滝川出張所		赤平赤井江線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	11,132,000	9,613,780	塗装	2/1	86.4%		1		
7024	札幌建設管理部	当別出張所		江別インター線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	9,592,000	8,274,750	塗装	2/8	86.3%		1		
7025	札幌建設管理部	当別出張所		当別浜益港線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	8,965,000	7,727,390	塗装	2/8	86.2%		1		
7026	札幌建設管理部	岩見沢出張所		岩見沢戸形線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	8,459,000	7,282,000	塗装	2/8	86.1%		1		
7027	札幌建設管理部	岩見沢出張所		美瑛富良野線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	7,458,000	6,409,590	塗装	2/8	85.9%		1		
7028	札幌建設管理部	深川出張所		旭川川線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	6,908,000	5,926,910	塗装	2/8	85.8%		1		
7029	札幌建設管理部	千歳出張所		栗山北広島線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	6,149,000	5,284,620	塗装	2/8	85.9%		1		
7030	札幌建設管理部	深川出張所		深川南竜線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	5,555,000	4,758,490	塗装	2/8	85.7%		1		
7031	札幌建設管理部	千歳出張所		早来千歳線外 交安(区画線)(単)工事(道債)	4,906,000	4,215,200	塗装	2/8	85.9%		1		
7032	札幌建設管理部	滝川出張所		赤平赤井江線 局改(一般局改)(特)工事(道債)	19,063,000	16,748,930	一般土木	2/15	87.9%		1		
7033	札幌建設管理部	千歳出張所		恵庭岳公園線外 局改(一般局改)(特)工事(道債)	17,664,000	15,646,400	一般土木	2/15	87.6%		1		
7034	札幌建設管理部	長沼出張所		札幌夕張線外 局改(一般局改)(特)工事(道債)	15,268,000	13,275,350	一般土木	2/15	86.9%		1		
7035	札幌建設管理部	滝川出張所		赤平滝川線外 局改(一般局改)(特)工事(道債)	11,682,000	10,158,060	一般土木	2/15	87.0%		1		
7036	札幌建設管理部	長沼出張所		恵庭栗山線 舗装(特)工事(道債)	20,988,000	18,328,640	舗装	3/22	87.3%		1		
7050	札幌建設管理部	事業課		浜益漁港 整備工事(浚渫)(道債)	9,801,000	9,680,000	一般土木	1/18	98.8%		1		
7051	札幌建設管理部	岩見沢出張所		利根別川(特)改修工事(道債)	47,597,000	42,422,270	一般土木	2/1	89.1%		1		
7052	札幌建設管理部												

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
9244	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事(補正)	10,065,000	8,791,640	一般土木	3/22	87.3%				
9245	札幌建設管理部	事業課	3	望月寒川 広域河川改修工事(放水路地区)3工区(整備)	272,162,000	247,245,482	電気	3/22	90.8%			1	
9280	札幌建設管理部	事業課	3	野幌総合運動公園 プール飛び込み台階段改修工事(整備)	36,355,000	33,440,000	建築	1/18	92.0%				
9281	札幌建設管理部	事業課	3	野幌総合運動公園 プールろ過装置更新工事(整備)	25,355,000	25,300,000	機械器具設置	1/18	99.8%				
9282	札幌建設管理部	事業課	3	3・4・111基線通 交付金工事(舗装工)(整備)	171,897,000	153,434,490	一般土木	1/18	89.3%	1			
9283	札幌建設管理部	千歳出張所	3	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事(補正)	200,035,000	192,500,000	電気	3/15	96.2%				
9286	札幌建設管理部	事業課	3	北海道子どもの国 駐車場新設工事(整備)	62,986,000	55,726,440	一般土木	3/22	88.5%			1	
9287	札幌建設管理部	事業課	3	3・2・401花川通 交付金工事(補正)外	52,811,000	46,749,890	一般土木	3/22	88.5%			1	
0143	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線(道単)交安(視線誘導標)工事	8,228,000	7,091,810	一般土木	1/13	86.2%				
0144	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	歌島川外(道単)改修工事(防潮水門システム改良)	4,851,000	4,785,000	電気	1/13	98.6%				
0145	小樽建設管理部	共和出張所	3	釜足線(道単)舗装工事(構造改良)	13,948,000	12,098,900	舗装	2/10	86.7%	1			内訳書提出
7001	小樽建設管理部	余市出張所	3	登余市停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	24,739,000	21,646,790	舗装	2/17	87.5%	1			
7002	小樽建設管理部	真狩出張所	3	京極俣知安線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	20,009,000	17,445,230	舗装	2/17	87.2%	1			
7003	小樽建設管理部	共和出張所	3	蔵皮園富停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	14,784,000	12,840,520	舗装	2/17	86.9%	1			
7004	小樽建設管理部	共和出張所	3	老古美小沢停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	14,894,000	12,953,380	舗装	2/17	87.0%	1			
7005	小樽建設管理部	事業課	3	余市赤井川線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	13,926,000	12,089,880	舗装	2/17	86.8%	1			
7006	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	大成黒川内停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	11,935,000	10,359,580	舗装	2/17	86.8%	1			
7007	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	北尻別開越停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	11,264,000	9,752,600	舗装	2/17	86.6%	1			
7008	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線(道単)局改工事(一般)(道債)	11,957,000	10,318,550	一般土木	2/17	86.3%	1			
7009	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)局改工事(一般)(道債)	11,671,000	11,165,000	一般土木	2/17	95.7%	1			
7010	小樽建設管理部	事業課	3	小樽若竹5(道単)急傾斜地工事(道債)	50,138,000	47,520,000	一般土木	2/24	94.8%	1			
7011	小樽建設管理部	真狩出張所	3	豊浦京極線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	25,630,000	22,411,730	舗装	2/24	87.4%	1			
7012	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	磯谷蘭越線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	23,353,000	20,408,630	舗装	2/24	87.4%	1			
7013	小樽建設管理部	余市出張所	3	仁木赤井川線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	21,769,000	19,020,760	舗装	2/24	87.4%	1			
7014	小樽建設管理部	事業課	3	天神南小樽停車場線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	19,261,000	16,912,170	舗装	2/24	87.8%	1			
7015	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線外(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	16,577,000	14,434,970	舗装	2/24	87.1%	1			
7016	小樽建設管理部	事業課	3	小樽海岸公園線(道単)舗装工事(構造改良)(道債)	13,453,000	11,825,000	舗装	2/24	87.9%	1			
7017	小樽建設管理部	事業課	3	天神南小樽停車場線(道単)局改工事(一般)(道債)	10,703,000	9,244,620	一般土木	2/24	86.4%	1			
7018	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	磯谷蘭越線(道単)局改工事(一般)(道債)	10,681,000	10,230,000	一般土木	2/24	95.8%	1			
7019	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線(道単)局改工事(防護柵)(道債)	12,529,000	11,880,000	一般土木	2/24	94.8%	1			
7020	小樽建設管理部	余市出張所	3	登川外(道単)改修工事(道債)	30,129,000	26,763,000	一般土木	2/24	88.8%	1			
7021	小樽建設管理部	共和出張所	3	馬古丹海岸(道単)局改工事(道債)	44,352,000	42,570,000	一般土木	2/24	96.0%	1			
7022	小樽建設管理部	共和出張所	3	玉川(道単)改修工事(道債)	24,145,000	22,935,000	一般土木	2/24	95.0%	1			
7023	小樽建設管理部	真狩出張所	3	尻別川(道単)改修工事(道債)	28,589,000	27,170,000	一般土木	2/24	95.0%	1			
7024	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	蒸別川(道単)改修工事(道債)	13,585,000	13,035,000	一般土木	2/24	96.0%	1			内訳書提出
7025	小樽建設管理部	事業課	6	事業課管内(道単)交安工事(区画線)(道債)	5,962,000	5,122,480	塗装	2/17	85.9%	1			
7026	小樽建設管理部	蘭越出張所	6	蘭越出張所管内(道単)交安工事(区画線)(道債)	6,930,000	5,947,480	塗装	2/17	85.8%	1			
7027	小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内(道単)交安工事(区画線)(道債)	5,940,000	5,100,370	塗装	2/17	85.9%	1			
7028	小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内(道単)交安工事(区画線)(道債)	5,940,000	5,098,830	塗装	2/17	85.8%	1			
7029	小樽建設管理部	真狩出張所	6	真狩出張所管内(道単)交安工事(区画線)(道債)	5,846,000	4,964,080	塗装	2/17	85.8%	1			
9201	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽定山溪線 砂防連携工事(地すべり対策)(道債)	49,962,000	46,860,000	一般土木	3/10	93.8%	1			
9202	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 道管メンテナンス工事(管内メンテナンス用機材) (繰越)	52,932,000	51,700,000	電気	3/10	97.7%	1			
9203	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 防災安全B(地方道)工事(切土工)(補正・繰越)	244,442,000	229,900,000	一般土木	3/17	94.1%	1			
9204	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山泊線 防災安全B(地方道)工事(切土工)(補正・繰越)	186,153,000	175,230,000	一般土木	3/17	94.1%	1			
9205	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 防災安全B(地方道)工事(盛土工)(補正・繰越)	197,230,000	180,000,000	一般土木	3/17	94.8%	1			
9206	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 防災安全B(地方道)工事(号線路上工)(補正・繰越)	181,214,000	171,270,000	一般土木	3/17	94.5%	1			
9207	小樽建設管理部	共和出張所	3	祝津漁港外 機能保全工事(補正・繰越)	152,988,000	145,200,000	一般土木	3/17	94.9%	1			
9208	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 防災安全B(地方道)工事(宮内トンネル工)(補正・繰越)	131,769,000	124,300,000	一般土木	3/17	94.3%	1			
9209	小樽建設管理部	共和出張所	3	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事(補正・繰越)	104,093,000	99,000,000	一般土木	3/17	95.1%	1			
9210	小樽建設管理部	共和出張所	3	千走漁港(原歌地区)外 機能保全工事(補正・繰越)	97,581,000	91,630,000	一般土木	3/17	93.9%	1			
9211	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 防災安全B(地方道)工事(水松沢トンネル管線取替工)(補正・繰越)	209,154,000	209,000,000	電気	3/17	99.9%	1			
9212	小樽建設管理部	共和出張所	3	治共和線 道管メンテナンス工事(色変更道補修)(補正・繰越)	30,855,000	29,260,000	一般土木	3/17	94.8%	1			内訳書提出
9214	小樽建設管理部	真狩出張所	3	尻別川 応急対策工事(老朽化)(繰越)	32,560,000	30,580,000	一般土木	3/17	93.9%	1			
9215	小樽建設管理部	黒松内事業所	3	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事(繰越)	195,283,000	194,480,000	電気	3/17	99.6%	1			
9216	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線 防災安全B(交安)工事(歩道工)(繰越)	7,238,000	6,254,710	舗装	3/17	86.4%	1			
0177	室蘭建設管理部	門別出張所	3	新冠平取線(特対)舗装(構造改良)工事(補正)	9,515,000	9,130,000	舗装	1/11	96.0%	1			
0178	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	高見西舎線 交付金A70(改築)工事その4(補正繰越)	23,001,000	22,220,000	舗装	1/11	96.6%	1			
0180	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	JR北海道 豊郷地区 3工区 補修委託工事	50,226,000	47,300,000	一般土木	1/11	94.2%	1			
0182	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	トマチャナイ川 砂防工事3工区(補正繰越)	22,979,000	21,670,000	一般土木	1/11	94.3%	1			
7000	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳川線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	7,315,000	6,294,750	塗装	2/8	86.1%	1			
7001	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	7,227,000	6,218,630	塗装	2/8	86.0%	1			
7002	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,798,000	5,847,160	塗装	2/8	86.0%	1			内訳書提出
7003	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	豊浦京極線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,479,000	5,568,530	塗装	2/8	85.9%	1			
7004	室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,930,000	5,962,880	塗装	2/8	86.0%	1			
7005	室蘭建設管理部	登別出張所	6	上登別室蘭線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,325,000	5,438,400	塗装	2/8	86.0%	1			
7006	室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線外(道単)交安(区画線)工事(道債)	6,567,000	5,643,880	塗装	2/8	85.9%	1			
7007	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	静内洞爺線外(道単)交安(区画線)工事(溝洫掘削工事)(道債)	6,677,000	5,740,570	塗装	2/8	86.0%	1			
7008	室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	17,611,000	16,720,000	舗装	3/1	94.9%	1			
7009	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別川線(特対)舗装(構造改良)工事1工区(道債)	18,095,000	16,720,000	舗装	3/1	92.4%	1			
7010	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別川線(特対)舗装(構造改良)工事2工区(道債)	21,758,000	20,680,000	舗装	3/1	95.0%	1			
7011	室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	26,719,000	25,300,000	舗装	3/1	94.7%	1			
7012	室蘭建設管理部	門別出張所	6	正和門別(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	14,663,000	13,805,000	舗装	3/1	94.1%	1			
7013	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	豊川遠達(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	21,219,000	19,690,000	舗装	3/1	92.8%	1			
7014	室蘭建設管理部	登別出張所	6	上登別室蘭線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	28,919,000	27,390,000	舗装	3/1	94.7%	1			
7015	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	南黄金山線外(特対)局改(一般)工事(道債)	12,716,000	11,046,200	一般土木	3/1	86.9%	1			
7016	室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨ川外(特対)改修工事(道債)	14,619,000	12,775,950	一般土木	3/1	87.4%	1			内訳書提出
7017	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	新冠環状(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	21,802,000	20,680,000	舗装	3/8	94.9%	1			
7018	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	豊浦洞爺線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	21,263,000	20,240,000	舗装	3/8	95.2%	1			
7019	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	南黄金山線(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	21,857,000	20,240,000	舗装	3/8	92.6%	1			
7020	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上幌内早来(特対)舗装(構造改良)工事(道債)	12,573,000	10,890,000	一般土木	3/8	86.6%	1			
7021	室蘭建設管理部	門別出張所	6	厚別川(特対)改修工事(道債)	24,893,000	21,846,220	一般土木	3/15					

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7001	函館建設管理部	八雲出張所	6	森砂原線 局改工事(側溝)(道債)	7,953,000	6,943,420	一般土木	2/17	87.3%				
7002	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	上磯峠下線外 交安工事(区画線)(道債)	9,592,000	8,266,280	塗装	2/17	86.2%				
7003	函館建設管理部	松前出張所	6	江差木古内線外 交安工事(区画線)(道債)	3,839,000	3,297,250	塗装	2/17	85.9%				
7004	函館建設管理部	八雲出張所	6	大沼公園インター線外 交安工事(区画線)(道債)	4,829,000	4,230,380	塗装	2/17	85.8%				
7005	函館建設管理部	江差出張所	6	八雲厚沢部線外 交安工事(区画線)(道債)	4,950,000	4,246,330	塗装	2/17	85.6%				
7006	函館建設管理部	今金出張所	6	今金北檜山線外 交安工事(区画線)(道債)	4,884,000	4,190,780	塗装	2/17	85.8%				
7007	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線外 交安工事(区画線)(道債)	2,992,000	2,554,200	塗装	2/17	85.4%				
7008	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 舗装工事(構造改良)(道債)その2	9,053,000	7,809,670	舗装	2/24	86.3%				
7009	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	五稜郭公園線外 局改工事(分電盤補修)(道債)	14,509,000	12,889,800	電気	2/24	88.8%				
7010	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大野川外 道単改修工事(特対)(道債)	19,272,000	16,934,390	一般土木	2/24	87.9%				
7012	函館建設管理部	江差出張所	3	古川 道単改修工事(特対)(道債)	19,162,000	18,007,000	一般土木	2/24	94.0%				
7013	函館建設管理部	江差出張所	3	天野川外 道単改修工事(特対)(管理用通路)(道債)	14,828,000	12,974,830	一般土木	2/24	87.5%				
7014	函館建設管理部	江差出張所	6	上磯厚沢部線 局改工事(歩道工)(道債)	6,446,000	5,574,250	一般土木	2/24	86.5%				内訳書提出
7015	函館建設管理部	今金出張所	6	北檜山大成線外 局改工事(防護柵外)(道債)	6,941,000	6,732,000	一般土木	2/24	97.0%				
7016	函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 局改工事(路盤改良)(道債)	5,698,000	5,500,000	一般土木	2/24	96.5%				
7017	函館建設管理部	今金出張所	6	真駒内川外 道単改修工事(特対)(掘削工)(道債)	18,876,000	16,621,880	一般土木	3/24	88.1%				
7018	函館建設管理部	知内事業所	6	森越川 道単改修工事(特対)(導流堤)(道債)	19,943,000	17,376,590	一般土木	3/24	87.1%				内訳書提出
7050	函館建設管理部	松前出張所	3	江差木古内線 舗装工事(構造改良)(道債)	10,560,000	9,134,400	舗装	2/17	86.5%	1			
7051	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館上磯線 舗装工事(構造改良)(道債)	30,415,000	26,648,160	舗装	2/24	87.6%	1			
7052	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大沼公園線 舗装工事(構造改良)(道債)	19,932,000	17,423,340	舗装	2/24	87.4%	1			
7053	函館建設管理部	松前出張所	3	小谷石渡島知内停車場線 舗装工事(構造改良)(道債)	10,659,000	9,215,800	舗装	2/24	86.5%	1			
7054	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲北檜山線 舗装工事(構造改良)(道債)	10,769,000	9,342,520	舗装	2/24	86.8%	1			
7055	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)(道債)	10,901,000	9,458,240	舗装	2/24	86.8%	1			
7056	函館建設管理部	八雲出張所	3	桜野野田停車場線 舗装工事(構造改良)(道債)	10,857,000	9,420,950	舗装	2/24	86.6%	1			
7057	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)(道債)その2	14,344,000	12,444,520	舗装	2/24	86.8%	1			
7058	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 舗装工事(構造改良)(道債)	23,056,000	22,770,000	舗装	2/24	98.8%	1			
7059	函館建設管理部	今金出張所	3	東大里瀬瀬停車場線 舗装工事(構造改良)(道債)	15,873,000	13,785,200	舗装	2/24	86.8%	1			
7060	函館建設管理部	今金出張所	3	八雲今金線 舗装工事(構造改良)(道債)	14,652,000	12,742,510	舗装	2/24	87.0%	1			
9000	函館建設管理部	事業課	3	03年災0002号茂草漁港 災害復旧工事	110,913,000	107,250,000	一般土木	2/17	96.7%	1			
9001	函館建設管理部	江差出張所	3	03年災0001号神威脇漁港 災害復旧工事	343,926,000	332,200,000	一般土木	2/17	96.6%	1			
9002	函館建設管理部	江差出張所	3	02年災0020号函館海岸 災害復旧工事外	243,826,000	235,950,000	一般土木	3/10	96.8%	1			
9003	函館建設管理部	事業課	3	03年災0018号佐女川 災害復旧工事	46,497,000	44,880,000	一般土木	3/17	96.5%	1			
9200	函館建設管理部	事業課	3	霞合森停車場線(日交-350)工事(歩道工)(繰越)	45,947,000	44,000,000	一般土木	2/24	95.8%	1			
9201	函館建設管理部	事業課	3	小安漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)外	53,097,000	51,590,000	一般土木	3/10	97.2%	1			
9202	函館建設管理部	事業課	3	沼尻漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)	38,280,000	36,300,000	一般土木	3/10	94.8%	1			
9203	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港(東野地区)機能保全工事(浚渫)(補正)	38,049,000	37,180,000	一般土木	3/10	97.7%	1			
9204	函館建設管理部	江差出張所	3	鳥牧美利河線(日地-12)工事(法面工)(補正)	15,147,000	13,252,580	一般土木	3/17	87.5%	1			
9250	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地)工事(道路工)(補正)	111,012,000	107,800,000	一般土木	3/3	97.1%	1			内訳書提出
9251	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地)工事(新元力沢橋)(橋梁下部工)(補正)	138,182,000	134,200,000	一般土木	3/3	97.1%	1			
9252	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(長浜地区)(A地)工事(新深野橋)(橋梁上部工)(補正)	427,174,000	385,275,000	鋼橋上部	3/3	90.2%	1			
9253	函館建設管理部	事業課	3	住吉漁港 機能保全工事(補正)	152,383,000	147,840,000	一般土木	3/10	97.0%	1			
9254	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部漁港(乙部地区)機能強化工事(補正)	172,700,000	168,300,000	一般土木	3/10	97.5%	1			
9255	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園部線(日地-119)工事(落石防護柵)(補正)	30,019,000	26,430,360	一般土木	3/17	88.0%	1			
9256	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線(宮津地区)(B地)工事(落石対策工)(補正)	234,223,000	227,700,000	一般土木	3/17	97.2%	1			
9257	函館建設管理部	事業課	3	大舟海岸 高潮対策工事(繰越)	38,369,000	25,060,090	一般土木	3/17	88.3%	1			
9258	函館建設管理部	事業課	3	原口漁港外 機能保全工事(補正)	160,930,000	156,200,000	一般土木	3/17	97.1%	1			
9259	函館建設管理部	江差出張所	3	狩場漁港(中敷地区)外 機能保全工事外(浚渫外)(補正)外	112,794,000	111,650,000	一般土木	3/17	99.0%	1			
9260	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部漁港(元和地区)外 機能強化工事外(補正)	100,584,000	97,900,000	一般土木	3/17	97.3%	1			
9263	函館建設管理部	事業課	3	岩部渡島福島停車場線 砂防連堤(改築)工事(繰越)	94,259,000	90,750,000	一般土木	1/20	96.3%	1			
1009	旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 宇ノツナイ川地区外	28,457,000	25,051,510	一般土木	1/27	88.0%				
2124	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	瑞穂旭川停車場線外 局改(一般改良)工事(補正)外	16,258,000	14,558,720	一般土木	1/13	89.5%				
3066	旭川建設管理部	美深出張所	3	智恵文川外 特対改修工事(補正)(冬)外	11,319,000	11,220,000	一般土木	1/13	99.1%				
3067	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事 ベーパン川地区外	18,733,000	16,514,740	一般土木	1/13	88.2%				
3068	旭川建設管理部	美深出張所	3	ピヤシリ川外 特対砂防工事(補正)	20,592,000	19,580,000	一般土木	1/13	95.1%				
3069	旭川建設管理部	事業課	3	ベーパン川 特対改修工事(河川付属施設)	10,912,000	10,835,000	一般土木	1/27	99.3%				
7001	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深雄武線 舗装(構造改良)工事(道債)	29,865,000	26,400,000	舗装	3/10	88.4%	1			
7002	旭川建設管理部	美深出張所	3	間寒別佐久停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	30,118,000	26,895,000	舗装	3/10	89.3%	1			
7003	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	上宇別別奥停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	25,542,000	22,374,000	舗装	3/10	87.6%	1			
7004	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線外 舗装(構造改良)工事(道債)	25,212,000	22,143,000	舗装	3/10	87.8%	1			
7005	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	鷹栖東神楽線 舗装(構造改良)工事(道債)	23,859,000	21,010,000	舗装	3/10	88.1%	1			
7006	旭川建設管理部	士別出張所	3	和寒鷹栖線 舗装(構造改良)工事(道債)	23,529,000	20,625,000	舗装	3/10	87.7%	1			
7007	旭川建設管理部	士別出張所	3	下川風連線 舗装(構造改良)工事(道債)	21,395,000	18,755,000	舗装	3/10	87.7%	1			
7008	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵原野士別線外 舗装(構造改良)工事(道債)	22,627,000	19,965,000	舗装	3/10	88.2%	1			
7009	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	降の台末駒内停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	21,230,000	18,594,950	舗装	3/10	87.6%	1			
7010	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	日東東雲線外 局改(一般改良)工事(道債)	21,120,000	18,614,530	一般土木	3/10	88.1%	1			
7011	旭川建設管理部	富良野出張所	3	美咲富良野線 舗装(構造改良)工事(道債)	19,745,000	17,229,960	舗装	3/10	87.3%	1			
7012	旭川建設管理部	富良野出張所	3	金山幾寅停車場線 舗装(構造改良)工事(道債)	19,646,000	17,145,480	舗装	3/10	87.3%	1			
7013	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線 局改(一般改良)工事(道債)	11,704,000	10,163,230	一般土木	3/10	86.8%	1			
7014	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 交安(区画線)工事(道債)	9,053,000	7,802,740	塗装	2/17	86.2%				
7015	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	新旭川停車場線外 交安(区画線)工事(道債)	8,283,000	7,126,880	塗装	2/17	86.0%				
7016	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	下川環状線外 交安(区画線)工事(道債)	6,248,000	5,363,710	塗装	2/17	85.8%				
7017	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	東川旭川線外 交安(区画線)工事(道債)	5,962,000	5,119,400	塗装	2/17	85.9%				
7018	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	天人峠美咲線外 交安(区画線)工事(道債)	5,412,000	4,644,420	塗装	2/17	85.8%				
7019	旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線外 交安(区画線)工事(道債)	5,973,000	5,131,610	塗装	2/17	85.9%				
7020	旭川建設管理部	富良野出張所	6	吹上富良野線外 交安(区画線)工事(道債)	4,950,000	4,250,950	塗装	2/17	85.9%				
7021	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深雄武線外 交安(区画線)工事(道債)	4,950,000	4,244,020	塗装	2/17	85.7%				
7022	旭川建設管理部	士別出張所	6	士別浦の上線外 交安(区画線)工事(道債)	3,960,000	3,396,910	塗装	2/17	85.8%				
7023	旭川建設管理部	士別出張所	6	旭士別線外 交安(区画線)工事(道債)	4,059,000	3,481,390	塗装	2/17	85.8%				
7024	旭川建設管理部	士別出張所	6	和寒鷹栖線内線外 交安(区画線)工事(道債)	3,960,000	3,397,680	塗装	2/17	85.8%				
7025	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深中川線 局改(一般改良)工事(道債)	9,757,000	9,460,000	一般土木	3/10	97.0%				
7026	旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野旭中富良野線 舗装(構造改良)工事(道債)	9,460,000	8,580,000	舗装	3/10	90.7%				
7051	旭川建設管理部	美深出張所	3	智恵文川外 特対改修工事(道債)	22,4								

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7001	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線外 道単交安工事(区画線)(道債)	3,465,000	2,976,820	塗装	2/9	85.9%				
7002	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	上羽幌羽幌(停)線外 道単交安工事(区画線)(道債)	3,960,000	3,404,610	塗装	2/9	86.0%				
7003	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	吉前小平線外 道単交安工事(区画線)(道債)	3,366,000	2,894,650	塗装	2/9	86.0%				
7004	留萌建設管理部	遠軽出張所	6	名寄遠軽線外 道単交安工事(区画線)(道債)	2,937,000	2,523,950	塗装	2/9	85.9%				
7005	留萌建設管理部	遠軽出張所	6	豊富遠軽線外 道単交安工事(区画線)(道債)	3,960,000	3,404,610	塗装	2/9	86.0%				
7006	留萌建設管理部	事業課	6	力足漁港 道単整備工事(浚渫)(道債)	9,042,000	8,470,000	一般土木	2/9	93.7%				
7007	留萌建設管理部	事業課	3	霧立小平線 道単構造改良工事(道債)	19,778,000	18,645,000	舗装	3/2	94.3%	1			
7008	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	上羽幌羽幌(停)線 道単構造改良工事(道債)	20,339,000	19,008,000	舗装	3/2	93.5%	1			
7009	留萌建設管理部	遠軽出張所	3	旭温泉旭線 道単構造改良工事(道債)	19,910,000	18,480,000	舗装	3/2	92.8%	1			
7010	留萌建設管理部	事業課	3	初山別海岸 道単局改工事(豊幌地区)(道債)	14,707,000	14,300,000	一般土木	3/2	97.2%				
7011	留萌建設管理部	事業課	3	小平海岸 道単局改工事(真砂地区)(道債)	29,018,000	28,820,000	一般土木	3/2	99.3%				内訳書提出
7012	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港海岸 道単局改工事(道債)	11,583,000	11,110,000	一般土木	3/2	95.9%				
7013	留萌建設管理部	事業課	3	小平幌加内線 道単構造改良工事(道債)	21,538,000	20,185,000	舗装	2/16	93.7%	1			内訳書提出
7014	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	築別天塩有明(停)線 道単構造改良工事(道債)	19,415,000	17,820,000	舗装	2/16	91.8%	1			
7015	留萌建設管理部	遠軽出張所	3	円山天塩(停)線 道単構造改良工事(道債)	19,822,000	18,150,000	舗装	3/9	91.6%	1			
7016	留萌建設管理部	遠軽出張所	3	名寄遠軽線 道単構造改良工事(道債)	20,702,000	19,250,000	舗装	3/9	93.0%	1			
7017	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	上遠軽霧立線 道単構造改良工事(道債)	19,481,000	18,040,000	舗装	3/9	92.6%	1			
7018	留萌建設管理部	事業課	3	達布小平町線 道単構造改良工事(道債)	19,272,000	17,864,000	舗装	3/9	92.7%	1			
7019	留萌建設管理部	事業課	3	増木稲田線 道単局改工事(道債)	11,077,000	10,945,000	一般土木	3/9	98.8%				
7020	留萌建設管理部	事業課	3	峠下沼田線 道単局改工事(道債)	14,124,000	13,860,000	一般土木	3/9	98.1%				内訳書提出
7021	留萌建設管理部	事業課	3	神居岩総合公園線 道単局改工事(道債)	8,954,000	8,943,000	一般土木	3/2	99.9%				
7022	留萌建設管理部	事業課	3	小平薬川 道単改修工事(道債)	30,437,000	30,140,000	一般土木	3/16	99.0%				
7200	留萌建設管理部	事業課	3	3・4・18見晴道 改築工事(債務)外	139,788,000	133,980,000	一般土木	3/16	95.8%				
9200	留萌建設管理部	事業課	3	稚内港線 道単メンテナンス工事(天塩河口大橋補修)(補正・繰越)	70,323,000	69,300,000	一般土木	3/16	98.5%				
9201	留萌建設管理部	事業課	3	初浦漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正・繰越)	228,371,000	221,100,000	一般土木	3/16	96.8%	1			
9202	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正・繰越)	37,906,000	37,510,000	一般土木	3/16	99.0%				内訳書提出
9203	留萌建設管理部	事業課	3	別阿漁港 機能強化工事(補正・繰越)	144,507,000	143,440,000	一般土木	3/16	99.3%	1			
9204	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	東浜沢川 砂防工事(補正・繰越)	106,568,000	106,480,000	一般土木	3/16	99.9%	1			
9205	留萌建設管理部	事業課	6	留萌港線外 防災日地方道工事(補工)(繰越)	9,625,000	9,515,000	一般土木	3/16	98.9%				
9206	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠軽線 特定交付金工事(南工区)(繰越)	144,518,000	142,450,000	一般土木	3/28	98.6%				内訳書提出
7000	稚内建設管理部	礼文出張所	3	差閉漁港外 道単整備工事(道債)	12,441,000	11,220,000	一般土木	3/3	90.2%				
7001	稚内建設管理部	事業課	3	猿払川外 道単改修工事(道債)外	40,381,000	37,290,000	一般土木	3/10	92.3%				
7002	稚内建設管理部	頼別事業所	3	浜見志別海岸 道単局改工事(道債)	32,186,000	31,900,000	一般土木	3/10	99.1%				
7003	稚内建設管理部	本部	3	仙法志漁港海岸外 道単局改工事(道債)	13,882,000	13,530,000	一般土木	3/10	97.5%				
7050	稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	7,865,000	6,762,030	塗装	2/17	86.0%				
7051	稚内建設管理部	事業課	6	豊富中級別線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	7,821,000	6,720,890	塗装	2/17	85.9%				
7052	稚内建設管理部	歌登出張所	6	扶余音威子府線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	5,907,000	5,069,900	塗装	2/17	85.8%				
7053	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文富士利尻線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)(道債)	3,652,000	3,136,650	塗装	2/17	85.9%				
7054	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌延線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	29,436,000	27,720,000	舗装	3/3	94.2%				
7055	稚内建設管理部	事業課	3	豊富中級別線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	29,645,000	27,995,000	舗装	3/3	94.4%				
7056	稚内建設管理部	事業課	3	豊富中級別線外 局部改良(一般)工事(道債)(道債)	15,928,000	15,400,000	一般土木	3/3	96.7%				
7057	稚内建設管理部	歌登出張所	3	上徳志乙之部線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	14,421,000	13,552,000	舗装	3/3	94.0%				
7058	稚内建設管理部	歌登出張所	3	扶余音威子府線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	8,514,000	8,030,000	舗装	3/3	94.3%				内訳書提出
7059	稚内建設管理部	歌登出張所	3	美深中級別線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	8,569,000	8,085,000	舗装	3/3	94.4%				
7060	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊平下級別線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	8,910,000	8,426,000	舗装	3/3	94.6%				
7061	稚内建設管理部	礼文出張所	3	船泊利尻公園線 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	37,928,000	36,740,000	舗装	3/10	96.9%				
7062	稚内建設管理部	礼文出張所	3	岩形仙法志宮泊線 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	25,047,000	24,640,000	舗装	3/10	98.4%				
7063	稚内建設管理部	礼文出張所	3	岩形仙法志宮泊線外 改築舗装(構造改良)工事(道債)(道債)	15,059,000	14,080,000	舗装	3/10	93.5%				内訳書提出
7064	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊富中級別線 局部改良(防災施設)工事(道債)(道債)	9,845,000	9,669,000	電気	3/10	98.2%				
7065	稚内建設管理部	礼文出張所	3	岩形仙法志宮泊線 局部改良(一般)工事(道債)(道債)	5,500,000	5,500,000	一般土木	3/10	100.0%				
7066	稚内建設管理部	礼文出張所	3	船泊利尻公園線 局部改良(朝清)工事(道債)(道債)	6,094,000	5,918,000	一般土木	3/10	97.1%				
9200	稚内建設管理部	礼文出張所	3	オチノシナイ川 砂防工事(補正)(繰越)	201,003,000	190,300,000	一般土木	3/10	94.7%				
9201	稚内建設管理部	礼文出張所	3	タネトナイ川 砂防工事(補正)(繰越)	155,243,000	146,300,000	一般土木	3/10	94.2%				
9203	稚内建設管理部	事業課	3	クワンル川 総合流域防災工事(補正)(繰越)	22,990,000	22,990,000	一般土木	3/10	100.0%				
9204	稚内建設管理部	頼別事業所	3	オホツツキ線(山田地区)外 水産流通基盤整備工事(補正)(繰越)	353,815,000	341,000,000	一般土木	3/17	96.4%				
9205	稚内建設管理部	頼別事業所	3	浜猿払漁港 漁港施設機能強化工事(補正)(繰越)	275,506,000	268,400,000	一般土木	3/17	97.4%				
9206	稚内建設管理部	頼別事業所	3	知来別漁港外 水産流通基盤整備工事(補正)(繰越)	129,569,000	125,950,000	一般土木	3/17	97.2%				
9207	稚内建設管理部	頼別事業所	3	稚内漁港外 水産物供給基盤機能保全工事(補正)(繰越)	95,458,000	90,750,000	一般土木	3/17	95.1%				
9208	稚内建設管理部	頼別事業所	3	稚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事(浚渫)(繰越)	73,293,000	71,500,000	一般土木	3/17	96.9%				
9209	稚内建設管理部	頼別事業所	3	オホツツキ線(山田地区)外 水産物供給基盤機能保全工事(浚渫)(繰越)	69,894,000	66,550,000	一般土木	3/17	95.2%				内訳書提出
9250	稚内建設管理部	事業課	3	岩形仙法志宮泊線(防災102)地方道工事(補正)(繰越)外	206,569,000	196,350,000	一般土木	3/10	95.1%				
9251	稚内建設管理部	事業課	3	美深中級別線(防災73)地方道工事(補正)(繰越)I区	160,424,000	155,100,000	一般土木	3/10	96.7%				
9252	稚内建設管理部	事業課	3	美深中級別線(防災73)地方道工事(補正)(繰越)II区	170,940,000	165,000,000	一般土木	3/10	96.5%				
9253	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線(防災101)地方道工事(補正)(繰越)2区	118,261,000	115,060,000	一般土木	3/10	97.3%				
9254	稚内建設管理部	事業課	3	豊富中級別線(防災237)営業工事(防雪柵)(補正)(繰越)	65,307,000	62,700,000	一般土木	3/10	96.0%				
9255	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌延線(防災81)営業工事(補正)(繰越)	28,578,000	27,500,000	一般土木	3/10	96.2%				
9256	稚内建設管理部	事業課	3	猿払島別線(防災238)営業工事(柵設置準備)(補正)(繰越)	14,201,000	13,805,000	一般土木	3/10	97.2%				
1073	網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木地区(沢木漁港) 水産流通基盤整備工事(特定)	46,750,000	45,650,000	一般土木	1/13	97.6%				
7000	網走建設管理部	紋別出張所	3	中清清紋別(停)線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	29,359,000	27,500,000	舗装	2/24	93.7%				
7001	網走建設管理部	斜里出張所	3	摩周湖斜里線 道単舗装工事(構造改良)(道債)外	22,066,000	20,790,000	舗装	2/24	94.2%				
7002	網走建設管理部	斜里出張所	3	知床公園線外 道単局改工事(簡易路盤)(道債)	18,557,000	18,260,000	一般土木	2/24	98.4%				
7003	網走建設管理部	紋別出張所	3	遠軽雄武線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	13,893,000	13,255,000	舗装	2/24	95.4%				
7004	網走建設管理部	遠軽出張所	3	留辺蘆浜佐呂間線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	34,694,000	32,560,000	舗装	3/3	93.8%				
7005	網走建設管理部	興部出張所	3	美深雄武線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	29,568,000	27,786,000	舗装	3/3	94.0%				
7006	網走建設管理部	北見出張所	3	春日置戸線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	24,596,000	23,100,000	舗装	3/3	93.9%				
7007	網走建設管理部	北見出張所	3	北見端野美幌線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	22,638,000	21,230,000	舗装	3/3	93.8%				
7008	網走建設管理部	事業課	3	網走川湯線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	22,561,000	21,230,000	舗装	3/3	94.1%				
7009	網走建設管理部	事業課	3	津別陸別線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	19,437,000	18,260,000	舗装	3/3	93.9%				
7010	網走建設管理部	北見出張所	3	置戸温根湯線外 道単舗装工事(構造改良)(道債)	19,349,000	18,480,000	舗装	3/3	95.5%				
7011	網走建設管理部	事業課	3	屈斜路津別線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	18,271,000	17,105,000	舗装	3/3	93.6%				
7012	網走建設管理部	遠軽出張所	3	湧別(停)サロマ湖線 道単舗装工事(構造改良)(道債)	11,671,000	10,945,000	舗装	3/3	93.8%				内訳書提出
7013	網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線外 純単交安工事(区画線)(道債)	9								

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
9206	網走建設管理部	遠軽出張所	3	遠軽雄武線(防交239)防雪工事(雪崩予防柵)(補正)(要償)	34,265,000	33,220,000	一般土木	3/17	97.0%				
9251	網走建設管理部	遠軽出張所	3	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(補正)(要償)外	348,821,000	333,300,000	一般土木	3/10	95.6%	1			
9252	網走建設管理部	事業課	3	沙留漁港 水産流通基盤整備工事(補正)(要償)外	340,021,000	320,100,000	一般土木	3/10	94.1%				
9253	網走建設管理部	遠軽出張所	3	興部漁港 水産物供給基盤整備工事(補正)(要償)外	359,535,000	343,200,000	一般土木	3/10	95.5%	1			
9254	網走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 広域河川改修工事(補正)(要償)	163,273,000	147,180,000	一般土木	3/10	90.1%	1			
9255	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(補正)(要償)	60,918,000	57,750,000	一般土木	3/10	94.8%				
9256	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(補正)(要償)	70,576,000	68,420,000	一般土木	3/10	96.9%				
9257	網走建設管理部	遠軽出張所	3	支湧別川 砂防工事(補正)(要償)	201,256,000	194,700,000	一般土木	3/17	96.7%				
9259	網走建設管理部	事業課	3	栄浦漁港 水産物供給基盤整備工事(補正)(要償)	185,361,000	179,300,000	一般土木	3/17	96.7%	1			
9260	網走建設管理部	事業課	3	沙留漁港 水産物供給基盤整備工事(補正)(要償)	147,928,000	142,450,000	一般土木	3/17	96.3%	1			
9261	網走建設管理部	事業課	3	栄浦漁港 水産物供給基盤整備工事(補正)(要償)外	139,766,000	136,400,000	一般土木	3/17	97.6%	1			
9262	網走建設管理部	事業課	3	湧別漁港 水産物供給基盤整備工事(補正)(要償)外	105,182,000	99,000,000	一般土木	3/17	94.1%	1			
9263	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(環間川地区)(補正)(要償)	69,597,000	66,110,000	舗装	3/17	95.0%	1			
9267	網走建設管理部	北見出張所	3	3年災第24号訓子府川 災害復旧工事	90,530,000	85,250,000	一般土木	2/10	94.2%	1			
0568	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事3工区	22,803,000	19,999,100	一般土木	1/13	87.7%				
0569	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	打内川外 道単改修工事(冬)	12,639,000	11,116,380	一般土木	1/13	88.0%				
0570	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川地区)(護岸工)(補正・明許)	17,479,000	15,196,720	一般土木	1/20	86.9%				
0571	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川地区)(補正・明許)	66,825,000	59,130,720	一般土木	1/13	88.5%				
7001	帯広建設管理部	足寄出張所	3	男足本別停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	17,182,000	15,950,000	舗装	3/3	92.8%				
7002	帯広建設管理部	足寄出張所	3	斗満陸別停車場線外 道単舗装工事(構造改良)(道償)	18,436,000	16,335,000	舗装	3/3	88.6%				
7003	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	本別浦幌線外 道単局改工事(道償)	9,570,000	8,353,510	一般土木	3/10	87.3%				
7004	帯広建設管理部	事業課施設保安室	3	音更池田線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	14,971,000	13,750,000	舗装	3/10	91.8%				
7005	帯広建設管理部	足寄出張所	3	本別留辺蘆線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	24,134,000	22,000,000	舗装	3/10	91.2%				
7006	帯広建設管理部	事業課施設保安室	3	尾田豊頃停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	14,806,000	13,618,000	舗装	3/10	92.0%				
7007	帯広建設管理部	事業課施設保安室	3	更別幕別線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	15,103,000	14,102,000	舗装	3/10	93.4%				
7008	帯広建設管理部	事業課施設保安室	3	長流枝内木野停車場線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	15,125,000	14,058,000	舗装	3/10	92.9%				
7009	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単局改工事(側溝)(道償)	19,503,000	18,700,000	一般土木	3/10	95.9%				
7010	帯広建設管理部	大樹出張所	3	広尾大樹線 道単局改工事(防雪柵)(道償)	9,867,000	8,528,410	一般土木	3/10	86.4%				
7011	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	本別浦幌線外 単独交安工事(区画線)(道償)	7,920,000	6,822,310	塗装	2/17	86.1%				
7012	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	嘉別大樹線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,479,000	5,570,070	塗装	2/17	86.0%				
7013	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	音更池田線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,479,000	5,569,300	塗装	2/17	86.0%				
7014	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	男足池田線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,468,000	5,559,400	塗装	2/17	86.0%				
7015	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	幕別帯広室線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,468,000	5,558,630	塗装	2/17	85.9%				
7016	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	上土幌土幌音更線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,468,000	5,558,630	塗装	2/17	85.9%				
7017	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	新帯広空港線外 単独交安工事(区画線)(道償)	6,468,000	5,559,400	塗装	2/17	86.0%				
7018	帯広建設管理部	鹿追出張所	6	帯広新得線外 単独交安工事(区画線)(道償)	7,502,000	6,456,120	塗装	2/17	86.1%				
7019	帯広建設管理部	大樹出張所	6	清水大樹線外 単独交安工事(区画線)(道償)	7,865,000	6,776,660	塗装	2/17	86.2%				
7020	帯広建設管理部	足寄出張所	6	本別留辺蘆線外 単独交安工事(区画線)(道償)	7,898,000	6,800,970	塗装	2/17	86.1%				
7021	帯広建設管理部	鹿追出張所	6	鹿追線平線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	19,195,000	17,842,000	舗装	3/17	93.0%				
7022	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	音更上土幌線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	15,092,000	14,080,000	舗装	3/17	93.3%				
7023	帯広建設管理部	事業課施設保安室	6	東瓜幕芽室線外 道単舗装工事(構造改良)(道償)	24,068,000	22,220,000	舗装	3/17	92.3%				
7024	帯広建設管理部	大樹出張所	6	幕別大樹線外 道単舗装工事(構造改良)(道償)	25,366,000	23,287,000	舗装	3/17	91.8%				
7025	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	豊頃線内芽室線外 道単舗装工事(構造改良)(道償)	17,402,000	15,862,000	舗装	3/17	91.2%				
7026	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	十弗浦幌線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	12,309,000	11,374,000	舗装	3/17	92.4%				
7027	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	直別共栄線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	15,015,000	14,080,000	舗装	3/17	93.8%				
7028	帯広建設管理部	鹿追出張所	6	帯広新得線 道単舗装工事(構造改良)(道償)	18,744,000	17,325,000	舗装	3/17	92.4%				
7029	帯広建設管理部	大樹出張所	6	旭浜大樹停車場線外 道単舗装工事(構造改良)(道償)	22,484,000	20,350,000	舗装	3/17	90.5%				
7052	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	浦幌川 道単改修工事(道償)	20,108,000	17,795,360	一般土木	3/10	88.5%				
7053	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	然別川外 道単改修工事(道償)	66,693,000	59,128,960	一般土木	3/17	88.7%				
7054	帯広建設管理部	事業課	3	西広尾川 道単砂防工事(道償)	60,038,000	58,300,000	一般土木	3/17	97.1%				
7055	帯広建設管理部	事業課	3	糠内川外 道単改修工事(道償)	35,057,000	30,910,660	一般土木	3/24	88.2%				
7401	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0003号直別共栄線 災害復旧工事(繰越)	9,614,000	8,396,960	一般土木	3/24	87.3%				
9001	帯広建設管理部	事業課	3	清水大樹線 防B359交安工事(繰越)	57,299,000	50,601,210	一般土木	3/3	88.3%				
9002	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 防B414雪害工事(雪崩予防柵)(繰越)	101,508,000	90,451,570	一般土木	3/3	89.1%	1			
9001	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事3工区(繰越)	155,430,000	139,150,000	一般土木	3/3	89.5%	1			
9051	帯広建設管理部	事業課	3	川西芽室音更線 中島橋架換工事(旧橋架換)(補正・繰越)外	298,661,000	269,076,720	一般土木	3/17	90.1%	1			
9202	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 防B240雪害工事(雪崩予防柵)(補正・繰越)	153,296,000	137,024,690	一般土木	3/24	89.4%	1			
9203	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 緑風橋補修工事(補正・繰越)	82,665,000	73,553,590	一般土木	3/24	89.0%	1			
9204	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 昭栄橋架換工事(盛土工)(補正・繰越)外	80,883,000	71,764,440	一般土木	3/24	88.7%	1			
9251	帯広建設管理部	事業課	3	美生川 改修工事(補正・繰越)	35,464,000	31,958,300	一般土木	3/17	90.1%				
9252	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港外 水産物供給基盤整備工事(補正・繰越)	67,584,000	67,430,000	一般土木	3/17	99.8%				
9253	帯広建設管理部	事業課	3	ベケレベツ川 砂防工事(補正・繰越)	430,870,000	391,138,000	一般土木	3/17	90.8%	1			
9254	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事2工区(補正・繰越)	41,371,000	36,575,550	一般土木	3/17	88.4%				
9255	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事(足寄川工区)(補正・繰越)	43,340,000	38,246,780	一般土木	3/17	88.2%				
9256	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事(茂登谷川工区)(補正・繰越)	21,769,000	19,023,840	一般土木	3/17	87.4%				
9257	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事(糠内川工区)(補正・繰越)	20,691,000	18,103,690	一般土木	3/17	87.5%				
9258	帯広建設管理部	事業課	3	居辺川 砂防工事(補正・繰越)	212,069,000	190,080,000	一般土木	3/17	89.6%	1			
9259	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	厚内漁港 水産物供給基盤整備工事(補正・繰越)	233,706,000	233,200,000	一般土木	3/17	99.8%	1			
9260	帯広建設管理部	事業課	3	厚内川 砂防工事(補正・繰越)	213,345,000	192,005,880	一般土木	3/17	90.0%	1			
9261	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事1工区(補正・繰越)	138,699,000	123,871,220	一般土木	3/17	89.3%	1			
9262	帯広建設管理部	事業課	3	芽室川 砂防工事(補正・繰越)	107,833,000	96,657,770	一般土木	3/17	89.6%	1			
9263	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事(中流地区)(補正・繰越)	116,622,000	104,060,000	一般土木	3/17	89.2%	1			
1074	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事(浸没)	16,280,000	15,950,000	一般土木	1/12	98.0%				内訳書提出
7000	釧路建設管理部	事業課	3	コイト川 道単改修工事(セロ道償)	79,618,000	77,220,000	一般土木	2/16	97.0%	1			
7001	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室海岸(舞舞7) 道単局改良工事(セロ道償)	30,151,000	29,920,000	一般土木	3/2	99.2%				
7002	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室海岸(岬町2) 道単局改良工事(セロ道償)	15,928,000	15,675,000	一般土木	3/2	98.4%				
7003	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津川 道単改修工事(セロ道償)	14,410,000	14,190,000	一般土木	3/2	98.5%				
7004	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中標津茶線 舗装(構造改良)工事(中標津出張所工区(セロ道償))	13,849,000	12,925,000	舗装	3/2	93.3%				
7005	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中標津茶線 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区(セロ道償))	17,930,000	17,028,000	舗装	3/2	95.0%				
7006	釧路建設管理部	中標津出張所	3	厚岸茶線 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区(セロ道償))	12,881,000	12,210,000	舗装	3/2	94.8%				内訳書提出
7007	釧路建設管理部	中標津出張所	3	厚岸茶線 舗装(構造改良)工事(厚岸出張所工区(セロ道償))	12,881,000	12,100,000	舗装	3/2	93.9%				
7008	釧路建設管理部	事業課											

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
7031	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	中標津港茶臼(純単独交安(区画線)工事)弟子屈出張所工区(ゼロ道債)	5,478,000	4,706,900	塗装	2/16	85.9%				
7032	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外(純単独交安(区画線)工事)厚岸出張所工区(ゼロ道債)	5,379,000	4,615,490	塗装	2/16	85.8%				
7033	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	根室浜中道路線外(純単独交安(区画線)工事)厚岸出張所工区(ゼロ道債)	5,346,000	4,584,250	塗装	2/16	85.8%				
7034	釧路建設管理部	事業課	6	春採川 道単改修工事(ゼロ道債)	4,994,000	4,675,000	電気	3/2	93.6%				
7200	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 機能保全工事(ゼロ道債)	38,621,000	36,388,000	機械器具設置	3/16	94.2%				
7201	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津漁港 機能保全工事(ゼロ道債)	17,919,000	17,545,000	機械器具設置	3/16	97.9%				
9200	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線(補助)工事(オゾン地先シェルター)(補正)1工区	176,110,000	168,300,000	一般土木	3/9	95.6%	1			
9201	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線(補助)工事(オゾン地先シェルター)(補正)2工区	183,689,000	178,640,000	一般土木	3/9	97.3%				
9202	釧路建設管理部	中標津出張所	3	上武佐計根別(停)線(A雪)交付金工事(補正)	157,245,000	151,580,000	一般土木	3/9	96.4%	1			
9203	釧路建設管理部	中標津出張所	3	友知漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)	26,444,000	26,290,000	一般土木	3/16	99.4%				
9204	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	白糠漁港 機能保全工事(浚渫)(補正)	33,297,000	32,450,000	一般土木	3/16	97.5%				
9205	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	浜中(釧路)漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正)	48,730,000	47,850,000	一般土木	3/16	98.2%				
9206	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	散布(藻散布)漁港外 機能保全工事(浚渫)(補正)	38,511,000	37,180,000	一般土木	3/16	96.5%				
9207	釧路建設管理部	中標津出張所	3	薫別川北線(B改)交付金工事(補正)	65,824,000	62,920,000	一般土木	3/16	96.6%				
9208	釧路建設管理部	中標津出張所	3	泉川西春別線(B改)交付金工事(補正)	136,598,000	132,000,000	一般土木	3/16	96.6%	1			
9209	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事(浚渫)(補正)	328,867,000	321,200,000	一般土木	3/16	97.7%	1			
9210	釧路建設管理部	事業課	3	別海厚岸線(B改-28)交付金工事(補正)	89,243,000	85,800,000	一般土木	3/16	96.1%				
9219	釧路建設管理部	事業課	3	03年災0008号音別川 災害復旧工事	32,725,000	31,570,000	一般土木	1/12	96.5%				
9220	釧路建設管理部	事業課	3	02年災0010号クワチロ原野噴霧機 災害復旧工事(二本松橋架設・保線工外)	239,833,000	234,080,000	一般土木	3/16	97.6%	1			
10230	建設局	計画管理課	3	北海道立女性相談援助センター 改修工事	112,145,000	103,180,000	建築	2/15	92.0%				環境生活部
10295	建設局	計画管理課	3	北海道消防学校訓練家屋兼車庫ほか 暖房衛生設備改修工事	66,660,000	64,834,000	管	2/15	97.3%			1	総務部
10476	建設局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局札幌建設管理課事業課庁舎 外装設備改修工事	13,871,000	12,694,000	管	3/15	91.5%			1	建設部
10470	建設局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局札幌建設管理課事業課庁舎 外装改修工事	23,991,000	22,000,000	建築	3/15	91.7%			1	建設部
10517	建設局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 庁舎ほか空調設備改修工事	151,008,000	147,950,000	管	1/18	98.0%	1			総務部
10513	建設局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 庁舎ほか受電設備改修工事	140,910,000	139,700,000	電気	1/18	99.1%	1			内訳書提出 総務部
10510	建設局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 庁舎改修工事	220,187,000	215,600,000	建築	1/18	97.9%	1			建設部
10515	建設局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 庁舎ほか暖房衛生設備改修工事	145,453,000	140,800,000	管	1/18	96.8%	1			総務部
10511	建設局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 庁舎ほか電気設備改修工事	60,841,000	60,500,000	電気	1/18	99.4%	1			総務部
10750	建設局	計画管理課	3	北海道日高合同庁舎 改修工事	88,704,000	81,180,000	建築	2/15	91.5%			1	建設部
10835	建設局	計画管理課	3	北海道立工業技術センター 暖房衛生設備改修工事	76,901,000	76,230,000	管	2/15	99.1%			1	経済部
10840	建設局	計画管理課	3	北海道渡島総合振興局保健福祉部八雲地域保健室 長寿命化第2期工事	93,258,000	86,900,000	建築	2/15	93.2%			1	保健福祉部
10950	建設局	計画管理課	3	北海道渡島総合振興局保健福祉部八雲地域保健室 長寿命化第2期工事	72,369,000	71,500,000	建築	3/22	98.8%			1	内訳書提出 保健福祉部
11040	建設局	計画管理課	3	北海道上川総合振興局保健福祉部高良野地域保健室 長寿命化第2期工事	86,636,000	84,810,000	建築	2/8	97.9%			1	保健福祉部
11320	建設局	計画管理課	3	北海道宗谷合同庁舎 屋上防水改修その他工事	143,121,000	138,600,000	建築	2/15	96.8%	1			総務部
12026	建設局	計画管理課	3	札幌医科大学教育研究施設 改築補葺工事	18,414,000	16,142,940	造園	2/15	87.7%			1	建設部
12021	建設局	計画管理課	3	札幌医科大学 教育研究施設改築外構工事	327,833,000	316,250,000	一般土木	2/15	96.5%	1			建設部
40030	建設局	計画管理課	3	三笠市道営住宅新築工事(てあえーサンタンク岡山団地C)	177,441,000	176,550,000	建築	2/8	99.5%				建設部
40200	建設局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事(発案団地R1、R6号棟)	158,301,000	144,980,000	建築	2/15	91.6%				建設部
40202	建設局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善衛生設備工事(発案団地R1、R6号棟)	65,846,000	65,120,000	管	2/15	98.9%	1			建設部
40230	建設局	計画管理課	3	札幌市道営住宅解体工事(真駒内A団地A8、A9号棟)	179,388,000	166,672,000	建築	2/15	92.9%	1			建設部
40240	建設局	計画管理課	3	札幌市道営住宅解体工事(真駒内B団地B5、B6号棟)	175,747,000	165,330,000	建築	2/15	94.1%	1			建設部
40250	建設局	計画管理課	3	札幌市道営住宅解体工事(真駒内B団地B7、B8号棟)	211,585,000	195,800,000	建築	2/15	92.5%	1			建設部
40400	建設局	計画管理課	3	岩内町道営住宅 改善工事(野東団地2号棟)	98,593,000	97,900,000	建築	2/15	99.3%			1	建設部
40531	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅新築電気設備工事((仮称)日新町団地A)	48,653,000	47,630,000	電気	2/8	97.9%	1			建設部
40530	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅新築工事((仮称)日新町団地A-1)	278,971,000	276,650,000	建築	2/8	99.2%	1			建設部
40532	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅新築衛生設備工事((仮称)日新町団地A)	103,004,000	99,000,000	管	2/8	96.1%	1			建設部
40537	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅 新築建具工事((仮称)日新町団地A-1)	15,235,000	14,454,000	建築	3/15	94.9%			1	建設部
40540	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅新築工事((仮称)日新町団地A-2)	244,772,000	239,800,000	建築	2/8	98.0%				建設部
40547	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅 新築建具工事((仮称)日新町団地A-2)	15,884,000	14,927,000	建築	3/15	94.0%			1	建設部
40550	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅新築工事((仮称)日新町団地A-3)	229,691,000	228,250,000	建築	2/8	99.4%	1			建設部
40557	建設局	計画管理課	3	苫小牧市道営住宅 新築建具工事((仮称)日新町団地A-3)	12,672,000	11,847,000	建築	3/15	93.5%			1	内訳書提出 建設部
41500	建設局	計画管理課	3	帯広市道営住宅改善工事(新緑団地3、4号棟)	156,695,000	154,330,000	建築	2/15	98.5%	1			建設部
41502	建設局	計画管理課	3	帯広市道営住宅改善衛生設備工事(新緑団地3、4号棟)	69,520,000	64,130,000	管	2/15	92.2%	1			建設部

1301

82,123,585,600 77,968,676,313 4,154,909,287

平均 93.5%
最大 100%
最小 85.4%

入札方式別件数

件数	割合	制限付き一般競争入札
1	0	条件付き一般競争入札
2	0	
3	1.106	制限付き一般競争入札
4	0	
5	0	
6	171	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	24	随意契約
	1,301	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	0
<85%	0	0.0%	0		0.0%
<86%	51	3.9%	51		
<87%	86	6.6%	137		
<88%	132	10.1%	269	<90%	393
<89%	76	5.8%	345		30.2%
<90%	48	3.7%	393		
<91%	28	2.2%	421		
<92%	20	1.5%	441		
<93%	32	2.5%	473	<95%	260
<94%	65	5.0%	538		20.0%
<95%	115	8.8%	653		
<96%	143	11.0%	796	95%<=	648
<97%	135	10.4%	931		49.8%
<98%	153	11.8%	1084		
<99%	117	9.0%	1201		
<100%	86	6.6%	1287		
<=100%	14	1.1%	1301		
	1,301	100.0%			

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

発注機関名		課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
後志総合振興局	環境生活課		3	ニセコ稚丹小樽海岸国立公園浦本野営場炊事棟再整備工事	6,754,000	6,655,000	建築	10/11	98.5%				内訳書提出
後志総合振興局	環境生活課		3	支笏湖国立公園半月湖野営場木柵等再整備工事	3,542,000	3,520,000	森林土木	10/11	99.4%				内訳書提出
後志総合振興局	環境生活課		3	ニセコ稚丹小樽海岸国立公園野営場公衆トイレ再整備工事	5,632,000	5,335,000	建築	12/24	94.7%				内訳書提出
胆振総合振興局	環境生活課		3	支笏湖国立公園北海道自然歩道改修工事	21,384,000	20,108,000	森林土木	12/2	94.0%				内訳書提出
日高総合振興局	環境生活課		3	白馬山脈樺太国立公園樺太峠地帯トイレ改修工事	39,725,717	37,950,000	建築	11/11	95.5%				内訳書提出
渡島総合振興局	環境生活課		3	大沼国立公園大沼地帯西大島橋改修工事	52,041,000	47,509,000	森林土木	10/12	91.3%				内訳書提出
宗谷総合振興局	環境生活課		3	利尻礼文サロベツ国立公園流石町地帯改修工事	28,369,000	25,685,000	森林土木	11/16	90.5%				内訳書提出
宗谷総合振興局	環境生活課		3	利尻礼文サロベツ国立公園スコン峠地帯改修工事	8,724,100	8,470,000	森林土木	11/16	97.1%				内訳書提出
宗谷総合振興局	環境生活課		3	利尻礼文サロベツ国立公園礼文島嶺新歩道公衆トイレ改修工事	32,483,000	31,130,000	建築	12/2	95.8%				内訳書提出
宗谷総合振興局	環境生活課		3	利尻礼文サロベツ国立公園樺太峠地帯公衆トイレ撤去工事	2,884,200	2,750,000	建築	12/2	95.3%				内訳書提出・不随契
宗谷総合振興局	環境生活課		3	利尻礼文サロベツ国立公園富士野営場公衆トイレ改修工事	7,161,000	7,150,000	建築	12/23	99.8%				内訳書提出・不随契
十勝総合振興局	環境生活課		3	令和3年度大雪山国立公園三峰峠地帯公衆トイレ改修工事	10,604,000	10,450,000	建築	12/14	98.5%				内訳書提出
釧路総合振興局	環境生活課		3	釧路湿原国立公園北斗展望台地帯改修工事	90,156,000	88,330,000	森林土木	11/10	98.0%				内訳書提出
釧路総合振興局	環境生活課		3	阿寒湖国立公園阿寒湖第一園地工作物改修工事	13,981,000	13,860,000	森林土木	12/15	99.1%				内訳書提出
根室振興局	環境生活課		3	知床国立公園羅臼温泉地帯改修工事	33,498,300	32,010,000	森林土木	10/6	95.6%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3	浦幌町60共61.62号宅内修繕工事	10,351,000	10,340,000	建築	11/25	99.9%				内訳書確認
総務部	職員厚生課		3	札幌市マール八軒インターホンの設備改修工事	7,480,000	6,820,000	電気	11/25	91.2%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3	札幌市52共7アート遊園器具修繕工事	4,114,000	3,960,000	建築	11/25	96.3%				内訳書提出
企業局	総務課		3	石狩工水 水中ロープ式汚泥掻き機分解補修工事	19,965,000	19,800,000	機械器具設置	10/13	99.2%				内訳書提出
企業局	総務課		3	苫小牧工水 職員公宅断熱化工事	2,778,600	2,662,000	建築	10/13	95.8%				内訳書提出
企業局	総務課		3	苫小牧工水 第二施設保護継電器取替工事	7,084,000	6,413,000	電気	11/17	90.5%				内訳書提出
企業局	総務課		14	滝下発電所 水車発電機分極点検補修及び改良工事	977,878,000	974,600,000	電気	11/17	99.7%				不随契
企業局	総務課		3	川端発電所 遊雷器更新工事	8,954,000	8,910,000	電気	12/8	99.5%				不随契
教育庁	空知教育局		3	北海道美瑛高等学校トイレ改修	28,809,000	28,380,000	管	10/1	98.5%				内訳書提出
教育庁	空知教育局		3	北海道岩見沢高等学校トイレ改修	10,153,000	9,790,000	管	11/25	96.4%				内訳書提出
教育庁	空知教育局		3	北海道長沼高等学校トイレ改修	8,063,000	7,590,000	管	11/25	94.1%				内訳書提出
教育庁	空知教育局		3	北海道岩見沢農業高等学校トイレ改修	28,809,000	28,380,000	管	11/25	98.5%				内訳書提出・不随契
教育庁	空知教育局		3	北海道滝川高等学校トイレ改修	16,390,000	16,280,000	管	11/25	99.3%				内訳書提出・不随契
教育庁	空知教育局		3	北海道深川東高等学校トイレ改修	17,996,000	17,930,000	管	11/25	99.6%				内訳書提出・不随契
教育庁	空知教育局		3	北海道滝川工業高等学校火災報知設備更新	8,129,000	7,810,000	電気	12/15	96.1%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東豊高等学校)	27,764,000	25,377,000	建築	10/11	91.4%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東商業高等学校)	42,317,000	42,020,000	建築	10/13	99.3%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	公宅解体(北海道北広島高等学校2-5号公宅)	13,596,000	13,145,000	建築	10/11	96.7%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌西高等学校)	33,462,000	31,174,000	建築	10/20	93.2%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東高等学校)	25,993,000	24,189,000	建築	10/20	93.1%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌真栄高等学校)	20,999,000	20,284,000	建築	10/20	96.6%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道石狩南高等学校)	27,764,000	25,861,000	建築	10/20	93.1%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	空調設備改修(真駒内養護学校 伏見支援学校もなみ園分校)	19,382,000	19,250,000	管	10/25	99.3%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	暖房設備改修(北海道北広島高等学校)	3,568,000	4,950,000	管	11/1	92.2%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	暖房設備改修(北海道札幌東高等学校)	3,817,000	3,795,000	管	11/1	99.4%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	暖房設備改修(北海道札幌東高等学校)	6,556,000	6,490,000	電気	11/1	99.0%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	暖房設備改修(北海道真駒内養護学校)	13,816,000	13,310,000	管	11/17	96.3%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌北高等学校)	15,686,000	14,751,000	建築	11/17	94.0%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌南高等学校)	9,009,000	8,789,000	建築	11/17	97.6%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌南高等学校)	18,711,000	18,021,300	建築	11/17	96.3%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌南高等学校)	13,156,000	12,419,000	建築	11/17	94.4%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道大森高等学校)	25,608,000	23,445,400	建築	11/17	91.6%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道恵庭南高等学校)	20,779,000	18,810,000	建築	11/17	90.5%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道北広島高等学校)	21,934,000	20,845,000	建築	11/17	95.0%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東高等学校)	21,384,000	21,340,000	建築	11/22	99.8%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌あすか高等学校)	21,582,000	20,900,000	建築	11/22	96.8%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東高等学校)	11,539,000	11,495,000	建築	11/22	99.6%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	照明制御設備改修(北海道札幌北高等学校)	4,565,000	4,389,000	電気	12/6	96.1%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	火災報知設備改修(北海道千歳高等学校)	10,923,000	10,637,000	電気	12/6	97.4%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東高等学校)	20,889,000	20,735,000	建築	11/29	99.3%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌東高等学校)	13,387,000	13,365,000	建築	11/29	99.8%				内訳書提出・不随契
教育庁	石狩教育局		3	トイレ改修(北海道札幌別荘高等学校)	17,765,000	17,600,000	建築	11/29	99.1%				内訳書提出・不随契
教育庁	後志教育局		3	北海道余市紅志高等学校トイレ改修	9,669,000	8,778,000	管	11/30	90.8%				内訳書提出
教育庁	後志教育局		3	北海道岩内高等学校トイレ改修	11,286,000	11,275,000	管	11/30	99.9%				内訳書提出・不随契
教育庁	後志教育局		3	北海道小樽水産高等学校トイレ改修	9,515,000	9,427,000	管	11/30	99.1%				内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道苫小牧工業高等学校トイレ改修	15,763,000	15,730,000	管	10/18	99.8%				不随契・内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道苫小牧南高等学校トイレ改修	12,463,000	12,430,000	管	10/18	99.7%				不随契・内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道室蘭清水丘高等学校トイレ改修	12,595,000	12,540,000	管	11/26	99.6%				不随契・内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道室蘭工業高等学校トイレ改修	9,801,000	9,790,000	管	11/26	99.9%				不随契・内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道苫小牧東高等学校トイレ改修	13,376,000	13,200,000	管	11/26	98.7%				内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道苫小牧総合経済高等学校トイレ改修	11,704,000	11,660,000	管	11/26	99.6%				不随契・内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道室蘭工業高等学校火災報知設備更新	8,492,000	7,898,000	電気	12/13	93.0%				内訳書提出
教育庁	胆振教育局		3	北海道苫小牧工業高等学校火災報知設備更新	8,893,000	8,360,000	電気	12/13	99.6%				不随契・内訳書提出
教育庁	日高教育局		3	北海道平取高等学校受変電設備更新	5,819,000	5,808,000	電気	10/12	99.8%				内訳書提出
教育庁	日高教育局		3	北海道静内農業高等学校トイレ改修	6,424,000	6,050,000	管	11/9	94.2%				内訳書提出・不随契
教育庁	日高教育局		3	北海道静内高等学校トイレ改修	17,501,000	17,160,000	管	12/13	98.1%				内訳書提出
教育庁	渡島教育局		3	北海道函館商業高等学校トイレ改修	20,911,000	19,030,000	建築	11/2	91.0%				内訳書提出
教育庁	渡島教育局		3	北海道八雲高等学校トイレ改修	8,800,000	8,800,000	建築	11/24	100.0%				内訳書提出・不随契
教育庁	渡島教育局		3	北海道森高等学校トイレ改修	12,045,000	10,824,000	建築	11/24	89.9%				内訳書提出
教育庁	渡島教育局		3	北海道大野農業高等学校トイレ改修	5,984,000	5,665,000	建築	11/24	94.7%				内訳書提出
教育庁	渡島教育局		3	北海道七飯高等学校トイレ改修	8,954,000	8,657,000	建築	11/24	96.7%				内訳書提出
教育庁	渡島教育局		3	北海道函館工業高等学校トイレ改修	11,539,000	11,539,000	建築	11/24	100.0%				内訳書提出・不随契
教育庁	渡島教育局		3	北海道函館西高等学校トイレ改修	15,807,000	15,180,000	建築	11/24	96.0%				内訳書提出
教育庁	檜山教育局		3	北海道江差高等学校トイレ改修	13,310,000	12,353,000	建築	12/1	92.8%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道旭川西高等学校トイレ改修	13,090,000	13,090,000	建築	10/18	100.0%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道旭川南高等学校トイレ改修	24,002,000	23,760,000	管	11/22	99.0%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道旭川商業高等学校トイレ改修	21,791,000	20,350,000	管	11/22	93.4%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道旭川農業高等学校トイレ改修	13,376,000	13,200,000	管	11/22	98.7%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道富良野高等学校トイレ改修	9,790,000	9,790,000	管	11/26	100.0%				内訳書提出・不随契
教育庁	上川教育局		3	北海道美瑛高等学校トイレ改修	13,728,000	13,200,000	管	11/26	96.2%				内訳書提出
教育庁	上川教育局		3	北海道富良野緑峰高等学校トイレ改修	13,970,000	13,750,000	管	11/26	98.4%				内訳書提出
教育庁	留萌教育局		3	北海道羽幌高等学校トイレ改修	13,728,000	12,650,000	管	11/26	92.1%				内訳書提出
教育庁	留萌教育局												

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎空調調設備改修工事	18,579,000	18,458,000	管	11/25	99.3%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎ITV監視カメラ改修工事	11,957,000	11,550,000	電気	12/2	96.6%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	苫小牧警察署7・8号共同公舎解体工事	24,992,000	22,990,000	建築	12/16	92.0%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	石狩郡当別町字金沢314番地外道路標識設置工事	10,461,000	9,042,220	道路標識工事	10/12	86.4%				
北海道警察	施設課	3	札幌市西区築港10条4丁目1番外反射式大型標識	7,975,000	6,907,230	道路標識工事	10/12	86.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市西区八軒3条西3丁目12番外道路標識設置工事	10,120,000	8,745,330	道路標識工事	10/19	86.4%				
北海道警察	施設課	3	札幌市南区真駒内上町2丁目3番外反射式可変標識	17,170,000	16,742,990	道路標識工事	11/2	97.5%				
北海道警察	施設課	3	札幌市東区伏古13条3丁目17番外道路標識設置工事	11,240,000	10,703,330	道路標識工事	11/2	95.2%				
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区栄通1丁目1番外反射式大型標識設置工事	2,520,000	2,385,460	道路標識工事	11/9	94.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北広島市大曲第2丁目3番外灯式大型標識撤去	5,852,000	5,065,060	道路標識工事	12/7	86.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	岩見沢市7条東8丁目3番地外灯式大型標識撤去	11,638,000	10,194,030	道路標識工事	12/7	87.6%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南16条西5丁目4番外灯式大型標識	8,988,000	7,835,410	道路標識工事	12/16	87.1%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北6条西20丁目2番外反射式大型標識撤去工事	9,031,000	7,894,700	道路標識工事	12/16	87.4%				
北海道警察	施設課	3	札幌市東区苗穂町4丁目外交通信号機改修その他工事	2,937,000	2,526,280	電気	10/5	86.0%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北3条東5丁目外交通信号機新設その他工事	8,899,000	7,741,448	電気	10/5	87.0%				
北海道警察	施設課	3	夕張郡仁村町432番地外交通信号機新設その他工事	8,008,000	6,930,000	電気	10/5	86.5%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南7条西6丁目6外交通信号機改修工事	39,105,000	34,574,771	電気	10/12	88.4%				
北海道警察	施設課	3	旭川市7条東14丁目外交通信号機改修その他工事	5,830,000	5,064,125	電気	10/26	86.9%				
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区水元町9丁目15番外交通信号機改修その他工事	24,464,000	22,085,371	電気	10/26	90.3%				
北海道警察	施設課	3	石狩郡当別町末広380外交通信号機改修工事	34,782,000	30,778,814	電気	10/26	88.5%				
北海道警察	施設課	3	北海道警察本部交通管理センター端末対応装置設置工事	102,575,000	95,700,000	電気	10/26	93.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南4条東5丁目外電源付加蓋設置工事	39,215,000	34,957,274	電気	11/2	89.1%				
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北30条東3丁目1番外交通信号機改修工事	36,575,000	32,367,720	電気	11/11	88.5%				
北海道警察	施設課	3	江別市藤津319番地外交通信号機改修工事	44,759,000	39,718,503	電気	11/11	88.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	伊達市永末町64番地外交通信号機改修工事	46,200,000	41,020,584	電気	11/11	88.8%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北2条西3丁目外端末設備工事	37,719,000	33,424,919	電気	12/14	88.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北31条東1丁目外端末設備その他工事	57,013,000	50,613,233	電気	12/14	88.8%				
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区本通7丁目南外端末設備工事	32,164,000	28,459,706	電気	12/14	88.5%				
北海道警察	施設課	3	北広島市大曲456番地外端末設備その他工事	38,577,000	34,055,021	電気	12/14	88.3%				
北海道警察	施設課	3	苫小牧市7条東3丁目3番外端末設備工事	63,844,000	56,812,228	電気	12/14	89.0%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機電源付加蓋装置更新その他工事	20,372,000	17,989,774	電気	10/7	88.3%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	神泊タン制御機更新その他工事	31,933,000	28,206,706	電気	10/15	88.3%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館市柳町13番交通信号機改修工事	2,618,000	2,332,000	電気	10/21	89.1%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	情報収集装置更新その他端末設備工事	18,414,000	16,376,382	電気	10/21	88.9%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館市海岸町18-25外灯式大型標識撤去その他工事	14,366,000	12,551,330	電気	11/18	87.4%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館江差自動車道集中制御式可変標識設置工事	71,214,000	64,600,679	電気	11/18	90.7%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	集中制御機更新その他工事	40,722,000	36,383,754	電気	12/1	89.3%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	プログラム多岐化制御機その他工事	19,151,000	16,823,928	電気	12/1	87.8%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館交通管理センター中央設備工事	13,046,000	12,760,000	電気	12/10	97.8%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機改修工事(第3次)	19,569,000	17,226,638	電気	12/15	88.0%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機改修工事(第4次)	41,338,000	36,570,798	電気	12/15	88.5%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか3警察署管内道路標識設置工事及び標示工事(横断歩道ほか)No.20	4,488,000	3,856,710	塗装	10/11	85.9%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	上川郡東神楽町字東神楽295外交通信号機改修工事	8,316,000	7,227,451	電気	10/13	86.9%				内訳書確認
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川方面警察施設衛生器具設備改修工事	105,512,000	98,560,000	管	10/13	93.4%			1	
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	留萌警察署庁舎給湯設備改修工事	12,155,000	11,770,000	管	10/13	96.8%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	稚内市大黒4丁目9番外交通信号機改修工事	50,204,000	44,432,696	電気	10/28	88.5%				内訳書確認
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川市北門町15丁目外交通信号機改修工事	43,615,000	38,549,181	電気	10/28	88.4%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	富良野市西麻町1番外交通信号機改修工事	37,818,000	33,388,861	電気	11/10	88.3%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	士別市大通東13丁目外交通信号機改修工事	67,738,000	60,100,029	電気	11/10	88.7%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川市永山2条10丁目外交通信号機改修工事	45,914,000	40,636,068	電気	11/10	88.5%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	稚内市中央2丁目13番15号外配線地中化その他工事	11,165,000	9,726,255	電気	12/7	87.1%				内訳書確認
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路警察署鳥島西取交番解体工事	2,552,000	2,530,000	建築	10/12	99.1%			1	
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市武佐3丁目18番28号外交通信号機改修その他工事	49,005,000	43,499,478	電気	10/13	88.8%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	足寄郡足寄町南1丁目29番外交通信号機改修その他工事	52,327,000	46,331,923	電気	10/13	88.5%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市末広町5丁目3番外交通信号機改修その他工事	3,091,000	3,025,000	電気	10/13	97.9%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路方面警察署衛生器具設備改修工事	90,090,000	83,050,000	管	10/25	92.2%			1	
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市新橋大通2丁目2番外ITVカメラ更新工事	15,588,000	14,245,000	電気	10/28	94.0%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市米町1丁目1番外交通信号機改修その他工事	51,777,000	45,749,880	電気	11/9	88.4%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	中川郡本別町赤生町22番地1外交通信号機改修その他工事	52,723,000	46,860,682	電気	11/9	88.9%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市共栄大通9丁目2番外管制端末設備その他工事	52,602,000	46,703,151	電気	12/2	88.8%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路交通管理センター-外中央設備工事	9,482,000	9,020,000	電気	12/2	95.1%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市川上町5丁目1外管制端末設備その他工事	41,943,000	37,361,995	電気	12/21	89.1%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市新橋大通5丁目2番外管制端末設備その他工事	29,161,000	25,764,959	電気	12/21	88.4%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	帯広市大通南9丁目1番地外管制端末設備その他工事	27,709,000	24,477,112	電気	12/21	88.3%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路外4警察署管内道路標識設置その他工事No.5	9,548,000	8,245,160	道路標識	12/3	86.4%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見方面本部総合庁舎消防設備改修工事	3,311,000	3,300,000	電気	10/8	99.7%			1	
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見方面警察施設衛生器具設備改修工事	64,416,000	60,500,000	管	10/25	93.9%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見市北6条東4丁目外北見交通管理センター-端末設備工事	65,186,000	62,700,000	電気	11/12	96.2%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見市瑞野町二区451-2外交通信号機改修工事	41,206,000	36,343,428	電気	11/19	88.2%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	紋別郡遠軽町大通北1丁目1-18外交通信号機改修その他工事	60,819,000	55,371,877	電気	11/19	91.0%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見交通管理センター-中央設備改修工事	7,722,000	7,700,000	電気	11/25	99.7%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	網走郡美幌町字栄町1丁目1-1外交通信号機改修工事	30,184,000	26,644,431	電気	12/21	88.3%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	水泳プール上屋シート改修工事(北海道恵庭南高等学校)	10,197,000	9,625,000	建築	1/11	94.4%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	水泳プール上屋シート改修工事(北海道札幌あいの里高等学校)	10,197,000	9,515,000	建築	1/11	93.3%				内訳書提出
教育庁	石狩教育局	14	イェル改修工事(北海道当別高等学校)	11,638,000	11,627,000	建築	1/13	99.9%				入札不調・随意契約
教育庁	石狩教育局	14	イェル改修工事(北海道当別高等学校)	10,197,000	9,504,000	建築	1/21	93.2%				内訳書提出
教育庁	滝島教育局	3	北海道函館中部高等学校水泳プール上屋シート改修工事	5,985,000	5,885,000	建築	1/12	98.2%			1	
教育庁	ホムツ教育局	3	北海道北見支援学校間仕切壁設置工事	37,235,000	32,995,215	電気	1/11	88.6%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北1条西7丁目外交通信号機改修工事	23,870,000	21,087,726	電気	1/11	88.3%				
北海道警察	施設課	3	石狩市花川南6条1丁目1番外交通信号機改修工事	26,598,000	23,505,363	電気	1/11	88.4%				
北海道警察	施設課	3	千歳市錦町1丁目19番地2外交通信号機改修工事	29,084,000	25,736,067	電気	1/11	88.5%				
北海道警察	施設課	3	室蘭市本町1丁目19外交通信号機改修工事	25,322,000	22,367,686	電気	1/11	88.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北海道警察本部交通管理センター-端末対応装置改修工事	16,720,000	15,994,000	電気	1/13	95.7%				
北海道警察	施設課	3	中央外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	11,330,000	9,812,770	塗装	1/27	86.6%				
北海道警察	施設課	3	北A外3警察署管内道路標示工事(横断歩道)	10,802,000	9,351,430	塗装	1/27	86.6%				
北海道警察	施設課	3	北B外6警察署管内道路標示工事(横断歩道)	9,922,000	8,585,610	塗装	1/27	86.5%				
北海道警察	施設課	3	美唄外6警察署管内道路標示工事(横断歩道)	9,625,000	8,323,700	塗装	1/27	86.5%				
北海道警察	施設課	3	根知安外5警察署管内道路標示工事(横断歩道)	8,943,000	7,726,070	塗装	1/27	86.4%				
北海道警察	施設課	3	岩見沢外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	11,528,000	9,990,970	塗装	1/27	86.7%				
北海道警察	施設課	3	岩見沢外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)									

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	工事種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市川上町11丁目旭踏線橋交通信号機改良工事	15,257,000	14,850,000	電気	1/14	97.3%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見運転免許試験場技能試験コース修繕	23,892,000	23,100,000	土木	1/31	96.7%		1		内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見警察署留辺察交番解体工事	5,016,000	4,807,000	建築	1/31	95.8%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	興部警察署留辺察交番解体工事	4,785,000	4,785,000	建築	1/31	100.0%		1		内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見A外3警察署管内道路標示工事No.1	10,307,000	8,921,330	塗装	2/15	86.6%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見B外3警察署管内道路標示工事No.2	5,412,000	4,656,740	塗装	2/15	86.0%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見A外3警察署管内道路標示工事No.3	5,819,000	5,006,870	塗装	3/14	86.0%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見B外3警察署管内道路標示工事No.4	5,588,000	4,808,210	塗装	3/14	86.0%				内訳書提出
				246	5,817,156,917	5,451,061,484	366,095,433	平均 93.1%				
								最大 100%				
								最小 85.2%				

入札方式別件数

入札方式	件数
0 条件付き一般競争入札	0
1	0
2	0
3 制限付き一般競争入札	240
4	0
5	0
6 指名競争入札	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14 随意契約	6
246	246

落札率別件数

落札率	件数	割合	区別件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	0
<85%	0	0.0%	0		0.0%
<86%	2	0.8%	2		
<87%	44	17.9%	46		
<88%	8	3.3%	54	<90%	95
<89%	36	14.6%	90		38.6%
<90%	5	2.0%	95		
<91%	8	3.3%	103		
<92%	7	2.8%	110		
<93%	6	2.4%	116	<95%	46
<94%	14	5.7%	130		18.7%
<95%	11	4.5%	141		
<96%	10	4.1%	151		
<97%	18	7.3%	169		
<98%	9	3.7%	178	95%<=	105
<99%	16	6.5%	194		42.7%
<100%	47	19.1%	241		
<=100%	5	2.0%	246		
	246	100%			

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
空知総合振興局	調整課	14	経営体砂浜東第2外10地区 工事数量算定6	30,195,000	30,041,000	技術資料作成	10/26	99.5%	1	
石狩振興局	調整課	6	経営体新築岱中央外6地区 調査13	4,653,000	4,400,000	技術資料作成	10/19	94.6%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	経営体新築津北1地区 設計4	3,157,000	2,970,000	土木設計	11/9	94.1%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南外11地区 工事数量算定64	28,105,000	27,390,000	技術資料作成	11/9	97.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯道分4地区 調査14	3,168,000	3,025,000	技術資料作成	10/21	95.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	海岸保全登別第2地区 設計2	2,300,000	2,035,000	技術資料作成	10/21	88.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	畑地帯洞爺高台外2地区 工事数量算定11	1,650,000	1,606,000	技術資料作成	11/11	97.3%		
日高振興局	農村振興課	6	水利施設豊畑地区 設計1	4,477,000	4,180,000	技術資料作成	10/14	93.4%		
日高振興局	農村振興課	6	地すべり管理泉地区 地質調査1	2,805,000	2,618,000	地質調査	11/11	93.3%		内訳書確認
渡島総合振興局	農村振興課	6	経営体東開発2外8地区 調査11	2,035,000	1,925,000	技術資料作成	10/12	94.6%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)	7,733,000	7,315,000	技術資料作成	10/21	94.6%		
檜山振興局	農村振興課	14	畑地帯(営農用水)厚沢部第2外1地区 数量算定12	6,655,000	6,490,000	技術資料作成	12/2	97.5%		
上川総合振興局	調整課	5	畑地帯東山地区 用地測量2	2,200,000	2,013,000	測量	10/13	91.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区 設計2	5,478,000	5,093,000	技術資料作成	10/13	93.0%		内訳書確認
上川総合振興局	調整課	5	経営体東中東部地区 用地測量3	1,969,000	1,837,000	測量	10/13	93.3%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第2地区 設計2	3,762,000	3,509,000	技術資料作成	10/13	93.3%		
上川総合振興局	調整課	14	通作条件(一般)越路豊原地区 工事数量算定2	2,123,000	2,079,000	技術資料作成	10/13	97.9%		
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災真真第2地区 設計1	2,827,000	2,662,000	土木設計	10/14	94.2%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体信砂外10地区 調査13	3,740,000	3,520,000	技術資料作成	10/14	94.1%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)クトネベツ地区 地質調査3	6,061,000	5,610,000	地質調査	10/20	92.6%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)間寒別地区 設計1	3,454,000	3,245,000	技術資料作成	10/20	93.9%		
林-乃総合振興局	調整課	6	農業農村整備オホーツク地方地区 調査11	30,646,000	29,700,000	技術資料作成	10/12	96.9%		内訳書確認
林-乃総合振興局	調整課	6	経営体女満別豊住1期外1地区 調査設計12	3,465,000	3,256,000	土木設計	10/12	94.0%		
林-乃総合振興局	調整課	6	農地防災日吉左岸地区 設計3	3,773,000	3,520,000	技術資料作成	11/9	93.3%		
林-乃総合振興局	調整課	14	畑地帯若佐外7地区 工事数量算定12	19,217,000	18,810,000	技術資料作成	12/7	97.9%		
林-乃総合振興局	調整課	14	農業農村整備トコロ地区 調査1	4,191,000	3,960,000	技術資料作成	12/7	94.5%		
林-乃総合振興局	調整課	6	畑地帯女満別南部地区 設計2	6,292,000	5,863,000	技術資料作成	12/7	93.2%		内訳書確認
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯相川第2地区 設計3	5,577,000	5,225,000	技術資料作成	10/6	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	農業農村整備事業十勝地方地区 調査75	28,248,000	26,950,000	技術資料作成	10/6	95.4%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯美高倉第2外2地区 工事数量算定16	4,048,000	3,938,000	技術資料作成	11/10	97.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	通作条件(一般)トマム地区 調査1	1,551,000	1,408,000	技術資料作成	12/8	90.8%		内訳書確認
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻青苗薬増殖場測量設計委託業務(単独)	6,787,000	5,312,890	土木設計	10/21	78.3%		
胆振総合振興局	林務課	6	ワツシ林道ほか3路線自力災害復旧委託業務	6,457,000	6,050,000	土木設計	10/21	93.7%		
胆振総合振興局	林務課	6	オニシベ林道ほか3路線自力災害復旧委託業務	9,801,000	9,185,000	土木設計	10/21	93.7%		
上川総合振興局	林務課	6	昭和の沢小規模治山測量設計委託業務	5,918,000	5,489,000	土木設計	10/26	92.8%		内訳書
十勝総合振興局	林務課	6	千間畑治山小規模治山測量設計委託業務	5,720,000	5,423,000	測量	10/26	94.8%		内訳書
十勝総合振興局	林務課	6	治山の森小規模治山委託業務	3,597,000	3,377,000	測量	12/2	93.9%		内訳書
根室振興局	林務課	6	283 中野地先小規模治山測量設計委託業務	4,895,000	4,477,000	土木設計	10/20	91.5%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	幹線林道ボンスベツ線ほか1路線橋梁補修計画委託業務	3,916,000	3,630,000	土木設計	10/20	92.7%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	板倉地先治山事業計画調査委託業務(業務番号第371号)	1,783,100	1,650,000	土木設計	10/7	92.5%		内訳書
上川総合振興局南部森林室	森林整備課	6	奥地林道雲山米飯線計画調査委託業務	2,123,000	2,013,000	測量	10/26	94.8%		内訳書
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	ヌッキベツ線計画調査委託業務	3,795,000	3,520,000	土木設計	10/13	92.8%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	道東線計画調査委託業務	2,123,000	1,980,000	土木設計	10/13	93.3%		内訳書
札幌建設管理部	事業課	6	江別奈井江線 防B403雪害工事防雪柵設計外	8,096,000	7,590,000	土木設計	10/5	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線 防B286交安工事調査設計	3,938,000	3,685,000	土木設計	10/5	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 地道値400改築工事調査設計	2,981,000	2,304,772	土木設計	10/5	77.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別奈井江線 防B403雪害工事地質調査外	4,169,000	3,872,000	地質調査	10/5	92.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防A1地方道工事雪況調査	6,644,000	6,237,000	技術資料作成	10/5	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 地道値400改築工事構造物調査	4,026,000	3,762,000	技術資料作成	10/5	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 地道値123交安工事騒音振動調査	3,410,000	2,624,331	技術資料作成	10/5	77.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 防A3地方道工事道路実施設計	5,951,000	5,555,000	土木設計	10/19	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事地質調査	5,445,000	5,060,000	地質調査	10/19	92.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その6	18,579,000	17,435,000	技術資料作成	10/19	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その1	10,912,000	10,175,000	技術資料作成	10/19	93.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その2	10,835,000	10,230,000	技術資料作成	10/19	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線 防B286交安工事橋梁設計	21,010,000	19,580,000	土木設計	10/26	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 地道値87交安工事構造物設計	6,336,000	5,918,000	土木設計	10/26	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 特定交付金1工事(美瑛工区)地質調査・観測	16,016,000	14,960,000	地質調査	10/26	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 特定交付金1工事(美瑛工区)地形調査	4,631,000	4,290,000	地質調査	10/26	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 地道値113交安工事雪況調査	4,741,000	4,411,000	技術資料作成	10/26	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防A1地方道工事環境協議会資料作成	2,849,000	2,673,000	技術資料作成	10/26	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 地道値123交安工事家屋調査	1,265,000	1,155,000	技術資料作成	10/26	91.3%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部管内 気象情報解析	5,005,000	5,005,000	技術資料作成	10/26	100.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	砂川歌志内線 石山踏線橋耐震補強設計(補正・明許)外	20,350,000	18,975,000	土木設計	10/26	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬追橋架替工事事業計画検討外	9,097,000	8,492,000	土木設計	10/26	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 地道値138交安工事実測実施設計	15,323,000	14,410,000	土木設計	11/9	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 道路事業調査設計	2,376,000	1,866,200	土木設計	11/9	78.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	白鳥場札幌線 防B404雪害工事雪況調査	13,387,000	12,562,000	技術資料作成	11/9	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 地道値122交安工事雪況調査	8,030,000	7,535,000	技術資料作成	11/9	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	江部乙雨竜線 地道値100交安工事雪況調査	6,336,000	5,940,000	技術資料作成	11/9	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭線 地道値114交安工事施工計画検討	4,455,000	4,158,000	技術資料作成	11/9	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 トンネル点検その2	4,422,000	4,158,000	技術資料作成	11/9	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形降延線外 地道値89交安工事軟弱地盤解析外	13,387,000	12,595,000	地質調査	11/9	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線 防B342交安工事軟弱地盤解析	2,288,000	2,134,000	地質調査	11/9	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 有明踏線橋耐震性能照査	11,649,000	10,934,000	土木設計	11/16	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	観内三川(停)線 西三川橋架替設計	5,500,000	5,159,000	土木設計	11/16	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線 防B342交安工事構造物設計	2,695,000	2,530,000	土木設計	11/16	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 局改(特)工事横断管点検補修計画作成	3,619,000	3,410,000	技術資料作成	11/16	94.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖線外 防B183地方道工事(補正・明許)外施工管理	1,386,000	1,287,000	技術資料作成	11/16	92.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美瑛富良野線 富芦トンネル補修設計	6,787,000	6,336,000	土木設計	11/16	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌支張線 夕張トンネル照明設備設計	4,323,000	4,048,000	土木設計	11/16	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌恵庭自転車道線 通行運用計画作成	4,015,000	3,575,000	技術資料作成	11/16	89.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	恵庭岳公園線 新架橋地質調査	7,667,000	7,172,000	地質調査	11/16	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事事業再評価資料作成	6,809,000	6,358,000	技術資料作成	11/30	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 防B81地方道工事地質解析	4,059,000	3,740,000	地質調査	11/30	92.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路台帳補正	4,631,000	4,345,000	技術資料作成	12/7	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 道路台帳補正	3,718,000	3,048,760	技術資料作成	12/7	82.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	江別長沼線 防B83地方道工事仮設道路設計外	8,624,000	8,085,000	土木設計	12/14	93.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	きたひろしま総合運動公園線 地道値工事施工管理資料作成	7,271,000	6,842,000	技術資料作成	12/14	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌支張線 地道値124交安工事地質調査	4,059,000	3,817,000	地質調査	12/14	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬追橋架替工事地質調査	3,817,000	3,015,093	地質調査	12/14	79.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別奈井江線 地道値116交安工事防雪柵設計	6,677,000	6,237,000	土木設計	12/22	93.4%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	14	岩見沢桂沢線 応急復旧工事道路陥没調査(緊急)	1,716,000	1,716,000	地質調査	11/11	100.0%	1	
札幌建設管理部	事業課	14	江別奈井江線外 防雪柵撤去工事調査設計(緊急)	5,566,000	5,566,000	技術資料作成	12/1	100.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)橋門設計その7	24,332,000	22,836,000	土木設計	10/5	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(利根別川工区)橋門設計その6	24,310,000	22,814,000	土木設計	10/5	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	輪淵川							

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	本部	6	北海道真動内公園 屋外競技場設備整備健全度評価	3,256,000	3,014,000	技術資料作成	11/9	92.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭1号の沢川 砂防工事台帳修正	1,683,000	1,380,060	技術資料作成	11/9	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカッポ支流川 砂防工事管理用道路設計	5,665,000	5,302,000	土木設計	11/16	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	上砂川東郷北3条3丁目 急傾斜地工事外実施設計	3,883,000	3,652,000	土木設計	11/16	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 都市計画道路資料整理	8,822,000	8,283,000	技術資料作成	11/16	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	茂生1の沢川 砂防工事地形測量(補正・明許)	9,911,000	7,783,274	測量	11/2	78.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事通信施設検討(補正・明許)外	5,379,000	4,283,052	土木設計	11/16	79.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東美頃川 砂防工事堰堤工詳細設計	9,416,000	8,822,000	土木設計	11/30	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	茂生1の沢川 砂防工事外実施設計(補正・明許)	6,105,000	4,774,519	土木設計	11/30	78.2%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	北広島市中央5丁目2(特)急傾斜地崩壊対策工事施設設計	5,896,000	5,500,000	土木設計	11/30	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防技術資料作成	8,272,000	7,810,000	技術資料作成	11/30	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳北信濃1 急傾斜地工事外実施設計	3,113,000	2,425,131	土木設計	12/7	77.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	モトマチ川 砂防工事砂防台帳修正	1,628,000	1,334,960	技術資料作成	12/7	82.0%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	北広島市中央5丁目2(特)急傾斜地崩壊対策工事家屋調査	4,114,000	3,850,000	技術資料作成	12/14	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩川流域下水道 施設台帳作成(単独)	2,530,000	2,200,000	技術資料作成	12/14	87.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事道路概略設計	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	12/14	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢沢川線 地道債工事構造物設計	12,958,000	12,430,000	土木設計	12/22	95.9%		
小樽建設管理部	本部	6	峠宮田線外 地道債(企画)工事調査設計	1,892,000	1,771,000	技術資料作成	10/14	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽港線 防災安全B(交安)工事実測実施設計	8,140,000	7,645,000	土木設計	10/14	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	然別余市線外 地道債(企画)工事 調査設計	2,915,000	2,695,000	技術資料作成	10/14	92.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線外 地道債(交安)工事 調査設計	2,541,000	2,321,000	技術資料作成	10/14	91.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内蘭越線外 地道債(企画)工事調査設計	2,453,000	1,895,793	測量	10/14	77.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽奥沢1丁目・2丁目(2) 急傾斜地工事(緊急改築)調査設計	13,398,000	12,485,000	土木設計	10/14	93.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽奥沢1丁目・2丁目(2) 急傾斜地工事(緊急改築)地質調査	5,511,000	5,115,000	地質調査	10/14	92.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽梅ヶ枝2外 急傾斜地工事実施設計	3,971,000	3,685,000	技術資料作成	10/14	92.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 橋門詳細設計その1(補正・明許)	21,593,000	20,185,000	土木設計	10/14	93.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 橋門詳細設計その2(補正・明許)	21,593,000	20,240,000	土木設計	10/14	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野末川 砂防工事(緊急改築)砂防堰堤設計	5,445,000	5,060,000	土木設計	10/14	92.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	釜足川 砂防工事(緊急改築)砂防堰堤設計	5,104,000	4,785,000	土木設計	10/14	93.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 地質調査その1(補正・明許)	3,476,000	3,245,000	地質調査	10/14	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 地質調査その2(補正・明許)	3,476,000	3,267,000	地質調査	10/14	94.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 交通事故統計資料作成	1,694,000	1,540,000	技術資料作成	10/28	90.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事照明施設補修設計	14,729,000	13,860,000	土木設計	10/28	94.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線外(道単)局改工事調査設計その2	2,805,000	2,201,034	技術資料作成	10/28	78.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊か線 防災安全B(地方道)工事雪況調査外	16,995,000	15,697,000	土木設計	10/28	92.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	島牧美利河線 地道債(交安)工事雪況調査	8,723,000	8,184,000	技術資料作成	10/28	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線外 地道債(交安)工事 調査設計	2,442,000	2,310,000	技術資料作成	10/28	94.6%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島3丁目その1 急傾斜地工事外実施設計	2,574,000	2,365,000	技術資料作成	10/28	91.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	稲倉石川 砂防工事(緊急改築)工事外施設設計	5,621,000	4,481,339	土木設計	10/28	79.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀川 砂防工事砂防堰堤設計	13,772,000	12,925,000	土木設計	10/28	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別涌港海岸(道単)計画調査	7,084,000	6,633,000	土木設計	10/28	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	志根津川 砂防工事(緊急改築)道路詳細設計	6,490,000	6,050,000	土木設計	10/28	93.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭島海岸(道単)工事現況測量	5,896,000	5,445,000	測量	10/28	92.4%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	尻別川(道単)改修工事(京極地区)調査設計	8,173,000	7,667,000	土木設計	10/28	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線 地道債(交安)工事雪況調査	2,398,000	2,233,000	技術資料作成	11/11	93.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4外 急傾斜地工事実施設計	3,058,000	2,915,000	技術資料作成	11/11	95.3%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	シノナ川外 砂防工事実施設計	2,530,000	2,014,591	技術資料作成	11/11	79.6%		
小樽建設管理部	本部	14	小樽建設管理部管内 技術資料作成	2,398,000	2,288,000	技術資料作成	10/28	95.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	天神南小樽停車場線 地道債(局改)工事外排水設備設計	6,116,000	5,698,000	土木設計	10/28	93.2%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽港線 地道債(企画)工事道路事業調査	2,761,000	2,585,000	技術資料作成	11/18	93.6%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 河道内伐採計画検討	3,982,000	3,718,000	技術資料作成	11/18	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ソコナイ川 改修工事台帳補正	1,628,000	1,334,960	技術資料作成	11/18	82.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事台帳補正	1,144,000	938,080	技術資料作成	11/18	82.0%		
小樽建設管理部	本部	14	小樽建設管理部管内(道単)交安工事吹雪量予測情報提供	4,719,000	4,719,000	技術資料作成	12/2	100.0%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽東雲(道単)急傾斜地工事調査設計	4,697,000	4,400,000	土木設計	12/2	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古井外 砂防工事(緊急改築)実施設計(補正・明許)外	4,323,000	3,441,588	技術資料作成	12/2	79.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽入船4丁目(4)外 急傾斜地工事台帳補正	1,276,000	1,046,320	技術資料作成	12/2	82.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ソコナイ川 応急対策工事橋門詳細設計	23,155,000	21,670,000	土木設計	12/2	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事 事業再評価検討(補正・明許)	8,976,000	8,426,000	技術資料作成	12/2	93.9%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内(道単)交安工事調査設計	9,977,000	9,372,000	技術資料作成	12/9	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路台帳補正	2,486,000	2,038,520	技術資料作成	12/9	82.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・4南3条道 地道債(局改)工事道路予備設計	7,711,000	7,205,000	土木設計	12/9	93.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路台帳補正	5,016,000	4,675,000	技術資料作成	12/9	93.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路台帳補正	3,058,000	2,507,560	技術資料作成	12/9	82.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路台帳補正	1,881,000	1,542,420	技術資料作成	12/9	82.0%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	岩内洞窟線(道単)局改(一般)工事セコ大橋着雪防止検討	4,752,000	4,455,000	技術資料作成	12/9	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	尻別川(道単)改修工事河道実施設計	2,134,000	2,013,000	技術資料作成	12/9	94.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川外 改修工事台帳補正	3,135,000	2,915,000	技術資料作成	12/9	93.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 河道計画設計	9,592,000	8,998,000	土木設計	12/9	93.8%		
小樽建設管理部	黒松小事業所	6	朱太川外(道単)改修工事調査設計	3,520,000	3,300,000	土木設計	12/16	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	小谷石渡島知内停車場線(地交-164)工事落石対策工調査設計委託	7,381,000	6,930,000	土木設計	10/7	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(宮津地区)(B地-127)工事落石対策工詳細設計委託	3,069,000	2,860,000	土木設計	10/7	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	大野大中山線(地企)道路事業調査設計委託	4,884,000	4,565,000	土木設計	10/7	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲北檜山線外 長寿寿化(橋梁-41)工事橋梁点検外委託その3	10,351,000	9,713,000	技術資料作成	10/7	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	3・3・7空港通 改良工事騒音振動調査委託	2,442,000	2,222,000	技術資料作成	10/7	91.0%		
函館建設管理部	今金出張所	14	八雲今金線外 交安工事吹雪予測調査委託	9,570,000	9,570,000	技術資料作成	10/7	100.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(地交-188)工事調査設計委託	1,771,000	1,650,000	技術資料作成	10/7	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	小谷石渡島知内停車場線(地交-164)工事地質調査委託	4,741,000	4,532,000	地質調査	10/7	95.6%		
函館建設管理部	事業課	6	尻別川 事業間連携砂防工事施工管理委託	2,079,000	1,958,000	土木設計	10/7	94.2%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事法面工設計委託	7,392,000	6,820,000	土木設計	10/7	92.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノノ窟石外 急傾斜地工事施設設計委託	5,357,000	5,005,000	土木設計	10/7	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事地質調査委託	7,777,000	7,205,000	地質調査	10/7	92.6%		
函館建設管理部	本部	6	尻別川 広域河川改修工事橋門物件調査委託	7,557,000	7,029,000	技術資料作成	10/7	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線(B交-349)工事橋門物件調査委託その1	5,884,000	5,632,000	技術資料作成	10/7	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線(B交-349)工事橋門物件調査委託その2	4,301,000	4,114,000	技術資料作成	10/7	95.7%		
函館建設管理部	本部	6	豊田森停車場線(地交-177)工事用地調査委託	5,777,000	5,247,000	測量	10/7	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線(球浦地区)(地交-412)工事用地調査委託	2,904,000	2,728,000	測量	10/7	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事構造物設計外委託	6,863,000	6,545,000	土木設計	10/21	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	7飯大野線(地交-408)工事道路詳細設計委託外	6,866,000	6,424,000	土木設計	10/21	93.3%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(B地-126)工事越波対策調査委託	3,597,000	3,234,000	技術資料作成	10/21	89.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館上磯線外(B地500-3)工事交通安全調査委託	2,123,000	1,980,000	技術資料作成	10/21	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	尻別川広域河川改修工事 付替水路設計委託(補正明許)	6,501,000	6,105,000	土木設計	10/21	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	大樽川広域河川改修工事 地質調査委託(補正明許)	4,026,000	3,740,000	地質調査	10/21	92.9%		
函館建設管理部	本部	6	江差木古内線(地交-179)工事用地調査委託(石標)	5,401,000	5,148,000	測量	10/21	95.3%		
函館建設管理部	本部	6	元村恵山線(B交-2)工事用地調査委託(石標)	2,629,000	2,475,000	測量	10/21	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(湯沢地区)(A地-16)工事越波対策設計委託	17,611,000	16,720,000	土木設計	10/28	94.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線(地交-180)工事雪況調査委託	9,658,000	9,130,000	技術資料作成	10/28			

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 (B交-351) 工事地質調査委託	4,202,000	3,905,000	地質調査	10/28	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(湯浜地区) (A地-16) 工事地質調査委託	17,875,000	16,775,000	地質調査	10/28	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川外 応急対策工事欄門補修設計委託	14,971,000	14,080,000	土木設計	10/28	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川応急対策工事 欄門設計委託 (川野排水欄門)	12,793,000	11,990,000	土木設計	10/28	93.7%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	バケ川オイヤヌンベ川川応急対策工事 欄門設計委託	6,446,000	6,050,000	土木設計	10/28	93.9%		
函館建設管理部	知内事業所	6	股瀬川 道単砂防工事 (特対) 騒音振動調査委託	2,926,000	2,728,000	技術資料作成	10/28	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川応急対策工事 地質調査委託	5,247,000	4,895,000	地質調査	10/28	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	バケ川オイヤヌンベ川川応急対策工事 地質調査委託	3,278,000	3,080,000	地質調査	10/28	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	森沢川 通常砂防工事施設設計委託 (補正明許) 外	10,538,000	9,900,000	土木設計	10/28	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	福島豊浜 急傾斜地工事実施資料作成委託	2,200,000	2,024,000	技術資料作成	10/28	92.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託その2	8,591,000	8,228,000	土木設計	10/28	95.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務 (海岸) 委託	10,065,000	9,658,000	土木設計	10/28	96.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	函館建設管理部江差出張所管内 漁港関係事業実施設計委託	5,995,000	5,698,000	土木設計	10/28	95.0%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・7本町大通 改良工事補償物件調査委託	8,635,000	8,151,000	技術資料作成	10/28	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	岩部渡島島停車場線 (地改-4.0.5) 工事補償物件調査委託	1,298,000	1,199,000	技術資料作成	10/28	92.4%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・30.2大野市街通 改良工事用地調査委託 (石標)	5,467,000	5,280,000	測量	10/28	96.6%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部高砂1 急傾斜地工事外 実施資料作成委託	5,269,000	5,060,000	技術資料作成	10/28	96.0%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線 (B交-344) 工事道路実施設計委託	4,213,000	3,905,000	土木設計	11/4	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線 (地交-168) 工事道路設計委託	8,811,000	8,283,000	技術資料作成	11/4	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 橋梁診断業務委託	11,803,000	11,000,000	技術資料作成	11/4	93.2%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 (地企) 工事道路事業調査設計委託その2	1,870,000	1,749,000	技術資料作成	11/4	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川外 広域河川改修工事外施工管理委託	1,892,000	1,760,000	土木設計	11/4	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川広域河川改修工事 施工管理委託 (補正明許) 外	1,584,000	1,463,000	土木設計	11/4	92.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トケ川総合流域防災工事 護岸設計委託 (補正明許) その2	4,125,000	3,872,000	土木設計	11/4	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事騒音振動調査委託	4,026,000	3,740,000	技術資料作成	11/4	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事台帳修正委託	1,067,000	990,000	技術資料作成	11/4	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	森沢川 通常砂防工事 施工管理委託	1,177,000	1,089,000	土木設計	11/4	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業実施設計委託	8,052,000	7,568,000	土木設計	11/4	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 (橋梁-168) 工事地質調査 (松倉橋) 外委託	14,707,000	13,750,000	地質調査	10/28	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	道南四季の杜公園 施設改築設計委託	9,196,000	8,635,000	土木設計	11/11	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線 (B交-349) 工事実施設計委託 (仮設工)	2,926,000	2,739,000	土木設計	11/11	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 構造物設計照査委託	11,913,000	11,374,000	土木設計	11/11	95.5%		
函館建設管理部	事業課	6	農台森停車場線 外 (B交-350) 工事調査設計委託	2,035,000	1,903,000	技術資料作成	11/11	93.5%		
函館建設管理部	今金出張所	6	北檜山大成線外 交安工事調査設計委託	2,442,000	2,354,000	技術資料作成	11/11	96.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館湾流域下水道 浄化センター台帳作成業務委託	1,573,000	1,419,000	技術資料作成	11/11	90.2%		
函館建設管理部	今金出張所	6	田代川 道単改修工事 (地域改良) 排水工設計委託	7,425,000	7,007,000	土木設計	11/11	94.4%		
函館建設管理部	今金出張所	6	不逢川 道単改修工事 (特対) 河川地形調査委託	3,278,000	3,069,000	測量	11/11	93.6%		
函館建設管理部	今金出張所	6	ボソ目名川 道単改修工事 (特対) 河川地形調査委託	3,014,000	2,794,000	測量	11/11	92.7%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	磯谷川 道単砂防工事 (特対) 調査設計委託	8,547,000	8,030,000	土木設計	11/11	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	木古内漁港海岸 道単局所改良工事事業損失家屋調査委託	3,168,000	2,860,000	技術資料作成	11/11	90.3%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・7本町大通 改良工事電線共同溝設計委託	20,086,000	18,920,000	土木設計	11/18	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2出雲通 改良工事施工計画設計委託	3,443,000	3,234,000	土木設計	11/18	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 (長浜地区) (地改-412) 工事落石対策工調査設計委託外	17,842,000	16,665,000	土木設計	11/18	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 (地改-412) 工事落石対策工調査設計委託外その2	14,080,000	13,343,000	土木設計	11/18	94.8%		
函館建設管理部	本部	6	3・3・2.2放射4号線 街路事業調査設計委託	3,366,000	3,168,000	土木設計	11/18	94.1%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	森砂原線 局改工事 (側溝) 調査設計委託	2,189,000	2,068,000	技術資料作成	11/18	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 (B雪-406) 工事防雪対策設計業務委託	2,871,000	2,673,000	技術資料作成	11/18	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	今金北檜山線 (地交-185) 工事防雪対策設計業務委託	2,277,000	2,178,000	技術資料作成	11/18	95.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	島牧美利河線 (地改-411) 工事保安林解除申請書作成業務委託	3,222,000	3,102,000	技術資料作成	11/18	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・7本町大通 改良工事地質調査委託その2	2,937,000	2,750,000	地質調査	11/18	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事河道計画設計委託	10,076,000	9,383,000	土木設計	11/18	93.1%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川応急対策工事 欄門設計委託 (鶴尾排水欄門)	12,793,000	11,990,000	土木設計	11/18	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トケ川総合流域防災工事 護岸設計委託 (補正明許) その3	6,600,000	6,105,000	土木設計	11/18	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	外記川 事業間連携砂防工事実施資料作成委託	2,585,000	2,420,000	技術資料作成	11/18	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 (橋梁-168) 工事 施工計画設計業務 (松倉橋) 委託	18,678,000	17,424,000	土木設計	12/2	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その9	8,470,000	7,953,000	土木設計	12/2	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲厚沢部線 (地交-183) 工事道路詳細設計委託外	3,454,000	3,223,000	土木設計	12/2	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その4	6,457,000	6,105,000	土木設計	12/2	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その5	6,457,000	6,050,000	土木設計	12/2	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その6	6,457,000	6,072,000	土木設計	12/2	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	北海道沿岸 高潮浸水想定検討委託	11,462,000	10,703,000	土木設計	12/2	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	落部漁港外 道単計画調査委託	10,131,000	9,460,000	技術資料作成	12/2	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	木古内漁港海岸 道単局所改良工事振動調査委託	3,190,000	2,937,000	技術資料作成	12/2	92.1%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	江差木古内線 道路敷地調査委託	5,203,000	4,906,000	測量	12/2	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	トケ川 総合流域防災工事補償物件調査委託	4,125,000	3,795,000	技術資料作成	12/2	92.0%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳修正委託	4,697,000	4,312,000	技術資料作成	12/9	91.8%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳修正委託その2	1,650,000	1,540,000	技術資料作成	12/9	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路台帳修正委託その3	2,288,000	2,123,000	技術資料作成	12/9	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 道路台帳修正委託	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	12/9	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 道路台帳修正委託その2	2,233,000	2,090,000	技術資料作成	12/9	93.6%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻出張所管内 道路台帳修正委託	1,892,000	1,760,000	技術資料作成	12/9	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事護岸詳細設計委託	13,684,000	12,848,000	土木設計	12/9	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託	5,709,000	5,357,000	土木設計	12/9	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託その2	5,709,000	5,357,000	土木設計	12/9	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託その3	3,443,000	3,234,000	技術資料作成	12/9	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その3	6,222,000	6,215,000	土木設計	12/9	93.9%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害異常気象調査委託その2	1,199,000	1,199,000	技術資料作成	11/18	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線 (地企) 調査設計委託	2,343,000	2,222,000	測量	12/9	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事事業損失家屋調査委託	2,761,000	2,607,000	技術資料作成	12/16	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事河道計画設計委託	7,040,000	6,600,000	土木設計	12/16	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事橋梁架替設計委託	7,244,000	7,040,000	土木設計	12/16	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事外河道実施設計委託	3,124,000	2,926,000	技術資料作成	12/16	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事外台帳修正委託	1,397,000	1,320,000	技術資料作成	12/16	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	森沢川 通常砂防工事実施資料作成委託 (補正明許) 外	3,465,000	3,256,000	技術資料作成	12/16	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業実施設計委託外	4,983,000	4,686,000	土木設計	12/16	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	狩場漁港 (虹羅地区) 構造実施設計委託	5,236,000	4,895,000	土木設計	12/16	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2出雲通 改良工事補償物件調査委託	1,793,000	1,628,000	技術資料作成	12/16	90.8%		
函館建設管理部	本部	6	長万部公園線 (B地) 工事用地調査委託 (石標)	5,082,000	4,818,000	測量	12/16	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	農台森停車場線 (B交-350) 工事道路設計委託	9,222,000	9,306,000	土木設計	12/16	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	農台森停車場線 (B交-350) 工事法面設計委託	3,003,000	2,805,000	土木設計	12/16	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲北檜山線外長寿命化 (橋梁-41) 工事橋梁点検委託その4	8,437,000	7,700,000	技術資料作成	12/16	91.3%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲北檜山線外長寿命化 (橋梁-41) 工事橋梁点検委託その5	8,657,000	8,008,000	技術資料作成	12/16	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	農台森停車場線 外 (B交-350) 工事調査設計委託その2	2,970,000	2,772,000	技術資料作成	12/16	93.3%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その4	14,861,000	13,970,000	技術資料作成	10/28	94.0%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その2	12,221,000	11,495,000	技術資料作成	10/28	94.1%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その5	8,668,000	7,975,000	技術資料作成	11/4	92.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 橋梁長寿命化 (白老跨線橋) 工事地質調査	14,685,000						

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	平取幹内線 地道債227(交安) 工事橋梁架替換計	2,706,000	2,508,000	土木設計	10/5	92.7%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	厚真川(厚幌ダム) 災害復旧工事後航空レーザー測量	18,854,000	17,347,000	測量	10/5	92.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	フブツ川 改修工事河道計画	11,495,000	10,472,000	土木設計	10/5	91.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	フブツ川 改修工事橋門耐震性能照査	19,085,000	17,930,000	土木設計	10/5	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	シャミチセ川 改修工事排水工設計	6,699,000	6,270,000	土木設計	10/5	93.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	歌別漁港外 機能保全工事実施設計	6,886,000	6,512,000	技術資料作成	10/5	94.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事詳細設計(補正線)外	25,025,000	23,540,000	土木設計	10/5	94.1%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	高見ダム 堰堤改良工事情報収集設備設計	7,073,000	6,666,000	土木設計	10/5	94.2%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺川 緊急改築砂防工事調査設計	8,338,000	7,810,000	土木設計	10/5	93.7%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	白水仙 緊急改築砂防工事調査設計	8,624,000	8,085,000	土木設計	10/5	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大林川 砂防工事地質調査	3,850,000	3,575,000	地質調査	10/5	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	入鹿別川 改修工事用地測量	3,575,000	3,344,000	測量	10/5	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭環状線 道路区域調査	4,389,000	4,070,000	測量	10/5	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 橋梁長寿命化50工事橋梁診断	18,106,000	16,940,000	土木設計	10/12	93.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	襟裳公園線 地道債235(交安) 工事排水工設計	5,720,000	5,247,000	土木設計	10/12	91.7%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	平取幹内線 地道債228(交安) 工事橋造物設計	5,071,000	4,785,000	土木設計	10/12	94.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	穂別川線 地道債199(無名橋)(交安) 工事橋造物設計	11,847,000	11,077,000	土木設計	10/12	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別(停)線 地道債371(交安) 工事道路概略設計	4,961,000	4,620,000	土木設計	10/12	93.1%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	静内浦河線 地道債413(改築) 工事地質調査	7,700,000	7,315,000	地質調査	10/12	95.0%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	日高門別川 改修工事距離標設置	6,215,000	5,148,000	測量	10/12	82.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事河道計画その2	3,421,000	3,190,000	土木設計	10/12	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事橋梁概略設計	10,648,000	9,988,000	土木設計	10/12	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事河川構造物概略設計	12,298,000	11,550,000	土木設計	10/12	93.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	安平川外 改修工事河道計画	12,826,000	11,990,000	土木設計	10/12	93.5%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	パンケヌシ川 大規模特定砂防工事地質調査	4,532,000	4,125,000	地質調査	10/12	91.0%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	様似漁港海岸 構造実施設計	4,873,000	4,598,000	土木設計	10/12	94.4%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	有珠漁港外 実施設計	2,376,000	2,200,000	技術資料作成	10/12	92.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事排水工設計	6,028,000	5,643,000	土木設計	10/12	93.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事地質調査	4,554,000	4,290,000	地質調査	10/12	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識設置検討	8,448,000	7,920,000	技術資料作成	10/12	93.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	紋別川 砂防工事用地測量	9,394,000	8,767,000	測量	10/12	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事排水工設計その2	7,788,000	7,084,000	土木設計	10/12	91.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 発注者支援業務その2	10,340,000	9,680,000	技術資料作成	10/26	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 防災情報システム設計	20,383,000	19,195,000	技術資料作成	10/26	94.2%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	平取幹内線 橋梁長寿命化226(里平橋) 工事後非破壊試験検査業務	1,342,000	1,243,000	土木設計	10/26	92.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	門別出張所管内 発注者支援業務その2	6,391,000	5,808,000	技術資料作成	10/26	90.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線 地道債220(交安) 保安林解除申請書作成業務	4,609,000	4,290,000	技術資料作成	10/26	93.1%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	占冠穂別線 地道債209(交安) 工事地質概査	5,247,000	4,950,000	地質調査	10/26	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 地道債372(交安) 波瀾対策検討業務	7,667,000	7,150,000	土木設計	10/26	93.3%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	安平川 改修工事津波遡上解析	19,261,000	18,150,000	土木設計	10/26	94.2%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	真沼津川 改修工事地質調査	8,162,000	7,590,000	地質調査	10/26	93.0%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	真沼津川 改修工事地下水観測	2,948,000	2,728,000	地質調査	10/26	92.5%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	高見ダム 管理堆砂量調査	1,606,000	1,496,000	測量	10/26	93.2%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	パンケヌシ川 大規模特定砂防工事仮設構造物設計	8,305,000	7,810,000	土木設計	10/26	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	フブツ川 改修工事橋門耐震性能照査その2	11,935,000	11,198,000	土木設計	10/26	93.8%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事道路橋仮設計	4,862,000	4,565,000	土木設計	10/26	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事排水工設計(補正線)	6,644,000	6,292,000	土木設計	10/26	94.7%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	セブ川 砂防工事砂防計画設計	4,554,000	4,279,000	土木設計	10/26	94.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川 改修工事用地測量上流工区(堰)	3,927,000	3,652,000	測量	10/26	93.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	富里小沢(特対) 砂防工事用地測量	3,113,000	2,695,000	測量	10/26	86.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	厚真吉野(特対) 急傾斜地工事用地測量	2,519,000	2,310,000	測量	10/26	91.7%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 積算補助業務その3	35,673,000	33,880,000	技術資料作成	11/30	95.0%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	穂別川線 地道債199(無名橋)(交安) 工事橋造物設計(仮道工)	7,414,000	6,952,000	土木設計	11/9	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	滝之町伊達線 地道債216(交安) 工事函渠調査設計	3,520,000	3,289,000	土木設計	11/9	93.4%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	若小牧環状線 地道債211(交安) 工事概略設計	4,807,000	4,466,000	土木設計	11/9	92.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	安平川 改修工事橋門設計その1	14,641,000	13,750,000	土木設計	11/9	93.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	安平川 改修工事橋門設計その2	14,641,000	13,750,000	土木設計	11/9	93.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事地質調査	4,114,000	3,795,000	地質調査	11/9	92.2%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	新冠川 応急対策工事 施工管理	1,045,000	979,000	土木設計	11/9	93.7%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	静内東幹内1 急傾斜地工事家屋調査	1,672,000	1,507,000	技術資料作成	11/9	90.1%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	東幹内漁港外 機能保全工事外発注者支援業務	6,897,000	6,457,000	技術資料作成	11/9	93.6%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	紋伏漁港外 機能保全工事実施設計	3,927,000	3,718,000	技術資料作成	11/9	94.7%		
室蘭建設管理部	洞河出張所	6	穂別川の川 砂防工事台帳作成(補正線)	1,419,000	1,331,000	技術資料作成	11/9	93.8%		内訳書提出
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	門別出張所管内 道路台帳補正	2,596,000	2,365,000	技術資料作成	11/16	91.1%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	穂別川線 地道債200(交安) 工事実施設計	7,920,000	7,359,000	土木設計	11/16	92.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	豊川遠浅(停)線 地道債208(交安) 工事地質調査	4,147,000	3,850,000	地質調査	11/16	92.8%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	真沼津川 外改修工事台帳作成	1,782,000	1,595,000	技術資料作成	11/16	89.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	洞爺川東 急傾斜地崩壊対策工事用地測量	3,711,000	3,047,000	測量	11/16	92.0%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	若小牧出張所管内 道路台帳補正	2,574,000	2,398,000	技術資料作成	11/30	93.2%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	上長和敷原線(特対) 交安工事外(伊達トンネル) 照明設計	6,578,000	6,138,000	土木設計	11/30	93.3%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	豊川遠浅(停)線 地道債208(交安) 工事道路調査	8,943,000	8,360,000	土木設計	11/30	93.5%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	豊川遠浅(停)線外 地道債208(交安) 工事事業効果検討	8,294,000	7,810,000	土木設計	11/30	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	3・3・303号登別温泉通 駅前広場修正設計	10,494,000	9,845,000	土木設計	11/30	93.8%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	真沼津川外 改修工事河道実施設計その2	4,471,000	4,378,000	技術資料作成	11/30	92.3%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	日高振興局管内 発注者支援業務その2	7,920,000	7,370,000	技術資料作成	11/30	93.1%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	白老海岸津浦地区(特対) 局部改良工事技術資料作成	20,449,000	19,030,000	技術資料作成	11/30	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事施設設計	6,149,000	4,901,157	土木設計	11/30	79.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 河川整備概略設計	4,070,000	3,795,000	技術資料作成	11/30	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 急傾斜地工事用地測量その2	3,322,000	3,014,000	測量	11/30	90.7%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	洞河出張所管内 道路台帳補正	1,408,000	1,265,000	技術資料作成	12/7	89.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 地道債(企画) 工事調査設計	5,962,000	5,588,000	技術資料作成	12/7	93.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	安平川 改修工事施工管理業務	2,288,000	2,123,000	土木設計	12/7	92.8%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計(補正線)その2	3,663,000	3,410,000	技術資料作成	12/7	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 道路台帳作成	2,178,000	2,024,000	技術資料作成	12/14	92.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	宿志別振内(停)線 交付金B13(改築) 工事実施設計	3,201,000	2,948,000	土木設計	12/14	92.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞河出張所管内 道路台帳補正	1,980,000	1,815,000	技術資料作成	12/14	91.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	静内中札内線 地道債(交安) 工事検討業務	4,213,000	3,960,000	技術資料作成	12/14	94.0%		
室蘭建設管理部	洞河出張所	6	様似ダム管理 堆砂対策検討	2,607,000	2,420,000	技術資料作成	12/14	92.8%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	イタンキ漁港外 機能保全工事外発注者支援業務	6,985,000	6,556,000	技術資料作成	12/14	93.9%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	室蘭海岸 保全区域資料作成	5,775,000	5,445,000	測量	12/14	94.3%		
室蘭建設管理部	若小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事外河道実施設計	2,299,000	2,112,000	技術資料作成	12/14	91.9%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	高見ダム 堰堤改良工事放流設備設計	12,914,000	12,760,000	土木設計	12/14	98.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	神社川外 砂防工事外実施設計	3,432,000	3,135,000	技術資料作成	12/14	91.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	気門別川 広域河川改修工事補償物件調査	4,257,000	3,949,000	技術資料作成	12/14	92.8%		
室蘭建設管理部	本部	14	室蘭建設管理部管内 異常気象調査その3	1,056,000	1,056,000	技術資料作成	12/20	100.0%		1
室蘭建設管理部	若小牧出張所	14	新冠平取線 災害復旧工事手法調査(緊急)	7,898,000	7,887,000	土木設計	12/20	99.9%		1
室蘭建設管理部	若小牧出張所	14	静内中札内線 災害復旧工事道路調査(緊急)	7,260,000	7,260,000	土木設計	12/20	100.0%		1
旭川建設管理部	本部	6								

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	本部	6	(414) 豊別当麻旭川線 地道債(改築)工事補償物件調査	8,459,000	7,975,000	技術資料作成	10/7	94.3%		
旭川建設管理部	本部	6	(1) 鷹栖東神楽線 道路改築工事補償物件調査	2,871,000	2,695,000	技術資料作成	10/7	93.9%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事 道路詳細設計	12,782,000	11,968,000	土木設計	10/14	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	3・4・4 吹上通 防災A(通常)工事石標設置	3,762,000	3,487,000	測量	10/21	92.7%		
旭川建設管理部	本部	6	上土別和寒線 地道債(交安)工事用地測量	2,332,000	2,145,000	測量	10/21	92.0%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	(2611) 下川建設線道路メンテナンス(長寿命化)工事改築地盤補強設計	8,503,000	7,920,000	土木設計	10/21	93.1%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	サンピラーパーク整備事業(長寿命化)工事公園施設設計	10,450,000	9,790,000	土木設計	10/21	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	落合停車場線 地道債(企画)工事予備設計	4,917,000	4,620,000	土木設計	10/21	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	天人峡美瑛線 地道債(企画)工事 調査設計	2,904,000	2,728,000	土木設計	10/21	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	3・4・4 吹上通 防災A(通常)工事振動騒音調査(4工区)	3,608,000	3,366,000	技術資料作成	10/21	93.3%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	(2611) 下川建設線道路メンテナンス(長寿命化)工事中央別橋脚基礎設計(補正)(明許)外	13,024,000	12,177,000	土木設計	11/11	93.5%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	(259) 旭土別線 地道債(交安)工事九十九橋護岸工設計	2,420,000	2,233,000	土木設計	11/11	92.3%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	(354) 土別港の上線 防災B(交安)工事補償物件調査その2	4,059,000	3,784,000	技術資料作成	11/11	93.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(268) 鷹栖山部停車場線 地道債(交安)工事地質調査	7,931,000	7,370,000	地質調査	11/11	92.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事土壌汚染観測調査	1,023,000	990,000	地質調査	11/11	96.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正その1	8,723,000	8,250,000	測量	11/18	94.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正その2	7,117,000	6,710,000	測量	11/18	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正その3	1,496,000	1,309,000	測量	11/18	87.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事仮設構造物設計	2,970,000	2,750,000	土木設計	11/18	92.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(262) 夕張新得線 地道債(交安)工事雪況調査	9,295,000	8,635,000	技術資料作成	11/18	92.9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路台帳補正	2,409,000	2,255,000	測量	12/2	93.6%		
旭川建設管理部	事業課施設保安室	6	鷹栖東神楽線 局改(一般改良)工事(道路調査設計)	3,003,000	2,805,000	土木設計	12/2	93.4%		
旭川建設管理部	本部	14	旭川建設管理部管内 災害異常気象調査	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	11/18	100.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 構造物照査	3,410,000	3,179,000	土木設計	12/9	93.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 道路台帳補正	2,761,000	2,585,000	測量	12/16	93.6%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路台帳補正その1	2,046,000	1,925,000	測量	12/16	94.1%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路台帳補正その2	1,892,000	1,749,000	測量	12/16	92.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 地道債工事調査設計その2	2,860,000	2,783,000	土木設計	12/16	97.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 基準点等管理データ作成	2,728,000	2,574,000	技術資料作成	12/16	94.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 特対改修工事(自然災地域改良)河道資料作成	4,543,000	4,235,000	技術資料作成	10/7	93.2%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 遊水地施設検討	7,227,000	6,765,000	土木設計	10/14	93.6%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 河道計画	7,326,000	6,875,000	土木設計	10/14	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事河道実施設計	3,003,000	2,816,000	土木設計	10/14	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブペンシ川 河川総合流域防災工事排水工設計	7,040,000	6,600,000	土木設計	10/21	93.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ヌッカシ富良野川 堤防質の整備工事調査設計	5,588,000	5,247,000	土木設計	10/21	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事地質調査	3,762,000	3,465,000	地質調査	10/21	92.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事河道実施設計外	3,531,000	3,267,000	土木設計	10/28	92.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道実施設計	2,431,000	2,277,000	土木設計	10/28	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川 火山砂防工事実施設計	1,452,000	1,342,000	技術資料作成	10/28	92.4%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	置竹牛川 改修工事護岸工設計(補正)(明許)	15,477,000	14,674,000	土木設計	11/11	94.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区河川横断工概略設計	9,306,000	8,690,000	土木設計	11/11	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川火山砂防工事 計画検討(補正)(明許)	9,427,000	8,844,000	土木設計	11/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事河道検討	10,395,000	9,735,000	土木設計	11/11	93.7%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 排水工設計	7,678,000	7,238,000	土木設計	11/11	94.3%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 河道実施設計	4,950,000	4,631,000	土木設計	11/11	93.6%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 河道実施設計その2	3,410,000	3,212,000	土木設計	11/11	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事法面設計	3,322,000	3,102,000	土木設計	11/11	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事排水施設設計その1	3,476,000	3,322,000	土木設計	11/11	95.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事排水施設設計その2	4,983,000	4,620,000	技術資料作成	11/11	92.7%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	東二号の沢川通常砂防工事 台帳修正	1,529,000	1,430,000	測量	11/18	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区治水対策検討(補正)(明許)外	14,597,000	13,662,000	土木設計	11/18	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカシ富良野川分水路地区事業資料作成	4,026,000	3,795,000	技術資料作成	11/18	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事構造物検討	14,333,000	13,420,000	土木設計	11/25	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事当麻川地区護岸設計(補正)(明許)外	5,104,000	4,774,000	土木設計	11/25	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 災害復旧関連緊急工事資料作成(補正)(明許)外	5,731,000	5,555,000	技術資料作成	11/25	96.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカシ富良野川分水路地区台帳作成	2,838,000	2,640,000	技術資料作成	11/25	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカシ富良野川地区 地質調査	9,229,000	8,690,000	地質調査	11/25	94.2%		内訳書提出
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 イバノマップ川地区台帳修正	1,485,000	1,430,000	測量	12/2	96.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事サイフォン工設計	5,929,000	5,500,000	土木設計	12/16	92.8%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	期日六線川外通常砂防工事 実施設計	2,695,000	2,475,000	土木設計	12/16	91.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事八千代川地区河道実施設計	2,409,000	2,244,000	土木設計	12/16	93.2%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 マタルクシュネブチ川地区河道実施設計(補正)(明許)外	2,519,000	2,365,000	土木設計	12/16	93.9%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区河道実施設計その1	1,815,000	1,683,000	土木設計	12/16	92.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事ボン川地区河道実施設計その2	1,826,000	1,694,000	土木設計	12/16	92.8%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 積算補助業務その2	55,242,000	52,470,000	技術資料作成	11/11	95.0%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	剣淵川改修工事 六線川工区積算補助業務	1,034,000	990,000	技術資料作成	11/11	95.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	上遠別霧立線 地道債工事 調査設計	1,485,000	1,419,000	土木設計	10/6	95.6%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 地道債工事 防雪対策工検討	5,038,000	4,730,000	技術資料作成	10/6	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別川線 地道債工事 防雪対策工検討	6,644,000	6,237,000	土木設計	10/6	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 地道債工事 調査設計	1,914,000	1,760,000	土木設計	10/6	92.0%		
留萌建設管理部	本部	6	小平薬川 総合流域防災工事 水位観測局調査設計(効果促進)	9,009,000	8,448,000	土木設計	10/6	93.8%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事 排水工設計	8,217,000	7,700,000	土木設計	10/6	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 排水調査	4,587,000	4,279,000	技術資料作成	10/6	93.3%		
留萌建設管理部	本部	6	3・4・18 見晴通 改築工事 補償説明業務	10,307,000	9,933,000	技術資料作成	10/6	96.4%		
留萌建設管理部	本部	6	茂築別川 総合流域防災工事 石標埋設	5,753,000	5,390,000	測量	10/6	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(北・南工区)雪況調査	11,099,000	10,395,000	技術資料作成	10/20	93.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・18 見晴通 改築工事 雪況調査	4,939,000	4,642,000	土木設計	10/20	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路橋診断	6,776,000	6,270,000	土木設計	10/20	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 地道債工事 実施設計	4,928,000	4,620,000	土木設計	10/27	93.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 越流堤設計その2	15,202,000	14,300,000	土木設計	10/27	94.1%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事 実施設計	7,524,000	7,018,000	土木設計	10/27	93.3%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	豊築別川 砂防工事外 台帳補正	1,089,000	935,000	技術資料作成	10/27	85.9%		
留萌建設管理部	本部	6	北海道沿岸 道単局改浪波浸水被害調査	9,339,000	8,723,000	技術資料作成	10/27	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 流域治水対策工事 護岸工設計その2	11,671,000	10,945,000	土木設計	10/27	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 道路台帳補正	2,739,000	2,475,000	技術資料作成	11/10	90.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部羽幌出張所管内 道路台帳補正	3,135,000	2,860,000	技術資料作成	11/10	91.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部遠別出張所管内 道路台帳補正	3,493,000	3,135,000	技術資料作成	11/10	91.3%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事 地形測量(補正・明許)	7,403,000	6,875,000	測量	11/10	92.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 施工計画検討	2,629,000	2,442,000	技術資料作成	11/10	92.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 遊水地運用資料作成	10,703,000	10,010,000	技術資料作成	11/10	93.5%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 管理設備設計	13,013,000	12,177,000	土木設計	11/10	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	中央ウブシ川 河川計画調査	4,906,000	4,565,000	技術資料作成	11/10	93.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄内川 総合流域防災工事 魚道設計 その3(補正・明許)外	4,851,000	4,543,000	土木設計	11/17	93.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事 河川現況評価(補正・明許)	5,126,000	4,796,000	技術資料作成	11/17	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路事業現場技術業務その3	17,622,000	16,610,000	技術資料作成	11/24	94.3%		
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 吹雪量予測情報提供業務	3,267,000	3,267,000	技術資料作成	11/24	100.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事 管理基本方針資料作成(補正・明許)外	14,091,000						

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事 河道計画外	4,411,000	4,125,000	技術資料作成	12/1	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌港町2丁目 急傾斜地崩壊対策工事外 実施設計	2,695,000	2,497,000	土木設計	12/1	92.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平焼加内線外 道単交安工事 調査設計	2,552,000	2,376,000	土木設計	12/8	93.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前漁港海岸 高潮対策工事 竣工図作成	1,518,000	1,342,000	技術資料作成	12/8	88.4%		内訳書提出
留萌建設管理部	遠軽出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事 護岸工設計その3	4,455,000	4,070,000	土木設計	12/8	91.4%		
留萌建設管理部	遠軽出張所	14	名寄遠別線 地道工事 調査業務(緊急)	4,433,000	4,295,867	土木設計	12/1	96.9%	1	
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事河道標検	6,149,000	5,753,000	技術資料作成	10/7	93.6%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事距離標設置	3,685,000	3,454,000	測量	10/7	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋門補修設計その1	5,775,000	5,390,000	土木設計	10/7	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋門補修設計その2	5,566,000	5,225,000	土木設計	10/7	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	北見幌別川 応急対策工事橋門補修設計その4	5,566,000	5,225,000	土木設計	10/7	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	北見幌別川 応急対策工事橋門補修設計その5	6,611,000	6,182,000	土木設計	10/7	93.5%		
稚内建設管理部	本部	6	雄志志内漁港 漁港電子台帳整備(更新)	3,520,000	3,300,000	技術資料作成	10/7	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事事業再評価資料作成	8,151,000	7,425,000	技術資料作成	10/21	91.1%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事距離標設置その2	2,442,000	2,244,000	測量	10/21	91.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事橋梁詳細設計	26,543,000	24,750,000	土木設計	10/28	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事橋門詳細設計	15,521,000	14,410,000	土木設計	10/28	92.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事地質調査	12,694,000	11,880,000	地質調査	11/4	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事護岸工設計	6,776,000	6,336,000	土木設計	11/4	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事地質調査	5,302,000	4,928,000	地質調査	11/4	92.9%		
稚内建設管理部	本部	6	旧二級河川北見幌別川 河川敷地調査	2,068,000	1,837,000	測量	11/4	88.8%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	14	稚内建設管理部管内 気象状況資料作成	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	10/28	100.0%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道単改修工事河道内伐採計画検討	8,382,000	7,865,000	技術資料作成	11/18	93.8%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	豊富3の沢川 砂防工事実施設計	3,135,000	2,860,000	技術資料作成	11/18	91.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富3の沢川 砂防工事台帳作成	1,023,000	957,000	技術資料作成	11/18	93.5%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	オホウシナイ川 砂防工事実施設計(補正)(繰越)外	4,818,000	4,455,000	技術資料作成	12/2	92.5%		
稚内建設管理部	頓別事業所	6	オホーツク技幸漁港(音標地区) 海岸 道単局改良工事構造物実施設計	4,576,000	4,290,000	土木設計	12/2	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事外河道実施設計	3,520,000	3,311,000	技術資料作成	12/9	94.1%		内訳書提出
稚内建設管理部	利尻出張所	6	リヤウシナイ川外 砂防工事実施設計	4,653,000	4,323,000	技術資料作成	12/9	92.9%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	札文鉄路2 道単急傾斜地工事階段工事予備設計	7,139,000	6,710,000	土木設計	12/9	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	猿払和来別2 道単急傾斜地工事 家屋調査	4,312,000	4,092,000	技術資料作成	12/9	94.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 海岸総合管理システム更新	4,048,000	3,795,000	技術資料作成	12/9	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富浜頓別線(総合18) 地方道工事構造物設計その2	12,375,000	11,605,000	土木設計	10/7	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	抜海港線(総合19) 地方道工事実施設計その2	15,488,000	14,575,000	土木設計	10/7	94.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 道路事業現場技術業務その2	10,956,000	10,285,000	技術資料作成	10/7	93.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	利尻富士利尻線(地道290) 交安工事用地測量	4,499,000	4,147,000	測量	10/7	92.2%		
稚内建設管理部	本部	6	抜海港線(総合21) 地方道工事用地測量	2,013,000	1,859,000	測量	10/7	92.3%		
稚内建設管理部	本部	6	利尻富士利尻線(地道289) 交安工事(富士野2号橋) 物件調査	1,617,000	1,529,000	技術資料作成	10/7	94.6%		
稚内建設管理部	本部	6	抜海港線(総合19) 地方道工事物件調査	2,574,000	2,409,000	技術資料作成	10/21	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	船泊港利尻公園線(地道298) 交安工事橋梁補修設計外	8,723,000	8,415,000	土木設計	10/28	96.5%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	メナシベツ豊富線(総合22) 地方道工事用地測量	5,731,000	5,335,000	測量	10/28	93.1%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 関係橋架替工事用地測量	2,035,000	2,002,000	測量	10/28	98.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	利尻空港 整備事業実施設計	1,628,000	1,485,000	土木設計	11/4	91.2%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 除雪業務効率化検討(地道債)	14,333,000	13,475,000	技術資料作成	11/11	94.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	美深中頓別線外 局部改良(側溝) 工事(地道債) 調査設計	2,211,000	2,035,000	土木設計	11/11	92.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	抜海港線外(地道284) 交安工事雪況調査	18,040,000	16,929,000	技術資料作成	11/18	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	浜里下沼線 交通安全施設工事(地道債) 雪況調査	6,974,000	6,490,000	技術資料作成	11/18	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	枝幸音威子府線(防安146) 地方道工事構造物設計	7,469,000	6,963,000	土木設計	11/18	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	14	稚内天塩線外 局部改良工事(地道債) 気象予測資料作成	6,127,000	6,116,000	技術資料作成	11/18	99.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線外 局部改良(一般) 工事調査設計(地道債)	1,804,000	1,683,000	技術資料作成	11/18	93.3%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	利尻富士利尻線外 局部改良(防災施設) 工事(地道債) 調査設計	1,991,000	1,859,000	技術資料作成	11/18	93.4%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	札文島線 交通安全施設(視線誘導標) 工事(地道債) 調査設計	2,255,000	2,112,000	技術資料作成	11/18	93.7%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 道路事業積算補助業務その2	6,435,000	5,940,000	技術資料作成	12/9	92.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計その2	10,604,000	9,900,000	土木設計	12/2	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路事業調査	2,079,000	1,947,000	技術資料作成	12/2	93.7%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 交通事故統計資料作成	1,265,000	1,188,000	技術資料作成	12/2	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 積算支援システム高度化検討業務	8,294,000	7,810,000	技術資料作成	12/9	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 道路台帳補正	7,425,000	6,897,000	技術資料作成	12/9	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部利尻出張所管内 道路台帳補正	2,266,000	2,145,000	技術資料作成	12/9	94.7%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	稚内建設管理部利尻出張所管内 道路台帳補正	1,969,000	1,705,000	技術資料作成	12/9	86.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 防安52) 雪害工事外雪況調査	1,936,000	1,782,000	技術資料作成	12/9	92.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富浜頓別線(総合18) 地方道工事地質調査その2	11,814,000	11,000,000	地質調査	12/9	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(330) 寒月橋耐震補強工事構造物設計	6,721,000	6,270,000	土木設計	12/9	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(防安437) 雪害工事構造物設計	7,579,000	7,084,000	土木設計	12/9	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	14	稚内建設管理部管内 道路災害調査設計(緊急)	5,797,000	5,775,000	土木設計	10/5	99.6%	1	
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 道路事業積算補助業務その2	30,723,000	28,875,000	技術資料作成	10/21	94.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(補道274) 補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)外	13,926,000	13,002,000	土木設計	10/7	93.4%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	北見野野美線(補道242) 補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)	16,027,000	14,938,000	土木設計	10/7	93.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線(地道321) 交安工事(地質調査)	4,301,000	4,015,000	地質調査	10/7	93.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線(地道318) 交安工事(調査設計)	2,497,000	2,112,000	土木設計	10/7	84.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 道路事業現場技術業務その2	10,285,000	9,625,000	土木設計	10/21	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内 道路事業現場技術業務その2	10,439,000	9,790,000	土木設計	10/21	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	オホーツク公園 整備工事(施設調査設計)	8,371,000	7,590,000	土木設計	10/21	90.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬布上渚滑線(補道394) 補修工事(耐震補強設計)	8,668,000	8,118,000	土木設計	10/21	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	北見津別線(地道422) 改築工事(橋梁補修設計)外	8,646,000	8,074,000	土木設計	10/21	93.4%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 道単交安工事(吹雪予測情報提供)	6,468,000	6,468,000	技術資料作成	10/21	100.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線外 道単局改修工事(側溝) (調査設計)	2,288,000	2,046,000	土木設計	10/21	89.4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内(補道57) 橋梁診断業務	11,440,000	10,659,000	土木設計	10/28	93.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	和訓辺上渚滑線(地道319) 補修工事(調査設計)	6,259,000	5,852,000	土木設計	10/28	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線(補砂7) 防災工事(法面設計)	3,036,000	2,827,000	土木設計	10/28	93.1%		
網走建設管理部	事業課	6	喜多山卯原内(停)線(総交30) 改築工事(地質調査)	3,564,000	3,333,000	地質調査	11/11	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線(地道322) 交安工事(軟弱地盤解析)	5,456,000	5,115,000	地質調査	11/25	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 道路台帳補正	5,522,000	5,115,000	技術資料作成	11/25	92.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内(道路台帳補正業務)	4,983,000	4,653,000	技術資料作成	11/25	93.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	オホーツク紋別空港外(空港台帳補正業務)	2,420,000	2,310,000	技術資料作成	11/25	95.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線(補道414) 補修工事(橋梁補修設計)	3,036,000	2,805,000	土木設計	11/25	92.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	網走管内北見線(地道) 改築工事(地質調査)その2	4,070,000	3,718,000	地質調査	12/2	91.4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路台帳図等補正業務	1,199,000	1,111,000	技術資料作成	12/2	92.7%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	北見野野美線(補道342) 補修工事(耐震補強設計)	28,270,000	26,400,000	土木設計	12/16	93.4%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	北見白糠線(補道343) 補修工事(耐震補強設計)	19,316,000	18,095,000	土木設計	12/16	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線(地道) 交安工事(雪況調査)	7,579,000	7,128,000	土木設計	12/16	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課・斜里出張所管内(道路台帳補正業務)	6,930,000	6,600,000	技術資料作成	12/16	95.2%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク流氷公園 整備工事 調査設計	4,796,000	4,510,000	土木設計	12/16	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	オホーツク紋別空港 航空灯火現況図面作成	2,057,000	1,936,000	技術資料作成	12/16	94.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その1	15,829,000	14,740,000	土木設計	10/7	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事(排水工設計)その2	13,761,000	12,925,000	土木設計	10/7	93.9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	線前地すべり対策工事(地すべり調査)(補正)(明許)外	12,903,000						

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
網走建設管理部	遠軽出張所	6	パンク支湧別川 砂防緊急改築工事(地質調査)	11,319,000	10,714,000	測量	10/7	94.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(河川現況調査)その1	6,336,000	6,039,000	測量	10/7	95.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(河川現況調査)その2	4,862,000	4,620,000	測量	10/7	95.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(地形調査)その2	7,854,000	7,337,000	測量	10/7	93.4%		
網走建設管理部	事業課	6	美幌川 広域河川改修工事(河道実施設計)(補正)(明許)外	3,597,000	3,377,000	土木設計	10/7	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクニシコロ川外総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)	2,299,000	2,134,000	土木設計	10/7	92.8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木地区(沢木漁港)水産流通基盤整備工事(特定)(施工管理)	1,595,000	1,474,000	土木設計	10/7	92.4%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 砂防工事(竣工平面図作成外)	1,441,000	1,342,000	土木設計	10/7	93.1%		
網走建設管理部	本部	6	美幌川 広域河川改修工事(駒生川地区)(用地測量)3工区	10,373,000	9,680,000	測量	10/7	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事(護岸施工計画検討)	21,010,000	19,657,000	土木設計	10/21	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事(堤根湯地区)(護岸工設計)その2	16,830,000	15,785,000	土木設計	10/21	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	無加川広域河川改修工事(排水工設計)(補正)(明許)外	12,694,000	11,880,000	土木設計	10/21	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(河道計画)	11,946,000	11,220,000	土木設計	10/21	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬川 砂防工事(地質調査)	10,329,000	9,680,000	地質調査	10/21	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港事業現場技術業務	5,918,000	5,500,000	土木設計	10/21	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿開川地区)(地形測量)その1	5,170,000	4,884,000	測量	10/21	94.5%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿開川地区)(地形測量)その2	4,642,000	4,323,000	測量	10/21	93.1%		
網走建設管理部	本部	6	斜里川広域河川改修工事(流域調査検討)	3,388,000	3,157,000	土木設計	10/21	93.2%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川広域河川改修工事(流域調査検討)	3,388,000	3,135,000	土木設計	10/21	92.5%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	クテナイ川総合流域防災河川改修工事外(河道実施設計)(補正)(明許)その2	4,906,000	4,565,000	土木設計	10/21	93.0%		
網走建設管理部	事業課	6	秋の川 大規模特定河川工事(配合検討)	4,763,000	4,620,000	地質調査	10/21	97.0%		
網走建設管理部	事業課	6	大曲の沢川 砂防工事(台帳修正)外	2,772,000	2,596,000	技術資料作成	10/21	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	蓬藻川 広域河川改修工事外(施工管理)	1,232,000	1,155,000	土木設計	10/21	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケビバシ川地区)(護岸工設計)その1	12,562,000	11,825,000	土木設計	10/28	94.1%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 機能増進事業(計画策定)	13,134,000	12,320,000	土木設計	10/28	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(排水工設計)	11,550,000	10,802,000	土木設計	10/28	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケビバシ川地区)(護岸工設計)その2	10,384,000	9,735,000	土木設計	10/28	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	クテナイ川総合流域防災河川改修工事(補正)(明許)(護岸工設計)	7,667,000	7,095,000	土木設計	10/28	92.5%		
網走建設管理部	事業課	6	鱒浦漁港 基本設計	5,852,000	5,533,000	土木設計	10/28	94.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(地質調査)	3,949,000	3,630,000	地質調査	10/28	91.9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里漁港 漂砂解析	10,967,000	10,263,000	土木設計	11/11	93.6%		内訳書提出
網走建設管理部	興部出張所	6	幌内川 道単改修工事(幌内ダム維持管理計画策定)	7,579,000	7,095,000	土木設計	11/11	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	女満別川 外応急対策工事(調査設計)	7,623,000	7,150,000	土木設計	11/11	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川広域河川改修工事外(河川整備概略検討)	2,750,000	2,629,000	技術資料作成	11/11	95.6%		
網走建設管理部	事業課	14	蓬藻川 総合流域防災河川改修工事外(三者検討会)	1,364,000	1,331,000	技術資料作成	11/11	97.6%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽西町2丁目1急傾斜 崩壊防止対策工事(補償物件等調査)	1,518,000	1,419,000	技術資料作成	11/11	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事(現場技術業務)(補正)(明許)	14,982,000	14,080,000	土木設計	11/25	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	大曲の沢川 砂防工事(現場技術業務)(補正)(明許)外	11,748,000	11,242,000	土木設計	11/25	95.7%		
網走建設管理部	興部出張所	6	雄武川 道単改修工事(浸透計画検討)	6,820,000	6,380,000	土木設計	11/25	93.5%		内訳書提出
網走建設管理部	斜里出張所	6	止別川外 道単改修工事(浸透計画検討)	7,678,000	7,183,000	土木設計	11/25	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクニシコロ川 総合流域防災河川改修工事(地質調査)	3,025,000	2,794,000	地質調査	11/25	92.4%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 砂防工事(施工管理)	1,232,000	1,144,000	土木設計	11/25	92.9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	興部、紋別出張所管内 道単改修工事(河道内樹木伐採計画検討)	6,138,000	5,720,000	技術資料作成	12/2	93.2%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 災害復旧工事(調査設計)	2,717,000	2,530,000	土木設計	11/11	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 災害復旧工事(調査設計)	8,822,000	8,305,000	土木設計	11/25	94.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(河道実施設計)	5,698,000	5,390,000	技術資料作成	12/16	94.6%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	湧別海岸(東地区) 海岸保全区域測量	4,994,000	4,598,000	測量	12/16	92.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポニシコロ川総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)	2,992,000	2,805,000	土木設計	12/16	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	湧別漁港 漁村再生交付金工事(実施設計)	2,893,000	2,695,000	土木設計	12/16	93.2%		
網走建設管理部	事業課	6	網走地区(栄浦漁港)水産物供給基盤整備能弁工事(実施設計)その2	2,112,000	1,969,000	土木設計	12/16	93.2%		
網走建設管理部	興部出張所	6	線町地すべり対策工事(落石地区)(台帳修正)(補正)(明許)	1,474,000	1,386,000	技術資料作成	12/16	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	帯呂河川漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(実施設計)その2	1,540,000	1,430,000	土木設計	12/16	92.9%		
網走建設管理部	本部	14	訓子府川 災害復旧調査(緊急)	3,168,000	3,102,000	測量	11/11	97.9%	1	
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	熊手音更線 道単局改工事道路表測実施設計	4,785,000	4,510,000	土木設計	10/7	94.3%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	苫務小利別停車場線 道単局改工事実施設計	3,839,000	3,586,000	地質調査	10/7	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 総B37改良工事実施設計	8,690,000	8,085,000	土木設計	10/7	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	東南更別停車場線 防B362交安工事実施設計	11,231,000	10,450,000	土木設計	10/7	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更池田線 地2局改工事地質調査	3,509,000	3,278,000	地質調査	10/7	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	瀬多来吉野線 地38局改工事地質調査	2,981,000	2,838,000	地質調査	10/7	95.2%		
帯広建設管理部	本部	6	清水大樹線 総B37改良工事用地測量(境界標設置)	2,310,000	2,156,000	測量	10/7	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	本別士幌線 総B40改良工事用地測量(境界標設置)	9,328,000	8,734,000	測量	10/7	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	池田停車場高島線 防B360交安工事用地測量(境界標設置)	4,532,000	4,202,000	測量	10/7	92.7%		
帯広建設管理部	本部	6	東南更別停車場線 防B362交安工事用地測量(境界標設置)	1,221,000	1,155,000	測量	10/7	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別士幌線 総B40改良工事実施設計	11,748,000	10,956,000	土木設計	10/21	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	下居利高島停車場線 総B35改良工事実施設計	14,366,000	13,475,000	土木設計	10/21	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	苫務小利別停車場線 地436改良工事道路設計	9,702,000	9,152,000	土木設計	10/21	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 地435改良工事実施設計	6,347,000	5,940,000	土木設計	10/21	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断	6,831,000	6,380,000	土木設計	10/21	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断その2	4,367,000	4,059,000	土木設計	10/21	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断その3	4,708,000	4,400,000	土木設計	10/21	93.5%		
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	東瓜蕪芽室線 道単舗装工事実施設計	3,432,000	3,278,000	技術資料作成	10/21	95.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	連別陸別線 地33局改工事橋梁設計外	14,729,000	13,750,000	土木設計	10/21	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地25局改工事概略設計	6,116,000	5,720,000	土木設計	10/21	93.5%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	勇足池田線 地13局改工事概略設計	8,613,000	8,052,000	土木設計	10/21	93.5%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その3	24,816,000	23,320,000	技術資料作成	11/11	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	植坂足寄停車場線 愛和橋補修工事施工管理	1,133,000	1,034,000	土木設計	10/28	91.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・3・10共栄道 地債償改良工事大規模事前評価資料作成	11,880,000	11,110,000	技術資料作成	10/28	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	池田停車場高島線 地14局改工事外実測実施設計	12,265,000	11,550,000	土木設計	10/28	94.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	3・4・105音更中央道 防改改良工事用地測量(境界標設置)	3,113,000	2,882,000	測量	10/28	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊手御影線 十勝橋架換工事実施設計	6,391,000	5,962,000	土木設計	11/11	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峽線 地435改良工事実施設計	9,680,000	9,075,000	土木設計	11/11	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 地8局改工事実施設計	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	11/11	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	明倫幕別停車場線 地20局改工事雪況調査	10,021,000	9,350,000	土木設計	11/11	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊手御影線 地26局改工事実施設計	2,475,000	2,310,000	技術資料作成	11/11	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 防A12改良工事雪況調査	8,954,000	8,415,000	土木設計	11/18	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 バンケ橋補修工事施工管理	1,166,000	1,078,000	土木設計	11/18	92.5%		
帯広建設管理部	本部	6	士幌上士幌線 防B361交安工事補償物件調査	7,546,000	7,040,000	技術資料作成	11/18	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 総B34改良工事実施設計	6,105,000	5,665,000	土木設計	11/25	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	士幌然別湖線 地10局改工事雪況調査	8,228,000	7,700,000	技術資料作成	11/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 統太橋補修工事橋梁補修設計	3,575,000	3,300,000	土木設計	12/9	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追線 地24局改工事交安施設概略検討	7,447,000	6,952,000	土木設計	12/9	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアノヨロ原野線 足寄停車場線 地32局改工事地質調査	4,015,000	3,608,000	地質調査	12/9	89.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 道路台帳補正	2,541,000	2,398,000	技術資料作成	12/9	94.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 道路台帳補正	3,487,000	3,278,000	技術資料作成	12/9	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路災害調査設計	4,268,000	4,015,000	土木設計	12/9	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追出張所管内 道路災害調査設計	1,166,000	1,089,000	土木設計	12/9	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	足寄出張所管内 道路災害調査設計	1,639,000	1,529,000	土木設計	12/9	93.3%		

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 緑風橋補修工事橋梁補修設計	7,953,000	7,392,000	土木設計	12/16	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事道路事業調査	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	12/16	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事構造物照査	8,437,000	7,876,000	土木設計	12/16	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 総B37改良工事雪況調査	3,652,000	3,564,000	土木設計	12/16	97.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 総B37改良工事防雪柵実施設計	8,822,000	8,228,000	土木設計	12/16	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 総B37改良工事地質調査	2,948,000	2,772,000	地質調査	12/16	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	長流枝内木野停車場線 総B改良工事実測実施設計	12,738,000	11,957,000	土木設計	12/16	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 道路台帳補正	7,106,000	6,633,000	技術資料作成	12/16	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	豊頃線内芽室線 総B41改良工事実施設計	6,028,000	5,654,000	土木設計	12/16	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	士幌上土幌線 防B361立交工事実測実施設計その1	10,065,000	9,768,000	土木設計	12/16	97.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部防A改良工事桜田橋補修設計	10,769,000	10,120,000	土木設計	12/16	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 道路台帳補正	3,487,000	3,245,000	技術資料作成	12/16	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	更南更別停車場線外 防B362立交工事実施設計	2,453,000	2,310,000	技術資料作成	12/16	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 防B160改良工事外実測実施設計	6,853,000	6,380,000	土木設計	12/16	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	東川線芽室線 地20局改工事防雪柵設計	6,523,000	6,072,000	土木設計	12/16	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	東川線芽室線 地20局改工事地質調査	6,182,000	5,687,000	地質調査	12/16	92.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更線 地6局改工事道路概略設計	3,729,000	3,465,000	土木設計	12/16	92.9%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	川西芽室音更線 地10局改工事道路概略設計	5,566,000	5,181,000	土木設計	12/16	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	池田停車場高島線 地14局改工事実施設計	1,947,000	1,793,000	技術資料作成	12/16	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 道路台帳補正	1,947,000	1,804,000	技術資料作成	12/16	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	音別浦線外 地34局改工事実施設計	2,354,000	2,156,000	技術資料作成	12/16	91.6%		
帯広建設管理部	本部	6	3・4・7・05音更中央道 防安改良工事補償物件調査	1,375,000	1,276,000	技術資料作成	12/16	92.8%		
帯広建設管理部	本部	6	芽室川 砂防工事用地測量(境界標設置)	3,960,000	3,685,000	測量	10/7	93.1%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	ベケレベツ川 道単改修工事河道設計	2,739,000	2,552,000	土木設計	10/21	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	造林沢川 砂防工事竣工平面図作成(補正・明許)	1,529,000	1,441,000	技術資料作成	10/21	94.2%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	芽室川 道単改修工事実施設計	8,712,000	8,030,000	土木設計	10/21	92.2%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹漁港 水産基盤整備工事(補正・明許)外実施設計	3,520,000	3,289,000	技術資料作成	10/21	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベケレベツ川 道単改修工事資料作成	3,553,000	3,300,000	技術資料作成	10/28	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その2	8,745,000	8,140,000	測量	10/28	93.1%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事外施工管理	3,124,000	2,816,000	土木設計	10/28	90.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	旧途別川 改修工事構門設計(補正・明許)外	10,703,000	10,054,000	土木設計	10/28	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その3	7,744,000	7,095,000	地質調査	11/11	91.6%	内訳書提出	
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津海岸 高潮対策工事波浪観測ケーブル移設設計	2,301,000	2,970,000	土木設計	11/11	90.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(中流地区)河道実施設計(補正・明許)外	3,107,000	1,958,000	技術資料作成	11/18	93.2%	内訳書提出	
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内外 公共土木施設維持管理システム更新検討	12,397,000	11,660,000	技術資料作成	11/25	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事地質調査	5,027,000	4,708,000	地質調査	11/25	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事地質調査その2	5,005,000	4,708,000	地質調査	11/25	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事地質調査その3	5,005,000	4,675,000	地質調査	11/25	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事地質調査その4	5,027,000	4,719,000	地質調査	11/25	93.9%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(中流地区)外台帳修正	1,507,000	1,408,000	技術資料作成	12/2	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業効果検討	17,743,000	16,610,000	土木設計	12/2	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事施設設計	19,415,000	18,260,000	土木設計	12/2	94.1%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事施設設計その2	19,415,000	18,205,000	土木設計	12/2	93.8%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹海岸 道単局改修工事施工管理	1,320,000	1,177,000	土木設計	12/2	89.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川工区)外台帳修正	1,551,000	1,430,000	技術資料作成	12/2	92.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツベツ川地区)管理水位検討	4,015,000	3,773,000	土木設計	12/9	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事管理水位検討	5,489,000	5,148,000	土木設計	12/9	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事構門調査設計	4,884,000	4,598,000	土木設計	12/9	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事床固工調査設計	5,830,000	5,478,000	土木設計	12/9	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川 砂防工事魚道設計(補正・明許)外	10,461,000	9,790,000	土木設計	12/9	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内漁港 水産基盤整備工事実施設計	1,936,000	1,793,000	技術資料作成	12/9	92.6%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川工区)排水工設計	6,710,000	6,248,000	土木設計	12/9	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川災害調査設計	3,982,000	3,740,000	土木設計	12/9	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	足寄出張所管内 河川災害調査設計	2,970,000	2,794,000	土木設計	12/9	94.1%		
帯広建設管理部	本部	6	音更共栄台東10丁目 急傾斜地崩壊対策工事補償物件調査	1,958,000	1,804,000	技術資料作成	12/9	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(柏林台川地区)河道実施設計外	2,310,000	2,189,000	技術資料作成	12/16	94.8%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	旧利別川外 道単改修工事施工管理	1,419,000	1,320,000	土木設計	12/16	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベケレベツ川外 砂防工事実施設計(補正・明許)	3,146,000	2,948,000	技術資料作成	12/16	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	パンク新得川 砂防工事実施設計(補正・明許)	3,938,000	3,696,000	技術資料作成	12/16	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	パンク新得川 砂防工事実施設計(補正・明許)外	3,454,000	3,278,000	技術資料作成	12/16	94.9%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	浦幌浜厚内 道単急傾斜崩壊防止工事騒音振動調査外	7,018,000	6,545,000	技術資料作成	12/16	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害測量調査(緊急)	3,817,000	3,817,000	測量	11/10	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害測量調査(緊急)その2	1,606,000	1,606,000	測量	11/10	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	鹿追出張所管内 道路災害測量調査(緊急)	1,430,000	1,430,000	測量	11/10	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	浦幌出張所管内 道路災害測量調査(緊急)その2	1,650,000	1,650,000	測量	11/12	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	足寄出張所管内 道路災害測量調査(緊急)	1,463,000	1,419,000	測量	11/11	97.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	鹿追出張所管内 道路災害調査設計(緊急)	4,334,000	4,334,000	土木設計	11/10	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査(緊急)	4,169,000	4,158,000	測量	11/11	99.7%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	足寄出張所管内 河川災害測量調査(緊急)	2,497,000	2,387,000	測量	11/11	95.6%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害測量調査(緊急)その3	4,466,000	4,466,000	測量	12/1	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害地質調査(緊急)	5,357,000	5,357,000	地質調査	12/3	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害地質調査(緊急)その2	3,960,000	3,960,000	地質調査	12/3	100.0%	1	
帯広建設管理部	浦幌出張所	14	厚内漁港 水産基盤整備工事深浅測量(緊急)	1,711,000	1,639,000	測量	12/8	95.8%	1	
釧路建設管理部	中標津出張所	6	本別海別海(停)線(B改-4)交付金工事保安林解除申請書作成業務委託	3,608,000	3,388,000	技術資料作成	10/6	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	上座路路(停)線(B改-174)交付金工事 保安林解除申請書作成業務委託	2,783,000	2,596,000	技術資料作成	10/6	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線(地交-343)工事道路概略設計委託	19,646,000	18,535,000	土木設計	10/6	94.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	屈斜路厚内湖畔線(地交-328)立交工事 地質調査委託	3,047,000	2,882,000	地質調査	10/6	94.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中春別依橋線(地交-352)工事道路調査設計委託	3,520,000	3,212,000	土木設計	10/6	91.5%		
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海(停)線(B交-324)交付金工事石橋埋設委託	7,751,000	3,465,000	測量	10/6	92.4%		
釧路建設管理部	本部	6	知床公園羅白線(地交-344)立交工事補償物件等調査委託	1,232,000	1,177,000	技術資料作成	10/6	95.5%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 吹雪予測情報提供外業務委託	11,847,000	11,814,000	技術資料作成	10/20	99.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 遊戯施設更新設計委託	12,397,000	11,638,000	土木設計	10/20	93.9%	内訳書提出	
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居子屈線外(補助-655)工事(オンソツ地先シェルター外)補修設計委託	16,588,000	15,510,000	土木設計	10/20	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居子屈線(地交-331)立交工事 調査設計委託	4,059,000	3,762,000	土木設計	10/20	92.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(地改-440)工事外 地質調査委託	4,499,000	4,235,000	地質調査	10/20	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(地改-440)工事 道路調査設計委託その1	3,444,000	3,212,000	土木設計	10/20	96.1%		
釧路建設管理部	本部	6	阿寒公園鶴居線(B交-322)交付金工事 石橋埋設委託	2,442,000	2,310,000	測量	10/20	94.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	摩周湖中標津線(地交-347)工事外道路設計委託	9,658,000	9,020,000	土木設計	10/27	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	上座路路(停)線(B改-174)交付金工事用地測量委託	3,278,000	3,025,000	測量	10/27	92.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津線末線局改(一般局改)工事弟子屈出張所工区調査設計委託その2	2,618,000	2,420,000	土木設計	11/10	92.4%		
釧路建設管理部	本部	6	ゆめの森公園 外基本構想検討業務委託	8,943,000	8,360,000	技術資料作成	11/10	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	山花鶴居線(補助-1)工事 施工計画検討業務委託	6,655,000	6,215,000	土木設計	11/10	93.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅別川北線外(B改-47)交付金工事防雪対策検討委託	7,315,000	6,875,000	土木設計	11/10	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	月別別原野茶内線(地交-337)立交工事雪況調査委託	5,830,000	5,478,000	技術資料作成	11/10	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中春別依橋線(地交-352)工事道路調査委託	5,401,000	4,972,000	土木設計	11/10	92.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(地改-440)工事道路調査設計委託その2	3,498,000	3,399,000	土木設計	11/10	97.2%		
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海(停)線(B改-44)交付金工事補償物件等調査委託その2	1,309,000	1,221,000	技術資料作成	11/10	93.3%	内訳書提出	
釧路建設管理部	中標津出張所	6	本別海別海(停)線(B改-44)交付金工事防雪対策検討委託	4,994,000	4,675,000	技術資料作成	11/24	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅別川北線(B改-47)交付金工事雪況調査委託	6,325,000	5,940,000	技術資料作成	11/24	93.9%		

【委託】発注3部

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
創路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線 (B交-323) 交付金工事費況調査委託	8,503,000	7,986,000	技術資料作成	11/24	93.9%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 防雪対策事業効果検証委託	6,347,000	5,940,000	技術資料作成	11/24	93.6%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 橋梁定期点検 (健全性診断) 委託その1	5,071,000	4,763,000	土木設計	11/24	93.9%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 橋梁定期点検 (健全性診断) 委託その2	4,411,000	4,125,000	土木設計	11/24	93.5%		
創路建設管理部	事業課	6	厚岸港線 (地交-327) 安工工事保安監理申請書作成業務委託	1,727,000	1,617,000	技術資料作成	11/24	93.6%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	花咲温帯根沼線 (地交-349) 工事道路調査設計委託	3,564,000	3,355,000	土木設計	11/24	94.1%		内訳書提出
創路建設管理部	本部	6	中西別計根沼線 (B交-42) 交付金工事準備物件等調査委託	3,069,000	2,893,000	技術資料作成	11/24	94.3%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 構造物設計照査委託	1,859,000	1,782,000	土木設計	12/1	95.9%		内訳書提出
創路建設管理部	事業課	6	創路建設管理部管内 道路台帳補正委託	3,113,000	2,849,000	技術資料作成	12/1	91.5%		
創路建設管理部	弟子屈出張所	6	中標津港線外 局改 (一般局改) 工事弟子屈出張所区道路台帳補正委託	1,166,000	1,056,000	技術資料作成	12/8	90.6%		内訳書提出
創路建設管理部	中標津出張所	6	創路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託その3	5,555,000	5,214,000	土木設計	12/8	93.9%		
創路建設管理部	事業課	6	創路建設管理部管内 (地交-81) 工事 調査設計委託	4,939,000	4,631,000	土木設計	12/8	93.8%		
創路建設管理部	本部	6	阿寒公園線 (B交-322) 交付金工事 橋梁設計委託その2	4,664,000	4,345,000	測量	12/8	93.2%		
創路建設管理部	根室出張所	6	根室半島線外 局改 (一般局改) 工事道路台帳補正委託外	1,716,000	1,606,000	技術資料作成	12/15	93.6%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 道路施設調査設計委託その2	4,400,000	4,180,000	土木設計	12/15	95.0%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 道路施設調査設計委託その3	3,960,000	3,718,000	土木設計	12/15	93.9%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	創路建設管理部中標津出張所管内 道路台帳補正委託	5,016,000	4,730,000	技術資料作成	12/15	94.3%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	上武佐計根沼線 (停) 線 (A管-57) 交付金工事費況調査委託	6,446,000	6,050,000	技術資料作成	12/15	93.9%		
創路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 (地交-80) 工事地質調査業務委託	3,388,000	3,190,000	地質調査	12/15	94.2%		内訳書提出
創路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園線白線 (地改-440) 工事道路調査設計委託その3	3,773,000	3,520,000	土木設計	12/15	93.3%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事事業再評価資料作成委託 (補正明許)	7,084,000	6,622,000	技術資料作成	10/6	93.5%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事施工管理外委託 (補正明許)	4,499,000	4,180,000	土木設計	10/6	92.9%		
創路建設管理部	事業課	6	庶路川 道草改修工事書類調査委託	6,193,000	5,390,000	技術資料作成	10/6	87.0%		
創路建設管理部	事業課	6	庶路ダム管理 堆砂量調査委託	6,028,000	5,555,000	測量	10/6	92.2%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 海岸保全施設構造点検業務委託	11,242,000	10,560,000	土木設計	10/6	93.9%		
創路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸小島 (緊急改築) 急傾斜地崩壊防止工事地形調査委託	3,795,000	3,564,000	測量	10/6	93.9%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	飛仁帯海岸高潮対策工事外 施工管理外委託	16,412,000	15,180,000	土木設計	10/6	92.5%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事 深淺測量委託その2	16,357,000	15,510,000	測量	10/6	94.8%		
創路建設管理部	本部	6	庶路川 道草改修工事用地測量委託	1,067,000	979,000	測量	10/6	91.8%		
創路建設管理部	本部	6	創路大川町1 道単急傾斜地崩壊防止工事橋梁設計委託	1,848,000	1,705,000	測量	10/6	92.3%		内訳書提出
創路建設管理部	本部	6	創路春採1 道単急傾斜地崩壊防止工事用地測量委託	1,221,000	1,089,000	測量	10/6	89.2%		
創路建設管理部	事業課	6	白糠海岸 (志問地区) 道単局部改良工事 構造実施設計委託	7,172,000	6,743,000	土木設計	10/20	94.0%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	オツカバケ漁港海岸高潮対策工事 構造実施設計委託	12,375,000	11,660,000	土木設計	10/20	94.2%		
創路建設管理部	本部	6	創路建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定調査業務委託	4,697,000	4,367,000	技術資料作成	10/20	93.0%		
創路建設管理部	本部	6	創路柏木町急傾斜地 崩壊防止工事 用地測量委託	6,545,000	6,127,000	測量	10/20	93.6%		
創路建設管理部	本部	6	岬町海岸 高潮対策工事 橋梁設計委託	1,419,000	1,254,000	測量	10/20	88.4%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 現場技術支援業務委託その2 (補正明許)	9,438,000	8,910,000	技術資料作成	10/27	94.4%		
創路建設管理部	事業課	6	老若舞2 (緊急改築) 急傾斜地工事 地質調査委託	10,329,000	9,790,000	地質調査	10/27	94.8%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	海岸町海岸外高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,843,000	7,315,000	技術資料作成	10/27	93.3%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事外 施工管理外委託	8,250,000	7,755,000	土木設計	10/27	94.0%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	松法漁港海岸外高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,843,000	7,337,000	技術資料作成	10/27	93.5%		
創路建設管理部	本部	6	標津川 道草改修工事汚濁水対策検討委託	11,451,000	10,725,000	土木設計	11/10	93.7%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	別海漁港外 農山漁村地域整備交付金工事外施工管理外委託	5,896,000	5,610,000	土木設計	11/10	95.1%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱漁港外 水産流通基盤整備工事外実施設計委託	6,963,000	6,534,000	土木設計	11/10	93.8%		
創路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事水質調査委託	1,067,000	1,001,000	技術資料作成	11/10	93.8%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	飛仁帯海岸外 高潮対策工事構造設計委託	4,048,000	3,773,000	土木設計	11/10	93.2%		
創路建設管理部	本部	6	標津川 広域河川改修工事準備物件等調査委託その2 (補正・明許)	1,562,000	1,485,000	技術資料作成	11/10	95.1%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事河道設計委託その2 (補正明許)	6,171,000	5,775,000	土木設計	11/24	93.6%		
創路建設管理部	中標津出張所	6	オツカバケ漁港海岸 高潮対策工事再評価調査業務委託	2,486,000	2,332,000	技術資料作成	11/24	93.8%		
創路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸港海岸 (苫多) 外 道単局部改良工事外施工管理委託	4,763,000	4,433,000	土木設計	11/24	93.1%		
創路建設管理部	事業課	6	創路川 広域河川改修工事 排水工設計委託その2	11,814,000	11,110,000	土木設計	12/1	94.0%		
創路建設管理部	事業課	6	創路川 広域河川改修工事 排水工設計委託その3外	8,041,000	7,546,000	土木設計	12/1	93.8%		
創路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事事業再評価資料作成委託	5,016,000	4,686,000	技術資料作成	12/15	93.4%		
創路建設管理部	事業課	6	創路川 広域河川改修工事外実施設計委託	3,289,000	3,091,000	技術資料作成	12/15	94.0%		
創路建設管理部	事業課	6	刺牛1号川 砂防工事外竣工面図作成外委託	5,368,000	5,082,000	技術資料作成	12/15	94.7%		
創路建設管理部	事業課	6	岬町海岸火山噴火緊急防災対策工事 緊急ハード対策検討外委託 (補正明許)	13,475,000	12,722,000	土木設計	12/15	94.0%		
創路建設管理部	事業課	6	創路材木町1 急傾斜地 崩壊防止工事施設設計委託	5,434,000	5,082,000	土木設計	12/15	93.5%		
創路建設管理部	事業課	14	阿寒川 調査業務委託 (緊急)	1,441,000	1,408,000	測量	11/24	97.7%	1	
創路建設管理部	事業課	14	庶路ダム 測量調査業務委託 (緊急)	1,991,000	1,980,000	測量	12/1	99.4%	1	
創路建設管理部	事業課	14	庶路ダム 調査設計業務委託 (緊急)	2,915,000	2,882,000	土木設計	12/1	98.9%	1	
建設局	計画管理課	6	3・4・18 見晴通商部南森林管理署 官舎解体その他工事実施設計	4,939,000	4,125,000	建築設計	12/7	83.5%		建設部、内訳書提出
建設局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	3,025,000	2,376,000	建築設計	11/9	78.5%		総務部
建設局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所 衛生設備改修工事実施設計	2,629,000	2,270,400	建築設計	11/9	86.4%		水産林務部
建設局	計画管理課	6	北海道立野幌総合運動公園 電気設備改修工事実施設計	3,256,000	2,498,717	建築設計	11/9	76.7%		建設部、内訳書提出
建設局	計画管理課	6	北海道議会議事庁舎跡地等 外構工事監理	2,761,000	2,202,963	委託・その他	10/26	79.8%		総務部、内訳書提出
建設局	計画管理課	14	室蘭市道管住宅 新築工事基本・実施設計 (仮称) 白鳥台B団地	34,408,000	34,276,000	建築設計	11/9	99.6%		建設部
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第2 地区 調査4 1	21,252,000	19,910,000	技術資料作成	3/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体砂浜東第1外1 地区 調査4 1	6,116,000	5,698,000	技術資料作成	3/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体道徳一心第1二期外1 地区 調査4 1	10,582,000	9,845,000	技術資料作成	3/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体豊葦第1 地区 調査4 1	3,014,000	2,838,000	技術資料作成	3/23	94.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体クッタリ南 地区 調査設計4 1	21,076,000	19,800,000	土木設計	3/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体二号ため池 地区 調査4 1	4,466,000	4,136,000	技術資料作成	3/23	92.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東2 地区 調査4 1	5,962,000	5,555,000	技術資料作成	3/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体峰延第2 地区 調査4 1	3,399,000	3,157,000	技術資料作成	3/23	92.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体継立北部 地区 調査4 1	5,027,000	4,675,000	技術資料作成	3/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体青雲一期外1 地区 調査4 1	6,292,000	5,874,000	技術資料作成	3/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西 地区 調査4 1	7,425,000	6,908,000	技術資料作成	3/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西樺 地区 調査4 1	3,916,000	3,652,000	技術資料作成	3/23	93.3%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重 地区 調査4 1	7,590,000	7,073,000	技術資料作成	3/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城一期外1 地区 調査4 1	4,147,000	3,850,000	技術資料作成	3/23	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南1 地区 調査4 1	8,932,000	8,338,000	技術資料作成	3/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体一巳中央2二期 地区 調査4 1	6,545,000	6,160,000	技術資料作成	3/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入 地区 用地測量4 2	1,419,000	1,320,000	測量	3/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東3一期 地区 調査4 1	2,783,000	2,585,000	技術資料作成	3/23	92.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東3二期 地区 用地測量4 2	1,518,000	1,419,000	測量	3/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東 地区 調査4 1	5,885,000	5,500,000	技術資料作成	3/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体北納内1 地区 用地測量4 1	2,827,000	2,640,000	測量	3/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体道徳二期 地区 調査4 1	2,651,000	2,486,000	技術資料作成	3/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期外1 地区 調査4 1	8,063,000	7,480,000	技術資料作成	3/23	92.8%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積妹背牛4区第1 地区 用地測量4 1	1,452,000	1,375,000	測量	3/23	94.7%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積妹背牛4区第1 地区 用地測量4 2	2,420,000	2,255,000	測量	3/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積妹背牛4区第1 地区 用地測量4 3	2,057,000	1,925,000	測量	3/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南北部一期 地区 調査4 1	4,048,000	3,784,000	技術資料作成	3/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央1 地区 調査4 1	7,876,000	7,392,000	技術資料作成	3/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央2 地区 調査4 1	9,339,000	8,767,000	技術資料作成	3/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西南中央3 地区 調査4 1	3,344,000	3,135,000	技術資料作成	3/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体峰延第1二期 地区 調査4 1	2,321,						

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
渡島総合振興局	農村振興課	14	経営体御上谷地 地区 工事数量算定 4 1	5,742,000	5,610,000	技術資料作成	3/22	97.7%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農村整備(強靱化型)七飯第2外1 地区 調査設計 5 1	45,925,000	42,405,000	技術資料作成	3/22	92.3%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画東3線 地区 調査設計41	44,880,000	41,910,000	土木設計	3/23	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北7号 地区 調査設計41	23,166,000	21,648,000	土木設計	3/23	93.4%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)浜見志別地区 施工管理 4 1	3,960,000	3,685,000	建築設計	3/23	93.1%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画平成地区 調査設計 4 1	29,920,000	27,720,000	土木設計	3/23	92.6%		内訳書確認
根室振興局	農村振興課	6	実施計画開陽28線南地区 調査設計 4 1	29,601,000	27,390,000	土木設計	3/23	92.5%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻勝浦沖増殖場造成工事その2施工管理委託業務	1,518,000	1,430,000	土木設計	3/25	94.2%		
オホーツク総合振興局	水産課	6	0 0 1 2 雄武内地区コムケ湖養殖場増設工事(ゼロ負債)施工管理委託業務	2,585,000	2,475,000	土木設計	3/23	95.7%		
胆振総合振興局	水産課	6	釧路湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事(補正)施工管理委託業務	1,122,000	1,045,000	土木設計	3/24	93.1%		
胆振総合振興局	水産課	6	釧路湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事(補正その2)施工管理委託業務	1,144,000	1,056,000	土木設計	3/24	92.3%		
渡島総合振興局	林務課	6	濁川地区復旧治山委託業務(業務番号第911号)	12,485,000	12,045,000	土木設計	3/22	96.5%		
渡島総合振興局	林務課	6	古武井の沢復旧治山委託業務(業務番号第912)	9,174,000	8,580,000	土木設計	3/22	93.5%		
渡島総合振興局	林務課	6	弁才地区緊急予防治山委託業務(業務番号第913号)	5,687,000	5,654,000	土木設計	3/22	99.4%		
空知総合振興局	林務課	6	鶴川地区復旧治山委託業務	11,044,000	10,340,000	土木設計	3/17	93.6%		
上川総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備 長留内ほろたち線測量設計委託業務	7,997,000	7,590,000	土木設計	3/29	94.9%		内訳書
上川総合振興局	林務課	6	1 5号の沢復旧治山測量設計委託業務	32,219,000	30,580,000	土木設計	3/29	94.9%		
上川総合振興局	林務課	6	南富良野地区流木防止総合対策測量設計委託業務	25,234,000	23,925,000	土木設計	3/29	94.8%		
留萌振興局	林務課	6	滝下地区復旧治山委託業務	23,287,000	22,110,000	土木設計	3/24	94.9%		
宗谷総合振興局	林務課	6	811 ベンザイトマリ地区復旧治山委託業務	5,973,000	5,555,000	土木設計	3/23	93.0%		
宗谷総合振興局	林務課	6	911 奮部地区復旧治山委託業務	15,972,000	15,180,000	土木設計	3/23	95.0%		
宗谷総合振興局	林務課	6	912 トンナイ川地先緊急予防治山委託業務	3,806,000	3,608,000	土木設計	3/23	94.8%		
オホーツク総合振興局	林務課	6	(951)北見北部地区流木防止総合対策測量設計委託業務	18,260,000	17,490,000	土木設計	3/23	95.8%		
オホーツク総合振興局	林務課	6	(952)第二呼人川復旧治山調査測量設計委託業務	20,658,000	19,360,000	土木設計	3/23	93.7%		
オホーツク総合振興局	林務課	6	(953)大谷の沢復旧治山測量設計委託業務	14,003,000	13,090,000	土木設計	3/23	93.5%		
オホーツク総合振興局	林務課	6	(954)協和地区復旧治山調査測量設計委託業務	22,198,000	20,680,000	土木設計	3/23	93.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道幌湾2号支線測量設計委託業務	10,307,000	9,790,000	土木設計	3/24	95.0%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道(規格相当)6林班線測量設計委託業務	7,502,000	6,930,000	土木設計	3/24	92.4%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道幌湾2号線施工管理委託業務	2,601,500	2,398,000	土木設計	3/24	92.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道1 4 9林班線全体計画調査委託業務	17,182,000	16,280,000	土木設計	3/24	94.8%		内訳書
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道幌湾線全体計画調査委託業務	16,753,000	15,840,000	土木設計	3/24	94.6%		
胆振総合振興局	林務課	6	泉地区復旧治山委託業務	11,748,000	11,110,000	地質調査	3/24	94.6%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区A治山激甚災害対策特別緊急委託業務	10,406,000	9,790,000	土木設計	3/24	94.1%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区R治山激甚災害対策特別緊急委託業務	7,007,000	6,655,000	土木設計	3/24	95.0%		
胆振総合振興局	林務課	6	メナノの沢支流復旧治山委託業務	7,799,000	7,370,000	土木設計	3/24	94.5%		
胆振総合振興局	林務課	6	宮下の沢復旧治山委託業務	10,417,000	9,845,000	土木設計	3/24	94.5%		
胆振総合振興局	林務課	6	宇隆2地区その2復旧治山委託業務	17,149,000	16,280,000	土木設計	3/24	94.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	東園内地区復旧治山委託業務	12,012,000	11,440,000	土木設計	3/24	95.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	勇払地区2防災林造成委託業務	9,405,000	8,910,000	土木設計	3/24	94.7%		
日高振興局	林務課	6	治山台帳等作成委託業務	2,882,000	2,695,000	土木設計	1/20	93.5%		
日高振興局	林務課	6	平賀地区復旧治山委託業務	14,432,000	13,640,000	土木設計	3/24	94.5%		
日高振興局	林務課	6	寺の沢復旧治山委託業務	36,575,000	34,595,000	土木設計	3/24	94.6%		
日高振興局	林務課	6	アエルの沢復旧治山委託業務	35,926,000	34,100,000	土木設計	3/24	94.9%		
日高振興局	林務課	6	ルサキの沢緊急予防治山委託業務	27,808,000	26,367,000	土木設計	3/24	94.8%		
日高振興局	林務課	6	厚賀地区復旧治山委託業務	6,413,000	5,940,000	土木設計	3/24	92.6%		
十勝総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道ワッカ美加登線施工管理委託業務	3,839,000	3,520,000	測量	3/23	91.7%		
十勝総合振興局	林務課	6	堺の沢復旧治山測量設計委託業務	16,753,000	15,840,000	土木設計	3/23	94.6%		
十勝総合振興局	林務課	6	墓地の沢支流復旧治山測量設計委託業務	33,682,000	31,240,000	土木設計	3/23	92.7%		
十勝総合振興局	林務課	6	円山大開の沢復旧治山測量設計委託業務	27,959,000	25,894,000	土木設計	3/23	93.8%		
十勝総合振興局	林務課	6	吉本地区復旧治山測量設計委託業務	6,138,000	5,830,000	土木設計	3/23	95.0%		
釧路総合振興局	林務課	6	旭町地区復旧治山調査測量設計委託業務	16,071,000	15,180,000	土木設計	3/23	94.5%		内訳書
釧路総合振興局	林務課	6	茶路川流域流木防止総合対策測量設計委託業務	12,045,000	11,440,000	土木設計	3/23	95.0%		
根室振興局	林務課	6	501 大野地区復旧治山測量設計調査委託業務	14,993,000	14,245,000	土木設計	3/23	95.0%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	板倉先復旧治山測量設計調査委託業務(業務番号第913号)	28,864,000	27,390,000	土木設計	3/24	94.9%		1
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	三輪地区復旧治山測量設計調査委託業務(業務番号第914号)	12,980,000	12,155,000	土木設計	3/24	93.6%		1
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業専用道ワッカ線全体計画調査測量設計委託業務(業務番号第911号)	17,919,000	16,940,000	土木設計	3/24	94.5%		1
オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	6	坂山沢復旧治山全体計画調査測量設計委託業務	21,582,000	20,416,000	土木設計	3/29	94.6%		
オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業生産基盤整備道二股線全体計画調査測量設計委託業務	55,297,000	52,338,000	土木設計	3/29	94.6%		内訳書
オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業専用道(規格相当)タッコブ沢線測量設計委託業務	8,294,000	7,865,000	土木設計	3/29	94.8%		
釧路総合振興局森林室	森林整備課	6	奔渡地区復旧治山委託業務	9,526,000	9,042,000	土木設計	3/17	94.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌支線 地道値1 2 4 交安工事道路実施設計	12,738,000	11,880,000	土木設計	1/18	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 地道値工事調査設計	5,962,000	5,610,000	土木設計	1/18	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	新千歳空港インター線 地道値1 3 7 交安工事調査設計外	3,542,000	3,289,000	土木設計	1/18	92.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢三笠線 地道値8 6 交安工事調査設計外	3,333,000	2,599,107	土木設計	1/18	78.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路台帳補正	6,039,000	4,951,980	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務その3	4,477,000	4,213,000	技術資料作成	1/18	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防A1 地方道工事交差点資料作成	3,025,000	2,761,000	技術資料作成	1/18	91.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	長沼出張所管内 道路台帳補正	2,904,000	2,750,000	技術資料作成	1/18	94.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	舞鶴追分線 防B 2 8 5 交安工事橋梁設計外	12,012,000	11,286,000	土木設計	1/18	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌支線 総B 3 地方道工事実施設計	9,735,000	9,075,000	土木設計	1/18	93.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事照明工詳細設計	7,370,000	6,875,000	土木設計	1/18	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	幌内湯内線 防B 4 3 0 重寒工事調査設計	6,369,000	6,006,000	土木設計	1/18	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖線 地道値1 3 1 交安工事構造物設計	6,204,000	5,775,000	土木設計	1/18	93.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 地道値工事調査設計	5,423,000	5,115,000	土木設計	1/18	94.3%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張長沼線 地道値1 2 8 交安工事調査設計	5,214,000	4,147,871	土木設計	1/18	79.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	鳩山線(停)線 防B 2 8 4 交安工事実施設計	4,686,000	4,400,000	土木設計	1/18	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	舞鶴追分線 防B 2 8 5 交安工事調査設計外その1	3,729,000	2,975,365	土木設計	1/18	79.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	舞鶴追分線 防B 2 8 5 交安工事調査設計外その2	3,322,000	2,651,320	土木設計	1/18	79.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	大森東雁来線 総A 1 地方道工事擁壁設計	2,717,000	2,563,000	土木設計	1/18	94.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄浦白線 地道値1 0 5 交安工事調査設計	2,596,000	2,431,000	土木設計	1/18	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別底庭線 地道値1 1 4 交安工事調査設計	2,002,000	1,804,000	土木設計	1/18	90.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別底庭線 地道値1 1 4 交安工事上部工架設検計	5,357,000	5,005,000	技術資料作成	1/18	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その1	5,038,000	4,708,000	技術資料作成	1/18	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査その2	4,620,000	4,345,000	技術資料作成	1/18	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	真谷地沼の沢(停)線外 総B 4 地方道工事施工計画検計外	4,499,000	4,202,000	技術資料作成	1/18	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳出張所管内 道路台帳補正	4,191,000	3,436,620	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 道路台帳補正	3,113,000	2,552,660	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事地質調査	6,578,000	6,138,000	地質調査	1/18	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	大森東雁来線 総A 1 地方道工事地質調査	3,388,000	3,168,000	地質調査	1/18	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 道路事業調査設計	8,987,000	8,525,000	土木設計	2/1	94.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発志内線 地道値9 0 交安工事調査設計外	4,015,000	3,740,000	土木設計	2/1	93.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 道路事業調査計画検計	20,801,000	19,481,000	技術資料作成	2/1	93.7%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路構造物照査	2,332,000	2,178,000	技術資料作成	2/1	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭山線 馬道橋架替工事軟弱地盤解析	6,897,000	6,435,000	地質調査	2/1	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線外 地道値4 0 1 改良工事地質調査	4,510,000	4,235,000	地質調査	2/1	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗沢工業団地大和線 地道値9 4 交安工事調査設計その2	8,019,000	7,414,000	土木設計	2/8	92.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	別所美瑛線 防B 8 1 地方道工事調査設計外	4,631,000	4,356,000					

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 地道債工事外調査設計その2	5,401,000	5,060,000	土木設計	2/15	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 地道債工事調査設計その1	4,158,000	3,916,000	土木設計	2/15	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 地道債工事調査設計その2	2,992,000	2,838,000	土木設計	2/15	94.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事河道実施設計(補正・明許)外	7,084,000	6,666,000	土木設計	1/18	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事河道実施設計	3,102,000	2,469,927	土木設計	1/18	79.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 公共土木維持管理電子台帳作成	14,553,000	13,695,000	技術資料作成	1/18	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 洪水氾濫危険区域図作成その2	11,297,000	10,604,000	技術資料作成	1/18	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 施設現況調査	8,481,000	7,964,000	技術資料作成	1/18	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 公共土木施設維持管理更新検討その2	6,831,000	6,435,000	技術資料作成	1/18	94.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事外台帳修正(補正・明許)外	2,112,000	1,731,840	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事外台帳修正(補正・明許)外	1,705,000	1,398,100	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 河川情報基盤整備工事外施設設計	14,245,000	13,255,000	土木設計	1/18	93.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事河道設計(補正)	7,601,000	7,139,000	土木設計	1/18	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)外河道実施設計(補正・明許)	4,884,000	3,807,524	土木設計	1/18	78.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事(東利根別川地区)施工計画検討(補正・明許)	6,842,000	6,424,000	技術資料作成	1/18	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事台帳修正(補正・明許)	2,211,000	1,813,020	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川流域治水対策工事(島松川工区)外施工管理(補正・明許)	1,650,000	1,518,000	技術資料作成	1/18	92.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	徳富川 広域河川改修工事河川台帳修正	1,474,000	1,208,680	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事外実施設計	7,051,000	5,513,509	土木設計	2/1	78.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事河道実施設計(補正・明許)外	5,313,000	4,135,997	土木設計	2/1	77.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事外河道実施設計	3,476,000	2,768,536	土木設計	2/1	79.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 公共土木維持管理電子台帳作成その2	4,796,000	4,290,000	技術資料作成	2/1	89.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事外河道実施設計	7,821,000	6,155,783	土木設計	2/8	78.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカッ支流川 砂防工事外実施設計	4,081,000	3,850,000	土木設計	1/18	94.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌建設管理部 砂防工事外砂防台帳修正	2,277,000	1,867,140	技術資料作成	1/18	82.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌建設管理部 砂防工事外砂防台帳修正(補正・明許)	15,664,000	14,740,000	土木設計	1/18	94.1%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計(補正・明許)外	6,270,000	5,830,000	土木設計	1/18	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	真栄川 砂防工事実施設計(補正・明許)外	5,126,000	4,021,963	土木設計	1/18	78.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	北海道真駒内公園外 施設改修工事調査設計	2,101,000	1,980,000	土木設計	1/18	94.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似寒川 砂防工事資料作成	3,157,000	2,959,000	技術資料作成	1/18	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌建設管理部 砂防工事護岸設計	18,667,000	17,545,000	土木設計	2/1	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	3・4・8新町通 地道債工事実施設計	9,922,000	9,262,000	土木設計	2/1	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	真栄川 砂防工事実施設計(補正・明許)	3,058,000	2,385,367	土木設計	2/1	78.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 災害査定支援検討業務	3,388,000	3,190,000	技術資料作成	2/1	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 土砂災害警戒区域等現地地籍調査資料整理その2	2,981,000	2,783,000	技術資料作成	2/8	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防計画調査	2,552,000	2,398,000	技術資料作成	2/8	94.0%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	阿野呂川 災害復旧工事実施資料作成	4,961,000	4,455,000	技術資料作成	2/8	89.8%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 河川情報水文観測施設保守点検	37,829,000	37,180,000	技術資料作成	3/15	98.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛ダム管理 気象観測施設点検	1,408,000	1,375,000	技術資料作成	3/15	97.7%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部 道路管理情報システム登録情報管理外	28,270,000	26,895,000	技術資料作成	3/15	95.1%		
札幌建設管理部	本部	14	新川 洪水予測システム保守点検	4,686,000	4,675,000	技術資料作成	3/15	99.8%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修	3,696,000	3,696,000	技術資料作成	3/15	100.0%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別川(特) 改修工事定期観測	5,390,000	4,950,000	測量	3/15	91.8%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	ボウエンベツ川(特) 改修工事定期観測	3,366,000	3,190,000	測量	3/15	94.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事仮設計(補正)	4,939,000	4,631,000	土木設計	2/8	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	望月寒川 広域河川改修工事流況解析(補正)	12,155,000	11,385,000	技術資料作成	2/8	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事河道計画検討(補正)	20,086,000	18,865,000	土木設計	3/15	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事環境調査(補正)	16,225,000	15,169,000	技術資料作成	3/15	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 総合流域防災工事騒音振動調査(補正)	3,795,000	3,432,000	技術資料作成	3/15	90.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	我路外 地すべり対策工事地下水観測(補正)	19,360,000	18,205,000	地質調査	3/15	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	桜木(2)外 地すべり対策工事調査設計(補正)	5,676,000	5,170,000	土木設計	3/22	91.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	神威 地すべり対策工事調査設計(補正)	3,289,000	3,025,000	土木設計	3/22	92.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事環境調査(補正)	17,446,000	16,368,000	技術資料作成	3/22	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事家屋調査(補正)	1,331,000	1,243,000	技術資料作成	3/22	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事地下水観測(補正)	6,732,000	6,380,000	地質調査	3/22	94.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地下水観測(補正)	2,849,000	2,640,000	地質調査	3/22	92.7%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その3	7,128,000	6,545,000	技術資料作成	1/13	91.8%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽港線外(道単) 交安工事調査設計	2,739,000	2,530,000	技術資料作成	1/13	92.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	美川黒松内線 地道債(交安) 工事外調査設計	2,794,000	2,159,425	技術資料作成	1/13	77.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線(道単) 局改工事雪状調査雪割検討	3,322,000	3,091,000	技術資料作成	1/13	93.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	茅沼鉱山沿線外(道単) 局改(一般) 工事調査設計	2,266,000	2,079,000	技術資料作成	1/13	91.7%		内訳書提出
小樽建設管理部	黒松内事業所	6	歌島川 防潮水門特定構造物改築工事実施設計	1,991,000	1,870,000	技術資料作成	1/13	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野采川 砂防工事(緊急改築) 計画設計	12,430,000	11,605,000	土木設計	1/13	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	太田の沢川外 砂防工事外実施設計(補正・明許)外その1	5,709,000	5,390,000	技術資料作成	1/13	94.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)外その1	4,433,000	3,446,188	技術資料作成	1/13	77.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事 河道計画設計(奥知安地区)その2(補正・明許)	7,524,000	7,040,000	土木設計	1/13	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 応急対策工事(老朽化) 施工計画検討	3,069,000	2,871,000	土木設計	1/13	93.5%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	鈴川(2) 地すべり対策工事台帳修正外	5,060,000	4,752,000	技術資料作成	1/13	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	太田の沢川外 砂防工事外実施設計(補正・明許)外その2	5,687,000	4,433,887	技術資料作成	1/13	78.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)外その2	4,455,000	4,235,000	技術資料作成	1/13	95.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	太田の沢川外 砂防工事台帳修正(補正・明許)外	1,826,000	1,497,320	技術資料作成	1/13	82.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 台帳修正(道路)	2,244,000	1,840,080	技術資料作成	1/13	82.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 橋梁データベース修正	9,361,000	8,800,000	技術資料作成	2/3	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	登余市停車場線外 地道債(企画) 工事調査設計	4,928,000	4,609,000	技術資料作成	2/3	93.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	然別余市線 地道債(交安) 工事調査設計その2	6,490,000	6,072,000	土木設計	2/3	93.6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部 事業課管内用地台帳修正	1,606,000	1,485,000	技術資料作成	2/3	92.5%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部 蘭越出張所管内用地台帳修正	2,332,000	1,912,240	技術資料作成	2/3	82.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部 余市出張所管内用地台帳修正	2,211,000	2,068,000	技術資料作成	2/3	93.5%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部 共和出張所管内用地台帳修正	1,958,000	1,605,560	技術資料作成	2/3	82.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部 真狩出張所管内用地台帳修正	1,991,000	1,632,620	技術資料作成	2/3	82.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	余市漁港(湯内地区) 災害調査設計	11,407,000	10,780,000	土木設計	2/10	94.5%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 地道債(企画) 工事 調査設計その2	2,475,000	2,354,000	技術資料作成	2/17	95.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内蘭越線 地道債(企画) 工事計画設計	2,409,000	2,255,000	土木設計	2/17	93.6%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	14	余市漁港(湯内地区) 災害復旧工事調査測量(緊急)	18,637,000	1,786,400	測量	1/17	9.6%		1
小樽建設管理部	真狩出張所	6	朱太川 応急対策工事(老朽化) 調査設計(補正・繰越)	16,478,000	15,488,000	土木設計	3/10	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	真狩出張所	6	尻別川外 応急対策工事(老朽化) 調査設計(補正・繰越)	17,006,000	15,950,000	土木設計	3/10	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	14	余市川 改修工事漁業影響調査(補正・繰越)	19,800,000	19,690,000	技術資料作成	3/17	99.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事現況調査(補正・繰越)	20,636,000	19,305,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	14	余市川 改修工事環境調査(補正・繰越)	10,450,000	10,395,000	技術資料作成	3/17	99.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	岩倉川 改修工事地下水調査(補正・繰越)	6,468,000	6,083,000	技術資料作成	3/17	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事騒音振動調査(補正・繰越)	20,306,000	19,239,000	技術資料作成	3/17	94.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事家屋調査(補正・繰越)	6,908,000	6,424,000	技術資料作成	3/17	93.0%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム外運用修正業務	22,209,000	21,835,000	技術資料作成	3/17	98.3%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 河川情報システム水文調査業務	18,282,000	17,380,000	技術資料作成	3/17	95.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	襟裳公園緑地 改築(歌別橋) 工事地質調査	2,245,000	1,914,000	地質調査	1/11	89.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上厚真苫小牧線 大型構造物寿命化6.3.2(沼ノ端歩道橋) 工事施工計画検討	4,157,000	4,015,000	土木設計	1/11	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	滝之町伊達線外 地道債(企画) 工事橋梁概略設計	12,155,000	11,440,000	土木設計	1/11	94.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	美和豊浦停車場線 交付金B294(交安) 工事道路実施設計							

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取門別線外 橋梁長寿命化229工事外橋梁補修設計	12,881,000	12,034,000	土木設計	1/11	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川外 改修工事台帳修正	4,125,000	3,850,000	技術資料作成	1/11	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事環境調査	7,854,000	7,348,000	技術資料作成	1/11	93.6%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川 改修工事環境調査	7,447,000	6,963,000	技術資料作成	1/11	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事環境調査その2	3,454,000	3,234,000	技術資料作成	1/11	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウロ川 改修工事地盤対策検討	2,981,000	2,750,000	土木設計	1/11	92.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事橋梁構造照査	3,355,000	3,135,000	土木設計	1/11	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事堤防補強設計	3,102,000	2,904,000	土木設計	1/11	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川外 改修工事実施設計	6,369,000	5,885,000	技術資料作成	1/11	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	舞舞漁港外 機能保全工事外発注者支援業務	4,851,000	4,521,000	技術資料作成	1/11	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 砂防工事外実施設計(補正繰越)外	5,467,000	5,115,000	技術資料作成	1/11	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	級別川外 砂防工事外実施設計	6,050,000	5,588,000	技術資料作成	1/11	92.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭中島本町3丁目4 急傾斜地工事施設計画	7,238,000	6,798,000	土木設計	1/11	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別室蘭インター線 橋梁長寿命化220工事橋梁補修設計その1	7,293,000	6,842,000	土木設計	1/25	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別室蘭インター線 橋梁長寿命化220工事橋梁補修設計その2	7,986,000	7,458,000	土木設計	1/25	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別川線外 橋梁長寿命化198工事外橋梁補修設計	19,613,000	18,260,000	土木設計	1/25	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事河道実施設計その2	2,145,000	1,991,000	技術資料作成	1/25	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その3	14,641,000	13,750,000	土木設計	1/25	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その4	13,453,000	12,628,000	土木設計	1/25	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その5	11,891,000	11,165,000	土木設計	1/25	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地質調査その2	7,535,000	6,963,000	地質調査	1/25	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事保安林解除資料作成	2,200,000	2,068,000	技術資料作成	1/25	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知別川 改修工事 落差工設計	6,380,000	5,984,000	土木設計	1/25	93.8%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	新冠川外 応急対策工事外実施設計	2,717,000	2,530,000	技術資料作成	1/25	93.1%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	向別川(特対)改修工事(地域改良)調査設計その1	11,671,000	10,923,000	土木設計	1/25	93.6%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	向別川(特対)改修工事(地域改良)実施設計	4,323,000	4,092,000	技術資料作成	1/25	94.7%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	向別川(特対)改修工事(地域改良)調査設計その2	8,019,000	7,535,000	土木設計	1/25	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	樽前山 火山噴火緊急防災対策工事外実施設計	3,751,000	3,498,000	技術資料作成	1/25	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋南町4丁目7 急傾斜地工事外実施設計	5,951,000	5,533,000	技術資料作成	1/25	93.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺川東外 急傾斜地工事外実施設計	4,411,000	4,103,000	技術資料作成	1/25	93.0%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	3・4・313東通地質調査 裁決申請図書等作成	2,783,000	2,618,000	技術資料作成	2/1	94.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 地質調査(企画)工事調査設計その2	2,816,000	2,585,000	技術資料作成	2/15	91.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 地質調査224(交安)調査設計	3,454,000	3,179,000	技術資料作成	2/15	92.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖公園線外 地質調査(交安)工事調査設計	2,695,000	2,508,000	技術資料作成	2/15	93.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真浜厚真(俣)線 地質調査工事路面調査設計	22,726,000	21,307,000	土木設計	2/15	93.8%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 河川水文調査外	38,412,000	37,840,000	技術資料作成	3/15	98.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事環境調査(補正翌債)	18,623,000	17,380,000	技術資料作成	3/8	93.3%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧東インター線 橋梁長寿命化81(東インター大橋)工事地質調査(補正翌債)	6,908,000	6,380,000	地質調査	3/15	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真流津川 改修工事地下水水位観測(補正翌債)	3,399,000	3,212,000	地質調査	3/15	94.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高振興局管内 発注者支援業務(補正翌債)	6,138,000	5,720,000	技術資料作成	3/15	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	パンケヌシ川 砂防工事外環境調査(補正翌債)	10,043,000	9,383,000	技術資料作成	3/15	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虎杖浜海岸外 侵食対策工事発注者支援業務(補正翌債)	11,825,000	11,000,000	技術資料作成	3/15	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	鶴川漁港外 機能保全工事外発注者支援業務(補正翌債)	3,894,000	3,619,000	技術資料作成	3/15	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港外 機能保全工事外発注者支援業務(補正翌債)	4,928,000	4,598,000	技術資料作成	3/15	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線(A地-5)工事調査設計委託	6,556,000	6,105,000	土木設計	1/13	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・302大野市街街道改良工事(単)事業評価資料作成業務委託	5,918,000	5,555,000	技術資料作成	1/13	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2出雲湯 外改良工事調査設計委託	3,322,000	3,124,000	技術資料作成	1/13	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・302大野市街街道改良工事(単)調査設計委託	1,958,000	1,804,000	技術資料作成	1/13	92.1%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部公園線外(B地-7)工事調査設計委託その1	2,486,000	2,343,000	技術資料作成	1/13	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部公園線外(B地-7)工事調査設計委託その2	2,607,000	2,453,000	技術資料作成	1/13	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線外(B交-349)工事調査設計委託	1,859,000	1,738,000	技術資料作成	1/13	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	江差本古内線(A地-4)工事調査設計委託	1,738,000	1,628,000	技術資料作成	1/13	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外(B交-351)工事調査設計委託外	5,126,000	4,818,000	技術資料作成	1/13	94.0%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	北増山大成線(B雪-406)工事調査設計委託	3,190,000	2,970,000	技術資料作成	1/13	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線(B交-351)工事調査設計委託	2,618,000	2,464,000	技術資料作成	1/13	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	本古内川 広域河川改修工事護岸工設計外委託	7,689,000	7,216,000	土木設計	1/13	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	団地の沢川通常砂防工事 施設設計委託	11,704,000	11,000,000	土木設計	1/13	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部高砂1 急傾斜地工事外実施資料作成委託その2	6,754,000	6,413,000	技術資料作成	1/13	95.0%		
函館建設管理部	事業課	6	静狩漁港 機能強化工事構造実施設計委託	3,366,000	3,135,000	土木設計	1/13	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	清部漁港 機能保全工事公有水面埋立竣功測量調査委託	1,617,000	1,430,000	測量	1/13	88.4%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 機能保全工事公有水面埋立竣功測量調査委託	1,936,000	1,815,000	測量	1/13	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事地質調査委託	3,817,000	3,520,000	地質調査	1/13	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線外(A地-5)工事調査設計委託その1	3,531,000	3,344,000	技術資料作成	1/20	94.7%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	松前港線外(A地-5)工事調査設計委託その2	3,344,000	3,135,000	技術資料作成	1/20	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線外(A地-5)工事調査設計委託その3	3,542,000	3,377,000	技術資料作成	1/20	95.3%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線外(A地-5)工事調査設計委託その4	3,729,000	3,454,000	技術資料作成	1/20	92.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外(地交-184)工事調査設計委託外	3,509,000	3,223,000	技術資料作成	1/20	91.8%		
函館建設管理部	本部	6	八雲北増山線(地企)道路事業調査設計委託	4,334,000	4,048,000	土木設計	1/20	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事護岸設計外委託	11,341,000	10,560,000	土木設計	1/20	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事排水工設計委託その1	7,249,000	6,765,000	土木設計	1/20	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事排水工設計委託その2	7,392,000	6,930,000	土木設計	1/20	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事堤防耐震性能照査委託(補正明許)	3,025,000	2,838,000	土木設計	1/20	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事河道実施設計委託(補正明許)	2,497,000	2,332,000	技術資料作成	1/20	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トング川総合流域防災工事 取水堰設計委託	13,904,000	12,628,000	土木設計	1/20	90.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	うぐい川総合流域防災工事 排水工設計委託その2	8,162,000	7,667,000	土木設計	1/20	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	利別目名川外応急対策工事 樋門設計委託	5,291,000	4,983,000	土木設計	1/20	94.2%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大野川 特定構造物改築工事長寿命化計画更新委託	13,200,000	12,430,000	技術資料作成	1/20	94.2%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大野川 外道単改修工事(特対)台帳修正委託	3,476,000	3,245,000	技術資料作成	1/20	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事事業損失家屋調査委託	3,047,000	2,959,000	技術資料作成	1/20	97.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上古丹川特定構造物改築工事外 実施資料作成委託	6,677,000	6,336,000	技術資料作成	1/20	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 治水事業技術管理業務委託	2,332,000	2,200,000	技術資料作成	1/20	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河川情報基盤工事河道実施設計委託	1,034,000	968,000	技術資料作成	1/20	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	東川海岸外 道単計画調査委託	6,666,000	6,281,000	土木設計	1/20	94.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	吹込海岸外 道単技術資料作成委託	2,860,000	2,684,000	技術資料作成	1/20	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	馬場川特定構造物改築工事外 実施資料作成委託	5,335,000	5,038,000	技術資料作成	1/20	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園線外(地交-168)工事外調査設計委託	2,970,000	2,794,000	技術資料作成	1/20	94.1%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大野川 特定構造物改築工事設備更新(表示端末装置)設計委託	5,258,000	4,950,000	土木設計	2/3	94.1%		
函館建設管理部	今金出張所	6	田代川 道単改修工事(地域改良)調査設計(橋梁工)委託	4,642,000	4,378,000	土木設計	2/3	94.3%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事河道実施設計委託その2	8,195,000	7,854,000	技術資料作成	2/3	95.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事台帳修正委託外	2,112,000	2,002,000	技術資料作成	2/3	94.8%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線(B交-344)工事補償物件調査委託	1,738,000	1,562,000	技術資料作成	2/3	89.9%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大野川 特定構造物改築工事台帳修正委託	5,698,000	5,500,000	技術資料作成	2/17	96.5%		
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託(補正)	8,338,000	7,920,000	土木設計	3/10	95.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その2(補正)	8,338,000	7,810,000	土木設計	3/10	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託(補正)	7,821,000	7,458,000	土木設計	3/10	95.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大根別川 広域河川改修工事河道実施設計委託(補正)	2,233,000	2,112,000	技術資料作成	3/10	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム外 埋戻改良工事ダム管理用制御処理設備実施設計委託(補正)	36,465,000	34,320,000	土木設計	3/17	94.1%		

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託(補正)	6,325,000	5,929,000	土木設計	3/17	93.7%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務委託(漁港)(補正)	5,082,000	4,884,000	土木設計	3/17	96.1%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 河川情報システム外(水文調査・観測所仕様)委託	22,803,000	22,220,000	技術資料作成	3/17	97.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(2・90)板谷佐久停車場線 道路メンテナンス(長寿命化) 工事佐久橋仮設工設計	6,754,000	6,325,000	土木設計	1/13	93.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(264)土別河の上線 道路メンテナンス(長寿命化) 工事 若尾内大橋補修設計その2	6,215,000	5,742,000	土木設計	1/13	92.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(265)上富良野旭中富良野線外 地道債(交安)工事調査設計	5,874,000	5,478,000	土木設計	1/13	93.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(259)旭士別線外 地道債(交安)工事実施設計	4,873,000	4,565,000	土木設計	1/13	93.7%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	(259)旭士別線 地道債(交安)工事調査設計	3,784,000	3,476,000	土木設計	1/13	91.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	東川東神楽旭川線 地道債(交安)工事調査設計	2,717,000	2,552,000	土木設計	1/13	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20永山東光線 地道債工事調査設計その3	2,860,000	2,750,000	土木設計	1/13	96.2%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 地道債(企画)調査設計その2	2,486,000	2,376,000	土木設計	1/13	95.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路台帳整備その2	5,104,000	4,664,000	技術資料作成	1/13	91.4%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路台帳整備その3	3,322,000	3,003,000	技術資料作成	1/13	90.4%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路台帳整備その4	2,068,000	1,848,000	技術資料作成	1/13	89.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線 道路メンテナンス(長寿命化) 工事旭神橋地質調査	7,238,000	6,710,000	地質調査	1/13	92.7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(2・90)板谷佐久停車場線 道路メンテナンス(長寿命化) 工事佐久橋地質調査	5,115,000	4,763,000	地質調査	1/13	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	(251)東川東神楽旭川線 道路メンテナンス(長寿命化) 工事 橋梁補修設計	10,725,000	10,010,000	土木設計	1/27	93.3%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	中愛別上川線外 局改(一般改良) 工事(気象観測局撤去設計)	6,446,000	5,995,000	土木設計	1/27	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・4・4上通 地道債工事構造物実施設計	3,817,000	3,586,000	土木設計	1/27	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(262)夕張新得線外 地道債(交安)工事調査設計	3,729,000	3,476,000	土木設計	1/27	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事調査設計その1	3,982,000	3,718,000	土木設計	2/17	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事調査設計その2	3,993,000	3,740,000	土木設計	2/17	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事調査設計その3	2,992,000	2,783,000	土木設計	2/17	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事調査設計その4	2,992,000	2,805,000	土木設計	2/17	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 地道債(企画)工事調査設計その5	2,992,000	2,816,000	土木設計	2/17	94.1%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 台帳修正	1,287,000	1,199,000	測量	1/13	93.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区6号斜橋設計	12,518,000	11,671,000	土木設計	1/13	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事外治水経済調査	9,427,000	8,855,000	土木設計	1/13	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨粉川 河川総合流域防災工事外治水設計(明許)	7,139,000	6,710,000	土木設計	1/13	94.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川応急対策工事 樋門工設計	6,501,000	6,083,000	土木設計	1/13	93.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 河道計画検討	5,984,000	5,610,000	土木設計	1/13	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区外河道実施設計	3,542,000	3,322,000	土木設計	1/13	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区外河道実施設計	3,641,000	3,388,000	土木設計	1/13	93.1%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 河道調査設計	3,080,000	2,860,000	土木設計	1/13	92.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川外 火山砂防工事台帳修正	2,090,000	1,958,000	測量	1/27	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川旭神3条1丁目地区 急傾斜地崩壊対策工事竣工図作成	1,111,000	1,034,000	測量	1/27	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事排水工設計	7,040,000	6,578,000	土木設計	1/27	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 調査設計	4,257,000	3,993,000	土木設計	1/27	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計外(補正)(明許)その2	3,322,000	3,102,000	土木設計	1/27	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 デボツナイ川地区河道実施設計	3,509,000	3,289,000	土木設計	1/27	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区外河道実施設計	3,146,000	2,937,000	土木設計	1/27	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事倉沼川地区河道実施設計(補正)(明許)外	3,388,000	3,168,000	土木設計	1/27	93.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 冬期施工危険箇所調査	3,410,000	3,201,000	土木設計	1/27	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区河道実施設計	2,255,000	2,112,000	土木設計	1/27	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川旭神3条1丁目地区 急傾斜地崩壊対策工事実施資料作成外	1,749,000	1,606,000	土木設計	1/27	91.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 地質調査	6,534,000	6,050,000	地質調査	1/27	92.6%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 河川情報共有システム流量観測外	20,966,000	20,240,000	技術資料作成	3/17	96.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区動態観測(補正)(繰越)	22,187,000	20,790,000	測量	3/10	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 デボツナイ川地区動態観測(補正)(繰越)	4,686,000	4,378,000	測量	3/10	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 改修工事河道計画(補正)(繰越)	17,105,000	16,115,000	土木設計	3/10	94.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十四線川 砂防総合流域防災工事砂防堰堤詳細設計(補正)(繰越)	10,054,000	9,460,000	土木設計	3/10	94.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川外応急対策工事 樋管補修設計(補正)(繰越)	7,458,000	6,985,000	土木設計	3/10	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	置軒牛川改修工事 排水工設計(補正)(繰越)	7,392,000	6,952,000	土木設計	3/10	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨粉川河川総合流域防災工事 河道実施設計(補正)(繰越)	4,147,000	3,828,000	土木設計	3/10	92.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 河道実施設計(補正)(繰越)	1,485,000	1,364,000	土木設計	3/10	91.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区地下水調査(補正)(繰越)	14,058,000	13,046,000	地質調査	3/10	92.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 デボツナイ川地区地下水調査(補正)(繰越)	5,324,000	4,983,000	地質調査	3/10	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十四線川 砂防総合流域防災工事地形調査(補正)(繰越)	3,971,000	3,685,000	測量	3/17	92.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事堰堤概略設計(補正)(繰越)	32,266,000	30,778,000	土木設計	3/17	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	イフベウシ川河川総合流域防災工事 樋門工設計(補正)(繰越)	25,498,000	24,090,000	土木設計	3/17	94.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	アイヌ川河川総合流域防災工事 護岸工設計(補正)(繰越)	13,002,000	12,210,000	土木設計	3/17	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	石狩川水系(上流) 応急対策工事 樋門工設計その1(補正)(繰越)	11,396,000	10,670,000	土木設計	3/17	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	石狩川水系(上流) 応急対策工事 樋門工設計その2(補正)(繰越)	12,056,000	11,275,000	土木設計	3/17	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 排水工設計(補正)(繰越)	7,711,000	7,205,000	土木設計	3/17	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十四線川 砂防総合流域防災工事砂防堰堤概略設計(補正)(繰越)	10,230,000	9,570,000	土木設計	3/17	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 マタルクシユネフ川地区排水工設計(補正)(繰越)	7,304,000	6,820,000	土木設計	3/17	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 改修工事床止工設計(補正)(繰越)	5,368,000	5,027,000	土木設計	3/17	93.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	十六線川通常砂防工事 実施設計(補正)(繰越)	3,058,000	2,904,000	土木設計	3/17	95.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 マタルクシユネフ川地区河道実施設計(補正)(繰越)	2,992,000	2,783,000	土木設計	3/17	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事環境調査(補正)(繰越)	25,729,000	24,090,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務(補正)(繰越)	17,908,000	16,830,000	技術資料作成	3/17	94.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 環境調査(補正)(繰越)	8,503,000	7,975,000	技術資料作成	3/17	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事地質調査(補正)(繰越)	27,093,000	24,420,000	地質調査	3/17	90.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川河川総合流域防災工事 地下水調査(補正)(繰越)外	16,544,000	15,620,000	地質調査	3/17	94.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨粉川河川総合流域防災工事 地下水調査(補正)(繰越)	6,996,000	6,468,000	地質調査	3/17	92.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	置軒牛川改修工事 地下水調査(補正)(繰越)	3,905,000	3,630,000	地質調査	3/17	93.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川河川総合流域防災工事 地下水調査(補正)(繰越)	5,555,000	5,280,000	地質調査	3/17	95.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川改修工事 地下水調査(補正)(繰越)	3,883,000	3,674,000	地質調査	3/17	94.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	アイヌ川河川総合流域防災工事 地下水調査(補正)(繰越)	3,872,000	3,652,000	地質調査	3/24	94.3%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道債工事 調査設計その1	2,046,000	1,892,000	土木設計	1/12	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 地道債工事 調査設計その2	2,090,000	1,925,000	土木設計	1/12	92.1%		
留萌建設管理部	本部	6	公共土木施設 維持管理システム更新	14,036,000	13,200,000	土木設計	1/12	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事 実施設計	4,488,000	4,235,000	土木設計	1/12	94.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明太 堰堤改良工事 調査設計	1,749,000	1,606,000	土木設計	1/12	91.8%		
留萌建設管理部	本部	6	3・4・18見晴道 改築工事 物件調査	3,333,000	3,080,000	技術資料作成	1/12	92.4%		
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 地道債工事 地質調査	3,773,000	3,465,000	地質調査	1/12	91.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 地道債工事 構造物設計	8,173,000	7,634,000	土木設計	1/12	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・18見晴道 改築工事 調査設計	2,145,000	1,991,000	土木設計	1/26	92.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 地道債工事 調査設計	2,013,000	1,848,000	土木設計	1/26	91.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線 地道債工事 調査設計	2,035,000	1,870,000	土木設計	1/26	91.9%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線外 防雪対策検討外	6,061,000	5,676,000	土木設計	1/26	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	茂築別川 総合流域防災工事 河道実施設計その2	2,607,000	2,420,000	土木設計	1/26	92.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	茂築別川 総合流域防災工事 水文資料作成	1,287,000	1,210,000	技術資料作成	1/26	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	達布石狩沼田(俣)線外 防災B地方道工事 耐震性能照査外	8,261,000	7,711,000	土木設計	1/12	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線 地道債工事 実施設計	3,388,000	3,179,000	土木設計	2/9	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道債工事 調査設計その2	2,035,000	1,892,000	土木設計	2/9	93.0%		

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 背水処理検討(補正・繰越)	9,471,000	8,855,000	技術資料作成	3/16	93.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 再評価資料作成(補正・繰越)	7,601,000	7,139,000	技術資料作成	3/16	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 河道実施設計(補正・繰越)	7,149,000	1,606,000	土木設計	3/16	91.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 環境調査(補正・繰越)	6,215,000	5,808,000	技術資料作成	3/16	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	ユードロ沢川 砂防工事 地すべり調査(補正・繰越)	8,008,000	7,480,000	地質調査	3/16	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 環境調査(補正・繰越)	5,764,000	5,368,000	技術資料作成	3/16	93.1%		
留萌建設管理部	本部	6	古丹別川 砂防工事 用地測量(補正・繰越)その1	8,426,000	7,887,000	測量	3/16	93.6%		
留萌建設管理部	本部	6	古丹別川 砂防工事 用地測量(補正・繰越)その2	8,855,000	8,206,000	測量	3/16	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事河道設計	6,765,000	6,325,000	土木設計	1/13	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	原子の沢川 計画調査	8,195,000	7,645,000	土木設計	1/13	93.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事台帳修正(補正)(繰越)外	1,342,000	1,254,000	技術資料作成	1/13	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事河川現況台帳補正	1,199,000	1,056,000	技術資料作成	1/13	88.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事河川現況台帳修正外	1,078,000	979,000	技術資料作成	1/13	90.8%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	トナイ川 砂防工事実施設計(補正)(繰越)外	3,410,000	3,190,000	技術資料作成	1/13	93.5%	内訳書提出	
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部外 河川内掘削伐木管理計画検討	9,009,000	8,426,000	技術資料作成	1/20	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)河道実施設計	2,189,000	2,035,000	土木設計	1/20	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(防安19)地方道工事地すべり調査その2	11,352,000	10,450,000	地質調査	1/13	92.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線外(地道282)交安工事調査設計	7,876,000	7,315,000	技術資料作成	1/13	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	枝幸首葺子府線(防安145)地方道工事構造物設計	7,469,000	6,963,000	土木設計	1/13	93.2%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	札文島線(地道296)交安工事外調査設計	2,838,000	2,629,000	技術資料作成	1/13	92.6%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路敷地資料整備	5,995,000	5,588,000	技術資料作成	1/13	93.2%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業 調査設計	7,931,000	7,458,000	技術資料作成	1/20	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	札文島線(総合24)地方道工事地質調査その2	5,500,000	5,115,000	地質調査	1/20	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	札文島線(総合24)地方道工事地質調査その3	6,347,000	5,874,000	地質調査	1/20	92.5%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	札文島線外(地道295)交安工事外事業評価資料作成	4,598,000	4,345,000	技術資料作成	1/20	94.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部管内 道路事業課管内 道路事業現場技術業務その3	5,258,000	4,895,000	技術資料作成	1/20	93.1%	内訳書提出	
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業 構造物設計照査	3,487,000	3,410,000	土木設計	1/20	97.8%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 局所改良(一般)工事外(地道債)調査設計	2,024,000	1,914,000	技術資料作成	1/20	94.6%		
稚内建設管理部	利尻出張所	6	富形山法志泊線外 交通安全施設(防護柵)工事(地道債)調査設計	1,991,000	1,837,000	技術資料作成	1/20	92.3%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 公共土木施設維持管理高度化検計業務	15,037,000	14,190,000	技術資料作成	2/3	94.4%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路事業課調査その2	2,948,000	2,739,000	技術資料作成	2/3	92.9%	内訳書提出	
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業 調査設計その2	7,183,000	6,699,000	技術資料作成	2/17	93.3%	内訳書提出	
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業 調査設計その3	7,084,000	6,622,000	技術資料作成	2/17	93.5%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路課所管事業 調査設計その4	6,985,000	6,512,000	技術資料作成	2/17	93.2%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 水文調査外	16,676,000	16,280,000	技術資料作成	3/17	97.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事家屋調査(補正)(繰越)	34,078,000	31,625,000	技術資料作成	3/10	92.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事環境調査(補正)(繰越)	16,995,000	15,840,000	技術資料作成	3/10	93.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事環境調査(補正)(繰越)	14,795,000	13,882,000	技術資料作成	3/10	93.8%		
稚内建設管理部	本部	6	豊富3の沢川 砂防工事用地測量(補正)(繰越)	4,565,000	4,268,000	測量	3/10	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事振動騒音調査(補正)(繰越)	12,188,000	11,418,000	技術資料作成	3/17	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事ひさみ計観測調査(補正)(繰越)	10,241,000	9,460,000	地質調査	3/17	92.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事地下水調査(補正)(繰越)	8,162,000	7,645,000	地質調査	3/17	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富3の沢川 砂防工事地下水調査(補正)(繰越)	11,000,000	10,230,000	地質調査	3/17	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(157)豊穂橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)	7,150,000	6,930,000	土木設計	3/10	96.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見端野美幌線(補道341)補修工事(耐震補強設計)	20,295,000	18,887,000	土木設計	1/13	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(地道債)(実施設計)	6,985,000	6,490,000	土木設計	1/13	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線(地道300)交安工事(函渠予備設計)	3,938,000	3,685,000	土木設計	1/13	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	ホオーツク総合振興局管内 道路事業調査(構造物調査)	2,882,000	2,695,000	土木設計	1/13	93.5%	内訳書提出	
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽吉富線(地道322)交安工事(現況調査検討)	2,310,000	2,167,000	土木設計	1/13	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川湯線(地道427)改築工事(実施設計)	3,003,000	2,816,000	土木設計	1/13	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内(地道)改築工事(地質調査)	3,234,000	3,003,000	地質調査	1/13	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内(地道)改築工事(構造物設計)	2,299,000	2,145,000	土木設計	1/13	93.3%		
網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線(地道306)交安工事(調査設計)外	2,057,000	1,892,000	土木設計	1/13	92.0%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線(地道424)改築工事(自然公園申請書作成)	1,936,000	1,793,000	技術資料作成	1/13	92.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬布上渚線(地道430)改築工事(調査設計)外	3,025,000	2,805,000	土木設計	2/10	92.7%	内訳書提出	
網走建設管理部	本部	6	知床公園線 道路事業調査(落石防護詳細設計)	2,783,000	2,585,000	土木設計	2/10	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線(地道303)交安工事(実施設計)外	3,993,000	3,762,000	土木設計	2/10	94.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽西町2丁目1 急傾斜地崩壊防止工事(管理用階段設計)	2,618,000	2,420,000	土木設計	1/13	92.4%		
網走建設管理部	事業課	6	美幌川 広域河川改修工事(台帳修正)(明許)外	1,254,000	1,177,000	技術資料作成	1/13	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(ベンケイバウシ川地区)(排水工設計)	6,699,000	6,270,000	土木設計	1/20	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(護岸仮設工設計)その1	5,148,000	4,829,000	土木設計	1/20	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	トナイ川総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)	6,050,000	5,687,000	土木設計	1/20	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	栄浦漁港 基本設計	4,587,000	4,290,000	土木設計	1/20	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事外(温根湯地区)(河道実施設計)	4,653,000	4,345,000	土木設計	1/20	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(護岸仮設工設計)その2	2,959,000	2,750,000	土木設計	1/20	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港施設実施設計	3,960,000	3,762,000	土木設計	1/20	95.0%		
網走建設管理部	本部	6	豊浜海岸 費用対効果分析	2,145,000	2,013,000	土木設計	1/20	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(斜里川地区)外(河道実施設計)	1,870,000	1,738,000	土木設計	1/20	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(斜里川地区)(台帳修正)	1,419,000	1,320,000	技術資料作成	1/20	93.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(温根湯地区)(土質調査)	1,265,000	1,155,000	地質調査	1/20	91.3%	内訳書提出	
網走建設管理部	事業課	6	斜里川広域河川改修工事(豊間川地区)(再評価資料作成)(補正)(翌債)	9,515,000	8,910,000	技術資料作成	2/10	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支笏別川 砂防工事(施設設計)(補正)(翌債)	19,217,000	17,908,000	土木設計	2/24	93.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬川 砂防工事(環境調査)(補正)(翌債)	7,018,000	6,578,000	技術資料作成	2/24	93.7%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ポソクシナベツ川 砂防緊急改築工事(施設設計)(補正)(翌債)	14,927,000	13,882,000	土木設計	3/3	93.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(河道実施設計)(補正)(翌債)	5,500,000	5,225,000	土木設計	3/3	95.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(構門設計)(補正)(翌債)	23,496,000	22,055,000	土木設計	3/10	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	14	佐呂間別川 広域河川改修工事(水質魚類調査)(補正)(翌債)	20,273,000	19,998,000	技術資料作成	3/10	98.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 総合流域防災河川改修工事(地形調査)(補正)(翌債)	20,449,000	19,360,000	測量	3/10	94.7%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(環境調査)(補正)(翌債)	16,588,000	15,565,000	技術資料作成	3/10	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	パンク支笏別川 砂防緊急改築工事(調査設計)(補正)(翌債)	13,728,000	12,870,000	土木設計	3/10	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	14	佐呂間別川 広域河川改修工事(水質調査外)(補正)(翌債)	8,965,000	8,723,000	技術資料作成	3/10	97.3%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ポソクシナベツ川 砂防緊急改築工事(地質調査)(補正)(翌債)	7,260,000	6,908,000	地質調査	3/10	95.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(河道実施設計)(補正)(翌債)	5,951,000	5,555,000	技術資料作成	3/10	93.3%	内訳書提出	
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(河川調査)(補正)(翌債)	4,796,000	4,730,000	技術資料作成	3/10	98.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川地区外)(地下水調査)(補正)(翌債)	3,586,000	3,388,000	地質調査	3/10	94.5%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ポソクシナベツ川 砂防緊急改築工事(実施設計)(補正)(翌債)	2,794,000	2,607,000	土木設計	3/10	93.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬川 砂防工事(調査設計)(補正)(翌債)	22,880,000	21,450,000	土木設計	3/17	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(環境調査)(補正)(翌債)	12,694,000	11,880,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(河道設計)(補正)(翌債)	11,220,000	10,494,000	土木設計	3/17	93.5%	内訳書提出	
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(河道設計)(補正)(翌債)	13,871,000	12,969,000	土木設計	3/17	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(環境調査)(補正)(翌債)	17,622,000	16,500,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(現況調査)(補正)(翌債)	5,027,000	4,719,000	測量	3/17	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(地下水調査)(補正)(翌債)	4,532,000	4,268,000	地質調査	3/17	94.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事(温根湯地区)(地質調査)(翌債)	5,115,000	4,730,000	地質調査	3/17	92.5%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢大漁港 水産流通基盤整備工事(現場技術業務)(補正)(翌債)外	3,872,000	3,630,000	土木設計	3/17	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(河道設計)(補正)(翌債)	15,125,000	14,245,000	土木設計	3/24	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 十一線橋補修工事橋梁補修設計	5,830,000	5,445,000	土木設計	1/13	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 佐幌橋補修工事橋梁補修設計	5,214,000	4,873,000	土木設計	1/13	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 ベンケイ橋補修工事橋梁補修設計	8,503,000	7,					

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 屋田橋補修工事橋梁補修設計	9,603,000	8,965,000	土木設計	1/13	93.4%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	熊手御影線 地2.6局改工事橋梁補修設計	2,849,000	2,662,000	土木設計	1/13	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・3・10共栄通 地道改良工事交通量調査	13,024,000	12,210,000	技術資料作成	1/13	93.8%		
帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	東川島線 道単舗装工事実施設計その2	3,454,000	3,245,000	技術資料作成	1/13	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	下居辺高島停車場線 総B3.5改良工事橋梁設計	10,439,000	9,845,000	土木設計	1/13	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	別別共栄線 地3.6局改工事道路情報板設計	3,146,000	2,937,000	土木設計	1/13	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 地4.3.4改築工事実施設計	2,486,000	2,310,000	技術資料作成	1/13	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広大樹線 地1局改工事護岸工設計	9,625,000	9,075,000	土木設計	1/13	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	東川島線 地1.4局改工事交通事故対策設計	4,059,000	3,795,000	土木設計	1/13	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアソノ川原野線 足寄停車場線外 地3.3局改工事実施設計	2,024,000	1,881,000	技術資料作成	1/13	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路災害調査設計その2	9,262,000	8,668,000	土木設計	1/13	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・4・10.5音更中央通外 防犯改良工事実施設計	5,819,000	5,610,000	土木設計	1/20	96.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアソノ川原野線 足寄停車場線 地4.3.6改築工事実施設計	2,365,000	2,178,000	技術資料作成	1/20	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	豊頃線内 茅室線 地5.3局改工事実施設計	2,486,000	2,365,000	技術資料作成	1/20	95.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	士幌川土幌線 防B3.6.1立交工事実施設計	8,349,000	7,854,000	土木設計	1/20	94.1%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	勇足本別停車場線 道単局改工事実施設計	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	2/3	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 地6局改工事実施設計	2,486,000	2,321,000	技術資料作成	2/3	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事実施設計その2	2,497,000	2,376,000	技術資料作成	2/24	95.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 地道債(企画)工事実施設計その1	2,464,000	2,299,000	技術資料作成	2/24	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 地道債(企画)工事実施設計その2	2,464,000	2,299,000	技術資料作成	2/24	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別土幌線 地道債(企画)工事実施設計	2,365,000	2,200,000	技術資料作成	2/24	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 改修工事実施設計	2,123,000	2,013,000	土木設計	1/13	94.8%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 堰堤改良工事通信設備改良検討(補正・明許)外	4,719,000	3,779,600	土木設計	1/13	80.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通 6丁目1その2外 急傾斜地崩壊対策工事実施設計	2,574,000	2,398,000	技術資料作成	1/13	93.2%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事実施設計	2,002,000	1,848,000	技術資料作成	1/13	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 改修工事外河道実施設計	2,552,000	2,398,000	技術資料作成	1/20	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベケレベツ川 道単改修工事台帳作成	2,838,000	2,651,000	技術資料作成	1/20	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河道内流木調査検討	4,114,000	3,861,000	技術資料作成	1/20	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川工区)外河道実施設計	4,334,000	4,125,000	技術資料作成	2/3	95.2%		
帯広建設管理部	本部	6	浦幌川 道単改修工事補償物件調査	1,188,000	1,122,000	技術資料作成	2/3	94.4%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	帯負川 道単改修工事補償物件調査	1,980,000	1,815,000	技術資料作成	2/3	91.7%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹海岸 災害調査設計	7,711,000	7,260,000	土木設計	2/17	94.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事実施設計	2,398,000	2,233,000	技術資料作成	2/24	93.1%		内訳書提出
帯広建設管理部	大樹出張所	14	大樹海岸 災害測量調査(緊急)	1,705,000	1,694,000	測量	1/21	99.4%	1	
帯広建設管理部	本部	6	久山川 砂防工事(1号埋埋工)用地測量(補正・繰越)その2	5,302,000	4,939,000	測量	3/24	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	小林川 砂防工事用地測量(補正・繰越)その2	7,491,000	7,095,000	測量	3/24	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事施設設計その1(補正・繰越)	13,871,000	12,980,000	土木設計	3/3	93.6%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事施設設計その1(補正・繰越)	25,377,000	23,815,000	土木設計	3/3	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事施設設計その1(補正・繰越)	10,263,000	9,493,000	地質調査	3/3	92.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事再評価資料作成(補正・繰越)	10,989,000	10,395,000	技術資料作成	3/10	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)環境調査(補正・繰越)	17,050,000	15,895,000	技術資料作成	3/10	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(茂登谷川工区)環境調査(補正・繰越)	6,622,000	6,160,000	技術資料作成	3/10	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事護岸設計(補正・繰越)	18,029,000	16,775,000	土木設計	3/10	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川外 改修工事河道実施設計(補正・繰越)	3,025,000	2,838,000	技術資料作成	3/10	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事施設設計その2(補正・繰越)	20,515,000	19,250,000	土木設計	3/10	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事地質調査(補正・繰越)	14,135,000	13,090,000	地質調査	3/10	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事施設設計その2(補正・繰越)	33,825,000	31,130,000	土木設計	3/10	92.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事地質調査その2(補正・繰越)	10,604,000	9,922,000	地質調査	3/10	93.6%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津海岸 高潮対策工事橋造実施設計(補正・繰越)	8,674,000	8,250,000	土木設計	3/10	94.1%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外	29,590,000	28,820,000	技術資料作成	3/17	97.4%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 施設点検	6,699,000	6,248,000	技術資料作成	3/17	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 改修工事地下水調査(補正・繰越)	5,489,000	5,203,000	技術資料作成	3/17	94.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事振動騒音家屋調査(補正・繰越)	8,811,000	8,195,000	技術資料作成	3/17	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川 砂防工事水質調査(補正・繰越)	11,660,000	10,890,000	技術資料作成	3/17	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事施設設計その3(補正・繰越)	32,802,000	30,800,000	土木設計	3/17	93.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事地質調査その3(補正・繰越)	10,329,000	9,515,000	地質調査	3/17	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事環境調査(補正・繰越)	7,359,000	6,908,000	技術資料作成	3/17	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事地下水調査(補正・繰越)	9,746,000	9,075,000	地質調査	3/17	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(中流地区)河道実施設計(補正・繰越)	1,958,000	1,815,000	技術資料作成	3/17	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 改修工事地形調査(補正・繰越)	30,635,000	28,490,000	測量	3/17	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 改修工事流量観測(補正・繰越)	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	3/17	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事環境調査(補正・繰越)	6,556,000	6,138,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事環境影響検討(補正・繰越)	8,811,000	8,250,000	技術資料作成	3/17	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 砂防工事地形調査(補正・繰越)	5,995,000	5,599,000	測量	3/17	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	芽室川 砂防工事補償物件調査(補正・繰越)	4,433,000	4,180,000	技術資料作成	3/17	94.3%		
帯広建設管理部	本部	6	久山川 砂防工事(床固工)用地測量(補正・繰越)その1	8,855,000	8,283,000	測量	3/17	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	久山川 砂防工事(床固工)用地測量(補正・繰越)その2	7,403,000	6,897,000	測量	3/17	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	久山川 砂防工事(床固工)用地測量(補正・繰越)その3	6,171,000	5,720,000	測量	3/17	92.7%		
帯広建設管理部	本部	6	小林川 砂防工事用地測量(補正・繰越)その1	5,885,000	5,500,000	測量	3/17	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事現場支援業務(補正・繰越)	13,640,000	13,277,000	土木設計	3/24	97.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事施設設計その4(補正・繰越)	29,359,000	27,610,000	土木設計	3/24	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事地質調査その4(補正・繰越)	14,509,000	13,574,000	地質調査	3/24	93.6%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソ川 砂防工事環境調査(補正・繰越)	6,402,000	5,995,000	技術資料作成	3/24	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川 砂防工事(緊急改築)堰堤設計その1(補正・繰越)	15,323,000	14,245,000	土木設計	3/24	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川 砂防工事(緊急改築)堰堤設計その2(補正・繰越)	11,165,000	10,439,000	土木設計	3/24	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事補償物件調査(補正・繰越)その1	8,041,000	7,634,000	技術資料作成	3/24	94.9%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事補償物件調査(補正・繰越)その2	13,596,000	12,760,000	技術資料作成	3/24	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事補償物件調査(補正・繰越)その3	10,417,000	9,845,000	技術資料作成	3/24	94.5%		
帯広建設管理部	本部	6	久山川 砂防工事(1号埋埋工)用地測量(補正・繰越)その1	5,104,000	4,796,000	測量	3/24	94.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託その4	3,344,000	3,146,000	土木設計	1/12	94.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	茶内(停)線外 単独立交(自歩道)工事 道路台帳補正委託	1,738,000	1,496,000	技術資料作成	1/12	86.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	中標津空港 支障木調査業務委託	7,051,000	6,600,000	測量	1/12	93.6%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	根室半島線外 舗装(構造改良)工事調査設計委託その2	2,332,000	2,288,000	土木設計	1/19	98.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	根室半島線外 舗装(構造改良)工事調査設計委託	3,311,000	3,223,000	土木設計	1/19	97.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(補助-2)工事道路調査委託	13,959,000	13,035,000	技術資料作成	1/19	93.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事仮設設計委託	5,819,000	5,500,000	土木設計	1/12	94.5%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	山鼻地区(緊急改築)地すべり対策工事地すべり実施設計外委託	4,301,000	4,059,000	土木設計	1/12	94.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事水質調査委託	8,063,000	7,502,000	技術資料作成	1/19	93.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅白川 道単改修工事(環境)環境調査資料作成委託	2,332,000	2,167,000	技術資料作成	1/19	92.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事 量水橋設置箇所調査委託	2,409,000	2,244,000	土木設計	2/2	93.2%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	住の江地区 道単地すべり対策工事外 地すべり実施設計委託	2,420,000	2,178,000	土木設計	2/2	90.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路春採2-5丁目道単急傾斜地 崩壊防止工事外 資料作成委託	1,496,000	1,386,000	土木設計	2/2	92.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	14	野付風連公園線 調査設計業務委託(緊急)	10,340,000	10,087,000	測量	1/21	97.6%	1	
釧路建設管理部	中標津出張所	14	別海海岸外 調査設計業務委託(緊急)	29,953,000	29,920,000	測量	1/13	99.9%	1	
釧路建設管理部	本部	14	知床公園羅白線 現況調査業務委託(緊急)	1,430,000	1,430,000	測量	3/18	100.0%	1	
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 洪水流出対策検討委託(補正)	16,093,000	15,125,000	技術資料作成	3/16	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	ボンサツベツ川(緊急改築)砂防工事 環境調査委託(補正)	3						

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事 排水工設計委託(補正)	8,030,000	7,535,000	土木設計	3/16	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その1(補正)	8,723,000	8,206,000	地質調査	3/16	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その2(補正)	9,383,000	8,800,000	地質調査	3/16	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 地質調査委託その3(補正)	12,408,000	11,605,000	地質調査	3/16	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 橋門詳細設計委託その1(補正)	23,353,000	21,857,000	土木設計	3/16	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 橋門詳細設計委託その2(補正)	29,007,000	27,830,000	土木設計	3/16	95.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 橋管撤去設計委託(補正)	7,315,000	6,875,000	土木設計	3/16	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 濁度観測委託(補正)	8,811,000	8,250,000	技術資料作成	3/16	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川1号外(緊急改築) 砂防工事 環境調査委託(補正)	9,735,000	8,789,000	技術資料作成	3/16	90.3%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事観測委託(補正)	12,738,000	11,935,000	地質調査	3/16	93.7%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中(釧路)漁港外 機能保全工事(浚渫)施工管理委託(補正)	4,697,000	4,444,000	技術資料作成	3/16	94.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外委託	18,491,000	18,150,000	技術資料作成	3/9	98.2%		
建築局	計画管理課	6	北海道原子力環境センター 庁舎改修工事監理	7,645,000	5,995,000	委託・その他	1/25	78.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室 長寿命化第2期工事監理	8,437,000	7,843,000	委託・その他	2/22	93.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局保健環境部富良野地域保健室 長寿命化第2期工事監理	6,688,000	5,467,000	委託・その他	2/15	81.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道総合合同庁舎 屋上防水改修その他工事監理	7,568,000	6,600,000	委託・その他	2/22	87.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立女性相談援助センター 改修工事監理	4,675,000	3,585,765	委託・その他	2/22	76.7%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 改修工事監理	3,476,000	2,915,000	委託・その他	2/22	83.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道原子力環境センター 庁舎ほか設備改修工事監理	7,502,000	7,458,000	委託・その他	1/25	99.4%		内訳書提出 総務部
建築局	計画管理課	6	札幌医科大学教育研究施設 改築外構工事監理	3,157,000	2,703,800	委託・その他	2/22	85.6%		総務部
建築局	計画管理課	14	北海道名寄高等学校 増築その他工事基本・実施設計	46,508,000	46,431,000	建築設計	2/8	99.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅改善工事監理(発寒団地R1、R6号棟)	5,291,000	4,052,748	委託・その他	2/22	76.6%		建設部
建築局	計画管理課	14	三笠市道宮住宅新築工事監理(であえーるサンプラザ岡山団地C)	3,399,000	3,300,000	委託・その他	2/15	97.1%		建設部
建築局	計画管理課	14	苫小牧市道宮住宅新築工事監理((仮称)日新町団地A)	10,549,000	10,450,000	委託・その他	2/15	99.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	帯広市道宮住宅改善工事監理(新緑団地3、4号棟)	5,093,000	5,016,000	委託・その他	2/22	98.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅解体工事監理(真駒内A団地A8、A9号棟)	4,180,000	3,553,000	委託・その他	2/22	85.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅解体工事監理(真駒内B団地B5、B6、B7、B8号棟)	4,675,000	4,004,000	委託・その他	2/22	85.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道宮住宅改善設備工事監理(発寒団地R1、R6号棟)	1,925,000	1,513,600	委託・その他	2/22	78.6%		内訳書提出 建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道宮住宅新築設備工事監理((仮称)日新町団地A)	5,148,000	5,005,000	委託・その他	2/15	97.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	帯広市道宮住宅改善設備工事監理(新緑団地3、4号棟)	4,323,000	4,059,000	委託・その他	2/22	93.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	三笠市道宮住宅新築外構工事監理(であえーるサンプラザ岡山団地C)	2,255,000	2,123,000	委託・その他	2/15	94.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道宮住宅新築外構工事監理((仮称)日新町団地A)	2,849,000	2,805,000	委託・その他	2/15	98.5%		建設部

1,616

11,733,540,600 10,961,611,341

平均 92.9%
最大 100%
最小 9.6%

入札方式別件数

入札方式	件数
1	0
2	0
3	23
4	0
5	8
6	1,523
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	62
合計	1,616

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	1	0.1%	1	<85%	84
<85%	83	5.1%	84		5.2%
<86%	4	0.2%	88		
<87%	4	0.2%	92		
<88%	5	0.3%	97	<90%	34
<89%	7	0.4%	104		2.1%
<90%	14	0.9%	118		
<91%	23	1.4%	141		
<92%	53	3.3%	194	<95%	1330
<93%	221	13.7%	415		82.3%
<94%	731	45.2%	1146		
<95%	302	18.7%	1448		
<96%	65	4.0%	1513		
<97%	20	1.2%	1533	95%<=	168
<98%	31	1.9%	1564		10.4%
<99%	12	0.7%	1576		
<100%	17	1.1%	1593		
<=100%	23	1.4%	1616		
合計	1,616	100%			

令和3年度(2021年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌振興局	環境生活課	3	暑寒別天売焼尻国定公園オンコ林園地整備事業設計委託その3	3,421,000	2,805,000	土木設計	12/13	82.0%	1	
総務部	職員厚生課	6	根室市翔舞寮煙突アスベスト除去工事実施設計	2,013,000	1,705,000	建築設計	11/25	84.7%		
教育庁	日高教育局	6	北海道静内農業高等学校空調設備改修工事実施設計	1,507,000	1,364,000	建築設計	12/15	90.5%	1	内訳書提出
教育庁	オホーツク教育局	6	北海道紋別養護学校ひまわり学園分校D公宅火災復旧工事実施設計業務委託	2,684,000	2,673,000	建築設計	12/10	99.6%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	真駒内K G公宅ほか解体工事実施設計	2,761,000	2,118,102	建築設計	12/7	76.7%	1	
釧路総合振興局	環境生活課	3	阿寒湖周国立公園厚層第一園地公衆トイレ浄化槽改修工事実施設計委託業務	1,078,000	1,045,000	建築設計	1/24	96.9%	1	内訳書提出
企業局	総務課	14	滝の上発電所 水車漏水調査業務委託	21,989,000	21,450,000	電気	2/18	97.5%	1	
教育庁	紋別養護学校養護学校共栄分校	6	屋外受水槽解体工事実施設計委託業務(北海道札幌養護学校共栄分校)	2,035,000	1,573,000	建築設計	1/28	77.3%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	深川警察署改築設備工事実施設計	20,977,000	19,800,000	建築設計	1/20	94.4%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	深川警察署改築外構工事実施設計	6,512,000	5,203,000	建築設計	2/3	79.9%	1	内訳書提出

10

64,977,000 59,736,102

平均 88.0%
最大 99.6%
最小 76.7%

入札方式別件数

入札方式	件数
1	0
2	0
3	5
4	0
5	0
6	4
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	1
	10

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	5
<75%	0	0.0%	0		
<80%	3	30.0%	3		
<85%	2	20.0%	5		50.0%
<86%	0	0.0%	5		
<87%	0	0.0%	5		
<88%	0	0.0%	5	<90%	0
<89%	0	0.0%	5		0.0%
<90%	0	0.0%	5		
<91%	1	10.0%	6		
<92%	0	0.0%	6		
<93%	0	0.0%	6	<95%	2
<94%	0	0.0%	6		20.0%
<95%	1	10.0%	7		
<96%	0	0.0%	7		
<97%	1	10.0%	8		
<98%	1	10.0%	9	95%<=	3
<99%	0	0.0%	9		30.0%
<100%	1	10.0%	10		
<=100%	0	0.0%	10		
	10	100%			