資料１－２

令和４年度(2022年度)
発注機関別入札・契約実績

（令和４年(2022年)４月～
令和４年(2022年)９月分個別データ）

【工事】

○発注３部公共工事　P.　1　～　P.　18
○その他公共工事　P.　19　～　P.　20

【委託】

○発注３部公共工事関係委託業務　P.　21　～　P.　63
○その他公共工事関係関係委託業務　P.　64

【白紙】

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、％）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1003	空知総合振興局	調整課	3	水利施設大富 地区 １工区	49,911,400	49,830,000	機械器具設置	5/31	99.8%				
1301	空知総合振興局	調整課	3	農道整備（高度化型）基線 地区 １工区	73,447,000	68,255,000	舗装	5/31	92.9%	1			
1302	空知総合振興局	調整課	3	農道特対東６線 地区 １工区	66,165,000	63,250,000	舗装	5/31	95.6%	1			
1601	空知総合振興局	調整課	3	農道特対音２号線 地区 １工区	16,874,000	15,730,000	舗装	6/22	93.2%				
2601	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第１ 地区 ６１工区	126,918,000	120,780,000	農業土木	5/19	95.2%	1			
2602	空知総合振興局	調整課	3	経営体越前東外１ 地区 ６１工区	182,314,000	174,240,000	農業土木	5/31	95.6%	1			
2603	空知総合振興局	調整課	3	経営体中幌向二期 地区 ６１工区	50,782,600	46,720,300	機械器具設置	6/22	92.0%				
2604	空知総合振興局	調整課	3	水利施設大富２０号外４ 地区 ６１工区	159,082,000	152,240,000	農業土木	6/22	95.7%	1			
2605	空知総合振興局	調整課	3	経営体赤川 地区 ６１工区	122,089,000	116,160,000	農業土木	6/22	95.1%	1			
2606	空知総合振興局	調整課	3	経営体越前東 地区 ６２工区	38,249,200	35,190,100	機械器具設置	6/22	92.0%				
2607	空知総合振興局	調整課	3	水利施設二幹川第２外３ 地区 ６２工区	47,498,000	47,300,000	建築	5/31	99.6%				
2608	空知総合振興局	調整課	3	経営体中幌向二期 地区 ６３工区	17,088,500	15,620,000	機械器具設置	6/22	91.4%				
2701	空知総合振興局	調整課	3	経営体西三川 地区 ６１工区	122,276,000	116,160,000	農業土木	5/19	95.0%	1			
2702	空知総合振興局	調整課	3	経営体熊本 地区 ６１工区	101,827,000	97,680,000	農業土木	5/19	95.9%	1			
2802	空知総合振興局	調整課	3	中山間突出外１ 地区 ６１工区	86,240,000	82,170,000	農業土木	5/31	95.3%	1			
2803	空知総合振興局	調整課	3	経営体東岩山西入 地区 ６１工区	209,429,000	200,750,000	農業土木	6/22	95.9%	1			
2805	空知総合振興局	調整課	3	経営体東納内１ 地区 ６１工区	98,681,000	94,380,000	農業土木	6/22	95.6%	1			
2806	空知総合振興局	調整課	3	経営体中部西外１ 地区 ６１工区	146,553,000	138,226,000	農業土木	4/21	94.3%	1			
2807	空知総合振興局	調整課	3	経営体西納内 地区 ６１工区	193,149,000	183,700,000	農業土木	5/19	95.1%	1			
2809	空知総合振興局	調整課	14	経営体桜川第２ 地区 ６１工区	6,777,100	6,765,000	農業土木	4/7	99.8%				
2810	空知総合振興局	調整課	14	経営体桜川第２ 地区 ６２工区	3,686,100	3,630,000	農業土木	4/7	98.5%				
2811	空知総合振興局	調整課	3	経営体桜川第２ 地区 ６３工区	245,498,000	235,620,000	農業土木	5/31	96.0%	1			
2813	空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第２一期 地区 ６２工区	7,119,200	7,095,000	農業土木	4/7	99.7%				
2816	空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第２二期 地区 ６２工区	3,080,000	3,058,000	農業土木	4/7	99.3%				
2817	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第２二期 地区 ６３工区	133,892,000	125,400,000	農業土木	4/21	93.7%	1			
2601	石狩振興局	調整課	3	経営体新篠津北 地区 ６１工区	177,914,000	173,800,000	農業土木	5/10	97.7%	1			
2602	石狩振興局	調整課	3	水利施設中の月 地区 ６１工区	280,951,000	273,680,000	農業土木	5/10	97.4%	1			
2603	石狩振興局	調整課	3	水利施設望来２ 地区 ６１工区	101,442,000	99,550,000	農業土木	5/10	98.1%	1			
2604	石狩振興局	調整課	3	経営体川南東 地区 ６１工区	103,818,000	101,200,000	農業土木	5/10	97.5%	1			
2605	石狩振興局	調整課	3	経営体新湧２ 地区 ６１工区	188,782,000	182,600,000	農業土木	5/24	96.7%	1			
2601	後志総合振興局	農村振興課	3	中山間大谷地区　６１工区	211,156,000	200,310,000	農業土木	4/12	94.9%	1			
2603	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設発足・前田 地区 ６１工区	103,169,000	97,900,000	農業土木	6/23	94.9%	1			
2604	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設発足・前田 地区 ６２工区	207,482,000	198,660,000	農業土木	6/23	95.7%	1			内訳書提出
2605	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設余市川第１外１ 地区 ７１工区	38,390,000	37,620,000	機械器具設置	6/23	98.0%				
2606	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設余市川第２ 地区 ６１工区	46,244,000	44,165,000	農業土木	6/23	95.5%				
1001	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体幌内沢 地区 １工区	162,000,000	155,958,000	農業土木	4/21	96.3%	1			
2601	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体幌内沢 地区 ６１工区	188,628,000	177,210,000	農業土木	4/21	93.9%	1			内訳書提出
2602	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯豊浦北外２ 地区 ７１工区	76,263,000	72,600,000	農業土木	4/21	95.2%	1			
2603	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯洞爺高台 地区 ６１工区	98,703,000	93,610,000	農業土木	4/21	94.8%	1			
2604	胆振総合振興局	農村振興課	3	海岸保全登別第２ 地区 ６１工区	320,000,000	315,150,000	農業土木	4/21	98.5%	1			
2605	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯追分外１ 地区 ７１工区	155,716,000	146,740,000	農業土木	5/19	94.2%	1			
2606	胆振総合振興局	農村振興課	3	水利施設川西第２ 地区 ６１工区	145,849,000	138,600,000	農業土木	6/9	95.0%				内訳書提出
2607	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯　追分地区　62工区	99,979,000	94,600,000	農業土木	6/23	94.6%	1			
2608	胆振総合振興局	農村振興課	3	水利施設　川西第２地区　62工区	101,222,000	95,964,000	農業土木	6/23	94.8%	1			
2601	日高振興局	農村振興課	3	中山間　浦河西部地区　６１工区	110,396,000	104,610,000	農業土木	5/12	94.8%	1			
2602	日高振興局	農村振興課	3	中山間　浦河中部地区　６１工区	39,105,000	38,060,000	農業土木	5/12	97.3%				
2603	日高振興局	農村振興課	3	農道整備（強靱化型）　芽呂地区　６１工区	107,316,000	103,950,000	農業土木	5/12	96.9%				
2604	日高振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）　太陽地区　６１工区	119,350,000	111,100,000	農業土木	5/26	93.1%	1			
2605	日高振興局	農村振興課	3	中山間　平取南地区　６１工区	205,282,000	196,900,000	農業土木	5/26	95.9%	1			
1001	渡島総合振興局	農村振興課	3	農道特対細入 地区 １工区	150,194,000	140,140,000	農業土木	5/26	93.3%	1			
2406	渡島総合振興局	農村振興課	3	畑地帯桔梗高台 地区 ４１工区	22,352,000	21,560,000	農業土木	4/4	96.5%				内訳書提出
2601	渡島総合振興局	農村振興課	3	通作条件（一般）城岱 地区 ６１工区	81,048,000	78,980,000	農業土木	4/12	97.4%				内訳書提出
2602	渡島総合振興局	農村振興課	3	草地整備八雲第１外１ 地区 ７１工区	65,494,000	62,480,000	農業土木	4/12	95.4%				
2603	渡島総合振興局	農村振興課	3	農地防災第３元町 地区 ６１工区	42,548,000	41,030,000	農業土木	6/7	96.4%	1			
2605	渡島総合振興局	農村振興課	3	中山間八雲 地区 ６１工区	170,511,000	167,200,000	農業土木	4/26	98.1%				
2606	渡島総合振興局	農村振興課	3	畑地帯桔梗高台 地区 ６１工区	24,761,000	23,100,000	舗装	5/26	93.3%				内訳書提出
1002	檜山振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）　厚沢部第２地区　２工区	97,427,000	94,600,000	農業土木	5/27	97.1%	1			
1004	檜山振興局	農村振興課	3	農道特対　千畳地区　1工区	58,440,800	57,200,000	舗装	5/27	97.9%				
2601	檜山振興局	農村振興課	3	経営体　天の川地区　61工区	187,726,000	182,930,000	農業土木	6/23	97.4%	1			内訳書提出
2603	檜山振興局	農村振興課	3	水利施設　西兜野地区　61工区	235,442,900	231,000,000	機械器具設置	5/27	98.1%				
1001	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ふらの 地区 1工区	346,720,000	344,300,000	建築	5/25	99.3%				
2601	上川総合振興局	調整課	3	経営体東１ 地区 61工区	73,348,000	71,500,000	農業土木	4/13	97.5%	1			
2602	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯東川東部高原 地区 61工区	183,062,000	178,200,000	農業土木	4/13	97.3%	1			
2604	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中東部 地区 62工区	2,508,000	2,442,000	農業土木	4/6	97.4%				
2606	上川総合振興局	調整課	3	経営体東中東部 地区 64工区	253,825,000	246,180,000	農業土木	4/13	97.0%	1			
2607	上川総合振興局	調整課	3	経営体東中東部 地区 65工区	179,938,000	176,110,000	農業土木	4/13	97.9%	1			
2608	上川総合振興局	調整課	3	経営体東中東部 地区 66工区	226,611,000	218,900,000	農業土木	4/13	96.6%	1			
2609	上川総合振興局	調整課	14	経営体東中中央外１ 地区 71工区	2,574,000	2,574,000	農業土木	4/6	100%				
2611	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山北 地区 61工区	185,207,000	179,630,000	農業土木	4/13	97.0%	1			
2612	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ふらの 地区 61工区	236,236,000	231,330,000	農業土木	4/13	97.9%				
2613	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ふらの 地区 62工区	359,458,000	356,840,000	建築	4/13	99.3%				
2615	上川総合振興局	調整課	14	農地集積島津第２外１ 地区 71工区	7,867,200	7,810,000	農業土木	4/6	99.3%				
2616	上川総合振興局	調整課	3	通作条件（一般）大沼 地区 61工区	35,574,000	34,870,000	農業土木	4/13	98.0%				
2617	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第１一期 地区 61工区	222,662,000	220,000,000	農業土木	4/13	98.8%	1			
2618	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第１一期 地区 62工区	185,823,000	180,730,000	農業土木	4/13	97.3%	1			
2619	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第１二期 地区 61工区	191,609,000	184,140,000	農業土木	4/13	96.1%	1			
2620	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第１三期 地区 62工区	306,372,000	296,560,000	農業土木	4/13	96.8%	1			内訳書提出
2621	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第２ 地区 61工区	134,937,000	132,000,000	農業土木	4/13	97.8%	1			
2622	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第２ 地区 62工区	111,782,000	108,350,000	農業土木	4/13	96.9%	1			
2623	上川総合振興局	調整課	3	中山間北なかがわ 地区 61工区	168,014,000	166,100,000	農業土木	4/13	98.9%	1			
2624	上川総合振興局	調整課	14	農地防災和寒 地区 61工区	3,058,000	2,981,000	農業土木	4/6	97.5%				
2625	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯ちえぶん 地区 61工区	53,493,000	52,800,000	農業土木	4/13	98.7%				
2626	上川総合振興局	調整課	3	経営体永山西第１ 地区 61工区	105,567,000	102,410,000	農業土木	5/25	97.0%	1			
2627	上川総合振興局	調整課	3	水利施設伊香牛導水路 地区 61工区	124,366,000	120,670,000	農業土木	5/25	97.0%	1			
2628	上川総合振興局	調整課	3	農道整備（高度化型）越路豊原 地区 61工区	222,530,000	216,700,000	農業土木	5/25	97.4%	1			
2629	上川総合振興局	調整課	3	農地防災上富良野 地区 61工区	130,185,000	127,050,000	農業土木	5/25	97.6%	1			
2630	上川総合振興局	調整課	3	畑かんモデル美瑛 地区 61工区	24,189,000	23,551,000	農業土木	5/25	97.4%				
2631	上川総合振興局	調整課	3	水利施設上幹線 地区 61工区	116,050,000	112,530,000	農業土木	6/22	97.0%	1			
2632	上川総合振興局	調整課	3	水利施設伊香牛導水路 地区 62工区	78,210,000	76,450,000	農業土木	6/22	97.7%	1			
2633	上川総合振興局	調整課	3	農地防災開明 地区 61工区	101,444,200	96,470,000	電気	6/22	95.1%				
2634	上川総合振興局	調整課	3	経営体なかふ中央外１ 地区 72工区	193,589,000	188,100,000	農業土木	6/22	97.2%	1			
2635	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯東山 地区 61工区	184,118,000	178,530,000	農業土木	6/22	97.0%	1			
2636	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯老節布 地区 61工区	196,933,000	190,630,000	農業土木	6/22	96.8%	1			
2637	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯ちえぶん 地区 62工区	98,791,000	96,140,000	農業土木	6/22	97.3%	1			内訳書提出
2638	上川総合振興局	調整課	3	水利施設名寄幹線 地区 61工区	91,058,000	88,330,000	農業土木	6/22	97.0%	1			
2641	上川総合振興局	調整課	3	中山間びふか 地区 61工区	31,306,000	30,690,000	農業土木	6/22	98.0%				
2642	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第１一期外１ 地区 71工区	10,483,000	10,230,000	農業土木	5/25	97.6%				
1001	留萌振興局	農村振興課	3	海岸保全　丸松地区　１工区	183,623,000	179,630,000	農業土木	4/21	97.8%	1			
1002	留萌振興局	農村振興課	3	海岸保全　丸松１地区　１工区	183,480,000	180,400,000	農業土木	4/21	98.3%	1			
1003	留萌振興局	農村振興課	3	災害復旧　北里１―１地区　１工区	126,555,000	121,275,000	農業土木	4/21	95.8%	1			
1004	留萌振興局	農村振興課	3	農道特対沖内地区　１工区	16,005,000	15,378,000	舗装	5/12	96.1%				
2602	留萌振興局	農村振興課	3	水利施設　住吉川南地区　６１工区	17,457,000	16,170,000	建築	4/21	92.6%				
2603	留萌振興局	農村振興課	3	海岸保全　北里１地区　６１工区	176,891,000	174,350,000	農業土木	4/21	98.6%	1			
2604	留萌振興局	農村振興課	3	農地防災樽真布第２地区 ６１工区	96,558,000	95,645,000	農業土木	5/12	99.1%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2605	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 ６１工区	156,541,000	154,220,000	農業土木	5/12	98.5%	1			
2606	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 ６２工区	133,749,000	131,560,000	農業土木	5/12	98.4%	1			
2607	留萌振興局	農村振興課	3	経営体二股第２南地区 ６２工区	33,550,000	31,790,000	機械器具設置	5/26	94.8%				
2608	留萌振興局	農村振興課	3	中山間遠別第２地区 ６２工区	106,040,000	104,500,000	農業土木	5/12	98.5%	1			
2609	留萌振興局	農村振興課	3	経営体二股第２南地区 ６１工区	200,013,000	198,990,000	農業土木	5/26	99.5%	1			
2610	留萌振興局	農村振興課	3	経営体二股第２北地区 ６１工区	68,530,000	67,100,000	農業土木	5/26	97.9%				
1002	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備（公共牧場）浜鬼志別地区 １工区	11,168,300	10,560,000	舗装	5/25	94.6%				
1003	宗谷総合振興局	農村振興課	3	通作条件（一般）浅茅野台地地区 １工区	201,696,000	193,600,000	農業土木	5/25	96.0%	1			
2602	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）問寒別地区 ６１工区	238,337,000	227,700,000	農業土木	5/25	95.5%	1			
2603	宗谷総合振興局	農村振興課	14	畑地帯（営農用水）問寒別地区 ６２工区	29,665,900	28,776,000	電気	5/25	97.0%				
2604	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）狩別地区 ６１工区	192,797,000	185,900,000	農業土木	5/25	96.4%	1			
2605	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）狩別地区 ６２工区	162,474,400	156,420,000	機械器具設置	5/25	96.3%				
2606	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）クトネベツ地区 ６１工区	164,153,000	158,400,000	農業土木	6/22	96.5%	1			
1001	オホーツク総合振興局	調整課	14	地域用水環境福豊上流第２地区 １工区	2,585,000	2,420,000	農業土木	4/6	93.6%				
1003	オホーツク総合振興局	調整課	3	農道特対萱野地区 １工区	54,736,000	53,020,000	農業土木	4/19	96.9%				
1004	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯清里第２地区 １工区	219,516,000	211,750,000	農業土木	5/25	96.5%				
1005	オホーツク総合振興局	調整課	3	農道整備（強靱化型）女満別大東地区 １工区	50,358,000	48,950,000	農業土木	5/25	97.2%				
1006	オホーツク総合振興局	調整課	3	水利施設 山林川地区 １工区	174,350,000	168,850,000	農業土木	6/29	96.8%	1			
2201	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災日吉左岸地区 ８１工区	393,979,300	362,460,956	機械器具設置	4/19	92.0%				
2202	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災日吉左岸地区 ８２工区	235,378,000	211,706,000	電気	4/19	89.9%				
2203	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災日吉左岸地区 ８３工区	110,468,600	101,661,472	機械器具設置	4/19	92.0%				
2204	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災日吉左岸地区 ８４工区	37,323,000	33,279,158	電気	4/19	89.2%				
2205	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災常呂姉間地区 ８１工区	277,709,300	268,950,000	機械器具設置	5/25	96.8%				
2206	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災常呂姉間地区 ８２工区	177,485,000	167,090,000	電気	5/25	94.1%				
2601	オホーツク総合振興局	調整課	14	機構関連拓実北地区 ６１工区	5,358,100	5,280,000	農業土木	4/6	98.5%				
2602	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯豊高第２地区 ６１工区	154,297,000	148,720,000	農業土木	4/19	96.4%				
2603	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯中央美和地区 ６１工区	108,944,000	102,300,000	農業土木	4/19	93.9%				
2604	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南部東第２外１地区 ７１工区	182,435,000	172,150,000	農業土木	4/19	94.4%				
2605	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走西部川向地区 ６１工区	158,950,000	154,000,000	農業土木	4/19	96.9%				
2606	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女満別南部地区 ６１工区	149,677,000	144,540,000	農業土木	4/19	96.6%				
2607	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別豊住二期外１地区 ７１工区	157,652,000	152,350,000	農業土木	4/19	96.6%				
2608	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯小清水北第２地区 ６１工区	173,195,000	167,970,000	農業土木	4/19	97.0%				
2609	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災日吉左岸外１地区 ７１工区	255,299,000	250,580,000	農業土木	4/19	98.2%				
2610	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 ６１工区	286,044,000	283,800,000	農業土木	4/19	99.2%				
2611	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯田中第２地区 ６１工区	143,506,000	138,600,000	農業土木	5/25	96.6%				
2612	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯中央美和地区 ６２工区	130,702,000	126,390,000	農業土木	5/25	96.7%				
2613	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備美幌日並地区 ６１工区	41,151,000	40,700,000	農業土木	5/25	98.9%				
2614	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女満別南部地区 ６２工区	61,655,000	58,520,000	舗装	5/25	94.9%				
2615	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別豊住二期外１地区 ７２工区	156,112,000	150,590,000	農業土木	5/25	96.5%				
2616	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯小清水北第２外１地区 ７１工区	208,780,000	202,400,000	農業土木	5/25	96.9%				
2617	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央二期外１地区 ７１工区	194,931,000	191,070,000	農業土木	5/25	98.0%				
2618	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央二期外１地区 ７２工区	212,993,000	206,800,000	農業土木	5/25	97.1%				
2619	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯北見北２地区 ６１工区	155,496,000	151,250,000	農業土木	5/25	97.3%				
2620	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯北見北２地区 ６２工区	138,699,000	135,080,000	農業土木	5/25	97.4%				
2621	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯北見北２地区 ６３工区	20,372,000	19,140,000	舗装	5/25	94.0%				
2622	オホーツク総合振興局	調整課	3	通作条件（一般）端野一区地区 ６１工区	83,358,000	81,290,000	舗装	5/25	97.5%				
2623	オホーツク総合振興局	調整課	3	通作条件（一般） 開成南丘地区 ６１工区	56,507,000	55,770,000	農業土木	6/29	98.7%				
2624	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯津別１地区 ６１工区	183,117,000	176,000,000	農業土木	5/25	96.1%				
2625	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府北東地区 ６１工区	130,427,000	125,950,000	農業土木	5/25	96.6%				
2626	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯サロマ東部外１地区 ７１工区	137,951,000	133,650,000	農業土木	5/25	96.9%				
2627	オホーツク総合振興局	調整課	3	機構関連拓実北地区 ６２工区	189,002,000	183,150,000	農業土木	5/25	96.9%				
2628	オホーツク総合振興局	調整課	3	機構関連拓実南外１地区 ７１工区	124,410,000	122,980,000	農業土木	5/25	98.9%				
2629	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯常呂第３土佐外２地区 ７１工区	149,325,000	146,630,000	農業土木	5/25	98.2%				
2630	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 ６２工区	205,161,000	202,400,000	農業土木	5/25	98.7%				
2631	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 ６３工区	181,731,000	179,300,000	農業土木	5/25	98.7%				
2632	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 ６４工区	227,953,000	227,700,000	農業土木	5/25	99.9%				
2633	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府川南地区 ６１工区	191,180,000	183,150,000	農業土木	5/25	95.8%				
2634	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府川南地区 ６２工区	211,893,000	206,030,000	農業土木	5/25	97.2%				
2635	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯るべしべ地区 ６１工区	193,017,000	189,200,000	農業土木	5/25	98.0%				
2636	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯るべしべ地区 ６２工区	120,032,000	116,600,000	農業土木	5/25	97.1%				
2637	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯安国地区 ６１工区	179,575,000	175,450,000	農業土木	5/25	97.7%				
2638	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯西興部地区 ６１工区	73,700,000	70,180,000	農業土木	5/25	95.2%				内訳書提出
2639	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南部西第２地区 ６１工区	165,473,000	161,700,000	農業土木	6/7	97.7%	1			
2640	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走平和地区 ６１工区	179,003,000	171,930,000	農業土木	6/7	96.0%	1			
2641	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女満別東部高台２地区 ６１工区	200,453,000	195,800,000	農業土木	6/7	97.7%	1			内訳書提出
2642	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別豊住１期外２地区 ７３工区	232,958,000	228,800,000	農業土木	6/7	98.2%	1			
2643	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別本郷２外１地区 ７１工区	207,713,000	201,300,000	農業土木	6/7	96.9%	1			
2644	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯峰浜豊倉外１地区 ７１工区	219,780,000	214,390,000	農業土木	6/7	97.5%	1			
2645	オホーツク総合振興局	調整課	3	中山間東藻琴地区 ６１工区	108,416,000	106,590,000	農業土木	6/7	98.3%	1			
2646	オホーツク総合振興局	調整課	3	水利施設 山林川 地区 ６１工区	309,562,000	298,870,000	農業土木	6/29	96.5%	1			
2647	オホーツク総合振興局	調整課	3	農道整備（強靱化型） 幸岡地区 ６１工区	53,900,000	50,820,000	舗装	6/29	94.3%				
1002	十勝総合振興局	調整課	3	農道特対上居辺（柏・柏野） 地区 1工区	14,414,400	12,854,028	農業土木	5/25	89.2%				
1003	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備新得第４ 地区 1工区	65,208,000	61,600,000	農業土木	5/25	94.5%				
1004	十勝総合振興局	調整課	3	農道特対 中島地区 1工区	66,022,000	62,062,000	舗装	6/8	94.0%				
1005	十勝総合振興局	調整課	3	農道特対 新屈足地区 1工区	19,068,500	18,183,000	舗装	6/8	95.4%				
1006	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水） 美蘭別地区 1工区	20,333,500	19,107,000	舗装	6/8	94.0%				
1007	十勝総合振興局	調整課	3	農道特対 古舞地区 1工区	84,007,000	76,010,000	農業土木	6/22	90.5%	1			
2601	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯新得第２地区 62工区	83,633,000	74,459,275	農業土木	4/20	89.0%	1			
2603	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水美蔓 地区 61工区	22,952,600	21,351,000	舗装	4/20	93.0%				
2604	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）大樹第３ 地区 61工区	116,303,000	110,220,000	機械器具設置	4/20	94.8%				内訳書提出
2607	十勝総合振興局	調整課	14	草地整備新得第４ 地区 61工区	22,523,600	22,110,000	農業土木	4/6	98.2%				
2608	十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯足寄 地区 62工区	7,394,200	7,370,000	農業土木	4/6	99.7%				
2609	十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯川西西２ 地区 61工区	4,181,100	4,180,000	農業土木	4/6	100%				
2617	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 札内川右岸北部外1地区 71工区	252,868,000	231,118,580	農業土木	5/13	91.4%	1			
2618	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 芽室北第３外１地区 72工区	289,366,000	264,263,307	農業土木	5/13	91.3%	1			
2619	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水） 大樹第３地区 62工区	231,110,000	226,600,000	農業土木	5/13	98.0%	1			
2620	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水） 更別地区 61工区	112,772,000	108,680,000	農業土木	5/13	96.4%	1			
2621	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 美蔓高倉第２地区 61工区	151,371,000	138,042,817	農業土木	5/13	91.2%	1			
2622	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 第２下居辺地区 61工区	142,252,000	133,375,000	農業土木	5/13	93.8%	1			
2623	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 本別２地区 62工区	102,630,000	93,395,159	農業土木	5/13	91.0%	1			
2624	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 本別２地区 61工区	134,574,000	122,655,786	農業土木	5/13	91.1%	1			
2625	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 東瓜幕地区 62工区	150,700,000	143,550,000	農業土木	5/13	95.3%				
2626	十勝総合振興局	調整課	3	通作条件（一般） トマム地区 61工区	47,531,000	42,957,772	農業土木	5/13	90.4%				
2628	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備 池田地区 61工区	91,234,000	89,430,000	農業土木	5/13	98.0%				
2630	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 東瓜幕地区 63工区	211,970,000	202,620,000	電気	5/13	95.6%				
2631	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水美蔓 地区 63工区	101,288,000	92,070,000	農業土木	5/25	90.9%	1			
2632	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯中士幌１ 地区 61工区	316,250,000	304,040,000	農業土木	5/25	96.1%	1			
2633	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）河北 地区 62工区	320,089,000	303,897,000	農業土木	5/25	94.9%	1			
2634	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 61工区	286,407,000	262,834,000	農業土木	5/25	91.8%	1			
2635	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 62工区	288,937,000	264,880,000	農業土木	5/25	91.7%	1			
2636	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯新得第２ 地区 61工区	262,548,000	261,800,000	農業土木	5/25	99.7%	1			
2637	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）駒畠中里 地区 61工区	256,366,000	250,360,000	農業土木	5/25	97.7%	1			
2638	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美蔓高倉第２ 地区 62工区	240,449,000	233,090,000	農業土木	5/25	96.9%	1			
2639	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水松沢 地区 61工区	249,515,200	246,950,000	農業土木	5/25	99.0%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2640	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 61工区	168,762,000	167,750,000	農業土木	5/25	99.4%	1			
2641	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯川西西２ 地区 63工区	130,977,000	119,341,255	農業土木	5/25	91.1%	1			
2642	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯更別第２ 地区 62工区	187,616,000	170,720,000	農業土木	5/25	91.0%	1			
2643	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯糠内第３ 地区 61工区	90,772,000	82,516,742	農業土木	5/25	90.9%	1			
2644	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯下佐幌人舞 地区 61工区	150,799,000	137,279,439	農業土木	5/25	91.0%	1			
2645	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯足寄 地区 61工区	113,729,000	103,730,000	農業土木	5/25	91.2%	1			
2646	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯士幌南部第２ 地区 61工区	76,241,000	70,400,000	農業土木	5/25	92.3%	1			
2647	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）西足寄 地区 61工区	194,260,000	178,750,000	農業土木	5/25	92.0%				
2648	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備北清水円山 地区 62工区	176,451,000	173,690,000	農業土木	5/25	98.4%				
2651	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備陸別第２地区　61工区	130,152,000	129,250,000	農業土木	5/25	99.3%				
2652	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備新得第４地区　62工区	103,345,000	101,530,000	農業土木	5/25	98.2%				
2653	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　更別第３二期地区　62工区	174,559,000	159,720,000	農業土木	6/8	91.5%	1			
2654	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　本別３地区　61工区	170,401,000	158,070,000	農業土木	6/8	92.8%	1			
2655	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　芽室北第３外１地区　73工区	178,673,000	163,075,000	農業土木	6/8	91.3%	1			
2656	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　大正南２外１地区　71工区	149,721,000	136,840,000	農業土木	6/8	91.4%	1			
2657	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　軍豊第２地区　61工区	129,580,000	118,031,012	農業土木	6/8	91.1%	1			
2658	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　更別第３一期地区　62工区	151,162,000	137,500,000	農業土木	6/8	91.0%	1			
2659	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　清水羽帯地区　61工区	136,422,000	124,089,966	農業土木	6/8	91.0%	1			
2660	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　礼作別地区　61工区	133,903,000	122,650,000	農業土木	6/8	91.6%	1			
2661	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　士幌川西東北地区　61工区	111,947,000	101,611,686	農業土木	6/8	90.8%	1			
2662	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　恩根内外１地区　71工区	116,908,000	106,480,000	農業土木	6/8	91.1%	1			
2663	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　十弗西地区　61工区	100,331,000	91,319,140	農業土木	6/8	91.0%	1			
2664	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　御影旭山地区　61工区	74,932,000	74,910,000	農業土木	6/8	100%	1			
2665	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　士幌南部第２地区　62工区	121,187,000	109,830,853	農業土木	6/22	90.6%	1			
2666	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　東部居辺地区　61工区	100,606,000	91,080,000	農業土木	6/22	90.5%	1			
2667	十勝総合振興局	調整課	3	農道整備（高度化型）　北中地区　61工区	70,257,000	63,120,552	農業土木	6/22	89.8%	1			
2668	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　中士幌２地区　61工区	79,101,000	71,385,754	農業土木	6/22	90.2%	1			
2669	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯　清水美蔓地区　62工区	107,624,000	97,530,576	農業土木	6/22	90.6%	1			
2670	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）河北地区　63工区	347,116,000	330,968,000	農業土木	5/25	95.3%				
2676	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備　北清水円山地区　63工区	449,680,000	413,732,000	建築	6/22	92.0%				
1001	釧路総合振興局	農村振興課	3	通作条件（一般）浜中姉別第２ 地区 １工区	85,558,000	84,700,000	農業土木	5/12	99.0%				
1002	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備釧路 地区 １工区	89,606,000	87,780,000	建築	5/12	98.0%				
1003	釧路総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）片無去 地区 1工区	23,095,600	20,845,000	農業土木	5/25	90.3%				
2601	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備釧路 地区 61工区	432,245,000	426,800,000	建築	5/12	98.7%				
2602	釧路総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）虹別 地区 61工区	21,868,000	21,780,000	農業土木	5/25	99.6%				
1001	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全　茶志骨第２地区　１工区	131,373,000	128,150,000	農業土木	4/15	97.5%	1			
1002	根室振興局	農村振興課	3	農道特対　北中西別地区　１工区	123,739,000	121,550,000	農業土木	4/15	98.2%				
1003	根室振興局	農村振興課	3	農道特対　協和３０線地区　１工区	74,349,000	71,830,000	農業土木	4/15	96.6%				
2601	根室振興局	農村振興課	3	草地整備　中西別第２地区　６１工区	107,855,000	104,500,000	農業土木	5/12	96.9%	1			
2602	根室振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）　西竹地区　６１工区	159,588,000	150,700,000	農業土木	4/15	94.4%	1			
2603	根室振興局	農村振興課	3	農道整備（高度化型）　開南地区　６１工区	52,910,000	51,150,000	舗装	5/12	96.7%				
2604	根室振興局	農村振興課	3	農道整備（高度化型）　北栄外１地区　６１工区	94,358,000	91,300,000	農業土木	5/12	96.8%				
2607	根室振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）　西竹地区　６３工区	162,987,000	159,720,000	農業土木	6/22	98.0%	1			
0001	石狩振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区浜益愛冠魚礁設置工事	182,930,000	177,210,000	水産土木	6/21	96.9%				
0401	後志総合振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区神岬沖魚礁設置工事	152,449,000	147,400,000	水産土木	6/13	96.7%				内訳書提出
0402	後志総合振興局	水産課	3	北海道南西部地区厚瀬沖合魚礁設置工事	194,920,000	185,350,000	水産土木	6/13	95.1%				
0001	胆振総合振興局	水産課	3	北海道太平洋西部地区苫小牧勇払沖魚礁設置工事	87,032,000	84,150,000	水産土木	6/23	96.7%				
0002	胆振総合振興局	水産課	3	北海道太平洋西部地区苫小牧勇払増殖場造成工事	73,590,000	70,950,000	水産土木	6/23	96.4%				
0401	日高振興局	水産課	3	401　北海道太平洋西部地区富川増殖場造成工事	98,384,000	96,250,000	水産土木	6/16	97.8%				
0402	日高振興局	水産課	3	402　北海道太平洋西部地区東厚賀魚礁設置工事	145,695,000	143,440,000	水産土木	6/16	98.5%				
0403	日高振興局	水産課	3	403　北海道太平洋西部地区目黒増殖場造成工事	108,977,000	108,350,000	水産土木	6/16	99.4%				
0001	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区小島南部魚礁設置工事	206,250,000	205,700,000	水産土木	6/7	99.7%				
0002	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区福島魚礁設置工事	208,296,000	202,400,000	水産土木	6/7	97.2%				
0003	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区小谷石魚礁設置工事	209,055,000	204,600,000	水産土木	6/7	97.9%				
0004	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区浦元魚礁設置工事	214,489,000	208,890,000	水産土木	6/7	97.4%				
0005	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区住吉魚礁設置工事	104,137,000	101,860,000	水産土木	6/7	97.8%				
0006	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区湯浜魚礁設置工事	217,756,000	212,740,000	水産土木	6/7	97.7%	1			
0007	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区えさん大澗増殖場造成工事	42,757,000	41,745,000	水産土木	6/7	97.6%				
0008	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区鹿部東魚礁設置工事	212,696,000	207,900,000	水産土木	6/7	97.7%				
0009	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区山越増殖場造成工事	62,106,000	61,050,000	水産土木	6/7	98.3%				
0002	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区せたな吹込藻場増殖場造成工事	72,314,000	70,400,000	水産土木	6/9	97.4%				
0001	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区せたな貝取澗沖魚礁設置工事	182,952,000	178,750,000	水産土木	6/9	97.7%	1			
0003	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区乙部沖魚礁設置工事	80,080,000	79,750,000	水産土木	6/9	99.6%				
0004	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区江差泊沖魚礁設置工事	150,403,000	146,740,000	水産土木	6/9	97.6%				
0005	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区上ノ国沖魚礁設置工事	115,478,000	114,400,000	水産土木	6/9	99.1%				
0006	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区奥尻青苗沖魚礁設置工事	101,640,000	99,550,000	水産土木	6/9	97.9%				
0007	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区奥尻青苗藻場増殖場造成工事	96,712,000	94,600,000	水産土木	6/9	97.8%				
0001	留萌振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区留萌遠別沖合魚礁設置工事	103,730,000	102,300,000	水産土木	6/16	98.6%				
0002	留萌振興局	水産課	3	石狩湾周辺地区花岡地先増殖場造成工事	68,849,000	67,870,000	水産土木	6/16	98.6%				
0102	宗谷総合振興局	水産課	3	102　日本海宗谷地区金田岬沖魚礁設置工事	72,457,000	69,080,000	水産土木	6/22	95.3%				
0103	宗谷総合振興局	水産課	3	103　日本海宗谷地区富士岬沖魚礁設置工事	65,318,000	62,700,000	水産土木	6/22	96.0%				
0104	宗谷総合振興局	水産課	3	104　日本海宗谷地区鬼脇沖魚礁設置工事	63,866,000	61,160,000	水産土木	6/22	95.8%				
0105	宗谷総合振興局	水産課	3	105　日本海宗谷地区利尻根周辺魚礁設置工事	111,958,000	108,900,000	水産土木	6/22	97.3%				
0106	宗谷総合振興局	水産課	3	106　日本海宗谷地区利尻西部沖増殖場造成工事	102,300,000	99,110,000	水産土木	6/22	96.9%				
0004	オホーツク総合振興局	水産課	3	０００４　網走地区第２サロマ湖防氷堤機能保全工事（補正）	239,602,000	237,600,000	水産土木	6/7	99.2%				
0001	十勝総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区十勝広尾増殖場造成工事	95,920,000	91,520,000	水産土木	6/28	95.4%				
0002	十勝総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区十勝広尾魚礁設置工事	132,594,000	125,400,000	水産土木	6/28	94.6%				
0003	十勝総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区十勝大樹魚礁設置工事	130,977,000	123,750,000	水産土木	6/28	94.5%				
0004	十勝総合振興局	水産課	3	北海道太平洋中部地区十勝大津魚礁設置工事	127,589,000	121,880,000	水産土木	6/28	95.5%				
0001	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区浦霧泊増殖場造成工事	98,780,000	96,470,000	水産土木	6/16	97.7%				
0002	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区床潭増殖場造成工事	90,563,000	88,550,000	水産土木	6/16	97.8%				
0001	根室振興局	水産課	3	1_北海道太平洋東部地区落石沖合魚礁設置工事	102,729,000	99,550,000	水産土木	6/22	96.9%				
0002	根室振興局	水産課	3	2_北海道太平洋東部地区羅臼沖合魚礁設置工事	102,960,000	102,300,000	水産土木	6/22	99.4%				
0301	空知総合振興局	林務課	3	森林基幹道京極線開設工事	53,064,000	52,250,000	森林土木	5/17	98.5%				
0001	石狩振興局	林務課	3	001 赤ハゲ右の沢予防治山工事ほか１工事	41,976,000	41,470,000	森林土木	5/10	98.8%				内訳書提出
0001	後志総合振興局	林務課	3	佐竹の沢復旧治山工事	77,341,000	75,350,000	森林土木	5/24	97.4%				
0006	後志総合振興局	林務課	3	敷島内地区予防治山工事	74,382,000	72,490,000	森林土木	5/24	97.5%				
0007	後志総合振興局	林務課	3	盃地区予防治山工事	83,490,000	79,310,000	森林土木	5/24	95.0%				
0052	後志総合振興局	林務課	3	羊蹄山保安林管理道維持小規模治山工事	4,774,000	4,510,000	森林土木	5/24	94.5%				
0053	後志総合振興局	林務課	3	７号の沢小規模治山工事	22,099,000	21,670,000	森林土木	5/24	98.1%				
0301	胆振総合振興局	林務課	3	林業専用道（規格相当）毘沙門線開設工事	45,661,000	44,880,000	森林土木	4/21	98.3%				
0302	胆振総合振興局	林務課	3	奥地林道オニキシベ線ほか１路線自力災害復旧工事	101,948,000	101,200,000	森林土木	4/21	99.3%				
0002	胆振総合振興局	林務課	3	朝日地区B治山激甚災害対策特別緊急工事	147,950,000	145,200,000	森林土木	5/19	98.1%				
0004	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区復旧治山工事	138,776,000	138,050,000	森林土木	5/19	99.5%				
0007	胆振総合振興局	林務課	3	瑞穂地区復旧治山工事ほか１工事	48,048,000	46,200,000	森林土木	5/19	96.2%				
0303	胆振総合振興局	林務課	3	林業専用道平丘和泉線開設工事	30,580,000	29,480,000	森林土木	5/19	96.4%				
0001	胆振総合振興局	林務課	3	富里地区A治山激甚災害対策特別緊急工事ほか２工事	235,213,000	226,820,000	森林土木	6/9	96.4%				
0006	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区Y復旧治山工事	218,680,000	215,380,000	森林土木	6/9	98.5%				
0021	胆振総合振興局	林務課	3	東和地区Ａ２小規模治山工事	19,624,000	19,118,000	森林土木	6/9	97.4%				
0008	胆振総合振興局	林務課	3	片倉地区復旧治山工事	58,465,000	56,760,000	森林土木	6/23	97.1%				
0010	胆振総合振興局	林務課	3	穂別栄地区その２流域保全総合治山工事	59,125,000	58,300,000	森林土木	6/23	98.6%				
0804	胆振総合振興局	林務課	3	東和地区Ｇその２治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事	101,761,000	100,980,000	森林土木	6/23	99.2%				
0301	日高振興局	林務課	3	山村強靭化林道西川ペラリ線（西川工区）開設工事	42,317,000	39,600,000	森林土木	5/26	93.6%				
0302	日高振興局	林務課	3	山村強靭化林道西川ペラリ線（豊畑工区）開設工事	37,719,000	35,200,000	森林土木	5/26	93.3%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0121	渡島総合振興局	林務課	14	駒ヶ岳地区小規模治山工事（工事番号第121号）	7,073,000	7,040,000	電気	5/10	99.5%				
0003	渡島総合振興局	林務課	3	幹線林道 島前線白符工区改良工事	41,789,000	41,470,000	森林土木	5/26	99.2%				
0001	渡島総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道 佐女川線開設工事	46,948,000	45,650,000	森林土木	6/21	97.2%				
0002	渡島総合振興局	林務課	3	森林基幹道 豊津黒岩線開設工事	74,074,000	71,500,000	森林土木	6/21	96.5%				
0104	渡島総合振興局	林務課	3	渡島東部地区緊急機能強化・老朽化対策工事（工事番号第104号）	12,551,000	11,291,500	森林土木	6/21	90.0%				
0105	渡島総合振興局	林務課	3	渡島西部地区緊急機能強化・老朽化対策工事（工事番号第105号）	39,402,000	38,500,000	森林土木	6/21	97.7%				
0106	渡島総合振興局	林務課	3	渡島東部地区機能強化・老朽化対策工事（工事番号第106号）	16,588,000	14,945,700	森林土木	6/21	90.1%				
0107	渡島総合振興局	林務課	3	渡島西部地区機能強化・老朽化対策工事（工事番号第107号）	42,537,000	41,800,000	森林土木	6/21	98.3%				
0122	渡島総合振興局	林務課	3	トコタンの森小規模治山工事（工事番号第122号）	13,024,000	11,638,000	森林土木	6/21	89.4%				
0002	檜山振興局	林務課	3	赤石地区緊急予防治山工事	59,455,000	59,400,000	森林土木	5/27	99.9%	1			
0006	檜山振興局	林務課	3	伏木戸地区予防治山工事	56,507,000	55,000,000	森林土木	5/27	97.3%	1			
0032	檜山振興局	林務課	3	新成地区小規模治山工事	24,915,000	24,750,000	森林土木	5/27	99.3%				
0201	檜山振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道茂平内線改良工事	99,451,000	99,000,000	森林土木	5/27	99.5%	1			
0001	上川総合振興局	林務課	3	上川管内石狩川流域（鹿追地区）機能強化・老朽化対策工事ほか２工事	75,867,000	74,800,000	森林土木	4/26	98.6%				内訳書提出
0051	上川総合振興局	林務課	3	平山の沢小規模治山工事	10,274,000	10,230,000	森林土木	5/31	99.6%				
0201	上川総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道アリサラップ支線双珠別工区開設工事	50,391,000	48,180,000	森林土木	5/31	95.6%				
0101	留萌振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道菊岡沖内線開設工事	21,747,000	21,450,000	森林土木	5/26	98.6%				
0102	留萌振興局	林務課	3	林業専用道９８林班線開設工事	27,423,000	26,950,000	森林土木	5/26	98.3%				
0502	留萌振興局	林務課	3	丸岡の沢復旧治山工事	20,900,000	20,790,000	森林土木	5/26	99.5%				
0601	留萌振興局	林務課	3	ケマフレ地区予防治山工事	107,239,000	106,150,000	森林土木	5/26	99.0%				
0211	宗谷総合振興局	林務課	3	211　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線三笠山工区開設工事	26,664,000	25,740,000	森林土木	5/25	96.5%				
0212	宗谷総合振興局	林務課	3	212　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線宇遠内工区開設工事	70,411,000	68,200,000	森林土木	5/25	96.9%				
0213	宗谷総合振興局	林務課	3	213　林業生産基盤整備道松麿線開設工事	52,921,000	51,865,000	森林土木	5/25	98.0%				
0031	オホーツク総合振興局	林務課	3	（31）ルシャ川小規模治山工事	44,473,000	43,230,000	森林土木	4/19	97.2%				
0001	オホーツク総合振興局	林務課	3	（1）大曲地区復旧治山工事	62,634,000	61,050,000	森林土木	5/11	97.5%				
0002	オホーツク総合振興局	林務課	3	（2）紅葉山地区緊急機能強化・老朽化対策工事	59,532,000	57,750,000	森林土木	5/11	97.0%				
0201	オホーツク総合振興局	林務課	3	（201）林業生産基盤整備道　下雄柏線開設工事	57,882,000	55,220,000	森林土木	5/25	95.4%				
0301	釧路総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道別寒辺牛２号線開設工事	55,726,000	54,890,000	森林土木	6/16	98.5%				
0151	根室振興局	林務課	3	151　海岸町・共栄町地区地域防災対策総合治山工事	46,068,000	44,660,000	森林土木	5/25	96.9%				内訳書提出
0181	根室振興局	林務課	3	181　海岸町地区小規模治山工事	11,242,000	10,956,000	森林土木	5/25	97.5%				
0001	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	文珠地区予防治山工事	59,004,000	58,190,000	森林土木	5/19	98.6%				
0031	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	トンネル地先ほか小規模治山工事	9,779,000	9,625,000	森林土木	5/19	98.4%				内訳書提出
0032	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	パンケソクチ川小規模治山工事	23,023,000	22,660,000	森林土木	5/19	98.4%				
0923	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	林業専用道５１林班線開設工事	26,389,000	25,960,000	森林土木	5/19	98.4%				
0005	石狩振興局森林室	森林整備課	3	神居尻地区森林学習センター改修工事	7,227,000	6,820,000	建築	5/19	94.4%				内訳書提出
0006	石狩振興局森林室	森林整備課	3	月形地区学習キャンプ場バンガローほか改修工事	6,215,000	6,050,000	建築	6/16	97.3%				内訳書提出
0051	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	大梶川小規模治山工事(工事番号第51号)	24,871,000	22,595,100	森林土木	5/12	90.8%				
0551	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	林業生産基盤整備道桧倉川支線開設工事	90,002,000	88,000,000	森林土木	4/27	97.8%				内訳書提出
0031	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	日向地区緊急予防治山工事	54,439,000	53,900,000	森林土木	6/29	99.0%				
0051	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	岩部地区小規模治山工事	21,637,000	19,580,000	森林土木	6/29	90.5%				内訳書提出
0021	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	オカの沢小規模治山工事	8,481,000	8,360,000	森林土木	5/26	98.6%				内訳書提出
0301	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	42林班施業道維持工事	14,212,000	13,926,000	森林土木	5/26	98.0%				
0121	留萌振興局森林室	森林整備課	3	オンネの沢林道ほか１路線維持工事	6,655,000	6,567,000	森林土木	5/24	98.7%				内訳書提出
0122	留萌振興局森林室	森林整備課	3	暑寒沢林道維持工事ほか１工事	8,976,000	8,910,000	森林土木	5/24	99.3%				
0201	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	106林班地先小規模治山工事	7,975,000	7,920,000	森林土木	5/31	99.3%				
0202	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	新田沢小規模治山工事	7,029,000	6,930,000	森林土木	5/31	98.6%				
0203	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	片桐の沢小規模治山工事	6,226,000	5,830,000	森林土木	5/31	93.6%				
0202	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	砂金川林道維持工事	2,860,000	2,805,000	森林土木	5/24	98.1%				
0201	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	千望山林道外維持工事	8,492,000	7,612,000	森林土木	5/11	89.6%				
0202	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	小花林道維持工事	7,733,000	6,927,800	森林土木	5/11	89.6%				
0203	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２７４林班施業道外維持工事	8,591,000	7,710,175	森林土木	5/11	89.7%				内訳書提出
0204	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２７２林班施業道外維持工事	7,535,000	6,798,000	森林土木	5/11	90.2%				
0205	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２０４林班施業道外維持工事	8,525,000	7,641,249	森林土木	5/11	89.6%				
0206	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２０５林班施業道外維持工事	8,437,000	7,568,000	森林土木	5/11	89.7%				
0207	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	１４林班施業道維持工事	8,041,000	7,205,286	森林土木	5/11	89.6%				
0051	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	霧里線改良工事	10,989,000	10,890,000	森林土木	5/25	99.1%				
0301	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	佐々木の沢復旧治山工事	71,000,000	69,300,000	森林土木	5/12	97.6%				内訳書提出
0701	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	リルラン林道維持工事	9,493,000	9,240,000	森林土木	6/30	97.3%				
0702	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	神居岩林道維持工事	9,559,000	9,185,000	森林土木	6/30	96.1%				内訳書提出
0901	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	58林班施業道本線１号線ほか２路線維持工事	7,161,000	7,150,000	森林土木	6/30	99.8%				
0051	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	２１１林班小規模治山工事	9,526,000	9,460,000	森林土木	5/24	99.3%				
0203	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	１２７林班施業道維持工事	11,198,000	10,560,000	森林土木	5/24	94.3%				
0001	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	忍路子川Ｂ復旧治山	41,162,000	40,260,000	森林土木	6/28	97.8%	1			
0204	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	オチフネ林道外４路線維持工事	5,687,000	5,610,000	森林土木	6/28	98.6%				
0205	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	１４林班施業道ほか２路線維持工事	5,137,000	4,950,000	森林土木	6/28	96.4%				内訳書提出
0206	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	２９林班施業道ほか１路線維持工事ほか１工事	7,469,000	7,095,000	森林土木	6/28	95.0%				
0001	札幌建設管理部	事業課	3	３・４・１１１基線通 交付金工事外	18,436,000	15,839,890	塗装	4/19	85.9%				
0002	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事３工区（道路工）	235,950,000	210,470,480	一般土木	4/19	89.2%	1			
0003	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事（２号橋上部工）（明許）	297,220,000	266,512,400	一般土木	4/26	89.7%			1	
0004	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢柱沢線 防Ｂ地方道工事	202,884,000	180,138,530	一般土木	4/26	88.8%			1	
0005	札幌建設管理部	事業課	3	石狩川流域下水道 岩井江浄化センター中央監視制御設備更新工事（明許）	251,471,000	247,500,000	電気	4/26	98.4%			1	
0006	札幌建設管理部	千歳出張所	3	恵庭岳公園線 舗装（特）工事	55,033,000	48,349,290	舗装	4/26	87.9%			1	
0007	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美唄富良野線 特定交付金２工事（幌子トンネル照明工）（明許）	269,687,000	245,862,870	電気	5/24	91.2%				
0008	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 特定交付金（地すべり対策工）工事（美唄工区）	327,503,000	299,491,280	一般土木	5/24	91.4%	1			
0009	札幌建設管理部	事業課	3	栗山北広島線 百年橋橋梁補修工事（補正・明許）外	181,137,000	169,400,000	一般土木	5/24	93.5%	1			
0010	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	上志文四条東線 中央橋橋梁補修工事（補正・明許）外	141,691,000	127,655,990	一般土木	5/31	90.1%	1			
0011	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 防Ｂ地方道工事（植生工）	22,605,000	20,293,020	造園	5/31	89.8%				
0012	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美唄富良野線 特定交付金２工事（擁壁工）	303,677,000	276,980,000	一般土木	6/14	91.2%	1			
0013	札幌建設管理部	事業課	3	当別浜益港線 防Ｂ２１０交安工事（路盤工）（補正・明許）	194,546,000	176,741,510	一般土木	6/14	90.8%	1			
0014	札幌建設管理部	滝川出張所	3	深川雨竜線 電線共同溝工事（補正・明許）外	179,883,000	163,020,000	一般土木	6/14	90.6%	1			
0015	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ４０地方道工事２工区（擁壁工）（補正・明許）	174,570,000	158,579,960	一般土木	6/14	90.8%	1			
0016	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	岩見沢三笠線 防Ｂ２１１交安工事（補正・明許）外	88,033,000	86,020,000	一般土木	6/14	97.7%	1			
0017	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ４０地方道工事２工区（植生工）（補正・明許）	17,138,000	15,381,520	造園	6/14	89.8%				
0018	札幌建設管理部	滝川出張所	3	幌内湯内線 防Ｂ２５１雪寒工事（路盤工）（補正・明許）	63,767,000	57,555,740	一般土木	5/31	90.3%			1	
0019	札幌建設管理部	事業課	3	大曲工業団地美しが丘線 美しが丘橋橋梁補修工事外	43,945,000	39,120,180	一般土木	5/31	89.0%			1	
0020	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	３・４・９旭通 交通安全工事	28,237,000	26,840,000	一般土木	5/31	95.1%			1	
0021	札幌建設管理部	事業課	3	江別奈井江線 ３４線橋架替工事（明許）外	21,219,000	20,900,000	一般土木	5/31	98.5%			1	
0022	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 特定交付金１（地すべり対策工）工事２工区（美唄工区）	354,222,000	324,280,000	一般土木	6/21	91.5%	1			
0023	札幌建設管理部	滝川出張所	3	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事（道路工）（妹背牛工区）	326,447,000	297,553,300	一般土木	6/21	91.1%	1			
0024	札幌建設管理部	滝川出張所	3	砂川奈井江美唄線 防Ｂ３０４交安工事（明許）外	139,458,000	125,669,500	一般土木	6/21	90.1%	1			
0025	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 防Ｂ５３地方道工事（舗装工）	11,209,000	9,966,660	舗装	6/21	88.9%	1			
0026	札幌建設管理部	事業課	3	野幌総合運動公園 ホッケー場人工芝改修工事	366,575,000	335,477,670	一般土木	6/21	91.5%	1			
0027	札幌建設管理部	事業課	3	野幌総合運動公園 ポンプ施設更新工事（明許）	78,188,000	74,712,000	管	6/28	95.6%				
0028	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	恵庭栗山線 馬追橋架替工事（補正・明許）外	346,335,000	315,480,000	一般土木	6/28	91.1%	1			
0029	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	恵庭栗山線 馬追橋架替工事外	326,656,000	297,119,020	一般土木	6/28	91.0%	1			
0030	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄達布岩見沢線外 利根別橋外橋梁補修工事（補正・明許）外	142,494,000	128,184,760	一般土木	6/28	90.0%	1			
0031	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 防Ｂ５３地方道工事	98,648,000	89,546,270	一般土木	6/28	90.8%	1			
0032	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ４０地方道工事２工区（舗装工）（補正・明許）	82,676,000	74,773,710	舗装	6/28	90.4%	1			
0034	札幌建設管理部	事業課	3	支笏湖線 防Ｂ１１１地方道工事（補正・明許）外	204,314,000	185,326,790	一般土木	6/28	90.7%	1			
0035	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 総Ｂ１０地方道工事（３橋橋下部工）（補正・明許）	206,250,000	187,598,840	一般土木	6/28	91.0%	1			
0036	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美唄富良野線 特定交付金２工事（地すべり対策工）	83,171,000	77,000,000	一般土木	6/28	92.6%	1			
0041	札幌建設管理部	当別出張所	6	当別浜益港線外 交安（区画線）（単）工事	8,976,000	7,932,320	塗装	6/21	88.4%				
0042	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 交安（区画線）（単）工事	7,150,000	6,315,980	塗装	6/21	88.3%				
0043	札幌建設管理部	深川出張所	6	増毛稲田線外 交安（区画線）（単）工事	5,775,000	5,095,640	塗装	6/21	88.2%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0044	札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭川芦別線外 交安（区画線）（単）工事	5,379,000	4,746,170	塗装	6/21	88.2%				
0045	札幌建設管理部	長沼出張所	6	恵庭栗山線外 交安（区画線）（単）工事	5,313,000	4,672,250	塗装	6/21	87.9%				
0046	札幌建設管理部	千歳出張所	6	栗山北広島線外 交安（区画線）（単）工事	5,269,000	4,645,080	塗装	6/21	88.2%				
0051	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	栗山北広島線 防Ｂ２５０豊寒工事（路盤工）（補正・明許）外	56,199,000	50,744,870	一般土木	6/28	90.3%			1	
0900	札幌建設管理部	当別出張所	14	石狩湾新港地域公共下水道 鐵南５丁目汚水取付管補修工事（緊急）	8,822,000	8,822,000	一般土木	6/28	100%		1		
1000	札幌建設管理部	滝川出張所	3	入志別川 広域河川改修工事（補正・明許）外	317,493,000	284,437,340	一般土木	4/19	89.6%	1			
1001	札幌建設管理部	事業課	3	札幌建設管理部 河川情報基盤整備工事	225,236,000	224,400,000	電気	4/26	99.6%				
1002	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	由仁川 広域河川改修工事（補正・明許）外	106,018,000	93,249,420	一般土木	4/26	88.0%	1			
1003	札幌建設管理部	事業課	3	月寒川 大規模特定河川改修工事１工区外	296,164,000	264,990,000	一般土木	4/26	89.5%	1			
1004	札幌建設管理部	長沼出張所	3	03年災0021号阿野呂川 災害復旧工事外	91,608,000	81,499,000	一般土木	4/26	89.0%	1			
1005	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	南九号川 総合流域防災工事（掘削工）（補正・明許）外	141,339,000	125,904,570	一般土木	4/26	89.1%			1	
1006	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ラウネ川 総合流域防災工事（補正・明許）外	207,735,000	189,035,000	一般土木	5/24	91.0%	1			
1007	札幌建設管理部	事業課	3	厚田川 総合流域防災工事（補正・明許）	38,302,000	34,452,550	一般土木	5/17	89.9%			1	
1008	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	南九号川 総合流域防災工事（補正・明許）外	106,216,000	99,000,000	一般土木	6/14	93.2%	1			
1009	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄ダム 堰堤改良工事（補正・明許）外	38,775,000	38,500,000	電気	6/21	99.3%				
1010	札幌建設管理部	事業課	3	早苗別川 特定構造物更新工事	11,495,000	11,440,000	機械器具設置	6/21	99.5%				
1012	札幌建設管理部	当別出張所	6	厚田漁港海岸 維持補修工事	2,959,000	2,652,870	一般土木	5/31	89.7%				
1013	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 大規模特定河川改修工事１工区	296,153,000	270,744,320	一般土木	6/28	91.4%	1			
1014	札幌建設管理部	事業課	3	当別川 環境整備工事（補正・明許）外	253,407,000	231,329,340	一般土木	6/28	91.3%	1			
1015	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	旧美唄川 応急対策工事（補正・明許）外	73,865,000	68,200,000	一般土木	6/28	92.3%	1			
1016	札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事１工区（補正・明許）	9,823,000	8,826,070	一般土木	6/14	89.9%				
0001	小樽建設管理部	共和出張所	3	神恵内漁港（本港地区） 機能保全工事（明許）	75,306,000	70,950,000	一般土木	4/14	94.2%	1			
0002	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線 道路メンテナンス工事（橋梁補修）（補正・明許）外	44,275,000	41,470,000	一般土木	4/21	93.7%				
0005	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内蘭越線 防災安全Ｂ（地方道）工事（補正・明許）外	16,709,000	15,840,000	一般土木	5/12	94.8%				
0006	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	ホンベツ川防潮水門外 特定構造物改築工事	134,970,000	123,110,350	電気	5/12	91.2%				
0007	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊泊村１６ 急傾斜地工事	208,505,000	199,100,000	一般土木	5/19	95.5%	1			
0008	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 道路メンテナンス工事（湯川トンネル外補修）（補正・明許）外	124,531,000	116,490,000	一般土木	5/19	93.5%	1			
0009	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（雪崩予防柵工）（補正・明許）	124,883,000	117,810,000	一般土木	5/19	94.3%	1			
0010	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（茅沼２号橋上部工外）（補正・明許）	126,302,000	119,460,000	一般土木	5/19	94.6%	1			
0011	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（茅沼２号橋上部工）（補正・明許）	77,000,000	72,930,000	一般土木	5/19	94.7%	1			
0012	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（鋪装工）国富工区（補正・明許）	166,892,000	152,130,000	舗装	5/19	91.2%	1			
0013	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽定山渓線 道路メンテナンス工事（朝里峠トンネル照明更新）	48,466,000	47,630,000	電気	5/19	98.3%				
0014	小樽建設管理部	共和出張所	3	島牧美利河線 防災安全Ｂ（地方道）工事（補正・明許）外	19,074,000	18,370,000	一般土木	5/19	96.3%				
0015	小樽建設管理部	共和出張所	3	蘭岱国富停車場線 道路メンテナンス工事（第二水松橋補修）	14,564,000	12,902,890	一般土木	5/19	88.6%				
0016	小樽建設管理部	共和出張所	3	永豊海岸外 （道単）局改工事外	47,069,000	46,750,000	一般土木	5/19	99.3%				
0017	小樽建設管理部	共和出張所	3	神恵内漁港（本港地区）外 機能保全工事外	195,294,000	183,700,000	一般土木	5/26	94.1%	1			
0018	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（標識工）	100,925,000	95,370,000	一般土木	5/26	94.5%	1			
0020	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽海岸公園線 防災安全Ｂ（地方道）工事（トンネル非常用警報設備更新）	18,535,000	18,150,000	電気	5/26	97.9%				
0022	小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌッチ川 改修工事（植生工）	5,797,000	5,610,000	造園	5/26	96.8%				
0023	小樽建設管理部	共和出張所	3	美谷漁港（本美谷地区）外 機能保全工事外	39,204,000	36,740,000	一般土木	5/26	93.7%				
0026	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 防災安全Ｂ（地方道）工事（通信設備更新）（補正・明許）外	42,669,000	42,207,000	電気	6/9	98.9%				
0027	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線外 防災安全Ｂ（交安）工事（歩道工）（明許）外	12,529,000	11,880,000	一般土木	6/9	94.8%				
0028	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽港線外 防災安全Ｂ（交安）工事外（右折レーン設置）	31,592,000	30,415,000	一般土木	6/16	96.3%				
0030	小樽建設管理部	共和出張所	3	京極定山渓線 防災安全Ｂ（地方道）工事（落石防護柵工）（補正・明許）外	23,507,000	23,100,000	一般土木	6/16	98.3%				
0031	小樽建設管理部	余市出張所	3	仁木赤井川線 道路メンテナンス工事外（下尾根内橋補修）	22,814,000	21,450,000	一般土木	6/23	94.0%				
0032	小樽建設管理部	共和出張所	3	新富神里線 総合Ｂ（地方道）工事（函堰工）（補正・明許）外	42,372,000	40,040,000	一般土木	6/23	94.5%				
0033	小樽建設管理部	共和出張所	3	太田の沢川 砂防工事（補正・明許）外	28,435,000	27,390,000	一般土木	6/23	96.3%				
0037	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川 改修工事２工区	173,305,000	164,450,000	一般土木	6/30	94.9%	1			
0038	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川 改修工事１工区	161,667,000	151,580,000	一般土木	6/30	93.8%	1			
0039	小樽建設管理部	共和出張所	3	尻別川 改修工事（俱知安地区）（補正・明許）外	146,993,000	141,350,000	一般土木	6/30	96.2%	1			
0041	小樽建設管理部	事業課	3	天神南小樽停車場線 （道単）舗装工事（構造改良）	17,160,000	15,280,540	舗装	6/30	89.0%	1			
0042	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川 改修工事（舗装工）（補正・明許）外	72,237,000	65,322,950	舗装	6/23	90.4%	1			
0060	小樽建設管理部	共和出張所	6	野束清住線（道単）交安工事（歩道）	5,973,000	5,830,000	一般土木	6/30	97.6%				
0001	函館建設管理部	事業課	6	木古内川 広域河川改修工事（植生工）（補正明許）	8,162,000	7,755,000	一般土木	5/12	95.0%				
1001	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園鹿部線 （地交）工事（法面対策）	10,131,000	9,012,960	一般土木	5/19	89.0%				
1003	函館建設管理部	事業課	3	山越海岸 老朽化対策工事（補正明許）外	55,165,000	54,340,000	一般土木	5/19	98.5%				
1004	函館建設管理部	事業課	3	函館上磯線 長寿命化（大型構造物）工事（美原歩道橋）	14,839,000	13,135,980	塗装	5/26	88.5%				
1005	函館建設管理部	事業課	3	中の川漁港 水産生産基盤整備工事	219,417,000	212,850,000	建築	5/26	97.0%				
1006	函館建設管理部	事業課	3	新中野ダム外 環境改良工事（観測設備外改良）（補正明許）	84,931,000	84,700,000	電気	5/26	99.7%				
1007	函館建設管理部	江差出張所	3	北檜山大成線長寿命化（トンネル－３０１）工事（根雑山トンネル）（照明灯）（補正明許）外	57,508,000	53,455,600	電気	6/9	93.0%				
1008	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線（稲穂地区）（Ｂ地－１５３）工事（道路情報板）（補正明許）外	58,542,000	57,200,000	一般土木	6/9	97.7%				
1009	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事（補正明許）1工区	19,899,000	18,590,000	電気	6/9	93.4%				
1010	函館建設管理部	事業課	3	矢別ダム 堰堤改良工事（放流設備改良）（補正明許）	47,839,000	47,300,000	機械器具設置	6/9	98.9%				
1011	函館建設管理部	江差出張所	3	狩場漁港（虻羅地区）外 機能保全工事外（浚渫外）	60,533,000	60,170,000	一般土木	6/9	99.4%				
1012	函館建設管理部	事業課	3	長万部高砂１ 急傾斜地工事	39,985,000	38,830,000	一般土木	6/16	97.1%				
1013	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻漁港（稲穂地区）外 機能保全工事外（浚渫）外	18,733,000	18,260,000	一般土木	6/16	97.5%				
1014	函館建設管理部	江差出張所	3	金岡今金線外 長寿命化（橋梁－７１）工事（金岡橋）（補正明許）外	64,856,000	64,020,000	一般土木	6/23	98.7%				
1015	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園鹿部線外 長寿命化（橋梁－１６７）工事（月見橋）外	42,581,000	37,942,190	塗装	6/23	89.1%				
1016	函館建設管理部	事業課	3	川汲漁港外 機能保全工事	59,070,000	58,080,000	一般土木	6/23	98.3%				
1017	函館建設管理部	事業課	3	３・４・２出雲通 改良工事	37,345,000	36,740,000	一般土木	6/30	98.4%				
1018	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）その１	7,458,000	6,595,710	舗装	6/30	88.4%				
2000	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線（青苗地区）（Ａ地－６０）工事（新兄力沢橋）（橋梁上部工）（補正明許）	160,996,000	158,400,000	鋼橋上部	5/12	98.4%	1			
2001	函館建設管理部	事業課	3	上磯峠下線 長寿命化（橋梁）工事（中野跨線橋）（補正明許）	117,172,000	113,300,000	一般土木	5/19	96.7%	1			
2003	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線 長寿命化（橋梁）工事（鄭公橋外）（補正明許）外	86,493,000	82,500,000	一般土木	5/19	95.4%	1			
2004	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園鹿部線 （Ａ地）工事（舗装工）（補正明許）	21,230,000	18,952,230	舗装	5/19	89.3%	1			
2005	函館建設管理部	事業課	3	湯の川 大規模特定河川改修工事（補正明許）外	229,570,000	226,050,000	一般土木	5/19	98.5%	1			
2006	函館建設管理部	事業課	3	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事	96,723,000	94,380,000	一般土木	5/19	97.6%	1			
2008	函館建設管理部	事業課	3	度杭崎海岸 高潮対策工事（補正明許）外	128,689,000	124,850,000	一般土木	5/19	97.0%	1			
2009	函館建設管理部	事業課	3	石倉漁港 機能強化工事（補正明許）外	228,888,000	222,860,000	一般土木	5/19	97.4%	1			
2010	函館建設管理部	事業課	3	八雲厚沢部線 （Ｂ地）工事（法面工）（補正明許）	103,257,000	100,100,000	一般土木	5/26	96.9%	1			
2011	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（四軒町地区）（補正明許）１工区	236,522,000	231,000,000	一般土木	5/26	97.7%	1			
2012	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（四軒町地区）（補正明許）外２工区	220,110,000	212,850,000	一般土木	5/26	96.7%	1			
2013	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（尾白内地区）（補正明許）１工区	176,957,000	172,700,000	一般土木	5/26	97.6%	1			
2014	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（尾白内地区）（補正明許）外２工区	181,632,000	176,550,000	一般土木	5/26	97.2%	1			
2015	函館建設管理部	事業課	3	静浦漁港 機能保全工事（補正明許）外	207,251,000	203,500,000	一般土木	5/26	98.2%	1			
2016	函館建設管理部	江差出張所	3	北檜山大成線 （Ｂ地－１２２）工事（消波工）（補正明許）外	245,223,000	238,700,000	一般土木	6/9	97.3%	1			
2017	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 （Ｂ地－９４）工事（道路工）（補正明許）外	139,865,000	135,520,000	一般土木	6/9	96.9%	1			
2018	函館建設管理部	江差出張所	3	上磯厚沢部線 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）	128,964,000	124,850,000	一般土木	6/9	96.8%	1			
2019	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 （Ｂ地－９４）工事（床版工）（補正明許）	83,138,000	80,520,000	一般土木	6/9	96.9%	1			
2020	函館建設管理部	事業課	3	静狩漁港 機能強化工事（浚渫外）（補正明許）外	245,377,000	236,500,000	一般土木	6/9	96.4%	1			
2021	函館建設管理部	事業課	3	茂草漁港 機能保全工事（補正明許）外	74,965,000	73,150,000	一般土木	6/9	97.6%	1			
2022	函館建設管理部	事業課	3	立待岬函館停車場線 （Ｂ雪－２３４）工事（補正明許）外	110,451,000	99,926,640	舗装	6/16	90.5%	1			
2023	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（彦潤地区）（補正明許）１工区	163,416,000	159,500,000	一般土木	6/16	97.6%	1			
2024	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山砂防工事（彦潤地区）（補正明許）外2工区	159,742,000	155,870,000	一般土木	6/16	97.6%	1			
2025	函館建設管理部	事業課	3	北斗漁港（上磯地区）機能保全工事（浚渫外）（補正明許）外	139,898,000	135,630,000	一般土木	6/16	96.9%	1			
2026	函館建設管理部	事業課	3	静浦漁港（赤神地区） 機能保全工事（補正明許）	105,798,000	101,750,000	一般土木	6/16	96.2%	1			
2027	函館建設管理部	事業課	3	日浦漁港 機能保全工事	93,698,000	88,880,000	一般土木	6/16	94.9%	1			
2028	函館建設管理部	江差出張所	3	丹羽今金線 長寿命化（橋梁－７２）工事（住吉橋）（補正明許）外	149,457,000	142,450,000	一般土木	6/23	95.3%	1			
2030	函館建設管理部	事業課	3	山越駅裏沢 砂防工事（補正明許）外	152,867,000	150,150,000	一般土木	6/23	98.2%	1			
2031	函館建設管理部	事業課	3	札前漁港 機能保全工事	114,554,000	110,660,000	一般土木	6/23	96.6%	1			
2032	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館上磯線外 舗装工事（構造改良）外	26,939,000	24,067,120	舗装	6/30	89.3%	1			
2033	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	五稜郭公園線 舗装工事（構造改良）	25,652,000	22,915,090	舗装	6/30	89.3%	1			
2034	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 舗装工事（構造改良）その１	12,397,000	11,000,000	舗装	6/30	88.7%	1			
2035	函館建設管理部	事業課	3	釜谷（戸井）漁港 機能保全工事	115,126,000	110,000,000	一般土木	6/30	95.5%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0001	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	樽前錦岡線 橋梁長寿命化８５（錦岡跨線橋）工事（工場製作）（補正繰越）	18,689,000	16,401,220	鋼橋上部	4/19	87.8%				
0002	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上向別浦河（停）線 交付金Ａ62（改築）工事（補正繰越）	74,140,000	70,400,000	一般土木	4/19	95.0%	1			
0003	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真川外 改修工事外１工区	212,047,000	200,200,000	一般土木	4/19	94.4%	1			
0004	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真川 改修工事２工区	205,139,000	193,798,000	一般土木	4/19	94.5%	1			
0006	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	門別漁港 機能保全工事（浚渫）外（補正繰越）	117,392,000	109,120,000	一般土木	4/19	93.0%	1			
0007	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚賀漁港 機能保全工事（浚渫）外（補正繰越）	92,499,000	86,240,000	一般土木	4/19	93.2%	1			
0008	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内漁港外 機能保全工事（浚渫）外（補正繰越）	164,043,000	154,990,000	一般土木	4/19	94.5%	1			
0010	室蘭建設管理部	登別出張所	3	ウヨロ川外 改修工事外	69,168,000	65,890,000	一般土木	4/19	95.3%	1			
0011	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上向別浦河（停）線外 交付金Ａ62（改築）橋梁工事外（補正繰越）	139,920,000	132,660,000	一般土木	5/17	94.8%	1			
0012	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	礼文漁港外 機能保全工事外	123,497,000	116,765,000	一般土木	5/17	94.5%	1			
0015	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上長和荻原線トンネル長寿命化310（伊達トンネル）工事（照明工）（補正繰越）外	79,398,000	79,310,000	電気	5/31	99.9%	1			
0016	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真浜厚真停車場線 交付金Ａ1（改築）工事外（補正繰越）	33,473,000	31,559,000	一般土木	5/31	94.3%				
0017	室蘭建設管理部	門別出張所	3	高見ダム 堰堤改良工事	74,580,000	72,820,000	電気	5/31	97.6%	1			
0018	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	JR日高線護岸（日高町豊郷地区） 補修受託工事1工区	172,601,000	163,460,000	一般土木	6/7	94.7%	1			
0020	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	トマチャナイ川 砂防工事（補正繰越）	205,326,000	196,790,000	一般土木	6/7	95.8%	1			
0021	室蘭建設管理部	登別出張所	3	神社川 砂防工事（補正繰越）外	97,328,000	93,500,000	一般土木	6/7	96.1%	1			
0023	室蘭建設管理部	登別出張所	3	中央東線外 交付金１５（改築）工事（補正繰越）外	180,169,000	170,280,000	一般土木	6/14	94.5%	1			
0024	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取静内線外 橋梁長寿命化78（浪花橋外）工事（補正繰越）	143,385,000	134,750,000	一般土木	6/14	94.0%	1			
0028	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	虎杖浜海岸 侵食対策工事(補正繰越)１工区	212,146,000	199,342,000	一般土木	6/14	94.0%	1			
0029	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	有珠漁港海岸 整備連携工事（補正繰越）外	68,079,000	65,450,000	一般土木	6/14	96.1%	1			
0030	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	03年災0042号3年災42号新冠平取線外 災害復旧工事	41,624,000	40,260,000	一般土木	6/14	96.7%	1			
0032	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上長和荻原線外 交付金Ｂ16（改築）工事外（路盤工）（補正繰越）	33,275,000	31,900,000	一般土木	6/28	95.9%				
0033	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	真沼津川 改修工事（補正繰越）	31,713,000	30,250,000	一般土木	6/28	95.4%				
0034	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	様似ダム 堰堤改良工事（補正繰越）	4,818,000	4,730,000	電気	6/28	98.2%				
0035	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	虎杖浜海岸 侵食対策工事(補正繰越)外２工区	176,792,000	168,080,000	一般土木	6/28	95.1%	1			
0036	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	JR日高線護岸（新冠町大狩部地区） 補修受託工事	171,039,000	162,250,000	一般土木	6/28	94.9%	1			
0037	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	川端沼分線 橋梁長寿命化４（光起橋）工事外（補正繰越）	126,005,000	119,757,000	一般土木	6/28	95.0%	1			
0038	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	浦河栄丘 急傾斜地工事	94,776,000	89,980,000	一般土木	6/28	94.9%	1			
0039	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	春立漁港外 地域基盤整備工事（農山）（浚渫）外	87,725,000	83,270,000	一般土木	6/28	94.9%	1			
0040	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上幌内早来停車場線外 交付金Ｂ９５（改築）工事外（補正繰越）	80,003,000	76,670,000	一般土木	6/28	95.8%	1			
0041	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	高沢日高三石（停）線 大型構造物長寿命化637(富沢覆道外)工事外	79,717,000	73,920,000	一般土木	6/28	92.7%	1			
0002	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事（植栽管理）	4,741,000	4,064,390	造園	4/7	85.7%				
0003	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	鷹栖東神楽線外 局改（一般改良）工事（植栽管理）	4,466,000	3,829,980	造園	4/7	85.8%				
0004	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（植栽管理）	4,246,000	3,641,990	造園	4/7	85.8%				
0005	旭川建設管理部	事業課	6	3年災16号　愛山渓上川線 災害復旧工事（繰越）（明許）	8,448,000	7,700,000	一般土木	5/12	91.1%				
1001	旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川 特対改修工事外	8,943,000	8,525,000	一般土木	6/2	95.3%				
2001	旭川建設管理部	美深出張所	3	サンピラーパーク整備事業（長寿命化）工事 建築設備工	103,411,000	100,980,000	建築	4/14	97.6%				
2003	旭川建設管理部	士別出張所	3	（１）士別滝の上線 砂防連携（防災）工事（補正）（明許）	249,392,000	234,850,000	一般土木	4/21	94.2%	1			
2004	旭川建設管理部	事業課	3	３・３・２０永山東光線 道路改良工事２工区	248,270,000	240,020,000	一般土木	4/21	96.7%	1			
2005	旭川建設管理部	事業課	3	３・３・２０永山東光線 道路改良工事１工区	196,900,000	190,300,000	一般土木	4/21	96.6%	1			
2006	旭川建設管理部	事業課	3	(98)旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（3工区）（補正）（明許）	204,754,000	198,440,000	一般土木	4/21	96.9%	1			
2007	旭川建設管理部	事業課	3	３・３・２０永山東光線 道路改良工事３工区	167,574,000	161,700,000	一般土木	4/21	96.5%	1			
2008	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(157)夕張新得線 防災Ｂ(地方道)工事赤岩トンネル(照明)(補正)(明許)	169,367,000	150,645,000	電気	4/21	88.9%				
2009	旭川建設管理部	士別出張所	3	(22)東頂別野士別線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 名鉄大橋補修（補正）（明許）外	88,671,000	85,800,000	一般土木	5/12	96.8%	1			
2010	旭川建設管理部	事業課	3	(19)目東東雲線 総合Ｂ（地方道）工事（補正）（明許）外	82,434,000	78,100,000	一般土木	5/26	94.7%	1			
2011	旭川建設管理部	美深出張所	3	(215)美深名寄線 防災Ｂ（交安）工事外（補正）（明許）外	83,919,000	81,400,000	一般土木	5/26	97.0%	1			
2012	旭川建設管理部	事業課	3	(99)旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（2工区）（補正）（明許）	97,658,000	95,700,000	一般土木	5/26	98.0%	1			
2013	旭川建設管理部	事業課	3	旭川幌加内線外 防災Ｂ（雪寒）工事外	40,359,000	39,930,000	一般土木	5/26	98.9%				
2014	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	旭川環状線外 局改（一般改良）工事	17,908,000	16,139,376	一般土木	5/26	90.1%				
2015	旭川建設管理部	事業課	3	愛別当麻旭川線 防災Ｂ（交安）工事（路面標示）（補正）（明許）	19,470,000	17,351,840	塗装	5/26	89.1%				
2016	旭川建設管理部	士別出張所	3	士別滝の上線外 砂防連携（防災）工事外（植生工）	23,892,000	23,430,000	一般土木	5/26	98.1%				
2017	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事１工区（補正）（明許）外	247,632,000	238,260,000	一般土木	6/2	96.2%	1			
2018	旭川建設管理部	事業課	3	(130)天人峡華厳線 防災Ｂ（地方道）工事（擁壁工）（補正）（明許）外	244,101,000	240,350,000	一般土木	6/2	98.5%	1			
2019	旭川建設管理部	士別出張所	3	(241)士別和寒線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 岩深橋補修（補正）（明許）外	125,895,000	123,090,000	一般土木	6/2	97.8%	1			
2020	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(312)夕張新得線 道路メンテナンス(長寿命化)工事赤岩トンネル補修(補正)(明許)	50,105,000	48,400,000	一般土木	6/2	96.6%				
2021	旭川建設管理部	美深出張所	3	名寄遠別線 舗装（構造改良）工事	18,557,000	17,017,000	舗装	6/2	91.7%				
2022	旭川建設管理部	事業課	3	19)目東東雲線　総合Ｂ（地方道）工事（上部工工場製作）（補正）（明許）	169,587,000	155,712,590	鋼橋上部	6/16	91.8%	1			
2023	旭川建設管理部	美深出張所	3	313)名寄遠別線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 名谷トンネル補修工（補正）（明許）外	149,985,000	147,620,000	一般土木	6/16	98.4%	1			
2024	旭川建設管理部	士別出張所	3	(10)上士別ピパカカウシ線外道路メンテナンス（長寿命化） 工事電水橋外補修（補正）（明許）外	98,252,000	95,920,000	一般土木	6/16	97.6%	1			
2025	旭川建設管理部	士別出張所	3	下川雄武線外　道路メンテナンス（長寿命化）工事 放牧地橋外補修	76,241,000	74,800,000	一般土木	6/16	98.1%	1			
2027	旭川建設管理部	美深出張所	3	天塩中川停車場線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 營大橋補修工	76,681,000	74,470,000	一般土木	6/16	97.1%	1			
2028	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	比布愛別停車場線 舗装（構造改良）工事	32,626,000	29,348,000	舗装	6/16	90.0%	1			
2029	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	鷹栖東神楽線 舗装（構造改良）工事	28,611,000	25,630,000	舗装	6/16	89.6%	1			
2030	旭川建設管理部	事業課	3	富良野上川線外 地道債（局改）工事外	52,668,000	50,270,000	一般土木	6/16	95.4%				
2031	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	塩穂旭川停車場線 舗装（構造改良）工事外	10,967,000	9,988,000	舗装	6/16	91.1%				
2032	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(18)上富良野旭中富良野線 総合Ｂ(地方道)工事(補正)(明許)２工区	113,608,000	109,560,000	一般土木	6/30	96.4%	1			
2033	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(18)上富良野旭中富良野線 総合Ｂ(地方道)工事(補正)(明許)１工区	59,224,000	57,530,000	一般土木	6/30	97.1%				
2034	旭川建設管理部	事業課	3	(104)東頂別野士別線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 金山橋補修（補正）（明許）外	69,806,000	69,080,000	一般土木	6/30	99.0%				
3001	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川改修工事 中富良野地区１工区	250,118,000	242,220,000	一般土木	4/21	96.8%	1			
3002	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事（補正）（明許）外	239,338,000	232,100,000	一般土木	4/21	97.0%	1			
3003	旭川建設管理部	士別出張所	3	朝日六線川通常砂防工事 （補正）（明許）外	135,355,000	130,900,000	一般土木	4/21	96.7%	1			
3004	旭川建設管理部	事業課	3	雨紛川河川総合流域防災工事 （神居24号堰）（補正）（明許）	139,458,000	136,400,000	一般土木	4/21	97.8%	1			
3005	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川（４号透過） 火山砂防工事（補正）（明許）外	114,367,000	112,750,000	一般土木	4/21	98.6%	1			
3006	旭川建設管理部	富良野出張所	3	ヌッカクシ富良野川（上流工区） 火山砂防工事	65,967,000	64,680,000	一般土木	4/21	98.0%				
3007	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 剣淵川地区１工区	51,601,000	45,967,350	鋼橋上部	4/21	89.1%				
3008	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 剣淵川地区２工区	248,369,000	242,440,000	一般土木	5/12	97.6%	1			
3009	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川河川総合流域防災工事 ３工区	176,374,000	170,280,000	一般土木	5/12	96.5%	1			
3010	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川改修工事ペーパン川地区 １工区（補正）（明許）外	139,051,000	134,750,000	一般土木	5/12	96.9%	1			
3011	旭川建設管理部	士別出張所	3	豊栄川河川総合流域防災工事 １工区（補正）（明許）外	81,224,000	74,360,000	一般土木	5/12	91.5%	1			
3012	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川改修工事ペーパン川地区 ２工区（補正）（明許）外	78,342,000	76,340,000	一般土木	5/12	97.4%	1			
3013	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川河川総合流域防災工事 １工区	82,819,000	80,850,000	一般土木	5/12	97.6%	1			
3014	旭川建設管理部	富良野出張所	3	ピリカ富良野川 火山砂防工事（補正）（明許）外	34,628,000	33,880,000	一般土木	5/12	97.8%				
3015	旭川建設管理部	事業課	3	倉沼川改修工事 １工区	121,275,000	119,020,000	一般土木	5/26	98.1%	1			
3016	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川河川総合流域防災工事 ２工区	172,645,000	166,650,000	一般土木	6/2	96.5%	1			
3017	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川改修工事 中富良野地区２工区	188,463,000	182,270,000	一般土木	6/2	96.7%	1			
3019	旭川建設管理部	事業課	3	ポシ川 改修工事八千代川地区（令道12号堰）（下部工）（補正）（明許）	126,709,000	123,970,000	一般土木	6/30	97.8%	1			
0001	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）１工区	246,884,000	242,000,000	一般土木	4/20	98.0%	1			
0003	留萌建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 道路メンテナンス工事（天塩河口大橋補修）（補正・明許）外	68,277,000	67,980,000	一般土木	5/11	99.6%				
0004	留萌建設管理部	事業課	3	遠別中川線 総合Ｂ地方道工事（補正・明許）	11,462,000	11,330,000	一般土木	5/25	98.8%				
0005	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（北工区）（電気設備工）	176,792,000	173,800,000	電気	6/1	98.3%				
0006	留萌建設管理部	事業課	3	達布石狩沼田（停）線 防災Ｂ地方道工事（補正・明許）外	168,597,000	166,100,000	一般土木	6/1	98.5%	1			
0007	留萌建設管理部	事業課	3	東原（停）線外 道路メンテナンス工事（阜橋外補修）（補正・明許）外	49,247,000	48,730,000	一般土木	6/1	99.0%				
0008	留萌建設管理部	事業課	3	上羽幌羽幌（停）線 防災Ｂ雪寒工事（補正・明許）	54,164,000	53,350,000	一般土木	6/8	98.5%				
0009	留萌建設管理部	事業課	3	上遠別霧立線 防災Ｂ地方道工事（補正・明許）外	43,912,000	42,900,000	一般土木	6/8	97.7%				
0010	留萌建設管理部	事業課	3	上羽幌羽幌（停）線 道路メンテナンス工事（俣恋橋補修）（補正・明許）外	54,197,000	52,800,000	一般土木	6/8	97.4%				
0011	留萌建設管理部	事業課	3	霧立小平線 防災Ｂ地方道工事（補正・明許）外	15,587,000	15,510,000	一般土木	6/22	99.5%				
0012	留萌建設管理部	事業課	3	問寒別（停）下雨府線 道路メンテナンス工事（新問寒別大橋補修）（補正・明許）	135,586,000	132,000,000	一般土木	6/1	97.4%	1			
0013	留萌建設管理部	事業課	3	苫前小平線 総合Ｂ地方道工事（明許）外	132,935,000	128,920,000	一般土木	6/22	97.0%	1			
0014	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 防災Ａ地方道工事（旧橋解体）（補正・明許）外	126,907,000	126,500,000	一般土木	6/22	99.7%	1			
0015	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（北工区）（舗装工）外	77,198,000	74,580,000	舗装	6/22	96.6%	1			
0016	留萌建設管理部	事業課	3	豊富遠別線 道路メンテナンス工事（加藤橋補修）（補正・明許）外	16,797,000	16,610,000	一般土木	6/22	98.9%				
1001	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 堰堤改良工事（補正・明許）	247,335,000	238,150,000	一般土木	4/20	96.3%	1			
1002	留萌建設管理部	事業課	3	留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事	155,672,000	153,560,000	一般土木	4/20	98.6%	1			
1003	留萌建設管理部	事業課	3	力昼漁港 農山漁村地域整備工事	193,380,000	185,350,000	一般土木	5/11	95.8%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1004	留萌建設管理部	事業課	6	遠別漁港海岸 道単維持補修工事	7,557,000	7,480,000	一般土木	5/25	99.0%				
1005	留萌建設管理部	事業課	3	ユードロ沢川 砂防工事（補正・明許）外	89,749,000	86,460,000	一般土木	6/8	96.3%	1			
1006	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事１工区（補正・明許）	90,343,000	89,100,000	一般土木	6/8	98.6%	1			
1007	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事２工区（補正・明許）	57,486,000	56,650,000	一般土木	6/8	98.5%				
0001	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 応急対策工事１工区	34,595,000	33,880,000	一般土木	5/19	97.9%				
0002	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 総合流域防災工事（補正）（繰越）外	76,637,000	73,480,000	一般土木	6/2	95.9%	1			
0003	稚内建設管理部	事業課	3	ポロニショ川 砂防工事堰堤工（補正）（繰越）	99,000,000	99,000,000	一般土木	6/2	100%	1			
0004	稚内建設管理部	事業課	3	クサンル川 総合流域防災工事２工区（補正）（繰越）	202,433,000	193,380,000	一般土木	6/9	95.5%	1			
0006	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港（音標地区） 水産流通基盤整備工事外	246,708,000	237,600,000	一般土木	6/9	96.3%	1			
0007	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区） 水産流通基盤整備工事	219,241,000	209,550,000	一般土木	6/9	95.6%	1			
0008	稚内建設管理部	事業課	3	宗谷（珊内）漁港 水産物供給基盤機能保全工事	240,328,000	233,750,000	一般土木	6/23	97.3%	1			
0010	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港（振志別地区外） 水産流通基盤整備工事外	215,358,000	208,450,000	一般土木	6/30	96.8%	1			
0011	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸北漁港（目梨泊地区外） 水産流通基盤整備工事外	146,146,000	141,900,000	一般土木	6/30	97.1%	1			
0012	稚内建設管理部	事業課	6	タネトンナイ川 砂防工事	9,493,000	9,185,000	一般土木	6/23	96.8%				
0500	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線（２）無電柱化推進工事（電線共同溝）（補正）（繰越）外	160,523,000	157,850,000	一般土木	5/12	98.3%	1			
0501	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線 砂防連携工事（落石対策）	228,646,000	221,100,000	一般土木	6/2	96.7%	1			
0502	稚内建設管理部	利尻出張所	3	沓形仙法志幫線 局部改良（一般）工事（地道債）外	14,861,000	14,289,000	舗装	6/2	96.2%				
0503	稚内建設管理部	事業課	3	抜海港線（総合２２）地方道工事（舗装工）（補正）（繰越）	27,742,000	26,070,000	舗装	6/23	94.0%				
0504	稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独）	5,049,000	4,447,520	塗装	6/23	88.1%				
0001	網走建設管理部	事業課	3	知床公園線（防交１３４）防災工事（落石対策）（補正）（明許）外	359,667,000	345,400,000	一般土木	4/21	96.0%	1			
0002	網走建設管理部	遠軽出張所	3	オホーツク紋別空港 整備事業港志路端安全区域改良工事（明許）外	49,676,000	45,100,000	一般土木	5/12	90.8%				
0004	網走建設管理部	事業課	3	網走川湯線（総交２４）改築工事（補正）（明許）	36,828,000	34,980,000	一般土木	5/26	95.0%				
0005	網走建設管理部	事業課	3	富士川上線（防交）改築工事（舗装工）	41,635,000	39,050,000	舗装	5/26	93.8%				
0006	網走建設管理部	紋別出張所	3	上藻別上渚滑（停）線 道単舗装工事（構造改良）	18,480,000	17,710,000	舗装	6/9	95.8%				
0007	網走建設管理部	紋別出張所	3	紋別丸瀬布線 道単舗装工事（構造改良）	17,754,000	16,610,000	舗装	6/9	93.6%				
0008	網走建設管理部	北見出張所	3	訓子府津別線（補道１９３）補修工事（大谷橋）（補正）（明許）外	118,525,000	107,360,000	一般土木	6/23	90.6%	1			
0009	網走建設管理部	北見出張所	3	目吉端野線（補道１８６）補修工事（川口橋）（補正）（明許）外	120,450,000	109,340,000	一般土木	6/23	90.8%	1			
0010	網走建設管理部	北見出張所	3	下仁頃相内（停）線（防交）防雪工事(雪崩予防柵)外	101,871,000	92,818,000	一般土木	6/23	91.1%	1			
0013	網走建設管理部	事業課	3	網走公園線（補砂６）防災工事外	145,596,000	133,595,000	一般土木	6/30	91.8%	1			
0014	網走建設管理部	事業課	3	福住女満別線（総交26)改築工事(補正)(明許）外	166,023,000	151,800,000	一般土木	6/30	91.4%	1			
0015	網走建設管理部	遠軽出張所	3	小向元紋別線（防交５３）防雪工事（防雪柵）（明許）外	80,520,000	72,930,000	一般土木	6/30	90.6%	1			
0016	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線外 道単舗装工事（構造改良）	32,263,000	30,250,000	舗装	6/30	93.8%				
0017	網走建設管理部	事業課	3	小清水女満別線 純単交安工事（区画線）外	9,119,000	8,069,270	塗装	6/30	88.5%				
0027	網走建設管理部	北見出張所	6	本別留辺蘂線 災害復旧工事	14,795,000	14,190,000	一般土木	6/9	95.9%				災害指名競争
1001	網走建設管理部	事業課	3	芭露漁港 水産物供給基盤機能保全工事（補正）（明許）	215,655,000	206,250,000	一般土木	4/21	95.6%	1			
1002	網走建設管理部	事業課	3	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事外	141,647,000	137,500,000	一般土木	4/21	97.1%	1			
1003	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川大規模特定河川改修工事（温根湯地区）	132,902,000	120,318,000	一般土木	5/12	90.5%	1			
1004	網走建設管理部	紋別出張所	3	元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事	101,717,000	98,450,000	一般土木	5/12	96.8%	1			
1005	網走建設管理部	事業課	3	右の沢川 砂防工事（補正）（明許）外	158,191,000	153,230,000	一般土木	5/19	96.9%	1			
1006	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川大規模特定河川改修工事（温根湯地区）（補正）（明許）外	201,740,000	183,436,000	一般土木	4/21	90.9%	1			
1007	網走建設管理部	事業課	3	沙留漁港 水産流通基盤整備工事	178,596,000	174,020,000	一般土木	5/26	97.4%	1			
1008	網走建設管理部	事業課	3	常呂漁港 水産物供給基盤機能保全工事	194,128,000	189,200,000	建築	5/26	97.5%				
1009	網走建設管理部	遠軽出張所	3	芭露川 大規模特定河川工事１工区	149,578,000	144,650,000	一般土木	5/26	96.7%	1			
1010	網走建設管理部	事業課	3	浜佐呂間漁港 漁村再生交付金工事外	100,760,000	99,000,000	一般土木	5/26	98.3%	1			
1012	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事外１工区	73,656,000	67,012,000	一般土木	5/26	91.0%	1			
1013	網走建設管理部	事業課	3	秋の川 大規模特定河川工事外	12,562,000	11,990,000	造園	5/26	95.4%				
1014	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(補正)(明許)外	178,343,000	162,547,000	一般土木	6/9	91.1%	1			
1015	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(補正)(明許)外	134,585,000	124,300,000	一般土木	6/9	92.4%	1			
1016	網走建設管理部	北見出張所	3	北見川東１ 急傾斜地崩壊防止工事１工区	87,681,000	83,050,000	一般土木	6/23	94.7%	1			
1017	網走建設管理部	事業課	3	斜里漁港 水産物供給基盤機能保全工事外	48,587,000	47,850,000	一般土木	6/23	98.5%				
1023	網走建設管理部	事業課	3	呼人２ 地すべり工事（補正）（明許）外	91,707,000	83,380,000	一般土木	6/30	90.9%	1			
0001	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 防Ａ５１改良工事（補正・明許）外	197,340,000	175,738,310	一般土木	4/21	89.1%	1			
0002	帯広建設管理部	事業課	3	愛国停車場線 防Ｂ２１７交安工事（補正・明許）外	53,108,000	47,868,920	一般土木	5/19	90.1%				
0003	帯広建設管理部	事業課	3	直別共栄線 防Ｂ１４０改良工事外（法面工）（補正・明許）	39,105,000	35,232,780	一般土木	5/19	90.1%				
0004	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 交通安全（通学路）工事外（池田大橋防護柵工）（補正・明許）	150,414,000	135,630,000	一般土木	5/19	90.2%	1			
0005	帯広建設管理部	事業課	3	熊牛音更線 万年橋補修工事（補正・明許）外	140,239,000	126,668,190	一般土木	5/19	90.3%	1			
0006	帯広建設管理部	事業課	3	大津旅来線 総Ａ３改良工事外（補正・明許）	155,111,000	153,230,000	一般土木	5/19	98.8%	1			
0007	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 防Ｂ１３９改良工事（補正・明許）	73,326,000	71,830,000	一般土木	5/19	98.0%	1			
0008	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	帯広浦幌線外 道単舗装工事（構造改良）	13,640,000	12,650,000	舗装	6/9	92.7%				
0009	帯広建設管理部	事業課	3	静内中札内線 防Ｂ１３６改良工事（補正・明許）外	59,037,000	53,512,800	一般土木	6/9	90.6%				
0010	帯広建設管理部	事業課	3	上札内帯広線 上札内橋架換工事（下部工）（補正・明許）外	346,038,000	316,250,000	一般土木	6/9	91.4%	1			
0011	帯広建設管理部	事業課	3	幕別帯広芽室線 若葉の虹橋補修工事外	151,481,000	136,702,060	一般土木	6/9	90.2%	1			
0012	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 観音トンネル補修工事（補正・明許）外	64,262,000	58,626,590	電気	6/16	91.2%				
0014	帯広建設管理部	事業課	3	直別共栄線 興部川橋補修工事	38,588,000	34,991,330	一般土木	6/16	90.7%				
0015	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	上士幌音更線外 道単舗装工事（構造改良）	16,819,000	15,840,000	舗装	6/16	94.2%				
0016	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	尾田豊頃停車場線 道単交安工事（歩道）	9,746,000	9,328,000	舗装	6/16	95.7%				
0017	帯広建設管理部	事業課	3	直別共栄線 防Ｂ１０４改良工事（補正・明許）外	105,336,000	95,097,310	一般土木	6/16	90.3%	1			
0018	帯広建設管理部	事業課	3	静内中札内線 望郷覆道補修工事（補正・明許）外	35,442,000	31,718,830	一般土木	6/30	89.5%				
0019	帯広建設管理部	事業課	3	下居辺高島停車場線 居辺大橋補修工事（補正・明許）外	29,557,000	26,162,510	一般土木	6/30	88.5%				
0020	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 清雲橋補修工事（補正・明許）外	52,789,000	47,027,860	一般土木	6/30	89.1%				
0021	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	湧洞豊頃停車場線外 道単舗装工事（構造改良）	15,444,000	14,465,000	舗装	6/30	93.7%				
0022	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	留真線外 道単舗装工事（構造改良）	16,720,000	15,422,000	舗装	6/30	92.2%				
0023	帯広建設管理部	事業課	3	下居辺高島停車場線 総Ｂ４８改良工事外	62,810,000	56,799,930	一般土木	6/30	90.4%				
0024	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 防Ｂ雪寒工事（雪崩予防柵）外	40,843,000	36,699,740	一般土木	6/30	89.9%				
0039	帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 防Ｂ２０２交安工事（補正・明許）外	9,922,000	8,775,140	塗装	6/30	88.4%				
0501	帯広建設管理部	事業課	3	パンケ新得川 砂防工事（補正・明許）外	244,552,000	218,680,000	一般土木	4/21	89.4%	1			
0503	帯広建設管理部	事業課	3	ペンケオタソイ川 砂防工事(補正・明許)	76,549,000	67,811,480	一般土木	4/21	88.6%	1			
0504	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事１工区	192,830,000	175,277,190	一般土木	5/12	90.9%	1			
0505	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事２工区	42,306,000	40,150,000	舗装	5/19	94.9%				
0506	帯広建設管理部	事業課	3	ピウカ川 改修工事（補正・明許）外	415,107,000	382,799,120	一般土木	5/19	92.2%	1			
0507	帯広建設管理部	事業課	3	音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事	145,057,000	140,800,000	一般土木	5/19	97.1%	1			
0508	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）（補正・明許）外	96,844,000	90,309,670	一般土木	5/19	93.3%	1			
0510	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事（防災備蓄施設整備）	18,700,000	16,751,680	一般土木	6/9	89.6%				
0511	帯広建設管理部	事業課	3	然別川 総合流域防災工事	174,174,000	170,720,000	一般土木	6/9	98.0%	1			
0512	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	大津海岸 高潮対策工事（補正・明許）	168,278,000	164,450,000	一般土木	6/9	97.7%	1			
0514	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0005号外背負川 災害復旧工事	34,353,000	30,885,800	一般土木	6/30	89.9%				
0515	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹海岸 道単局部改良工事	97,911,000	88,933,240	一般土木	6/30	90.8%				
0001	釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別川北線（地交）工事	5,225,000	5,027,000	造園	5/11	96.2%				
0002	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線（B改-263）交付金工事（歩道工）	18,975,000	18,535,000	一般土木	6/15	97.7%				
0003	釧路建設管理部	事業課	3	尺別尺別（停）線（補助－２３１）工事（幾橋外）（補正・明許）外	49,071,000	47,300,000	一般土木	6/15	96.4%				
0004	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中西別計根別線（B改－２９）交付金工事（補正・明許）外	46,365,000	45,430,000	一般土木	6/22	98.0%				
0005	釧路建設管理部	事業課	3	厚岸昆布森線（補助-233）工事（片無去橋）（補正・明許）外	37,246,000	36,850,000	一般土木	6/22	98.9%				
0006	釧路建設管理部	中標津出張所	3	開陽川北線（Ａ雪－８５）交付金工事（補正・明許）外	38,643,000	37,950,000	一般土木	6/29	98.2%				
0007	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園羅臼線（Ａ雪－８３）交付金工事（補正・明許）	138,281,000	131,230,000	一般土木	6/29	94.9%	1			
0015	釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別川北線（Ｂ雪－４３２）交付金工事１工区	4,730,000	4,532,000	造園	6/29	95.8%				
0016	釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別川北線（Ｂ雪－４３２）交付金工事２工区	4,411,000	4,257,000	造園	6/29	96.5%				
1001	釧路建設管理部	事業課	3	03年災0009号庶路川 災害復旧工事	35,959,000	34,650,000	一般土木	4/20	96.4%				
1002	釧路建設管理部	中標津出張所	3	別海漁港 機能保全工事（浚渫）（補正明許）外	62,964,000	61,600,000	一般土木	5/11	97.8%				
1003	釧路建設管理部	事業課	3	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事（補正明許）外	30,833,000	30,250,000	電気	5/11	98.1%				
1004	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）１工区（補正明許）	54,791,000	53,020,000	一般土木	5/11	96.8%				
1005	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事２工区(補正明許)外	119,504,000	116,600,000	一般土木	5/18	97.6%	1			
1006	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）２工区（補正明許）外	90,090,000	86,350,000	一般土木	5/18	95.8%	1			
1007	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事１工区(補正明許)	299,486,000	290,400,000	一般土木	5/18	97.0%	1			
1008	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	ピリカウタ地区 地すべり対策工事外(補正明許）外	155,485,000	152,130,000	一般土木	5/18	97.8%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1009	釧路建設管理部	中標津出張所	3	薫別漁港 農山漁村地域整備交付金工事	123,673,000	119,900,000	一般土木	5/18	96.9%	1			
1010	釧路建設管理部	事業課	3	03年災0027号庶路ダム 災害復旧工事	62,458,000	62,040,000	一般土木	6/1	99.3%				
1011	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正明許）外	150,733,000	144,100,000	一般土木	6/1	95.6%	1			
1013	釧路建設管理部	中標津出張所	3	峯浜町海岸高潮対策工事 （補正明許）	235,774,000	228,800,000	一般土木	6/15	97.0%	1			
1015	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	白糠漁港 水産生産基盤整備工事	352,484,000	346,500,000	建築	6/15	98.3%				
1016	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事外	79,299,000	77,330,000	一般土木	6/29	97.5%	1			
1017	釧路建設管理部	中標津出張所	3	沖根婦漁港外 機能保全工事（補正明許）外	83,908,000	83,050,000	一般土木	6/29	99.0%	1			
10000	建築局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局保健環境部由仁支所 改修工事	40,447,000	39,600,000	建築	5/10	97.9%			1	保健福祉部
10100	建築局	計画管理課	3	札幌医科大学教育研究施設 改築外構電気設備工事	30,140,000	27,489,000	電気	4/12	91.2%			1	総務部
10120	建築局	計画管理課	3	北海道計量検定所タクシーメーター棟ほか 改修工事	85,602,000	79,926,000	建築	5/18	93.4%			1	経済部
10130	建築局	計画管理課	3	北海道立総合体育センター 電気設備改修工事	22,462,000	20,834,000	電気	5/10	92.8%			1	環境生活部
10150	建築局	計画管理課	3	北海道立衛生研究所動物実験研究棟 衛生設備改修工事	186,582,000	174,790,000	管	5/31	93.7%	1			保健福祉部
10160	建築局	計画管理課	3	北海道開拓の村 電気設備改修工事	40,524,000	37,400,000	電気	5/10	92.3%			1	環境生活部
10170	建築局	計画管理課	3	北海道立自然公園野幌森林公園 受変電設備改修工事	29,722,000	27,632,000	電気	5/17	93.0%			1	環境生活部
10200	建築局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局札幌建設管理部本部庁舎 暖房衛生設備改修工事	73,326,000	67,188,000	管	4/12	91.6%			1	建設部
10210	建築局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局札幌建設管理部本部及び岩見出張所 煙突アスベスト除去工事	42,262,000	40,194,000	建築	5/10	95.1%			1	建設部
10220	建築局	計画管理課	3	北海道消防学校校舎 一部解体その他工事	237,963,000	224,400,000	建築	6/6	94.3%	1			総務部
10240	建築局	計画管理課	3	北海道立野幌総合運動公園 硬式野球場外壁改修工事	145,662,000	135,058,000	建築	5/18	92.7%	1			建設部
10250	建築局	計画管理課	3	北海道立札幌高等技術専門学院 構内配電線路改修工事	4,521,000	4,400,000	電気	5/10	97.3%			1	経済部
10260	建築局	計画管理課	3	北海道庁本庁舎 インバーター盤改修工事	11,627,000	11,330,000	電気	5/10	97.4%			1	総務部
10270	建築局	計画管理課	3	北海道庁別館 貯湯槽第二期改修工事	14,388,000	13,530,000	管	4/12	94.0%			1	総務部
10280	建築局	計画管理課	3	北海道開拓の村 井水埋設配管ほか改修工事	15,026,000	14,080,000	管	4/12	93.7%			1	環境生活部
10500	建築局	計画管理課	3	小樽市望洋台職員住宅 解体工事	78,683,000	75,647,000	建築	5/10	96.1%			1	総務部
10510	建築局	計画管理課	3	北海道後志総合振興局小樽合同庁舎 電気設備改修工事	21,032,000	20,460,000	電気	5/31	97.3%			1	総務部
10520	建築局	計画管理課	3	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 庁舎電気設備改修工事	50,105,000	46,178,000	電気	5/23	92.2%			1	建設部
10700	建築局	計画管理課	3	北海道日高合同庁舎 弱電設備改修工事	23,155,000	23,100,000	電気	6/14	99.8%			1	総務部
10703	建築局	計画管理課	3	北海道日高合同庁舎 昇降機設備改修工事	40,161,000	40,150,000	機械器具設置	6/14	99.9%			1	総務部
10710	建築局	計画管理課	3	北海道日高振興局森林室 長寿命化工事	88,308,000	87,670,000	建築	6/7	99.3%			1	水産林務部
10801	建築局	計画管理課	3	北海道渡島合同庁舎 空調設備改修工事	149,358,000	149,160,000	管	5/18	99.9%	1			総務部
10810	建築局	計画管理課	3	北海道函館児童相談所 増築その他工事	125,873,000	124,960,000	建築	6/14	99.3%	1			保健福祉部
10811	建築局	計画管理課	3	北海道函館児童相談所 増築その他電気設備工事	51,392,000	47,652,000	電気	6/14	92.7%	1			保健福祉部
10812	建築局	計画管理課	3	北海道函館児童相談所 増築その他暖房衛生設備工事	61,270,000	59,400,000	管	6/14	96.9%	1			保健福祉部
10820	建築局	計画管理課	3	北海道立漁業研修所講義管理棟ほか 改修工事	82,643,000	82,060,000	建築	5/10	99.3%			1	水産林務部
10822	建築局	計画管理課	3	北海道立漁業研修所 衛生設備改修工事	49,214,000	48,950,000	管	6/7	99.5%			1	水産林務部
10830	建築局	計画管理課	3	北海道渡島総合振興局保健環境部森地域保健支所 改修工事	54,945,000	50,270,000	建築	4/19	91.5%			1	保健福祉部
10840	建築局	計画管理課	3	北海道渡島総合振興局函館建設管理部八雲出張所 煙突アスベスト除去工事	20,515,000	19,800,000	建築	5/10	96.5%			1	建設部、内訳書提出
10910	建築局	計画管理課	3	北海道立江差高等看護学院 暖房衛生設備改修工事	139,920,000	138,600,000	管	4/19	99.1%	1			保健福祉部
10920	建築局	計画管理課	3	北海道渡島総合振興局函館建設管理部今金出張所 改修工事	89,760,000	84,920,000	建築	4/19	94.6%			1	建設部
10930	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業瀬棚センター 親魚棟ほか改修工事	94,413,000	88,220,000	建築	5/18	93.4%			1	水産林務部
10931	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業瀬棚センター 親魚棟ほか電気設備改修工事	21,098,000	19,712,000	電気	5/18	93.4%			1	水産林務部
10932	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業瀬棚センター 親魚棟ほか衛生設備改修工事	8,118,000	8,030,000	管	5/18	98.9%			1	水産林務部、内訳書提出
11100	建築局	計画管理課	3	留萌市寿町職員公宅 解体工事	45,210,000	45,100,000	建築	6/13	99.8%			1	総務部
11120	建築局	計画管理課	3	３・４・１８見晴通留萌南部森林管理署官舎 解体その他工事	40,139,000	37,950,000	建築	6/21	94.5%			1	建設部
11130	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業羽幌センター 親魚棟ほか改修工事	74,921,000	72,600,000	建築	6/13	96.9%			1	水産林務部
11210	建築局	計画管理課	3	北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部歌登出張所公宅 解体工事	48,554,000	48,180,000	建築	5/10	99.2%			1	総務部
11230	建築局	計画管理課	3	北海道鬼脇診療所 電気設備改修工事	62,689,000	57,310,000	電気	4/19	91.4%			1	保健福祉部
11250	建築局	計画管理課	3	北海道礼文空港管理事務所 非常用電源装置改修工事	4,620,000	4,620,000	電気	6/21	100%			1	総合政策部
11260	建築局	計画管理課	3	北海道稚内建設管理部利尻出張所ボイラー及び利尻空港 衛生設備改修工事	26,433,000	24,530,000	管	5/10	92.8%			1	建設部
11400	建築局	計画管理課	3	網走市台町第２団地公宅 解体工事	87,318,000	84,700,000	建築	5/10	97.0%			1	総務部
11410	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク合同庁舎 車庫ほか改修工事	94,985,000	93,390,000	建築	5/17	98.3%			1	総務部
11420	建築局	計画管理課	3	北海道北見児童相談所 増築その他工事	187,968,000	184,360,000	建築	5/10	98.1%	1			保健福祉部
11421	建築局	計画管理課	3	北海道北見児童相談所 増築その他電気設備工事	46,244,000	44,550,000	電気	5/10	96.3%	1			保健福祉部
11422	建築局	計画管理課	3	北海道北見児童相談所 増築その他暖房衛生設備工事	42,086,000	41,250,000	管	5/10	98.0%	1			保健福祉部
11430	建築局	計画管理課	3	北海道網走家畜保健衛生所 電気設備改修工事	27,071,000	26,400,000	電気	6/7	97.5%			1	農政部
11431	建築局	計画管理課	3	北海道網走家畜保健衛生所 暖房衛生設備改修工事	67,155,000	64,900,000	管	6/7	96.6%			1	農政部
11440	建築局	計画管理課	3	北海道立オホーツク流氷科学センター 昇降機設備改修工事	18,425,000	18,227,000	機械器具設置	4/12	98.9%			1	環境生活部
11450	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室 煙突アスベスト除去工事	29,953,000	29,040,000	建築	5/10	97.0%			1	保健福祉部
11460	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク総合振興局西部森林室 長寿命化工事	53,427,000	52,800,000	建築	6/7	98.8%			1	水産林務部
11600	建築局	計画管理課	3	北海道足寄合同庁舎 暖房設備改修工事	29,139,000	26,840,000	管	4/19	92.1%			1	総務部
11701	建築局	計画管理課	3	北海道釧路合同庁舎 暖房設備改修工事	27,665,000	27,500,000	管	5/23	99.4%			1	総務部
11710	建築局	計画管理課	3	北海道釧路家畜保健衛生所 長寿命化工事	48,114,000	47,080,000	建築	6/21	97.9%			1	農政部
11711	建築局	計画管理課	3	北海道釧路家畜保健衛生所 長寿命化電気設備工事	25,102,000	24,200,000	電気	6/21	96.4%			1	農政部
11712	建築局	計画管理課	3	北海道釧路家畜保健衛生所 長寿命化暖房衛生設備工事	68,409,000	67,320,000	管	6/21	98.4%			1	農政部
11800	建築局	計画管理課	3	北海道中標津空港 消防車庫ほか改修工事	113,938,000	113,190,000	建築	5/17	99.3%	1			総合政策部
11810	建築局	計画管理課	3	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部根室出張所 屋根ほか改修工事	6,325,000	6,215,000	建築	6/14	98.3%			1	建設部
12020	建築局	計画管理課	3	北海道消防学校 実践的訓練施設新築外構工事	157,014,000	144,100,000	一般土木	6/6	91.8%	1			総務部
12140	建築局	計画管理課	3	北海道立旭川肢体不自由児 総合療育センター改築外構工事	231,242,000	221,980,000	一般土木	6/6	96.0%	1			保健福祉部
20000	建築局	計画管理課	3	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化工事	87,483,000	87,450,000	建築	5/17	99.9%			1	教育庁
20001	建築局	計画管理課	3	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化電気設備工事	86,493,000	85,030,000	電気	5/17	98.3%			1	教育庁
20002	建築局	計画管理課	3	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化暖房衛生設備工事	157,575,000	157,300,000	管	5/17	99.8%	1			教育庁
20010	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築工事（第１工区）	451,121,000	442,200,000	建築	6/21	98.0%	1			教育庁
20011	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築（第２工区）その他工事	246,796,000	239,800,000	建築	6/21	97.2%	1			教育庁
20012	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築その他電気設備工事	159,852,000	157,300,000	電気	6/21	98.4%	1			教育庁
20013	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築その他暖房衛生設備工事	121,792,000	118,800,000	管	6/21	97.5%	1			教育庁
20014	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校普通教室棟 改築建具工事	18,898,000	18,150,000	建築	6/21	96.0%			1	教育庁
20100	建築局	計画管理課	3	北海道札幌白陵高等学校 大規模改造第２期工事	397,870,000	382,800,000	建築	5/18	96.2%	1			教育庁
20110	建築局	計画管理課	3	北海道札幌南高等学校 大規模改造工事	88,836,000	84,150,000	建築	5/18	94.7%			1	教育庁
20111	建築局	計画管理課	3	北海道札幌南高等学校 大規模改造電気設備工事	112,959,000	103,950,000	電気	5/18	92.0%	1			教育庁
20112	建築局	計画管理課	3	北海道札幌南高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	137,863,000	124,300,000	管	5/18	90.2%	1			教育庁
20120	建築局	計画管理課	3	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造工事	290,433,000	272,800,000	建築	5/18	93.9%	1			教育庁
20121	建築局	計画管理課	3	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造電気設備工事	98,604,000	90,739,000	電気	5/18	92.0%	1			教育庁
20122	建築局	計画管理課	3	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	194,590,000	189,200,000	管	5/18	97.2%	1			教育庁
20140	建築局	計画管理課	3	北海道札幌養護学校共栄分校 大規模改造電気設備工事	45,881,000	45,650,000	電気	5/18	99.5%			1	教育庁
20141	建築局	計画管理課	3	北海道札幌養護学校共栄分校 大規模改造暖房衛生設備工事	107,118,000	104,324,000	管	5/18	97.4%	1			教育庁
20410	建築局	計画管理課	3	旧北海道共和高等学校 解体工事（１工区）	136,609,000	135,300,000	建築	6/7	99.0%	1			教育庁
20411	建築局	計画管理課	3	旧北海道共和高等学校 解体工事（２工区）	131,527,000	128,700,000	建築	6/7	97.9%	1			教育庁
20420	建築局	計画管理課	3	北海道寿都高等学校 長寿命化第２期工事	109,384,000	104,280,000	建築	6/28	95.3%			1	教育庁
20700	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造工事	202,477,000	201,300,000	建築	5/18	99.4%	1			教育庁
20701	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造電気設備工事	77,891,000	73,678,000	電気	5/18	94.6%	1			教育庁
20702	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	195,855,000	191,180,000	管	5/18	97.6%	1			教育庁
20710	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 牛舎棟改築工事	286,363,000	283,998,000	建築	6/6	99.2%	1			教育庁
20711	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 羊豚舎棟ほか改築工事	287,826,000	283,910,000	建築	6/6	98.6%	1			教育庁
20712	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校牛舎棟・羊豚舎棟ほか 改築電気設備工事	83,611,000	76,230,000	電気	6/6	91.2%	1			教育庁
20713	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校牛舎棟・羊豚舎棟ほか 改築暖房衛生設備工事	132,748,000	129,800,000	管	6/6	97.8%	1			教育庁
20800	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造工事	118,338,000	117,150,000	建築	5/18	99.0%	1			教育庁
20801	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造電気設備工事	63,679,000	59,840,000	電気	5/18	94.0%	1			教育庁
20802	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造暖房衛生設備工事	158,455,000	155,100,000	管	5/18	97.9%	1			教育庁
30000	建築局	計画管理課	3	北海道旭川北高等学校 屋外照明設備改修工事	59,345,000	58,300,000	電気	4/19	98.2%			1	教育庁
30200	建築局	計画管理課	3	北海道礼文高等学校 体育施設大規模改造工事	256,399,000	248,490,000	建築	6/13	96.9%	1			教育庁
30300	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造工事	185,020,000	183,700,000	建築	5/17	99.3%	1			教育庁
30301	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造電気設備工事	51,909,000	50,600,000	電気	5/17	97.5%	1			教育庁
30302	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造暖房衛生設備工事	149,336,000	148,500,000	管	5/17	99.4%	1			教育庁
30500	建築局	計画管理課	3	北海道新得高等支援学校 大規模改造工事	28,589,000	26,334,000	建築	5/17	92.1%			1	教育庁
30501	建築局	計画管理課	3	北海道新得高等支援学校 大規模改造電気設備工事	33,297,000	30,679,000	電気	5/17	92.1%			1	教育庁

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
30502	建築局	計画管理課	3	北海道新得高等支援学校 大規模改造暖房衛生設備工事	140,987,000	129,800,000	管	5/17	92.1%	1			教育庁
30510	建築局	計画管理課	3	北海道立青少年体験活動支援施設ネイバル足寄 自動制御設備改修工事	22,990,000	22,803,000	管	6/21	99.2%			1	教育庁
30700	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造工事	50,831,000	50,600,000	建築	5/17	99.5%			1	教育庁
30701	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造電気設備工事	93,324,000	90,750,000	電気	5/17	97.2%			1	教育庁
30702	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造暖房設備工事	121,902,000	116,600,000	管	5/17	95.7%	1			教育庁
30703	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造衛生設備工事	89,727,000	85,800,000	管	5/17	95.6%			1	教育庁
30710	建築局	計画管理課	3	北海道阿寒高等学校 長寿命化第２期工事	84,073,000	82,060,000	建築	5/17	97.6%			1	教育庁
30720	建築局	計画管理課	3	北海道厚岸翔洋高等学校 長寿命化第２期工事	237,039,000	226,600,000	建築	5/17	95.6%	1			教育庁
30730	建築局	計画管理課	3	北海道厚岸翔洋高等学校 寄宿舎改築工事	293,612,000	284,900,000	建築	5/24	97.0%	1			教育庁
30731	建築局	計画管理課	3	北海道厚岸翔洋高等学校 寄宿舎改築建具工事	10,131,000	9,405,000	建築	5/24	92.8%			1	教育庁
32500	建築局	計画管理課	3	北海道幕別清陵高等学校 グラウンド整備工事	130,273,000	129,910,000	一般土木	5/17	99.7%	1			教育庁
40000	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅新築工事 （（仮称）啓南団地Ａ－１）	267,234,000	260,700,000	建築	6/7	97.6%	1			建設部
40001	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅新築工事 （（仮称）啓南団地Ａ－２）	203,577,000	195,250,000	建築	6/7	95.9%	1			建設部
40002	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅新築電気設備工事 （（仮称）啓南団地Ａ）	43,208,000	41,250,000	電気	6/7	95.5%	1			建設部
40003	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅新築衛生設備工事 （（仮称）啓南団地Ａ）	78,375,000	78,100,000	管	6/7	99.6%	1			建設部
40004	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅 新築建具工事（（仮称）啓南団地Ａ－１）	17,820,000	16,995,000	建築	6/7	95.4%			1	建設部
40005	建築局	計画管理課	3	滝川市道営住宅 新築建具工事（（仮称）啓南団地Ａ－２）	16,500,000	15,675,000	建築	6/7	95.0%			1	建設部
40200	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善工事 （発寒団地Ｒ４、Ｒ５号棟）	109,857,000	100,320,000	建築	4/19	91.3%	1			建設部
40201	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅改善衛生設備工事 （発寒団地Ｒ４、Ｒ５号棟）	59,290,000	54,516,000	管	4/19	91.9%	1			建設部
40220	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅解体工事 （真駒内Ｄ団地Ｄ１１、Ｄ１２号棟）	288,079,000	259,050,000	建築	6/6	89.9%	1			建設部
40700	建築局	計画管理課	3	函館市道営住宅解体工事 （日吉町Ａ団地Ｄ２６、Ｄ３３号棟）	171,512,000	169,400,000	建築	6/28	98.8%	1			建設部
40730	建築局	計画管理課	3	七飯町道営住宅解体工事 （梅の木台団地１~６号棟）	165,649,000	163,680,000	建築	6/13	98.8%	1			建設部
41000	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事 （啓北団地Ａ－１）	279,114,000	275,000,000	建築	6/28	98.5%	1			建設部
41001	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事 （啓北団地Ａ－２）	189,057,000	186,450,000	建築	6/28	98.6%	1			建設部
41002	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事 （啓北団地Ａ－３）	160,963,000	158,400,000	建築	6/28	98.4%	1			建設部
41003	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築工事 （啓北団地Ａ－４）	207,691,000	204,600,000	建築	6/28	98.5%	1			建設部
41004	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築電気設備工事 （啓北団地Ａ）	60,698,000	59,290,000	電気	6/28	97.7%	1			建設部
41005	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅新築衛生設備工事 （啓北団地Ａ）	142,208,000	139,700,000	管	6/28	98.2%	1			建設部
41006	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅 新築建具工事（啓北団地Ａ－１）	14,960,000	14,212,000	建築	6/28	95.0%			1	建設部
41007	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅 新築建具工事（啓北団地Ａ－２）	12,661,000	12,023,000	建築	6/28	95.0%			1	建設部
41008	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅 新築建具工事（啓北団地Ａ－３）	11,550,000	10,967,000	建築	6/28	95.0%			1	建設部
41009	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅 新築建具工事（啓北団地Ａ－４）	13,783,000	13,090,000	建築	6/28	95.0%			1	建設部
1303	空知総合振興局	調整課	3	経営体西幌 地区 ２工区	65,714,000	62,480,000	農業土木	9/28	95.1%				
1602	空知総合振興局	調整課	14	水利施設原野 地区 １工区	4,412,100	4,400,000	機械器具設置	8/24	99.7%				
1981	空知総合振興局	調整課	3	地すべり管理黄金第１ 地区 １工区	4,709,100	4,653,000	農業土木	7/20	98.8%				
2703	空知総合振興局	調整課	3	経営体円山外１ 地区 ６１工区	46,684,000	43,560,000	農業土木	7/20	93.3%	1			
2804	空知総合振興局	調整課	3	経営体東岩山西入外２ 地区 ６２工区	23,657,700	21,468,700	機械器具設置	7/20	90.7%				
2808	空知総合振興局	調整課	3	水利施設原野 地区 ６２工区	136,477,000	123,476,617	機械器具設置	9/28	90.5%				
2818	空知総合振興局	調整課	3	農地集積妹背牛４区第１ 地区 ６１工区	170,830,000	164,450,000	農業土木	7/20	96.3%	1			
2819	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東３一期外１ 地区 ６３工区	145,651,000	139,040,000	農業土木	8/24	95.5%	1			
2606	石狩振興局	調整課	3	経営体新美原地区 ６１工区	96,470,000	91,300,000	農業土木	7/20	94.6%	1			内訳書確認
2201	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設余市川第２ 地区 ８１工区	126,310,800	115,385,248	機械器具設置	9/21	91.4%				
2607	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設余市川第１ 地区 ６１工区	232,562,000	225,500,000	農業土木	7/21	97.0%	1			
1002	胆振総合振興局	農村振興課	3	海岸保全登別第2 地区 1工区	110,209,000	104,269,000	農業土木	7/7	94.6%	1			内訳書確認
1003	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体幌内沢 地区 2工区	42,760,300	41,030,000	機械器具設置	8/25	96.0%				
2609	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体1区下流 地区 61工区	6,688,000	6,600,000	農業土木	7/28	98.7%				
2606	日高振興局	農村振興課	3	中山間浦河西部地区 ６２工区	133,408,000	126,170,000	農業土木	7/14	94.6%	1			
2607	日高振興局	農村振興課	3	水利施設豊畑地区 ６１工区	160,457,000	152,680,000	農業土木	7/14	95.2%	1			
2604	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体御上谷地 地区 ６１工区	68,101,000	66,330,000	農業土木	8/2	97.4%				内訳書確認
1003	檜山振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）厚沢部第２ 地区 ３工区	98,736,000	96,800,000	農業土木	7/28	98.0%	1			
1005	檜山振興局	農村振興課	3	中山間滝野 地区 １工区	71,203,000	67,430,000	農業土木	7/28	94.7%	1			
1006	檜山振興局	農村振興課	3	中山間滝野 地区 ２工区	12,995,400	12,980,000	機械器具設置	7/28	99.9%				
1007	檜山振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）厚沢部第２ 地区 ４工区	72,362,400	67,540,000	電気	7/28	93.3%				
2602	檜山振興局	農村振興課	3	経営体若松 地区 ６１工区	81,961,000	79,640,000	農業土木	7/28	97.2%	1			
2604	檜山振興局	農村振興課	3	経営体水堀外１ 地区 ７１工区	125,433,000	122,100,000	農業土木	8/25	97.3%	1			
1004	上川総合振興局	調整課	3	通作条件（一般）大沼 地区 １工区	48,602,400	43,689,800	舗装	7/20	89.9%				
1005	上川総合振興局	調整課	3	農道整備（高度化型）越路豊原 地区 1工区	31,744,900	30,250,000	舗装	8/24	95.3%				
2640	上川総合振興局	調整課	3	水利施設上幹線 地区 ６２工区	133,331,000	129,855,000	農業土木	7/20	97.4%	1			
2611	留萌振興局	農村振興課	3	水利施設共栄久光外１地区 ７１工区	58,692,700	58,520,000	機械器具設置	8/18	99.7%				
2607	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備（公共牧場）中頓別地区 ６２工区	117,799,000	115,280,000	建築	8/24	97.9%				
1007	オホーツク総合振興局	調整課	14	経営体女満別豊住１期外１３地区 １１工区	60,555,000	59,620,000	農業土木	7/20	98.5%				
1008	オホーツク総合振興局	調整課	14	畑地帯北見北２外１０地区 １１工区	64,262,000	63,250,000	農業土木	7/20	98.4%				
2648	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央二期地区 ６１工区	170,918,000	165,000,000	農業土木	7/20	96.5%	1			内訳書確認
2649	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全東地区 ６１工区	152,383,000	150,150,000	農業土木	7/20	98.5%	1			
2650	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災常呂姉間地区 ６１工区	69,125,100	69,080,000	機械器具設置	8/2	99.9%				内訳書確認
2651	オホーツク総合振興局	調整課	3	地域用水環境福豊上流第２地区 ６１工区	58,619,000	57,420,000	農業土木	9/6	98.0%				
1008	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 2工区	289,432,000	280,500,000	農業土木	7/6	96.9%				
1009	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水松沢 地区 1工区	25,604,700	24,189,000	舗装	7/6	94.5%				
1010	十勝総合振興局	調整課	3	農道特対中陸別 地区 1工区	21,379,600	21,263,000	舗装	7/6	99.5%				
1012	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯芽室北第２ 地区 1工区	5,259,100	4,700,762	農業土木	7/6	89.4%				
1013	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯雄馬別第２外１ 地区 11工区	7,834,200	6,971,305	農業土木	7/6	89.0%				
1016	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯中士幌１地区 1工区	5,413,100	4,895,000	農業土木	9/7	90.4%				
2672	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）居辺 地区 61工区	73,260,000	69,652,000	電気	7/6	95.1%				
2673	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯軍豊第２ 地区 62工区	45,279,300	42,240,000	舗装	7/6	93.3%				
2674	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美蔓高倉第２ 地区 63工区	21,104,600	18,963,879	農業土木	7/6	89.9%				
2677	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）中足寄 地区 62工区	37,477,000	33,773,036	農業土木	7/6	90.1%				
2678	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯東瓜幕 地区 65工区	49,577,000	44,618,552	農業土木	7/6	90.0%				
2679	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第２ 地区 61工区	93,995,000	85,035,225	農業土木	8/19	90.5%	1			
2680	十勝総合振興局	調整課	3	水利施設糠内１ 地区 61工区	79,145,000	76,780,000	農業土木	8/19	97.0%	1			
2681	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第２ 地区 62工区	75,867,000	68,750,000	農業土木	8/19	90.6%	1			
2682	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯（営農用水）居辺 地区 62工区	51,513,000	46,675,101	農業土木	8/19	90.6%				
2683	十勝総合振興局	調整課	3	水利施設瓜幕 地区 63工区	55,407,000	49,956,126	農業土木	8/19	90.2%				
2684	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第２ 地区 63工区	36,157,000	33,814,000	舗装	8/19	93.5%				
2685	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯駒畠 地区 63工区	108,350,000	105,050,000	農業土木	8/19	97.0%	1			
2686	十勝総合振興局	調整課	3	農道整備（高度化型）北中地区 62工区	98,626,000	89,210,000	農業土木	9/7	90.5%	1			
2687	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯大正北２外１地区 72工区	277,640,000	255,200,000	農業土木	9/7	91.9%	1			
1004	釧路総合振興局	農村振興課	3	農道整備（高度化型）蘇牛４号線 地区 １工区	97,174,000	92,070,000	農業土木	7/14	94.7%	1			
2603	釧路総合振興局	農村振興課	3	畑地帯（営農用水）虹別 地区 62工区	187,174,900	179,630,000	機械器具設置	7/14	96.0%				
1004	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全茶志骨第２ 地区 ２工区	173,085,000	166,100,000	農業土木	9/28	96.0%	1			
2606	根室振興局	農村振興課	3	農道整備（高度化型）上風連北 地区 ６１工区	130,548,000	126,500,000	農業土木	7/20	96.9%	1			
0404	日高振興局	水産課	3	404 北海道太平洋西部地区新冠増殖場造成工事	78,188,000	73,700,000	水産土木	7/28	94.3%				内訳書
0010	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場造成工事	75,889,000	74,140,000	水産土木	7/19	97.7%	1			
0011	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区ほくと藻場増殖場造成工事	95,843,000	93,720,000	水産土木	9/27	97.8%				
0012	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区函館沖増殖場造成工事	80,344,000	77,660,000	水産土木	9/27	96.7%				
0003	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区昆布森沖合魚礁設置工事	175,912,000	172,700,000	水産土木	7/14	98.2%				
0004	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区貫人増殖場造成工事	98,978,000	96,800,000	水産土木	7/14	97.8%				内訳書
0003	根室振興局	水産課	3	3 羅臼地区羅臼（知昭工区）増殖場造成工事	101,002,000	99,220,000	水産土木	7/20	98.2%	1			
0005	根室振興局	水産課	3	4 北海道太平洋東部地区花咲沖合魚礁設置工事	110,044,000	108,460,000	水産土木	8/24	98.6%	1			
0001	空知総合振興局	林務課	3	学校地先緊急予防治山ほか１工事	80,135,000	78,540,000	森林土木	8/24	98.0%				
0002	空知総合振興局	林務課	3	試験農園地先緊急予防治山ほか１工事	45,056,000	44,330,000	森林土木	9/28	98.4%				
0003	空知総合振興局	林務課	3	レースイ地区緊急予防治山工事	68,057,000	66,550,000	森林土木	9/28	97.8%				
0052	空知総合振興局	林務課	3	音江地区小規模治山ほか１工事	12,859,000	12,540,000	森林土木	9/28	97.5%				
0055	後志総合振興局	林務課	3	白井川小規模治山工事	9,482,000	9,460,000	森林土木	7/21	99.8%				
0011	後志総合振興局	林務課	3	小泊地区小規模治山工事	7,810,000	7,645,000	森林土木	9/21	97.9%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0304	胆振総合振興局	林務課	3	林業専用道（規格相当）６林班線開設工事	45,694,000	45,100,000	森林土木	7/7	98.7%				
0017	胆振総合振興局	林務課	3	厚真地区その２小規模治山工事	2,981,000	2,970,000	森林土木	7/28	99.6%				内訳書
0018	胆振総合振興局	林務課	3	厚真地区その３小規模治山工事	12,243,000	12,100,000	森林土木	7/28	98.8%				
0019	胆振総合振興局	林務課	3	厚真地区その４小規模治山工事	9,295,000	8,492,000	森林土木	7/28	91.4%				
0020	胆振総合振興局	林務課	3	厚真地区その５小規模治山工事	10,131,000	10,010,000	森林土木	7/28	98.8%				
0003	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区復旧治山工事ほか２工事	77,759,000	76,340,000	森林土木	8/25	98.2%				内訳書
0023	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区その２復旧治山工事ほか１工事	182,028,000	178,750,000	森林土木	8/25	98.2%				
0024	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区その２復旧治山工事ほか１工事	166,232,000	163,350,000	森林土木	8/25	98.3%				
0025	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区その３復旧治山工事	115,984,000	112,420,000	森林土木	8/25	96.9%				
0026	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆地区その４復旧治山工事	130,086,000	128,744,000	森林土木	8/25	99.0%				
0801	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区Ａ治山激甚災害対策特別緊急工事ほか２工事	82,643,000	81,620,000	森林土木	8/25	98.8%				
0805	胆振総合振興局	林務課	3	メナの沢支流復旧治山工事	73,227,000	71,500,000	森林土木	8/25	97.6%				
0808	胆振総合振興局	林務課	3	宇隆２地区その３復旧治山工事	107,206,000	106,150,000	森林土木	8/25	99.0%				
0809	胆振総合振興局	林務課	3	東関内地区復旧治山工事	96,745,000	94,600,000	森林土木	8/25	97.8%				
0005	胆振総合振興局	林務課	3	幌内２地区復旧治山工事	230,406,000	225,500,000	森林土木	9/29	97.9%				内訳書
0027	胆振総合振興局	林務課	3	１３９林班その２小規模治山工事	64,361,000	61,600,000	森林土木	9/29	95.7%				
0028	胆振総合振興局	林務課	3	東和地区Ａ３小規模治山工事	48,246,000	47,520,000	森林土木	9/29	98.5%				
0806	胆振総合振興局	林務課	3	宮下の沢その２復旧治山工事	125,741,000	123,970,000	森林土木	9/29	98.6%				
0303	日高振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道二風谷線開設工事開設工事	125,697,000	121,000,000	森林土木	7/28	96.3%	1			
0712	日高振興局	林務課	3	寺の沢復旧治山工事	38,247,000	36,850,000	森林土木	7/28	96.3%	1			
0005	日高振興局	林務課	3	石井宅裏予防治山工事	97,625,000	93,280,000	森林土木	8/25	95.5%	1			
0006	日高振興局	林務課	3	沙流川流域（庫富地区）機能強化・老朽化対策工事	45,738,000	42,900,000	森林土木	8/25	93.8%	1			
0007	日高振興局	林務課	3	沙流川流域（日高地区）機能強化・老朽化対策工事	59,653,000	56,870,000	森林土木	8/25	95.3%	1			
0051	日高振興局	林務課	3	温泉の沢小規模治山工事	32,252,000	28,930,000	森林土木	8/25	89.7%	1			
0053	日高振興局	林務課	3	１６３Ｂの沢小規模治山工事	7,722,000	7,480,000	森林土木	8/25	96.9%				
0715	日高振興局	林務課	3	ルサキの沢緊急予防治山工事	77,385,000	73,293,000	森林土木	8/25	94.7%	1			
0001	日高振興局	林務課	3	ヌサウシの沢復旧治山工事	43,945,000	41,510,000	森林土木	9/15	94.5%	1			
0714	日高振興局	林務課	3	アエルの沢復旧治山工事	64,053,000	60,830,000	森林土木	9/15	95.0%	1			
0102	渡島総合振興局	林務課	3	大岩地区予防治山工事（工事番号第102号）	100,320,000	98,120,000	森林土木	7/19	97.8%	1			
0901	渡島総合振興局	林務課	3	濁川地区復旧治山工事（工事番号第901号）	118,855,000	115,280,000	森林土木	7/19	97.0%				内訳書
0902	渡島総合振興局	林務課	3	古武井の沢復旧治山工事（工事番号第902号）	40,205,000	39,930,000	森林土木	7/19	99.3%				
0905	渡島総合振興局	林務課	3	弁才地区緊急予防治山工事（工事番号第905号）	22,187,000	21,780,000	森林土木	7/19	98.2%				
0101	渡島総合振興局	林務課	3	恵山地区緊急予防治山工事ほか1工事（工事番号第101号）	115,841,000	113,300,000	森林土木	8/23	97.8%				
0103	渡島総合振興局	林務課	3	塩釜地区予防治山工事（工事番号第103号）	38,808,000	37,620,000	森林土木	8/23	96.9%				
0131	渡島総合振興局	林務課	3	中ノ川小規模治山工事（工事番号第131号）	14,740,000	13,172,500	森林土木	8/23	89.4%				
0202	檜山振興局	林務課	3	林業生産基盤整備道球島線改良工事	50,413,000	48,950,000	森林土木	7/28	97.1%	1			内訳書
0001	檜山振興局	林務課	3	稲穂地区復旧治山ほか1工事	209,330,000	205,150,000	森林土木	8/25	98.0%				
0033	檜山振興局	林務課	3	花磯地区小規模治山工事	5,566,000	5,412,000	森林土木	8/25	97.2%				
0005	檜山振興局	林務課	3	松江地区予防治山ほか1工事	57,046,000	55,000,000	森林土木	9/15	96.4%	1			
0002	上川総合振興局	林務課	3	南富良野地区（内の沢）流木防止総合対策工事	135,630,000	132,000,000	森林土木	7/27	97.3%				
0054	上川総合振興局	林務課	3	上川町内小規模治山工事ほか１工事	2,684,000	2,640,000	森林土木	8/31	98.4%				内訳書
0905	上川総合振興局	林務課	3	１５号の沢復旧治山工事その２	54,824,000	53,900,000	森林土木	8/31	98.3%				
0906	上川総合振興局	林務課	3	南富良野地区（内藤の沢）流木防止総合対策工事	82,973,000	80,190,000	森林土木	8/31	96.6%				
0631	留萌振興局	林務課	3	別苅漁港地区小規模治山工事	20,075,000	19,910,000	森林土木	7/21	99.2%				
0001	宗谷総合振興局	林務課	3	001　津軽地区復旧治山工事	64,493,000	63,800,000	森林土木	7/20	98.9%				
0902	宗谷総合振興局	林務課	3	902　トンナイ川地先緊急予防治山工事	18,194,000	18,040,000	森林土木	7/20	99.2%				
0002	宗谷総合振興局	林務課	3	002　宗谷地区機能強化・老朽化対策工事	27,819,000	26,620,000	森林土木	9/28	95.7%				
0011	宗谷総合振興局	林務課	3	011　宗谷岬地区小規模治山工事	17,996,000	17,820,000	森林土木	9/28	99.0%				
0012	宗谷総合振興局	林務課	3	012　朝日川小規模治山工事ほか１工事	29,733,000	28,930,000	森林土木	9/28	97.3%				内訳書
0901	宗谷総合振興局	林務課	3	901　奮部地区復旧治山工事ほか１工事	74,723,000	73,425,000	森林土木	9/28	98.3%				
0902	オホーツク総合振興局	林務課	3	（902）第二呼人川復旧治山工事	49,863,000	48,785,000	森林土木	8/2	97.8%	1			
0903	オホーツク総合振興局	林務課	3	（903）協和地区復旧治山工事	62,997,000	60,940,000	森林土木	8/2	96.7%	1			
0004	オホーツク総合振興局	林務課	3	（4）オホーツク管内東部地区機能強化・老朽化対策工事	28,963,000	28,050,000	森林土木	9/6	96.8%				
0904	オホーツク総合振興局	林務課	3	（904）大谷の沢復旧治山工事	58,520,000	57,200,000	森林土木	9/6	97.7%	1			
0053	十勝総合振興局	林務課	3	千間坂地区小規模治山工事	21,846,000	19,580,000	森林土木	8/23	89.6%				内訳書
0710	十勝総合振興局	林務課	3	堺の沢復旧治山工事	51,491,000	50,820,000	森林土木	8/23	98.7%				
0711	十勝総合振興局	林務課	3	墓地の沢支流復旧治山工事	52,954,000	52,250,000	森林土木	8/23	98.7%				
0712	十勝総合振興局	林務課	3	円山大関の沢復旧治山工事	28,369,000	27,995,000	森林土木	8/23	98.7%				
0001	十勝総合振興局	林務課	3	堰堤の沢復旧治山工事	38,104,000	37,697,000	森林土木	9/13	98.9%				
0002	十勝総合振興局	林務課	3	平野地先復旧治山工事	34,430,000	33,880,000	森林土木	9/13	98.4%				
0702	釧路総合振興局	林務課	3	旭町地区復旧治山工事	159,500,000	156,640,000	森林土木	8/25	98.2%				
0703	釧路総合振興局	林務課	3	茶路川流域流木防止総合対策工事	74,514,000	72,600,000	森林土木	8/25	97.4%				
0001	釧路総合振興局	林務課	3	茶路川流域流木防止総合対策工事その２	62,480,000	61,270,000	森林土木	9/15	98.1%				
0002	釧路総合振興局	林務課	3	釧路地区機能強化・老朽化対策工事	76,439,000	75,020,000	森林土木	9/15	98.1%				
0003	釧路総合振興局	林務課	3	大井第２の沢小規模治山工事	11,704,000	10,461,000	森林土木	9/15	89.4%				
0161	根室振興局	林務課	3	161　羅臼中学校地先山地防災力強化総合対策工事	114,653,000	110,990,000	森林土木	7/20	96.8%	1			
0121	根室振興局	林務課	3	121　岬町地区Ａ緊急予防治山工事	200,464,000	195,250,000	森林土木	8/24	97.4%				
0122	根室振興局	林務課	3	122　岬町地区Ｂ緊急予防治山工事	129,459,000	125,290,000	森林土木	8/24	96.8%				
0182	根室振興局	林務課	3	182　サシルイ川小規模治山工事	31,174,000	30,140,000	森林土木	8/24	96.7%				
0402	根室振興局	林務課	3	402　大野地区復旧治山工事	77,000,000	74,580,000	森林土木	8/24	96.9%				
0051	空知総合振興局森林	森林整備課	3	幹線林道常盤白山線改良工事	9,845,000	9,735,000	森林土木工事	8/30	98.9%				
0922	空知総合振興局森林	森林整備課	3	林業生産基盤整備道奥大谷沢線改良工事	25,828,000	25,630,000	森林土木工事	8/30	99.2%				内訳書
0151	日高振興局森林室	森林整備課	3	楽古岳林道維持工事	5,192,000	5,115,000	森林土木工事	9/29	98.5%				
0152	日高振興局森林室	森林整備課	3	様似大泉林道維持工事	5,896,000	5,610,000	森林土木工事	9/29	95.1%				内訳書
0123	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	赤川林道ほか維持工事(工事番号第123号)	8,206,000	7,381,000	森林土木工事	7/21	89.9%				内訳書
0124	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	75林班施業道ほか維持工事(工事番号第124号)	5,060,000	4,532,000	森林土木工事	7/21	89.6%				
0125	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	大船松倉林道ほか維持工事(工事番号第125号)	8,382,000	7,700,000	森林土木工事	8/26	91.9%				内訳書
0021	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	渡島東部管理区機能強化・老朽化対策工事(工事番号第21号)	43,945,000	43,230,000	森林土木工事	9/15	98.4%				
0902	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	板倉地先復旧治山工事(工事番号第902号)	98,340,000	96,250,000	森林土木工事	9/15	97.9%				
0903	渡島総合振興局東部	森林整備課	3	三輪地先復旧治山工事(工事番号第903号)	77,748,000	76,450,000	森林土木工事	9/15	98.3%				内訳書
0301	渡島総合振興局西部	森林整備課	3	幹線林道澄川線改良工事	20,603,000	18,700,000	森林土木工事	7/27	90.8%				
0353	渡島総合振興局西部	森林整備課	3	茂草大曲林道ほか１路線維持工事	4,609,000	4,510,000	森林土木工事	7/27	97.9%				
0202	上川総合振興局南部	森林整備課	3	８３林班施業道外１路線維持工事	5,181,000	5,060,000	森林土木工事	8/26	97.7%				内訳書
0302	上川総合振興局北部	森林整備課	6	8林班施業道維持工事	3,993,000	3,916,000	森林土木工事	9/30	98.1%				
0303	上川総合振興局北部	森林整備課	6	49林班施業道維持工事	7,810,000	7,645,000	森林土木工事	9/30	97.9%				
0125	留萌振興局森林室	森林整備課	3	５９・６０林班施業道ほか２路線維持工事	4,664,000	4,620,000	森林土木工事	7/27	99.1%				内訳書
0204	オホーツク総合振興局東	森林整備課	3	４４４番の沢予防治山工事	21,000,000	19,800,000	森林土木工事	8/31	94.3%				
0801	オホーツク総合振興局東	森林整備課	3	炭山沢復旧治山工事	18,000,000	17,600,000	森林土木工事	8/31	97.8%				内訳書
0851	オホーツク総合振興局東	森林整備課	3	林業専用道（規格相当）タッコブ沢線開設工事	50,000,000	49,170,000	森林土木工事	8/31	98.3%				
0401	オホーツク総合振興局西	森林整備課	3	上藻地区復旧治山工事	19,591,000	19,415,000	森林土木工事	7/26	99.1%				内訳書
0001	十勝総合振興局森林	森林整備課	3	仁生地区流域保全総合治山工事	39,171,000	35,409,000	森林土木工事	8/24	90.4%				
0032	十勝総合振興局森林	森林整備課	3	ヌッキベツ地区小規模治山工事	20,416,000	18,335,075	森林土木工事	8/24	89.8%				
0208	十勝総合振興局森林	森林整備課	3	９３林班施業道維持工事	7,491,000	7,348,000	森林土木工事	8/24	98.1%				
0209	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２２１林班施業道外維持工事	7,315,000	6,831,000	森林土木工事	8/24	93.4%				内訳書
0210	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２４８林班施業道外維持工事	9,185,000	8,712,000	森林土木工事	8/24	94.9%				
0211	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	４０林班施業道維持工事	6,545,000	6,414,100	森林土木工事	8/24	98.0%				
0212	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	３１０林班施業道外維持工事	6,523,000	6,523,000	森林土木工事	8/24	100.0%				
0213	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	２８４林班施業道外維持工事	7,711,000	7,428,300	森林土木工事	8/24	96.3%				
0902	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	川上地区復旧治山工事	44,407,000	41,470,000	森林土木工事	8/24	93.4%				
0062	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	林業専用道（規格相当）２１１林班線開設工事ほか１工事	36,652,000	36,630,000	森林土木工事	9/28	99.9%				内訳書
0401	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	奔渡地区復旧治山工事	61,446,000	60,830,000	森林土木工事	7/7	99.0%				
0703	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	糸魚沢林道維持工事	9,658,000	9,350,000	森林土木工事	8/25	96.8%				
0704	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	桜の木林道維持工事	5,918,000	5,720,000	森林土木工事	8/25	96.7%				
0902	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	18林班施業道本線１号線ほか４路線維持工事	9,526,000	9,240,000	森林土木工事	8/25	97.0%				内訳書

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0304	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	144林班施業道維持工事	7,172,000	6,985,000	森林土木工事	9/30	97.4%				
0053	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	上藻地区小規模治山工事	11,847,000	11,550,000	森林土木工事	9/28	97.5%				
0502	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	筑紫恋地先小規模治山工事	17,391,000	16,500,000	森林土木工事	9/29	91.7%				内訳書
0038	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	月形峰延線外 交通安全３工事外	194,326,000	175,814,980	一般土木	7/5	90.5%	1			
0039	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 総Ｂ１０地方道工事（４線橋）（補正・明許）	157,564,000	142,526,340	一般土木	7/5	90.5%	1			
0040	札幌建設管理部	事業課	3	３・４・１１１基線通 交通安全工事（戸磯跨線橋上部製作）外	340,461,000	312,796,330	鋼橋上部	7/5	91.9%	1			
0049	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 地道債８０交安工事（舗装工）その１	108,537,000	98,051,250	舗装	7/5	90.3%	1			
0050	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線防ＡＳ０地方道工事（赤平橋歩道橋） （上部製作工）（補正・明許）外	165,561,000	152,048,270	鋼橋上部	7/12	91.8%	1			
0052	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 総Ｂ１０地方道工事（３線橋上部工場製作工）（補正・明許）	79,783,000	72,935,830	鋼橋上部	7/19	91.4%				
0053	札幌建設管理部	事業課	3	石狩川流域下水道 奈井江浄化センター放流機電気設備更新工事	56,243,000	53,680,000	電気	7/19	95.4%				
0054	札幌建設管理部	事業課	3	石狩川流域下水道 奈井江浄化センター放流機機械設備更新工事	63,712,000	62,700,000	機械器具設置	7/19	98.4%				
0056	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	三笠栗山線 防Ａ２地方道工事（明許）外	60,368,000	54,319,760	一般土木	7/5	90.0%			1	
0059	札幌建設管理部	滝川出張所	3	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事（道路工）（深川工区）	259,666,000	236,367,670	一般土木	7/26	91.0%	1			
0060	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美唄富良野線 富芦トンネル補修工事外	46,882,000	42,040,790	電気	8/2	89.7%				
0061	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 防Ｂ５３地方道工事２工区外	207,548,000	188,265,000	一般土木	8/2	90.7%	1			
0062	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事３工区（舗装工）	123,299,000	112,200,000	舗装	8/2	91.0%	1			
0063	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	月形厚田線 舗装（特）工事	30,503,000	27,305,740	舗装	8/2	89.5%	1			
0066	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 地道債３００改築工事	15,829,000	14,170,970	一般土木	7/19	89.5%			1	
0067	札幌建設管理部	滝川出張所	3	増毛稲田線 防Ｂ４０１雪寒工事（視線誘導標）	14,333,000	12,718,420	一般土木	7/19	88.7%			1	
0068	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 交通安全２工事（赤平橋下部工）１工区外	162,844,000	162,800,000	一般土木	8/2	99.9%	1			
0069	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	幌内三川（停）線 西三川橋外橋梁補修工事（補正・明許）外	107,624,000	97,240,000	一般土木	8/2	90.4%	1			
0070	札幌建設管理部	深川出張所	3	増毛稲田線 舗装（特）工事	12,408,000	11,025,300	舗装	8/2	88.9%	1			
0071	札幌建設管理部	長沼出張所	6	幌内三川（停）線 舗装（特）工事	7,436,000	6,593,620	舗装	7/26	88.7%				
0073	札幌建設管理部	滝川出張所	3	旭川多度志線 総Ｂ１１地方道工事（路盤工）（補正・明許）	40,073,000	36,078,790	一般土木	7/26	90.0%			1	
0074	札幌建設管理部	滝川出張所	3	峠下沼田線 総Ｂ１２地方道工事（路盤工）（補正・明許）	24,629,000	22,120,780	一般土木	7/26	89.8%			1	
0076	札幌建設管理部	事業課	3	江別奈井江線 防Ｂ２３０雪寒工事（補正・明許）外	67,947,000	61,341,610	一般土木	8/2	90.3%			1	
0077	札幌建設管理部	滝川出張所	3	芦別赤平線 総Ｂ５地方道工事	58,674,000	52,879,970	一般土木	8/2	90.1%			1	
0078	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美唄富良野線 特定交付金２工事（光ケーブル設備工）	112,783,000	102,817,000	電気	8/23	91.2%				
0080	札幌建設管理部	事業課	3	３・２・４０１花川通 交付金工事	144,738,000	131,004,720	一般土木	8/23	90.5%			1	
0081	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 有明跨線橋外橋梁補修工事（補正・明許）外	107,338,000	96,316,000	一般土木	8/23	89.7%	1			
0082	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	開発茶志内線 交通安全４工事	98,813,000	89,351,570	一般土木	8/23	90.4%	1			
0083	札幌建設管理部	滝川出張所	3	江別奈井江線 防Ｂ２３１雪寒工事（補正・明許）外	87,780,000	79,173,490	一般土木	8/23	90.2%	1			
0084	札幌建設管理部	事業課	3	大麻東雁来線 総Ａ１地方道工事（舗装工）（明許）	147,708,000	134,185,040	舗装	8/23	90.8%	1			
0085	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	栗山北広島線 防Ｂ２５０雪寒工事（舗装工）（補正・明許）外	54,472,000	48,927,780	舗装	8/23	89.8%	1			
0086	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 特定交付金１工事（地すべり対策工）（美唄工区）	221,716,000	201,800,500	一般土木	8/2	91.0%			1	
0087	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事（立入防止柵工）	47,146,000	42,577,700	一般土木	8/2	90.3%			1	
0089	札幌建設管理部	事業課	3	千歳インター線 本町横断歩道橋橋梁補修工事	51,744,000	49,720,000	一般土木	8/23	96.1%			1	
0090	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	三笠栗山線 防Ａ１０地方道工事その２	45,749,000	41,076,750	一般土木	8/23	89.8%			1	
0092	札幌建設管理部	事業課	3	北海道子どもの国 オアシス橋補修工事	29,656,000	26,403,190	一般土木	8/23	89.0%			1	
0093	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 局改（都市債）（特）工事	4,147,000	3,670,150	造園	8/23	88.5%				
0094	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	札幌夕張線 夕張トンネル補修工事（照明工）	97,944,000	88,416,460	電気	9/6	90.3%				
0095	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 防Ｂ９０地方道工事（第二魚山橋上部製段工）（補正・明許）外	210,705,000	189,489,190	鋼橋上部	9/6	89.9%	1			
0096	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 交通安全２工事（赤平橋下部工）２工区	177,936,000	161,052,430	一般土木	9/6	90.5%	1			
0097	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	恵庭栗山線 馬追橋架替工事その２	169,158,000	153,633,480	一般土木	9/6	90.8%	1			
0098	札幌建設管理部	事業課	3	３・４・１１１基線通 交通安全工事（戸磯跨線橋下部工）	137,940,000	124,757,710	一般土木	9/13	90.4%	1			
0099	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	開発茶志内線 交通安全４工事その２	98,670,000	98,615,000	一般土木	9/13	99.9%	1			
0100	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美唄富良野線 地道債３００改築工事その２	98,175,000	95,535,000	一般土木	9/13	97.3%	1			
0101	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 地道債８０交安工事（舗装工）その２	148,709,000	134,521,090	舗装	9/13	90.5%	1			
0102	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事１工区（舗装工）（明許）	59,466,000	53,451,310	舗装	9/13	89.9%	1			
0103	札幌建設管理部	滝川出張所	3	砂川歌志内線 石山跨線橋橋梁補修工事	30,118,000	26,927,560	一般土木	9/6	89.4%			1	
0104	札幌建設管理部	滝川出張所	3	峠下沼田線 総Ｂ１２地方道工事（函渠工）（補正・明許）外	118,954,000	118,800,000	一般土木	9/27	99.9%	1			
0106	札幌建設管理部	滝川出張所	3	旭川多度志線 総Ｂ１１地方道工事（舗装工）（補正・明許）外	52,008,000	46,738,230	舗装	9/27	89.9%	1			
0107	札幌建設管理部	当別出張所	6	東雁来江別線外 局改（都市債）（特）工事	5,093,000	4,496,360	造園	8/30	88.3%				
0108	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	栗丘幌向（停）線 末広橋橋梁補修工事	33,880,000	30,078,180	一般土木	9/13	88.8%			1	
0109	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	東三川由仁（停）線 総Ｂ８地方道工事	25,256,000	22,663,300	一般土木	9/13	89.7%			1	
0110	札幌建設管理部	事業課	3	舞鶴追分線 防Ｂ３０１交安工事外	11,737,000	10,454,070	一般土木	9/13	89.1%			1	
0111	札幌建設管理部	事業課	3	岩見沢石狩線 防Ｂ４００雪寒工事	44,968,000	44,000,000	一般土木	9/27	97.8%			1	
0901	札幌建設管理部	岩見沢出張所	14	夕張岩見沢線 局改工事（緊急）	4,983,000	4,983,000	一般土木	8/2	100.0%		1		
0902	札幌建設管理部	当別出張所	14	石狩湾新港地域公共下水道 新港西１丁目汚水管補修工事（緊急）	2,673,000	2,673,000	一般土木	8/29	100.0%		1		
1017	札幌建設管理部	深川出張所	3	境川 特定構造物更新工事	71,665,000	68,200,000	機械器具設置	7/5	95.2%				
1018	札幌建設管理部	事業課	3	月寒川 大規模特定河川改修工事２工区（明許）外	134,783,000	122,311,200	一般土木	7/19	90.7%	1			
1019	札幌建設管理部	事業課	3	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）	28,292,000	27,830,000	一般土木	7/5	98.4%			1	
1021	札幌建設管理部	長沼出張所	3	栗山ダム 総合流域防災工事外（ＩＴＶ設備改良）（補正・明許）外	66,792,000	66,000,000	電気	7/19	98.8%				
1022	札幌建設管理部	滝川出張所	3	モトマチ川 砂防工事（補正・明許）外	105,633,000	104,500,000	一般土木	7/19	98.9%	1			
1023	札幌建設管理部	事業課	3	望月寒川 広域河川改修工事（補正・明許）外	245,212,000	244,970,000	一般土木	7/26	99.9%	1			
1024	札幌建設管理部	長沼出張所	3	栗山ダム 総合流域防災工事（情報設備改良）（補正・明許）	130,042,000	129,250,000	電気	8/2	99.4%				
1025	札幌建設管理部	長沼出張所	3	栗山ダム 総合流域防災工事外（管理設備改良）（補正・明許）外	44,132,000	40,042,420	電気	8/2	90.7%				
1027	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事１工区（補正・明許）外	208,604,000	190,356,870	一般土木	8/2	91.3%	1			
1029	札幌建設管理部	滝川出張所	3	徳富川 広域河川改修工事１工区（補正・明許）外	117,282,000	106,530,490	一般土木	8/2	90.8%	1			
1030	札幌建設管理部	事業課	3	新川 広域河川改修工事２工区（補正・明許）	116,666,000	110,000,000	一般土木	8/2	94.3%	1			
1031	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事２工区	4,059,000	3,960,000	一般土木	7/19	97.6%				
1032	札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事２工区	8,173,000	8,096,000	舗装	7/19	99.1%				
1033	札幌建設管理部	事業課	6	新川 防災資材備蓄工事	3,443,000	3,079,890	一般土木	7/26	89.5%				
1035	札幌建設管理部	滝川出張所	3	豊里第三 地すべり対策工事	51,667,000	46,465,210	一般土木	8/2	89.9%			1	
1036	札幌建設管理部	千歳出張所	3	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事（補正・明許）	54,736,000	54,450,000	電気	8/23	99.5%				
1037	札幌建設管理部	事業課	3	西宮の沢川 特定構造物更新工事	41,272,000	40,480,000	機械器具設置	8/23	98.1%				
1039	札幌建設管理部	事業課	3	厚田川 総合流域防災工事	99,561,000	91,300,000	一般土木	8/23	91.7%	1			
1040	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 大規模特定河川改修工事２工区	314,050,000	287,421,530	一般土木	8/30	91.5%	1			
1041	札幌建設管理部	事業課	3	真駒内川 総合流域防災工事（補正・明許）	168,707,000	153,731,820	一般土木	8/30	91.1%	1			
1043	札幌建設管理部	滝川出張所	3	オキリカップ支流川 砂防工事（補正・明許）外	182,677,000	167,090,000	一般土木	9/6	91.5%	1			
1044	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事（補正・明許）外	173,085,000	157,861,330	一般土木	9/6	91.2%	1			
1045	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	札比内川 砂防工事（補正・明許）外	104,973,000	103,950,000	一般土木	9/6	99.0%	1			
1046	札幌建設管理部	事業課	3	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事（北護岸）	81,653,000	81,400,000	一般土木	9/6	99.7%	1			
1048	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事２工区（補正・明許）外	118,492,000	107,540,730	一般土木	9/13	90.8%	1			
1050	札幌建設管理部	事業課	3	望来川 総合流域防災工事（補正・明許）外（護岸工）	66,759,000	60,200,360	一般土木	8/30	90.2%			1	
1051	札幌建設管理部	事業課	3	03年災0043号江別奈井江線 災害復旧工事外	65,516,000	58,998,830	一般土木	9/6	90.1%			1	
1052	札幌建設管理部	事業課	3	古潭漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外	48,840,000	48,400,000	一般土木	9/6	99.1%			1	
1055	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 環境整備工事（植生工）	5,302,000	4,730,000	造園	9/13	89.2%				
1057	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	ポントネ川 大規模特定河川改修工事１工区	120,945,000	109,580,900	一般土木	9/27	90.6%			1	
1059	札幌建設管理部	千歳出張所	3	北広島中央５丁目２ （特）急傾斜地工事	57,145,000	51,335,460	一般土木	9/27	89.8%			1	
1060	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	紅葉山 地すべり対策工事外（補正・明許）外	26,785,000	24,016,080	一般土木	9/27	89.7%			1	
1064	札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭１号の沢川 （特）砂防工事	9,999,000	9,680,000	一般土木	9/27	96.8%				
0045	小樽建設管理部	真狩出張所	3	岩内洞爺線 （道単）交安工事（歩道）	10,098,000	9,350,000	一般土木	7/7	92.6%				
0047	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外 改修工事１工区	97,966,000	92,180,000	一般土木	7/7	94.1%	1			
0048	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	寿都黒松内線 （道単）舗装工事（構造改良）	31,592,000	28,274,180	舗装	7/7	89.5%	1			
0049	小樽建設管理部	余市出張所	3	登余市停車場線 （道単）舗装工事（構造改良）	21,263,000	18,989,630	舗装	7/7	89.3%	1			
0050	小樽建設管理部	真狩出張所	3	三ノ原ニセコ線 （道単）舗装工事（構造改良）	19,558,000	17,429,280	舗装	7/7	89.1%	1			
0051	小樽建設管理部	真狩出張所	3	清原喜茂別線 （道単）舗装工事（構造改良）	19,393,000	17,292,880	舗装	7/7	89.2%	1			
0052	小樽建設管理部	余市出張所	3	赤平雄武線 防災安全Ｂ（地方道）工事（擁壁補修外）（補正・明許）外	47,520,000	44,220,000	一般土木	7/14	93.1%				
0053	小樽建設管理部	共和出張所	3	京極倶知安線 地道債（交安）工事	41,569,000	38,907,000	一般土木	7/14	93.6%				
0057	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（立入防止柵工）	137,093,000	128,700,000	一般土木	7/14	93.9%	1			
0058	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線 （道単）舗装工事（構造改良）	36,322,000	32,547,900	舗装	7/14	89.6%	1			
0061	小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 （道単）交安工事（区画線）	2,508,000	2,213,200	塗装	7/7	88.2%				
0062	小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川外 改修工事	8,602,000	7,684,050	造園	7/7	89.3%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0064	小樽建設管理部	余市出張所	3	天神南小樽停車場線 道路メンテナンス工事（富岡跨線橋補修工）（補正・明許）外	26,686,000	26,400,000	一般土木	8/4	98.9%				
0066	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊漁港外 （道単）維持補修工事	13,387,000	12,650,000	一般土木	7/28	94.5%				
0068	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事（補正・明許）	165,319,000	156,970,000	一般土木	7/28	94.9%	1			
0069	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川 改修工事３工区	136,521,000	129,580,000	一般土木	7/28	94.9%	1			
0070	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽定山渓線 防災安全Ｂ（地方道）工事外（抱すべり対策工）（補正・明許）外	166,276,000	159,170,000	一般土木	7/28	95.7%	1			
0072	小樽建設管理部	余市出張所	3	畚部川 改修工事（補正・明許）外	72,358,000	68,420,000	一般土木	7/28	94.6%	1			
0075	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 （道単）舗装工事（構造改良）	13,145,000	11,698,170	舗装	7/28	89.0%	1			
0076	小樽建設管理部	事業課	6	事業課管内 （道単）交安工事（区画線）	2,519,000	2,219,250	塗装	7/14	88.1%				
0077	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽環状線 地道債（交安）工事（ロードヒーティング更新）	118,536,000	116,600,000	電気	8/4	98.4%				
0078	小樽建設管理部	共和出張所	3	京極倶知安線 防災安全Ｂ（雪寒）工事（防雪柵工）	13,299,000	13,145,000	一般土木	8/4	98.8%				
0079	小樽建設管理部	共和出張所	3	蕨台古平線 （道単）局改工事（排水工外）	12,606,000	12,364,000	一般土木	8/4	98.1%				
0080	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事（補正・明許）外	175,384,000	166,650,000	一般土木	8/4	95.0%	1			
0081	小樽建設管理部	余市出張所	3	天神南小樽停車場線 防災安全Ｂ（地方道）工事（排水設備更新）（補正・明許）外	63,030,000	62,700,000	機械器具設置	8/18	99.5%				
0084	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川外 応急対策工事（老朽化対策）	101,794,000	98,010,000	一般土木	8/18	96.3%	1			
0085	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（舗装工）発足１工区	48,796,000	43,854,470	舗装	8/18	89.9%	1			
0086	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（舗装工）発足２工区	55,902,000	50,296,620	舗装	8/18	90.0%	1			
0089	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（宮丘トンネル舗装工）	138,160,000	125,950,000	舗装	8/25	91.2%	1			
0091	小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 （道単）交安工事（区画線）	2,508,000	2,207,810	塗装	8/4	88.0%				
0092	小樽建設管理部	真狩出張所	6	真狩出張所管内 （道単）交安工事（区画線）	2,508,000	2,206,270	塗装	8/4	88.0%				
0093	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	磯谷蘭越線外 （道単）局改工事（一般）	18,678,000	18,150,000	一般土木	9/1	97.2%				
0094	小樽建設管理部	余市出張所	3	野塚婦美線外 （道単）局改工事（一般）外（冬）	43,087,000	41,415,000	一般土木	9/1	96.1%				内訳書提出
0095	小樽建設管理部	共和出張所	3	尻別川 改修工事（尻別川工区外）（補正・明許）外	57,464,000	56,100,000	一般土木	9/1	97.6%				
0097	小樽建設管理部	共和出張所	3	ルベシベ川 改修工事１工区（補正・明許）外	89,903,000	85,250,000	一般土木	9/1	94.8%	1			
0098	小樽建設管理部	余市出張所	3	於古発川 砂防工事（補正・明許）外	53,284,000	51,260,000	一般土木	8/25	96.2%				
0099	小樽建設管理部	事業課	3	小樽港線外 （道単）局改工事（一般）外（冬）	23,474,000	21,604,000	一般土木	9/8	92.0%				
0100	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外 （道単）改修工事（冬）	18,975,000	17,622,000	一般土木	9/8	92.9%				
0101	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼鉱山泊線 防災安全Ｂ（地方道）工事（切土工）	244,739,000	229,900,000	一般土木	9/8	93.9%	1			
0102	小樽建設管理部	共和出張所	3	ルベシベ川 改修工事２工区（補正・明許）外	122,507,000	117,480,000	一般土木	9/8	95.9%	1			
0103	小樽建設管理部	共和出張所	3	寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事	11,605,000	11,110,000	一般土木	8/18	95.7%				
0104	小樽建設管理部	共和出張所	3	古平神恵内線 発電共生交付金工事その１	34,628,000	33,000,000	一般土木	8/18	95.3%				
0105	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外 特定構造物改修工事	38,885,000	38,830,000	機械器具設置	8/25	99.9%				
0106	小樽建設管理部	蘭越出張所	6	蘭越出張所管内 （道単）交安工事（区画線）	2,508,000	2,213,200	塗装	8/25	88.2%				
0109	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川外１ （道単）改修工事外	25,124,000	22,734,140	一般土木	9/1	90.5%				
0110	小樽建設管理部	真狩出張所	3	喜茂別川外１ （道単）改修工事（冬）（魚道工外）	35,871,000	34,650,000	一般土木	9/1	96.6%				
0111	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	折川外 （道単）砂防工事外（冬）	56,727,000	54,230,000	一般土木	9/22	95.6%				
0113	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（舗装工）茅沼工区（補正・明許）	49,643,000	44,784,960	舗装	9/22	90.2%	1			
0114	小樽建設管理部	事業課	3	天神南小樽停車場線 （道単）局改工事外（舗装補修）	33,682,000	33,660,000	舗装	9/8	99.9%	1			
0115	小樽建設管理部	共和出張所	3	古平神恵内線外 （道単）交安工事外（非常用施設）（冬）	17,512,000	17,138,000	電気	9/29	97.9%				
0116	小樽建設管理部	事業課	3	星置川 （道単）改修工事外（冬）	42,262,000	40,370,000	一般土木	9/29	95.5%				
0117	小樽建設管理部	事業課	3	朝里ダム 堰堤改良工事	21,010,000	20,900,000	機械器具設置	9/29	99.5%				
0118	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀株川外 （道単）改修工事（冬）	48,422,000	46,530,000	一般土木	9/29	96.1%				
0121	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 道路メンテナンス工事（大雲峠覆道１塗装工）（補正・明許）外	71,984,000	64,462,750	塗装	9/29	89.6%				
0122	小樽建設管理部	事業課	3	小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事	55,759,000	52,690,000	一般土木	9/29	94.5%				
0123	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽蘭島１丁目４ 急傾斜地工事	139,744,000	134,420,000	一般土木	9/22	96.2%	1			
0124	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼鉱山泊線 防災安全Ｂ（地方道）工事（切土工）２工区	240,174,000	227,700,000	一般土木	9/29	94.8%	1			
0125	小樽建設管理部	余市出張所	3	ヌッチ川 改修工事（補正・明許）外	113,696,000	107,800,000	一般土木	9/29	94.8%	1			
0126	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽勝納 急傾斜地工事	109,725,000	104,500,000	一般土木	9/29	95.2%	1			
0127	小樽建設管理部	共和出張所	3	珊内川 砂防工事（１号堰堤）	87,296,000	82,929,000	一般土木	9/29	95.0%	1			
7601	小樽建設管理部	余市出張所	1	道道小樽環状線交付金（最上トンネル）工事	6,369,275,000	5,863,473,000	一般土木	9/15	92.1%	1			
0004	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	函館南茅部線外 交安工事（区画線）	8,657,000	7,645,770	塗装	7/21	88.3%				
0006	函館建設管理部	松前出張所	6	木古内停車場線 交安工事（自歩道）（補修）	8,195,000	7,920,000	一般土木	7/28	96.6%				
0008	函館建設管理部	今金出張所	6	北檜山大成線 局改工事(トンネル防災設備)	7,667,000	7,326,000	電気	9/8	95.6%				
0009	函館建設管理部	江差出張所	6	東大里瀬棚停車場線 災害復旧工事　１工区	71,181,000	69,520,000	一般土木	9/15	97.7%				災害指名競争
0010	函館建設管理部	江差出張所	6	東大里瀬棚停車場線 災害復旧工事　２工区	48,917,000	47,740,000	一般土木	9/15	97.6%				災害指名競争
0011	函館建設管理部	事業課	6	04年災0016号八雲厚沢部線 災害復旧工事	176,682,000	174,350,000	一般土木	9/29	98.7%				災害指名競争
0012	函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（トンネル－５１２）工事（矢別トンネル）（照明補修）	4,048,000	3,960,000	電気	9/29	97.8%				
0013	函館建設管理部	事業課	6	知内市街地（２）・市街地２ 急傾斜地工事（緊急改築）	8,910,000	8,404,000	一般土木	9/29	94.3%				
1021	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲北檜山線 （Ｂ雪－２３３）工事（補正明許）外	56,254,000	54,450,000	一般土木	7/7	96.8%				
1022	函館建設管理部	事業課	3	釜谷（戸井）漁港 機能保全工事（浚渫）（補正明許）	29,216,000	28,490,000	一般土木	7/7	97.5%				
1023	函館建設管理部	事業課	3	新中野ダム 環境改良工事（放流設備改良）（補正明許）	27,687,000	25,144,570	電気	7/7	90.8%				
1024	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲北檜山線 舗装工事（構造改良）	9,988,000	8,884,480	舗装	7/14	89.0%				
1025	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）その２	10,274,000	9,141,440	舗装	7/14	89.0%				
1026	函館建設管理部	八雲出張所	3	桜野野田生停車場線 舗装工事（構造改良）	10,065,000	8,953,670	舗装	7/14	89.0%				
1027	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲今金線 （地交-127）工事（舗装工）	7,777,000	6,923,070	舗装	7/14	89.0%				
1028	函館建設管理部	事業課	3	松前江差線停車場線 長寿命化（大型橋梁－５０３）工事（清白下覆道）（補正明許）外	64,284,000	59,950,000	一般土木	7/21	93.3%				
1029	函館建設管理部	江差出張所	3	花磯川 砂防総合流域防災工事（補正明許）外	69,487,000	68,750,000	一般土木	7/21	98.9%				
1030	函館建設管理部	八雲出張所	3	浜松海岸 道単局部改良工事	29,733,000	26,796,440	一般土木	7/21	90.1%				
1032	函館建設管理部	八雲出張所	3	砂蘭部川 道単砂防工事（特対）（冬）	49,027,000	48,180,000	一般土木	7/28	98.3%				
1034	函館建設管理部	事業課	3	国縫漁港 機能保全工事（橋梁補修）	57,288,000	56,100,000	一般土木	7/28	97.9%				
1035	函館建設管理部	事業課	3	函館恵山線 長寿命化（橋梁－１６４）工事（白妙橋）	50,567,000	49,500,000	一般土木	8/4	97.9%				
1036	函館建設管理部	事業課	3	七飯大野線 （Ｂ地－６８）工事外	29,799,000	28,160,000	一般土木	8/4	94.5%				
1037	函館建設管理部	事業課	3	江差木古内線 （地改）工事（植生工）	14,047,000	12,593,900	一般土木	8/4	89.7%				
1038	函館建設管理部	江差出張所	3	鈴岡今金停車場線 （Ｂ雪－４１３）工事	29,601,000	26,567,750	一般土木	8/4	89.8%				
1039	函館建設管理部	事業課	3	湯の沢川 大規模特定河川改修工事	58,157,000	57,200,000	一般土木	8/4	98.4%				
1040	函館建設管理部	事業課	3	八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）	19,844,000	17,733,980	一般土木	8/4	89.4%				
1041	函館建設管理部	事業課	3	３・４・２中央通 改良工事	38,874,000	38,060,000	一般土木	8/25	97.9%				
1042	函館建設管理部	事業課	3	赤川函館線 長寿命化（橋梁－１８０）工事（五稜郭跨線橋）	41,140,000	40,700,000	一般土木	8/25	98.9%				
1043	函館建設管理部	事業課	3	函館恵山線 長寿命化（橋梁－１６５）工事（野広橋）	69,916,000	66,550,000	一般土木	8/25	95.2%				
1044	函館建設管理部	事業課	3	八雲北檜山線 （Ｂ雪－４１１）工事（雪崩予防柵）	15,895,000	14,245,000	一般土木	8/25	89.6%				
1045	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻空港 滑走路端安全区域拡張工事（沈砂池工）	41,954,000	40,480,000	一般土木	8/25	96.5%				
1046	函館建設管理部	江差出張所	3	北檜山大成線長寿命化（大型橋梁第－４０８）工事（鵜泊覆道）（補正明許）外	8,921,000	8,470,000	一般土木	8/25	94.9%				
1048	函館建設管理部	江差出張所	3	うぐい川 総合流域防災工事	47,289,000	46,420,000	一般土木	8/25	98.2%				
1049	函館建設管理部	事業課	3	松前白神６ 急傾斜地工事	60,588,000	59,400,000	一般土木	8/25	98.0%				
1050	函館建設管理部	江差出張所	3	上ノ国木ノ子１ 急傾斜地工事	22,264,000	21,450,000	一般土木	8/25	96.3%				
1051	函館建設管理部	事業課	3	藤城川 通常砂防工事（補正明許）外	66,473,000	65,450,000	一般土木	9/1	98.5%				
1052	函館建設管理部	事業課	3	吉岡漁港 機能保全工事（浚渫）	19,921,000	19,085,000	一般土木	9/1	95.8%				
1053	函館建設管理部	江差出張所	3	長磯海岸外 道単局部改良工事（消波工）外	38,280,000	37,510,000	一般土木	9/1	98.0%				
1054	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線 （地交－１１２）工事外	17,039,000	16,280,000	一般土木	9/8	95.5%				
1055	函館建設管理部	事業課	3	山栗川 事業間連携砂防工事	67,386,000	65,340,000	一般土木	9/8	97.0%				
1056	函館建設管理部	事業課	3	久根別川 広域河川改修工事（補正明許）	37,345,000	36,630,000	一般土木	9/8	98.1%				
1057	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線外 長寿命化（橋梁－１６２）工事（昭和橋）（緑越）外	61,578,000	60,720,000	一般土木	9/15	98.6%				
1058	函館建設管理部	事業課	3	木古内川 広域河川改修工事（補正明許）外	30,646,000	27,500,660	一般土木	9/15	89.7%				
1059	函館建設管理部	事業課	3	八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）その２	12,386,000	11,029,370	一般土木	9/15	89.0%				
1060	函館建設管理部	事業課	3	３・３・２０放射２号線 改良工事（単）	65,439,000	63,360,000	一般土木	9/29	96.8%				
1061	函館建設管理部	事業課	3	八雲厚沢部線外 長寿命化（橋梁－１６８）工事（詩の沢橋外）	43,648,000	42,900,000	一般土木	9/29	98.3%				
1062	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	松倉川外 道単改修工事（特対）	46,695,000	45,980,000	一般土木	9/29	98.5%				
1063	函館建設管理部	事業課	3	駒ケ岳火山噴火緊急減災対策工事（観測施設急設）（補正明許）２工区	100,738,000	92,137,474	電気	9/29	91.5%				
1064	函館建設管理部	事業課	3	駒ケ岳 火山噴火緊急減災対策工事（補正明許）外３工区	34,331,000	31,191,710	電気	9/29	90.9%				
1065	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港 機能保全工事	50,402,000	49,500,000	一般土木	9/29	98.2%				
1066	函館建設管理部	事業課	3	八雲漁港外 機能保全工事（浚渫）外	56,463,000	55,550,000	一般土木	9/29	98.4%				
1067	函館建設管理部	事業課	3	落部漁港（軍野地区）外 機能保全工事（浚渫）（補正明許）外	48,840,000	47,960,000	一般土木	9/29	98.2%				
1068	函館建設管理部	事業課	3	小安漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正明許）外	47,971,000	46,805,000	一般土木	9/29	97.6%				
1069	函館建設管理部	事業課	3	川汲漁港外 機能保全工事（浚渫）外	33,781,000	33,000,000	一般土木	9/29	97.7%				
1070	函館建設管理部	事業課	3	鹿部漁港 機能保全工事	24,398,000	23,650,000	機械器具設置	9/29	96.9%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2036	函館建設管理部	事業課	3	大野上磯線 （Ｂ交－３５２）工事	128,744,000	125,400,000	一般土木	7/7	97.4%	1			
2037	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線（神威脇地区）外 長寿命化（橋梁－６９）工事（神威脇橋外）（補正明許）外	141,647,000	138,050,000	一般土木	7/7	97.5%	1			
2038	函館建設管理部	今金出張所	3	八雲今金線 舗装工事（構造改良）	19,910,000	17,781,720	舗装	7/7	89.3%	1			
2039	函館建設管理部	今金出張所	3	今金北檜山線 舗装工事（構造改良）	15,587,000	13,894,210	舗装	7/7	89.1%	1			
2041	函館建設管理部	事業課	3	古部漁港 機能保全工事（補正明許）外	168,091,000	163,680,000	一般土木	7/7	97.4%	1			
2042	函館建設管理部	事業課	3	大舟海岸 高潮対策工事	164,857,000	160,050,000	一般土木	7/7	97.1%	1			
2043	函館建設管理部	事業課	3	栄海岸 津波・高潮対策工事	117,590,000	114,070,000	一般土木	7/7	97.0%	1			
2044	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲北檜山線 長寿命化（橋梁－６４）工事（富里橋）（補正明許）外	31,988,000	28,413,000	一般土木	7/14	88.8%	1			
2046	函館建設管理部	知内事業所	3	松前博多６ 道単急傾斜地工事（特対）	32,912,000	31,900,000	一般土木	7/14	96.9%	1			
2048	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 舗装工事（構造改良）	16,720,000	16,500,000	舗装	7/21	98.7%	1			
2049	函館建設管理部	松前出張所	3	江差木古内線 舗装工事（構造改良）その２	11,242,000	9,966,330	舗装	7/21	88.7%	1			
2050	函館建設管理部	江差出張所	3	太檜川 広域河川改修工事	127,919,000	125,400,000	一般土木	7/21	98.0%	1			
2051	函館建設管理部	事業課	3	長万部漁港外 機能保全工事外	144,760,000	140,250,000	一般土木	7/21	96.9%	1			
2052	函館建設管理部	事業課	3	米原古川線 長寿命化（橋梁－１９０）工事（橡の木橋）	87,428,000	84,700,000	一般土木	7/28	96.9%	1			
2053	函館建設管理部	事業課	3	砂原浄水場島停車場線 長寿命化（大型構造物－６１２）工事（浦和厚浦）	119,317,000	118,030,000	一般土木	8/4	98.9%	1			
2054	函館建設管理部	事業課	3	３・３・７７空港通 改良工事	71,038,000	69,300,000	一般土木	8/4	97.6%	1			
2055	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線（長浜地区）（Ａ地－６０）工事（道路工）（補正明許）外	70,026,000	68,200,000	一般土木	8/4	97.4%	1			
2056	函館建設管理部	江差出張所	3	石崎松前線外 長寿命化（橋梁－６９）工事（小砂子橋）（補正明許）外	29,832,000	28,127,000	一般土木	8/4	94.3%	1			
2057	函館建設管理部	事業課	3	福島川 広域河川改修工事（補正明許）外	99,935,000	96,690,000	一般土木	8/4	96.8%	1			
2058	函館建設管理部	江差出張所	3	太檜川 広域河川改修工事（補正明許）外	185,581,000	182,050,000	一般土木	8/4	98.1%	1			
2060	函館建設管理部	事業課	3	噴火湾パノラマパーク 公園施設改築工事	216,678,000	212,080,000	一般土木	8/25	97.9%	1			
2061	函館建設管理部	事業課	3	外記川 事業間連携砂防工事	76,494,000	74,470,000	一般土木	8/25	97.4%	1			
2062	函館建設管理部	事業課	3	松倉川 環境整備工事（補正明許）外	126,588,000	124,850,000	一般土木	8/25	98.6%	1			
2064	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事	71,984,000	69,850,000	一般土木	8/25	97.0%	1			
2065	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 大規模特定河川改修工事１工区	248,853,000	243,100,000	一般土木	9/1	97.7%	1			
2066	函館建設管理部	事業課	3	本別漁港 水産流通基盤整備工事外（浚渫外）	100,320,000	98,120,000	一般土木	9/1	97.8%	1			
2068	函館建設管理部	江差出張所	3	トンケ川 総合流域防災工事（補正明許）外	92,752,000	91,300,000	一般土木	9/8	98.4%	1			
2069	函館建設管理部	江差出張所	3	上ノ国漁港（汐吹地区）外 機能保全工事外	108,933,000	105,380,000	一般土木	9/8	96.7%	1			
2070	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻島線（米岡地区）長寿命化（橋梁－２）工事（米岡５号橋）（補正明許）外	106,183,000	103,400,000	一般土木	9/15	97.4%	1			
2071	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	上磯峠下線外 舗装工事（構造改良）外	25,212,000	22,500,500	舗装	9/15	89.2%	1			
2072	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 大規模特定河川改修工事３工区	171,237,000	166,100,000	一般土木	9/15	97.0%	1			
2073	函館建設管理部	事業課	3	尾札部漁港外 機能保全工事（道路補修）	41,261,000	37,111,690	舗装	9/15	89.9%	1			
2074	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川大規模特定河川 改修工事２工区（掘削工）	180,851,000	176,000,000	一般土木	9/29	97.3%	1			
2075	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 大規模特定河川改修工事４工区	153,912,000	149,380,000	一般土木	9/29	97.1%	1			
2076	函館建設管理部	江差出張所	3	真駒内川 総合流域防災工事（護岸工）（補正明許）外	74,767,000	73,150,000	一般土木	9/29	97.8%	1			
2077	函館建設管理部	事業課	3	沼尻漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正明許）外	75,438,000	71,500,000	一般土木	9/29	94.8%	1			
4001	函館建設管理部	江差出張所	14	八雲北檜山線 応急工事（緊急）	23,309,000	22,979,000	一般土木	7/7	98.6%		1		
4052	函館建設管理部	事業課	14	古部漁港 災害復旧工事（浚渫）（緊急）	22,187,000	22,077,000	一般土木	8/24	99.5%		1		
0042	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線 交付金（防災）７２工事（補正繰越）	33,572,000	31,900,000	一般土木	7/12	95.0%				
0043	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事(補正繰越)	67,760,000	67,760,000	電気	7/12	100%				
0044	室蘭建設管理部	登別出張所	3	胆振幌別川 （特対）改修工事	18,645,000	16,899,850	一般土木	7/12	90.6%				
0045	室蘭建設管理部	登別出張所	3	牛舎川 通常砂防工事（補正繰越）外	235,279,000	222,200,000	一般土木	7/12	94.4%	1			
0048	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事(補正繰越)外	145,112,000	137,500,000	一般土木	7/12	94.8%	1			
0049	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内東静内1 急傾斜地工事	110,055,000	104,170,000	一般土木	7/12	94.7%	1			
0050	室蘭建設管理部	登別出張所	3	登別室蘭インター線 橋梁長寿命化８６（ときめき橋）工事（補正繰越）	70,851,000	67,210,000	一般土木	7/12	94.9%	1			
0052	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	富沢日高三石（停）線 橋梁長寿命化91(鹿川橋外)工事外(補正繰越)	55,033,000	51,700,000	一般土木	7/12	93.9%	1			
0053	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	鵡川漁港外 機能保全工事(浚渫)外	61,809,000	58,300,000	一般土木	7/12	94.3%	1			
0054	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	春立漁港海岸 メンテナンス工事	39,941,000	38,170,000	一般土木	7/12	95.6%	1			
0055	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	樽裏公園線 大型構造物長寿命化410(西東洋覆道)工事外(補正繰越)	40,568,000	39,600,000	電気	7/12	97.6%	1			
0056	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線 （特対）舗装（構造改良）工事	22,814,000	21,670,000	舗装	7/12	95.0%	1			
0057	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	穂別鵡川線 交付金Ｂ４５４（雪寒）工事（舗装工）	9,394,000	8,910,000	舗装	7/19	94.8%				
0058	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	富岸海岸 津波・高潮対策工事	161,986,000	153,802,000	一般土木	7/19	94.9%	1			
0063	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内中札内線外 交付金B126（防災）工事外（補正繰越）	60,588,000	57,420,000	一般土木	7/19	94.8%	1			
0064	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線 交付金Ａ80（雪）工事（補正繰越）	52,118,000	49,610,000	一般土木	7/19	95.2%	1			
0066	室蘭建設管理部	登別出張所	3	飛生川 砂防工事(補正繰越)外	421,190,000	385,000,000	一般土木	7/26	91.4%	1			
0067	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線 交付金B11(改築)工事(路盤工)	211,629,000	201,300,000	一般土木	7/26	95.1%	1			
0068	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	浦河ダム総合流域防災工事 ２工区（補正繰越）	149,754,000	144,100,000	電気	7/26	96.2%	1			
0069	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内漁港外 機能保全工事（浚渫）外	106,535,000	101,200,000	一般土木	7/26	95.0%	1			
0070	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭幕西町 急傾斜地崩壊対策工事外	104,577,000	99,220,000	一般土木	7/26	94.9%	1			
0071	室蘭建設管理部	登別出張所	3	弁景幌別線外 橋梁長寿命化８８（隙の沢橋外）工事外（補正繰越）	66,319,000	62,205,000	一般土木	7/26	93.8%	1			
0072	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	セブ川 砂防工事(補正繰越)	53,438,000	50,820,000	一般土木	7/26	95.1%	1			
0073	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	貫気別振内線外 橋梁長寿命化95（池売橋外）工事外（補正繰越）	69,212,000	66,330,000	一般土木	7/26	95.8%	1			
0076	室蘭建設管理部	登別出張所	3	豊浦洞爺線 交付金Ｂ414（雪）工事	38,819,000	36,025,000	一般土木	7/26	92.8%	1			
0077	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	浦河ダム総合流域防災工事 1工区（補正繰越）	46,629,000	45,210,000	電気	7/26	97.0%	1			
0078	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上登別室蘭線 （特対）舗装（構造改良）工事	29,480,000	27,940,000	舗装	7/26	94.8%	1			
0080	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事（補正繰越）外	34,353,000	32,560,000	舗装	7/26	94.8%	1			
0081	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上厚真苫小牧線外 （道単）交安（区画線）工事	5,511,000	4,861,670	塗装	7/12	88.2%				
0082	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鵡川線外 （道単）交安（区画線）工事	4,961,000	4,372,280	塗装	7/12	88.1%				
0083	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺公園洞爺線外 （道単）交安（区画線）工事	4,279,000	3,769,810	塗装	7/12	88.1%				
0084	室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線外 （道単）交安（区画線）工事（登別工区）	3,938,000	3,472,040	塗装	7/12	88.2%				
0085	室蘭建設管理部	登別出張所	3	北岸礼文停車場線 交付金B155（修繕）工事（擁壁補修工）（補正繰越）	33,517,000	31,900,000	一般土木	8/16	95.2%				
0086	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	勇払川 特定構造物改築工事	10,945,000	10,560,000	電気	8/16	96.5%				
0087	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	新冠海岸 新冠地区（特対)局部改良工事	15,609,000	14,047,000	一般土木	8/16	90.0%				
0088	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線 橋梁長寿８３（知利別橋外）工事（補正繰越）	131,703,000	125,180,000	一般土木	8/16	95.0%	1			
0089	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線 交付金Ａ71（防災）工事（法面工）（補正繰越）	106,194,000	98,120,000	一般土木	8/16	92.4%	1			
0090	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	桑河三石（停）線外 交付金B154（修繕）工事外（補正繰越）	115,467,000	107,250,000	一般土木	8/16	92.9%	1			
0091	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線 橋梁長寿命化９３（有珠川橋（上）外）工事外（補正繰越）	92,477,000	89,210,000	一般土木	8/16	96.5%	1			
0092	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	入鹿別川 改修工事（補正繰越）外	98,560,000	93,720,000	一般土木	8/16	95.1%	1			
0093	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線 トンネル長寿３０６（森野トンネル）工事（補正繰越）外	45,397,000	44,000,000	電気	8/16	96.9%	1			
0094	室蘭建設管理部	登別出張所	3	伊達紋別停車場線 交付金B316(交安)工事	37,037,000	35,530,000	舗装	8/16	95.9%	1			
0095	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺公園洞爺線 （特対）舗装（構造改良）工事	12,947,000	12,100,000	舗装	8/16	93.5%	1			
0096	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	滝之町伊達線 （特対）舗装（構造改良）工事	10,934,000	10,560,000	舗装	8/16	96.6%	1			
0097	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺虻田線外 （特対）局改（一般）工事	11,363,000	10,145,300	一般土木	8/23	89.3%				
0098	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線 (特対)交安(歩道工)工事	10,571,000	10,010,000	一般土木	8/23	94.7%				
0099	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺虻田線 （特対）交安（防護柵）工事	12,914,000	11,455,950	一般土木	8/23	88.7%				
0100	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	イタンキ漁港 外機能保全工事（浚渫）外	56,441,000	53,460,000	一般土木	8/23	94.7%				
0101	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	三石海岸 東蓬莱地区（特対)局部改良工事	34,419,000	32,010,000	一般土木	8/23	93.0%				
0102	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真川 改修工事（効果促進）外	13,783,000	12,804,000	一般土木	8/23	92.9%				
0103	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老川 改修工事（補正繰越）外	235,543,000	222,530,000	一般土木	8/23	94.5%	1			
0104	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	川端追分線外 橋梁長寿命化９０（小安平橋外）工事外（補正繰越）	204,226,000	192,720,000	一般土木	8/23	94.4%	1			
0106	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線 大型長寿４１２（知利別横断歩道橋外）工事（補正繰越）	84,150,000	79,860,000	一般土木	8/23	94.9%	1			
0107	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	富沢日高三石（停）線 交付金B415（雪寒）工事	42,911,000	40,700,000	一般土木	8/23	94.8%	1			
0108	室蘭建設管理部	登別出張所	3	ブウベツ川 改修工事	18,183,000	17,490,000	一般土木	8/30	96.2%				
0109	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	北進平取線 交付金Ｂ８４（防災）工事	217,195,000	206,800,000	一般土木	8/30	95.2%	1			
0112	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	穂別鵡川線外 橋梁長寿命化２１４（下沢橋外）工事外	93,269,000	88,770,000	一般土木	8/30	95.2%	1			
0113	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	新冠平取線 橋梁長寿命化261（東川3号橋外）工事外（補正繰越）	90,816,000	86,020,000	一般土木	8/30	94.7%	1			
0114	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	貫気別川 砂防工事（砂防メンテナンス）	51,073,000	48,620,000	一般土木	8/30	95.2%	1			
0115	室蘭建設管理部	登別出張所	3	登別港線 トンネル長寿５２３（蟹法華トンネル）工事（舗装工）	24,453,000	23,430,000	舗装	8/30	95.8%	1			
0116	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線 （特対）局改（一般）工事	15,829,000	14,068,450	一般土木	8/30	88.9%				
0117	室蘭建設管理部	浦河出張所	3	静内浦河線外 （特対）交安（路肩拡幅）工事外（浦河出張所工区）（冬）	14,366,000	12,870,000	一般土木	9/6	89.6%				
0118	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	様似漁港海岸（特対)局部改良工事外	25,795,000	25,300,000	一般土木	9/6	98.1%				
0119	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	樽前錦岡線外 橋梁長寿命化８５（錦岡跨線橋外）工事外（補正繰越）	195,437,000	184,305,000	一般土木	9/13	94.3%	1			
0120	室蘭建設管理部	登別出張所	3	大岸礼文停車場線 交付金B96（改築）工事（補正繰越）外	90,420,000	87,780,000	一般土木	9/13	97.1%	1			
0121	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取静内線外 交付金B124（防災）工事外（補正繰越）	53,251,000	50,930,000	一般土木	9/13	95.6%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0122	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取門別線外 橋梁長寿命化217（都橋外）工事外	52,525,000	49,038,000	一般土木	9/13	93.4%	1			
0123	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線外 橋梁長寿命化74（温泉橋外）工事（補正繰越）	36,630,000	34,650,000	一般土木	9/13	94.6%	1			
0124	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上長和萩原線外 交付金B16（改築）工事（舗装工）（補正繰越）	40,172,000	38,280,000	舗装	9/13	95.3%	1			
0125	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚真浜厚真停車場線 交付金A1（改善）工事外（舗装工）（補正繰越）	19,800,000	18,700,000	舗装	9/13	94.4%	1			
0126	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線外 交付金B３１５（交安）工事外	24,134,000	23,540,000	一般土木	9/27	97.5%				
0127	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	萩伏漁港外 機能保全工事（浚渫）外	42,900,000	41,360,000	一般土木	9/27	96.4%				
0128	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事	177,782,000	167,988,700	一般土木	9/27	94.5%	1			
0130	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	パンケヌシ川 砂防工事（補正繰越）	127,270,000	121,000,000	一般土木	9/27	95.1%	1			
0131	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取厚真線外 交付金Ｂ１２３（防災）工事外（補正繰越）	56,529,000	53,900,000	一般土木	9/27	95.3%	1			
0133	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線外 橋梁長寿８０（毛白老橋）工事外（補正繰越）	37,983,000	36,080,000	一般土木	9/27	95.0%	1			
0134	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	大樽内岩来停車場線 交付金９５（改築）工事外（舗装工）（補正繰越）	16,885,000	16,390,000	舗装	9/27	97.1%	1			
0006	旭川建設管理部	富良野出張所	6	美唄富良野線 交安（視線誘導標）工事	9,537,000	9,350,000	一般土木	8/4	98.0%				
0007	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 交安（区画線）工事	6,292,000	5,544,550	塗装	8/4	88.1%				
0008	旭川建設管理部	士別出張所	6	士別滝の上線外 交安（区画線）工事	5,027,000	4,424,640	塗装	8/4	88.0%				
0009	旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線外 交安（区画線）工事	4,818,000	4,243,910	塗装	8/4	88.1%				
0010	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深中川線外 交安（照明）工事	9,449,000	9,108,000	電気	8/25	96.4%				
0011	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川空港線外 局改（一般改良）工事（植栽）	9,086,000	8,099,630	造園	8/25	89.1%				
0012	旭川建設管理部	富良野出張所	6	3・4・4吹上通 防災A（通常）工事 舗装工その１（繰越）	8,338,000	7,458,000	舗装	8/25	89.4%				
0013	旭川建設管理部	富良野出張所	6	３・４・４吹上通防災A（通常）工事 照明工（繰越）	7,502,000	6,676,780	電気	9/1	89.0%				
0014	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川空港線外 交安（歩道）工事外	9,647,000	9,548,000	舗装	9/8	99.0%				
0016	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事（植栽）	5,324,000	4,691,390	造園	9/29	88.1%				
0017	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（植栽）	6,006,000	5,293,860	造園	9/29	88.1%				
1002	旭川建設管理部	富良野出張所	6	ペーパン川 河川応急工事外	71,104,000	69,960,000	一般土木	7/28	98.4%				災害指名競争
2037	旭川建設管理部	事業課	3	(456)雨竜旭川線外 防災Ｂ（雪寒）工事外	88,704,000	86,900,000	一般土木	7/7	98.0%	1			
2038	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(186)吹上上富良野線 防災B（地方道）工事（補正）（明許）	70,092,000	68,200,000	一般土木	7/7	97.3%	1			
2039	旭川建設管理部	美深出張所	3	西風連名寄線 舗装（構造改良）工事	24,420,000	21,967,000	舗装	7/7	90.0%	1			
2041	旭川建設管理部	事業課	3	(14)旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事2工区（路盤工）	63,987,000	62,700,000	一般土木	7/7	98.0%				
2042	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(416)夕張新得線外 防災B（雪寒）工事外　雪崩予防柵外	58,278,000	56,320,000	一般土木	7/14	96.6%				
2044	旭川建設管理部	事業課	3	(128)蘂の台朱鞠内停車場線 防災B（地方道）工事（補正）（明許）外	67,089,000	65,450,000	一般土木	7/14	97.6%				
2045	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　１０２号橋下部工（補正）（明許）	191,213,000	185,240,000	一般土木	7/21	96.9%	1			
2046	旭川建設管理部	士別出張所	3	(25)上士別和寒橋　道路メンテナンス（長寿命化）工事 神居橋補修（補正）（明許）外	86,790,000	84,150,000	一般土木	7/21	97.0%	1			
2047	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深名寄線外 局改（一般改良）工事外	11,748,000	11,330,000	一般土木	7/21	96.4%				
2048	旭川建設管理部	事業課	3	(116)東川東神楽旭川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 錦東大橋(補正)(明許)外	97,933,000	93,830,000	一般土木	7/28	95.8%	1			
2049	旭川建設管理部	美深出張所	3	問寒別佐久停車場線 舗装（構造改良）工事	12,210,000	11,352,000	舗装	7/28	93.0%				内訳書提出
2050	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	東旭川停車場線外 交安（歩道）工事	12,694,000	11,263,560	一般土木	7/28	88.7%				
2051	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事２工区（補正）（明許）外	138,567,000	135,300,000	一般土木	8/4	97.6%	1			
2052	旭川建設管理部	士別出張所	3	美深名寄線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事天智橋外補修	117,667,000	115,830,000	一般土木	8/4	98.4%	1			
2053	旭川建設管理部	事業課	3	(13)深山深上川橋外道路メンテナンス（長寿命化）工事 善昇江橋外（補正）（明許）外	134,893,000	132,550,000	一般土木	8/4	98.3%	1			
2054	旭川建設管理部	士別出張所	3	(214)士別滝の上線 防災B（交安）工事（補正）（明許）外	98,615,000	96,250,000	一般土木	8/4	97.6%	1			
2055	旭川建設管理部	士別出張所	3	(27)名寄道別橋外 道路メンテナンス（長寿命化）工事 高砂橋外補修（補正）（明許）外	82,038,000	80,300,000	一般土木	8/4	97.9%	1			
2056	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(1)勝岳温泉美瑛線外 防災B（地方道）工事外（補正）（明許）外	67,870,000	66,000,000	一般土木	8/4	97.2%				
2057	旭川建設管理部	事業課	3	(17)芦別美瑛線外 総合Ｂ（地方道）工事（補正）（明許）外	56,694,000	55,770,000	一般土木	8/4	98.4%				
2058	旭川建設管理部	士別出張所	3	(19)美瑛白金温泉　道路メンテナンス（長寿命化）工事 美瑛白金温泉（補正）（明許）外	47,135,000	41,984,140	塗装	8/4	89.1%				
2059	旭川建設管理部	事業課	3	(323)十勝岳温泉美瑛線 防災B（交安）工事	49,885,000	49,170,000	一般土木	8/4	98.6%				
2060	旭川建設管理部	士別出張所	3	和寒鷹栖線 舗装（構造改良）工事	19,041,000	16,961,670	舗装	8/4	89.1%				
2061	旭川建設管理部	美深出張所	3	名寄遠別線 舗装（構造改良）工事　２工区	16,038,000	14,265,460	舗装	8/4	88.9%				
2062	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	日東東雲線 局改（一般改良）工事	13,893,000	12,366,310	一般土木	8/4	89.0%				
2063	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　植樹工1工区（補正）（明許）	11,341,000	10,149,920	造園	8/4	89.5%				
2064	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　植樹工2工区（補正）（明許）	12,848,000	11,405,130	造園	8/4	88.8%				
2065	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　植樹工3工区（補正）（明許）	14,190,000	12,608,420	造園	8/4	88.9%				
2066	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　植樹工4工区（補正）（明許）	12,133,000	10,765,150	造園	8/4	88.7%				
2067	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事4工区	248,831,000	239,580,000	一般土木	8/25	96.3%	1			
2068	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事3工区	212,850,000	207,020,000	一般土木	8/25	97.3%	1			
2069	旭川建設管理部	士別出張所	3	(14)雨竜旭川線外　道路メンテナンス（長寿命化）工事千歳橋外補修（補正）（明許）外	100,287,000	98,285,000	一般土木	8/25	98.0%	1			
2070	旭川建設管理部	美深出張所	3	(5)東深中川線外　道路メンテナンス（改善）工事外 永代橋旧橋下部撤去（補正）（明許）外	99,660,000	97,900,000	一般土木	8/25	98.2%	1			
2072	旭川建設管理部	事業課	3	(12)頂の台名寄内幸福橋道路メンテナンス（長寿命化）工事名寄向陽台（補正）（明許）外	78,859,000	78,540,000	一般土木	8/25	99.6%	1			
2073	旭川建設管理部	士別出張所	3	(319)下川愛別線外 防災B（交安）工事外	83,105,000	81,180,000	一般土木	8/25	97.7%	1			
2074	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	和寒鷹栖線 舗装（構造改良）工事外	32,923,000	29,590,000	舗装	8/25	89.9%	1			
2075	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線道路改築工事 用水路付替工その2	51,524,000	50,710,000	一般土木	8/25	98.4%				
2076	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　旭正橋下部工（補正）（明許）	171,094,000	166,650,000	一般土木	9/1	97.4%	1			
2077	旭川建設管理部	事業課	3	３・３・２０永山東光線 道路改良工事４工区	100,903,000	97,900,000	一般土木	9/1	97.0%	1			
2078	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	愛別当麻旭川線 外舗装（構造改良）工事外	46,211,000	41,580,000	舗装	9/1	90.0%	1			
2079	旭川建設管理部	富良野出張所	3	上富良野旭中富良野線 舗装（構造改良）工事	30,294,000	27,368,000	舗装	9/1	90.3%	1			
2080	旭川建設管理部	富良野出張所	3	金山幾寅停車場線 舗装（構造改良）工事	32,241,000	29,018,000	舗装	9/1	90.0%	1			
2081	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	東川旭川線 舗装（構造改良）工事	23,243,000	20,900,000	舗装	9/1	89.9%	1			
2082	旭川建設管理部	士別出張所	3	雨竜旭川線 舗装（構造改良）工事	18,810,000	16,779,510	舗装	9/1	89.2%				
2083	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　上難波田橋下部工（補正）（明許）	198,308,000	193,270,000	一般土木	9/15	97.5%	1			
2084	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　舗装工その1	76,175,000	68,761,000	舗装	9/29	90.3%	1			
2085	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事　舗装工その2	67,474,000	61,160,000	舗装	9/29	90.6%	1			
2086	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(18)上富良野旭中富良野線　総合B（地方道）工事 3工区（補正）（明許）外	67,001,000	66,330,000	一般土木	9/29	99.0%				
2087	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵原野士別線外 舗装（構造改良）工事	18,458,000	17,930,000	舗装	9/29	97.1%				
2088	旭川建設管理部	事業課	3	(180)旭川幌加内線 地道債（交安）工事	21,417,000	21,395,000	電気	9/29	99.9%				
2089	旭川建設管理部	事業課	3	(16)東川東神楽旭川線 交安(通学路緊急対策)工事	14,025,000	12,533,400	一般土木	9/29	89.4%				
3020	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川改修工事 東八線川地区	229,537,000	224,400,000	一般土木	7/7	97.8%	1			
3021	旭川建設管理部	士別出張所	3	温根別川外 特対改修工事	10,659,000	10,120,000	一般土木	7/7	94.9%				
3022	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川 特対改修工事	41,888,000	38,275,050	一般土木	7/28	91.4%				
3023	旭川建設管理部	富良野出張所	3	ペベルイ川 特対改修工事	22,792,000	20,457,250	一般土木	7/28	89.8%				
3024	旭川建設管理部	富良野出張所	3	西達布川 特対改修工事	22,924,000	20,728,290	一般土木	7/28	90.4%				
3026	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事倉沼川地区（用水路）（明許）外	48,048,000	43,376,630	一般土木	7/21	90.3%				
3027	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事１工区	244,387,000	237,050,000	一般土木	8/4	97.0%	1			
3028	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区３工区	97,889,000	95,480,000	一般土木	8/4	97.5%	1			
3029	旭川建設管理部	事業課	3	石狩川（上流） 応急対策工事	52,272,000	51,150,000	一般土木	8/4	97.9%				
3030	旭川建設管理部	事業課	3	ペーパン川外 特対改修工事	36,718,000	35,640,000	一般土木	8/4	97.1%				
3031	旭川建設管理部	富良野出張所	3	布礼別川 特対改修工事	20,570,000	18,679,870	一般土木	8/4	90.8%				
3032	旭川建設管理部	富良野出張所	3	双珠別川 外特対改修工事	23,265,000	21,071,270	一般土木	8/4	90.6%				
3034	旭川建設管理部	事業課	3	辺別川 火山砂防工事	171,886,000	168,410,000	一般土木	8/25	98.0%	1			
3035	旭川建設管理部	富良野出張所	3	富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事２工区	103,873,000	102,300,000	一般土木	8/25	98.5%	1			
3036	旭川建設管理部	事業課	3	ポン川 改修工事八千代川地区(町道12号橋)上部製作(補正)(明許)	89,969,000	82,089,150	鋼橋上部	8/25	91.2%				
3037	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区	20,240,000	20,130,000	一般土木	8/25	99.5%				
3038	旭川建設管理部	富良野出張所	3	ユクトラシュベツ川 総合流域防災工事効果促進	10,835,000	9,613,120	一般土木	8/25	88.7%				
3039	旭川建設管理部	士別出張所	3	豊栄川河川総合流域防災工事 2工区（補正）（明許）外	61,644,000	60,445,000	電気	9/1	98.1%				
3040	旭川建設管理部	事業課	3	倉沼川 改修工事２工区	136,279,000	132,110,000	一般土木	9/8	96.9%	1			
3041	旭川建設管理部	事業課	3	倉沼川 改修工事３工区	147,961,000	144,980,000	一般土木	9/8	98.0%	1			
3043	旭川建設管理部	美深出張所	3	智恵文川外 応急対策工事	27,357,000	25,740,000	一般土木	9/8	94.1%				
3044	旭川建設管理部	事業課	3	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区	55,627,000	55,385,000	一般土木	9/15	99.6%				
3045	旭川建設管理部	士別出張所	3	剣淵川改修工事 六線川工区（補正）（明許）外	10,747,000	10,615,000	一般土木	9/15	98.8%				
4001	旭川建設管理部	美深出張所	14	問寒別佐久停車場線 災害復旧工事（緊急）	33,066,000	32,582,000	一般土木	8/12	98.5%		1		
0017	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（北工区）（通信設備工）１工区	78,562,000	77,330,000	電気	7/6	98.4%				
0018	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明天塩有明（停）線 道単構造改良工事	9,460,000	8,976,000	舗装	7/6	94.9%				
0019	留萌建設管理部	遠別出張所	3	六志内西雄信内線 道単局改工事	15,235,000	15,180,000	一般土木	7/6	99.6%				
0020	留萌建設管理部	事業課	3	留萌小平線 総合Ｂ地方道工事	36,234,000	35,530,000	一般土木	7/6	98.1%				
0021	留萌建設管理部	事業課	3	幌雄小平（停）線外 道路メンテナンス工事（中野橋外補修）（補正・明許）外	23,452,000	22,880,000	一般土木	7/6	97.6%				
0022	留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 道単局改工事	6,996,000	6,875,000	一般土木	7/6	98.3%				
0023	留萌建設管理部	事業課	6	小平幌加内線 道単交安工事（自歩道）	9,339,000	9,075,000	一般土木	7/6	97.2%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0024	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	焼尻島線 道単交安工事外	9,614,000	9,570,000	一般土木	7/6	99.5%				
0025	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（北工区）（通信設備工）２工区	78,947,000	77,550,000	電気	7/20	98.2%				内訳書提出
0026	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）（舗装工）（明許）外	57,277,000	55,000,000	舗装	7/20	96.0%	1			
0027	留萌建設管理部	遠別出張所	3	旭温泉旭線 道単構造改良工事	9,460,000	8,910,000	舗装	7/20	94.2%				
0028	留萌建設管理部	遠別出張所	3	名寄遠別線外 道単交安工事	13,750,000	13,530,000	一般土木	7/20	98.4%				
0029	留萌建設管理部	遠別出張所	3	名寄遠別線 道単構造改良工事	16,401,000	15,400,000	舗装	7/27	93.9%	1			
0030	留萌建設管理部	事業課	3	峠下沼田線 道単構造改良工事	15,730,000	14,718,000	舗装	7/27	93.6%	1			
0031	留萌建設管理部	事業課	3	暑寒別公園線 道単構造改良工事	9,867,000	9,317,000	舗装	7/27	94.4%				
0032	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	千代田初山別（停）線外 道単局改工事	17,842,000	17,655,000	一般土木	7/27	99.0%				
0033	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平（停）線外 道単交安工事（区画線）	4,554,000	4,013,680	塗装	7/20	88.1%				
0034	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	上羽幌羽幌（停）線 道単構造改良工事	18,766,000	17,655,000	舗装	8/3	94.1%	1			
0035	留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線外 道単交安工事（照明）	9,174,000	8,745,000	電気	7/27	95.3%				
0036	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	小川古丹別線外 道単交安工事	9,515,000	9,350,000	一般土木	8/3	98.3%				
0037	留萌建設管理部	事業課	3	３・４・１８見晴通 改築工事（明許）外	115,643,000	114,950,000	一般土木	8/24	99.4%	1			
0038	留萌建設管理部	事業課	3	築別炭鉱築別（停）線 防災Ｂ雪寒工事	26,158,000	26,070,000	一般土木	8/24	99.7%				
0039	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 防災Ｂ地方道工事（排水工）	39,391,000	39,160,000	一般土木	8/24	99.4%				
0040	留萌建設管理部	事業課	6	増毛稲田線 道単局改工事	9,724,000	9,680,000	一般土木	8/24	99.5%				
0041	留萌建設管理部	事業課	3	上遠別霧立線 防災Ｂ地方道工事（舗装工）（補正・明許）外	8,206,000	7,920,000	舗装	9/7	96.5%				
1008	留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等標識設置工事	6,116,000	6,072,000	一般土木	7/6	99.3%				
1009	留萌建設管理部	事業課	3	小平ダム 堰堤改良工事１工区（補正・明許）外	58,322,000	57,200,000	電気	7/20	98.1%				
1010	留萌建設管理部	事業課	3	増毛海岸 道単局改工事（朱文別地区）	31,042,000	30,800,000	一般土木	7/20	99.2%				
1011	留萌建設管理部	事業課	3	留萌礼受 雪崩対策工事	147,697,000	145,200,000	一般土木	7/27	98.3%	1			
1012	留萌建設管理部	事業課	3	小平蘂川外 道単改修工事	20,526,000	20,240,000	一般土木	7/27	98.6%				
1013	留萌建設管理部	事業課	3	オタルマセタベツ川 道単砂防工事	21,516,000	21,285,000	一般土木	7/27	98.9%				内訳書提出
1014	留萌建設管理部	事業課	3	雄冬漁港海岸 道単局改工事	18,425,000	18,205,000	一般土木	7/27	98.8%				
1015	留萌建設管理部	事業課	6	別苅漁港外 道単維持補修工事外	4,521,000	4,400,000	一般土木	7/20	97.3%				
1017	留萌建設管理部	事業課	3	暑寒別川 砂防工事（補正・明許）	228,118,000	224,950,000	一般土木	9/7	98.6%	1			
1019	留萌建設管理部	遠別出張所	3	ロクシナイ川 道単改修工事	15,730,000	15,708,000	一般土木	9/14	99.9%				
1020	留萌建設管理部	事業課	3	暑寒別川 砂防工事１工区（補正・明許）外	28,369,000	28,160,000	一般土木	9/14	99.3%				
1021	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 道単改修工事１工区	68,013,000	66,550,000	一般土木	9/28	97.8%				
1022	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 道単改修工事２工区	19,426,000	19,305,000	一般土木	9/28	99.4%				
1023	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 堰堤改良工事（補正・明許）外	43,373,000	42,680,000	一般土木	9/28	98.4%				
3000	留萌建設管理部	遠別出張所	14	遠別中川線 道単局改工事（緊急）	7,381,000	7,359,000	一般土木	8/9	99.7%		1		
3001	留萌建設管理部	遠別出張所	14	名寄遠別線 道単局改工事（緊急）	3,751,000	3,751,000	一般土木	8/9	100%		1		
0013	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）上部工製作	149,688,000	136,617,030	鋼橋上部	7/14	91.3%	1			
0014	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸北漁港（問牧地区） 水産流通基盤整備工事	146,773,000	143,000,000	一般土木	7/14	97.4%	1			
0015	稚内建設管理部	事業課	3	知来別漁港外 水産流通基盤整備工事外	153,054,000	148,500,000	一般土木	7/14	97.0%	1			
0016	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港（岡島地区） 水産流通基盤整備工事	61,435,000	59,400,000	一般土木	7/14	96.7%				
0017	稚内建設管理部	利尻出張所	6	大空川 道単砂防工事	5,368,000	5,203,000	一般土木	7/7	96.9%				
0018	稚内建設管理部	歌登出張所	3	モブタウス海岸 道単局部改良工事	60,907,000	60,500,000	一般土木	7/28	99.3%				
0019	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 道単改修工事（舗装工）	10,593,000	10,340,000	舗装	7/28	97.6%				
0020	稚内建設管理部	事業課	3	新湊漁港（栄浜地区） 地方創生港整備推進交付金工事	42,284,000	40,700,000	一般土木	7/28	96.3%				
0021	稚内建設管理部	事業課	3	仙法志漁港海岸外 道単局部改良工事外	13,464,000	12,650,000	一般土木	7/28	94.0%				
0022	稚内建設管理部	事業課	3	クサンル川 総合流域防災工事３工区（補正）（繰越）外	168,641,000	164,450,000	一般土木	8/18	97.5%	1			
0023	稚内建設管理部	事業課	3	大岬海岸 高潮対策工事	81,917,000	78,650,000	一般土木	8/18	96.0%	1			
0024	稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事	174,471,000	165,220,000	電気	8/18	94.7%				
0025	稚内建設管理部	事業課	3	頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）（補正）（繰越）外	243,001,000	233,200,000	一般土木	8/25	96.0%	1			
0026	稚内建設管理部	事業課	3	浜鬼志別漁港外 水産流通基盤整備工事外	212,806,000	207,900,000	一般土木	8/25	97.7%	1			
0027	稚内建設管理部	歌登出張所	3	頓別漁港 農山漁村交付金工事外	225,588,000	221,100,000	一般土木	9/8	98.0%	1			
0028	稚内建設管理部	礼文出張所	3	須古頓漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外	106,568,000	104,500,000	一般土木	9/8	98.1%	1			
0029	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 防災資材備蓄整備工事	22,231,000	21,813,000	一般土木	9/8	98.1%				
0030	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港（山日地区）外 水産流通基盤整備工事外	21,340,000	20,900,000	一般土木	9/8	97.9%				
0031	稚内建設管理部	事業課	3	声問川 特定構造物改築工事	31,911,000	31,900,000	一般土木	9/29	99.9%				
0032	稚内建設管理部	礼文出張所	3	幌泊漁港海岸外 道単局部改良工事外	42,581,000	41,800,000	一般土木	9/29	98.2%				
0505	稚内建設管理部	利尻出張所	3	利尻富士利尻自転車道線 自転車道（自転車道整備）工事（地道債）	15,367,000	14,850,000	舗装	7/7	96.6%				
0506	稚内建設管理部	事業課	3	沓形仙法志鷲泊線 （６）共通橋架替工事（補正）（繰越）外	139,150,000	136,510,000	一般土木	7/21	98.1%	1			
0507	稚内建設管理部	事業課	3	美深中頓別線 （防安４５７）雪寒工事（路盤工）	73,491,000	70,400,000	一般土木	7/21	95.8%	1			
0508	稚内建設管理部	事業課	3	稚咲内豊富停車場線 （防安１３３）地方道工事（補正）（繰越）外	66,671,000	64,350,000	一般土木	7/21	96.5%				
0509	稚内建設管理部	事業課	3	抜海港線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）	20,075,000	19,250,000	舗装	7/14	95.9%				
0510	稚内建設管理部	事業課	3	稚内猿払線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）	13,607,000	12,870,000	舗装	7/14	94.6%				
0511	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 局部改良（防災施設）工事（地道債）	10,406,000	10,208,000	一般土木	7/14	98.1%				内訳書提出
0512	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊富中頓別線 局部改良（防災施設）工事（地道債）	10,340,000	9,900,000	電気	7/14	95.7%				
0513	稚内建設管理部	事業課	3	豊富停車場線外 交通安全施設（歩道）工事（地道債）	10,098,000	9,790,000	舗装	7/21	96.9%				
0514	稚内建設管理部	事業課	3	問寒別停車場下国府線 交通安全施設（歩道）工事（地道債）	8,228,000	7,810,000	舗装	7/21	94.9%				
0515	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊牛下頓別停車場線 改築舗装（構造改良）工事（地道債）	8,976,000	8,470,000	舗装	7/21	94.4%				
0516	稚内建設管理部	事業課	3	宗谷ふれあい公園 施設整備工事（パークゴルフ場整備）	133,628,000	128,700,000	一般土木	7/28	96.3%	1			
0517	稚内建設管理部	事業課	3	豊富浜頓別線外 （１５２）放山橋補修工事（補正）（繰越）外	94,050,000	89,100,000	一般土木	7/28	94.7%	1			
0518	稚内建設管理部	事業課	3	枝幸音威子府線外 （３５５）誠香橋補修工事外	68,794,000	66,550,000	一般土木	7/28	96.7%				
0520	稚内建設管理部	歌登出張所	3	枝幸音威子府線 改築舗装（構造改良）工事（地道債）	8,789,000	8,338,000	舗装	7/28	94.9%				
0521	稚内建設管理部	事業課	3	上問寒幌延停車場線 （防安２３６）雪寒工事（補正）（繰越）外	64,317,000	61,600,000	一般土木	8/18	95.8%				
0522	稚内建設管理部	事業課	3	利尻空港 整備事業滑走路端安全区域造成工事	32,868,000	32,560,000	一般土木	8/18	99.1%				
0523	稚内建設管理部	事業課	3	沓形仙法志鷲泊線外 （防安９５）地方道工事（津波対策）	10,252,000	10,230,000	一般土木	8/18	99.8%				
0524	稚内建設管理部	事業課	3	稚内豊富線 局部改良（一般）工事（地道債）	14,399,000	13,090,000	一般土木	8/18	90.9%				
0525	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事	164,637,000	159,500,000	一般土木	8/25	96.9%	1			
0527	稚内建設管理部	事業課	3	稚咲内豊富停車場線 （１１）関連橋架替工事（仮道工）（補正）（繰越）外	74,701,000	72,270,000	一般土木	9/8	96.7%	1			
0528	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線 （４）砂防連携工事（落石対策）２工区	61,017,000	59,950,000	一般土木	9/8	98.3%				
0529	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港利礼公園線 局部改良（側溝）工事（地道債）	4,983,000	4,840,000	一般土木	8/25	97.1%				
0530	稚内建設管理部	事業課	3	沓形仙法志鷲泊線 （防安１８）地方道工事（舗装工）	42,042,000	40,920,000	舗装	9/8	97.3%				
0531	稚内建設管理部	事業課	3	船泊港利礼公園線 （防安１３２）地方道工事（補正）（繰越）外	44,330,000	43,450,000	一般土木	9/8	98.0%				
0532	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線 （防安１７）地方道工事（舗装工）	25,146,000	24,420,000	舗装	9/8	97.1%				
0533	稚内建設管理部	事業課	3	美深中頓別線 （防安４５７）雪寒工事（舗装工）	32,758,000	31,680,000	舗装	9/29	96.7%				
0534	稚内建設管理部	事業課	3	美深中頓別線 （防安７３）地方道工事（舗装工）（補正）（繰越）	15,158,000	14,740,000	舗装	9/29	97.2%				
0535	稚内建設管理部	礼文出張所	6	礼文島線 交通安全施設（自歩道）工事（地道債）	9,625,000	9,405,000	一般土木	9/29	97.7%				
0018	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線 （補道５）防災工事外	80,421,000	73,865,000	一般土木	7/7	91.8%	1			
0019	網走建設管理部	事業課	3	能取三眺線 道単舗装工事（構造改良）	17,270,000	16,225,000	舗装	7/7	93.9%				
0020	網走建設管理部	遠軽出張所	3	計呂地若佐線外 道単舗装工事（構造改良）	18,337,000	17,490,000	舗装	7/7	95.4%				
0021	網走建設管理部	北見出張所	3	北見白滝線 （補道１７２）補修工事（跨子府大橋）（補正）（明許）外	130,515,000	118,800,000	一般土木	7/14	91.0%	1			
0022	網走建設管理部	紋別出張所	3	中渚滑紋別（停）線 （防交）交安工事（舗装工外）	37,851,000	35,530,000	舗装	7/14	93.9%				
0023	網走建設管理部	事業課	3	高多山即原内（停）線 （総交２７）改築工事（補正）（明許）外	36,322,000	34,650,000	一般土木	7/14	95.4%				
0024	網走建設管理部	遠軽出張所	3	留辺蘂浜佐呂間線 道単交安工事（自歩道）外	18,865,000	18,304,000	一般土木	7/14	97.0%				
0025	網走建設管理部	遠軽出張所	3	宇津沢木線 （防交４２５）防雪工事（雪崩予防柵）	9,581,000	9,350,000	一般土木	7/14	97.6%				
0028	網走建設管理部	本部	3	オホーツク公園 整備工事	41,074,000	39,930,000	一般土木	7/28	97.2%				
0029	網走建設管理部	北見出張所	3	本別留辺蘂線 （防交３２７）交安工事外	38,544,000	37,400,000	一般土木	7/28	97.0%				
0031	網走建設管理部	事業課	3	能取三眺線 道単舗装工事（構造改良）その２	17,281,000	16,170,000	舗装	7/28	93.6%				内訳書提出
0032	網走建設管理部	遠軽出張所	3	湧別（停）サロマ湖線 道単舗装工事（構造改良）	18,073,000	17,380,000	舗装	7/28	96.2%				
0033	網走建設管理部	興部出張所	3	中藻興部興部線 道単局改工事（法面補修）外	13,585,000	13,200,000	一般土木	7/28	97.2%				
0034	網走建設管理部	事業課	3	中国網走（停）線 道単舗装工事（構造改良）	12,012,000	11,330,000	舗装	7/28	94.3%				
0035	網走建設管理部	事業課	3	小清水女満別線 （地道２１８）交安工事	14,190,000	13,970,000	一般土木	7/28	98.4%				
0036	網走建設管理部	事業課	3	知床公園線 （防交１００）防災工事（擁壁工）外	89,309,000	87,450,000	一般土木	8/4	97.9%	1			
0037	網走建設管理部	遠軽出張所	3	留辺蘂浜佐呂間線 （防交７４）防災工事（補正）（明許）外	35,805,000	35,200,000	一般土木	8/4	98.3%				
0038	網走建設管理部	北見出張所	3	北見環状線 道単舗装工事（構造改良）	38,236,000	35,860,000	舗装	8/4	93.8%				
0039	網走建設管理部	北見出張所	3	北見白滝線外 道単舗装工事（構造改良）	37,565,000	35,310,000	舗装	8/4	94.0%				
0040	網走建設管理部	興部出張所	3	中藻興部興部線外 道単舗装工事（構造改良）	14,498,000	13,640,000	舗装	8/4	94.1%				
0041	網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線 純単交安工事（区画線）外	6,545,000	5,777,970	塗装	7/14	88.3%				

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0042	網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽雄武線外 純単交安工事（区画線）	3,938,000	3,468,190	塗装	7/14	88.1%				
0043	網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線外 純単交安工事（区画線）	3,894,000	3,426,390	塗装	7/14	88.0%				
0044	網走建設管理部	遠軽出張所	3	上武利丸瀬布線（補道４２２）補修工事（湧方沢橋）（補正）（明許）外	71,819,000	65,450,000	一般土木	7/28	91.1%	1			
0046	網走建設管理部	紋別出張所	3	上藻別上渚滑（停）線 道単局改工事（排水工）	13,893,000	13,310,000	一般土木	8/4	95.8%				
0047	網走建設管理部	紋別出張所	3	オホーツク流氷公園 整備工事（護岸工）	185,559,000	174,900,000	一般土木	8/25	94.3%	1			
0048	網走建設管理部	斜里出張所	3	富士川上線 （防交２１）改築工事	177,540,000	166,650,000	一般土木	8/25	93.9%	1			
0049	網走建設管理部	興部出張所	3	網走川湯線 （防交２０）改築工事	119,625,000	109,296,000	一般土木	8/25	91.4%	1			
0050	網走建設管理部	斜里出張所	3	斜里（停）美咲線 道単舗装工事（構造改良）外	40,194,000	37,730,000	舗装	8/25	93.9%				
0051	網走建設管理部	遠軽出張所	3	遠軽雄武線（総交２５）改築工事（舗装工）（補正）（明許）外	25,102,000	23,870,000	舗装	8/25	95.1%				
0052	網走建設管理部	遠軽出張所	3	上渚滑原野上渚滑線（補道１９９）補修工事（根固工）(補正)(明許)	29,359,000	28,600,000	一般土木	8/25	97.4%				
0053	網走建設管理部	北見出張所	3	北見置戸線 道単局改工事（側溝）外	9,922,000	9,625,000	一般土木	8/25	97.0%				
0054	網走建設管理部	事業課	3	小清水女満別線 （総交４１）改築工事	126,874,000	120,450,000	一般土木	9/8	94.9%	1			
0055	網走建設管理部	事業課	3	小清水女満別線（補道175)補修工事(浦士別四号橋補修)(補正)(明許)外	96,558,000	86,878,000	一般土木	9/8	90.0%	1			
0057	網走建設管理部	遠軽出張所	3	下川雄武線 （補道３７４）補修工事（護岸工）	56,562,000	55,000,000	一般土木	9/8	97.2%				
0058	網走建設管理部	遠軽出張所	3	上武利丸瀬布線（防交１０３）改築工事（擁壁工）（補正）（明許）外	113,267,000	103,400,000	一般土木	9/15	91.3%	1			
0059	網走建設管理部	斜里出張所	3	江南清里（停）線 （総交４６）改築工事	84,326,000	76,168,400	一般土木	9/15	90.3%	1			
0060	網走建設管理部	事業課	3	小清水女満別線（補道３９１)補修工事(浦士別四号橋塗装)外	33,968,000	30,249,670	塗装	9/15	89.1%				
0061	網走建設管理部	北見出張所	3	北見常呂線 道単局改工事(道路擁壁工)外	30,437,000	29,920,000	一般土木	9/8	98.3%				
1019	網走建設管理部	遠軽出張所	3	芭露川 大規模特定河川工事２工区	133,672,000	123,420,000	一般土木	7/7	92.3%	1			
1020	網走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 改修工事(効果促進)	42,438,000	41,250,000	一般土木	7/7	97.2%				
1021	網走建設管理部	北見出張所	3	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事（橋梁上部製作工）（補正）（明許）	10,043,000	9,177,960	鋼橋上部	7/7	91.4%				
1024	網走建設管理部	北見出張所	3	北見川東１ 急傾斜地崩壊防止工事２工区	115,764,000	111,430,000	一般土木	8/4	96.3%	1			
1025	網走建設管理部	事業課	3	女満別川 応急対策工事外	92,455,000	88,990,000	一般土木	8/4	96.3%	1			
1027	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）	237,820,000	230,340,000	一般土木	8/25	96.9%	1			
1028	網走建設管理部	北見出張所	3	ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事（補正）（明許）外	101,310,000	92,950,000	一般土木	8/25	91.7%	1			
1029	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川 広域河川改修工事（ペンケビバウシ川地区）（補正）（明許）	88,682,000	83,270,000	一般土木	8/25	93.9%	1			
1030	網走建設管理部	北見出張所	3	小石川 広域河川改修工事（補正）（明許）外	147,026,000	135,960,000	一般土木	8/25	92.5%	1			
1031	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 大規模特定河川改修工事１工区	116,017,000	104,720,000	一般土木	9/8	90.3%	1			
1032	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 大規模特定河川改修工事２工区	116,171,000	105,820,000	一般土木	9/8	91.1%	1			
1033	網走建設管理部	北見出張所	3	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事（補正）(明許)	160,457,000	148,478,000	一般土木	9/15	92.5%	1			
1035	網走建設管理部	北見出張所	3	ケトナイ川 総合流域防災河川改修工事(補正)（明許）	64,603,000	62,920,000	一般土木	9/15	97.4%	1			
1037	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 大規模特定河川改修工事3工区	45,804,000	44,000,000	一般土木	9/15	96.1%				
1038	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 大規模特定河川改修工事4工区	63,866,000	61,820,000	一般土木	9/15	96.8%				
1039	網走建設管理部	事業課	3	藻琴川 広域河川改修工事	36,619,000	32,937,190	一般土木	9/15	89.9%				
1040	網走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事（猿間地区）2工区	10,659,000	10,032,000	舗装	9/15	94.1%				
1042	網走建設管理部	興部出張所	3	緑町 地すべり対策工事（落石地区）	52,272,000	50,490,000	一般土木	9/29	96.6%	1			
1043	網走建設管理部	事業課	3	網走川 広域河川改修工事	36,333,000	32,670,220	一般土木	9/29	89.9%				
1044	網走建設管理部	事業課	3	秋の川 大規模特定河川改修工事	128,931,000	117,370,000	一般土木	9/29	91.0%	1			
3000	網走建設管理部	事業課	14	屈斜路津別線 道路災害復旧工事（全応急）	6,589,000	6,556,000	一般土木	7/14	99.5%		1		
3100	網走建設管理部	本部	14	開成峠左３の沢川 開成峠左３の沢川　緊急工事	11,649,000	11,572,000	一般土木	7/20	99.3%		1		
3103	網走建設管理部	本部	14	訓子府川 訓子府川災害復旧工事（緊急工事）	4,884,000	4,620,000	一般土木	8/19	94.6%		1		
0013	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 暁橋架換工事（下部工）	66,726,000	60,153,170	一般土木	7/14	90.1%				
0027	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	東瓜幕芽室線 道単舗装工事（構造改良）外	22,451,000	20,746,000	舗装	7/14	92.4%				
0028	帯広建設管理部	事業課	3	生花大樹線 八千代橋補修工事（補正・明許）	20,284,000	17,884,460	一般土木	7/7	88.2%				
0030	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	旅来豊頃停車場線 道単局改工事（排水工）	6,226,000	5,560,720	一般土木	7/7	89.3%				
0031	帯広建設管理部	足寄出張所	3	本別留辺蘂線 道単舗装工事（構造改良）	15,356,000	14,058,000	舗装	7/7	91.5%				
0032	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	長流枝内木野停車場線 道単舗装工事（構造改良）外	16,907,000	15,950,000	舗装	7/7	94.3%				
0033	帯広建設管理部	大樹出張所	3	幸徳大樹停車場線外 道単舗装工事（構造改良）	24,299,000	22,605,000	舗装	7/7	93.0%				
0035	帯広建設管理部	事業課	3	川西芽室音更線 中島橋架換工事（旧橋解体）（補正・明許）外	269,852,000	246,620,000	一般土木	7/7	91.4%	1			
0036	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	本別士幌線 道単舗装工事（構造改良）	18,843,000	17,578,000	舗装	7/14	93.3%				
0037	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	更別幕別線外 道単舗装工事（構造改良）	19,206,000	17,820,000	舗装	7/14	92.8%				
0038	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	本別浦幌線外 道単交安工事	9,581,000	8,580,000	一般土木	7/14	89.6%				
0040	帯広建設管理部	事業課	3	直別共栄線 防Ｂ１４３改良工事（補正・明許）外	16,544,000	14,698,530	一般土木	7/14	88.8%				
0042	帯広建設管理部	事業課	3	静内中札内線 富良牛橋補修工事（補正・明許）外	143,077,000	129,794,830	一般土木	7/14	90.7%	1			
0044	帯広建設管理部	事業課	3	幸徳大樹停車場線 パンケ橋補修工事外	28,424,000	26,058,890	一般土木	7/28	91.7%				
0046	帯広建設管理部	足寄出張所	3	清水谷足寄線 道単舗装工事（構造改良）	19,151,000	17,798,000	舗装	7/28	92.9%				
0047	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	屈足鹿追線 道単舗装工事（構造改良）	10,692,000	10,054,000	舗装	7/28	94.0%				
0049	帯広建設管理部	事業課	3	豊頃糠内芽室線 保栄橋補修工事	15,950,000	14,082,530	一般土木	8/4	88.3%				
0051	帯広建設管理部	大樹出張所	3	清水大樹線 道単局改工事（防雪柵）	14,256,000	12,667,710	一般土木	8/4	88.9%				
0053	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	東瓜幕芽室線外 道単交安工事（自歩道）	14,542,000	13,750,000	舗装	8/4	94.6%				
0054	帯広建設管理部	事業課	3	十勝エコロジーパーク 水景施設外補修工事	43,736,000	39,628,710	一般土木	8/4	90.6%				
0055	帯広建設管理部	事業課	3	本別士幌線 総Ｂ４７改良工事	68,519,000	61,678,760	一般土木	8/4	90.0%				
0057	帯広建設管理部	事業課	3	更南更別停車場線 交通安全（通学路）工事（補正・明許）外	94,611,000	85,532,260	一般土木	8/4	90.4%	1			
0060	帯広建設管理部	事業課	3	然別峡線 防Ｂ１４１改良工事（補正・明許）外	59,378,000	55,000,000	一般土木	8/4	92.6%	1			
0062	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 第五浦幌橋補修工事	30,338,000	27,332,470	一般土木	8/25	90.1%				
0063	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	八千代帯広線 道単舗装工事（構造改良）外	15,686,000	14,432,000	舗装	8/25	92.0%				
0064	帯広建設管理部	大樹出張所	3	駒畠更別線 道単交安工事（歩道）外	15,719,000	14,740,000	舗装	8/25	93.8%				
0066	帯広建設管理部	事業課	3	鹿追糠平線 湖畔トンネル補修工事外（補正・明許）	95,106,000	86,158,600	一般土木	8/25	90.6%	1			
0067	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0044号明倫幕別停車場線 災害復旧工事外	53,735,000	48,314,420	一般土木	8/25	89.9%	1			
0068	帯広建設管理部	浦幌出張所	6	尾田豊頃停車場線外 単独交安工事（区画線）	5,896,000	5,198,160	塗装	8/4	88.2%				
0069	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 ペンケニコロベツ橋補修工事	41,283,000	36,853,410	一般土木	9/1	89.3%				
0070	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0036号帯広浦幌線 災害復旧工事外	25,696,000	22,948,530	一般土木	9/1	89.3%				
0071	帯広建設管理部	事業課	3	幕別帯広芽室線 交通安全（通学路）工事（上部製作）その１	210,683,000	192,500,000	鋼橋上部	9/1	91.4%	1			
0072	帯広建設管理部	事業課	3	熊牛御影線 十勝橋架換工事（下部工外）	117,678,000	106,535,000	一般土木	9/1	90.5%	1			
0074	帯広建設管理部	事業課施設保全室	6	幕別大樹線外 単独交安工事（区画線）	7,359,000	6,498,250	塗装	8/25	88.3%				
0075	帯広建設管理部	大樹出張所	6	清水大樹線外 単独交安工事（区画線）	6,831,000	6,027,120	塗装	8/25	88.2%				
0076	帯広建設管理部	事業課	3	直別共栄線 第１号橋補修工事外	43,736,000	43,670,000	一般土木	9/15	99.8%				
0077	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	豊頃糠内芽室線外 道単舗装工事（構造改良）	22,561,000	21,384,000	舗装	9/15	94.8%				
0079	帯広建設管理部	事業課	3	幕別帯広芽室線 交通安全（通学路）工事（上部製作）その２	242,539,000	221,705,000	鋼橋上部	9/15	91.4%	1			
0080	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 暁橋架換工事（工場製作）	100,298,000	91,958,130	鋼橋上部	9/15	91.7%				
0082	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	東瓜幕芽室線 道単舗装工事（構造改良）	14,806,000	13,860,000	舗装	9/29	93.6%				
0083	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単舗装工事（構造改良）外	24,629,000	23,518,000	舗装	9/29	95.5%				
0084	帯広建設管理部	足寄出張所	3	本別留辺蘂線外 道単局改工事（排水工）	16,203,000	16,170,000	一般土木	9/29	99.8%				
0087	帯広建設管理部	事業課	3	熊牛御影線 十勝橋架換工事（補正・明許）外	204,842,000	185,774,160	一般土木	9/29	90.7%	1			
0516	帯広建設管理部	事業課	3	ペンケオタソイ川 砂防工事２工区（補正・明許）	152,394,000	138,754,220	一般土木	7/14	91.0%	1			
0517	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事１工区	154,418,000	140,031,540	機械器具設置	7/28	90.7%				
0518	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	佐幌ダム 堰堤改良工事（補正・明許）	3,806,000	3,795,000	機械器具設置	7/28	99.7%				
0520	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事２工区	164,934,000	152,900,000	建築	8/4	92.7%				
0521	帯広建設管理部	事業課	3	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事	119,834,000	110,000,000	電気	8/4	91.8%				
0522	帯広建設管理部	事業課	3	芽室川 砂防工事	233,915,000	213,950,000	一般土木	8/4	91.5%	1			
0523	帯広建設管理部	事業課	3	九号川 砂防工事（床固工）	123,717,000	123,200,000	一般土木	8/4	99.6%	1			
0524	帯広建設管理部	事業課	3	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事（土留柵工）外	95,755,000	95,700,000	一般土木	8/4	99.9%	1			
0526	帯広建設管理部	事業課	3	ピウカ川 改修工事（ピウカ橋下部工）（補正・明許）外	129,756,000	117,164,080	一般土木	8/25	90.3%	1			
0528	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事（中流地区）	67,914,000	66,550,000	一般土木	9/1	98.0%				
0530	帯広建設管理部	事業課	3	音更宝来本通６丁目１その２ 急傾斜地崩壊対策工事	83,325,000	75,680,000	一般土木	9/1	90.8%	1			
0531	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事４工区	158,059,000	156,200,000	機械器具設置	9/15	98.8%				
0532	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	佐幌ダム 堰堤改良工事（補正・明許）外２工区	3,520,000	3,410,000	電気	9/15	96.9%				
0533	帯広建設管理部	大樹出張所	3	音調津漁港 漁港施設機能強化工事外	138,402,000	138,270,000	一般土木	9/15	99.9%	1			
0534	帯広建設管理部	大樹出張所	3	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事	88,088,000	87,780,000	一般土木	9/15	99.7%	1			
0535	帯広建設管理部	事業課	3	古舞川 道単改修工事	37,972,000	37,895,000	一般土木	9/15	99.8%	1			
0536	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0004号浦幌川 災害復旧工事	14,267,000	12,734,370	一般土木	9/29	89.3%				
0537	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事３工区	186,725,000	170,060,000	一般土木	9/29	91.1%	1			
0538	帯広建設管理部	事業課	3	03年災0032号居辺川 災害復旧工事外	67,210,000	60,780,500	一般土木	9/29	90.4%	1			
0539	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）（補正・明許）外	37,763,000	33,925,870	一般土木	9/29	89.8%	1			

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、%）

工事番号	発注機関名	課 名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
4501	帯広建設管理部	事業課	14	ハギノ川 災害復旧工事（緊急）	4,631,000	4,576,000	一般土木	8/25	98.8%		1		
0008	釧路建設管理部	中標津出張所	3	泉川西春別線 （Ｂ改－５８）交付金工事外	195,470,000	189,750,000	一般土木	7/6	97.1%	1			
0009	釧路建設管理部	中標津出張所	3	薫別川北線 （Ｂ改－５９）交付金工事（法面工）	19,140,000	17,165,390	一般土木	7/6	89.7%				
0010	釧路建設管理部	事業課	3	別海厚岸線 （B改－52）交付金工事	38,225,000	35,970,000	舗装	7/6	94.1%				
0012	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中西別計根別線 （Ｂ改－５５）交付金工事	187,814,000	181,500,000	一般土木	7/20	96.6%	1			
0013	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中標津標茶線 （Ｂ改－２４）交付金工事	233,156,000	224,180,000	舗装	7/27	96.2%	1			
0017	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	中標津標茶線 舗装（構造改良）工事弟子屈出張所工区	11,770,000	11,000,000	舗装	7/27	93.5%				
0018	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	屈斜路摩周湖畔線 舗装（構造改良）工事	11,165,000	10,560,000	舗装	7/27	94.6%				
0020	釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 外純単独交安（区画線）工事	2,574,000	2,269,410	塗装	7/6	88.2%				
0021	釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津標茶線 外純単独交安（区画線）工事中標津出張所工区	2,552,000	2,248,070	塗装	7/6	88.1%				
0022	釧路建設管理部	事業課	6	釧路港線外 純単独交安（区画線）工事	2,926,000	2,579,390	塗装	7/6	88.2%				
0024	釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	屈斜路摩周湖畔線外 純単独交安（区画線）工事	3,465,000	3,054,920	塗装	7/6	88.2%				
0025	釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 純単独交安（区画線）工事 厚岸出張所工区	3,014,000	2,653,750	塗装	7/6	88.0%				
0026	釧路建設管理部	事業課	3	根室浜中釧路線（補助-229） 工事（昆布森橋）（補正・明許）外	45,672,000	44,770,000	一般土木	8/3	98.0%				
0027	釧路建設管理部	中標津出張所	3	根室半島線 （Ｂ改－２５）交付金工事	153,637,000	148,500,000	一般土木	8/3	96.7%	1			
0028	釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	3	中標津空港 進入灯台照明昇降装置補修工事	5,038,000	4,609,000	電気	8/3	91.5%				
0029	釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	6	中標津空港 維持工事（路面標識工）	3,938,000	3,586,000	塗装	7/27	91.1%				
0030	釧路建設管理部	根室出張所	3	花咲港線 舗装（構造改良）工事	14,509,000	13,695,000	舗装	8/24	94.4%				
0031	釧路建設管理部	中標津出張所	3	泉川線 舗装（構造改良）工事	12,914,000	12,100,000	舗装	8/24	93.7%				
0032	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屈線 （地交-235）工事（擁壁補修工）	24,079,000	23,650,000	一般土木	8/24	98.2%				
0033	釧路建設管理部	事業課	3	琵琶瀬茶内（停）線 （Ｂ交-337）交付金工事	88,011,000	85,250,000	一般土木	8/24	96.9%	1			
0034	釧路建設管理部	中標津出張所	3	本別海別海（停）線 （Ｂ改－５６）交付金工事	73,799,000	71,280,000	舗装	8/24	96.6%	1			
0035	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	別海厚岸線 舗装（構造改良）工事 厚岸出張所工区	13,200,000	12,430,000	舗装	8/31	94.2%				
0036	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	上風蓮大別線 舗装（構造改良）工事 厚岸出張所工区	11,913,000	11,198,000	舗装	8/31	94.0%				
0037	釧路建設管理部	事業課	3	霧多布岬線 （地交－249）交安工事（歩道工）	12,166,000	11,495,000	一般土木	8/31	94.5%				内訳書提出
0038	釧路建設管理部	事業課	3	釧路環状線 （Ｂ改－113）工事（平成橋）外	86,713,000	83,600,000	一般土木	8/31	96.4%	1			
0039	釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 単独交安（歩道）工事	9,405,000	9,108,000	一般土木	8/24	96.8%				
0040	釧路建設管理部	中標津出張所	3	根室半島線 （Ｂ交－３３５）交付金工事	20,482,000	20,240,000	一般土木	9/21	98.8%				
0041	釧路建設管理部	中標津出張所	3	本別海別海（停）線 （Ｂ改－５７）交付金工事外	41,778,000	40,810,000	一般土木	9/21	97.7%				
0042	釧路建設管理部	事業課	3	山花鶴丘線 （補助－1）工事	140,041,000	137,280,000	一般土木	9/21	98.0%	1			
0043	釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津空港線 外 局改（一般局改）工事（植樹工）	4,400,000	4,235,000	造園	9/7	96.3%				
0044	釧路建設管理部	中標津出張所	6	川北中標津線 外 局改（一般局改）工事（植樹工）	4,785,000	4,565,000	造園	9/7	95.4%				
1018	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事外	83,094,000	81,400,000	一般土木	7/6	98.0%	1			
1019	釧路建設管理部	中標津出張所	3	松法漁港海岸外 高潮対策工事外	47,399,000	46,530,000	一般土木	7/20	98.2%				
1020	釧路建設管理部	中標津出張所	3	海岸町海岸高潮対策工事 （補正明許）	223,729,000	217,250,000	一般土木	7/20	97.1%	1			
1021	釧路建設管理部	中標津出張所	3	別海漁港 外農山漁村地域整備交付金工事外	88,594,000	85,800,000	一般土木	7/20	96.8%	1			
1022	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室海岸（岬町２） 道単局部改良工事	13,002,000	12,815,000	一般土木	7/27	98.6%				
1024	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事（補正明許）	131,670,000	127,600,000	一般土木	8/3	96.9%	1			
1025	釧路建設管理部	事業課	3	釧路南大通１外（緊急改築） 急傾斜地工事外	30,976,000	30,360,000	一般土木	8/3	98.0%				
1026	釧路建設管理部	中標津出張所	3	04年災0001号外 根室沿岸別海海岸外 災害復旧工事	175,989,000	169,950,000	一般土木	8/24	96.6%				
1027	釧路建設管理部	中標津出張所	3	04年災0002号根室沿岸別海海岸 災害復旧工事	67,342,000	65,450,000	一般土木	8/24	97.2%				
1028	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	琵琶瀬漁港 機能保全工事	193,974,000	188,100,000	一般土木	8/24	97.0%	1			
1030	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事外(補正明許)外	75,174,000	74,250,000	一般土木	8/24	98.8%	1			
1031	釧路建設管理部	中標津出張所	3	04年災0005号根室沿岸標津海岸 災害復旧工事	341,231,000	332,200,000	一般土木	8/24	97.4%				
1032	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	床潭漁港 水産生産基盤整備工事外(補正明許)外	238,887,000	236,500,000	一般土木	8/24	99.0%	1			
1034	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	千代ノ浦漁港 機能保全工事外	68,211,000	67,100,000	一般土木	8/31	98.4%				
1035	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事外２工区	156,684,000	153,450,000	一般土木	8/31	97.9%	1			
1036	釧路建設管理部	事業課	3	釧路材木町１外（緊急改築） 急傾斜地工事	93,082,000	90,640,000	一般土木	8/31	97.4%	1			
1037	釧路建設管理部	事業課	3	釧路町老者舞急傾斜地 崩壊防止工事	24,134,000	23,430,000	一般土木	9/14	97.1%				
1038	釧路建設管理部	中標津出張所	3	野付崎海岸 侵食対策工事	194,216,000	185,900,000	一般土木	9/14	95.7%	1			
1039	釧路建設管理部	中標津出張所	3	飛仁帯海岸 高潮対策工事	153,945,000	150,480,000	一般土木	9/14	97.7%	1			
1040	釧路建設管理部	中標津出張所	3	岬町知円別海岸 高潮対策工事	146,531,000	141,460,000	一般土木	9/14	96.5%	1			
1041	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	散布(火散布)漁港 機能保全工事(補正明許)外	119,317,000	116,600,000	一般土木	9/14	97.7%	1			
1042	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	千代ノ浦漁港 農山漁村地域整備交付金工事	108,922,000	105,600,000	一般土木	9/14	97.0%	1			
1043	釧路建設管理部	中標津出張所	3	オッカバケ漁港海岸 高潮対策工事	129,085,000	127,600,000	一般土木	9/14	98.8%	1			
1044	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津漁港 外機能保全工事（浚渫）外	108,636,000	105,050,000	一般土木	9/14	96.7%	1			
1046	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）４工区	95,282,000	93,280,000	一般土木	9/14	97.9%	1			
1047	釧路建設管理部	中標津出張所	3	共栄町海岸 高潮対策工事	99,451,000	97,350,000	一般土木	9/14	97.9%	1			
1048	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）３工区	74,140,000	71,280,000	一般土木	9/14	96.1%	1			
1049	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	桂恋漁港 機能保全工事外(補正明許)外	35,618,000	34,540,000	一般土木	9/21	97.0%				
1050	釧路建設管理部	中標津出張所	3	標津川 広域河川改修工事（補正明許）外	175,505,000	169,400,000	一般土木	9/21	96.5%	1			
1051	釧路建設管理部	事業課	3	春採川 河川総合流域防災工事（補正明許）	107,602,000	104,390,000	一般土木	9/21	97.0%	1			
1052	釧路建設管理部	厚岸出張所	3	厚岸松葉町・奔渡町(緊急改築) 急傾斜地 崩壊防止工事外	52,679,000	52,250,000	一般土木	9/21	99.2%				
1053	釧路建設管理部	中標津出張所	3	04年災0003号外 根室沿岸別海海岸 災害復旧工事	65,175,000	63,800,000	一般土木	9/21	97.9%				
1061	釧路建設管理部	事業課	6	春採川 道単改修工事	3,993,000	3,872,000	電気	9/21	97.0%				
10180	建築局	計画管理課	3	北海道 百年記念塔解体工事	594,946,000	574,200,000	建築	7/26	96.5%	1			環境生活部
10190	建築局	計画管理課	3	北海道中央児童相談所 改修工事	296,890,000	279,400,000	建築	7/26	94.1%	1			保健福祉部
10290	建築局	計画管理課	3	北海道計量検定所第１検定棟ほか 電気設備改修工事	27,852,000	25,993,000	電気	7/19	93.3%			1	経済部
10561	建築局	計画管理課	3	北海道後志総合振興局後志農業改良普及センター 空気調和設備改修工事	12,925,000	12,320,000	管	8/23	95.3%			1	農政部、内訳書提出
10570	建築局	計画管理課	3	北海道後志総合振興局小樽建設管理部古平防災ステーション 庁舎煙突アスベスト撤去改修工事	32,472,000	30,250,000	建築	7/5	93.2%			1	建設部
10581	建築局	計画管理課	3	原歌中継所 解体工事	5,588,000	5,390,000	建築	9/6	96.5%			1	総合政策部、内訳書提出
10620	建築局	計画管理課	3	北海道苫小牧合同庁舎 電話設備改修工事	3,927,000	3,806,000	電気	7/26	96.9%			1	総務部
10725	建築局	計画管理課	3	北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部浦河出張所改修工事	179,619,000	179,300,000	建築	9/20	99.8%			1	建設部
10730	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業えりもセンター 本体棟ほか改修工事	80,003,000	77,550,000	建築	9/20	96.9%			1	水産林務部、内訳書提出
10731	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業えりもセンター 本体棟ほか改修衛生設備工事	36,850,000	36,542,000	管	9/20	99.2%			1	水産林務部
10940	建築局	計画管理課	3	北海道檜山合同庁舎及び檜山農業改良普及センター 外部改修工事	23,056,000	22,550,000	建築	9/6	97.8%			1	総務部
11150	建築局	計画管理課	3	北海道留萌振興局留萌建設管理部遠別出張所 車庫屋根ほか改修工事	13,343,000	12,980,000	建築	7/19	97.3%			1	建設部
11471	建築局	計画管理課	3	北海道オホーツク総合振興局保健環境部北見地域保健室 電話設備改修工事	5,159,000	4,950,000	電気	8/23	95.9%			1	保健福祉部
11702	建築局	計画管理課	3	北海道釧路合同庁舎 電気設備改修工事	20,856,000	20,240,000	電気	7/19	97.0%			1	総務部
11730	建築局	計画管理課	3	北海道釧路合同庁舎 外柵改修工事	14,465,000	14,300,000	建築	7/19	98.9%			1	総務部
12080	建築局	計画管理課	3	北海道日高合同庁舎 改修外構工事	15,224,000	15,070,000	一般土木	7/26	99.0%			1	総務部
14000	建築局	計画管理課	3	滝川警察署 新築外構工事	122,573,000	116,820,000	一般土木	7/26	95.3%			1	道警本部
20703	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造照明設備工事	37,323,000	34,628,000	電気	8/23	92.8%	1			教育庁
22200	建築局	計画管理課	3	北海道北広島高等学校 防球ネット設置工事	100,133,000	92,817,450	一般土木	8/23	92.7%	1			教育庁
40210	建築局	計画管理課	3	札幌市道営住宅 照明設備改善工事（発寒団地Ｒ１~Ｒ６号棟）	19,448,000	17,974,000	電気	9/20	92.4%			1	建設部
40250	建築局	計画管理課	3	江別市道営住宅解体工事 （大麻富町団地Ｒ４、Ｒ８号棟）	176,330,000	164,010,000	建築	8/2	93.0%	1			建設部
41010	建築局	計画管理課	3	旭川市道営住宅解体工事 （神楽岡ニュータウン団地Ｒ９号棟）	132,825,000	126,940,000	建築	8/23	95.6%	1			建設部

1751　161,672,916,200　154,195,946,931　7,476,969,269

平均　95.2%
最大　100%
最小　85.7%

入札方式別件数

1	1	条件付き一般競争入札
2	0	
3	1,627	制限付き一般競争入札
4	0	
5	0	
6	93	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	0
<85%	0	0.0%	0		0.0%
<86%	4	0.2%	4		
<87%	0	0.0%	4		
<88%	3	0.2%	7	<90%	191
<89%	65	3.7%	72		10.9%
<90%	119	6.8%	191		
<91%	122	7.0%	313		
<92%	100	5.7%	413		

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【発注３部公共工事】

（単位：円、％）

工事番号	発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
		11	0				<93%	50	2.9%	463	<95%	487 27.8%	
		12	0				<94%	71	4.1%	534			
		13	0				<95%	144	8.2%	678			
		14	30	随意契約			<96%	142	8.1%	820	95%<=	1,073 61.3%	
			1,751				<97%	217	12.4%	1037			
							<98%	290	16.6%	1327			
							<99%	260	14.8%	1587			
							<100%	153	8.7%	1740			
							<=100%	11	0.6%	1751			
								1,751	100%				

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
空知総合振興局	環境生活課	3	暑寒別天売焼尻国定公園地暑寒沢雨竜線歩道改修工事	17,809,000	17,710,000	森林土木	5/31	99.4%		1		
上川総合振興局	環境生活課	3	上ホロカメトック山避難小屋再整備工事	222,541,000	222,200,000	建築	5/24	99.8%		1		
留萌振興局	環境生活課	3	暑寒別天売焼尻国定公園オンコ林線道路整備工事	26,686,000	26,400,000	森林土木	5/13	98.9%		1		
総務部	職員厚生課	3	留萌市61共公宅ほか解体その他工事	41,294,000	40,700,000	建築	4/21	98.6%				
総務部	職員厚生課	3	留萌市97共1ー18号公宅ほか電気設備改修工事	10,087,000	10,010,000	電気	4/21	99.2%				内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	札幌市中の島２条第２ＡＰ屋根外壁改修工事	103,059,000	96,800,000	建築	5/26	93.9%				内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	根室市翔鵬寮煙突アスベスト除去工事	22,022,000	21,450,000	建築	6/23	97.4%				
総務部	職員厚生課	3	北見市愛誠寮温水(給湯)ボイラー改修工事	6,534,000	6,050,000	管	6/23	92.6%				内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	中標津町明雪寮温水(給湯)ボイラー改修工事	6,545,000	6,380,000	管	6/23	97.5%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　ユーザー流量計更新等工事	18,535,000	18,315,000	機械器具設置	4/6	98.8%				内訳書提出
企業局	総務課	14	ポンテシオ発電所　水車ガイドベーン操作機構補修工事	35,640,000	35,200,000	電気	4/20	98.8%				
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所　送電線所内継電器盤更新工事	22,341,000	21,340,000	電気	4/20	95.5%				内訳書提出
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所　調水室ゲート操作盤更新工事	4,059,000	3,817,000	電気	4/20	94.0%				
企業局	総務課	3	室蘭工水　浸潤線水位計データロガー装置更新工事	4,202,000	4,092,000	電気	4/20	97.4%				
企業局	総務課	14	滝の上発電所　水車漏水補修工事	38,544,000	37,400,000	電気	4/20	97.0%				
企業局	総務課	3	夕張川発電管理事務所　職員公宅屋根補修工事	15,290,000	15,180,000	建築	5/25	99.3%		1		
企業局	総務課	3	室蘭工水 管理事務所等塗装工事	9,383,000	8,580,000	塗装	5/25	91.4%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 取水塔及び管理橋等塗装工事	12,639,000	11,990,000	塗装	5/25	94.9%				
企業局	総務課	3	室蘭工水　ダム監視カメラ設置工事	5,291,000	5,170,000	電気	5/25	97.7%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第二施設浄水場汚泥掻寄機分解補修工事	27,852,000	24,860,000	機械器具設置	5/25	89.3%				
企業局	総務課	14	鷹泊ダム　上流観測装置内部装置取替工事	4,961,000	4,548,500	電気	6/8	91.7%				
企業局	総務課	3	清水沢発電事業所　物置及び保管庫塗装工事	3,388,000	3,217,500	塗装	6/8	95.0%				
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靭化事業　配水管布設工事（第二施設鉄鋼絡原地区）１１工区	279,136,000	255,657,226	一般土木	6/8	91.6%				内訳書提出
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靭化事業　配水管布設工事（第二施設鉄鋼絡原地区）１０工区	228,338,000	209,822,800	一般土木	6/8	91.9%				
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靭化事業　配水管布設工事（第二施設鉄鋼絡原地区）９工区	226,028,000	207,460,000	一般土木	6/8	91.8%				
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靭化事業　配水管布設工事（第二施設鉄鋼絡原地区）８工区	237,105,000	217,734,000	一般土木	6/8	91.8%				
企業局	総務課	3	室蘭地区工業用水道強靭化事業　幌別ダム第一余水吐耐震補強等強靭化工事	452,507,000	414,810,000	機械器具設置	6/8	91.7%	1			
企業局	総務課	14	鷹泊発電所　送電用遮断器及び断路器分解点検補修工事	13,299,000	13,112,000	電気	6/22	98.6%				
企業局	総務課	3	夕張川発電管理事務所　公用車車庫及び公宅物置塗装工事	2,640,000	2,565,200	塗装	6/22	97.2%		1		
企業局	総務課	3	清水沢発電所改修事業　ダム改修工事（その４）	185,053,000	166,760,000	一般土木	6/22	90.1%	1			
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第二施設濃縮槽ポンプ設備更新工事	35,332,000	33,924,000	機械器具設置	6/22	96.0%				内訳書提出
教育庁	空知教育局	3	北海道岩見沢農業高等学校寄宿舎暖房用温水発生機更新工事	9,185,000	9,020,000	管	6/29	98.2%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	屋外受水槽解体工事（北海道札幌養護学校共栄分校）	14,168,000	13,198,900	建築	5/20	93.2%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	空調設備改修工事（北海道新篠津高等養護学校）	5,643,000	5,500,000	管	5/24	97.5%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	石狩教育局	3	受変電設備更新工事（北海道当別高等学校）	8,261,000	8,030,000	電気	6/17	97.2%		1		内訳書提出
教育庁	後志教育局	3	北海道小樽潮陵高等学校フェンス改修工事	9,240,000	9,229,000	一般土木	6/9	99.9%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	胆振教育局	3	北海道室蘭清水丘高等学校グラウンド整備工事	67,166,000	60,767,080	一般土木	5/31	90.5%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	名寄産業高等学校地下タンクライニング工事	3,641,000	3,443,000	管	7/14	94.6%		1		内訳書提出
教育庁	上川教育局	3	東川養護学校学校地下タンクライニング工事	3,113,000	2,860,000	管	7/14	91.9%		1		内訳書提出
教育庁	宗谷教育局	3	北海道礼文高等学校受変電設備更新工事	26,961,000	25,300,000	電気	6/27	93.8%		1		内訳書提出
教育庁	十勝教育局	3	北海道中札内高等養護学校地下油タンク内面ライニング工事	3,993,000	3,707,000	管	6/28	92.8%		1		内訳書提出
教育庁	近代美術館	3	北海道立近代美術館自動制御設備修繕工事	15,972,000	15,642,000	電気	6/7	97.9%		1		内訳書提出
教育庁	近代美術館	3	北海道立近代美術館空気調和設備修繕工事	51,051,000	48,400,000	管	6/29	94.8%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察本部真駒内ＫＧ公宅解体工事	58,762,000	56,650,000	建築	6/9	96.4%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	栗山警察署５ー８号公宅屋根外外壁工事	3,201,000	3,025,000	建築	6/23	94.5%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	虻田郡豊浦町字大岸457番地外速度感応システム撤去その他工事	12,705,000	11,361,570	電気	5/12	89.4%				
北海道警察	施設課	3	石狩市新港西１丁目733番地外速度感応システム撤去その他工事	11,462,000	10,265,420	電気	5/12	89.6%				
北海道警察	施設課	3	北広島市大曲182外車両感知器撤去工事	4,719,000	4,169,770	電気	5/12	88.4%				
北海道警察	施設課	3	小樽市銭函３丁目333外高速走行抑止システム撤去工事	23,397,000	22,990,000	電気	5/12	98.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	空知郡奈井江町字奈井江82番地外高速走行抑止システム撤去工事	31,394,000	31,240,000	電気	5/12	99.5%				
北海道警察	施設課	3	中央外８警察署管内道路標示工事（進行方向外）	11,737,000	10,456,600	塗装	5/17	89.1%				
北海道警察	施設課	3	北Ｂ外12警察署管内道路標示工事（進行方向外）	6,490,000	5,735,510	塗装	5/17	88.4%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	中央警察署管内道路標示工事（横断歩道）	20,581,000	18,359,880	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	東外２警察署管内道路標示工事（横断歩道）	21,450,000	19,143,740	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	西外１警察署管内道路標示工事（横断歩道）	19,536,000	17,421,140	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	北Ａ外１警察署管内道路標示工事（横断歩道）	21,538,000	19,223,600	塗装	5/24	89.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	豊平警察署管内道路標示工事（横断歩道）	17,237,000	15,352,590	塗装	5/24	89.1%				
北海道警察	施設課	3	北Ｂ外１警察署管内道路標示工事（横断歩道）	15,664,000	13,948,000	塗装	5/24	89.0%				
北海道警察	施設課	3	江別外１警察署管内道路標示工事（横断歩道）	18,458,000	16,457,210	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	岩見沢外３警察署管内道路標示工事（横断歩道）	21,439,000	19,141,540	塗装	5/24	89.3%				
北海道警察	施設課	3	滝川外１警察署管内道路標示工事（横断歩道）	20,592,000	18,378,250	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	小樽外２警察署管内道路標示工事（横断歩道）	16,918,000	15,073,740	塗装	5/24	89.1%				
北海道警察	施設課	3	岩内外５警察署管内道路標示工事（横断歩道）	17,545,000	15,637,820	塗装	5/24	89.1%				
北海道警察	施設課	3	苫小牧警察署管内道路標示工事（横断歩道）	18,601,000	16,585,690	塗装	5/24	89.2%				
北海道警察	施設課	3	西外３警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）	20,537,000	18,321,160	塗装	5/31	89.2%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北外６警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）	13,145,000	11,687,390	塗装	5/31	88.9%				
北海道警察	施設課	3	滝川外６警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）	13,508,000	12,011,120	塗装	5/31	88.9%				
北海道警察	施設課	3	伊達外５警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）	11,154,000	9,901,870	塗装	5/31	88.8%				
北海道警察	施設課	3	中央外８警察署管内道路標示工事（停止線）	14,300,000	12,715,670	塗装	6/7	88.9%				
北海道警察	施設課	3	北Ｂ外９警察署管内道路標示工事（停止線）	10,692,000	9,487,610	塗装	6/7	88.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	小樽外９警察署管内道路標示工事（停止線）	9,537,000	8,453,940	塗装	6/7	88.6%				
北海道警察	施設課	3	中央外７警察署管内蛍光管取替修繕	4,477,000	3,990,250	電気	5/9	89.1%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	湯浜町共同公宅２号館ほか解体工事	122,199,000	113,803,800	建築	5/9	93.1%		1		内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	山越郡長万部町字双葉363番地外高速走行抑止システム撤去工事	19,954,000	19,800,000	電気	5/20	99.2%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	北斗市七重浜８丁目28番11号外車両感知器撤去工事	8,921,000	7,946,180	電気	5/20	89.1%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館方面本部総合庁舎電気設備改修工事	41,349,000	38,280,000	電気	6/15	92.6%		1		内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	北海道警察函館方面本部交通管制センター上位装置更新等工事	199,903,000	195,800,000	電気	6/23	97.9%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか２警察署管内道路標示工事（横断歩道）No.７	27,140,000	24,362,100	塗装	5/11	89.8%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川東ほか１警察署管内道路標示工事（横断歩道）No.８	24,170,000	21,672,400	塗装	5/11	89.7%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	士別ほか５警察署管内道路標示工事（横断歩道）No.９	23,040,000	20,651,500	塗装	5/11	89.6%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川東ほか５警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）No.10	12,900,000	11,500,200	塗装	5/11	89.1%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか４警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）No.11	12,240,000	10,905,100	塗装	5/11	89.1%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか５警察署管内道路標示工事（進行方向ほか）No.12	6,070,000	5,373,400	塗装	5/11	88.5%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	高速道路交通警察隊及び旭川中央ほか10警察署管内道路標示工事（停止線ほか）No.16	7,270,000	6,434,100	塗装	6/16	88.5%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	空知郡上富良野町宮町外交通信号機移設工事	7,650,000	6,840,000	電気	6/16	89.4%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	高速走行抑止システム端末装置撤去工事	9,980,000	9,300,000	電気	6/16	93.2%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市阿寒町中徹別39線36ー４外高速走行抑止システム端末設備撤去工事	17,204,000	16,577,000	電気	5/10	96.4%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	中川郡豊頃町礼作別18番１外高速走行抑止システム端末設備撤去工事	12,859,000	11,935,000	電気	5/10	92.8%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市阿寒町仲町１丁目２番地８外大型灯火標識撤去その他工事	15,873,000	14,182,080	電気	6/30	89.3%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	帯広市西１条南26丁目20番地外大型灯火標識撤去その他工事	4,499,000	3,998,060	電気	6/30	88.9%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	紋別郡上渚滑町字奥東180番地１ほか高速走行抑止システム撤去工事	15,598,000	14,520,000	電気	5/19	93.1%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見外３警察署管内道路標示工事No.７	10,791,000	9,577,370	塗装	5/26	88.8%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	網走外２警察署管内道路標示工事No.８	10,725,000	9,518,850	塗装	5/26	88.8%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	網走外２警察署管内道路標示工事No.９	10,351,000	9,181,260	塗装	5/26	88.7%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見警察署管内道路標示工事No.10	9,691,000	8,593,090	塗装	5/26	88.7%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	遠軽外２警察署管内道路標示工事No.11	8,184,000	7,244,710	塗装	5/26	88.5%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	美幌警察署活汲駐在所解体工事	3,091,000	2,810,000	建築	6/22	90.9%		1		内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	紋別郡湧別町開盛２１７-３ほか速度感応システム撤去工事	5,456,000	4,819,980	電気	7/4	88.3%				内訳書提出
空知総合振興局	調整課	3	南部耕地出張所冷暖房設備改修工事	38,819,000	37,202,000	管	7/20	95.8%		1		
空知総合振興局	調整課	3	南部耕地出張所屋外配水管布設替・中継ポンプ槽据付工事	4,213,000	4,059,000	管	7/20	96.3%		1		
後志総合振興局	環境生活課	3	赤岩オタモイ線歩道防護柵等再整備工事	18,018,000	17,820,000	森林土木	8/25	98.9%		1		内訳書提出
十勝総合振興局	調整課	3	十勝総合振興局南部耕地出張所外構工事	10,288,300	9,680,000	舗装	7/6	94.1%				
十勝総合振興局	環境生活課	3	令和４年度大雪山国立公園ヤンベタップ五色岳線遊路（歩道）木道改修工事	32,857,000	29,700,000	森林土木	8/1	90.4%		1		内訳書提出
根室振興局	環境生活課	3	トドワラ探勝線歩道整備工事	13,112,000	12,650,000	森林土木	8/16	96.5%		1		内訳書提出
根室振興局	環境生活課	3	春国岱線歩道整備工事（２）	4,323,000	4,125,000	森林土木	9/26	95.4%		1		内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	札幌市南11条第１ＡＰほか水道直圧化工事	5,676,000	5,610,000	管	9/22	98.8%				内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	札幌市南11条第３ＡＰほか水道直圧化工事	10,868,000	10,197,000	管	9/22	93.8%				
総務部	職員厚生課	3	函館市五稜郭６３ほか電気幹線改修工事	19,294,000	18,062,000	電気	9/22	93.6%				
総務部	職員厚生課	3	函館市五稜郭６３給排水設備改修工事	80,509,000	79,200,000	管	9/22	98.4%				
総務部	職員厚生課	3	むかわ町むかわ１５ー１６号ほか公宅屋根ほか修繕工事	9,801,000	9,240,000	建築	9/22	94.3%				
企業局	総務課	3	鷹泊発電所　主変圧器塗装工事	3,509,000	3,189,780	塗装	7/20	90.9%				内訳書提出
企業局	総務課	3	鷹泊発電所　所内排水ピット水位計更新工事	3,201,000	3,135,000	機械器具設置	7/20	97.9%				
企業局	総務課	14	清水沢ダム　放流警報装置プログラム補修工事	4,411,000	4,213,000	電気	7/20	95.5%				
企業局	総務課	3	石狩工水　濃縮槽機械室外壁等補修及び塗装工事	18,469,000	18,227,000	建築	7/20	98.7%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第一施設１号揚水機分解補修工事	17,072,000	17,050,000	機械器具設置	7/20	99.9%				不落随契
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第二施設浄水場防寒対策工事	31,768,000	31,130,000	管	7/20	98.0%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第二施設沈殿池排泥弁分解補修工事	27,423,000	27,390,000	機械器具設置	7/20	99.9%				

【その他公共工事】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
企業局	総務課	3	岩尾内発電所　放流警報装置蓄電池更新工事	4,455,000	4,345,000	電気	8/18	97.5%				
企業局	総務課	3	シューパロ発電所　１号水車ランナ補修工事	3,542,000	3,190,000	機械器具設置	8/18	90.1%				
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靭化事業　配水管布設工	97,614,000	88,825,000	一般土木工事	8/18	91.0%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　第二施設自動除塵機補修工事	3,212,000	2,970,000	機械器具設置	8/18	92.5%				
企業局	総務課	3	夕張川発電管理事務所　照明器具更新工事	3,553,000	3,531,000	電気	9/14	99.4%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水　職員公宅断熱化工事	3,905,000	3,795,000	建築	9/14	97.2%		1		
教育庁	空知教育局	3	北海道岩見沢西高等学校道有11-12号公宅解体工	3,047,000	2,838,000	建築	8/30	93.1%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	地下タンクライニング工事（A地区）	6,831,000	6,325,000	管	7/1	92.6%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	地下タンクライニング工事（B地区）	5,929,000	5,610,000	管	7/1	94.6%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	地下タンクライニング工事（C地区）	5,687,000	5,390,000	管	7/1	94.8%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	地下タンクライニング工事（D地区）	5,940,000	5,720,000	管	7/1	96.3%		1		内訳書提出
教育庁	石狩教育局	3	空調設備改修工事（北海道手稲養護学校）	5,137,000	4,950,000	管	7/27	96.4%		1		内訳書提出　不落随契
教育庁	石狩教育局	3	暖房設備改修工事（北海道新篠津高等養護学校）	17,072,000	16,170,000	管	9/27	94.7%		1		内訳書提出
教育庁	胆振教育局	3	北海道伊達開来高等学校10-11号公宅及び物置解	3,718,000	3,586,000	建築	8/31	96.4%		1		内訳書提出
教育庁	日高教育局	3	北海道静内高等学校受変電設備更新工事	6,182,000	6,011,500	電気工事	8/4	97.2%		1		内訳書提出
教育庁	日高教育局	3	北海道静内農業高等学校空調設備改修工事	14,388,000	13,750,000	管工事	9/26	95.6%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	渡島教育局	3	函館西高等学校受変電設備更新工事	7,590,000	7,480,000	電気	8/1	98.6%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	留萌教育局	3	北海道羽幌高等学校火災報知設備更新工事	4,081,000	3,960,000	電気	9/30	97.0%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	オホーツク教育局	3	北海道北見緑陵高等学校法面復旧工事	18,469,000	18,425,000	一般土木	7/28	99.8%		1		内訳書提出、不落随契
教育庁	近代美術館	3	北海道立近代美術館受変電設備更新工事	23,067,000	21,450,000	電気	7/5	93.0%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	小樽警察署庁舎冷暖房設備改修工事	66,000,000	61,050,000	管	7/7	92.5%		1		
北海道警察	施設課	3	手稲警察署庁舎冷暖房設備改修工事	37,576,000	34,947,000	管	7/7	93.0%		1		
北海道警察	施設課	3	芦別警察署駅前交番ほか解体工事	4,543,000	4,510,000	建築	7/14	99.3%		1		
北海道警察	施設課	3	深川警察署附属庁舎解体ほか工事	14,168,000	13,200,000	建築	8/2	93.2%		1		
北海道警察	施設課	3	警察本部真駒内ＫＦ公宅解体工事	56,012,000	52,360,000	建築	8/2	93.5%		1		
北海道警察	施設課	3	西警察署庁舎内部改修工事	5,082,000	5,060,000	建築	9/1	99.6%		1		
北海道警察	施設課	3	中央警察署庁舎冷暖房設備改修工事	13,651,000	13,640,000	管	9/1	99.9%		1		内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北８条東西１丁目外交通信号機移設工事	7,766,000	6,896,560	電気	7/12	88.8%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南19条西９丁目２番外交通信号機移設その他工事	23,518,000	21,049,600	電気	7/26	89.5%				
北海道警察	施設課	3	札幌市西区八軒６条東４丁目外交通信号機移設その他工事	31,768,000	28,753,010	電気	7/26	90.5%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北１条西18丁目外交通信号機移設その他工事	24,244,000	21,744,140	電気	8/2	89.7%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区南８条西９丁目外交通信号機配線地中化その他工事	13,816,000	12,311,860	電気	8/9	89.1%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北３条東２丁目外交通信号機配線地中化その他工事	12,342,000	10,983,390	電気	8/9	89.0%				
北海道警察	施設課	3	沙流郡日高町字厚賀町156番外交通信号機改良工事	19,822,000	17,817,800	電気	8/23	89.9%				
北海道警察	施設課	3	砂川市東１条北５丁目外交通信号機移設工事	8,228,000	7,334,470	電気	8/23	89.1%				
北海道警察	施設課	3	札幌市白石区本通３丁目外交通信号機配線地中化工事	16,819,000	15,258,430	電気	8/23	90.7%				
北海道警察	施設課	3	北広島市西の里295番地外交通信号機改良その他工事	6,358,000	5,630,680	電気	8/23	88.6%				
北海道警察	施設課	3	札幌市中央区北11条西15丁目１外交通情報板設置工事	13,728,000	12,395,130	電気	9/6	90.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	石狩市親船町４番地外交通信号機新設その他工事	10,010,000	8,911,760	電気	9/6	89.0%				
北海道警察	施設課	3	札幌市北区新琴似１条12丁目６番外交通信号機新設その他工事	9,064,000	8,058,710	電気	9/6	88.9%				
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北７条東９丁目２番外交通信号機新設その他工事	11,726,000	10,500,710	電気	9/20	89.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	苫小牧市字錦岡436番地外交通信号機改良工事	40,865,000	36,927,660	電気	9/20	90.4%				
北海道警察	施設課	3	北海道警察本部交通管制センター交通流監視カメラ中央装置工事	52,327,000	49,500,000	電気	9/27	94.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	小樽市奥沢４丁目29外交通信号機改良工事	36,487,000	32,937,850	電気	9/27	90.3%				
北海道警察	施設課	3	中央外８警察署管内道路標示工事（バス優先）	9,350,000	8,282,890	塗装	7/5	88.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	札幌市東区北37条東19丁目１番外反射式大型標識設置その他工事	20,592,000	18,467,020	道路標識	7/19	89.7%				
北海道警察	施設課	3	岩見沢市５条東５丁目１番外路側可変標識撤去その他工事	7,766,000	6,862,900	道路標識	7/26	88.4%				
北海道警察	施設課	3	北警察署管内道路標示その他工事（はみ出し禁止線ほか）	6,446,000	5,694,370	塗装	8/9	88.3%				
北海道警察	施設課	3	千歳市梅ヶ丘２丁目15番外反射式大型標識設置その他工事	14,201,000	12,719,300	道路標識	9/1	89.6%				
北海道警察	施設課	3	石狩市新港南２丁目3071番地外反射式大型標識設置その他工事	8,745,000	7,778,430	道路標識	9/1	88.9%				
北海道警察	施設課	3	夕張郡栗山町字滝下７番地１外反射式大型標識撤去その他工事	10,274,000	9,144,080	道路標識	9/8	89.0%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北広島市共栄276番地外反射式大型標識設置その他工事	7,887,000	7,015,250	道路標識	9/27	88.9%				
北海道警察	施設課	3	札幌市厚別区厚別東5条１丁目1番外速度違反自動取締装置撤去工事	12,551,000	12,100,000	電気	8/23	96.4%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館市日乃出町３番８号外交通信号機撤去その他工事	11,968,000	10,528,100	電気	7/28	88.0%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館市日乃出町14番９号外交通信号機撤去その他工事	12,012,000	10,462,210	電気	7/28	87.1%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機電源付加装置更新その他工事	31,075,000	28,023,380	電気	8/24	90.2%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	プログラム多段化制御機更新その他工事	31,031,000	28,022,060	電気	8/24	90.3%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機改良工事（第１次）	24,167,000	21,723,020	電気	8/26	89.9%				
北海道警察	函館方面本部会計課	3	交通信号機改良工事（第２次）	19,558,000	17,547,200	電気	8/26	89.7%				内訳書提出
北海道警察	函館方面本部会計課	3	情報収集装置更新その他工事	12,595,000	11,289,960	電気	9/9	89.6%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	羽幌ほか３警察署管内道路標識設置工事No.18	5,830,000	5,146,200	道路標識設置工事	8/3	88.3%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか１警察署管内道路標識設置工事No.19	3,790,000	3,342,100	道路標識設置工事	8/3	88.2%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央ほか６警察署管内道路標識設置工事No.20	4,530,000	3,996,200	道路標識設置工事	9/8	88.2%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川市東旭川町旭正174外交通信号機移設工事	10,450,000	9,310,800	電気	8/23	89.1%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	名寄市緑丘7番地外速度感応システム撤去その他工事	9,970,000	8,928,000	電気	9/8	89.5%				内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	上川郡上川町日東8号外速度感応システム撤去その他工事	10,250,000	9,219,900	電気	9/8	90.0%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川市神居6条10丁目外速度感応システム撤去その他工事	9,600,000	8,642,400	電気	9/8	90.0%				
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央警察署庁舎屋上修繕	3,240,000	3,090,000	建築	8/18	95.4%		1		内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川運転免許試験場技能試験コース舗装修繕	7,550,000	7,300,000	一般土木	9/2	96.7%		1		内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	総合庁舎排水設備改修工事	13,800,000	13,700,000	管	9/2	99.3%		1		
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川中央警察署庁舎玄関ポーチ屋根ほか修繕	7,160,000	6,700,000	建築	9/14	93.6%		1		
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	旭川運転免許試験場技能試験コース区画線修繕	2,790,000	2,500,000	塗装	9/14	89.6%		1		内訳書提出
北海道警察	旭川方面本部会計課	3	２条通25KA公宅給湯設備修繕	4,250,000	4,200,000	管	9/14	98.8%		1		
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	川上郡弟子屈町高栄１丁目５番外交通信号機改良工事	13,244,000	11,826,430	電気	7/28	89.3%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	広尾警察署ＫＢ公宅外壁修繕	10,428,000	10,120,000	建築	8/3	97.0%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路運転免許試験場庁舎暖房設備修繕	3,245,000	3,102,000	管	8/18	95.6%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	帯広市稲田町西１線７番地交通信号機改良工事	7,832,000	6,976,640	電気	8/25	89.1%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路運転免許試験場技能試験コース修繕	5,159,000	4,730,000	土木	9/1	91.7%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	帯広運転免許試験場技能試験コース修繕	15,972,000	15,840,000	土木	9/1	99.2%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	広尾警察署庁舎屋上防水ほか修繕	15,279,000	14,300,000	建築	9/1	93.6%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	十勝郡浦幌町宝町１番地外交通信号機改良工事	54,417,000	49,202,230	電気	9/8	90.4%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	白糠郡白糠町西庶路東３条南２丁目１番外速度感応システム撤去その他工事	18,150,000	16,615,390	電気	9/8	91.5%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	足寄郡足寄町北１条１丁目１番地外速度感応システム撤去その他工事	21,692,000	19,512,350	電気	9/8	90.0%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	帯広運転免許試験場屋外階段塗装修繕	4,037,000	3,740,000	建築	9/15	92.6%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市旭町19番地外配線地中化その他工事	22,297,000	19,930,240	電気	9/22	89.4%				内訳書提出
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	河東郡音更町木野大通東２丁目外配線地中化その他工事	25,190,000	22,587,290	電気	9/22	89.7%				
北海道警察	釧路方面本部会計課	3	釧路市南大通５丁目２番外交通信号機改良工事	52,459,000	47,288,670	電気	9/28	90.1%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見外２警察署管内道路標示工事No.12	6,875,000	6,076,620	塗装	7/26	88.4%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	遠軽外３警察署管内道路標示工事No.13	3,960,000	3,498,000	塗装	7/26	88.3%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	遠軽外２警察署管内道路標識設置工事No.２	6,237,000	5,530,800	道路標識設置	8/31	88.7%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見外２警察署管内道路標識設置工事No.３	4,807,000	4,240,060	道路標識設置	8/31	88.2%				
北海道警察	北見方面本部会計課	3	紋別郡湧別町開盛２１７-３ほか速度感応システム撤去工事	5,456,000	4,819,980	電気	7/4	88.3%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	紋別市潮見町３丁目８ほか交通信号機改良工事	11,297,000	10,113,070	電気	7/29	89.5%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見市西三輪３丁目737ほか交通信号機改良工事	15,653,000	14,063,830	電気	8/25	89.8%				内訳書提出
北海道警察	北見方面本部会計課	3	北見市端野町二区５８４ほか灯火式大型標識撤去その他工事	19,459,000	17,426,310	電気	9/5	89.6%				内訳書提出
212				5,483,961,300	5,096,420,186	387,541,114	平均	92.6%				
							最大	99.9%				
							最小	87.1%				

入札方式別件数

1	0	条件付き一般競争入札
2	0	
3	207	制限付き一般競争入札
4	0	
5	0	
6	0	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	
14	5	随意契約
	212	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	0
<85%	0	0.0%	0		0.0%
<86%	0	0.0%	0	<90%	87
<87%	0	0.0%	0		41.0%
<88%	2	0.9%	2		
<89%	34	16.0%	36		
<90%	51	24.1%	87		
<91%	17	8.0%	104	<95%	62
<92%	10	4.7%	114		29.2%
<93%	9	4.2%	123		
<94%	14	6.6%	137		
<95%	12	5.7%	149		
<96%	7	3.3%	156	95%<=	63
<97%	10	4.7%	166		29.7%
<98%	17	8.0%	183		
<99%	13	6.1%	196		
<100%	16	7.5%	212		
<=100%	0	0.0%	212		
	212	100%			

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
石狩振興局	調整課	6	経営体上篠津 地区 設計２	5,093,000	4,741,000	技術資料作成	5/10	93.1%		
石狩振興局	調整課	6	水利施設中の月 地区 設計１	3,355,000	3,069,000	技術資料作成	5/10	91.5%		
石狩振興局	調整課	6	水利施設中の月 地区 調査２	1,419,000	1,320,000	技術資料作成	5/10	93.0%		
石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南外１１ 地区 施工管理１１	56,705,000	55,550,000	技術資料作成	5/10	98.0%		
石狩振興局	調整課	6	経営体新美原 地区 調査設計１	34,089,000	32,274,000	土木設計	5/24	94.7%		
石狩振興局	調整課	6	農地防災北海道 地区 調査１	17,380,000	14,740,000	技術資料作成	5/24	84.8%		
石狩振興局	調整課	6	経営体東蕨岱東 地区 設計２	4,411,000	4,125,000	技術資料作成	5/24	93.5%		
石狩振興局	調整課	6	経営体中央南 地区 用地測量１	11,319,000	10,516,000	測量	5/24	92.9%		内訳書提出
石狩振興局	調整課	6	経営体　新沼２地区　調査設計１	33,462,000	31,405,000	土木設計	6/2	93.9%		
石狩振興局	調整課	6	経営体　上篠津地区　調査設計１	5,159,000	4,840,000	土木設計	6/2	93.8%		内訳書提出
石狩振興局	調整課	6	経営体　新沼２地区　用地測量２	3,300,000	3,102,000	測量	6/2	94.0%		
石狩振興局	調整課	6	水利施設　中樹林第５地区　調査設計１	25,476,000	23,870,000	土木設計	6/21	93.7%		
石狩振興局	調整課	6	農道整備（強靱化型）　北振東部地区　調査設計１	14,872,000	13,849,000	土木設計	6/21	93.1%		
石狩振興局	調整課	6	経営体　新篠津北地区　地質調査１	4,719,000	4,268,000	地質調査	6/21	90.4%		内訳書提出
石狩振興局	調整課	14	実施計画新沼４地区　設計１	14,979,000	14,872,000	技術資料作成	5/10	99.3%		
石狩振興局	調整課	6	実施計画　中島地区　設計１	20,966,000	19,580,000	技術資料作成	4/12	93.4%		内訳書提出
石狩振興局	調整課	6	経営体新篠津北 地区 調査設計６１	21,461,000	20,075,000	土木設計	5/10	93.5%		
石狩振興局	調整課	6	経営体新美原 地区 調査設計６１	19,305,000	17,996,000	土木設計	5/24	93.2%		
石狩振興局	調整課	6	経営体　新篠津北地区　調査設計６２	12,254,000	11,418,000	土木設計	6/2	93.2%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農道特対細入 地区 調査１	10,461,000	9,779,000	技術資料作成	4/26	93.5%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	通作条件（一般）鉛川外１ 地区 調査設計１１	33,792,000	32,098,000	土木設計	5/26	95.0%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）鶴野 地区 調査設計１	54,857,000	51,370,000	土木設計	5/26	93.6%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	中山間八雲 地区 調査１	5,566,000	5,170,000	技術資料作成	5/26	92.9%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農地防災濁川 地区 調査１	19,778,000	18,315,000	技術資料作成	5/26	92.6%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	畑地帯桔梗高台 地区 用地測量１	2,915,000	2,695,000	測量	5/26	92.5%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農地防災第３元町 地区 調査１	9,328,000	8,668,000	技術資料作成	6/7	92.9%		内訳書提出
渡島総合振興局	農村振興課	6	畑かんモデル上磯 地区 調査設計１	7,414,000	6,875,000	土木設計	6/21	92.7%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農業農村森 地区 調査１	14,740,000	13,838,000	技術資料作成	4/26	93.9%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画南大野北部 地区 設計１	1,056,000	957,000	技術資料作成	5/26	90.6%		
渡島総合振興局	農村振興課	14	実施計画村内 地区 設計１	15,774,000	15,400,000	技術資料作成	5/31	97.6%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画長万部 地区 設計１	8,855,000	8,283,000	技術資料作成	5/26	93.5%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画松前 地区 設計１	5,335,000	4,983,000	技術資料作成	5/26	93.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	14	畑かんモデル上磯 地区 調査２	9,834,000	9,735,000	技術資料作成	5/31	99.0%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　天の川地区　調査１	12,452,000	11,583,000	技術資料作成	6/23	93.0%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　天の川地区　調査設計２	26,191,000	24,585,000	土木設計	6/23	93.9%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　若松地区　調査設計１	66,506,000	62,370,000	土木設計	5/27	93.8%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　若松地区　調査設計２	41,514,000	38,830,000	土木設計	5/27	93.5%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　若松地区　調査設計３	11,770,000	11,000,000	土木設計	5/27	93.5%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　水堀地区　調査設計１	19,459,000	18,260,000	土木設計	5/27	93.8%		
檜山振興局	農村振興課	14	実施計画　トンケ地区　設計１	14,080,000	13,750,000	技術資料作成	5/12	97.7%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　水堀地区　調査設計６１	87,450,000	81,730,000	土木設計	5/27	93.5%		
檜山振興局	農村振興課	14	経営体　水堀外１地区　施工管理７１	15,653,000	15,290,000	技術資料作成	5/27	97.7%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体　水堀外１地区　調査設計７２	48,158,000	44,979,000	土木設計	5/27	93.4%		
檜山振興局	農村振興課	6	機能保全計画　瀬棚地区　調査６１	26,169,000	24,420,000	技術資料作成	5/27	93.3%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画　今金北地区　用地測量１	32,494,000	30,580,000	測量	5/27	94.1%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画　今金北地区　用地測量２	42,845,000	40,370,000	測量	5/27	94.2%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画　今金南地区　用地測量３	31,526,000	30,008,000	測量	5/27	95.2%		内訳書提出
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画　今金南地区　用地測量４	29,282,000	27,775,000	測量	5/27	94.9%		
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設発足・前田 地区 調査設計１	8,536,000	8,030,000	土木設計	4/12	94.1%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名一期 地区 調査１	2,299,000	2,145,000	技術資料作成	4/12	93.3%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名一期 地区 用地測量４	4,884,000	4,565,000	測量	4/12	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設余市川第２ 地区 調査１	1,485,000	1,485,000	技術資料作成	4/12	100.0%		内訳書提出
後志総合振興局	農村振興課	14	水利施設発足・前田外２ 地区 施工管理１１	19,635,000	19,140,000	技術資料作成	5/24	97.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体初田 地区 用地測量１	6,171,000	5,797,000	測量	5/24	93.9%		
後志総合振興局	農村振興課	6	畑地帯赤井川 地区 調査設計１	15,367,000	14,520,000	土木設計	5/24	94.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	畑地帯赤井川 地区 設計２	15,433,000	14,410,000	土木設計	5/24	93.4%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期外１ 地区 調査設計１１	12,980,000	12,089,000	土木設計	5/24	93.1%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期 地区 調査設計１	10,670,000	10,032,000	土木設計	5/24	94.0%		内訳書提出
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期 地区 調査設計２	18,194,000	17,105,000	土木設計	5/24	94.0%		
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設余市川第２ 地区 設計２	8,118,000	7,590,000	土木設計	6/23	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期 地区 用地測量３	8,844,000	8,415,000	測量	6/23	95.1%		
後志総合振興局	農村振興課	14	実施計画　南幌似地区　設計1	12,760,000	12,430,000	技術資料作成	5/12	97.4%		
後志総合振興局	農村振興課	14	実施計画　三和地区　設計１	4,928,000	4,829,000	技術資料作成	5/12	98.0%		
後志総合振興局	農村振興課	6	中山間名駒 地区 調査設計61	33,154,000	31,075,000	土木設計	4/12	93.7%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体初田 地区 調査設計６１	30,327,000	28,347,000	土木設計	5/24	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体初田 地区 調査設計６２	27,808,000	26,114,000	土木設計	5/24	93.9%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体豊国 地区 用地測量６１	8,470,000	7,953,000	測量	5/24	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体高島東 地区 調査１	7,425,000	6,930,000	技術資料作成	4/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第２ 地区 調査設計１	18,018,000	16,390,000	土木設計	5/19	91.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第２ 地区 用地測量２	3,696,000	3,465,000	測量	5/19	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体豊葦第２ 地区 調査設計１	18,678,000	17,567,000	土木設計	5/19	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体豊葦第２ 地区 調査設計２	14,476,000	13,530,000	土木設計	5/19	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間クッタリ北 地区 調査設計１	23,408,000	21,890,000	土木設計	5/19	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間クッタリ北 地区 調査設計２	36,564,000	34,188,000	土木設計	5/19	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体高島東 地区 調査設計２	37,312,000	34,958,000	土木設計	5/19	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積二幹川第３ 地区 調査設計１	3,531,000	3,245,000	土木設計	5/31	91.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東２ 地区 調査設計１	36,597,000	34,320,000	土木設計	5/31	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東２外１ 地区 地質調査３	5,621,000	5,192,000	地質調査	5/31	92.4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間毛陽滝の上 地区 調査設計１	30,096,000	28,270,000	土木設計	6/22	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設沼乙 地区 設計１	3,619,000	3,388,000	土木設計	6/22	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間クッタリ北 地区 地質調査３	7,557,000	7,018,000	地質調査	6/22	92.9%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体茶志内東２ 地区 用地測量２	1,562,000	1,463,000	測量	6/22	93.7%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体中幌向二期 地区 用地測量２	1,738,000	1,617,000	測量	5/19	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体川端 地区 調査２	2,442,000	2,255,000	技術資料作成	4/21	92.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間御園南部 地区 調査設計１	50,017,000	46,948,000	土木設計	5/19	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体暁第１ 地区 調査設計１	26,312,000	24,552,000	土木設計	5/19	93.3%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体川端外３ 地区 施工管理１	17,358,000	16,390,000	技術資料作成	5/19	94.4%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体川端 地区 調査設計３	10,681,000	10,010,000	土木設計	5/19	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体上岩内 地区 設計２	5,181,000	4,774,000	技術資料作成	5/31	92.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体川端 地区 地質調査４	3,190,000	2,948,000	地質調査	5/31	92.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体川端 地区 設計５	5,676,000	5,280,000	技術資料作成	5/31	93.0%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体西三川 地区 用地測量２	1,529,000	1,430,000	測量	6/22	93.5%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体熊本 地区 用地測量２	2,277,000	2,134,000	測量	6/22	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体１４区 地区 調査１	1,694,000	1,584,000	技術資料作成	6/22	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南１ 地区 用地測量１	6,006,000	5,654,000	測量	6/22	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南１ 地区 用地測量２	7,161,000	6,743,000	測量	6/22	94.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南１ 地区 用地測量３	5,544,000	5,170,000	測量	6/22	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北友南 地区 調査１	3,443,000	3,212,000	技術資料作成	4/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体北友南 地区 施工管理２	13,552,000	13,277,000	技術資料作成	5/19	98.0%	1	

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
空知総合振興局	調整課	6	経営体北友南 地区 調査設計３	9, 339, 000	8, 745, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東栄第１ 地区 調査設計１	46, 453, 000	43, 450, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体一已中央２二期 地区 用地測量２	1, 771, 000	1, 661, 000	測量	4/21	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入 地区 調査１	3, 333, 000	3, 124, 000	技術資料作成	6/22	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内２ 地区 調査設計１	38, 599, 000	36, 146, 000	土木設計	5/31	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内２ 地区 調査設計２	37, 752, 000	35, 398, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間日進第２ 地区 調査設計１	40, 799, 000	38, 280, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間日進第２ 地区 調査設計２	39, 413, 000	36, 850, 000	土木設計	5/31	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体西納内 地区 用地測量１	1, 485, 000	1, 397, 000	測量	5/19	94. 1%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体西納内 地区 用地測量２	2, 970, 000	2, 783, 000	測量	5/19	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東 地区 調査設計３	68, 101, 000	63, 965, 000	土木設計	5/31	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体桜川第２ 地区 調査１	7, 634, 000	7, 128, 000	技術資料作成	5/19	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水一期 地区 用地測量１	4, 873, 000	4, 576, 000	測量	6/22	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 用地測量２	4, 774, 000	4, 444, 000	測量	6/22	93. 1%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛４区第２ 地区 調査設計１	33, 583, 000	31, 515, 000	土木設計	5/19	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛４区第２ 地区 調査設計２	16, 995, 000	15, 895, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛４区第２ 地区 調査設計３	36, 322, 000	33, 880, 000	土木設計	5/19	93. 3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛４区第２ 地区 調査設計４	31, 075, 000	29, 150, 000	土木設計	5/19	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体西南中央１ 地区 用地測量１	2, 123, 000	1, 980, 000	測量	5/19	93. 3%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積西南 地区 調査設計１	6, 325, 000	5, 940, 000	土木設計	5/19	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東滝川第２外１ 地区 調査設計１	37, 829, 000	35, 420, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東滝川第１ 地区 設計１	2, 321, 000	2, 112, 000	土木設計	4/21	91. 0%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体出雲東３一期 地区 用地測量２	1, 419, 000	1, 331, 000	測量	4/21	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内２ 地区 調査２	1, 584, 000	1, 463, 000	技術資料作成	4/21	92. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画雨竜暑寒 地区 用地測量１	47, 806, 000	44, 770, 000	測量	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内 地区 用地測量１	38, 038, 000	35, 618, 000	測量	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内 地区 用地測量２	35, 706, 000	33, 209, 000	測量	5/19	93. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画南長沼 地区 用地測量１	34, 892, 000	32, 560, 000	測量	5/19	93. 3%		内訳書提出
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画南長沼 地区 用地測量２	51, 249, 000	48, 158, 000	測量	5/19	94. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画南長沼 地区 用地測量３	42, 031, 000	39, 160, 000	測量	5/19	93. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北美唄 地区 用地測量１	29, 414, 000	27, 555, 000	測量	5/19	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北美唄 地区 用地測量２	34, 782, 000	32, 615, 000	測量	5/19	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東１ 地区 用地測量１	14, 608, 000	13, 838, 000	測量	5/31	94. 7%		内訳書提出
空知総合振興局	調整課	6	経営体越前東 地区 用地測量１	22, 165, 000	20, 790, 000	測量	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東滝川第１西 地区 用地測量１	11, 539, 000	10, 780, 000	測量	5/31	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	農業農村整備 地区 設計１	5, 984, 000	5, 621, 000	土木設計	6/22	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画南区第２外２ 地区 調査計画１１	7, 040, 000	6, 930, 000	技術資料作成	4/21	98. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	実施計画中村第１ 地区 調査計画１１	5, 808, 000	5, 456, 000	技術資料作成	4/21	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画夕張太 地区 調査計画１１	4, 906, 000	4, 796, 000	技術資料作成	4/21	97. 8%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画野花南２ 地区 調査計画１１	4, 169, 000	4, 070, 000	技術資料作成	4/21	97. 6%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画大願北第２外１ 地区 調査計画１１	11, 473, 000	11, 220, 000	技術資料作成	5/19	97. 8%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画茶志内沼東 地区 調査計画１１	9, 878, 000	9, 856, 000	技術資料作成	5/19	99. 8%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画御園北部外１ 地区 調査計画１１	12, 089, 000	11, 770, 000	技術資料作成	5/19	97. 4%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画共成３ 地区 調査計画１１	9, 933, 000	9, 724, 000	技術資料作成	5/19	97. 9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画東滝川第３ 地区 調査計画１１	8, 756, 000	8, 690, 000	技術資料作成	5/19	99. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	実施計画空知１ 地区 調査計画１１	9, 933, 000	9, 295, 000	技術資料作成	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	実施計画空知２ 地区 調査計画１１	9, 933, 000	9, 240, 000	技術資料作成	5/19	93. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画三号川 地区 調査計画１１	12, 826, 000	12, 100, 000	技術資料作成	5/19	94. 3%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画御園北部外１ 地区 調査計画１２	9, 537, 000	9, 240, 000	技術資料作成	5/19	96. 9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画大願北第２外２ 地区 調査計画１２	12, 958, 000	12, 925, 000	技術資料作成	5/19	99. 7%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画共成３外２ 地区 調査計画１２	10, 978, 000	10, 945, 000	技術資料作成	5/19	99. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	地すべり管理幌新 地区 調査１	1, 793, 000	1, 650, 000	地質調査	4/21	92. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体峰延第１二期 地区 設計２	5, 170, 000	4, 818, 000	技術資料作成	5/31	93. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地 地区 調査設計１	21, 362, 000	19, 910, 000	土木設計	5/31	93. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地 地区 設計２	22, 396, 000	20, 900, 000	土木設計	5/31	93. 3%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地 地区 地質調査３	5, 280, 000	4, 895, 000	地質調査	5/31	92. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地 地区 調査４	15, 180, 000	14, 245, 000	測量	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災継立ため池１ 地区 地質調査１	5, 973, 000	5, 555, 000	地質調査	6/22	93. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災峰延１ 地区 調査設計１	31, 471, 000	29, 832, 000	土木設計	5/31	94. 8%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体砂浜東第１外２ 地区 施工管理６１	29, 062, 000	28, 380, 000	技術資料作成	4/7	97. 7%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体茶志内東２外１３ 地区 施工管理６２	67, 584, 000	66, 000, 000	技術資料作成	4/7	97. 7%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第２ 地区 調査設計６１	29, 997, 000	28, 160, 000	土木設計	5/19	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体豊葦第２ 地区 調査設計６１	20, 680, 000	19, 360, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体クッタリ南 地区 設計６１	43, 835, 000	41, 019, 000	土木設計	5/31	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体継立北部外１ 地区 施工管理６１	17, 017, 000	16, 720, 000	技術資料作成	4/21	98. 3%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体三重 地区 施工管理６１	13, 002, 000	12, 650, 000	技術資料作成	4/21	97. 3%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城二期 地区 調査設計６２	19, 316, 000	18, 040, 000	土木設計	4/21	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体継立北部 地区 調査設計６２	3, 993, 000	3, 740, 000	土木設計	5/19	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体円山 地区 調査設計６２	36, 157, 000	33, 858, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体青雲二期外３ 地区 施工管理６１	32, 857, 000	32, 450, 000	技術資料作成	5/19	98. 8%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体新光西 地区 施工管理６１	15, 950, 000	15, 620, 000	技術資料作成	5/19	97. 9%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体西幌 地区 施工管理６１	8, 151, 000	7, 920, 000	技術資料作成	5/19	97. 2%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体鶴城一期外１ 地区 施工管理６１	17, 688, 000	17, 270, 000	技術資料作成	5/19	97. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体円山外1 地区 地質調査６３	4, 763, 000	4, 455, 000	地質調査	5/31	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城二期 地区 調査設計６３	37, 004, 000	34, 628, 000	土木設計	5/31	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体北竜南１外１ 地区 施工管理６１	28, 380, 000	27, 720, 000	技術資料作成	4/21	97. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南１ 地区 用地測量６２	3, 828, 000	3, 564, 000	測量	6/22	93. 1%		内訳書提出
空知総合振興局	調整課	6	経営体北竜南１ 地区 用地測量６３	5, 269, 000	4, 829, 000	測量	6/22	91. 6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体北納内２外２ 地区 施工管理６１	43, 120, 000	42, 240, 000	技術資料作成	4/21	98. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入 地区 調査設計６１	12, 804, 000	11, 880, 000	土木設計	6/22	92. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 調査設計６１	45, 749, 000	42, 900, 000	土木設計	6/22	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 用地測量６４	4, 466, 000	4, 180, 000	測量	6/22	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 用地測量６５	4, 477, 000	4, 180, 000	測量	6/22	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 用地測量６７	4, 378, 000	4, 114, 000	測量	6/22	94. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体日進第１ 地区 調査設計６２	43, 373, 000	40, 656, 000	土木設計	5/19	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体日進第１外１ 地区 施工管理６１	25, 938, 000	25, 300, 000	技術資料作成	4/21	97. 5%	1	
空知総合振興局	調整課	14	機構関連宇摩外１ 地区 施工管理６１	24, 112, 000	24, 090, 000	技術資料作成	5/19	99. 9%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西 地区 調査６１	1, 628, 000	1, 507, 000	技術資料作成	4/21	92. 6%		内訳書提出
空知総合振興局	調整課	14	経営体中部西外１ 地区 施工管理６２	30, 712, 000	30, 404, 000	技術資料作成	4/21	99. 0%	1	
空知総合振興局	調整課	5	経営体中部西 地区 用地測量６３	1, 650, 000	1, 540, 000	測量	6/22	93. 3%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体東納内１外４ 地区 施工管理６１	63, 888, 000	62, 590, 000	技術資料作成	4/21	98. 0%	1	
空知総合振興局	調整課	5	経営体出雲東３二期 地区 用地測量６２	1, 837, 000	1, 727, 000	測量	6/22	94. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東 地区 調査設計６１	34, 397, 000	32, 230, 000	土木設計	5/31	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東 地区 調査設計６３	56, 111, 000	52, 470, 000	土木設計	5/31	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内１ 地区 用地測量６３	3, 289, 000	3, 080, 000	測量	5/19	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内２ 地区 用地測量６２	3, 839, 000	3, 608, 000	測量	6/22	94. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内２ 地区 用地測量６３	3, 564, 000	3, 333, 000	測量	6/22	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第２一期外１ 地区 施工管理６１	23, 760, 000	23, 276, 000	技術資料作成	5/31	98. 0%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第２二期 地区 施工管理６１	13, 563, 000	13, 200, 000	技術資料作成	5/31	97. 3%		

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
空知総合振興局	調整課	14	経営体菊水一期外１ 地区 施工管理６１	14, 421, 000	14, 080, 000	技術資料作成	5/31	97. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期 地区 調査設計６２	36, 839, 000	34, 540, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期 地区 調査設計６３	24, 618, 000	23, 100, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期 地区 調査設計６４	15, 246, 000	14, 267, 000	土木設計	5/31	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 調査設計６１	27, 258, 000	25, 608, 000	土木設計	4/21	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 調査設計６２	25, 663, 000	23, 870, 000	土木設計	4/21	93. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 調査設計６３	44, 935, 000	42, 020, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	14	農地集積妹背牛４区第１ 地区 施工管理６４	11, 968, 000	11, 726, 000	技術資料作成	5/31	98. 0%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体西南中央１外４ 地区 施工管理６１	45, 815, 000	44, 880, 000	技術資料作成	5/19	98. 0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東滝川第１外１ 地区 調査６１	11, 990, 000	11, 198, 000	技術資料作成	5/19	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水一期 地区 調査６２	5, 192, 000	4, 840, 000	技術資料作成	6/22	93. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連鷹泊 地区 調査６２	3, 850, 000	3, 575, 000	技術資料作成	4/21	92. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連宇摩 地区 調査６２	2, 497, 000	2, 310, 000	技術資料作成	4/21	92. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間突出 地区 調査６２	1, 958, 000	1, 793, 000	技術資料作成	6/22	91. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体兵村北 地区 調査1	6, 809, 000	6, 380, 000	技術資料作成	4/13	93. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体忠別南外１ 地区 調査1	13, 387, 000	12, 540, 000	技術資料作成	4/13	93. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東１ 地区 調査1	5, 676, 000	5, 346, 000	技術資料作成	4/13	94. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの 地区 調査設計1	8, 767, 000	8, 239, 000	土木設計	4/13	94. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	通作条件（一般）大沼 地区 調査1	2, 068, 000	1, 925, 000	技術資料作成	4/13	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部 地区 用地測量1	5, 577, 000	5, 236, 000	測量	4/13	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部 地区 用地測量2	6, 677, 000	6, 215, 000	測量	4/13	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第１一期 地区 調査1	8, 899, 000	8, 305, 000	技術資料作成	4/13	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間旭正南第１ 地区 調査設計１	30, 888, 000	28, 809, 000	土木設計	5/25	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間旭正南第１ 地区 調査設計２	35, 607, 000	33, 440, 000	土木設計	5/25	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄 地区 調査設計１	40, 095, 000	37, 598, 000	土木設計	5/25	93. 8%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄 地区 調査設計２	34, 144, 000	31, 944, 000	土木設計	5/25	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体鷹栖南 地区 設計１	5, 346, 000	4, 994, 000	技術資料作成	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体永山西第１ 地区 調査１	2, 992, 000	2, 783, 000	技術資料作成	5/25	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東川東部高原 地区 地質調査１	1, 507, 000	1, 419, 000	地質調査	5/25	94. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南 地区 調査設計１	40, 051, 000	37, 620, 000	土木設計	5/25	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南 地区 調査設計２	32, 285, 000	30, 184, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南 地区 地質調査3	5, 159, 000	4, 818, 000	地質調査	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東山 地区 調査設計１	7, 271, 000	6, 985, 000	土木設計	5/25	96. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯西達布 地区 調査設計１	38, 489, 000	35, 948, 000	土木設計	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯西達布 地区 設計２	12, 892, 000	12, 078, 000	土木設計	5/25	93. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	農道整備（強靱化型）東４線 地区 調査設計１	21, 285, 000	19, 910, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第３ 地区 調査設計１	25, 795, 000	24, 068, 000	土木設計	5/25	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第３ 地区 調査設計２	21, 142, 000	19, 745, 000	土木設計	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第３ 地区 調査設計３	16, 445, 000	15, 455, 000	土木設計	5/25	94. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備下川サンル 地区 調査設計１	8, 294, 000	7, 810, 000	土木設計	5/25	94. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間びふか 地区 調査１	2, 475, 000	2, 310, 000	技術資料作成	6/22	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間北なかがわ 地区 設計１	4, 466, 000	4, 158, 000	技術資料作成	5/25	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体東中東部 地区 用地測量3	1, 639, 000	1, 518, 000	測量	5/25	92. 6%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体東中東部 地区 用地測量4	2, 739, 000	2, 563, 000	測量	5/25	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体東中東部 地区 用地測量5	2, 299, 000	2, 145, 000	測量	5/25	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	5	通作条件（一般）大沼 地区 用地測量2	4, 092, 000	3, 806, 000	測量	5/25	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体北成 地区 用地測量3	15, 026, 000	14, 102, 000	測量	5/25	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東1 地区 用地測量2	19, 668, 000	18, 370, 000	測量	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部 地区 用地測量6	22, 033, 000	20, 658, 000	測量	5/25	93. 8%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体忠別南 地区 設計2	5, 203, 000	4, 862, 000	技術資料作成	6/22	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄 地区 調査設計3	10, 142, 000	8, 080, 600	土木設計	6/22	79. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体永山西第1 地区 設計2	4, 708, 000	4, 378, 000	技術資料作成	6/22	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東川東部高原 地区 設計2	4, 026, 000	3, 762, 000	技術資料作成	6/22	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	14	水利施設伊香牛導水路 地区 施工管理1	4, 884, 000	4, 840, 000	技術資料作成	6/22	99. 1%	1	
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東山 地区 調査2	2, 233, 000	2, 068, 000	技術資料作成	6/22	92. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯老節布 地区 調査1	1, 771, 000	1, 650, 000	技術資料作成	6/22	93. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北17号 地区 地質調査1	16, 104, 000	14, 960, 000	地質調査	6/22	92. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山南一期 地区 用地測量1	5, 533, 000	5, 181, 000	測量	6/22	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 用地測量1	5, 643, 000	5, 225, 000	測量	6/22	92. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 用地測量２	3, 927, 000	3, 674, 000	測量	6/22	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体扇山北 地区 用地測量３	2, 013, 000	1, 892, 000	測量	6/22	94. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第１二期 地区 調査設計１	6, 039, 000	5, 665, 000	土木設計	6/22	93. 8%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第１一期外３ 地区 施工管理１２	33, 891, 000	33, 110, 000	技術資料作成	6/3	97. 7%		
上川総合振興局	調整課	14	農業農村上川 地区 調査1	7, 843, 000	7, 810, 000	技術資料作成	5/25	99. 6%		
上川総合振興局	調整課	14	農業農村上川 地区 調査2	6, 380, 000	6, 325, 000	技術資料作成	5/25	99. 1%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画永山西第2外1 地区 調査1	10, 538, 000	10, 505, 000	技術資料作成	5/25	99. 7%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画永山西第2 地区 計画樹立2	8, 393, 000	8, 217, 000	技術資料作成	5/25	97. 9%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画比布旭北 地区 計画樹立2	12, 023, 000	11, 770, 000	技術資料作成	5/25	97. 9%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画横牛 地区 計画樹立1	11, 330, 000	11, 000, 000	技術資料作成	5/25	97. 1%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画かみふ富島 地区 計画樹立1	9, 086, 000	8, 998, 000	技術資料作成	5/25	99. 0%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画布礼別八富 地区 計画樹立1	11, 077, 000	11, 000, 000	技術資料作成	5/25	99. 3%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画中富良野西 地区 計画樹立1	13, 475, 000	13, 200, 000	技術資料作成	5/25	98. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	防災ダム維持管理小沢外１ 地区 調査81	3, 784, 000	3, 410, 000	測量	6/22	90. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画大雪東川第一 地区 用地測量2	23, 716, 000	22, 198, 000	測量	5/25	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画愛別 地区 用地測量2	24, 585, 000	23, 045, 000	測量	5/25	93. 7%		
上川総合振興局	調整課	5	国営農地換地計画北野 地区 用地測量2	2, 827, 000	2, 585, 000	測量	5/25	91. 4%		内訳書提出
上川総合振興局	調整課	14	経営体　兵村北外２地区　施工管理61	32, 824, 000	32, 780, 000	技術資料作成	4/6	99. 9%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体北成地区　調査62	4, 202, 000	3, 916, 000	技術資料作成	4/13	93. 2%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体東１外４地区　施工管理61	45, 815, 000	44, 880, 000	技術資料作成	4/6	98. 0%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体　拓進地区　施工管理61	12, 870, 000	12, 760, 000	技術資料作成	4/6	99. 1%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体拓進地区　調査62	3, 828, 000	3, 487, 000	技術資料作成	4/13	91. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体鷹栖南地区　調査62	2, 827, 000	2, 585, 000	技術資料作成	4/13	91. 4%		
上川総合振興局	調整課	14	畑地帯　幌加内北部地区　施工管理61	10, 142, 000	10, 120, 000	技術資料作成	4/6	99. 8%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区　調査設計61	14, 784, 000	13, 805, 000	土木設計	4/13	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区　調査62	6, 501, 000	6, 028, 000	技術資料作成	4/13	92. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区　調査63	2, 266, 000	2, 101, 000	技術資料作成	4/13	92. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区　調査64	5, 170, 000	4, 807, 000	技術資料作成	4/13	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体　東中東部外１地区　施工管理71	16, 533, 000	16, 390, 000	技術資料作成	4/6	99. 1%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山南一期 地区 調査61	6, 611, 000	6, 182, 000	技術資料作成	4/13	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体扇山南一期外３ 地区 施工管理71	18, 920, 000	18, 480, 000	技術資料作成	4/6	97. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山南二期 地区 調査61	2, 145, 000	2, 024, 000	技術資料作成	4/13	94. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 調査62	7, 964, 000	7, 370, 000	技術資料作成	4/13	92. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 調査63	3, 619, 000	3, 344, 000	技術資料作成	4/13	92. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体なかふ中央 地区 調査設計61	17, 347, 000	16, 225, 000	土木設計	4/13	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの 地区 施工監理61	17, 457, 000	16, 313, 000	建築設計	4/13	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	農地防災上富良野 地区 調査設計61	16, 522, 000	15, 378, 000	土木設計	4/13	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北１６号 地区 調査設計61	23, 166, 000	21, 648, 000	土木設計	4/13	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北17号 地区 調査設計61	20, 097, 000	18, 920, 000	土木設計	5/25	94. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体なかふ中央 地区 用地測量63	3, 916, 000	3, 619, 000	測量	4/13	92. 4%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
上川総合振興局	調整課	5	経営体なかふ中央 地区 用地測量64	2, 277, 000	2, 123, 000	測量	4/13	93. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第１二期 地区 調査61	16, 544, 000	15, 400, 000	技術資料作成	4/13	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第２ 地区 調査61	17, 435, 000	16, 346, 000	技術資料作成	4/13	93. 8%		
上川総合振興局	調整課	14	畑かんモデル美瑛 地区 調査61	7, 271, 000	7, 260, 000	技術資料作成	5/25	99. 8%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体拓進 地区 調査設計63	19, 712, 000	18, 425, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体鷹栖南 地区 調査設計63	14, 674, 000	13, 717, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体永山西第1 地区 調査設計62	7, 260, 000	6, 820, 000	土木設計	6/22	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東川東部高原 地区 調査設計62	19, 085, 000	17, 820, 000	土木設計	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	農地防災上富良野 地区 設計63	4, 466, 000	4, 158, 000	技術資料作成	5/25	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画東3線 地区 地質調査61	15, 763, 000	15, 180, 000	地質調査	5/25	96. 3%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北7号 地区 地質調査61	12, 320, 000	11, 495, 000	地質調査	5/25	93. 3%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体なかふ中央 地区 用地測量65	1, 683, 000	1, 562, 000	測量	5/25	92. 8%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯幌加内北部 地区 調査設計62	24, 277, 000	22, 803, 000	土木設計	6/22	93. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山南一期外１ 地区 設計72	5, 566, 000	5, 214, 000	技術資料作成	6/22	93. 7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北外１ 地区 調査設計７３	10, 978, 000	10, 274, 000	土木設計	6/22	93. 6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体なかふ中央 地区 調査62	3, 278, 000	3, 047, 000	技術資料作成	6/22	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画北16号 地区 地質調査62	16, 489, 000	15, 510, 000	地質調査	6/22	94. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北 地区 用地測量６４	10, 736, 000	9, 988, 000	測量	6/22	93. 0%		
上川総合振興局	調整課	5	農地防災上富良野 地区 用地測量64	2, 156, 000	1, 958, 000	測量	6/22	90. 8%		
上川総合振興局	調整課	6	農地防災上富良野 地区 調査65	7, 128, 000	6, 655, 000	技術資料作成	5/25	93. 4%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体　中士別第２外１地区　施工管理72	27, 896, 000	27, 500, 000	技術資料作成	6/3	98. 6%	1	
留萌振興局	農村振興課	6	経営体　信砂地区　調査１	8, 855, 000	8, 250, 000	技術資料作成	4/21	93. 2%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体　朱文別地区　調査１	5, 544, 000	5, 181, 000	技術資料作成	4/21	93. 5%		
留萌振興局	農村振興課	14	経営体信砂外１地区　施工管理１２	28, 710, 000	28, 050, 000	技術資料作成	5/12	97. 7%		
留萌振興局	農村振興課	14	経営体二股第２南外１地区　施工管理１２	15, 873, 000	15, 510, 000	技術資料作成	5/26	97. 7%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体朱文別地区　調査設計２	8, 360, 000	7, 788, 000	土木設計	5/26	93. 2%		
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災八線沢溜池地区　調査設計１	14, 685, 000	13, 783, 000	土木設計	5/26	93. 9%		
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災　八線沢溜池地区　地質調査２	12, 529, 000	11, 528, 000	地質調査	6/30	92. 0%		
留萌振興局	農村振興課	6	草地整備天塩創生地区　調査設計１	26, 037, 000	24, 475, 000	土木設計	5/26	94. 0%		
留萌振興局	農村振興課	6	草地整備天塩創生地区　調査設計２	19, 272, 000	18, 150, 000	土木設計	5/26	94. 2%		
留萌振興局	農村振興課	6	海岸保全北里１地区　地質調査１	10, 670, 000	9, 900, 000	地質調査	5/26	92. 8%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間るもい地区　調査設計１	15, 224, 000	14, 190, 000	土木設計	5/26	93. 2%		
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災　北長島地区　調査設計１	10, 340, 000	9, 625, 000	土木設計	6/30	93. 1%		
留萌振興局	農村振興課	5	経営体　二股第２南地区　用地測量１	2, 233, 000	1, 708, 476	測量	6/30	76. 5%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間　るもい地区　設計２	3, 729, 000	3, 487, 000	技術資料作成	6/30	93. 5%		
留萌振興局	農村振興課	14	実施計画　二股地区　設計１	14, 960, 000	14, 630, 000	技術資料作成	4/21	97. 8%		
留萌振興局	農村振興課	14	実施計画　寧楽地区　調査１	10, 252, 000	9, 900, 000	技術資料作成	4/21	96. 6%		
留萌振興局	農村振興課	6	防災ダム維持管理　上小川地区　堤体変形測量	4, 510, 000	4, 048, 000	測量	4/21	89. 8%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体　二股第２北地区　調査設計６１	38, 170, 000	35, 805, 000	土木設計	4/21	93. 8%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体　二股第２北地区　調査設計６２	15, 697, 000	14, 740, 000	土木設計	6/30	93. 9%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体二股第２北地区 調査６４	2, 959, 000	2, 772, 000	技術資料作成	5/26	93. 7%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体二股第２北地区 地質調査６３	5, 049, 000	4, 708, 000	地質調査	5/26	93. 2%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備（道草）稚内第３地区 調査設計１	22, 099, 000	20, 680, 000	土木設計	5/25	93. 6%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備（公共牧場）枝幸地区 調査設計１	23, 166, 000	22, 242, 000	土木設計	5/25	96. 0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備（公共牧場）枝幸地区 調査設計２	19, 580, 000	18, 315, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）狩別地区 施工管理１	1, 045, 000	979, 000	建築設計	5/25	93. 7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	14	畑地帯（営農用水）クトネベツ外３地区 施工管理１１	19, 668, 000	19, 250, 000	技術資料作成	5/25	97. 9%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）東部地区 設計１	20, 845, 000	19, 514, 000	土木設計	5/25	93. 6%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）東部地区 調査設計２	65, 890, 000	61, 820, 000	測量	5/25	93. 8%		内訳書提出
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）東部地区 調査設計３	29, 513, 000	27, 742, 000	土木設計	5/25	94. 0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	地域用水環境（魚道）徳志別川第３地区 調査設計１	38, 456, 000	35, 970, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	海岸保全（侵食対策）猿払第３地区 調査設計１	22, 638, 000	21, 010, 000	土木設計	5/25	92. 8%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画稚内地区 設計１	7, 799, 000	7, 260, 000	技術資料作成	6/22	93. 1%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画芦野第２地区 設計１	2, 772, 000	2, 596, 000	土木設計	5/25	93. 7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画敏音知地区 設計１	26, 675, 000	24, 915, 000	土木設計	5/25	93. 4%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画枝幸南部地区 設計１	23, 749, 000	22, 209, 000	技術資料作成	5/25	93. 5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画東宗谷地区 用地測量１	23, 782, 000	22, 330, 000	測量	5/25	93. 9%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画東宗谷地区 用地測量２	41, 019, 000	38, 258, 000	測量	5/25	93. 3%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画東宗谷地区 用地測量４	25, 102, 000	23, 430, 000	測量	6/22	93. 3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	畑地帯若佐外７地区 施工管理１１	32, 538, 000	31, 790, 000	技術資料作成	4/6	97. 7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	通作条件（一般）開成南丘地区 調査設計１	33, 484, 000	31, 284, 000	土木設計	4/19	93. 4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	水利施設山林川地区 設計１	2, 134, 000	1, 991, 000	技術資料作成	4/19	93. 3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別豊住二期地区 調査１	6, 303, 000	5, 918, 000	技術資料作成	4/19	93. 9%		内訳書提出
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部西第２外２地区 調査設計１１	27, 819, 000	26, 158, 000	土木設計	5/11	94. 0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部西第２外１地区 調査設計１２	28, 061, 000	26, 246, 000	土木設計	5/11	93. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備東藻琴山麓第２地区 調査設計１	25, 619, 000	23, 980, 000	土木設計	5/24	93. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部西第２地区 調査設計１	19, 998, 000	18, 810, 000	土木設計	5/24	94. 1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走平和地区 調査１	1, 595, 000	1, 540, 000	技術資料作成	5/24	96. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯女満別東部高台２外１地区 調査設計１１	32, 611, 700	31, 504, 000	土木設計	5/24	96. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷２地区 調査設計１	35, 266, 000	33, 066, 000	土木設計	5/24	93. 8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯端野協和川向地区 調査設計１	28, 303, 000	26, 510, 000	土木設計	5/24	93. 7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯端野協和川向地区 調査設計２	26, 279, 000	24, 860, 000	土木設計	5/24	94. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）津別２地区 調査設計１	45, 650, 000	42, 680, 000	土木設計	5/24	93. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）津別２地区 調査設計２	40, 656, 000	38, 060, 000	土木設計	5/24	93. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府北東地区 調査設計１	27, 324, 000	25, 630, 000	土木設計	5/24	93. 8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷２地区 調査設計１	23, 023, 000	21, 890, 000	土木設計	5/24	95. 1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷２地区 調査設計２	27, 907, 000	26, 136, 000	土木設計	5/24	93. 7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷２地区 調査設計３	14, 916, 000	13, 915, 000	土木設計	5/24	93. 3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷２地区 調査設計４	20, 823, 000	19, 492, 000	土木設計	5/24	93. 6%		内訳書提出
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第３土佐外１地区 調査設計１１	14, 410, 000	13, 420, 000	土木設計	5/24	93. 1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府中央二期地区 調査設計１	25, 938, 000	24, 255, 000	土木設計	5/24	93. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 調査１	10, 032, 000	9, 482, 000	技術資料作成	5/24	94. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 地質調査２	3, 322, 000	3, 113, 000	地質調査	5/24	93. 7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 設計１	5, 687, 000	5, 258, 000	技術資料作成	5/24	92. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 調査２	10, 472, 000	9, 625, 000	技術資料作成	5/24	91. 9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 調査設計６	16, 016, 000	14, 960, 000	土木設計	5/24	93. 4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 地質調査７	4, 059, 000	3, 784, 000	地質調査	5/24	93. 2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	海岸保全東地区 調査設計１	15, 444, 000	13, 838, 000	測量	5/24	89. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯安国地区 調査１	3, 850, 000	3, 586, 000	技術資料作成	5/24	93. 1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯西興部地区 調査１	4, 103, 000	3, 740, 000	技術資料作成	5/24	91. 2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備幌内第２地区 調査設計１	21, 461, 000	20, 064, 000	土木設計	5/24	93. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備幌内第２地区 調査設計２	14, 905, 000	13, 948, 000	土木設計	5/24	93. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）音稲府地区 地質調査１	4, 675, 000	4, 345, 000	地質調査	5/24	92. 9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）音稲府地区 調査設計２	86, 493, 000	80, 850, 000	土木設計	5/24	93. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量１	27, 445, 000	26, 092, 000	測量	5/24	95. 1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量２	26, 719, 000	25, 069, 000	測量	5/24	93. 8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量３	56, 848, 000	53, 900, 000	測量	5/24	94. 8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第２岐阜地区 用地測量１	2, 024, 000	1, 848, 000	測量	5/24	91. 3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府中央一期地区 用地測量２	3, 685, 000	3, 432, 000	測量	5/24	93. 1%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 用地測量４	2,640,000	2,464,000	測量	5/24	93.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）紋別東部地区 用地測量１	2,893,000	2,717,000	測量	5/24	93.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯西興部地区 用地測量２	2,167,000	2,035,000	測量	5/24	93.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	畑かんモデル斜里地区 調査１	40,161,000	40,040,000	技術資料作成	5/24	99.7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	畑かんモデル網走川中央地区 調査１	36,872,000	36,740,000	技術資料作成	5/24	99.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	畑地帯網走西部川向外１９地区 施工管理１１	59,873,000	58,630,000	技術資料作成	5/24	97.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯(3053)網走南部西第２地区 調査２	4,774,000	4,510,000	技術資料作成	6/7	94.5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯(3054)小清水南第２地区 用地測量１	5,852,000	5,511,000	測量	6/7	94.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯(3055)小清水南第２地区 用地測量２	4,543,000	4,257,000	測量	6/7	93.7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯(3056)女満別東部高台２地区 用地測量１	6,259,000	6,006,000	測量	6/7	96.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯(3057)女満別東部高台２地区 用地測量２	5,852,000	5,500,000	測量	6/7	94.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　端野協和川向地区　地質調査３	3,168,000	2,970,000	地質調査	6/29	93.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）　津別２地区　地質調査３	4,532,000	4,224,000	地質調査	6/29	93.2%		内訳書提出
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　訓子府北東地区　地質調査２	2,530,000	2,354,000	地質調査	6/29	93.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　訓子府北東地区　設計３	5,412,000	5,060,000	技術資料作成	6/29	93.5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　北見豊郷２地区　地質調査５	5,159,000	4,818,000	地質調査	6/29	93.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　訓子府中央一期外１地区　設計１１	5,423,000	5,038,000	技術資料作成	6/29	92.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　若佐地区　設計５	2,343,000	2,167,000	土木設計	6/29	92.5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　訓子府川南地区　調査設計１	4,114,000	3,872,000	土木設計	6/29	94.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　るべしべ地区　調査設計４	3,223,000	3,069,000	土木設計	6/29	95.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　常呂第３土佐地区　設計１	5,170,000	4,807,000	技術資料作成	6/29	93.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　サロマ東部地区　設計１	4,741,000	4,378,000	技術資料作成	6/29	92.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　安国地区　設計３	5,104,000	4,719,000	技術資料作成	6/29	92.5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　西興部地区　設計３	5,390,000	5,005,000	技術資料作成	6/29	92.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備　はまなす第３地区　調査設計１	6,765,000	6,347,000	土木設計	6/29	93.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）　音稲府地区　調査設計３	37,686,000	34,980,000	土木設計	6/29	92.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）　音稲府地区　調査設計４	37,323,000	34,870,000	土木設計	6/29	93.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）　音稲府地区　調査設計５	26,796,000	25,300,000	土木設計	6/29	94.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	5	畑地帯　川向協和地区　用地測量１	1,188,000	1,100,000	測量	6/29	92.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	5	畑地帯　北見北２地区　用地測量１	3,036,000	2,816,000	測量	6/29	92.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	通作条件（一般）　開成南丘地区　用地測量２	2,189,000	2,024,000	測量	6/29	92.5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯　安国地区　用地測量４	1,914,000	1,782,000	測量	6/29	93.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	農業農村整備　トコロ地区　調査１	9,339,000	9,240,000	技術資料作成	6/29	98.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画協栄地区 設計１	4,609,000	4,312,000	技術資料作成	4/19	93.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画東幹線本郷地区 設計１	7,667,000	7,139,000	技術資料作成	4/19	93.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	実施計画中央野崎地区 設計１	10,329,000	10,120,000	技術資料作成	5/24	98.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	実施計画三井越川第２地区 設計１	10,340,000	10,230,000	技術資料作成	5/24	98.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	実施計画北見川南２地区 設計１	10,010,000	9,977,000	技術資料作成	5/24	99.7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	実施計画常呂第２豊川地区 設計１	8,459,000	8,283,000	技術資料作成	5/24	97.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	実施計画端野下左岸第２地区 設計１	9,053,000	9,031,000	技術資料作成	5/24	99.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画斜里第２地区 調査設計６１	36,773,000	34,595,000	土木設計	5/24	94.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画小清水第５地区 調査設計６１	27,566,000	25,839,000	土木設計	5/24	93.7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画田中３６号地区 調査設計６１	34,672,000	32,505,000	土木設計	5/24	93.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画端野協和地区 調査設計６１	28,116,000	26,730,000	土木設計	5/24	95.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画訓子府西１７号線地区 調査設計６１	17,974,000	16,775,000	土木設計	5/24	93.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画睦札富美地区 調査設計６１	42,625,000	40,150,000	土木設計	5/24	94.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	実施計画若佐第２地区 調査６１	14,487,000	13,530,000	技術資料作成	5/24	93.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	農業農村整備事業実施計画費（土地改良）	2,695,000	2,475,000	技術資料作成	6/29	91.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	農業農村整備事業実施計画費（土地改良）	2,827,000	2,574,000	技術資料作成	6/29	91.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯中央美和地区 調査設計６１	59,191,000	55,374,000	土木設計	5/24	93.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備オホーツクサロマ外１地区 調査設計７１	28,974,000	27,247,000	土木設計	5/24	94.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	水利施設山林川地区 設計６１	18,557,000	17,413,000	土木設計	5/24	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	経営体１区上流外１ 地区 調査11	12,529,000	11,649,000	技術資料作成	4/7	93.0%		内訳書提出
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯洞爺高台 地区 用地測量１	6,270,000	5,885,000	測量	4/7	93.9%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	中山間上鹿沼第１ 地区 調査設計１	30,723,000	29,150,000	土木設計	5/19	94.9%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	経営体1区上流外1 地区 施工管理12	11,990,000	11,550,000	技術資料作成	5/19	96.3%	1	
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯桜第2外1 地区 調査設計12	21,549,000	21,450,000	土木設計	5/19	99.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	畑地帯洞爺高台外2 地区 施工管理11	12,320,000	11,990,000	技術資料作成	5/19	97.3%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯洞爺高台 地区 調査2	6,512,000	6,138,000	技術資料作成	5/19	94.3%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯洞爺高台 地区 調査設計3	28,688,000	26,840,000	土木設計	5/19	93.6%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	水利施設川西第２ 地区 調査設計１	37,994,000	35,530,000	土木設計	5/19	93.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	実施計画第２新山梨 地区 調査設計１	14,696,000	13,739,000	土木設計	5/19	93.5%		内訳書提出
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯　洞爺高台地区　調査設計４	35,288,000	33,000,000	土木設計	6/23	93.5%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）　登別地区　調査設計1	30,580,000	28,600,000	土木設計	6/23	93.5%		内訳書提出
胆振総合振興局	農村振興課	6	農地防災新栄地区　調査設計1	15,741,000	14,630,000	土木設計	6/9	92.9%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）　登別地区　調査設計2	27,247,000	25,520,000	土木設計	6/23	93.7%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	海岸保全　登別第２地区　調査１	10,000,000	9,207,000	測量	6/23	92.1%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯春日地区　調査１	2,640,000	2,475,000	技術資料作成	5/19	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	実施計画宮戸地区　設計１	6,457,000	5,962,000	技術資料作成	4/21	92.3%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	実施計画下鹿沼外１地区　設計１１	11,803,000	11,550,000	技術資料作成	5/19	97.9%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（広域）　日高中部地区　調査設計１	86,031,000	81,400,000	土木設計	6/16	94.6%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（強靭化型）　富川東福満第３地区　調査設計１	8,041,000	7,590,000	土木設計	5/12	94.4%		
日高振興局	農村振興課	6	農地防災　幌毛志地区　調査設計１	14,520,000	13,618,000	土木設計	5/12	93.8%		
日高振興局	農村振興課	5	中山間　平取南地区　用地測量２	3,971,000	3,718,000	測量	5/12	93.6%		
日高振興局	農村振興課	14	中山間　浦河西部外１地区　施工管理１１	10,912,000	10,604,000	技術資料作成	5/12	97.2%		
日高振興局	農村振興課	6	農地防災　幌毛志地区　地質調査２	2,244,000	2,090,000	地質調査	5/12	93.1%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間　浦河西部地区　調査設計１	18,216,000	17,116,000	土木設計	5/26	94.0%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間　浦河中部地区　調査設計１	7,656,000	7,161,000	土木設計	5/26	93.5%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間　平取南地区　調査１	3,410,000	3,190,000	技術資料作成	5/26	93.5%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間　浦河西部外１地区　調査設計１２	25,047,000	23,540,000	土木設計	5/26	94.0%		
日高振興局	農村振興課	5	中山間　浦河西部地区　用地測量３	2,244,000	2,112,000	技術資料作成	6/16	94.1%		
日高振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）　太陽地区　調査設計１	21,527,000	20,207,000	土木設計	6/16	93.9%		
日高振興局	農村振興課	14	実施計画　平取貫気別地区　設計１	13,860,000	13,530,000	技術資料作成	5/26	97.6%		
日高振興局	農村振興課	6	実施計画　東泊津地区　設計１	8,503,000	7,931,000	技術資料作成	5/26	93.3%		
日高振興局	農村振興課	6	実施計画　新明地区　調査設計６１	30,261,000	28,424,000	技術資料作成	5/26	93.9%		
日高振興局	農村振興課	6	実施計画　上豊畑地区　調査設計６１	19,734,000	18,425,000	技術資料作成	5/26	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯軍豊第２ 地区 調査設計1	18,249,000	17,028,000	土木設計	5/13	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央２－１ 地区 調査設計1	72,908,000	68,068,000	土木設計	5/13	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設帯広かわにし１ 地区 調査設計1	60,852,000	56,980,000	土木設計	5/13	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設帯広かわにし１ 地区 調査設計3	33,506,000	31,295,000	土木設計	5/13	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央２－１外１ 地区 調査設計11	23,595,000	22,055,000	土木設計	5/13	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯芽室北第３ 地区 調査設計1	28,281,000	26,708,000	土木設計	5/13	94.4%		内訳書提出
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美園 地区 調査設計1	26,004,000	24,310,000	土木設計	5/13	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央２－１外１ 地区 調査設計12	28,798,000	26,862,000	土木設計	5/13	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯長節外１ 地区 調査設計11	20,966,000	19,910,000	土木設計	5/13	95.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯大正北２外２ 地区 調査設計11	12,782,000	11,770,000	土木設計	5/13	92.1%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑かんモデル芽室びせい 地区 調査1	41,437,000	41,250,000	技術資料作成	5/13	99.5%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑かんモデル帯広かわにし 地区 調査1	49,709,000	49,610,000	技術資料作成	5/13	99.8%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯（営農用水）駒畠中里外１４ 地区 施工管理11	49,390,000	48,400,000	技術資料作成	5/13	98.0%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯清水松沢外１４　地区 施工管理13	60, 434, 000	59, 180, 000	技術資料作成	5/13	97. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯清水松沢 地区 用地測量2	3, 883, 000	3, 630, 000	測量	5/25	93. 5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 用地測量1	2, 134, 000	1, 925, 000	測量	5/25	90. 2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西西　地区 用地測量1	2, 409, 000	2, 233, 000	測量	5/25	92. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西西　地区 用地測量2	7, 051, 000	6, 710, 000	測量	5/25	95. 2%		
十勝総合振興局	調整課	5	農道特対　上居辺（柏・柏野）地区　用地測量1	1, 628, 000	1, 235, 608	測量	6/8	75. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高台外１地区　調査設計11	34, 936, 000	32, 769, 000	土木設計	5/25	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高台地区　調査設計1	34, 452, 000	33, 000, 000	土木設計	5/25	95. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯軍豊第２地区　調査設計2	32, 186, 000	30, 250, 000	土木設計	5/25	94. 0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯御影旭山外２地区　調査設計11	6, 886, 000	6, 446, 000	土木設計	5/25	93. 6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西西２地区　設計1	5, 258, 000	4, 895, 000	技術資料作成	5/25	93. 1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯大正南２地区　設計1	5, 137, 000	4, 785, 000	技術資料作成	5/25	93. 1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯札内川右岸北部地区　設計1	5, 566, 000	5, 280, 000	技術資料作成	5/25	94. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯新得第２地区　調査設計1	52, 030, 000	48, 730, 000	土木設計	5/25	93. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備（強靱化型）　トマム第２地区　調査設計1	41, 866, 000	39, 160, 000	土木設計	6/8	93. 5%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設　新田地区　調査設計1	35, 288, 000	33, 110, 000	土木設計	6/8	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設　相川１地区　調査設計1	11, 704, 000	11, 000, 000	土木設計	6/8	94. 0%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設　新田地区　調査設計2	42, 086, 000	39, 105, 000	土木設計	6/8	92. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　清水松沢地区　調査設計1	11, 484, 000	10, 780, 000	土木設計	6/8	93. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　西中音更地区　調査設計1	19, 965, 000	18, 623, 000	土木設計	6/8	93. 3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　西中音更地区　調査設計2	19, 250, 000	17, 853, 000	土木設計	6/8	92. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備　北清水円山地区　調査設計2	9, 614, 000	9, 020, 000	土木設計	6/8	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　士幌川西東北地区　調査設計1	6, 776, 000	6, 336, 000	土木設計	6/8	93. 5%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備　陸別第２地区　調査設計1	10, 450, 000	9, 823, 000	土木設計	6/8	94. 0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　更別第３二期外１地区　調査設計12	4, 246, 000	4, 026, 000	土木設計	6/8	94. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　東部居辺地区　設計1	6, 864, 000	6, 402, 000	技術資料作成	6/8	93. 3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　西中音更地区　調査設計3	41, 217, 000	38, 720, 000	土木設計	6/22	93. 9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　西中音更地区　調査設計4	19, 965, 000	18, 700, 000	土木設計	6/22	93. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　本別２地区　調査設計1	21, 648, 000	20, 240, 000	土木設計	6/22	93. 5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　清水美蔓地区　設計1	5, 093, 000	4, 752, 000	技術資料作成	6/22	93. 3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　御影旭山地区　設計2	4, 609, 000	4, 290, 000	技術資料作成	6/22	93. 1%		内訳書提出
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　本別２地区　設計2	4, 609, 000	4, 268, 000	技術資料作成	6/22	92. 6%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備　北清水円山地区　施工管理3	13, 783, 000	12, 925, 000	建築設計	6/22	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画美生第３　地区 設計1	11, 176, 000	10, 956, 000	技術資料作成	4/20	98. 0%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画茂岩　地区 設計1	11, 924, 000	11, 770, 000	技術資料作成	4/20	98. 7%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画川西中央２－２　地区 設計1	9, 812, 000	9, 680, 000	技術資料作成	5/13	98. 7%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画西幕別第３　地区 設計1	14, 817, 000	14, 520, 000	技術資料作成	5/13	98. 0%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画士幌北部第２　地区 設計1	10, 527, 000	10, 318, 000	技術資料作成	5/13	98. 0%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画中札内　地区 設計1	11, 418, 000	11, 220, 000	技術資料作成	5/13	98. 3%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画新得　地区 設計1	12, 540, 000	12, 485, 000	技術資料作成	5/13	99. 6%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画帯広かわにし２　地区 設計1	8, 074, 000	7, 568, 000	技術資料作成	5/13	93. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画屈足２０　地区 設計1	5, 951, 000	5, 555, 000	技術資料作成	5/13	93. 3%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画西仙美里　地区 設計1	29, 898, 000	28, 050, 000	土木設計	5/25	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画帯広大正２　地区 設計1	7, 832, 000	7, 293, 000	土木設計	5/13	93. 1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第２　地区 調査設計61	26, 609, 000	24, 970, 000	土木設計	5/13	93. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西西２　地区 調査設計61	27, 775, 000	26, 015, 000	土木設計	5/13	93. 7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第２　地区 調査設計62	22, 066, 000	20, 735, 000	土木設計	5/13	94. 0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）居辺　地区 調査設計62	61, 347, 000	57, 420, 000	土木設計	5/13	93. 6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）居辺　地区 調査設計61	50, 314, 000	47, 300, 000	土木設計	5/13	94. 0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯大正南２　地区 調査設計61	26, 730, 000	25, 025, 000	土木設計	5/13	93. 6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西西２　地区 用地測量62	1, 265, 000	1, 177, 000	測量	5/13	93. 0%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯美蔓高倉第２外５　地区 施工管理71	50, 512, 000	49, 390, 000	技術資料作成	5/13	97. 8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯　本別２地区　調査設計61	15, 774, 000	14, 718, 000	土木設計	6/22	93. 3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備浜中地区　調査設計１	14, 597, 000	13, 750, 000	土木設計	5/12	94. 2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備大別地区　調査設計１	14, 168, 000	13, 200, 000	土木設計	5/12	93. 2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備弟子屈地区　調査設計１	4, 631, 000	4, 378, 000	土木設計	5/12	94. 5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	地すべり管理トライベツ外６地区　地質調査１	3, 465, 000	3, 245, 000	地質調査	4/14	93. 7%		内訳書提出
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備釧路地区　工事監理１	8, 899, 000	8, 338, 000	建築設計	5/12	93. 7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶西部地区　調査設計１	13, 860, 000	13, 090, 000	土木設計	5/12	94. 4%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶西部地区　調査設計２	13, 453, 000	12, 650, 000	土木設計	5/12	94. 0%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶西部地区　調査設計３	12, 265, 000	11, 550, 000	土木設計	5/12	94. 2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備白糠第３地区　調査設計１	14, 795, 000	13, 838, 000	土木設計	5/12	93. 5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備白糠第３地区　調査設計２	17, 809, 000	16, 918, 000	土木設計	5/12	95. 0%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶北部地区　調査設計１	2, 871, 000	2, 673, 000	土木設計	5/25	93. 1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）上音別地区　調査設計１	17, 798, 000	16, 610, 000	土木設計	5/25	93. 3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）片無去地区　調査設計１	93, 940, 000	87, 868, 000	測量	5/25	93. 5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）片無去地区　調査２	67, 177, 000	63, 030, 000	測量	5/25	93. 8%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）片無去地区　調査３	48, 488, 000	46, 200, 000	測量	5/25	95. 3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）片無去地区　調査４	64, 317, 000	60, 159, 000	測量	5/25	93. 5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）茶路地区　調査設計1	31, 350, 000	29, 590, 000	土木設計	5/25	94. 4%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備　浜中地区　調査設計２	5, 027, 000	4, 730, 000	土木設計	6/16	94. 1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画下久著呂地区　設計１	7, 766, 000	7, 260, 000	技術資料作成	5/25	93. 5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	海岸保全恵茶人第２地区　調査設計１	23, 023, 000	21, 450, 000	土木設計	5/25	93. 2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画第２つるい地区　設計１	7, 645, 000	7, 062, 000	技術資料作成	5/25	92. 4%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画釧路太田地区　設計1	8, 591, 000	8, 030, 000	技術資料作成	5/25	93. 5%		内訳書提出
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画阿歴内遠野地区　設計６１	17, 336, 000	16, 225, 000	技術資料作成	5/25	93. 6%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　中西別第２地区　調査設計１	23, 683, 000	22, 440, 000	土木設計	5/12	94. 8%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　別海上風連地区　調査設計１	14, 696, 000	13, 805, 000	土木設計	5/12	93. 9%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　川北地区　調査設計１	23, 881, 000	22, 550, 000	土木設計	5/12	94. 4%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）　大成零号地区　地質調査１	4, 356, 000	4, 070, 000	地質調査	4/15	93. 4%		
根室振興局	農村振興課	6	海岸保全　茶志骨第２地区　調査１	9, 878, 000	9, 130, 000	技術資料作成	4/15	92. 4%		
根室振興局	農村振興課	5	農道整備（高度化型）　開南地区　用地測量１	2, 706, 000	2, 508, 000	測量	5/12	92. 7%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　美原地区　調査設計１	22, 077, 000	20, 680, 000	土木設計	5/12	93. 7%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　中標津中部第２地区　調査設計１	27, 775, 000	25, 960, 000	土木設計	5/12	93. 5%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備　知床標津第２地区　調査設計１	40, 469, 000	38, 038, 000	土木設計	5/12	94. 0%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）　平和地区　調査設計１	29, 282, 000	27, 522, 000	土木設計	5/12	94. 0%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）　大成零号地区　調査設計２	17, 512, 000	16, 390, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
根室振興局	農村振興課	5	農道特対　北中西別地区　用地測量１	6, 457, 000	6, 039, 000	測量	5/12	93. 5%		内訳書提出
根室振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）　西竹地区　用地測量１	2, 024, 000	1, 848, 000	測量	5/12	91. 3%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）　奥行西地区　用地測量１	7, 997, 000	7, 480, 000	測量	6/22	93. 5%		
根室振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）　西竹地区　調査設計２	19, 151, 000	17, 930, 000	土木設計	6/22	93. 6%		
根室振興局	農村振興課	6	海岸保全　茶志骨第２地区　設計２	8, 580, 000	8, 008, 000	土木設計	6/22	93. 3%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画　西根室第２地区　設計１	8, 657, 000	8, 173, 000	測量	5/12	94. 4%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画　中新地区　設計１	8, 591, 000	7, 997, 000	測量	5/12	93. 1%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画　上春別第２地区　設計１	7, 458, 000	7, 029, 000	測量	5/12	94. 2%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画　東柏野地区　設計１	8, 613, 000	8, 030, 000	測量	5/12	93. 2%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画　５０線上標津地区　調査設計６１	30, 822, 000	28, 776, 000	土木設計	6/22	93. 4%		
石狩振興局	水産室	6	石狩湾周辺地区浜益愛冠魚礁設置工事施工管理委託業務	1, 111, 000	1, 034, 000	土木設計	6/21	93. 1%		
後志総合振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区小樽塩谷増殖場測量・設計委託業務	7, 161, 000	5, 665, 000	測量	6/13	79. 1%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
後志総合振興局	水産課	6	北海道南西部地区神恵内横潤増殖場測量・設計委託業務	6,611,000	5,500,000	測量	6/13	83.2%		
胆振総合振興局	水産課	6	北海道太平洋西部地区苫小牧勇払沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,111,000	1,045,000	土木設計	6/23	94.1%		
胆振総合振興局	水産課	6	北海道太平洋西部地区苫小牧勇払増殖場造成工事施工管理委託業務	1,111,000	1,045,000	土木設計	6/23	94.1%		
日高振興局	水産課	6	451　北海道太平洋西部地区富川増殖場造成工事施工管理委託業務	1,111,000	1,023,000	土木設計	6/16	92.1%		
日高振興局	水産課	6	452　北海道太平洋西部地区東厚賀魚礁設置工事施工管理委託業務	1,111,000	1,034,000	土木設計	6/16	93.1%		
日高振興局	水産課	6	453　北海道太平洋西部地区目黒増殖場造成工事施工管理委託業務	1,111,000	1,034,000	土木設計	6/16	93.1%		内訳書提出
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区ほくと藻場増殖場測量設計委託業務	6,204,000	4,854,300	土木設計	6/7	78.2%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区函館沖増殖場測量設計委託業務	6,468,000	5,064,950	土木設計	6/7	78.3%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区木古内増殖場測量委託業務	3,817,000	3,597,000	測量	6/7	94.2%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区えさん増殖場測量委託業務	3,454,000	3,278,000	測量	6/7	94.9%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区椴法華新浜増殖場測量委託業務	3,817,000	3,674,000	測量	6/7	96.3%		
渡島総合振興局	水産課	5	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場測量委託業務	3,509,000	3,267,000	測量	6/7	93.1%		
渡島総合振興局	水産課	5	噴火湾周辺地区鹿部大岩増殖場測量委託業務	3,696,000	3,498,000	測量	6/7	94.6%		
渡島総合振興局	水産課	5	噴火湾周辺地区落部増殖場測量委託業務	3,773,000	3,575,000	測量	6/7	94.8%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区小島南部魚礁設置工事施工管理委託業務	1,188,000	1,078,000	土木設計	6/7	90.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区福島魚礁設置工事施工管理委託業務	1,111,000	1,045,000	土木設計	6/7	94.1%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区小谷石魚礁設置工事施工管理委託業務	1,133,000	1,056,000	土木設計	6/7	93.2%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区涌元魚礁設置工事施工管理委託業務	1,144,000	1,067,000	土木設計	6/7	93.3%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区湯浜魚礁設置工事施工管理委託業務	1,056,000	990,000	土木設計	6/7	93.8%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区えさん大澗増殖場造成工事施工管理委託業務	1,155,000	1,100,000	土木設計	6/7	95.2%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区山越増殖場造成工事施工管理委託業務	1,111,000	1,023,000	土木設計	6/7	92.1%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな貝取澗沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,100,000	1,045,000	土木設計	6/9	95.0%		内訳書提出
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな吹込藻場増殖場造成工事施工管理委託業務	1,177,000	1,100,000	土木設計	6/9	93.5%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区上ノ国沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,023,000	924,000	土木設計	6/9	90.3%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻青苗沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,573,000	1,496,000	土木設計	6/9	95.1%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻青苗藻場増殖場造成工事施工管理委託業務	1,573,000	1,496,000	土木設計	6/9	95.1%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区留萌遠別沖合魚礁設置工事施工管理委託業務	1,111,000	990,000	土木設計	6/16	89.1%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区増毛地先（小樽間内工区）増殖場造成工事測量設計委託業務	6,820,000	5,339,609	測量	6/16	78.3%		
宗谷総合振興局	水産課	6	201　オホーツク海地区猿払村増殖場測量設計委託業務	57,046,000	46,163,150	測量	5/25	80.9%		
宗谷総合振興局	水産課	6	206　日本海宗谷地区金田岬沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,441,000	1,298,000	土木設計	6/22	90.1%		
宗谷総合振興局	水産課	6	207　日本海宗谷地区富士岬沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,342,000	1,188,000	土木設計	6/22	88.5%		
宗谷総合振興局	水産課	6	208　日本海宗谷地区鬼脇沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,397,000	1,254,000	土木設計	6/22	89.8%		
宗谷総合振興局	水産課	6	209　日本海宗谷地区利尻根周辺魚礁設置工事施工管理委託業務	1,738,000	1,562,000	土木設計	6/22	89.9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	水産課	6	００１１　オホーツク海地区湧別増殖場生物調査委託業務	6,391,000	6,292,000	技術資料作成	5/25	98.5%		
十勝総合振興局	水産課	6	北海道太平洋中部地区十勝広尾増殖場造成工事施工管理委託業務	1,100,000	1,023,000	土木設計	6/28	93.0%		内訳書提出
十勝総合振興局	水産課	6	北海道太平洋中部地区十勝広尾魚礁設置工事施工管理委託業務	1,100,000	1,023,000	土木設計	6/28	93.0%		
根室振興局	水産課	5	101_北海道太平洋東部地区羅臼沖合魚礁設置工事施工管理委託業務	1,221,000	1,100,000	土木設計	6/22	90.1%		
空知総合振興局	林務課	6	学校地先緊急予防治山委託業務	9,119,000	8,712,000	土木設計	5/17	95.5%		
空知総合振興局	林務課	6	試験農園地先緊急予防治山委託業務	25,872,000	24,200,000	土木設計	5/17	93.5%		
空知総合振興局	林務課	6	レースイ地区緊急予防治山委託業務	23,881,000	22,660,000	土木設計	5/17	94.9%		
空知総合振興局	林務課	6	治山パトロール調査委託業務	2,691,700	2,585,000	土木設計	5/17	96.0%		
空知総合振興局	林務課	6	学園沢線地すべり調査管理委託業務	2,666,400	2,475,000	地質調査	5/17	92.8%		
空知総合振興局	林務課	6	音江地区その２小規模治山委託業務	5,522,000	5,225,000	土木設計	6/24	94.6%		内訳書提出
石狩振興局	林務課	6	赤ハゲ右の沢予防治山測量設計委託業務	5,137,000	4,873,000	土木設計	4/25	94.9%		
石狩振興局	林務課	6	当別ダム地区流域保全総合治山測量設計委託業務	7,293,000	6,776,000	土木設計	4/25	92.9%		
石狩振興局	林務課	6	美原地区保安林緊急改良測量設計委託業務	3,938,000	3,663,000	土木設計	4/25	93.0%		
石狩振興局	林務課	6	高岡地区保安林緊急改良測量設計委託業務	3,850,000	3,630,000	土木設計	4/25	94.3%		
石狩振興局	林務課	6	緑地先小規模治山測量設計委託業務	3,784,000	3,597,000	土木設計	4/25	95.1%		内訳書提出
後志総合振興局	林務課	6	黄金岬地区緊急予防治山測量設計調査委託業務	9,504,000	8,965,000	土木設計	5/12	94.3%		
後志総合振興局	林務課	6	積丹地区機能強化・老朽化対策測量設計調査委託業務	13,904,000	13,310,000	土木設計	5/12	95.7%		
後志総合振興局	林務課	6	礼文華地区緊急予防治山測量設計調査委託業務	17,457,000	16,885,000	土木設計	5/12	96.7%		
後志総合振興局	林務課	6	高橋の沢小規模治山測量設計委託業務	5,445,000	5,060,000	土木設計	6/23	92.9%		
後志総合振興局	林務課	6	後志管内治山施設点検診断効果促進事業委託業務	3,729,000	3,487,000	土木設計	6/23	93.5%		
後志総合振興局	林務課	6	林業専用道ニセコ桂台線道営林道計画調査委託業務	5,786,000	5,368,000	土木設計	6/23	92.8%		
胆振総合振興局	林務課	6	幌内２地区復旧治山委託業務	13,233,000	12,595,000	土木設計	5/11	95.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	片倉地区復旧治山委託業務	36,553,000	35,200,000	土木設計	5/11	96.3%		
胆振総合振興局	林務課	6	穂別栄地区流域保全総合治山委託業務	24,739,000	23,650,000	土木設計	5/11	95.6%		
胆振総合振興局	林務課	6	宇隆地区小規模治山委託業務	7,172,000	6,710,000	土木設計	5/11	93.6%		
胆振総合振興局	林務課	6	伊部地先小規模治山委託業務	7,810,000	7,392,000	土木設計	5/11	94.6%		
胆振総合振興局	林務課	6	東和地区小規模治山委託業務	9,306,000	8,910,000	土木設計	5/11	95.7%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道平丘和泉線測量設計委託業務	5,368,000	5,005,000	土木設計	5/19	93.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	田の沢治山事業計画調査委託業務	2,048,200	1,892,000	土木設計	6/23	92.4%		
胆振総合振興局	林務課	6	東和地区Ｇその２治山激甚災害対策特別緊急施工管理委託業務	3,256,000	3,014,000	土木設計	6/23	92.6%		
日高振興局	林務課	6	石井宅裏予防治山委託業務	5,038,000	4,675,000	土木設計	4/21	92.8%		
日高振興局	林務課	6	沙流川流域機能強化・老朽化対策委託業務	22,759,000	21,615,000	土木設計	4/21	95.0%		
日高振興局	林務課	6	温泉の沢小規模治山委託業務	8,976,000	8,503,000	土木設計	4/21	94.7%		内訳書提出
日高振興局	林務課	6	振内団地小規模治山委託業務	17,677,000	17,050,000	土木設計	4/21	96.5%		
日高振興局	林務課	6	163Bの沢小規模治山委託業務	8,459,000	8,250,000	土木設計	4/21	97.5%		
日高振興局	林務課	6	ヌサウシの沢復旧治山委託業務	27,027,000	25,520,000	土木設計	5/12	94.4%		
日高振興局	林務課	6	沙流川流域地区流木防止総合対策委託業務	63,624,000	60,335,000	土木設計	5/12	94.8%		
日高振興局	林務課	6	東洋地区防災林造成委託業務	7,403,000	6,908,000	土木設計	5/12	93.3%		
日高振興局	林務課	6	山村強靱化林道西川ペラリ線（西川工区）測量設計委託業務	11,979,000	11,385,000	土木設計	5/26	95.0%		
日高振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道二風谷線計画調査委託業務	1,740,200	1,617,000	土木設計	5/26	92.9%		
日高振興局	林務課	6	日高地区林道橋梁点検委託業務	4,906,000	4,708,000	土木設計	5/26	96.0%		内訳書提出
日高振興局	林務課	6	林業専用道アクマップ中央線全体計画調査委託業務	19,866,000	18,865,000	土木設計	5/26	95.0%		
渡島総合振興局	林務課	6	塩釜地区予防治山委託業務（業務番号第202号）	8,261,000	7,832,000	土木設計	4/26	94.8%		
渡島総合振興局	林務課	6	中ノ川小規模治山委託業務（業務番号第242号）	4,961,000	4,620,000	土木設計	4/26	93.1%		
渡島総合振興局	林務課	6	恵山地区緊急予防治山委託業務（業務番号第201号）	5,995,000	5,522,000	土木設計	5/10	92.1%		
渡島総合振興局	林務課	6	蛾眉野地区保安林緊急改良委託業務（業務番号第211号）	2,505,800	2,310,000	土木設計	5/10	92.2%		
渡島総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道　佐女川線測量設計委託業務	12,650,000	11,957,000	土木設計	5/26	94.5%		
渡島総合振興局	林務課	6	森林基幹道　豊津黒岩線測量設計委託業務	11,462,000	10,890,000	土木設計	5/26	95.0%		
渡島総合振興局	林務課	6	森林基幹道　豊津黒岩線施工管理委託業務	3,454,000	3,245,000	土木設計	6/21	93.9%		
檜山振興局	林務課	6	稲穂地区復旧治山委託業務	7,084,000	6,600,000	土木設計	5/12	93.2%		
檜山振興局	林務課	6	常盤川地区緊急予防治山委託業務	16,918,000	15,840,000	土木設計	5/12	93.6%		
檜山振興局	林務課	6	治山パトロール委託業務	1,996,500	1,848,000	地質調査	5/12	92.6%		内訳書提出
檜山振興局	林務課	6	檜山地区緊急機能強化老朽化対策委託業務	6,897,000	6,380,000	土木設計	5/27	92.5%		
檜山振興局	林務課	6	檜山地区機能強化老朽化対策・効果促進委託業務	10,912,000	10,263,000	土木設計	5/27	94.1%		
上川総合振興局	林務課	6	豊里地区緊急予防治山調査測量設計委託業務	15,499,000	15,070,000	土木設計	5/31	97.2%		
上川総合振興局	林務課	6	上川管内石狩川流域機能強化・老朽化対策測量設計施設点検委託業務	8,041,000	7,645,000	土木設計	5/31	95.1%		
上川総合振興局	林務課	6	上川管内治山パトロール委託業務	2,246,200	2,090,000	技術資料作成	5/31	93.0%		内訳書提出
留萌振興局	林務課	6	中歌地区復旧治山委託業務	23,683,000	23,210,000	土木設計	5/12	98.0%		
留萌振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道菊岡沖内線測量設計委託業務	21,351,000	20,295,000	土木設計	5/26	95.1%		
留萌振興局	林務課	6	林業専用道９８林班線測量設計委託業務	11,781,000	11,220,000	土木設計	5/26	95.2%		
宗谷総合振興局	林務課	6	102　宗谷地区機能強化・老朽化対策委託業務	11,220,000	10,835,000	土木設計	5/11	96.6%		
宗谷総合振興局	林務課	6	103　宗谷岬地区小規模治山委託業務	5,621,000	5,225,000	土木設計	5/11	93.0%		
宗谷総合振興局	林務課	6	104　朝日川ほか小規模治山委託業務	6,413,000	6,105,000	土木設計	5/11	95.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	林務課	6	（51）ルシャ川小規模治山委託業務	7,986,000	7,612,000	土木設計	4/19	95.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	林務課	6	（52）オホーツク管内治山パトロール委託業務	1,807,300	1,650,000	土木設計	4/19	91.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	林務課	6	（251）林業生産基盤整備道　下雄柏線測量設計委託業務	9,944,000	9,350,000	測量	5/25	94.0%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
十勝総合振興局	林務課	6	堰堤の沢復旧治山測量設計委託業務	17, 270, 000	16, 247, 000	土木設計	4/26	94. 1%		
十勝総合振興局	林務課	6	平野地先復旧治山測量設計委託業務	14, 883, 000	14, 135, 000	土木設計	4/26	95. 0%		
十勝総合振興局	林務課	6	十勝管内治山パトロール委託業務	2, 246, 200	2, 079, 000	土木設計	5/24	92. 6%		
十勝総合振興局	林務課	6	十勝管内効果促進事業施設点検委託業務	3, 630, 000	3, 410, 000	土木設計	5/24	93. 9%		内訳書提出
釧路総合振興局	林務課	6	双河辺地区緊急予防治山調査測量設計委託業務	23, 298, 000	22, 000, 000	土木設計	5/12	94. 4%		
釧路総合振興局	林務課	6	茶路川流域流木防止総合対策測量設計委託業務その２	17, 446, 000	16, 610, 000	土木設計	5/12	95. 2%		内訳書提出
釧路総合振興局	林務課	6	釧路地区機能強化・老朽化対策調査測量委託業務	10, 989, 000	10, 318, 000	土木設計	5/12	93. 9%		
釧路総合振興局	林務課	6	大井第２の沢小規模治山測量設計委託業務	6, 765, 000	6, 380, 000	土木設計	5/12	94. 3%		
釧路総合振興局	林務課	6	釧路管内治山パトロール委託業務	2, 450, 800	2, 277, 000	土木設計	5/12	92. 9%		
釧路総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道別寒辺牛２号線測量設計委託業務	9, 955, 000	9, 416, 000	土木設計	6/16	94. 6%		内訳書提出
根室振興局	林務課	6	281　薫別地区小規模治山測量設計委託業務	5, 291, 000	4, 840, 000	土木設計	4/15	91. 5%		
根室振興局	林務課	6	282　保養所温泉地先小規模治山測量設計調査委託業務	10, 252, 000	9, 350, 000	土木設計	4/15	91. 2%		
根室振興局	林務課	6	301　根室管内治山パトロール事業委託業務	1, 739, 100	1, 683, 000	技術資料作成	4/15	96. 8%		内訳書提出
根室振興局	林務課	6	221　公住地先緊急予防治山測量設計調査委託業務	13, 684, 000	13, 090, 000	土木設計	5/12	95. 7%		
根室振興局	林務課	6	231　中西別地区保安林緊急改良測量設計委託業務	4, 961, 000	4, 620, 000	土木設計	5/12	93. 1%		
根室振興局	林務課	6	232　知円別小中学校地区保安林改良測量設計委託業務	3, 960, 000	3, 685, 000	土木設計	5/12	93. 1%		
根室振興局	林務課	6	241　岬町ほか効果促進委託業務	6, 809, 000	6, 270, 000	技術資料作成	5/12	92. 1%		
根室振興局	林務課	6	701 林業専用道潮美線（支線２）全体計画調査委託業務	4, 620, 000	4, 290, 000	土木設計	5/12	92. 9%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	森林管理道常盤白山線橋梁補修設計委託業務	3, 960, 000	3, 641, 000	土木設計	5/19	91. 9%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	吉田地先緊急予防治山測量設計調査委託業務(業務番号第301号)	27, 962, 000	25, 850, 000	土木設計	5/12	92. 4%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	渡島東部管理区道有林林道橋梁点検委託業務(業務番号第351号)	5, 852, 000	5, 379, 000	土木設計	5/12	91. 9%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	渡島東部管理区機能強化・老朽対策測量設計委託業務(業務番号第302号)	11, 979, 000	11, 220, 000	土木設計	5/12	93. 7%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	女郎岬緊急予防治山調査測量設計委託業務	12, 925, 000	12, 210, 000	土木設計	5/11	94. 5%		内訳書提出
上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	沼岳沢川復旧治山測量設計委託業務	21, 802, 000	20, 460, 000	測量	5/26	93. 8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室	森林整備課	6	ポンケトナイ川治山事業計画調査委託業務	2, 085, 600	1, 903, 000	測量	6/30	91. 2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室	森林整備課	6	網走東部地区林道橋橋梁点検委託業務	1, 699, 500	1, 540, 000	測量	6/30	90. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室	森林整備課	6	上藻左の沢Ａ小規模治山測量設計委託業務	4, 312, 000	3, 960, 000	土木設計	5/24	91. 8%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	仁生地区流域保全総合治山全体計画調査測量設計委託業務	27, 522, 000	25, 850, 000	土木設計	5/11	93. 9%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	霧里線橋梁補修設計委託業務	6, 787, 000	6, 347, 000	土木設計	5/25	93. 5%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	ヌッキベツ線橋梁補修設計委託業務	6, 182, 000	5, 940, 000	土木設計	5/25	96. 1%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	道東線橋梁補修設計委託業務	4, 257, 000	4, 092, 000	土木設計	5/25	96. 1%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	林業専用道（規格相当）２７６林班線測量設計委託業務	7, 854, 000	7, 381, 000	土木設計	5/25	94. 0%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	林業専用道（規格相当）２１１林班線測量設計委託業務	10, 076, 000	9, 449, 000	土木設計	5/25	93. 8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部管内 技術資料作成	16, 643, 000	15, 840, 000	技術資料作成	4/6	95. 2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 建設資材価格動向調査	9, 768, 000	8, 800, 000	技術資料作成	4/6	90. 1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）環境調査	6, 061, 000	5, 445, 000	技術資料作成	4/6	89. 8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）水質調査その１	5, 984, 000	5, 555, 000	技術資料作成	4/6	92. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）水質調査	4, 378, 000	3, 562, 582	技術資料作成	4/6	81. 4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）水質調査その２	2, 794, 000	2, 291, 080	技術資料作成	4/6	82. 0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）地すべり観測その２	19, 580, 000	18, 315, 000	地質調査	4/6	93. 5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）地すべり観測その１	15, 884, 000	14, 894, 000	地質調査	4/6	93. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線 地道債工事地すべり調査	7, 656, 000	7, 205, 000	地質調査	4/6	94. 1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 防Ｂ地方道工事地すべり観測	6, 182, 000	5, 775, 000	地質調査	4/6	93. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）地すべり観測	6, 149, 000	5, 720, 000	地質調査	4/6	93. 0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線外 交通安全工事調査観測外	3, 190, 000	2, 970, 000	測量	4/6	93. 1%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 道路事業積算補助業務	100, 452, 000	93, 500, 000	技術資料作成	4/19	93. 1%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 地道債交安工事実測実施設計	14, 652, 000	13, 805, 000	土木設計	4/12	94. 2%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事交差点設計	4, 059, 000	3, 740, 000	土木設計	4/12	92. 1%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事環境調査	46, 464, 000	43, 450, 000	技術資料作成	4/12	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	仁別大曲線 地道債交安工事整備効果調査	8, 602, 000	8, 085, 000	技術資料作成	4/12	94. 0%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・４・１１１基線通 交付金工事騒音振動調査	8, 349, 000	7, 832, 000	技術資料作成	4/12	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事道路環境影響評価	8, 283, 000	7, 755, 000	技術資料作成	4/12	93. 6%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖公園線 地道債交安工事環境調査	7, 997, 000	7, 480, 000	技術資料作成	4/12	93. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）現場技術業務	7, 293, 000	6, 842, 000	技術資料作成	4/12	93. 8%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	月形厚田線 防Ａ地方道工事外地すべり観測	14, 410, 000	13, 475, 000	地質調査	4/12	93. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 月形大橋地質調査・解析（補正・明許）	8, 987, 000	8, 745, 000	地質調査	4/12	97. 3%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	夕張岩見沢線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計	5, 071, 000	4, 763, 000	土木設計	4/12	93. 9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 積算データ修正	4, 719, 000	4, 246, 000	技術資料作成	4/12	90. 0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗沢工業団地大和線 地道債交安工事地下水調査	3, 608, 000	3, 432, 000	地質調査	4/12	95. 1%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳出張所管内 橋梁点検その１	15, 521, 000	14, 630, 000	技術資料作成	4/19	94. 3%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳出張所管内 橋梁点検その２	14, 245, 000	13, 365, 000	技術資料作成	4/19	93. 8%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事環境協議会資料作成	4, 015, 000	3, 751, 000	技術資料作成	4/19	93. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ地方道工事緑化検討	2, 882, 000	2, 662, 000	技術資料作成	4/19	92. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全工事軟弱地盤解析	4, 037, 000	3, 740, 000	地質調査	4/19	92. 6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 横断排水施設点検その３	16, 225, 000	15, 180, 000	技術資料作成	4/19	93. 6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 横断排水施設点検その２	14, 025, 000	13, 200, 000	技術資料作成	4/19	94. 1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 横断排水施設点検その１	13, 354, 000	12, 485, 000	技術資料作成	4/19	93. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務	9, 867, 000	9, 218, 000	技術資料作成	4/19	93. 4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 地道債交安工事地すべり観測	8, 591, 000	8, 030, 000	地質調査	4/19	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 防Ｂ地方道工事地質調査・解析外	5, 621, 000	5, 192, 000	地質調査	4/19	92. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線 地道債交安工事地すべり観測	2, 079, 000	1, 870, 000	地質調査	4/19	89. 9%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・２・４０１花川通 交付金工事環境調査	8, 679, 000	8, 162, 000	技術資料作成	4/26	94. 0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全工事施工計画検討	4, 642, 000	4, 345, 000	技術資料作成	4/26	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線 交通安全工事軟弱地盤解析	3, 069, 000	2, 794, 000	地質調査	4/26	91. 0%		
札幌建設管理部	本部	6	きたひろしま総合運動公園線 地道債工事物件等調査	2, 783, 000	2, 629, 000	技術資料作成	4/26	94. 5%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 舗装劣化予防工法検証	10, 868, 000	10, 131, 000	技術資料作成	4/26	93. 2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 道路附属物維持管理長寿命化計画策定	10, 593, 000	9, 900, 000	技術資料作成	4/26	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務	8, 030, 000	7, 535, 000	技術資料作成	4/26	93. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 橋梁長寿命化修繕計画修正	5, 929, 000	5, 544, 000	技術資料作成	4/26	93. 5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 橋梁マネジメントシステム改修	4, 070, 000	3, 685, 000	技術資料作成	4/26	90. 5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌恵庭自転車道線 防Ｂ交安工事用地測量	2, 475, 000	2, 299, 000	測量	4/26	92. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 防Ｂ２地方道工事道路実施設計	9, 350, 000	8, 778, 000	土木設計	5/17	93. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 落辺一号橋補修設計外	6, 061, 000	5, 687, 000	土木設計	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	早来千歳線外 局改（一般局改）工事調査設計	6, 237, 000	5, 885, 000	土木設計	5/17	94. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計	5, 291, 000	4, 972, 000	土木設計	5/17	94. 0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 除雪管理システム改修外	38, 962, 000	37, 400, 000	技術資料作成	5/17	96. 0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 冬期資料作成	24, 013, 000	22, 275, 000	技術資料作成	5/17	92. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路防災点検	9, 306, 000	8, 701, 000	技術資料作成	5/17	93. 5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路現況図作成	3, 575, 000	3, 355, 000	技術資料作成	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌夕張線 総Ｂ１地方道工事物件等調査その１	10, 362, 000	9, 735, 000	技術資料作成	5/17	93. 9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌夕張線 総Ｂ１地方道工事物件等調査その２	5, 390, 000	4, 293, 944	技術資料作成	5/17	79. 7%		
札幌建設管理部	事業課	6	中原金沢線 ３６線橋橋梁補修設計（補正・明許）外	13, 959, 000	13, 112, 000	土木設計	5/31	93. 9%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 青山奥橋（車道）橋梁補修設計（補正・明許）外	7, 953, 000	7, 458, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	恵庭岳公園線 川端橋橋梁補修設計	7, 271, 000	6, 820, 000	土木設計	5/31	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 砂金橋橋梁補修設計（補正・明許）外	7, 062, 000	6, 655, 000	土木設計	5/31	94. 2%		
札幌建設管理部	事業課	6	大麻東雁来線 総Ａ１地方道工事擁壁設計	2, 453, 000	2, 310, 000	土木設計	5/31	94. 2%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線外 地道債工事調査設計外	1, 980, 000	1, 848, 000	土木設計	5/31	93. 3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その５	19, 426, 000	18, 150, 000	技術資料作成	5/31	93. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その３	18, 920, 000	17, 710, 000	技術資料作成	5/31	93. 6%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その２	17, 281, 000	16, 225, 000	技術資料作成	5/31	93. 9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その１	17, 391, 000	16, 280, 000	技術資料作成	5/31	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その４	16, 126, 000	15, 070, 000	技術資料作成	5/31	93. 5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その２	19, 338, 000	18, 150, 000	技術資料作成	5/31	93. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その１	15, 356, 000	14, 355, 000	技術資料作成	5/31	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事交差点資料作成	2, 057, 000	1, 848, 000	技術資料作成	5/31	89. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	３・４・９旭通 交付金工事物件等調査	1, 760, 000	1, 628, 000	技術資料作成	5/31	92. 5%		
札幌建設管理部	本部	6	砂川奈井江美唄線 防Ｂ３０４交安工事用地測量	1, 848, 000	1, 727, 000	測量	5/31	93. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄達布岩見沢線 大型構造物補修設計（補正・明許）外	7, 909, 000	7, 172, 000	土木設計	6/14	90. 7%		
札幌建設管理部	事業課	6	小樽石狩線外 防Ｂ３００交安工事調査設計	4, 972, 000	4, 620, 000	土木設計	6/14	92. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	砂川新十津川線 橋梁点検	33, 539, 000	31, 350, 000	技術資料作成	6/14	93. 5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	奈井江浦臼線 橋梁点検	23, 001, 000	21, 505, 000	技術資料作成	6/14	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検	17, 501, 000	16, 478, 000	技術資料作成	6/14	94. 2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その１	16, 654, 000	15, 620, 000	技術資料作成	6/14	93. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 次世代交通拠点検討	11, 132, 000	10, 175, 000	技術資料作成	6/14	91. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	大麻東雁来線 総Ａ１地方道工事施工計画検討	5, 995, 000	5, 610, 000	技術資料作成	6/14	93. 6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 下水道広域化計画検討	6, 006, 000	5, 610, 000	技術資料作成	6/14	93. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事環境調査管理計画	4, 994, 000	4, 664, 000	技術資料作成	6/14	93. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 防Ａ１地方道工事環境モニタリング資料作成	5, 214, 000	4, 884, 000	技術資料作成	6/14	93. 7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 北海道みどりの基本方針検討	3, 938, 000	3, 685, 000	技術資料作成	6/14	93. 6%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	３・４・９旭通 交通安全工事騒音振動調査	4, 147, 000	3, 223, 000	技術資料作成	6/14	77. 7%		
札幌建設管理部	本部	6	江別奈井江線 防Ｂ４０２雪寒工事用地測量	1, 749, 000	1, 650, 000	測量	6/14	94. 3%		
札幌建設管理部	本部	6	３・４・９旭通 交通安全工事用地測量	1, 441, 000	1, 298, 000	測量	6/14	90. 1%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線 上江別跨線橋橋梁補修設計	22, 990, 000	21, 560, 000	土木設計	6/21	93. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 月形大橋橋梁補修設計（補正・明許）外	9, 636, 000	9, 020, 000	土木設計	6/21	93. 6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その２	24, 816, 000	23, 320, 000	技術資料作成	6/21	94. 0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その３	23, 925, 000	22, 330, 000	技術資料作成	6/21	93. 3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 橋梁点検その１	19, 679, 000	18, 480, 000	技術資料作成	6/21	93. 9%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園外 個別公園検討	10, 406, 000	9, 735, 000	技術資料作成	6/21	93. 6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査	3, 102, 000	2, 915, 000	技術資料作成	6/21	94. 0%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 防Ｂ５１地方道工事地すべり調査	5, 313, 000	4, 917, 000	土木設計	6/21	92. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	大麻東雁来線 総Ａ１地方道工事動態観測	1, 430, 000	1, 254, 000	地質調査	6/21	87. 7%		
札幌建設管理部	本部	6	夕張長沼線 総Ｂ１０地方道工事用地測量	3, 850, 000	3, 553, 000	測量	6/21	92. 3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 奈井江跨線橋外耐震補強設計	35, 893, 000	33, 462, 000	土木設計	6/28	93. 2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 新赤川橋橋梁補修設計	3, 982, 000	3, 685, 000	土木設計	6/28	92. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形幌向線 地道債７７交安工事実測実施設計	4, 268, 000	3, 353, 193	土木設計	6/28	78. 6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別砂川線 防Ｂ５２地方道工事構造物設計	3, 894, 000	3, 630, 000	土木設計	6/28	93. 2%		
札幌建設管理部	深川出張所	6	深川雨竜線外 局改（特）（一般局改）工事調査設計	3, 080, 000	2, 882, 000	土木設計	6/28	93. 6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 橋梁点検その２	17, 534, 000	16, 445, 000	技術資料作成	6/28	93. 8%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事振動騒音調査	4, 631, 000	4, 158, 000	技術資料作成	6/28	89. 8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事（補正・明許）外施工管理	2, 893, 000	2, 739, 000	技術資料作成	6/28	94. 7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）地質調査	7, 183, 000	6, 710, 000	地質調査	6/28	93. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬追橋架替工事施工計画検討外	5, 654, 000	5, 291, 000	土木設計	6/28	93. 6%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖線外 地道債６１交安工事調査設計	2, 629, 000	2, 475, 000	土木設計	6/28	94. 1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	長沼出張所管内 橋梁点検その１	22, 099, 000	20, 658, 000	技術資料作成	6/28	93. 5%		
札幌建設管理部	当別出張所	14	石狩湾新港地域公共下水道 新港西１丁目汚水管調査（緊急）	1, 309, 000	1, 309, 000	技術資料作成	4/25	100. 0%	1	
札幌建設管理部	当別出張所	14	石狩湾新港地域公共下水道 銭函５丁目汚水取付管調査（緊急）	1, 562, 000	1, 562, 000	技術資料作成	6/8	100. 0%	1	
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事河道整備検討（補正・明許）	12, 639, 000	11, 825, 000	技術資料作成	4/6	93. 6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	豊里第三 地すべり対策工事調査解析	23, 881, 000	22, 418, 000	地質調査	4/6	93. 9%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事地下水観測その１	20, 196, 000	18, 810, 000	地質調査	4/6	93. 1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別本町 地すべり対策工事調査解析	19, 756, 000	18, 535, 000	地質調査	4/6	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事地下水観測その３	13, 354, 000	12, 540, 000	地質調査	4/6	93. 9%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事地下水観測その２	13, 046, 000	12, 100, 000	地質調査	4/6	92. 7%		
札幌建設管理部	事業課	6	安瀬 地すべり対策工事調査解析	7, 095, 000	6, 600, 000	地質調査	4/6	93. 0%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事地下水調査（補正・明許）	6, 732, 000	6, 248, 000	地質調査	4/6	92. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）地下水調査（補正・明許）	3, 410, 000	3, 135, 000	地質調査	4/6	91. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	徳富ダム 管理定期観測	7, 337, 000	6, 908, 000	測量	4/6	94. 2%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 治水事業積算補助業務	99, 187, 000	92, 840, 000	技術資料作成	4/19	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外	18, 535, 000	17, 402, 000	技術資料作成	4/12	93. 9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 ＩＣＴ活用検討	15, 587, 000	14, 740, 000	技術資料作成	4/12	94. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事家屋調査	1, 353, 000	1, 265, 000	技術資料作成	4/12	93. 5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄川 （特）改修工事定期観測	2, 827, 000	2, 530, 000	測量	4/12	89. 5%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その１（補正・明許）	3, 564, 000	2, 784, 875	土木設計	4/12	78. 1%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その２（補正・明許）	3, 564, 000	2, 794, 239	土木設計	4/12	78. 4%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事監視システム実施設計（補正・明許）	2, 497, 000	2, 310, 000	土木設計	4/12	92. 5%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事現場技術業務（補正・明許）	16, 148, 000	15, 180, 000	技術資料作成	4/12	94. 0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事外河道計画検討（補正・明許）外	14, 355, 000	13, 475, 000	技術資料作成	4/12	93. 9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	晩生内川 砂防工事（２号ダム）調査設計（補正・明許）	29, 832, 000	28, 270, 000	土木設計	4/19	94. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許）外	6, 017, 000	5, 500, 000	土木設計	4/19	91. 4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事外現場技術業務（補正・明許）外	19, 965, 000	18, 645, 000	技術資料作成	4/19	93. 4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事外現場技術業務（補正・明許）外	19, 833, 000	18, 535, 000	技術資料作成	4/19	93. 5%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌南１０条西２３丁目 急傾斜地工事事業再評価検討	6, 820, 000	6, 380, 000	技術資料作成	4/19	93. 5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカップ支流川 砂防工事地下水調査（補正・明許）	2, 585, 000	2, 398, 000	地質調査	4/19	92. 8%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別ダム管理 地すべり観測	1, 617, 000	1, 452, 000	地質調査	4/19	89. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事伏越設計（補正・明許）	14, 333, 000	13, 420, 000	土木設計	4/26	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事橋梁設計	11, 990, 000	11, 198, 000	土木設計	4/26	93. 4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 環境整備工事環境調査	11, 330, 000	10, 604, 000	技術資料作成	4/26	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 環境整備工事事業再評価検討	7, 326, 000	6, 875, 000	技術資料作成	4/26	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事環境調査	6, 655, 000	6, 160, 000	技術資料作成	4/26	92. 6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門詳細設計（補正・明許）	18, 535, 000	17, 380, 000	土木設計	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事排水計画検討（補正・明許）	5, 346, 000	5, 016, 000	土木設計	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	徳富川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許）外	6, 314, 000	5, 918, 000	土木設計	5/17	93. 7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事外河道実施設計（補正・明許）外	6, 182, 000	5, 808, 000	土木設計	5/17	94. 0%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	入志別川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許）外	5, 984, 000	5, 632, 000	土木設計	5/17	94. 1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外河道実施設計（補正・明許）外	4, 631, 000	4, 345, 000	土木設計	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事河道実施設計（補正・明許）外	2, 035, 000	1, 881, 000	土木設計	5/17	92. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川 環境整備工事河道実施設計（補正・明許）外	1, 969, 000	1, 510, 326	土木設計	5/17	76. 7%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌南１０条西２３丁目外 急傾斜地工事実施設計	3, 377, 000	2, 629, 378	土木設計	5/17	77. 9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査その１	16, 181, 000	15, 202, 000	技術資料作成	5/17	93. 9%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査	9, 317, 000	8, 745, 000	技術資料作成	5/17	93. 9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事騒音振動調査その１	4, 686, 000	3, 839, 000	技術資料作成	5/17	81. 9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外	16, 104, 000	15, 235, 000	技術資料作成	5/17	94. 6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外	16, 104, 000	15, 070, 000	技術資料作成	5/17	93. 6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事外現場技術業務	10, 791, 000	10, 120, 000	技術資料作成	5/17	93. 8%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外	8, 107, 000	7, 590, 000	技術資料作成	5/17	93. 6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事１工区外施工管理	2, 629, 000	2, 098, 308	技術資料作成	5/17	79. 8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 （特）樋門等河川管理施設点検	9, 537, 000	7, 477, 119	技術資料作成	5/17	78. 4%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事河道整備検討（補正・明許）	9, 273, 000	8, 767, 000	技術資料作成	5/17	94. 5%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	長都川外 （特）改修工事河道内伐採計画検討	5, 720, 000	5, 335, 000	技術資料作成	5/17	93. 3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事家屋調査	4,752,000	4,499,000	技術資料作成	5/17	94.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事家屋調査その１	1,397,000	1,320,000	技術資料作成	5/17	94.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事地下水調査	13,772,000	12,760,000	地質調査	5/17	92.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	晩生内川 砂防工事（４号ダム）湧水調査	4,829,000	4,554,000	地質調査	5/17	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事砂防測量（補正・明許）	18,700,000	17,380,000	測量	5/17	92.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地形調査その１（補正・明許）	15,103,000	14,278,000	測量	5/17	94.5%		
札幌建設管理部	本部	6	幌向川 区域測量	14,905,000	14,080,000	測量	5/17	94.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	晩生内川 砂防工事（４号ダム）調査設計（補正・明許）	20,108,000	18,865,000	土木設計	5/31	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	二見沢 砂防工事詳細設計（補正・明許）外	17,127,000	16,060,000	土木設計	5/31	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門詳細設計その１	19,162,000	17,930,000	土木設計	5/31	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門詳細設計その２	9,350,000	8,745,000	土木設計	5/31	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事遊水地設計	16,709,000	15,675,000	土木設計	5/31	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事河道計画検討（補正・明許）	13,365,000	12,540,000	土木設計	5/31	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川情報基盤整備工事通信設備設計	9,185,000	7,316,281	土木設計	5/31	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事仮設工設計	6,391,000	5,995,000	土木設計	5/31	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	ワラビ川外 特定構造物更新工事機器更新設計	4,169,000	3,861,000	土木設計	5/31	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計（西防波堤）	1,364,000	1,265,000	土木設計	5/31	92.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事砂防調査・計画（補正・明許）	16,159,000	15,180,000	技術資料作成	5/31	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 多自然川づくり効果調査	10,384,000	9,889,000	技術資料作成	5/31	95.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事騒音振動調査	6,017,000	5,599,000	技術資料作成	5/31	93.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚別川外 （特）改修工事河畔林維持管理計画検討	4,191,000	3,927,000	技術資料作成	5/31	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	真駒内川 総合流域防災工事物件等調査	1,738,000	1,540,000	技術資料作成	5/31	88.6%		
札幌建設管理部	本部	6	知津狩川 （特）改修工事（地域改良）用地測量	5,148,000	4,653,000	測量	5/31	90.4%		
札幌建設管理部	本部	6	ラウネ川 総合流域防災工事用地測量	3,344,000	3,179,000	測量	5/31	95.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事遮水工設計	19,448,000	18,205,000	土木設計	6/14	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門耐震性能調査その１	11,627,000	10,890,000	土木設計	6/14	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門耐震性能調査その２	11,627,000	10,868,000	土木設計	6/14	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事施工計画検討	7,469,000	6,985,000	土木設計	6/14	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許）外	6,446,000	5,129,814	土木設計	6/14	79.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄ダム 堰堤改良工事設備改良実施設計（補正・明許）	4,499,000	4,224,000	土木設計	6/14	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防調査設計	3,003,000	2,849,000	土木設計	6/14	94.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事（中の川地区）洪水解析	19,778,000	18,590,000	技術資料作成	6/14	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌西野９ 急傾斜地工事事業再評価検討外	8,547,000	8,030,000	技術資料作成	6/14	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	茨戸耕北川 （特）改修工事　調査検討	8,371,000	7,865,000	技術資料作成	6/14	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外	7,007,000	6,534,000	技術資料作成	6/14	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事家屋調査	3,256,000	3,058,000	技術資料作成	6/14	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事家屋調査	2,607,000	2,442,000	技術資料作成	6/14	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地形調査その２（補正・明許）	19,118,000	15,243,446	測量	6/14	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事道路測量（西盤渓川地区）	12,056,000	9,502,469	測量	6/14	78.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事地形測量	7,403,000	6,996,000	測量	6/14	94.5%		
札幌建設管理部	本部	6	上砂川東鵡北３条３丁目 急傾斜地工事用地測量	15,708,000	14,795,000	測量	6/14	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	望月寒川 広域河川改修工事用地測量	9,856,000	9,251,000	測量	6/14	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	徳富川 （特）改修工事用地測量	4,950,000	4,587,000	測量	6/14	92.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事管理用通路工設計	11,825,000	11,110,000	土木設計	6/21	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計（補正・明許）	8,250,000	7,733,000	土木設計	6/21	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 樋門効率化検討	13,585,000	12,705,000	技術資料作成	6/21	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事（補正・明許）外騒音振動調査	7,931,000	6,270,000	技術資料作成	6/21	79.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事（補正・明許）外現場技術業務	6,974,000	6,534,000	技術資料作成	6/21	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事環境調査	5,599,000	5,225,000	技術資料作成	6/21	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	歌志内本町４ 急傾斜地工事調査検討	4,037,000	3,773,000	技術資料作成	6/21	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事家屋調査その２	3,036,000	2,849,000	技術資料作成	6/21	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事地質調査その１	7,370,000	6,908,000	地質調査	6/21	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事地質調査その２	7,370,000	6,875,000	地質調査	6/21	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事工事用道路測量	7,986,000	6,244,520	測量	6/21	78.2%		
札幌建設管理部	本部	6	清水台 地すべり対策工事用地測量	4,114,000	3,806,000	測量	6/21	92.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事排水工設計	20,856,000	19,580,000	土木設計	6/28	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事護岸設計（補正・明許）	18,909,000	17,710,000	土木設計	6/28	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 河道内掘削伐木管理計画検討	12,419,000	11,935,000	技術資料作成	6/28	96.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事事業再評価検討（補正・明許）	5,951,000	5,555,000	技術資料作成	6/28	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事騒音振動調査（補正・明許）	3,817,000	2,941,987	技術資料作成	6/28	77.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	二見沢川 砂防工事地質調査	9,240,000	8,657,000	地質調査	6/28	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地形調査その4（補正・明許）	19,712,000	15,653,123	測量	6/28	79.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地形調査その３（補正・明許）	19,118,000	15,172,877	測量	6/28	79.4%		
札幌建設管理部	本部	6	南九号川 総合流域防災工事（ウレロッチ川工区）用地測量	8,030,000	7,524,000	測量	6/28	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	当別ダム 堰堤改良工事施設整備検討	15,378,000	14,410,000	技術資料作成	6/28	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	濃昼漁港 計画調査	6,743,000	6,347,000	技術資料作成	6/28	94.1%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	阿野呂川外 （特）改修工事伐採計画	6,666,000	6,215,000	技術資料作成	6/28	93.2%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 道路事業積算補助業務	36,685,000	34,870,000	技術資料作成	4/14	95.1%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その１	21,076,000	19,800,000	技術資料作成	4/14	93.9%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 資材単価策定	7,579,000	6,930,000	技術資料作成	4/7	91.4%		
小樽建設管理部	本部	14	小樽建設管理部管内 技術資料作成	5,852,000	5,610,000	技術資料作成	4/7	95.9%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 建設資材市況調査	6,325,000	5,885,000	技術資料作成	4/7	93.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 積算システムデータ修正	2,805,000	2,519,000	技術資料作成	4/7	89.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線外 道路メンテナンス工事橋梁点検	23,837,000	22,330,000	土木設計	4/7	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線外 道路メンテナンス工事（宝積橋外）橋梁補修設計（補正・明許）外	20,372,000	19,085,000	土木設計	4/7	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭岱国富停車場線外 道路メンテナンス工事（隠元橋外）橋梁補修設計（補正・明許）外	19,349,000	18,205,000	土木設計	4/7	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事環境調査その１	14,564,000	13,706,000	技術資料作成	4/7	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事環境調査その３	16,555,000	15,565,000	技術資料作成	4/7	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事水質調査	7,502,000	7,018,000	技術資料作成	4/7	93.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路事業現場技術業務その１	10,736,000	10,076,000	技術資料作成	4/7	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	茅沼鉱山泊線 道路メンテナンス工事（玉川橋）橋梁補修設計	13,167,000	12,397,000	土木設計	4/7	94.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路事業現場技術業務その１	10,747,000	10,065,000	技術資料作成	4/7	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事環境調査その２	4,620,000	4,334,000	技術資料作成	4/7	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 （道単）局改工事雪状調査雪崩対応検討	3,223,000	3,014,000	技術資料作成	4/7	93.5%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽若竹５ （道単）急傾斜地工事騒音振動調査	2,079,000	1,947,000	技術資料作成	4/7	93.7%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽若竹５ （道単）急傾斜地工事家屋調査	1,320,000	1,232,000	技術資料作成	4/7	93.3%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事防潮水門管理システム改良設計	13,629,000	12,760,000	土木設計	4/7	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 治水事業現場技術業務	19,987,000	18,810,000	技術資料作成	4/7	94.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	美国川 改修工事地下水調査（補正・明許）外	9,592,000	8,910,000	技術資料作成	4/7	92.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古発右２の沢川 砂防工事環境調査（補正・明許）外	9,394,000	8,767,000	技術資料作成	4/7	93.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	畚部川 改修工事環境調査（補正・明許）外	5,918,000	5,632,000	技術資料作成	4/7	95.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川外 改修工事河道実施設計	5,995,000	5,610,000	技術資料作成	4/7	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽入船４丁目（４）外 急傾斜地工事実施設計	4,004,000	3,685,000	技術資料作成	4/7	92.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	14	朱太川 改修工事漁業影響調査（補正・明許）	19,998,000	19,976,000	技術資料作成	4/7	99.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内外 治水事業現場技術業務（補正・明許）	15,719,000	14,740,000	技術資料作成	4/7	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務（補正・明許）外	11,792,000	11,110,000	技術資料作成	4/7	94.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事環境モニタリング計画検討（補正・明許）	4,917,000	4,587,000	技術資料作成	4/7	93.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	祝津漁港外 機能保全工事施工管理（補正・明許）	4,521,000	4,257,000	土木設計	4/7	94.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事外施工管理（補正・明許）	4,312,000	4,015,000	土木設計	4/7	93.1%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港（盃地区）　（道単）工事泉源調査	2, 310, 000	2, 145, 000	技術資料作成	4/7	92. 9%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽定山渓線外　（道単）局改工事（一般）調査設計	5, 170, 000	4, 774, 000	技術資料作成	4/14	92. 3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山渓線 砂防連携工事外地すべり調査解析	23, 243, 000	21, 780, 000	地質調査	4/14	93. 7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事環境調査	7, 502, 000	7, 007, 000	技術資料作成	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事地下水調査	5, 599, 000	5, 214, 000	地質調査	4/14	93. 1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 地道債（交安）工事再評価資料作成	5, 632, 000	5, 258, 000	技術資料作成	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	野塚婦美線　（道単）局改工事調査設計	2, 849, 000	2, 585, 000	技術資料作成	4/14	90. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その１	25, 245, 000	23, 595, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事大型構造物点検	23, 859, 000	22, 770, 000	土木設計	4/14	95. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事トンネル照明設計外	19, 569, 000	18, 293, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蕨岱国富停車場線外 道路メンテナンス工事橋梁点検	17, 886, 000	16, 698, 000	土木設計	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事トンネル点検	7, 821, 000	7, 238, 000	土木設計	4/14	92. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 地道債（交安）工事整備効果資料作成	5, 588, 000	5, 225, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事（茅沼１号橋）施工管理	2, 365, 000	2, 211, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事交差点設計外	6, 677, 000	6, 237, 000	土木設計	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事通信管路詳細設計	7, 843, 000	7, 337, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事調査設計その１	3, 685, 000	3, 443, 000	技術資料作成	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事調査設計その２	3, 564, 000	3, 344, 000	技術資料作成	4/14	93. 8%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	岩内洞爺線　（道単）局改工事（一般）ニセコ大橋着雪防止詳細設計	9, 009, 000	8, 415, 000	土木設計	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事発動発電設備設計	7, 821, 000	7, 315, 000	土木設計	4/14	93. 5%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	折川　（道単）砂防工事環境調査	6, 006, 000	5, 577, 000	技術資料作成	4/14	92. 9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事河道計画（補正・明許）外	15, 895, 000	14, 938, 000	土木設計	4/14	94. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事地形調査（補正・明許）	9, 240, 000	8, 514, 000	測量	4/14	92. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事環境調査（補正・明許）	40, 315, 000	37, 785, 000	技術資料作成	4/14	93. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事樋門詳細設計（補正・明許）	23, 001, 000	21, 560, 000	土木設計	4/14	93. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川 砂防工事環境調査	10, 846, 000	9, 350, 000	技術資料作成	4/14	86. 2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事環境調査（補正・明許）外	11, 847, 000	11, 077, 000	技術資料作成	4/14	93. 5%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	ソコナイ川 応急対策工事（老朽化）調査設計	8, 635, 000	8, 426, 000	土木設計	4/14	97. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事事業再評価検討（補正・明許）	9, 691, 000	9, 097, 000	技術資料作成	4/14	93. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オロッコ川 改修工事護岸詳細設計	6, 028, 000	5, 654, 000	土木設計	4/14	93. 8%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	鈴川（２）　（道単）地すべり対策工事地すべり調査	5, 082, 000	4, 675, 000	地質調査	4/14	92. 0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事地質調査（補正・明許）	3, 674, 000	3, 432, 000	地質調査	4/14	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	志根津川外 砂防工事（緊急改築）土質調査（補正・明許）	3, 542, 000	3, 245, 000	地質調査	4/14	91. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 道路メンテナンス工事橋梁点検	20, 669, 000	19, 360, 000	土木設計	4/21	93. 7%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 横断排水施設点検その２	16, 093, 000	15, 180, 000	土木設計	4/21	94. 3%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 横断排水施設点検その１	14, 421, 000	13, 475, 000	土木設計	4/21	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線外 道路メンテナンス工事トンネル点検外	10, 769, 000	10, 021, 000	土木設計	4/21	93. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債（交安）工事地形測量	10, 197, 000	9, 526, 000	測量	4/21	93. 4%		
小樽建設管理部	事業課	6	朝里ダム 堰堤改良工事電気設備外実施設計	19, 228, 000	18, 040, 000	土木設計	4/21	93. 8%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事外　実施設計	5, 104, 000	4, 730, 000	技術資料作成	4/21	92. 7%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌッチ川 改修工事護岸設計（補正・明許）	12, 606, 000	11, 858, 000	土木設計	4/21	94. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事環境調査	16, 357, 000	15, 345, 000	技術資料作成	4/21	93. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事水質調査外（補正・明許）外	13, 431, 000	12, 617, 000	技術資料作成	4/21	93. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事地形調査（補正・明許）外	13, 310, 000	12, 617, 000	測量	4/21	94. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	14	堀株川 改修工事漁業影響調査	10, 164, 000	10, 120, 000	技術資料作成	4/21	99. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川外 改修工事河道実施設計（補正・明許）外	8, 976, 000	8, 415, 000	技術資料作成	4/21	93. 8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その１	21, 406, 000	20, 075, 000	土木設計	5/12	93. 8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事護岸設計（補正・明許）	14, 025, 000	13, 123, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その２	27, 599, 000	25, 960, 000	土木設計	5/19	94. 1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	然別余市線 地道債（交安）工事調査設計	16, 709, 000	15, 620, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　大型構造物点検その１	21, 043, 000	19, 778, 000	土木設計	5/19	94. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市赤井川線 道路メンテナンス工事（黒川跨線橋）橋梁補修設計	13, 299, 000	12, 408, 000	土木設計	5/19	93. 3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市赤井川線 防災安全Ｂ（交安）工事実測実施設計	5, 764, 000	5, 390, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島１丁目４外 急傾斜地工事施工計画	4, 125, 000	3, 850, 000	土木設計	5/19	93. 3%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　樋門詳細設計その１	22, 924, 000	21, 428, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　樋門詳細設計その２	15, 939, 000	14, 850, 000	土木設計	5/19	93. 2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事　河道計画設計	12, 793, 000	11, 968, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊泊村１６ 急傾斜地工事騒音振動調査	6, 149, 000	5, 764, 000	技術資料作成	5/19	93. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊泊村１６ 急傾斜地工事家屋調査	5, 632, 000	5, 170, 000	技術資料作成	5/19	91. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 改修工事河道実施設計（補正・明許）外	6, 820, 000	6, 270, 000	技術資料作成	5/19	91. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　地質調査その１	3, 619, 000	3, 355, 000	地質調査	5/19	92. 7%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事補償物件調査	3, 069, 000	2, 871, 000	技術資料作成	5/19	93. 5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　トンネル点検その１	10, 824, 000	10, 098, 000	土木設計	5/26	93. 3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　大型構造物点検その２	17, 512, 000	16, 368, 000	土木設計	5/26	93. 5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　橋梁点検その２	17, 435, 000	16, 368, 000	土木設計	5/26	93. 9%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事トンネル点検その１	12, 914, 000	12, 100, 000	土木設計	5/26	93. 7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事（清川トンネル）補修設計	12, 870, 000	11, 990, 000	土木設計	5/26	93. 2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事トンネル点検その２	10, 879, 000	10, 142, 000	土木設計	5/26	93. 2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　橋梁点検その１	27, 566, 000	25, 960, 000	土木設計	5/26	94. 2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路メンテナンス工事　トンネル点検その２	8, 360, 000	7, 810, 000	土木設計	5/26	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 防災安全B(地方道)工事(ニセコ大橋)耐震補強設計	50, 963, 000	47, 630, 000	土木設計	5/26	93. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その２	17, 512, 000	16, 390, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その３	13, 750, 000	12, 903, 000	土木設計	5/26	93. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	白井川豊浦線 道路メンテナンス工事（小川橋）橋梁補修設計	7, 700, 000	7, 205, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古発右２の沢川 砂防工事詳細設計（補正・明許）	19, 382, 000	18, 205, 000	土木設計	5/26	93. 9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌッチ川 改修工事樋門設計（補正・明許）	15, 378, 000	14, 388, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	畚部川外 改修工事河道実施設計	4, 510, 000	4, 213, 000	技術資料作成	5/26	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽勝納外 急傾斜地工事実施設計	3, 146, 000	2, 948, 000	技術資料作成	5/26	93. 7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽入船４丁目（４）　急傾斜地工事　家屋調査	2, 310, 000	2, 178, 000	技術資料作成	5/26	94. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事河道計画検討	19, 338, 000	18, 062, 000	土木設計	5/26	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内外 治水事業現場技術業務その１	18, 590, 000	17, 468, 000	技術資料作成	5/26	94. 0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	神恵内漁港 機能保全工事実施設計	13, 475, 000	12, 650, 000	土木設計	5/26	93. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	厚瀬漁港（歌島地区）外 機能保全工事実施設計	12, 331, 000	11, 550, 000	土木設計	5/26	93. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事外施工管理	11, 363, 000	10, 648, 000	土木設計	5/26	93. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川外 砂防工事実施設計（補正・明許）外	6, 050, 000	5, 610, 000	技術資料作成	5/26	92. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オサンナイ川 砂防工事（緊急改築）道路設計	5, 324, 000	5, 005, 000	土木設計	5/26	94. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古発右２の沢川外 砂防工事実施設計	3, 894, 000	3, 608, 000	技術資料作成	5/26	92. 7%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その２	45, 540, 000	43, 230, 000	技術資料作成	5/26	94. 9%		
小樽建設管理部	本部	6	畚部川 改修工事用地測量（石標）	6, 138, 000	5, 720, 000	測量	5/26	93. 2%		
小樽建設管理部	本部	6	ヌッチ川 改修工事用地測量	1, 562, 000	1, 452, 000	測量	5/26	93. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事大型構造物点検	13, 024, 000	12, 210, 000	土木設計	6/9	93. 8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山渓線 砂防連携工事保安林内作業行為申請書作成	1, 782, 000	1, 420, 101	技術資料作成	6/9	79. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債(交安)工事(南一線跨線橋)道路詳細設計	16, 324, 000	15, 290, 000	土木設計	6/9	93. 7%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	豊浦京極線外　（道単）局改工事（一般）調査設計	4, 884, 000	4, 598, 000	土木設計	6/9	94. 1%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	折川　（道単）砂防工事前庭保護工調査設計	7, 502, 000	7, 040, 000	土木設計	6/9	93. 8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌッチ川 改修工事橋梁詳細設計（補正・明許）	27, 544, 000	25, 850, 000	土木設計	6/9	93. 8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事環境整備計画（補正・明許）	17, 677, 000	16, 500, 000	技術資料作成	6/9	93. 3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古発川 砂防工事仮設工設計	4, 070, 000	3, 795, 000	土木設計	6/9	93. 2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌッチ川 改修工事地質調査（補正・明許）外	3, 685, 000	3, 465, 000	地質調査	6/9	94. 0%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事護岸設計（倶知安地区）（補正・明許）	7,524,000	7,040,000	土木設計	6/9	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事再評価資料作成（補正・明許）	6,006,000	5,643,000	技術資料作成	6/9	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川 砂防工事事業再評価検討（補正・明許）	5,214,000	4,895,000	技術資料作成	6/9	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 漁港・海岸事業実施設計	4,323,000	4,125,000	技術資料作成	6/9	95.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	３・４・１４若松線 地道債（局改）工事道路予備設計	10,483,000	9,735,000	土木設計	6/16	92.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事法面詳細設計	10,923,000	10,208,000	土木設計	6/16	93.5%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 地道債（交安）工事道路詳細設計	13,431,000	12,540,000	土木設計	6/16	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蕨台古平線外 （道単）局改工事（一般）調査設計	3,113,000	2,915,000	技術資料作成	6/16	93.6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内外 漁港施設機能診断業務	129,756,000	123,200,000	土木設計	6/16	94.9%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事台帳補正	8,646,000	8,030,000	技術資料作成	6/16	92.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野東川 砂防工事（緊急改築）道路詳細設計	19,008,000	16,280,000	土木設計	6/16	85.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事地質調査	4,873,000	4,488,000	地質調査	6/16	92.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路事業現場技術業務	16,247,000	14,982,000	技術資料作成	6/23	92.2%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	３・４・１４若松線 地道債（局改）工事地質調査	8,360,000	7,865,000	地質調査	6/23	94.1%		
小樽建設管理部	本部	6	石狩湾沿岸漁港海岸保全施設 長寿命化計画策定業務	17,710,000	16,500,000	技術資料作成	6/23	93.2%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	北尻別蘭越停車場線外 （道単）局改工事（一般）調査設計	7,546,000	7,315,000	技術資料作成	6/30	96.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	新富神里線 総合Ｂ（地方道）工事（函渠工）施工管理	2,013,000	1,870,000	土木設計	6/30	92.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港（盃地区）外 機能強化工事外構造実施設計	14,366,000	13,420,000	土木設計	6/30	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港（盃地区） 機能強化工事深浅測量	4,598,000	4,323,000	測量	6/30	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野東川 砂防工事（緊急改築）地質調査	9,086,000	8,415,000	地質調査	6/30	92.6%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	小樽海岸 （銭函地区）海岸保全区域測量	10,560,000	8,298,516	測量	6/30	78.6%		
小樽建設管理部	本部	14	小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事 路面下空洞調査技術審査補助業務	1,485,000	1,419,000	技術資料作成	6/30	95.6%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その１	4,972,000	4,730,000	土木設計	4/7	95.1%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その２	4,972,000	4,642,000	土木設計	4/7	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線 （地交）工事法面調査設計外委託	5,280,000	4,928,000	土木設計	4/7	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託	11,440,000	10,868,000	土木設計	4/7	95.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （地交）工事地質調査委託	4,213,000	3,883,000	地質調査	4/7	92.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線 （地交）工事地すべり調査委託	5,005,000	4,675,000	地質調査	4/7	93.4%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線 （地交）工事擁壁調査委託	2,662,000	2,475,000	地質調査	4/7	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	外記川 事業間連携砂防工事施工計画検討外委託	5,203,000	4,840,000	土木設計	4/7	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託（補正明許）外	7,018,000	6,600,000	土木設計	4/7	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託（補正明許）外その２	7,018,000	6,589,000	土木設計	4/7	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	矢別ダム外 堰堤改良工事設備改良実施設計委託（補正明許）	29,337,000	27,500,000	土木設計	4/7	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	住吉漁港外 機能保全工事外施工管理委託（補正明許）	16,214,000	15,290,000	土木設計	4/7	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	蒜沢川 通常砂防工事環境調査委託（補正明許）	10,593,000	9,878,000	技術資料作成	4/7	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その３	5,412,000	5,203,000	土木設計	4/14	96.1%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その４	5,632,000	5,192,000	土木設計	4/14	92.2%		
函館建設管理部	松前出張所	6	岩部渡島福島停車場線 局改工事（危険箇所）斜面点検委託	5,346,000	4,961,000	土木設計	4/14	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（長浜地区） （Ａ地）工事環境調査委託外	13,915,000	13,068,000	技術資料作成	4/14	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事河道計画検討委託（補正明許）	15,323,000	14,355,000	土木設計	4/14	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部漁港外 機能保全工事外施工管理委託（補正明許）	7,381,000	7,007,000	土木設計	4/14	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部高砂1 急傾斜地工事地下水調査委託	5,016,000	4,675,000	地質調査	4/14	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	外記川 事業間連携砂防工事環境調査委託	5,071,000	4,741,000	技術資料作成	4/14	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム外 堰堤改良工事実施資料作成委託（補正明許）	4,367,000	4,180,000	技術資料作成	4/14	95.7%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 砂防工事井戸簡易調査委託	2,299,000	2,178,000	技術資料作成	4/14	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 砂防工事環境調査委託	5,071,000	4,730,000	技術資料作成	4/14	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託（積算データ入力）	2,200,000	1,969,000	技術資料作成	4/14	89.5%		
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線 （Ｂ交）工事補償物件調査委託	4,103,000	3,663,000	技術資料作成	4/14	89.3%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・４７文教通 改良工事補償物件調査委託	3,476,000	3,267,000	技術資料作成	4/14	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・２中央通 改良工事補償物件調査委託	10,021,000	9,053,000	技術資料作成	4/14	90.3%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その２	7,161,000	6,732,000	土木設計	4/21	94.0%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託（補正明許）	14,982,000	14,080,000	土木設計	4/21	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（橋梁）工事（二股橋）橋梁補修設計委託	24,387,000	22,770,000	土木設計	4/21	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（橋梁）工事（昭和橋）地質調査委託	3,410,000	3,157,000	地質調査	4/21	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（橋梁）工事（二股橋）地質調査委託	9,636,000	8,998,000	地質調査	4/21	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（長浜地区） （Ａ地）工事環境調査委託その２外	7,051,000	6,600,000	地質調査	4/21	93.6%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その１	2,596,000	2,596,000	技術資料作成	4/21	100.0%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その２	3,718,000	3,718,000	技術資料作成	4/21	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 横断排水施設点検調査委託その１	23,430,000	21,868,000	技術資料作成	4/21	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 横断排水施設点検調査委託その２	10,923,000	10,296,000	技術資料作成	4/21	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事公共土木施設維持管理システム高度化検討委託その１	16,643,000	15,730,000	技術資料作成	4/21	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上磯厚沢部線外 局改工事調査設計委託	4,356,000	4,125,000	技術資料作成	4/21	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事護岸設計委託（補正明許）	8,954,000	8,448,000	土木設計	4/21	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川 総合流域防災工事橋梁設計委託（補正明許）外	19,305,000	18,095,000	土木設計	4/21	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	野田追川総合流域防災工事 （緊急改築）実施計画検討委託（補正明許）	9,889,000	9,625,000	土木設計	4/21	97.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事河道計画検討委託（補正明許）	11,110,000	10,285,000	土木設計	4/21	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム 堰堤改良工事管理用水力発電設備改良実施設計委託外	6,787,000	6,303,000	土木設計	4/21	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	6,182,000	5,786,000	土木設計	4/21	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	知内小谷石（１）外 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	11,737,000	11,000,000	土木設計	4/21	93.7%		
函館建設管理部	事業課	14	恵山火山噴火緊急減災対策工事 減災計画細部検討委託（補正明許）	10,615,000	10,615,000	土木設計	4/21	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事地質調査委託（補正明許）	5,819,000	5,368,000	地質調査	4/21	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡川 総合流域防災工事（緊急改築）地質調査委託（補正明許）外	5,049,000	4,730,000	地質調査	4/21	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事実施計画検討委託（補正明許）	12,023,000	11,000,000	地質調査	4/21	91.5%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託	6,171,000	5,775,000	地質調査	4/21	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	知内小谷石（２） 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託	12,980,000	11,990,000	地質調査	4/21	92.4%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事外河道実施設計委託（補正明許）	2,090,000	1,958,000	技術資料作成	4/21	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事事業損失影響調査委託	16,863,000	15,543,000	技術資料作成	4/21	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事環境調査委託	10,626,000	9,988,000	技術資料作成	4/21	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 環境整備工事環境整備資料作成委託	4,202,000	3,927,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）環境調査委託（補正明許）	5,797,000	5,434,000	技術資料作成	4/21	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事環境調査委託	8,492,000	7,942,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事外実施資料作成委託	5,225,000	5,005,000	技術資料作成	4/21	95.8%		
函館建設管理部	本部	14	山越海岸外 老朽化対策工事外三者検討会委託（補正明許）	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	4/21	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託	4,356,000	4,125,000	技術資料作成	4/21	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線 （Ｂ交）工事用地調査委託	15,279,000	14,410,000	測量	4/21	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線 （B地）工事補償物件調査委託	1,100,000	1,023,000	技術資料作成	4/21	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線 （B交）工事補償物件調査委託	2,431,000	2,255,000	技術資料作成	4/21	92.8%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線 （長浜地区）工事補償物件調査委託	2,200,000	2,046,000	技術資料作成	4/21	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・２出雲通 改良工事補償物件調査委託	1,650,000	1,518,000	技術資料作成	4/21	92.0%		
函館建設管理部	本部	6	八幡川 通常砂防工事補償物件調査委託	7,095,000	6,347,000	技術資料作成	4/21	89.5%		
函館建設管理部	事業課	6	山栗川 事業間連携砂防工事環境調査委託	4,950,000	4,598,000	技術資料作成	4/21	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線長寿命化 （橋梁）工事（五稜郭跨線橋）橋梁補修設計委託	18,381,000	17,215,000	土木設計	5/12	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線 交安（通学路）工事施工計画検討委託	5,214,000	4,840,000	土木設計	5/12	92.8%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その３	2,112,000	2,112,000	技術資料作成	5/12	100.0%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その４	4,741,000	4,620,000	技術資料作成	5/12	97.4%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その５	2,101,000	2,090,000	技術資料作成	5/12	99.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（長浜地区） （Ａ地）工事環境調査委託その３外	15,741,000	14,795,000	技術資料作成	5/12	94.0%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事公共土木施設維持管理システム高度化検討委託その２	27,533,000	26,070,000	技術資料作成	5/12	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事護岸工設計委託（補正明許）外	14,432,000	13,552,000	土木設計	5/12	93.9%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
函館建設管理部	事業課	6	吉岡川 総合流域防災工事（緊急改築）施工計画検討委託（補正明許）	9,581,000	8,976,000	土木設計	5/12	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事床固工設計委託（補正明許）外	14,806,000	13,970,000	土木設計	5/12	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館新湊1-(1) 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	15,675,000	14,685,000	土木設計	5/12	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館銭亀2-(2) 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	13,387,000	12,540,000	土木設計	5/12	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事地質調査委託	7,634,000	7,040,000	地質調査	5/12	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事水位観測委託	10,208,000	9,768,000	地質調査	5/12	95.7%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事水位観測委託	3,982,000	3,718,000	地質調査	5/12	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事地質調査委託（補正明許）	6,105,000	5,698,000	地質調査	5/12	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館新湊1-(1) 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託	22,517,000	21,010,000	地質調査	5/12	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館銭亀2-(2) 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託	17,457,000	16,280,000	地質調査	5/12	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 農山漁村地域整備交付金工事地質調査委託	10,890,000	10,340,000	地質調査	5/12	94.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事外環境調査委託	18,700,000	18,040,000	技術資料作成	5/12	96.5%		
函館建設管理部	事業課	6	度杭崎海岸 高潮対策工事　事業損失家屋調査委託（補正明許）	1,551,000	1,452,000	技術資料作成	5/12	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 老朽化対策工事　事業損失家屋調査委託（補正明許）	8,547,000	8,492,000	技術資料作成	5/12	99.4%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 治水事業技術管理業務委託	6,039,000	5,698,000	技術資料作成	5/12	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場管理業務委託	2,299,000	2,167,000	技術資料作成	5/12	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（橋梁）工事（昭和橋）施工計画検討委託	3,586,000	3,355,000	土木設計	5/19	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	椴法華港線 長寿命化（橋梁）外工事橋梁補修設計（元村橋）外委託	7,150,000	6,655,000	土木設計	5/19	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	元村恵山線 長寿命化（橋梁）外工事橋梁補修設計（六号橋）外委託	9,372,000	8,778,000	土木設計	5/19	93.7%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線長寿命化 （橋梁）工事（五稜郭跨線橋）橋梁補修設計委託その２	14,927,000	14,025,000	土木設計	5/19	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	石崎松前線長寿命化 （橋梁－７０）工事橋梁補修設計（早川橋）委託（補正明許）外	14,993,000	14,058,000	土木設計	5/19	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化（トンネル－３０４）工事（目屋郭トンネル）トンネル補修設計委託（補正明許）外	13,519,000	12,782,000	土木設計	5/19	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（湯浜地区）外 （Ｂ地）工事越波対策工設計委託	19,525,000	18,315,000	土木設計	5/19	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線（Ａ地）工事環境調査委託	6,358,000	5,940,000	技術資料作成	5/19	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託	8,030,000	7,557,000	技術資料作成	5/19	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	霞台森停車場線（Ｂ交）工事振動騒音調査委託	6,138,000	5,698,000	技術資料作成	5/19	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	霞台森停車場線（Ｂ交）工事事業損失家屋調査委託	5,709,000	5,390,000	技術資料作成	5/19	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	館町福島線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託その１	7,491,000	6,908,000	技術資料作成	5/19	92.2%		
函館建設管理部	事業課	6	館町福島線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託その２	11,869,000	11,110,000	技術資料作成	5/19	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線外 （地企）工事調査設計委託	1,111,000	990,000	技術資料作成	5/19	89.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線 長寿命化（トンネル）工事トンネル点検委託	4,653,000	4,334,000	技術資料作成	5/19	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託	8,657,000	8,195,000	技術資料作成	5/19	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	３・６・８２臨空工業団地通 （地交）工事事業損失調査委託	14,003,000	13,134,000	地質調査	5/19	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	渡島東沿岸 海岸保全施設（沖合施設）長寿命化計画策定業務委託	48,873,000	45,408,000	土木設計	5/19	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）施工計画検討委託	5,786,000	5,434,000	土木設計	5/19	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山噴火 緊急減災対策工事システム改良設計委託（補正明許）	1,584,000	1,474,000	土木設計	5/19	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国ダム 堰堤改良工事管理用設備設計委託（補正明許）	16,291,000	15,620,000	土木設計	5/19	95.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国ダム 水質調査委託	3,311,000	3,058,000	技術資料作成	5/19	92.4%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 技術審査補助業務委託外	9,130,000	8,690,000	技術資料作成	5/19	95.2%		
函館建設管理部	本部	6	矢別ダム 堰堤改良工事用地調査委託（補正明許）	2,354,000	2,233,000	測量	5/19	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館南茅部線 （Ｂ交）工事補償物件調査委託	4,246,000	3,938,000	技術資料作成	5/19	92.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材価格調査委託	12,001,000	11,110,000	技術資料作成	4/21	92.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材価格調査委託その２	5,984,000	5,599,000	技術資料作成	4/21	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線 長寿命化（橋梁）工事橋梁補修設計（佐女川橋）委託	5,291,000	4,950,000	土木設計	5/26	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	蛾眉野原木線 長寿命化（橋梁）外工事橋梁補修設計（2号橋）外委託	12,199,000	11,385,000	土木設計	5/26	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	臼尻豊崎線 長寿命化（橋梁）外工事橋梁補修設計（清水橋）外委託	12,188,000	11,440,000	土木設計	5/26	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲厚沢部線長寿命化 （橋梁－６５）工事橋梁補修設計（鷲堀橋）委託（補正明許）外	11,880,000	11,110,000	土木設計	5/26	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　地質調査委託	3,883,000	3,608,000	地質調査	5/26	92.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道路事業技術管理業務委託	2,046,000	1,936,000	技術資料作成	5/26	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	上磯厚沢部線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託	14,058,000	13,068,000	技術資料作成	5/26	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	上磯厚沢部線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託その２	10,142,000	9,460,000	技術資料作成	5/26	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	上磯厚沢部線外 長寿命化（橋梁）工事橋梁点検委託その3	13,860,000	13,090,000	技術資料作成	5/26	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 長寿命化（大型構造物）工事大型構造物点検委託	20,482,000	19,162,000	技術資料作成	5/26	93.6%		内訳書提出
函館建設管理部	松前出張所	6	岩部渡島福島停車場線外 局改工事（危険箇所）調査設計委託	5,291,000	4,840,000	技術資料作成	5/26	91.5%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 長寿命化（トンネル）工事トンネル点検委託	9,559,000	8,932,000	技術資料作成	5/26	93.4%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線 長寿命化（大型構造物）工事大型構造物点検委託	9,746,000	9,130,000	技術資料作成	5/26	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事橋梁設計委託（補正明許）外	17,292,000	16,148,000	土木設計	5/26	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事環境対策検討委託	8,107,000	7,568,000	技術資料作成	5/26	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川外 大規模特定河川改修工事施工管理委託	2,871,000	2,662,000	土木設計	5/26	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	度杭崎海岸外 高潮対策工事外　施工管理委託（補正明許）	4,147,000	3,872,000	土木設計	5/26	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 農山漁村地域整備交付金工事構造実施設計委託	43,131,000	40,920,000	土木設計	5/26	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事河道計画検討委託	3,564,000	3,344,000	土木設計	5/26	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事事業損失影響調査委託	5,808,000	5,302,000	技術資料作成	5/26	91.3%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川外 広域河川改修工事外河道実施設計委託	3,993,000	3,740,000	技術資料作成	5/26	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託	8,195,000	7,711,000	技術資料作成	5/26	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トンケ川 総合流域防災工事外実施資料作成委託（補正明許）	5,104,000	4,774,000	技術資料作成	5/26	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事騒音振動調査委託	2,959,000	2,772,000	技術資料作成	5/26	93.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	須築川 道単砂防工事（特対）環境調査外委託	10,241,000	9,614,000	技術資料作成	5/26	93.9%		
函館建設管理部	本部	14	原口漁港外 機能保全工事三者検討会委託（補正明許）外	1,551,000	1,551,000	技術資料作成	5/26	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託	6,435,000	6,028,000	土木設計	5/26	93.7%		
函館建設管理部	本部	14	石倉漁港外 機能強化工事外三者検討会委託（補正明許）外	1,551,000	1,540,000	技術資料作成	5/26	99.3%		
函館建設管理部	事業課	6	度杭崎海岸 高潮対策工事　騒音振動調査委託（補正明許）	5,412,000	5,038,000	技術資料作成	5/26	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 老朽化対策工事　騒音振動調査委託（補正明許）	9,911,000	9,295,000	技術資料作成	5/26	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務委託（漁港）	5,258,000	5,049,000	土木設計	5/26	96.0%		
函館建設管理部	本部	6	長万部高砂１ 急傾斜地工事用地調査委託	1,606,000	1,518,000	測量	5/26	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 砂防連携（改築－１）工事施工計画検討委託	7,117,000	6,677,000	土木設計	6/9	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化（トンネル－３０２）工事（太田トンネル）トンネル補修設計委託（補正明許）外	11,374,000	10,670,000	土木設計	6/9	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （Ｂ地－６５）工事地質調査委託	3,146,000	2,838,000	地質調査	6/9	90.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 （地企）工事道路事業調査設計委託	2,607,000	2,442,000	技術資料作成	6/9	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線 長寿命化（トンネル-513）工事トンネル点検委託	12,364,000	11,440,000	技術資料作成	6/9	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線外 長寿命化（大型構造物-609）工事大型構造物点検委託	9,394,000	8,338,000	技術資料作成	6/9	88.8%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線外 長寿命化（トンネル）工事トンネル点検委託	7,986,000	7,480,000	技術資料作成	6/9	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・２出雲通 改良工事事業損失家屋調査委託	13,882,000	12,815,000	技術資料作成	6/9	92.3%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事施工計画検討委託	8,415,000	7,876,000	土木設計	6/9	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事付替道路設計委託（補正明許）	9,878,000	9,240,000	土木設計	6/9	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事排水工設計委託（補正明許）	6,655,000	6,226,000	土木設計	6/9	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	蒜沢川 通常砂防工事スリット化詳細設計委託（補正明許）外	31,515,000	29,920,000	土木設計	6/9	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	度杭崎海岸 高潮対策工事　構造物実施設計委託（補正明許）	6,501,000	6,028,000	土木設計	6/9	92.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	光台種川線外 局改工事(側溝)調査設計委託	5,709,000	5,225,000	土木設計	6/9	91.5%		
函館建設管理部	知内事業所	6	小谷石 道単地すべり工事（特対）調査観測委託	4,059,000	3,773,000	地質調査	6/9	93.0%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	大沼 道単改修工事（特対）水質調査外委託	5,511,000	5,115,000	技術資料作成	6/9	92.8%		
函館建設管理部	知内事業所	6	木古内川 道単改修工事（特対）実施資料作成委託	1,540,000	1,430,000	技術資料作成	6/9	92.9%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	砂蘭部川 道単改修工事（特対）河床低下対策調査委託	9,229,000	8,635,000	技術資料作成	6/9	93.6%		
函館建設管理部	今金出張所	6	北檜山大成線外 交安工事調査設計委託	2,134,000	2,090,000	技術資料作成	6/9	97.9%		
函館建設管理部	今金出張所	6	臼別川 道単砂防工事（特対）環境調査委託	5,313,000	4,972,000	技術資料作成	6/9	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川漁港 水産生産基盤整備工事施工管理外委託	6,556,000	6,160,000	土木設計	6/9	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	吉岡川 総合流域防災工事（緊急改築）用地調査委託	4,136,000	3,894,000	測量	6/9	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・２中央通 改良工事収用裁決申請図書作成委託	8,129,000	7,458,000	技術資料作成	6/9	91.7%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・７本町大通 改良工事補償物件調査委託	6,204,000	5,852,000	技術資料作成	6/9	94.3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
函館建設管理部	事業課	6	新八雲停車場線（仮称）（地交－１４２）工事道路実測実施設計委託	17,325,000	16,280,000	土木設計	6/16	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化（トンネル-519）工事（鶴泊隧道）トンネル補修設計委託	21,010,000	19,932,000	土木設計	6/16	94.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化(トンネル-303)工事（薫の巣トンネル)トンネル補修設計委託(補正明許)外	14,036,000	13,200,000	土木設計	6/16	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線　（Ｂ地-71）工事実施設計委託	8,745,000	8,195,000	土木設計	6/16	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 交安（通学路－９）工事擁壁詳細設計委託	3,553,000	3,322,000	土木設計	6/16	93.5%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事構造物設計委託	8,129,000	7,579,000	土木設計	6/16	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 局改工事舗装点検委託	5,434,000	5,060,000	技術資料作成	6/16	93.1%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その９	1,562,000	1,551,000	技術資料作成	6/16	99.3%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その１０	1,034,000	1,023,000	技術資料作成	6/16	98.9%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その１２	1,034,000	968,000	技術資料作成	6/16	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線外 長寿命化（大型構造物－６０９）工事　大型構造物点検委託その２	8,019,000	6,446,000	技術資料作成	6/16	80.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線外 長寿命化（トンネル－５１３）工事　トンネル点検委託その２	13,013,000	12,210,000	技術資料作成	6/16	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線　（地交－１２５）工事交通量解析調査委託	3,454,000	3,234,000	技術資料作成	6/16	93.6%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）調査設計委託	2,464,000	2,365,000	技術資料作成	6/16	96.0%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４本町通 街路事業事業評価資料作成委託	8,580,000	8,250,000	技術資料作成	6/16	96.2%		
函館建設管理部	事業課	6	３・３・７７空港通（単）改良工事事業損失家屋調査（事後詳細調査外）委託	3,740,000	3,553,000	技術資料作成	6/16	95.0%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事取水施設施工計画検討委託（補正明許）	11,649,000	10,890,000	土木設計	6/16	93.5%		
函館建設管理部	知内事業所	6	股瀬川 道単砂防工事（特対）護岸設計委託	7,150,000	6,688,000	土木設計	6/16	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事外施工管理委託（補正明許）	6,061,000	5,764,000	土木設計	6/16	95.1%		
函館建設管理部	本部	6	北海道沿岸 海岸基本計画（気候変動）関連業務委託	21,395,000	20,306,000	土木設計	6/16	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 老朽化対策工事　構造物実施設計委託（補正明許）	6,050,000	5,665,000	土木設計	6/16	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	狩場漁港（虻羅地区）外 機能保全工事外施工管理委託	8,371,000	7,942,000	土木設計	6/16	94.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	広野海岸 道単局部改良工事施工管理委託	2,552,000	2,398,000	土木設計	6/16	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 総合流域防災工事地質調査委託	6,908,000	6,402,000	地質調査	6/16	92.7%		
函館建設管理部	知内事業所	6	股瀬川 道単砂防工事（特対）地質調査委託	4,026,000	3,740,000	地質調査	6/16	92.9%		
函館建設管理部	知内事業所	6	知内川 道単改修工事（特対）河道調査設計委託	3,223,000	3,003,000	技術資料作成	6/16	93.2%		
函館建設管理部	本部	14	駒ヶ岳 火山砂防工事三者検討会委託（補正明許）	3,157,000	3,047,000	技術資料作成	6/16	96.5%		
函館建設管理部	今金出張所	6	臼別川 道単砂防工事（特対）地形調査委託	9,878,000	9,240,000	測量	6/16	93.5%		
函館建設管理部	本部	14	静浦漁港（赤神地区）外 機能保全工事外三者検討会委託（補正明許）外	1,551,000	1,551,000	技術資料作成	6/16	100.0%		
函館建設管理部	本部	14	茂草漁港外 機能保全工事三者検討会委託（補正明許）外	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	6/16	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	中の川 総合流域防災工事用地調査委託	6,699,000	6,314,000	測量	6/16	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	真駒内川 総合流域防災工事用地調査委託（石標）（補正明許）	6,314,000	5,918,000	測量	6/16	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部花磯（１）外 急傾斜地工事調査設計委託	6,721,000	6,270,000	土木設計	6/16	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その５	10,351,000	9,845,000	土木設計	6/23	95.1%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その６	10,351,000	9,768,000	土木設計	6/23	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線　（地交－１３９）工事事故対策詳細設計委託	5,379,000	5,005,000	土木設計	6/23	93.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 長寿命化（橋梁－１８１）工事橋梁補修設計（板橋）委託	12,925,000	12,078,000	土木設計	6/23	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	花浦内浦線外 長寿命化（橋梁－１９８）工事補修設計委託（端の巣別橋外）	9,856,000	9,163,000	土木設計	6/23	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線　（地交－１１１）工事法面予備設計委託	4,554,000	4,268,000	土木設計	6/23	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	霞台森停車場線（Ｂ地－６７）工事落石対策設計委託	5,324,000	4,983,000	土木設計	6/23	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内（Ｂ地－２０２）工事防災点検資料作成業務委託（擁壁）	10,395,000	9,680,000	技術資料作成	6/23	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	霞台森停車場線外 長寿命化（橋梁－４２）工事橋梁点検委託	12,320,000	11,385,000	技術資料作成	6/23	92.4%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線外 長寿命化（トンネル－５１１）工事トンネル点検外委託	11,176,000	10,538,000	技術資料作成	6/23	94.3%		
函館建設管理部	事業課施設保全室	6	函館上磯線外 局改工事（一般）調査設計委託	3,520,000	3,366,000	技術資料作成	6/23	95.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	島牧美利河線外 長寿命化（橋梁-44）工事橋梁点検委託	6,721,000	6,292,000	技術資料作成	6/23	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 砂防工事外施工管理委託	2,321,000	2,167,000	土木設計	6/23	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内外 漁港・海岸関係事業技術資料作成業務委託	21,010,000	19,525,000	土木設計	6/23	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	掛澗漁港 機能保全工事機能保全計画策定委託	8,646,000	8,085,000	土木設計	6/23	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	北海道沿岸 高潮浸水想定業務委託	58,245,000	55,330,000	土木設計	6/23	95.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計委託外	1,716,000	1,595,000	土木設計	6/23	92.9%		
函館建設管理部	本部	14	静浦漁港外 機能保全工事三者検討会委託（補正明許）外	1,551,000	1,551,000	技術資料作成	6/23	100.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（米岡地区）長寿命化（橋梁－２）工事構造物設計委託	3,168,000	2,970,000	土木設計	6/9	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（奥尻地区）交安（通学路－６）工事道路詳細設計委託	22,704,000	21,450,000	土木設計	6/30	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（球浦地区）（Ｂ地－１４）工事道路詳細設計委託	22,616,000	21,098,000	土木設計	6/30	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（球浦地区）（Ｂ地－１４）工事地質調査委託	7,029,000	6,545,000	地質調査	6/30	93.1%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	森砂原線 舗装工事（構造改良）調査設計委託	2,189,000	2,002,000	技術資料作成	6/30	91.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	島牧美利河線外 長寿命化（橋梁-44）工事橋梁点検委託その２	8,976,000	8,415,000	技術資料作成	6/30	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	島牧美利河線 長寿命化（橋梁-44）工事橋梁点検委託その３	12,771,000	11,935,000	技術資料作成	6/30	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上磯厚沢部線（Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）事業損失家屋調査委託	3,729,000	3,575,000	技術資料作成	6/30	95.9%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 道単改修工事橋梁設計委託	11,495,000	10,780,000	土木設計	6/30	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事築堤変形解析委託	8,107,000	7,612,000	土木設計	6/30	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事再評価資料作成委託	6,875,000	6,457,000	土木設計	6/30	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山砂防工事堰堤工設計委託（掛澗度杭崎地区）（補正明許）外	24,871,000	23,320,000	土木設計	6/30	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部大船１外 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	15,961,000	14,960,000	土木設計	6/30	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	日浦漁港外 機能保全工事施工管理委託	10,186,000	9,592,000	土木設計	6/30	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	川汲漁港外 機能保全工事外施工管理委託	9,691,000	9,075,000	土木設計	6/30	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	蛯谷漁港 機能強化工事構造実施設計委託	18,414,000	17,490,000	土木設計	6/30	95.0%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	浜松海岸 道単局部改良工事実施設計委託	1,661,000	1,540,000	土木設計	6/30	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事地質調査委託	3,828,000	3,630,000	地質調査	6/30	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事環境調査委託	3,025,000	2,827,000	技術資料作成	6/30	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸 高潮対策工事事業損失家屋調査委託	5,357,000	4,950,000	技術資料作成	6/30	92.4%		
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線　（地交）工事用地調査委託	5,786,000	5,434,000	測量	6/30	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	上ノ国木ノ子１ 急傾斜地工事用地調査委託	13,629,000	12,738,000	測量	6/30	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	南茅部川汲４ 急傾斜地工事用地調査委託	9,427,000	8,910,000	測量	6/30	94.5%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託	49,005,000	46,530,000	技術資料作成	4/21	94.9%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託	27,863,000	26,180,000	技術資料作成	5/19	94.0%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 漁港事業積算補助業務委託	44,517,000	42,240,000	技術資料作成	5/26	94.9%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その２	23,155,000	21,780,000	技術資料作成	6/9	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 積算補助業務	50,754,000	48,180,000	技術資料作成	4/19	94.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 発注者支援業務	14,553,000	13,640,000	技術資料作成	4/5	93.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	厚真川外 改修工事魚類調査	7,887,000	7,810,000	技術資料作成	4/5	99.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川外 改修工事地下水調査	9,020,000	8,503,000	地質調査	4/5	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚幌ダム管理 堤体定期観測	4,356,000	4,059,000	技術資料作成	4/5	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上向別浦河（停）線 交付金Ａ（改築）工事騒音振動調査	5,159,000	4,477,000	技術資料作成	4/19	86.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内浦河線 交付金Ｂ（防災）工事地すべり観測	11,792,000	10,868,000	地質調査	4/19	92.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査	4,906,000	4,620,000	技術資料作成	4/19	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検外	22,198,000	20,735,000	土木設計	4/19	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖公園線トンネル長寿命化309（大有珠トンネル）工事 照明設計（補正繰越）外	4,059,000	3,762,000	土木設計	4/19	92.7%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線　（特対）局改工事調査設計	2,618,000	2,442,000	技術資料作成	4/19	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	滑若新冠（停）線 交付金Ｂ（改築）工事樋門設計	9,097,000	8,448,000	土木設計	4/19	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	滑若新冠（停）線 交付金Ｂ（改築）工事地質調査	3,311,000	3,080,000	地質調査	4/19	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	滑若新冠（停）線外 交付金Ｂ（改築）工事外踏切撤去設計	19,173,000	17,809,000	土木設計	4/19	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その２	14,212,000	13,310,000	土木設計	4/19	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上向別浦河（停）線 地道債（交安）工事再評価資料作成	6,501,000	5,940,000	技術資料作成	4/19	91.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	三岩日高線 地道債（交安）工事地すべり観測	1,892,000	1,760,000	地質調査	4/19	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	貫気別振内線外 交付金Ｂ（防災）工事外地すべり観測	6,050,000	5,610,000	地質調査	4/19	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線外 地道債（交安）工事外地すべり観測	5,511,000	5,060,000	地質調査	4/19	91.8%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事水質調査	6,908,000	6,468,000	技術資料作成	4/19	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事環境調査（補正繰越）	5,676,000	5,302,000	技術資料作成	4/19	93.4%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事河道計画検討	3,212,000	3,014,000	土木設計	4/19	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事外河道実施設計（補正繰越）	6,369,000	5,962,000	技術資料作成	4/19	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事仮設工設計（補正繰越）	7,183,000	6,710,000	土木設計	4/19	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事河道実施設計外（補正繰越）外	2,464,000	2,288,000	技術資料作成	4/19	92.9%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似川外 （特対）改修工事水質調査外	2,739,000	2,574,000	技術資料作成	4/19	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川 （特対）改修工事湧水観測（生き川）	3,861,000	3,608,000	技術資料作成	4/19	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川 （特対）改修工事流量観測（生き川）	5,291,000	4,895,000	技術資料作成	4/19	92.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川 （特対）改修工事環境調査解析（植生・水質）（生き川）	9,537,000	8,910,000	技術資料作成	4/19	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	鵡川 （特対）改修工事水辺の国勢調査	8,294,000	7,755,000	技術資料作成	4/19	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事環境影響解析	9,031,000	8,470,000	技術資料作成	4/19	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚幌ダム管理 地すべり観測	8,316,000	7,810,000	地質調査	4/19	93.9%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	高見ダム管理 水質調査外	1,221,000	1,144,000	技術資料作成	4/19	93.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	浦河ダム 総合流域防災工事洪水予測システム概略検討（補正繰越）	17,160,000	16,390,000	土木設計	4/19	95.5%		
室蘭建設管理部	本部	14	室蘭建設管理部管内 技術審査補助業務	2,904,000	2,761,000	技術資料作成	4/19	95.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事河道計画設計（補正繰越）	5,610,000	5,225,000	土木設計	4/19	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事環境調査（補正繰越）その２	10,835,000	10,098,000	技術資料作成	4/19	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事現場支援業務（補正繰越）	4,180,000	3,894,000	技術資料作成	4/19	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事河道流況調査（補正繰越）	3,531,000	3,267,000	土木設計	4/19	92.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 砂防工事重金属調査設計(補正繰越)	16,225,000	15,235,000	地質調査	4/19	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	トマチャナイ川 砂防工事仮設工設計	2,200,000	2,057,000	土木設計	4/19	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大林川 砂防工事地質調査(補正繰越)	8,998,000	8,360,000	地質調査	4/19	92.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討（補正繰越）	4,752,000	4,400,000	技術資料作成	4/19	92.6%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計（補正繰越）	3,443,000	3,201,000	技術資料作成	4/19	93.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭大沢町 急傾斜地工事地形調査	4,389,000	4,070,000	測量	4/19	92.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大林川 砂防工事環境調査	7,293,000	6,798,000	技術資料作成	4/19	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	北進平取線 交付金B（防災）工事立木調査	2,156,000	1,969,000	技術資料作成	4/19	91.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	襟裳公園線 橋梁長寿命化3（歌別橋）工事水文調査（補正繰越）	4,103,000	3,850,000	地質調査	4/12	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上向別浦河（停）線 交付金Ａ（改築）工事家屋調査	2,541,000	2,332,000	技術資料作成	4/12	91.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その１	9,449,000	8,855,000	技術資料作成	4/12	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その２	9,449,000	8,877,000	技術資料作成	4/12	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検	21,054,000	20,185,000	土木設計	4/12	95.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	高見西舎線 地道債（交安）工事水質調査	2,475,000	2,310,000	技術資料作成	4/12	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	厚真川 改修工事貝類調査	17,358,000	17,270,000	技術資料作成	4/12	99.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事外発注者支援業務（補正繰越）外	18,975,000	17,743,000	技術資料作成	4/12	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事環境調査	8,030,000	7,513,000	技術資料作成	4/12	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事外河道実施設計	2,893,000	2,695,000	技術資料作成	4/12	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高幌内川 （特対）改修工事地すべり調査	7,579,000	7,040,000	地質調査	4/12	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事環境調査	19,228,000	17,996,000	技術資料作成	4/12	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地下水調査	11,275,000	10,670,000	地質調査	4/12	94.6%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	幸内２ （特対）地すべり対策工事地すべり調査	6,809,000	6,358,000	地質調査	4/12	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	目黒漁港外 機能保全工事施工管理（補正繰越）	5,610,000	5,269,000	土木設計	4/12	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内漁港外 機能強化工事外施工管理（補正繰越）	4,169,000	3,960,000	土木設計	4/12	95.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋南町4丁目7 急傾斜地工事施設設計	4,026,000	3,762,000	土木設計	4/12	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭西小路・沢町 急傾斜地工事調査設計	12,265,000	11,506,000	土木設計	4/12	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大学の沢川 通常砂防工事地下水調査（補正繰越）	7,535,000	6,985,000	地質調査	4/12	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	向別川 （特対）改修工事（地域改良）事業損失補償物件等調査	3,696,000	3,619,000	技術資料作成	4/12	97.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 横断排水施設点検その１	14,575,000	13,497,000	土木設計	4/19	92.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 横断排水施設点検その２	31,999,000	28,336,000	土木設計	4/19	88.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	豊浦ニセコ線橋梁長寿命化76 （栄光橋）工事補修設計（補正繰越）外	4,928,000	4,620,000	土木設計	5/17	93.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内外 太平洋沿岸道道津波対応マニュアル作成	14,839,000	13,860,000	技術資料作成	5/17	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	新冠平取線外 橋梁長寿命化（東川2号橋外）工事外橋梁耐震設計外	15,818,000	14,729,000	土木設計	5/17	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 発注者支援業務	14,696,000	13,805,000	技術資料作成	5/17	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債（交安）工事航空測量	11,066,000	10,208,000	測量	5/17	92.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事河道実施設計	2,783,000	2,574,000	技術資料作成	5/17	92.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事河道実施設計	4,037,000	3,729,000	技術資料作成	5/17	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事再評価資料作成	9,603,000	9,020,000	技術資料作成	5/17	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	高見ダム外 総合流域防災工事情報システム設計（補正繰越）	26,246,000	24,640,000	土木設計	5/17	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	高見ダム外 総合流域防災工事通信設備設計（補正繰越）	11,979,000	11,110,000	土木設計	5/17	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虎杖浜海岸 侵食対策工事深浅測量(補正繰越)	14,102,000	13,178,000	測量	5/17	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事実施設計	3,993,000	3,795,000	土木設計	5/17	95.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事残土処理計画検討（補正繰越）	3,993,000	3,718,000	土木設計	5/17	93.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	小有珠川 緊急改築砂防工事詳細設計（補正繰越）	9,988,000	9,350,000	土木設計	5/17	93.6%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	小有珠川 緊急改築砂防工事地質調査（補正繰越）	8,910,000	8,250,000	地質調査	5/17	92.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 砂防工事仮橋設計	2,816,000	2,618,000	土木設計	5/17	93.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭大沢町 急傾斜地工事調査設計	9,834,000	9,218,000	土木設計	5/17	93.7%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事泥流対策調査設計（補正繰越）	19,811,000	18,458,000	土木設計	5/17	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大林川 砂防工事砂防堰堤詳細設計(補正繰越)外	36,608,000	33,990,000	土木設計	5/17	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内浦河線 橋梁長寿命化99（美野和新橋）工事橋梁補修設計（補正繰越）	15,048,000	13,904,000	土木設計	5/31	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	夕張厚真線 橋梁長寿命化１０１（大黒橋）工事外橋梁補修設計（補正繰越）	7,513,000	7,095,000	土木設計	5/31	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 橋梁長寿命化４６工事外橋梁点検その１	20,537,000	19,371,000	土木設計	5/31	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 橋梁長寿命化４６工事橋梁点検その２	28,028,000	26,378,000	土木設計	5/31	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧東インター線 橋梁長寿命化（東インター大橋）工事外橋梁補修設計（補正繰越）	18,733,000	17,512,000	土木設計	5/31	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取静内線 橋梁長寿命化（淳橋）工事橋梁補修設計	13,981,000	13,200,000	土木設計	5/31	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	新冠平取線 橋梁長寿命化（姉去橋）工事橋梁補修設計	11,550,000	10,835,000	土木設計	5/31	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 地道債工事交通量調査	4,499,000	4,224,000	技術資料作成	5/31	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線 地道債（交安）工事事業評価分析	3,454,000	3,190,000	技術資料作成	5/31	92.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事騒音振動調査（補正繰越）	9,757,000	9,196,000	技術資料作成	5/31	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事家屋調査（補正繰越）	3,828,000	3,498,000	技術資料作成	5/31	91.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川 （特対）改修工事自然再生検討（生き川）	6,765,000	6,325,000	技術資料作成	5/31	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	JR日高線護岸 補修受託工事発注者支援業務	21,285,000	19,954,000	技術資料作成	5/31	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	礼文漁港外 機能保全工事施工管理外	3,883,000	3,630,000	土木設計	5/31	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港外 機能保全工事外発注者支援業務	6,831,000	6,369,000	技術資料作成	5/31	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事外排水設計	9,515,000	8,932,000	土木設計	5/31	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	セブ川 砂防工事地すべり調査観測	3,256,000	3,025,000	地質調査	5/31	92.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	白水川 緊急改築砂防工事調査設計（補正繰越）	17,688,000	16,588,000	土木設計	5/31	93.8%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	白水川 緊急改築砂防工事地質調査（補正繰越）	11,165,000	9,900,000	地質調査	5/31	88.7%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	四十三川 緊急改築砂防工事調査設計（補正繰越）	11,473,000	10,780,000	土木設計	5/31	94.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	入江川 緊急改築砂防工事実施設計（補正繰越）	5,016,000	4,675,000	技術資料作成	5/31	93.2%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	四十三川 緊急改築砂防工事地質調査（補正繰越）	6,908,000	6,160,000	地質調査	5/31	89.2%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事システム設計（補正繰越）	17,919,000	14,268,538	土木設計	5/31	79.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖公園線トンネル長寿命化309（大有珠トンネル）工事 補修設計（補正繰越）外	11,066,000	10,318,000	土木設計	6/7	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 地道債工事 道路計画資料作成	3,058,000	2,871,000	技術資料作成	6/7	93.9%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	静内浦河線外 （特対）局改（一般）工事（浦河出張所工区）調査設計	5,346,000	5,170,000	技術資料作成	6/7	96.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 橋梁長寿命化（白石橋外）工事外橋梁補修設計	21,560,000	20,405,000	土木設計	6/7	94.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	比宇厚賀（停）線 橋梁長寿命化２３４（受乞橋（車）外）工事外橋梁補修設計	16,753,000	15,730,000	土木設計	6/7	93.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線橋梁長寿命化73（久保内大橋（下））工事外 橋梁補修設計（補正繰越）	54,703,000	51,370,000	土木設計	6/7	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事樋門詳細設計	19,789,000	18,579,000	土木設計	6/7	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 砂防計画調査	9,922,000	9,295,000	土木設計	6/7	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	黄金海岸 侵食対策工事深浅測量（補正繰越）	9,746,000	9,075,000	測量	6/7	93.1%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事地質調査	9,163,000	8,525,000	地質調査	6/7	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	東静内漁港 機能保全工事実施設計	2,299,000	2,134,000	土木設計	6/7	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事地形調査（補正繰越）	10,098,000	9,460,000	測量	6/7	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	シャミチセ川 改修工事　家屋調査(補正繰越)外	2,486,000	2,321,000	技術資料作成	6/7	93.4%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	入江川 緊急改築砂防工事調査設計（補正繰越）	18,370,000	17,248,000	土木設計	6/7	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	入江川 緊急改築砂防工事地質調査（補正繰越）	7,876,000	7,040,000	地質調査	6/7	89.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	14	倶多楽 火山噴火緊急減災対策工事減災対策検討	14,993,000	14,938,000	技術資料作成	6/7	99.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	宿志別振内（停）線 地道債（交安）工事用地測量	2,717,000	2,497,000	測量	6/7	91.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	西端春立線 地道債（交安）工事用地測量	8,591,000	8,096,000	測量	6/7	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	三岩日高線 地道債（交安）工事用地測量	2,541,000	2,310,000	測量	6/7	90.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事用地測量 上流その１	3,795,000	3,553,000	測量	6/7	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川砂防工事 立木調査	6,028,000	5,610,000	技術資料作成	6/7	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭市舟見町２丁目２ 急傾斜地区域調査	3,883,000	3,520,000	測量	6/7	90.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取厚真線 橋梁長寿命化１０２（厚真新橋）工事外橋梁補修設計（補正繰越）	11,693,000	10,890,000	土木設計	6/14	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別鵡川線 橋梁長寿命化１０３（炭住橋）工事外橋梁補修設計（補正繰越）	10,692,000	9,955,000	土木設計	6/14	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別鵡川線 大型構造物長寿命化６３２（カルバート室蘭００２）工事補修設計	5,159,000	4,840,000	土木設計	6/14	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	豊浦京極線 橋梁長寿命化223（土場橋）工事橋梁補修設計	12,419,000	11,638,000	土木設計	6/14	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	北進平取線 トンネル長寿命化５２６（オピラルカトンネル外）工事外補修設計	12,045,000	11,253,000	土木設計	6/14	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 橋梁長寿命化４６工事橋梁点検その３	22,000,000	20,625,000	土木設計	6/14	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 橋梁長寿命化４６工事橋梁点検その４	31,075,000	29,205,000	土木設計	6/14	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 橋梁長寿命化４８工事橋梁点検その１	19,140,000	18,040,000	土木設計	6/14	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 橋梁長寿命化４８工事橋梁点検その２	19,932,000	18,678,000	土木設計	6/14	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 橋梁長寿命化４８工事橋梁点検その３	18,546,000	17,490,000	土木設計	6/14	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	伊達紋別停車場線 交付金B316(交安)工事家屋調査	10,703,000	10,230,000	技術資料作成	6/14	95.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線交付金B10(改築)工事 大岸トンネル修正設計	5,478,000	5,115,000	土木設計	6/14	93.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債154（交安）工事落石対策設計	11,418,000	10,725,000	土木設計	6/14	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳白老線 地道債１７６（交安）工事調査検討	12,364,000	10,978,000	土木設計	6/14	88.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 応急対策工事地質調査	5,346,000	4,983,000	地質調査	6/14	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事構造設計	25,278,000	23,870,000	土木設計	6/14	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	有珠漁港海岸 保全区域資料作成	2,002,000	1,914,000	測量	6/14	95.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚賀漁港 機能保全工事実施設計	2,101,000	1,958,000	土木設計	6/14	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	シャミチセ川 改修工事　振動騒音調査(補正繰越)	3,982,000	3,762,000	技術資料作成	6/14	94.5%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム総合流域防災工事 実施設計（補正繰越）	2,860,000	2,673,000	技術資料作成	6/14	93.5%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似ダム堰堤改良工事 調査設計（補正繰越）	12,001,000	11,275,000	土木設計	6/14	94.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	ソウベツ川 緊急改築砂防工事　地質調査（補正繰越）	4,268,000	3,795,000	地質調査	6/14	88.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	ソウベツ川 緊急改築砂防工事　調査設計（補正繰越）	12,947,000	12,100,000	土木設計	6/14	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	神社川 砂防工事外　施工管理	2,695,000	2,508,000	土木設計	6/14	93.1%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事泥流対策調査設計(補正繰越)その２	19,800,000	17,600,000	土木設計	6/14	88.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事用地測量 上流その２	2,574,000	2,398,000	測量	6/14	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	ウヨロ川改修工事（補正繰越） 用地測量	8,118,000	7,645,000	測量	6/14	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	トマチャナイ川砂防工事 用地測量その１	12,320,000	11,517,000	測量	6/14	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	トマチャナイ川砂防工事 用地測量その２	11,154,000	10,340,000	測量	6/14	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川大規模特定砂防工事 補償物件等調査その１	4,070,000	3,828,000	技術資料作成	6/14	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川大規模特定砂防工事 補償物件等調査その２	5,324,000	5,005,000	技術資料作成	6/14	94.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川大規模特定砂防工事 補償物件等調査その３	6,688,000	6,325,000	技術資料作成	6/14	94.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川大規模特定砂防工事 補償物件等調査その４	3,883,000	3,630,000	技術資料作成	6/14	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川大規模特定砂防工事 補償物件等調査その５	3,630,000	3,355,000	技術資料作成	6/14	92.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭母恋北町３－１急傾斜地工事 用地測量	2,915,000	2,706,000	測量	6/14	92.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	チマイベツ川 河川区域調査	1,727,000	1,606,000	測量	6/14	93.0%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 積算補助業務その２	46,299,000	43,560,000	技術資料作成	6/28	94.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線 大型長寿４１５（オロフレ第５覆道）工事補修設計（補正繰越）外	17,710,000	16,610,000	土木設計	6/21	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線 トンネル長寿３０７（天神トンネル）工事補修設計（補正繰越）外	8,954,000	8,349,000	土木設計	6/21	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河出張所管内 発注者支援業務	7,546,000	7,095,000	技術資料作成	6/21	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債154（交安）工事地質調査	4,048,000	3,795,000	地質調査	6/21	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	豊浦漁港 機能保全工事計画策定	13,442,000	12,617,000	土木設計	6/21	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事泥流対策調査設計(補正繰越)その３	18,964,000	17,028,000	土木設計	6/21	89.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	荻伏漁港 漁村再生交付金工事地質調査	7,931,000	7,150,000	地質調査	6/21	90.2%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	岩内洞爺線 道路区域調査	3,817,000	3,630,000	測量	6/21	95.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	滝之町伊達線 道路区域調査その１	10,461,000	9,790,000	測量	6/21	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	滝之町伊達線 道路区域調査その２	11,220,000	10,450,000	測量	6/21	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	襟裳公園線 橋梁長寿命化（歌別橋）工事用地測量	5,995,000	5,698,000	測量	6/21	95.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	静内中札内線 地道債（防災）工事用地測量	6,479,000	6,039,000	測量	6/21	93.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	ブウベツ川改修工事 用地測量（補正繰越）	2,574,000	2,442,000	測量	6/21	94.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 橋梁長寿命化２１９（白老跨線橋）工事橋梁補修設計	50,523,000	46,915,000	土木設計	6/28	92.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 橋梁長寿命化２２０（森野橋）工事橋梁補修設計	21,142,000	19,712,000	土木設計	6/28	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	高見西舎線 橋梁長寿命化92（清瀬橋）工事橋梁補修設計（補正繰越）	6,611,000	6,270,000	土木設計	6/28	94.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	上長和萩原線トンネル長寿命化310(伊達トンネル)工事 補修設計（補正繰越）	9,075,000	8,470,000	土木設計	6/28	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺出張所管内 施工管理業務	2,860,000	2,662,000	土木設計	6/28	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川外 改修工事現場支援業務	15,532,000	14,520,000	技術資料作成	6/28	93.5%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	慶能舞川 （特対）改修工事護岸詳細設計	6,402,000	6,083,000	土木設計	6/28	95.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	有珠漁港海岸 整備連携工事騒音振動調査（補正繰越）	2,090,000	1,958,000	技術資料作成	6/28	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	有珠漁港海岸 整備連携工事家屋調査（補正繰越）	2,222,000	2,101,000	技術資料作成	6/28	94.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事家屋調査	3,707,000	3,476,000	技術資料作成	6/28	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	鳧舞漁港 機能保全工事実施設計	2,651,000	2,420,000	土木設計	6/28	91.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	荻伏漁港 漁村再生交付金工事構造設計	23,144,000	21,912,000	土木設計	6/28	94.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	静内浦河線 道路区域調査	4,829,000	4,532,000	測量	6/28	93.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	３・３・３０３号登別温泉通交付金工事 用地測量	3,696,000	3,410,000	測量	6/28	92.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭市中島本町３丁目４急傾斜地工事 用地測量	5,467,000	5,258,000	測量	6/28	96.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線 道路改築工事　現場技術業務	18,942,000	17,743,000	技術資料作成	4/7	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その１	19,998,000	18,722,000	技術資料作成	4/7	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その２	19,998,000	18,810,000	技術資料作成	4/7	94.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 現場技術業務	18,513,000	17,402,000	技術資料作成	4/7	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 現場技術業務	17,281,000	16,203,000	技術資料作成	4/7	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	３・４・４吹上通 地道債工事振動騒音調査	6,963,000	6,490,000	技術資料作成	4/7	93.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	３・４・４吹上通 地道債工事家屋調査	1,298,000	1,232,000	技術資料作成	4/7	94.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	富良野上川線　地道債（局改）工事 地質調査	12,661,000	11,880,000	地質調査	4/7	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線 地道債(交安)工事赤岩トンネル地すべり点検	1,287,000	1,166,000	地質調査	4/7	90.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	(135) 旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事 旭永跨線橋耐震性能照査（補正）（明許）外	14,971,000	14,025,000	土木設計	4/14	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事 （秋月橋）耐震性能照査	22,264,000	20,845,000	土木設計	4/14	93.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	士別滝の上線 舗装(構造改良)工事調査設計	4,433,000	4,158,000	土木設計	4/14	93.8%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 現場技術業務（補正）（明許）外	19,481,000	18,315,000	技術資料作成	4/14	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部 建設資材実勢価格調査	6,512,000	5,951,000	技術資料作成	4/14	91.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事地下水観測調査	20,152,000	18,645,000	地質調査	4/14	92.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（3工区）地質調査	4,994,000	4,598,000	地質調査	4/14	92.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線 地道債(交安)工事地下水調査	3,696,000	3,465,000	地質調査	4/14	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	麓郷山部停車場線 地道債(交安)工事法面調査	4,037,000	3,762,000	地質調査	4/14	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その８	36,047,000	33,660,000	土木設計	4/21	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その５	29,909,000	28,050,000	土木設計	4/21	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その６	27,786,000	25,982,000	土木設計	4/21	93.5%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その７	28, 655, 000	27, 170, 000	土木設計	4/21	94. 8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 横断排水施設点検	23, 793, 000	22, 242, 000	土木設計	4/21	93. 5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部士別・美深出張所管内 横断排水施設点検	23, 991, 000	22, 440, 000	土木設計	4/21	93. 5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁点検その１	23, 342, 000	22, 132, 000	土木設計	4/21	94. 8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(128)朱鞠内風連線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 瑞生橋外補修設計（補正）（明許）外	26, 576, 000	24, 805, 000	土木設計	4/21	93. 3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁点検その２	23, 012, 000	21, 582, 000	土木設計	4/21	93. 8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁点検その３	22, 077, 000	20, 713, 000	土木設計	4/21	93. 8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(140)下川愛別線外　道路メンテナンス（長寿命化）工事 登神橋外補修設計（補正）（明許）外	22, 605, 000	21, 120, 000	土木設計	4/21	93. 4%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 横断排水施設点検	10, 901, 000	10, 846, 000	土木設計	4/21	99. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	吹上上富良野線外 局改（一般改良）工事　調査設計	5, 951, 000	5, 423, 000	土木設計	4/21	91. 1%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(416)士別滝の上線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 第二上蛟覆道補修設計（補正）（明許）外	5, 225, 000	4, 895, 000	土木設計	4/21	93. 7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	美深名寄線 局改（一般改良）工事調査設計	5, 269, 000	4, 939, 000	土木設計	4/21	93. 7%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線道路改築工事 動植物環境調査	14, 949, 000	12, 705, 000	技術資料作成	4/21	85. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	鷹栖東神楽線 地道債（交安）工事補償物件調査	8, 272, 000	7, 755, 000	技術資料作成	4/21	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	富良野上川線 地道債（局改）工事地すべり調査	14, 806, 000	13, 915, 000	地質調査	4/21	94. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 積算システムデータ修正	1, 045, 000	935, 000	技術資料作成	4/21	89. 5%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁点検その１	32, 483, 000	30, 470, 000	土木設計	5/12	93. 8%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁点検その２	20, 185, 000	18, 436, 000	土木設計	5/12	91. 3%		
旭川建設管理部	事業課	6	名寄遠別線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （ヤマベ橋）外橋梁補修設計	18, 282, 000	17, 380, 000	土木設計	5/12	95. 1%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線 道路メンテナンス（長寿命化）工事旭神橋耐震性能照査	16, 764, 000	15, 664, 000	土木設計	5/12	93. 4%		
旭川建設管理部	事業課	6	名寄遠別線道路メンテナンス（長寿命化）工事 （母樹橋）外橋梁補修設計	14, 421, 000	13, 365, 000	土木設計	5/12	92. 7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川多度志線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （江丹別跨線橋）外橋梁補修設計	12, 045, 000	11, 275, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事 （みつば橋）橋梁補修設計	8, 140, 000	7, 645, 000	土木設計	5/12	93. 9%		
旭川建設管理部	本部	6	士別滝の上線 交安(通学路緊急対策)工事補償物件調査	17, 622, 000	16, 500, 000	技術資料作成	5/12	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事騒音・振動調査	17, 127, 000	16, 027, 000	技術資料作成	5/12	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事家屋調査	14, 597, 000	13, 695, 000	技術資料作成	5/12	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事土壌汚染観測調査	1, 782, 000	1, 573, 000	技術資料作成	5/12	88. 3%		
旭川建設管理部	事業課	14	３・３・２０永山東光線外 道路改築工事外三者検討会	1, 463, 000	1, 463, 000	地質調査	5/12	100. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	新開旭川線 道路メンテナンス（長寿命化）工事神楽高架橋耐震補強設計	39, 391, 000	36, 685, 000	土木設計	5/26	93. 1%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	小平蘂加内線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （清月橋）外耐震補強設計外	26, 719, 000	25, 069, 000	土木設計	5/26	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛山渓上川線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （栄橋）外耐震補強設計外	18, 513, 000	17, 545, 000	土木設計	5/26	94. 8%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(112)板谷佐久停車場線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 佐久橋補修設計（補正）（明許）外	16, 082, 000	15, 180, 000	土木設計	5/26	94. 4%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛山渓上川線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （愛山橋）外橋梁補修設計	12, 606, 000	11, 759, 000	土木設計	5/26	93. 3%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川多度志線 局改（一般改良）工事（道路調査設計）	2, 332, 000	2, 178, 000	土木設計	5/26	93. 4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	士別滝の上線 交安（通学路緊急対策）工事家屋調査	9, 130, 000	8, 514, 000	技術資料作成	5/26	93. 3%		
旭川建設管理部	本部	6	芦別美瑛線（現道拡幅） 総合Ｂ（地方道）工事用地測量２工区	12, 815, 000	11, 913, 000	測量	6/2	93. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	芦別美瑛線（現道拡幅） 総合Ｂ（地方道）工事用地測量１工区	11, 572, 000	10, 758, 000	測量	6/2	93. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(51)旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その１	38, 258, 000	32, 329, 000	土木設計	6/2	84. 5%		
旭川建設管理部	事業課	6	(51)旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その３	28, 974, 000	27, 115, 000	土木設計	6/2	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部管内 治水事業技術資料作成	10, 153, 000	9, 526, 000	技術資料作成	4/21	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	(51)旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その４	24, 695, 000	23, 155, 000	土木設計	6/2	93. 8%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その２	18, 447, 000	17, 314, 000	土木設計	6/2	93. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その１	17, 732, 000	16, 632, 000	土木設計	6/2	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	嵐山公園線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 （白河橋）外橋梁補修設計	15, 224, 000	14, 300, 000	土木設計	6/2	93. 9%		
旭川建設管理部	事業課	6	近文停車場線外道路メンテナンス（長寿命化）工事 豊年橋外橋梁補修設計	12, 650, 000	11, 880, 000	土木設計	6/2	93. 9%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 地道債工事施工計画検討	7, 403, 000	6, 919, 000	土木設計	6/2	93. 5%		
旭川建設管理部	本部	6	愛別当麻旭川線 防災Ｂ（地方道）工事補償物件調査	5, 731, 000	5, 390, 000	技術資料作成	6/2	94. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	上富良野旭中富良野線（現道拡幅)(南工区)総合Ｂ（地方道）工事補償物件調査	2, 112, 000	1, 969, 000	技術資料作成	6/2	93. 2%		
旭川建設管理部	事業課	6	(51)旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス （長寿命化）工事橋梁点検その２	22, 022, 000	20, 680, 000	土木設計	6/2	93. 9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	道立サンピラーパーク整備事業（長寿命化）工事 施工管理業務	5, 302, 000	5, 060, 000	建築設計	5/26	95. 4%		
旭川建設管理部	本部	6	（２８）奈江富良野線（現道拡幅)総合Ｂ(地方道)工事用地測量１工区	4, 114, 000	3, 828, 000	測量	6/16	93. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	（1）鷹栖東神楽線道路改築工事 橋梁詳細設計（新東神楽橋）	68, 948, 000	64, 460, 000	土木設計	6/16	93. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(291)美唄富良野線外　道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁補修設計(補正)(明許)外	14, 905, 000	13, 926, 000	土木設計	6/16	93. 4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(313)天塩中川停車場線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 営大橋耐震補強設計	18, 018, 000	16, 830, 000	土木設計	6/16	93. 4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(288)美深中川線外　道路メンテナンス（長寿命化）工事 小車大橋外耐震補強設計	13, 893, 000	13, 090, 000	土木設計	6/16	94. 2%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(133)美深名寄線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 基線橋補修設計（補正）（明許）外	10, 604, 000	9, 955, 000	土木設計	6/16	93. 9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(126)班渓美深停車場線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 オキキン橋補修設計（補正）（明許）外	9, 295, 000	8, 712, 000	土木設計	6/16	93. 7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(136)美深中川線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 志文内橋補修設計（補正）（明許）外	9, 449, 000	8, 855, 000	土木設計	6/16	93. 7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(188)問寒別佐久停車場線 地道債（交安）工事配合設計	7, 909, 000	7, 403, 000	土木設計	6/16	93. 6%		
旭川建設管理部	本部	6	(530)旭川建設管理部士別出張所管内 糸魚トンネル定期点検	3, 410, 000	3, 212, 000	土木設計	6/16	94. 2%		
旭川建設管理部	本部	6	(203)旭川建設管理部事業課管内 大型構造物点検　門型標識	1, 815, 000	1, 727, 000	土木設計	6/16	95. 2%		
旭川建設管理部	本部	6	（２８）奈江富良野線（現道拡幅)総合Ｂ(地方道)工事補償物件調査	4, 565, 000	4, 290, 000	技術資料作成	6/16	94. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	（２８）奈江富良野線（現道拡幅)総合Ｂ(地方道)工事用地測量２工区	5, 951, 000	5, 577, 000	測量	6/30	93. 7%		
旭川建設管理部	本部	6	下川愛別線 道路敷地調査	4, 851, 000	4, 554, 000	測量	6/30	93. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(15)金山幾寅停車場線 防災B(地方道)工事橋梁詳細設計	46, 211, 000	43, 505, 000	土木設計	6/30	94. 1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(316)金山幾寅停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁補修設計　村田橋	21, 604, 000	20, 240, 000	土木設計	6/30	93. 7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(137)旭名寄線　道路メンテナンス（長寿命化）工事 公園通跨線橋補修設計（補正）（明許）外	18, 942, 000	17, 710, 000	土木設計	6/30	93. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(191)石勝高原幾寅線 地道債（交安）工事実測実施設計	16, 016, 000	14, 960, 000	土木設計	6/30	93. 4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(134)而寒旭川線外　道路メンテナンス（長寿命化）工事 南８線橋外補修設計（補正）（明許）外	13, 519, 000	12, 573, 000	土木設計	6/30	93. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	(643)旭川建設管理部管内 道路防災総点検　擁壁	9, 625, 000	8, 998, 000	土木設計	6/30	93. 5%		
旭川建設管理部	事業課	6	(132)十勝岳温泉美瑛線道路メンテナンス（長寿命化）工事 白金橋橋梁補修設計（補正）（明許）外	7, 447, 000	6, 952, 000	土木設計	6/30	93. 4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(315)金山幾寅停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁補修設計　伊勢橋	8, 976, 000	8, 415, 000	土木設計	6/30	93. 8%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(186)吹上上富良野線 地道債(交安)工事家屋調査	12, 188, 000	11, 440, 000	技術資料作成	6/30	93. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(189)麓郷山部停車場線 地道債(交安)工事地質調査	5, 137, 000	4, 763, 000	地質調査	6/30	92. 7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(15)金山幾寅停車場線 防災B（地方道）工事地質調査	4, 059, 000	3, 850, 000	地質調査	6/30	94. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区地形調査	17, 798, 000	16, 720, 000	測量	4/7	93. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区樋門設計	18, 986, 000	17, 820, 000	土木設計	4/7	93. 9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区河道計画	14, 267, 000	13, 090, 000	土木設計	4/7	91. 8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区橋梁予備設計	9, 801, 000	9, 097, 000	土木設計	4/7	92. 8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区外河道実施設計	4, 158, 000	3, 894, 000	土木設計	4/7	93. 7%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川改修工事 河道設計	3, 443, 000	3, 234, 000	土木設計	4/7	93. 9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その４	17, 754, 000	16, 610, 000	技術資料作成	4/7	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 水文調査	7, 898, 000	7, 260, 000	技術資料作成	4/7	91. 9%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別川 特対改修工事　水質調査	2, 200, 000	2, 002, 000	技術資料作成	4/7	91. 0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	小沢川特対改修工事 水質調査	2, 013, 000	1, 914, 000	技術資料作成	4/7	95. 1%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川改修工事 地下水調査	39, 996, 000	37, 400, 000	地質調査	4/7	93. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区地下水調査	9, 647, 000	8, 910, 000	地質調査	4/7	92. 4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川改修工事ポン川工区外 地下水調査	6, 919, 000	6, 468, 000	地質調査	4/7	93. 5%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川改修工事当麻川地区 地下水調査	4, 807, 000	4, 400, 000	地質調査	4/7	91. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区地下水調査	5, 676, 000	5, 412, 000	地質調査	4/7	95. 3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区地下水調査	2, 112, 000	2, 046, 000	地質調査	4/7	96. 9%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川改修工事ペーパン川地区 区域調査その１	11, 231, 000	10, 450, 000	測量	4/14	93. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	１３線沢 砂防総合流域防災工事立木調査	6, 644, 000	6, 160, 000	測量	4/14	92. 7%		
旭川建設管理部	本部	6	西達布川 特対改修工事（地域改良）用地測量	6, 633, 000	6, 138, 000	測量	4/14	92. 5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	一の橋公園の沢川通常砂防工事 地形調査	7, 106, 000	6, 655, 000	測量	4/14	93. 7%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポンペーパン川通常砂防工事 砂防堰堤工設計（補正）（明許）	12, 298, 000	11, 550, 000	土木設計	4/14	93. 9%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨煙内川特対改修工事（自然災地域改良） 河道設計	10, 780, 000	10, 142, 000	土木設計	4/14	94. 1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 基礎地盤検討	68, 332, 000	64, 240, 000	技術資料作成	4/14	94. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 環境調査	34, 848, 000	32, 560, 000	技術資料作成	4/14	93. 4%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その１	17,435,000	16,390,000	技術資料作成	4/14	94.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その２	17,435,000	16,357,000	技術資料作成	4/14	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その３	17,435,000	16,324,000	技術資料作成	4/14	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部士別出張所管内 治水事業現場技術業務	19,382,000	18,150,000	技術資料作成	4/14	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その１	19,712,000	18,480,000	技術資料作成	4/14	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部美深出張所管内 治水事業現場技術業務	19,668,000	18,535,000	技術資料作成	4/14	94.2%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その２	19,767,000	18,590,000	技術資料作成	4/14	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その３	19,833,000	18,590,000	技術資料作成	4/14	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川旭神３条１丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 工損調査	12,353,000	11,583,000	技術資料作成	4/14	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	一の橋公園の沢川通常砂防工事 環境調査	9,449,000	8,855,000	技術資料作成	4/14	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 再評価検討	3,773,000	3,531,000	技術資料作成	4/14	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 地質調査その１	30,734,000	28,380,000	地質調査	4/14	92.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川特対改修工事（地域改良） 地形調査	32,626,000	30,690,000	測量	4/21	94.1%		
旭川建設管理部	本部	6	豊栄川 河川総合流域防災工事用地測量（補正）(明許)	3,718,000	3,476,000	測量	4/21	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区動態観測	2,046,000	1,903,000	測量	4/21	93.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 堤体概略検討	35,662,000	33,550,000	土木設計	4/21	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン倉沼川通常砂防工事 砂防堰堤工設計（補正）（明許）	11,946,000	11,220,000	土木設計	4/21	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区用水路設計	19,096,000	17,930,000	土木設計	4/21	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区河道設計	13,409,000	12,551,000	土木設計	4/21	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川特対改修工事（地域改良） 河道計画	14,487,000	13,596,000	土木設計	4/21	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	一の橋公園の沢川通常砂防工事 砂防堰堤予備設計	6,963,000	6,512,000	土木設計	4/21	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事パイプライン移設詳細設計（補正）（明許）	4,686,000	4,378,000	土木設計	4/21	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川改修工事ペーパン川地区 河道実施設計	2,904,000	2,706,000	土木設計	4/21	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川河川総合流域防災工事 河道実施設計	2,299,000	2,145,000	土木設計	4/21	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川外特対改修工事 河道実施設計	2,651,000	2,475,000	土木設計	4/21	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川特対改修工事（地域改良） 環境調査	18,172,000	17,050,000	技術資料作成	4/21	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（2号堰堤） 火山砂防工事施工計画検討	13,904,000	13,068,000	技術資料作成	4/21	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川特対改修工事（自然災地域改良） 河道資料作成外	10,472,000	9,790,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川改修工事ポン川工区外 環境調査	7,524,000	7,018,000	技術資料作成	4/21	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区工損調査	7,546,000	7,073,000	技術資料作成	4/21	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川火山砂防工事 環境調査	6,611,000	6,182,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事再評価資料作成（補正）（明許）	5,214,000	4,895,000	技術資料作成	4/21	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区家屋調査	4,532,000	4,015,000	技術資料作成	4/21	88.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川改修工事牛朱別川地区 環境調査	3,234,000	3,003,000	技術資料作成	4/21	92.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計	2,563,000	2,387,000	技術資料作成	4/21	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川河川総合流域防災工事 騒音振動調査	2,387,000	2,233,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川河川総合流域防災工事 家屋調査	1,199,000	1,100,000	技術資料作成	4/21	91.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区地質調査	8,657,000	8,052,000	地質調査	4/21	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川改修工事ポン川工区 河道設計	7,348,000	6,875,000	土木設計	5/12	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポンウシベツ川外特対改修工事 機器更新設計	7,909,000	7,359,000	土木設計	5/12	93.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川改修工事ペーパン川地区 排水施設設計（補正）（明許）	5,918,000	5,522,000	土木設計	5/12	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川特対改修工事（地域改良） 整備計画検討	19,877,000	18,645,000	技術資料作成	5/12	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区施工計画検討	8,569,000	7,975,000	技術資料作成	5/12	93.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十四線川 砂防総合流域防災工事地質調査（補正）（明許）	7,832,000	7,436,000	地質調査	5/12	94.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 改修工事地質調査	3,575,000	3,344,000	地質調査	5/12	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブンベウシ川河川総合流域防災工事 地質調査（補正）（明許）	4,125,000	3,850,000	地質調査	5/12	93.3%		
旭川建設管理部	本部	14	旭川建設管理部管内 三者検討会その１	1,309,000	1,309,000	土木設計	5/12	100.0%		
旭川建設管理部	事業課	14	ペーパン川治水対策実施計画調査事業 計画評価	12,892,000	10,945,000	技術資料作成	5/12	84.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事頭首工設計	57,805,000	54,230,000	土木設計	5/26	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事当麻川地区排水工設計	9,119,000	8,470,000	土木設計	5/26	92.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区護岸工設計	6,732,000	6,270,000	土木設計	5/26	93.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ヌッカクシ富良野川 堤防質的工事堤防実施設計	5,126,000	4,785,000	土木設計	5/26	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道設計	5,885,000	5,500,000	土木設計	5/26	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事再評価資料作成	5,214,000	4,895,000	技術資料作成	5/26	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区工損調査	4,950,000	4,587,000	技術資料作成	5/26	92.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 治水対策実施計画調査事業基礎地盤資料整理	3,575,000	3,355,000	技術資料作成	5/26	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川 改修工事ポン川工区河道実施設計	2,673,000	2,508,000	技術資料作成	5/26	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区家屋調査	1,771,000	1,639,000	技術資料作成	5/26	92.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区地質調査	18,359,000	17,193,000	地質調査	5/26	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事地質調査	7,942,000	7,425,000	地質調査	5/26	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	置杵牛川 改修工事用地測量１工区（補正）（明許）	9,460,000	8,910,000	測量	6/2	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事区域調査	8,657,000	8,118,000	測量	6/2	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	置杵牛川 改修工事用地測量３工区（補正）（明許）	7,491,000	7,007,000	測量	6/2	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区地形調査	7,403,000	6,941,000	測量	6/2	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	置杵牛川 改修工事用地測量２工区（補正）（明許）	6,622,000	6,182,000	測量	6/2	93.4%		
旭川建設管理部	本部	6	置杵牛川 改修工事用地測量４工区（補正）（明許）	8,646,000	8,085,000	測量	6/2	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 取水施設設計（補正）（明許）	36,740,000	34,408,000	土木設計	6/2	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区橋梁詳細設計	23,518,000	22,000,000	土木設計	6/2	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（下流堰堤群） 火山砂防工事道路概略設計（補正）（明許）	26,037,000	24,508,000	土木設計	6/2	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事橋梁設計（補正）（明許）	13,871,000	12,980,000	土木設計	6/2	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事護岸設計	10,659,000	9,977,000	土木設計	6/2	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 堰堤改良工事管理設備設計	12,276,000	9,776,113	土木設計	6/2	79.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事排水構造物設計	5,137,000	4,785,000	土木設計	6/2	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	アイヌ川 河川総合流域防災工事再評価資料作成	5,544,000	5,170,000	技術資料作成	6/2	93.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 地質調査（補正）（明許）	3,960,000	3,718,000	地質調査	6/2	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区地形測量	4,202,000	3,905,000	測量	6/16	92.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区樋門工設計	20,328,000	19,085,000	土木設計	6/16	93.9%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事渓流保全工詳細設計（補正）（明許）	16,357,000	15,400,000	土木設計	6/16	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 堰堤改良工事管理体制検討	16,885,000	13,443,173	土木設計	6/16	79.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区清月橋設計	13,816,000	12,980,000	土木設計	6/16	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	智恵文川外特対改修工事（一般） 整備計画検討	2,981,000	2,750,000	土木設計	6/16	92.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	朝日六線川通常砂防工事 実施設計	1,485,000	1,408,000	土木設計	6/16	94.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事再評価資料作成	9,295,000	8,690,000	技術資料作成	6/16	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 治水対策実施計画調査事業地質調査その２	63,338,000	58,850,000	地質調査	6/16	92.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポンペーパン川 通常砂防工事地質調査（補正）（明許）	11,605,000	10,813,000	地質調査	6/16	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン倉沼川 通常砂防工事地質調査（補正）（明許）	11,913,000	11,143,000	地質調査	6/16	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区地質調査	4,664,000	4,378,000	地質調査	6/16	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事橋梁設計（補正）（明許）	36,696,000	34,430,000	土木設計	6/30	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 治水対策実施計画調査事業地すべり総合解析	22,935,000	20,625,000	土木設計	6/30	89.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事排水施設設計	3,960,000	3,707,000	土木設計	6/30	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	牛朱別川外 河川整備概略検討外	4,202,000	3,905,000	技術資料作成	6/30	92.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事河道実施設計	3,058,000	2,849,000	技術資料作成	6/30	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 治水対策実施計画調査事業地質調査その３	16,544,000	15,400,000	地質調査	6/30	93.1%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 積算補助業務その１	78,023,000	73,370,000	技術資料作成	4/14	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　水質調査	8,976,000	8,415,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事（宇遠別トンネル）施工管理	5,291,000	4,950,000	技術資料作成	4/6	93.6%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路事業現場技術業務その１	16,665,000	15,620,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 積算システムデータ作成	1,419,000	1,276,000	技術資料作成	4/13	89.9%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査	7,953,000	7,392,000	技術資料作成	4/13	92.9%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
留萌建設管理部	事業課	6	達布石狩沼田（停）線 防災Ｂ地方道工事　地すべり観測	3,795,000	3,498,000	地質調査	4/13	92.2%		
留萌建設管理部	本部	3	留萌建設管理部管内 積算補助業務	50,006,000	47,520,000	技術資料作成	4/20	95.0%		
留萌建設管理部	本部	3	名寄遠別線 地道債工事　工事記録映像作成	4,488,000	3,938,000	技術資料作成	4/20	87.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　環境調査	12,716,000	11,935,000	技術資料作成	4/20	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　地すべり観測その１	14,003,000	12,980,000	地質調査	4/20	92.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　地すべり観測その２	3,905,000	3,630,000	地質調査	4/20	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 地道債工事　地すべり観測	5,049,000	4,686,000	地質調査	4/20	92.8%		
留萌建設管理部	本部	6	３・４・１８見晴通 改築工事　物件調査その１	1,892,000	1,771,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
留萌建設管理部	本部	6	３・４・１８見晴通 改築工事　物件調査その２	1,419,000	1,320,000	技術資料作成	4/20	93.0%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	３・４・１８見晴通 改築工事　裁決申請図書作成	2,123,000	1,991,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 横断排水施設点検その１	11,495,000	10,758,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 横断排水施設点検その２	10,450,000	9,790,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線外 道単局改工事　調査設計	5,390,000	5,005,000	土木設計	5/11	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	３・４・１８見晴通 改築工事　環境調査	3,685,000	3,432,000	技術資料作成	5/11	93.1%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	苫前小平線 地道債工事　調査設計	1,958,000	1,815,000	土木設計	5/11	92.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　地すべり対策工設計	19,173,000	17,919,000	土木設計	5/18	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事　地形測量	5,071,000	4,730,000	測量	5/18	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道債工事　再評価資料作成	5,115,000	4,730,000	技術資料作成	5/18	92.5%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線外 道単局改工事　調査設計	3,058,000	2,893,000	土木設計	5/18	94.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	千代田初山別（停）線外 道単局改工事　調査設計	3,817,000	3,531,000	土木設計	5/25	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合Ｂ地方道工事地すべり観測	3,872,000	3,586,000	地質調査	5/25	92.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合Ｂ地方道工事環境調査	3,025,000	2,827,000	技術資料作成	5/25	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その１	28,523,000	26,763,000	土木設計	5/25	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その３	23,694,000	22,385,000	土木設計	5/25	94.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その５	15,114,000	14,135,000	土木設計	5/25	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その２	29,348,000	27,610,000	土木設計	5/25	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その４	19,371,000	18,150,000	土木設計	5/25	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その６	20,130,000	18,865,000	土木設計	5/25	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 道路メンテナンス工事（天塩河口大橋）施工計画検討	9,119,000	8,525,000	土木設計	5/25	93.5%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム高度化検討	11,814,000	11,110,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）用地測量その１	2,838,000	2,662,000	測量	6/1	93.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事施工計画検討	9,042,000	8,470,000	土木設計	6/8	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その７	18,656,000	17,490,000	土木設計	6/8	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その８	19,338,000	18,128,000	土木設計	6/8	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その９	11,968,000	11,220,000	土木設計	6/8	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線 道路メンテナンス工事（五色橋）橋梁補修設計	7,337,000	6,930,000	土木設計	6/8	94.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線 道路メンテナンス工事（幌立橋）橋梁補修設計（補正・明許）外	28,732,000	27,060,000	土木設計	6/8	94.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 地道債工事調査設計	2,442,000	2,244,000	土木設計	6/8	91.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	上羽幌羽幌（停）線 道路メンテナンス工事（栄橋補修設計）（補正・明許）外	13,233,000	12,375,000	土木設計	6/15	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	３・４・４港湾通 地道債工事無電柱化予備設計	17,116,000	15,598,000	土木設計	6/15	91.1%		
留萌建設管理部	本部	6	増毛稲田線外 道路敷地調査	9,493,000	8,855,000	測量	6/22	93.3%		
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 技術審査補助業務	1,342,000	1,276,000	技術資料作成	6/22	95.1%		
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 特定交付金工事用地測量（南工区）	2,937,000	2,728,000	測量	6/22	92.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　河道設計（補正・明許）	10,230,000	9,603,000	土木設計	4/13	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	折真布川 道単改修工事　調査設計	9,339,000	8,778,000	土木設計	4/13	94.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事　機械設備設計（補正・明許）	11,022,000	10,395,000	土木設計	4/13	94.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	岩老川 緊急改築砂防工事　管理用道路工設計外（補正・明許）	11,880,000	11,165,000	地質調査	4/13	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事　家屋調査	1,529,000	1,441,000	技術資料作成	4/13	94.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事　環境調査	2,354,000	2,178,000	技術資料作成	4/13	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	初浦漁港外 機能保全工事　施工管理（補正・明許）	2,541,000	2,332,000	技術資料作成	4/13	91.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事　流量観測	13,497,000	12,650,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事　環境調査（魚類）	11,473,000	10,670,000	技術資料作成	4/13	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事　魚類影響調査（補正・明許）	31,812,000	28,303,000	技術資料作成	4/13	89.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事　環境調査（補正・明許）	4,466,000	4,158,000	技術資料作成	4/13	93.1%		
留萌建設管理部	本部	6	古丹別川 砂防工事　用地測量外	10,681,000	9,724,000	測量	4/13	91.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　護岸工設計（補正・明許）	11,990,000	11,275,000	土木設計	4/20	94.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　残土処理設計（補正・明許）	5,478,000	5,060,000	土木設計	4/20	92.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事　環境調査（漁業影響）	10,219,000	9,570,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その１	12,474,000	11,660,000	技術資料作成	4/20	93.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事　放流管設備検討（補正・明許）	9,999,000	9,405,000	技術資料作成	4/20	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事　排水工設計（補正・明許）	7,007,000	6,545,000	土木設計	4/20	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事　騒音振動家屋調査（補正・明許）	6,105,000	5,742,000	技術資料作成	4/20	94.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事　施工管理（補正・明許）	3,564,000	3,300,000	技術資料作成	4/20	92.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事　騒音振動調査	3,652,000	3,454,000	技術資料作成	5/11	94.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	天売焼尻漁港（西浦地区） 水域環境調査	9,515,000	8,943,000	技術資料作成	5/11	94.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事　実施設計（補正・明許）	1,870,000	1,727,000	土木設計	5/11	92.4%		
留萌建設管理部	本部	6	ニタトコナイ沢川 緊急改築砂防工事　用地測量	13,255,000	12,254,000	測量	5/11	92.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　運用資料作成	8,547,000	7,920,000	技術資料作成	5/18	92.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	岩老川 緊急改築砂防工事　地質調査（補正・明許）	11,220,000	10,505,000	地質調査	5/18	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事　家屋調査	4,048,000	3,795,000	技術資料作成	5/18	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事　環境調査	13,662,000	12,760,000	技術資料作成	5/18	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　排水処理検討	4,323,000	4,037,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　遊水地管理設計	7,238,000	6,765,000	技術資料作成	5/25	93.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　構造物設計外	3,762,000	3,531,000	土木設計	5/25	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 応急対策工事外　調査設計	3,608,000	3,344,000	土木設計	5/25	92.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 応急対策工事外　調査設計	4,906,000	4,510,000	土木設計	5/25	91.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事　設備改良設計	10,912,000	10,098,000	土木設計	5/25	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事　地形調査その１（補正・明許）	19,107,000	17,798,000	測量	5/25	93.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事　貯砂ダム調査設計（補正・明許）	14,300,000	13,420,000	土木設計	5/25	93.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	留萌建設管理部　羽幌出張所管内 治水事業現場技術業務（補正・明許）　外	14,069,000	13,200,000	技術資料作成	5/25	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 漁港・海岸事業　実施設計	2,134,000	2,024,000	土木設計	5/25	94.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事　地形調査	9,031,000	8,481,000	測量	5/25	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　用水調査	3,113,000	2,904,000	技術資料作成	6/1	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	ニタトコナイ沢川 緊急改築砂防工事　砂防堰堤設計（補正・明許）	12,430,000	11,638,000	土木設計	6/1	93.6%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ロクシナイ川 道単改修工事　河道実施設計	1,991,000	1,848,000	土木設計	6/8	92.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	中央ウブシ川 河川計画調査	4,796,000	4,477,000	技術資料作成	6/8	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	箸別川 緊急改築砂防工事　地質調査（補正・明許）	10,912,000	10,032,000	地質調査	6/8	91.9%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事護岸工設計（補正・明許）	4,081,000	3,773,000	土木設計	6/8	92.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 道単改修工事　堆砂量調査	4,950,000	4,554,000	測量	6/15	92.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	力昼漁港外 農山漁村地域整備工事外実施設計	1,617,000	1,496,000	土木設計	6/15	92.5%		内訳書提出
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事護岸工設計	7,755,000	7,260,000	土木設計	6/15	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事外実施設計（補正・明許）外	3,069,000	2,860,000	土木設計	6/15	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	三泊沢川 砂防工事　砂防堰堤設計（補正・明許）外	18,315,000	17,204,000	土木設計	6/15	93.9%		
留萌建設管理部	本部	6	有明ダム 堰堤改良工事用地測量その１	5,137,000	4,950,000	測量	6/15	96.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事　調査設計（補正・明許）	1,749,000	1,595,000	土木設計	6/22	91.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事　地質調査（補正・明許）	11,385,000	10,560,000	地質調査	6/22	92.8%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	港学校沢川 砂防計画調査	1,958,000	1,705,000	土木設計	6/22	87.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事外　実施設計	3,498,000	3,223,000	土木設計	6/22	92.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事　魚道設計	7,645,000	7,150,000	土木設計	6/22	93.5%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
留萌建設管理部	事業課	6	三泊沢川 砂防工事　地質調査（補正・明許）	9,977,000	9,350,000	地質調査	6/22	93.7%		
留萌建設管理部	本部	6	有明ダム 堰堤改良工事用地測量その２	6,083,000	5,698,000	測量	6/22	93.7%		
留萌建設管理部	本部	6	オタルマセタベツ川 道単砂防工事石標埋設	1,738,000	1,606,000	測量	6/22	92.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	14	築別炭鉱築別（停）線 道単局改工事　調査業務（緊急）	1,914,000	1,903,000	土木設計	4/19	99.4%	1	
稚内建設管理部	事業課	6	持久無名川砂防工事 ソイルセメント配合設計（補正）（繰越）	8,173,000	7,623,000	土木設計	4/7	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	持久無名川 砂防工事環境調査	5,973,000	5,588,000	技術資料作成	4/7	93.6%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	差閉漁港外 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	2,860,000	2,695,000	土木設計	4/7	94.2%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事河道実施設計（補正）（繰越）外	2,497,000	2,354,000	技術資料作成	4/14	94.3%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計	9,196,000	8,525,000	土木設計	4/14	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	猿払知来別２ 道単急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	5,368,000	5,016,000	技術資料作成	4/14	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事事業再評価資料作成	15,202,000	14,190,000	技術資料作成	5/12	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事河道実施設計（補正）（繰越）外	4,257,000	3,993,000	技術資料作成	5/12	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事施設計画検討	18,073,000	16,940,000	土木設計	5/12	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事基本設計	10,670,000	10,010,000	土木設計	5/12	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内緑２丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）法面設計	12,177,000	11,440,000	土木設計	5/12	93.9%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 治水事業積算補助業務	17,325,000	16,280,000	技術資料作成	5/19	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事地形調査	17,457,000	16,005,000	測量	5/19	91.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事環境調査	12,232,000	11,462,000	技術資料作成	5/19	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	トンナイ川 砂防工事除石用道路詳細設計	5,181,000	4,840,000	土木設計	5/19	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内緑２丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）地形調査	4,708,000	4,422,000	測量	5/19	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	原子の沢川 計画調査外	11,858,000	11,165,000	土木設計	6/2	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	北見幌別川 応急対策工事樋門補修設計	5,302,000	4,950,000	土木設計	6/2	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事樋門補修設計	5,302,000	4,983,000	土木設計	6/2	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川外 応急対策工事施工管理	2,849,000	2,640,000	技術資料作成	6/2	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事河道実施設計	2,013,000	1,881,000	技術資料作成	6/2	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内東浦２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）法面設計	7,370,000	6,875,000	土木設計	6/2	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）樋門基本設計その１	21,516,000	20,130,000	土木設計	6/9	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）樋門基本設計その２	20,482,000	19,250,000	土木設計	6/9	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサンル川 総合流域防災工事振動騒音調査	17,875,000	16,852,000	技術資料作成	6/9	94.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事振動騒音調査	7,117,000	6,468,000	技術資料作成	6/9	90.9%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事施工管理	2,233,000	2,057,000	技術資料作成	6/9	92.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	オチウシナイ川 砂防工事外施工管理	2,310,000	2,123,000	技術資料作成	6/9	91.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 応急対策工事樋門設計	13,882,000	13,035,000	土木設計	6/23	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事（栄和地区）距離標設置	3,355,000	3,135,000	測量	6/23	93.4%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内東浦２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）地形調査	10,615,000	9,592,000	測量	6/23	90.4%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	頓別漁港 漁港機能増進工事機能保全計画策定	16,346,000	15,246,000	土木設計	6/23	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	新湊漁港（栄浜地区） 地方創生港整備推進交付金工事構造実施設計	9,251,000	8,635,000	土木設計	6/23	93.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（山臼地区） 水産流通基盤整備工事公有水面竣功測量	2,123,000	1,914,000	測量	6/23	90.2%		
稚内建設管理部	本部	6	クサンル川 総合流域防災工事用地測量	2,409,000	2,222,000	測量	6/23	92.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	トンナイ川砂防工事 法面工設計（補償工事）	6,831,000	6,380,000	土木設計	6/30	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり調査	14,366,000	13,310,000	地質調査	4/7	92.6%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部事業課管内 横断排水施設点検	16,368,000	14,982,000	技術資料作成	4/7	91.5%		
稚内建設管理部	本部	6	宗谷管内 建設資材実勢価格調査	8,998,000	8,470,000	技術資料作成	4/7	94.1%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部歌登出張所管内 横断排水施設点検	10,450,000	9,570,000	技術資料作成	4/7	91.6%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部利尻出張所管内外 横断排水施設点検	9,251,000	8,459,000	技術資料作成	4/7	91.4%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文空港 整備事業気象観測	4,202,000	3,960,000	技術資料作成	4/7	94.2%		
稚内建設管理部	本部	14	宗谷管内 建設資材実勢価格調査（積算データ入力）	1,034,000	924,000	技術資料作成	4/7	89.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務	18,271,000	17,105,000	技術資料作成	4/14	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり調査その２	8,998,000	8,360,000	地質調査	4/14	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり調査その３	12,287,000	11,495,000	地質調査	4/14	93.6%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 無電柱化推進工事家屋調査	9,449,000	8,877,000	技術資料作成	4/14	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検	17,303,000	16,115,000	技術資料作成	5/12	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その２	18,172,000	17,050,000	技術資料作成	5/12	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安）地方道工事実測実施設計	12,892,000	12,045,000	土木設計	5/12	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 無電柱化推進工事家屋調査その２	4,411,000	4,136,000	技術資料作成	5/12	93.8%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安）地方道工事保安林解除申請図書作成	2,629,000	2,431,000	技術資料作成	5/12	92.5%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 道路事業積算補助業務	18,040,000	16,940,000	技術資料作成	6/2	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その３	14,872,000	14,047,000	技術資料作成	5/19	94.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その４	12,397,000	11,638,000	技術資料作成	5/19	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 無電柱化推進工事騒音振動調査	9,922,000	9,284,000	技術資料作成	5/19	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 無電柱化推進工事実施設計	10,043,000	9,405,000	土木設計	5/19	93.6%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 調査設計	2,068,000	1,936,000	技術資料作成	5/19	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計	9,581,000	8,965,000	土木設計	6/2	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その５	15,268,000	14,223,000	技術資料作成	6/2	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その６	16,720,000	15,455,000	技術資料作成	6/2	92.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （１５６）第一号橋補修工事橋梁補修設計（補正）（繰越）	8,041,000	7,744,000	土木設計	6/2	96.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業施工管理	6,237,000	5,874,000	技術資料作成	6/2	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	14	稚内天塩線 （２）無電柱化推進工事三者検討会	2,673,000	2,640,000	技術資料作成	6/2	98.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部礼文出張所管内外 道路事業施工管理	5,192,000	4,895,000	技術資料作成	6/9	94.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （防安１７）地方道工事公有水面埋立竣工測量	2,794,000	2,618,000	測量	6/9	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	14	礼文島線 （４）砂防連携工事三者検討会	1,507,000	1,507,000	技術資料作成	6/9	100.0%		
稚内建設管理部	本部	6	稚咲内豊富停車場線（11)開運橋架替工事用地測量	2,233,000	2,035,000	測量	6/9	91.1%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文島線 （17）通学路緊急対策工事用地測量	6,369,000	5,929,000	測量	6/9	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安２０）地方道工事実施設計	5,214,000	4,873,000	土木設計	6/9	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その７	14,333,000	13,519,000	技術資料作成	6/23	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その８	16,676,000	15,488,000	技術資料作成	6/23	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計その２	15,466,000	14,520,000	土木設計	6/23	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線 （１８）通学路緊急対策工事地質調査	4,774,000	4,400,000	地質調査	6/23	92.2%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内幌延線（18)通学路緊急対策工事用地測量	6,281,000	5,720,000	測量	6/23	91.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計その３	8,811,000	8,250,000	土木設計	6/30	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線 （１８）通学路緊急対策工事構造物設計	3,729,000	3,630,000	土木設計	6/30	97.3%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 建設資材等価格調査	6,996,000	6,600,000	技術資料作成	4/7	94.3%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 道路事業積算補助業務	11,847,000	11,110,000	技術資料作成	4/14	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内 道路事業現場技術業務	13,849,000	13,024,000	土木設計	4/7	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 道路事業現場技術業務	13,497,000	12,540,000	土木設計	4/7	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務	6,072,000	5,665,000	土木設計	4/7	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	網走端野線 （地道）交安工事（橋梁予備設計）	23,650,000	22,220,000	土木設計	4/14	94.0%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線 （補砂）防災工事（環境調査）	13,464,000	12,584,000	技術資料作成	4/14	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	北見津別線 （防交）防災工事（地すべり観測）	10,274,000	9,570,000	地質調査	4/14	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	網走端野線 （地道）交安工事（地質調査）	8,096,000	7,480,000	土木設計	4/14	92.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線 （地道）交安工事（環境調査）	8,140,000	7,645,000	土木設計	4/14	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	大観山公園線 （地道）交安工事（地すべり観測）	4,785,000	4,488,000	地質調査	4/14	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 発注者支援業務	2,486,000	2,332,000	技術資料作成	4/14	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 横断排水施設点検その２	24,475,000	22,880,000	技術資料作成	4/21	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	常元中里線 （補道）補修工事（橋梁点検）	27,918,000	26,180,000	土木設計	4/21	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	訓子府津別線外 （補道）補修工事（橋梁点検）	26,037,000	24,420,000	土木設計	4/21	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 横断排水施設点検	11,000,000	10,340,000	技術資料作成	4/21	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク紋別空港外 空港整備（単）有色防除雪氷剤対策設計	30,140,000	27,786,000	土木設計	4/21	92.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線 （補道２００）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	20,196,000	18,865,000	土木設計	5/12	93.4%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線　（地道）交安工事（システム検討）	11, 308, 000	10, 670, 000	土木設計	5/12	94. 4%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川湯線　（補道418）補修工事（藻琴山シェルター補修設計）	6, 083, 000	5, 665, 000	土木設計	5/12	93. 1%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路事業調査（道路現況図作成）	2, 233, 000	2, 068, 000	技術資料作成	5/12	92. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線　（総交）改築工事（排水設計）	3, 762, 000	3, 520, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
網走建設管理部	本部	6	嘉多山美幌線　（地道）交安工事（用地測量）	3, 146, 000	2, 948, 000	測量	5/12	93. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	18, 986, 000	17, 710, 000	土木設計	5/19	93. 3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	18, 436, 000	17, 215, 000	土木設計	5/19	93. 4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別興部線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	18, 909, 000	17, 600, 000	土木設計	5/19	93. 1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線　（補道）補修工事（橋梁点検）	19, 184, 000	17, 930, 000	土木設計	5/19	93. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	網走常呂自転車道線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	16, 104, 000	15, 125, 000	土木設計	5/19	93. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	北見美幌線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	15, 235, 000	14, 168, 000	土木設計	5/19	93. 0%		
網走建設管理部	事業課	6	小清水女満別線外　（補道）補修工事（橋梁点検）	16, 995, 000	15, 950, 000	土木設計	5/19	93. 9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	中藻興部興部線　（補道１８９）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	13, 453, 000	12, 562, 000	土木設計	5/19	93. 4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	仁倉端野線　（補道１９７）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	9, 317, 000	8, 690, 000	土木設計	5/19	93. 3%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	遠軽雄武線　（防交）防雪工事（調査設計）	9, 559, 000	9, 042, 000	土木設計	5/19	94. 6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	３・４・２停車場通 改築工事（地道債）（実施設計）	8, 371, 000	7, 810, 000	土木設計	5/19	93. 3%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	津別陸別線　（総交）改築工事（用地測量）	2, 651, 000	2, 420, 000	測量	5/19	91. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線外 道単局改工事（実施設計）	3, 245, 000	3, 025, 000	土木設計	5/19	93. 2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内 道路事業（施工管理業務）	3, 421, 000	3, 190, 000	土木設計	5/19	93. 2%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線 道単局改工事（調査設計）	2, 365, 000	2, 200, 000	土木設計	5/19	93. 0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	留辺蘂浜佐呂間線　（防交）防災工事（盛土観測）	1, 320, 000	1, 210, 000	測量	5/19	91. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	土別滝上線　（補道１６２）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	18, 480, 000	17, 380, 000	土木設計	5/26	94. 0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽雄武線　（補道１７１）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	18, 139, 000	16, 962, 000	土木設計	5/26	93. 5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	下川雄武線　（補道２０４）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	11, 924, 000	11, 165, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬布上渚滑線　（補道１８５）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	12, 518, 000	11, 715, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	湧里生田原（停）線　（補道１９６）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	11, 715, 000	11, 000, 000	土木設計	5/26	93. 9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	土別滝上線　（補道１６５）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	24, 167, 000	22, 550, 000	土木設計	6/2	93. 3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	中藻興部興部線　（補道１８８）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	22, 484, 000	21, 175, 000	土木設計	6/2	94. 2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	丸瀬布上渚滑線　（補道１８４）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	16, 159, 000	15, 158, 000	土木設計	6/2	93. 8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	中藻興部興部線　（補道１８７）補修工事（耐震補強設計）（補正）（明許）外	15, 125, 000	14, 135, 000	土木設計	6/2	93. 5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	下川雄武線　（補道）補修工事（耐震性能照査）	11, 693, 000	10, 945, 000	土木設計	6/2	93. 6%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽雄武線　（総交３９）改築工事（地質調査）	4, 323, 000	4, 114, 000	地質調査	6/2	95. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	網走（停）線 道単交安工事（調査設計）	2, 970, 000	2, 761, 000	土木設計	6/2	93. 0%		
網走建設管理部	本部	6	宇津沢木線　（防交425）防雪工事（用地測量）	2, 849, 000	2, 585, 000	測量	6/2	90. 7%		
網走建設管理部	興部出張所	6	中藻興部興部線外 道単交安工事（調査設計）	2, 497, 000	2, 354, 000	土木設計	6/2	94. 3%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク紋別空港 整備事業LED導入実施設計	44, 792, 000	42, 900, 000	土木設計	6/23	95. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線　（補道169）補修工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外	29, 425, 000	27, 467, 000	土木設計	6/9	93. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線　（地道）交安工事（実測実施設計）	23, 001, 000	21, 582, 000	土木設計	6/9	93. 8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	網走端野線　（地道）交安工事（事業評価資料作成）	9, 768, 000	8, 910, 000	技術資料作成	6/9	91. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線　（補砂６）防災工事（騒音振動調査）	6, 369, 000	5, 973, 000	技術資料作成	6/9	93. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 施工管理業務	6, 567, 000	6, 160, 000	土木設計	6/9	93. 8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	留辺蘂浜佐呂間線　（防交３２８）交安工事（事故対策検討）	3, 179, 000	2, 981, 000	土木設計	6/9	93. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務その２	19, 250, 000	18, 040, 000	土木設計	6/23	93. 7%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	紋別丸瀬布線（総交44）改築工事（用地測量）	5, 632, 000	5, 313, 000	測量	6/23	94. 3%		
網走建設管理部	本部	6	清里止別線　（総交43）改築工事（用地測量）外	2, 574, 000	2, 332, 000	測量	6/23	90. 6%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク流氷公園 整備工事（長寿命化計画）	5, 478, 000	5, 115, 000	技術資料作成	6/23	93. 4%		
網走建設管理部	事業課	6	北見端野美幌線　（地道２１５）交安工事（調査設計）	2, 607, 000	2, 431, 000	土木設計	6/23	93. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線　（防交１００）改築工事（保安林内行為申請書作成）	3, 278, 000	3, 080, 000	技術資料作成	6/23	94. 0%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク公園 整備工事（長寿命化計画）	7, 645, 000	7, 150, 000	技術資料作成	6/30	93. 5%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 空港整備（単）航空写真撮影業務	6, 215, 000	5, 808, 000	測量	6/30	93. 5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線　（地道２２６）交安工事（道路実施設計）	6, 864, 000	6, 391, 000	土木設計	6/30	93. 1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	訓子府津別線　（補道１９３）補修工事（施工管理業務）外	1, 870, 000	1, 760, 000	土木設計	6/30	94. 1%		
網走建設管理部	本部	6	小清水女満別線　（防交329）交安工事（用地測量）1工区	2, 233, 000	2, 024, 000	測量	6/30	90. 6%		
網走建設管理部	本部	6	屈斜路津別線　（地道306）交安工事（用地測量）	2, 915, 000	2, 739, 000	測量	6/30	94. 0%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 路面下空洞調査技術審査補助業務	1, 584, 000	1, 518, 000	技術資料作成	6/30	95. 8%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 地すべり対策工事（落石地区）（地すべり調査）	18, 348, 000	17, 050, 000	地質調査	4/7	92. 9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 大規模特定河川工事(鳥類調査外)	19, 008, 000	17, 765, 000	技術資料作成	4/7	93. 5%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（土壌調査）（補正）（明許）	15, 873, 000	15, 070, 000	地質調査	4/7	94. 9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事 （地下水調査）（補正）（明許）	7, 931, 000	7, 535, 000	技術資料作成	4/7	95. 0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（排水工設計）	11, 693, 000	10, 890, 000	土木設計	4/7	93. 1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （環境調査）	12, 342, 000	11, 583, 000	土木設計	4/7	93. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人２ 地すべり対策工事（安定解析）	9, 053, 000	8, 448, 000	地質調査	4/7	93. 3%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（実施設計）（補正）（明許）外	6, 655, 000	6, 248, 000	土木設計	4/7	93. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港水産流通基盤整備工事 （現場技術業務）（補正）（明許）外	6, 446, 000	6, 072, 000	土木設計	4/7	94. 2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事外 （現場技術業務）（補正）（明許）	6, 204, 000	5, 918, 000	技術資料作成	4/7	95. 4%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（施工管理）（補正）（明許）外	6, 831, 000	6, 325, 000	土木設計	4/7	92. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	車止内川 砂防工事（再評価資料作成）（補正）（明許）	4, 158, 000	3, 883, 000	技術資料作成	4/7	93. 4%		
網走建設管理部	事業課	6	車止内川 砂防工事（環境調査）（補正）（明許）	4, 279, 000	3, 993, 000	技術資料作成	4/7	93. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東１ 急傾斜地崩壊防止工事（仮設工設計）	3, 850, 000	3, 608, 000	土木設計	4/7	93. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 大規模特定河川工事(河川調査)	3, 674, 000	3, 432, 000	技術資料作成	4/7	93. 4%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)(補正)(明許)外	1, 309, 000	1, 221, 000	土木設計	4/7	93. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（河道実施設計）（補正）（明許）	3, 124, 000	2, 915, 000	土木設計	4/7	93. 3%		
網走建設管理部	紋別出張所	14	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(補正)(明許)(三者検討会)外	1, 507, 000	1, 496, 000	土木設計	4/7	99. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （ペンケビバウシ川地区）（河道実施設計）（補正）（明許）	2, 134, 000	1, 980, 000	土木設計	4/7	92. 8%		
網走建設管理部	紋別出張所	14	興部漁港 水産物供給基盤機能保全工事(補正)(明許)(三者検討会)	1, 001, 000	990, 000	土木設計	4/7	98. 9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （台帳修正）	1, 782, 000	1, 650, 000	技術資料作成	4/7	92. 6%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 河川情報システム水文調査外	25, 817, 000	25, 410, 000	技術資料作成	4/14	98. 4%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 治水事業等積算補助業務	57, 794, 000	54, 450, 000	技術資料作成	4/21	94. 2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事外(樋門設計)	26, 037, 000	24, 365, 000	土木設計	4/14	93. 6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(樋門設計)	21, 890, 000	20, 504, 000	土木設計	4/14	93. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 総合流域防災工事(地形調査)(補正)(明許)外	15, 884, 000	14, 630, 000	測量	4/14	92. 1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 大規模特定河川工事(河道設計外)	9, 768, 000	9, 394, 000	土木設計	4/14	96. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事（再評価資料作成）（補正）（明許）	4, 510, 000	4, 235, 000	技術資料作成	4/14	93. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事（河道実施設計）（補正）（明許）	5, 577, 000	5, 225, 000	土木設計	4/14	93. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(鳥類調査)	4, 290, 000	3, 993, 000	技術資料作成	4/14	93. 1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(騒音振動調査)	3, 124, 000	3, 003, 000	技術資料作成	4/14	96. 1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(河川整備概略検討)	2, 772, 000	2, 728, 000	技術資料作成	4/14	98. 4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事(施工管理)(補正)(明許)	2, 090, 000	1, 925, 000	技術資料作成	4/14	92. 1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（排水工設計）その２	11, 682, 000	10, 934, 000	土木設計	4/21	93. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人１の沢川 砂防工事（地形調査）	13, 013, 000	12, 100, 000	測量	4/21	93. 0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	渚滑川 道単改修工事(水辺の国勢調査)	13, 926, 000	13, 079, 000	技術資料作成	4/21	93. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事外（環境調査）	8, 701, 000	8, 151, 000	技術資料作成	4/21	93. 7%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（家屋調査）	3, 993, 000	3, 740, 000	技術資料作成	4/21	93. 7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東１ 急傾斜地崩壊防止工事（地下水調査）	6, 534, 000	5, 940, 000	地質調査	4/21	90. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（振動調査）	4, 675, 000	4, 378, 000	技術資料作成	4/21	93. 6%		
網走建設管理部	事業課	14	斜里川 大規模特定河川改修工事（水産影響調査）	5, 258, 000	5, 225, 000	技術資料作成	4/21	99. 4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事外(協議資料作成)	4, 741, 000	4, 455, 000	技術資料作成	4/21	94. 0%		
網走建設管理部	事業課	6	車止内川 砂防工事（実施設計）外	4, 862, 000	4, 554, 000	土木設計	4/21	93. 7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（河道実施設計）	3, 509, 000	3, 300, 000	土木設計	4/21	94. 0%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東１ 急傾斜地崩壊防止工事（事業損失調査）	2, 387, 000	2, 222, 000	技術資料作成	4/21	93. 1%		
網走建設管理部	本部	6	生田原川 広域河川改修工事（補償物件等調査）	6, 039, 000	5, 665, 000	技術資料作成	4/14	93. 8%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽西町２丁目１ 急傾斜崩壊防止対策工事（補償物件等調査）	1, 870, 000	1, 749, 000	技術資料作成	4/14	93. 5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事(施設設計)	31, 933, 000	29, 920, 000	土木設計	5/12	93. 7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （滝の湯地区）（河道計画）（補正）（明許）	26, 807, 000	25, 091, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事（温根湯地区） （護岸工設計）	19, 360, 000	18, 150, 000	土木設計	5/12	93. 8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （橋梁設計）（補正） （明許）	18, 051, 000	16, 885, 000	土木設計	5/12	93. 5%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （ペンケビバウシ川地区）（排水工設計）	15, 917, 000	15, 015, 000	土木設計	5/12	94. 3%		
網走建設管理部	事業課	6	女満別川 堤防質的改良工事（耐震検討）	9, 174, 000	8, 613, 000	土木設計	5/12	93. 9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事（温根湯地区） （事業損失調査）	3, 894, 000	3, 619, 000	技術資料作成	5/12	92. 9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事外（河道実施設計）	5, 522, 000	5, 170, 000	土木設計	5/12	93. 6%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(家屋調査)	1, 925, 000	1, 793, 000	技術資料作成	5/12	93. 1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 総合流域防災工事(河道設計)	3, 927, 000	3, 707, 000	土木設計	5/12	94. 4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 技術資料作成業務	3, 245, 000	3, 003, 000	技術資料作成	5/12	92. 5%		
網走建設管理部	本部	6	支湧別川 砂防工事(用地測量)1工区	15, 730, 000	14, 630, 000	測量	5/12	93. 0%		
網走建設管理部	本部	6	支湧別川 砂防工事(用地測量)２工区	17, 105, 000	16, 390, 000	測量	5/12	95. 8%		
網走建設管理部	本部	6	緑町 地すべり対策工事(用地測量)その１	6, 171, 000	5, 775, 000	測量	5/12	93. 6%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(構造実施設計)	34, 903, 000	32, 978, 000	土木設計	5/19	94. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人１の沢川 砂防工事（施設設計）	17, 655, 000	16, 588, 000	土木設計	5/19	94. 0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （滝の湯地区）（河床低下対策検討）	18, 843, 000	17, 633, 000	土木設計	5/19	93. 6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許）	18, 381, 000	17, 248, 000	土木設計	5/19	93. 8%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	止別川 道単改修工事（環境調査）	17, 292, 000	16, 170, 000	技術資料作成	5/19	93. 5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （橋梁設計）その２（補正）（明許）	15, 554, 000	14, 630, 000	土木設計	5/19	94. 1%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ポン止別川 道単改修工事（環境調査）	14, 267, 000	13, 387, 000	技術資料作成	5/19	93. 8%		
網走建設管理部	本部	6	無加川 大規模特定河川改修工事(用地測量)１工区	10, 868, 000	10, 395, 000	測量	5/19	95. 6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事 （排水工設計）	14, 520, 000	13, 508, 000	土木設計	5/19	93. 0%		
網走建設管理部	本部	6	無加川 大規模特定河川改修工事(用地測量)２工区	10, 835, 000	10, 230, 000	測量	5/19	94. 4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事外 （河道実施設計）（補正）（明許）	3, 894, 000	3, 663, 000	土木設計	5/19	94. 1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事外（台帳修正）（補正）（明許）	2, 849, 000	2, 673, 000	技術資料作成	5/19	93. 8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(振動調査)	4, 422, 000	4, 180, 000	技術資料作成	5/19	94. 5%		
網走建設管理部	本部	6	北海道オホーツク海沿岸 津波浸水想定設定業務	40, 073, 000	37, 950, 000	土木設計	5/26	94. 7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(護岸設計)	13, 673, 000	12, 793, 000	土木設計	5/26	93. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	豊浜海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急工事（構造実施設計）	17, 006, 000	15, 840, 000	土木設計	5/26	93. 1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）その２（補正）（明許）	18, 909, 000	17, 688, 000	土木設計	5/26	93. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	右の沢川 砂防工事（家屋騒音振動調査）	14, 388, 000	13, 420, 000	技術資料作成	5/26	93. 3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （帯工設計）（補正） （明許）	10, 428, 000	9, 768, 000	土木設計	5/26	93. 7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）その３（補正）（明許）	13, 772, 000	12, 936, 000	土木設計	5/26	93. 9%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	雄武漁港 水産物供給基盤機能保全工事(構造実施設計)	9, 163, 000	8, 635, 000	土木設計	5/26	94. 2%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(地質調査)	9, 009, 000	8, 360, 000	地質調査	5/26	92. 8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事（ペンケビバウシ川地区） （事業再評価資料作成）（補正）（明許）	8, 591, 000	8, 041, 000	技術資料作成	5/26	93. 6%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(深浅測量)	4, 235, 000	3, 960, 000	測量	5/26	93. 5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 大規模特定河川工事外(施工管理)	4, 961, 000	4, 675, 000	土木設計	5/26	94. 2%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	止別川 道単改修工事（浚渫計画検討）	19, 481, 000	18, 227, 000	土木設計	6/2	93. 6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事 （橋梁設計）	23, 738, 000	22, 220, 000	土木設計	6/2	93. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（施工管理）外	1, 628, 000	1, 507, 000	土木設計	6/2	92. 6%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（地質調査）	11, 715, 000	10, 890, 000	地質調査	6/2	93. 0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事 （事業影響調査）	7, 799, 000	7, 282, 000	技術資料作成	6/2	93. 4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事外(地質調査)(補正)(明許)外	7, 975, 000	7, 414, 000	地質調査	6/2	93. 0%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂漁港 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計外）	4, 763, 000	4, 356, 000	土木設計	6/2	91. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	栄浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）	5, 929, 000	5, 533, 000	土木設計	6/2	93. 3%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)外その１	6, 391, 000	6, 006, 000	土木設計	6/2	94. 0%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)外	3, 828, 000	3, 564, 000	土木設計	6/2	93. 1%		
網走建設管理部	事業課	6	登栄床漁港 水産物供給基盤機能保全工事（公有水面埋立竣功申請書作成）	2, 387, 000	2, 200, 000	技術資料作成	6/2	92. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	車止内川 砂防工事（竣工平面図作成）	1, 265, 000	1, 199, 000	技術資料作成	6/2	94. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	湧別漁港 漁港機能増進工事（機能保全計画書作成）	20, 427, 000	19, 140, 000	土木設計	6/9	93. 7%		
網走建設管理部	本部	6	丸瀬川 砂防工事(用地測量)	7, 997, 000	7, 557, 000	測量	6/9	94. 5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事(温根湯地区) （土壌調査） （補正） （明許）その２	16, 731, 000	15, 840, 000	地質調査	6/9	94. 7%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事(用地測量)	9, 680, 000	9, 130, 000	測量	6/9	94. 3%		
網走建設管理部	本部	6	小石川 広域河川改修工事(用地測量)１工区	15, 026, 000	14, 080, 000	測量	6/9	93. 7%		
網走建設管理部	本部	6	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事(用地測量)	7, 788, 000	7, 260, 000	測量	6/9	93. 2%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 現場技術業務その１	5, 203, 000	4, 840, 000	土木設計	6/9	93. 0%		
網走建設管理部	事業課	6	豊浜海岸 海岸堤防等老朽化対策緊急工事（地質調査）	5, 203, 000	4, 895, 000	地質調査	6/9	94. 1%		
網走建設管理部	本部	6	斜里川 広域河川改修工事(幾品川地区)(用地測量)	3, 025, 000	2, 838, 000	測量	6/9	93. 8%		
網走建設管理部	本部	6	芭露川 大規模特定河川工事（補償物件等調査）	1, 562, 000	1, 485, 000	技術資料作成	6/9	95. 1%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川 広域河川改修工事（補償物件等調査）	1, 045, 000	946, 000	技術資料作成	6/9	90. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（構造実施設計）	44, 693, 000	42, 526, 000	土木設計	6/23	95. 2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事 （温根湯地区）（橋梁設計）	33, 462, 000	31, 284, 000	土木設計	6/23	93. 5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （河川整備概略検討）	11, 132, 000	10, 450, 000	土木設計	6/23	93. 9%		
網走建設管理部	本部	6	網走建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	8, 283, 000	7, 700, 000	技術資料作成	6/23	93. 0%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事（実施設計）	2, 112, 000	2, 002, 000	土木設計	6/23	94. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(排水工設計) その２	8, 283, 000	7, 744, 000	土木設計	6/23	93. 5%		
網走建設管理部	事業課	6	右の沢川 砂防工事外（実施設計）	5, 115, 000	4, 818, 000	土木設計	6/23	94. 2%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（実施設計）外	5, 181, 000	4, 840, 000	土木設計	6/23	93. 4%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(排水工設計) その１	8, 899, 000	8, 360, 000	土木設計	6/23	93. 9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 地すべり対策工事（落石地区）（実施設計）外	1, 947, 000	1, 804, 000	土木設計	6/23	92. 7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事 （遊水地計画検討）	18, 139, 000	17, 050, 000	土木設計	6/30	94. 0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事 （樋門設計） （補正） （明許）	8, 943, 000	8, 393, 000	土木設計	6/30	93. 8%		
網走建設管理部	事業課	6	鱒浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）	7, 172, 000	6, 798, 000	土木設計	6/30	94. 8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事外(砂防実施設計)	5, 500, 000	5, 269, 000	土木設計	6/30	95. 8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)外その２	3, 597, 000	3, 388, 000	土木設計	6/30	94. 2%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務	59, 081, 000	56, 100, 000	技術資料作成	4/21	95. 0%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全（通学路）工事環境調査	3, 938, 000	3, 652, 000	技術資料作成	4/7	92. 7%		
帯広建設管理部	本部	6	十勝総合振興局管内 建設資材実勢価格調査	6, 061, 000	5, 643, 000	技術資料作成	4/7	93. 1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 十勝新橋補修工事橋梁補修設計（補正・明許）外	17, 204, 000	16, 082, 000	土木設計	4/21	93. 5%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 技術審査補助業務	2, 959, 000	2, 816, 000	技術資料作成	4/7	95. 2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道単局改工事実施設計	3, 047, 000	2, 849, 000	技術資料作成	4/7	93. 5%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 防Ｂ交安工事施工管理	2, 079, 000	1, 936, 000	土木設計	4/7	93. 1%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 防Ｂ改良工事環境調査外	5, 203, 000	4, 873, 000	技術資料作成	4/7	93. 7%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ改良工事環境調査（鳥類）	13, 640, 000	12, 760, 000	技術資料作成	4/7	93. 5%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ改良工事環境調査（植物）	4, 950, 000	4, 510, 000	技術資料作成	4/7	91. 1%		
帯広建設管理部	事業課	6	３・４・１０５音更中央通 地道債交安工事家屋調査	7, 018, 000	6, 545, 000	技術資料作成	4/7	93. 3%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地局改良工事オンネトー地区環境影響に関する聞談会資料作成	12, 793, 000	11, 880, 000	技術資料作成	4/7	92. 9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その１	12, 804, 000	11, 968, 000	土木設計	4/21	93. 5%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その２	10, 978, 000	10, 285, 000	土木設計	4/21	93. 7%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その３	10, 472, 000	9, 680, 000	土木設計	4/21	92. 4%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防Ｂ改良工事環境調査	2, 662, 000	2, 475, 000	技術資料作成	4/21	93. 0%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 地（企画）局改工事用地測量	2, 706, 000	2, 530, 000	測量	4/21	93. 5%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 道単局改工事用地測量	2, 541, 000	2, 387, 000	測量	4/21	93. 9%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 標識補修工事実施設計	3, 069, 000	2, 860, 000	土木設計	5/12	93. 2%		内訳書提出

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その１	17,776,000	16,610,000	土木設計	5/12	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その２	14,520,000	13,530,000	土木設計	5/12	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その３	17,589,000	16,390,000	土木設計	5/12	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その４	13,508,000	12,738,000	土木設計	5/12	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	北見白糠線 相川橋補修工事橋梁補修設計（補正・明許）外	8,734,000	8,195,000	土木設計	5/19	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛音更線 高谷橋補修工事橋梁補修設計（補正・明許）外	4,928,000	4,675,000	土木設計	5/19	94.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 緑風橋補修工事施工管理（補正・明許）外	2,860,000	2,695,000	土木設計	5/19	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛御影線 十勝橋架換工事古川橋旧橋解体設計（補正・明許）	4,653,000	4,345,000	土木設計	5/19	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その５	12,727,000	12,034,000	土木設計	5/19	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その６	9,130,000	8,635,000	土木設計	5/19	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その７	11,440,000	10,725,000	土木設計	5/19	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その８	9,878,000	9,185,000	土木設計	5/19	93.0%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 積算データ入力	1,925,000	1,727,000	技術資料作成	5/19	89.7%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事道路現況図作成	2,882,000	2,684,000	技術資料作成	5/19	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 防Ｂ雪寒工事施工管理	1,628,000	1,518,000	土木設計	5/19	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	本別浦幌線 暁橋架換工事用地測量	3,003,000	2,783,000	測量	5/19	92.7%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 交通安全施設（歩道新設）工事用地測量その１	7,964,000	7,458,000	測量	5/19	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 交通安全施設（歩道新設）工事用地測量その２	6,171,000	5,775,000	測量	5/19	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	更南更別停車場線 防Ｂ交安工事用地測量（境界標設置）	2,970,000	2,761,000	測量	5/19	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ改良工事用地測量その１	8,459,000	8,041,000	測量	5/19	95.1%		
帯広建設管理部	本部	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ改良工事用地測量その２	9,460,000	8,822,000	測量	5/19	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 瀬多来橋補修工事橋梁補修設計（補正・明許）	6,655,000	6,204,000	土木設計	5/19	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全（通学路）工事地下水調査	4,202,000	3,718,000	技術資料作成	6/2	88.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝エコロジーパーク 長寿命計画策定外	30,734,000	28,820,000	土木設計	6/2	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 防Ｂ１０７改良工事施工管理	1,947,000	1,815,000	土木設計	6/2	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防Ｂ１０９改良工事（法面工）施工管理	1,485,000	1,386,000	土木設計	6/2	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 いたやトンネル補修設計（補正・明許）外	8,096,000	7,568,000	土木設計	6/9	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 かしわトンネル補修設計（補正・明許）外	8,096,000	7,568,000	土木設計	6/9	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 躍橋補修工事護岸工設計	7,414,000	6,963,000	土木設計	6/9	93.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 トンネル定期点検	16,555,000	15,477,000	土木設計	6/9	93.5%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	旭浜大樹停車場線 道単局改工事実施設計	3,333,000	3,113,000	技術資料作成	6/9	93.4%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 道単局改工事実施設計	3,839,000	3,542,000	技術資料作成	6/9	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 総Ａ４改良工事施工管理	1,331,000	1,232,000	土木設計	6/9	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 地６局改工事道路予備設計外	34,419,000	32,175,000	土木設計	6/9	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	音更池田線 交通安全施設（歩道新設）工事用地測量	7,238,000	6,765,000	測量	6/9	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	上音更上士幌線 交通安全施設（歩道拡幅）工事用地測量	9,174,000	8,602,000	測量	6/9	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	長流枝内木野停車場線 総Ｂ４９改良工事用地測量	6,468,000	6,072,000	測量	6/9	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広新得線 防Ｂ２６２改良工事（擁壁補修）用地測量	3,894,000	3,652,000	測量	6/9	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ２２改良工事用地測量その３	9,515,000	8,866,000	測量	6/9	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 中野橋補修工事橋梁補修設計（補正・明許）外	5,731,000	5,335,000	土木設計	6/16	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 ピラトミ覆道補修工事覆道補修設計	3,212,000	2,992,000	土木設計	6/16	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	上札内帯広線 上札内橋架換工事（下部工）施工管理	5,302,000	4,950,000	土木設計	6/16	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その１	11,572,000	10,868,000	土木設計	6/16	93.9%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	忠別清水線 道単局改工事実施設計	2,486,000	2,310,000	技術資料作成	6/16	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地局改良工事更正橋設計	31,526,000	29,568,000	土木設計	6/16	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	下居辺高島停車場線 総Ｂ４８改良工事補償物件調査	1,210,000	1,111,000	技術資料作成	6/16	91.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 観音トンネル補修工事施工管理	1,870,000	1,749,000	土木設計	6/23	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その１	26,103,000	24,497,000	土木設計	6/23	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その２	13,123,000	12,474,000	土木設計	6/23	95.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防Ｂ２３改良工事施工管理	1,144,000	1,056,000	土木設計	6/23	92.3%		
帯広建設管理部	本部	6	モアショロ原野螺湾足寄停車場線 防Ｂ２２改良工事補償物件調査	1,397,000	1,287,000	技術資料作成	6/23	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 交通安全（通学路）工事施工管理	4,290,000	4,026,000	土木設計	6/30	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その２	32,197,000	30,470,000	土木設計	6/30	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その１	13,332,000	12,419,000	土木設計	6/30	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その２	17,589,000	16,511,000	土木設計	6/30	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	池田停車場高島線 地９局改工事地質調査	4,015,000	3,729,000	地質調査	6/30	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 地（企画）局改工事地質調査	10,758,000	10,010,000	地質調査	6/30	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	駒畠更別線外 防Ｂ４２９防雪工事地質調査	4,224,000	3,938,000	地質調査	6/30	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防Ｂ１０９改良工事法面対策検討	2,442,000	2,288,000	土木設計	6/30	93.7%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務	11,990,000	11,275,000	技術資料作成	4/21	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	旧途別川 改修工事外河道実施設計（補正・明許）外	3,465,000	3,245,000	技術資料作成	4/7	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事地下水調査	3,696,000	3,410,000	地質調査	4/7	92.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河川構造物照査その１	4,191,000	3,916,000	土木設計	4/7	93.4%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河川構造物照査その２	4,026,000	3,740,000	土木設計	4/7	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河川構造物照査その３	3,542,000	3,300,000	土木設計	4/7	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河川構造物照査その４	2,750,000	2,552,000	土木設計	4/7	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地下水調査	4,246,000	3,960,000	地質調査	4/7	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その１	17,820,000	16,610,000	技術資料作成	4/7	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その２	20,086,000	18,920,000	技術資料作成	4/7	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その３	18,194,000	17,050,000	技術資料作成	4/7	93.7%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 堰堤改良工事回線改良設計（補正・明許）	10,241,000	9,625,000	土木設計	4/7	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事施設設計（補正・明許）	18,986,000	17,820,000	土木設計	4/7	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事水質調査(補正・明許)外	7,007,000	6,490,000	地質調査	4/7	92.6%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事施工管理（補正・明許）	1,485,000	1,353,000	土木設計	4/7	91.1%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理（補正・明許）	1,507,000	1,386,000	土木設計	4/7	92.0%		
帯広建設管理部	事業課	3	佐幌ダム 再生事業水文調査	7,304,000	5,720,000	技術資料作成	4/21	78.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業施工管理（補正・明許）外	14,443,000	13,508,000	土木設計	4/21	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場支援業務	7,777,000	6,424,000	技術資料作成	4/21	82.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別川 総合流域防災工事河床変動調査	3,949,000	3,663,000	技術資料作成	4/21	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別川 総合流域防災工事再評価資料作成	10,351,000	9,713,000	技術資料作成	4/21	93.8%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 堰堤改良工事テレメータ設備設計（補正・明許）	12,551,000	11,770,000	土木設計	4/21	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内川 砂防工事施工管理	2,057,000	1,947,000	土木設計	4/21	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 砂防工事流木捕捉工設計	15,477,000	14,520,000	土木設計	4/21	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 砂防工事地形調査（補正・明許）外	11,847,000	11,088,000	測量	4/21	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペケレベツ川外 砂防工事施工管理	4,994,000	4,675,000	土木設計	4/21	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更共栄台東１０丁目 急傾斜地崩壊対策工事実施設計	5,093,000	4,741,000	土木設計	4/21	93.1%		
帯広建設管理部	本部	6	十勝川流域 砂防基本計画作成（補正・明許）外	19,547,000	18,150,000	土木設計	4/21	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事再評価資料作成	12,144,000	11,407,000	技術資料作成	4/21	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	サラベツ川 改修工事排水工設計（補正・明許）外	14,806,000	13,860,000	土木設計	4/21	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 道単改修工事用地測量その１	2,651,000	2,464,000	測量	4/21	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 道単改修工事用地測量その２	2,651,000	2,442,000	測量	4/21	92.1%		
帯広建設管理部	本部	6	紋別川 河川区域調査	4,081,000	3,795,000	測量	4/21	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	3	売買川 分水路可動堰等水文調査	1,166,000	1,144,000	技術資料作成	5/12	98.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事（足寄川工区）河道設計その１	14,465,000	13,585,000	土木設計	5/12	93.9%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	然別川 道単改修工事河道実施設計	3,905,000	3,685,000	技術資料作成	5/12	94.4%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹海岸 災害調査設計	6,215,000	5,885,000	土木設計	5/12	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事補償調査（補正・明許）	3,234,000	3,025,000	技術資料作成	5/12	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	パンケ新得川外 砂防工事施工管理	4,081,000	3,817,000	土木設計	5/12	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	九号川 砂防工事水質調査	3,036,000	2,805,000	技術資料作成	5/12	92.4%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事施工管理	2,310,000	2,156,000	土木設計	5/12	93.3%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	音調津漁港外 漁港施設機能強化工事実施設計	4,114,000	3,850,000	土木設計	5/12	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	猿別川 改修工事（糠内川工区）用地測量	2,640,000	2,453,000	測量	5/12	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事（足寄川工区）河道設計その２	16,456,000	15,400,000	土木設計	5/19	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事外実施設計	5,247,000	4,895,000	技術資料作成	5/19	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事排水工設計	12,507,000	11,693,000	土木設計	5/19	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事橋梁設計	20,438,000	19,096,000	土木設計	5/19	93.4%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	浦幌川 道単改修工事河道実施設計	2,871,000	2,662,000	技術資料作成	5/19	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その４	9,746,000	9,174,000	技術資料作成	5/19	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事施設設計（補正・明許）外	16,258,000	15,290,000	土木設計	5/19	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事施設設計（補正・明許）	7,183,000	6,710,000	土木設計	5/19	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通６丁目１その２ 急傾斜地崩壊対策工事再評価資料作成	3,806,000	3,575,000	技術資料作成	5/19	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内漁港 水産基盤整備工事実施設計（補正・明許）	1,683,000	1,540,000	技術資料作成	5/19	91.5%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹漁港外 水産基盤整備工事実施設計（補正・明許）	2,453,000	2,288,000	技術資料作成	5/19	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事（中流地区）管理水位検討	5,324,000	4,961,000	技術資料作成	5/19	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事（柏林台川地区）管理水位検討	3,630,000	3,377,000	技術資料作成	5/19	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事用地測量	7,744,000	7,260,000	測量	5/19	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事伏越工設計	8,338,000	7,788,000	土木設計	6/2	93.4%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その１	58,465,000	54,340,000	地質調査	6/2	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 砂防工事地質調査	9,669,000	9,053,000	地質調査	6/2	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	西広尾川外 道単砂防工事施工管理	3,927,000	3,652,000	土木設計	6/2	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	10,428,000	9,658,000	技術資料作成	6/2	92.6%		
帯広建設管理部	本部	6	旧途別川 改修工事用地測量	8,294,000	7,876,000	測量	6/2	95.0%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 改修工事用地測量	8,030,000	7,568,000	測量	6/2	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更川 道単改修工事流下能力検討	17,996,000	16,632,000	土木設計	6/9	92.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	途別川外 道単改修工事環境調査	7,150,000	6,655,000	技術資料作成	6/9	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	シブサラピバウシ川 道単改修工事環境調査	6,908,000	6,490,000	技術資料作成	6/9	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	古舞川 道単改修工事橋梁設計	9,636,000	9,020,000	土木設計	6/9	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	9,999,000	9,328,000	土木設計	6/9	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質解析	21,538,000	20,350,000	地質調査	6/9	94.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事施設設計	17,226,000	16,170,000	土木設計	6/9	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 砂防計画調査	9,449,000	8,800,000	土木設計	6/9	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事地質調査	4,642,000	4,356,000	地質調査	6/16	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	古舞川 道単改修工事地質調査	5,071,000	4,730,000	地質調査	6/16	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	14	佐幌ダム 再生事業総合評価	14,674,000	13,563,000	技術資料作成	6/16	92.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業本体実施設計	79,926,000	75,130,000	土木設計	6/16	94.0%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津海岸 高潮対策工事施工管理	1,947,000	1,782,000	土木設計	6/16	91.5%		
帯広建設管理部	本部	6	猿別川 改修工事（茂発谷川工区）補償物件調査	3,685,000	3,465,000	技術資料作成	6/16	94.0%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 改修工事補償物件調査	5,654,000	5,313,000	技術資料作成	6/16	94.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	美蘭別川 道単改修工事用地測量	2,849,000	2,706,000	測量	6/16	95.0%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その１	7,084,000	6,600,000	測量	6/16	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その２	6,710,000	6,303,000	測量	6/16	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	広尾入舟町急傾斜地 緊急改築工事用地測量	3,960,000	3,696,000	測量	6/16	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内外 公共土木施設維持管理システム更新検討	18,436,000	17,710,000	技術資料作成	6/23	96.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その２	40,986,000	38,500,000	地質調査	6/23	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業管理設備概略検討	7,018,000	6,545,000	土木設計	6/23	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	パンケ新得川外 砂防工事再評価資料作成	7,436,000	6,974,000	技術資料作成	6/23	93.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事用地測量その２	2,926,000	2,750,000	測量	6/23	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 道単改修工事流下能力検討	9,625,000	9,020,000	土木設計	6/30	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 河道内樹木管理計画検討	7,931,000	7,425,000	技術資料作成	6/30	93.6%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	然別川外 道単改修工事河道計画	9,768,000	9,141,000	土木設計	6/30	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量	17,897,000	16,720,000	測量	6/30	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業橋梁設計	42,801,000	40,370,000	土木設計	6/30	94.3%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事監視機器改良詳細設計（補正・明許）外	19,921,000	15,850,044	土木設計	6/30	79.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 道単改修工事地形測量	7,359,000	6,875,000	測量	6/30	93.4%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その１	31,966,000	30,030,000	技術資料作成	4/20	93.9%		
釧路建設管理部	本部	3	屈斜路津別線外 雨量観測業務委託	2,497,000	2,420,000	技術資料作成	4/20	96.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	02年災0010号クチョロ原野塘路線 災害復旧工事施工管理業務委託	1,562,000	1,430,000	技術資料作成	4/6	91.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託	13,266,000	12,430,000	土木設計	4/6	93.7%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その１	21,307,000	19,910,000	土木設計	4/6	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その２	16,896,000	15,785,000	土木設計	4/6	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その３	7,667,000	7,172,000	土木設計	4/6	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その４	19,789,000	18,502,000	土木設計	4/6	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事　環境調査委託	10,263,000	9,570,000	技術資料作成	4/6	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事　事業資料作成業務委託	5,665,000	5,280,000	技術資料作成	4/6	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	３・３・２６愛国北園通 （地交）工事環境調査委託その１	11,990,000	11,220,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	３・３・２６愛国北園通 （地交）工事環境調査委託その２	8,107,000	7,139,000	技術資料作成	4/6	88.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その５	7,711,000	7,150,000	土木設計	4/13	92.7%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その６	7,579,000	7,040,000	土木設計	4/13	92.9%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その７	7,733,000	7,172,000	土木設計	4/13	92.7%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その８	12,375,000	11,550,000	土木設計	4/13	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事橋梁予備設計委託	15,136,000	14,245,000	土木設計	4/13	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事地質調査委託	8,514,000	8,030,000	地質調査	4/13	94.3%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 横断排水施設点検業務委託その１	16,698,000	15,378,000	土木設計	4/20	92.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 横断排水施設点検業務委託その２	11,253,000	10,505,000	土木設計	4/20	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	別海厚岸線（補助）工事 （あやめ跨線橋）耐震補強設計委託	3,135,000	2,915,000	土木設計	4/20	93.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	雄別釧路線外（補助-230）工事（布伏内橋外）橋梁補修設計委託（補正・明許）外	19,294,000	17,820,000	土木設計	4/20	92.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅臼線（補助－２２７）工事（連根別橋外） 橋梁補修設計委託（補正・明許）外	18,667,000	17,490,000	土木設計	4/20	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅臼線（補助－２３５）工事（相泊橋外） 橋梁補修設計委託（補正・明許）外	15,884,000	14,850,000	土木設計	4/20	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事道路実測線調査委託	32,395,000	30,525,000	測量	4/20	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交）工事道路予備設計委託	11,737,000	11,055,000	土木設計	4/20	94.2%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海（停）線 （B改）交付金工事補償物件等調査委託	2,156,000	2,057,000	技術資料作成	4/20	95.4%		
釧路建設管理部	本部	6	北見白糠線 （B改）交付金工事用地測量委託	1,925,000	1,782,000	測量	4/20	92.6%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託	19,063,000	15,168,771	技術資料作成	5/18	79.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	3	中標津空港滑走路改良工事（ターニングパッド） 耐震化調査委託	66,231,000	53,955,506	土木設計	6/1	81.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託（交通実態調査）	15,059,000	14,135,000	技術資料作成	5/11	93.9%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内（道単）交安工事 太平洋沿岸道道津波対応マニュアル修正外業務委託	15,609,000	14,509,000	技術資料作成	5/11	93.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路環状線外（補助ー239）工事（武佐の森大橋外） 橋梁補修設計委託（補正・明許）外	21,285,000	19,910,000	土木設計	5/11	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	本別海別海（停）線 （B改）交付金工事補償物件等調査委託その２	1,672,000	1,540,000	技術資料作成	5/11	92.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路現況図作成業務委託	3,069,000	2,871,000	技術資料作成	5/18	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路建設管理部事業課管内 現場技術支援業務委託	19,855,000	18,656,000	技術資料作成	5/18	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線 （地交）交安工事　実測実施設計委託	43,637,000	41,085,000	土木設計	5/18	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	3	中標津空港用地造成工事（滑走路端安全区域） 耐震化調査委託	33,759,000	27,100,775	土木設計	6/15	80.3%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託（構造物耐震照査）	70,510,000	65,164,000	技術資料作成	6/1	92.4%		
釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	厚岸標茶線外 局改（一般局改）工事弟子屈出張所工区調査設計委託	5,082,000	4,785,000	土木設計	6/1	94.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	根室浜中釧路線 （Ｂ改ー115）交付金工事地すべり観測委託	2,574,000	2,365,000	地質調査	6/1	91.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒標茶線 （地交）工事　環境調査委託	5,962,000	5,555,000	技術資料作成	6/1	93.2%		
釧路建設管理部	本部	6	琵琶瀬茶内（停）線 （B交）交付金工事石標埋設委託	1,595,000	1,529,000	測量	6/1	95.9%		
釧路建設管理部	本部	6	厚岸標茶線 （B改）交付金工事用地測量委託（国有林区間）	7,865,000	7,326,000	測量	6/1	93.1%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
釧路建設管理部	本部	6	塘路厚岸線　（補助）工事用地測量委託（国有林区間）	5,038,000	4,697,000	測量	6/1	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路環状線外 局改（一般局改）工事道路調査設計委託	5,918,000	5,621,000	土木設計	6/15	95.0%		
釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	6	中標津空港 支障木調査業務委託	11,649,000	10,945,000	測量	6/15	94.0%		
釧路建設管理部	本部	6	別海厚岸線　（B交）交付金工事用地測量委託	8,679,000	8,217,000	測量	6/15	94.7%		
釧路建設管理部	本部	6	上庶路庶路（停）線 交安工事用地測量委託	12,221,000	11,462,000	測量	6/15	93.8%		
釧路建設管理部	本部	6	阿寒公園鶴居線　（地道債－２５１）工事石標埋設委託	2,849,000	2,618,000	測量	6/15	91.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中春別床丹線 局改（一般局改）工事　調査設計委託	3,036,000	2,805,000	土木設計	6/22	92.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路管理強化対策検証業務委託	5,357,000	5,005,000	技術資料作成	6/22	93.4%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線　（補助－225）工事（蕪翠橋）橋梁補修設計委託（補正・明許）外	11,979,000	10,978,000	土木設計	6/22	91.6%		
釧路建設管理部	本部	6	知床公園羅臼線　（A豊－５）交付金工事用地測量委託（国有林区間）	5,797,000	5,445,000	測量	6/22	93.9%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室浜中釧路線外 局改（一般局改）工事調査設計委託	4,653,000	4,378,000	土木設計	6/29	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	屈斜路摩周湖畔線　（補助－223）工事（湯圓橋）橋梁補修設計委託（補正・明許）外	8,514,000	7,920,000	土木設計	6/29	93.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	屈斜路摩周湖畔線　（補助－224）工事（桜湖橋）橋梁補修設計委託（補正・明許）外	12,309,000	11,605,000	土木設計	6/29	94.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線（補助－226）工事　（旭鶴線橋）橋梁補修設計委託（補正・明許）外	19,085,000	17,930,000	土木設計	6/29	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線　（地交－234）交安工事地質調査委託その１	10,351,000	9,625,000	地質調査	6/29	93.0%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線　（地交－234）交安工事地質調査委託その２	3,872,000	3,630,000	地質調査	6/29	93.8%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その１	98,054,000	92,180,000	技術資料作成	4/20	94.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託	9,856,000	9,350,000	技術資料作成	4/6	94.9%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査（積算データ入力）委託	1,474,000	1,320,000	技術資料作成	4/6	89.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 現場技術支援業務委託（補正明許）	7,095,000	6,710,000	技術資料作成	4/6	94.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内河川情報基盤整備工事 河川情報システム実施設計委託	7,920,000	6,524,778	土木設計	4/6	82.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	地すべり情報システム 保守点検委託	3,663,000	3,410,000	技術資料作成	4/6	93.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事地質調査業務委託（補正明許）	2,794,000	2,574,000	地質調査	4/6	92.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事仮設設計委託（補正明許）	4,565,000	4,268,000	土木設計	4/6	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事外 河道実施設計委託（補正明許）外	7,139,000	6,688,000	土木設計	4/6	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）仮設設計委託（補正明許）	7,469,000	6,985,000	土木設計	4/6	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 環境調査委託（補正明許）	15,939,000	14,839,000	技術資料作成	4/6	93.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1（緊急改築）外 急傾斜地工事外現場技術支援業務委託	6,182,000	5,775,000	技術資料作成	4/6	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	3	アトサヌプリ火山噴火緊急 減災対策工事減災計画検討委託（補正明許）外	21,582,000	17,173,277	技術資料作成	5/11	79.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	庶路ダム管理 水質調査委託	2,695,000	2,519,000	技術資料作成	4/13	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ソウキップカオマナイ川 緊急改築砂防工事環境調査委託（補正明許）	5,665,000	5,302,000	技術資料作成	4/13	93.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事外調査観測解析委託	18,733,000	17,820,000	地質調査	4/13	95.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事外地すべり実施設計委託(補正明許）外	2,156,000	1,980,000	土木設計	4/13	91.8%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内効果促進事業 羅臼川浸水想定区域図作成委託	22,308,000	20,900,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	庶路ダム環境改良工事 管理設備実施設計委託（放流警報設備）（補正明許）	21,395,000	20,130,000	土木設計	4/20	94.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	双河辺7の沢川 砂防工事環境調査委託	6,193,000	5,775,000	技術資料作成	4/20	93.3%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 土砂災害警戒区域標識設計業務委託	5,478,000	5,115,000	土木設計	4/20	93.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾地区(緊急改築)　地すべり対策工事外観測委託	11,935,000	11,220,000	技術資料作成	4/20	94.0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸小島(緊急改築)　急傾斜地崩壊防止工事調査設計委託	7,315,000	6,864,000	土木設計	4/20	93.8%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸小島(緊急改築)　急傾斜地崩壊防止工事地質調査委託	8,800,000	8,030,000	地質調査	4/20	91.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 農山漁村地域整備交付金工事構造実施設計委託	17,138,000	15,950,000	土木設計	4/20	93.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	尾幌川 広域河川改修工事河道計画検討委託	8,327,000	7,810,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）調査設計委託	2,893,000	2,695,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）流砂量調査委託	4,609,000	4,114,000	技術資料作成	4/20	89.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）環境調査委託	10,373,000	9,647,000	技術資料作成	4/20	93.0%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事環境調査委託	7,458,000	6,963,000	技術資料作成	4/20	93.4%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 発注者支援業務委託	19,459,000	18,535,000	技術資料作成	5/11	95.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事仮設設計委託	11,451,000	10,725,000	土木設計	5/11	93.7%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 流下能力検討委託（補正明許）	5,467,000	5,126,000	技術資料作成	5/11	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）土砂流入対策検討委託	17,787,000	16,665,000	技術資料作成	5/11	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	ポンサツベツ川（緊急改築）砂防工事　施設設計委託（補正明許）	15,246,000	14,300,000	土木設計	5/11	93.8%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事地質調査委託	7,920,000	7,568,000	地質調査	5/18	95.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	尾幌川 広域河川改修工事 漁業影響調査委託（補正明許）	11,770,000	10,098,000	技術資料作成	5/18	85.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事外 現場技術支援業務委託（補正明許）外	16,093,000	15,070,000	技術資料作成	5/18	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路町老者舞外 急傾斜地崩壊防止工事施工計画検討委託	9,504,000	8,910,000	土木設計	5/18	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路町老者舞２（緊急改築）急傾斜地工事地質調査委託	12,331,000	11,418,000	地質調査	5/18	92.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港外 機能保全工事　施工管理委託（ゼロ国債）	1,331,000	1,265,000	技術資料作成	5/18	95.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	庶路ダム環境改良工事 管理設備実施設計委託（テレメータ設備）（補正明許）	17,963,000	17,050,000	土木設計	6/1	94.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事施工管理委託	5,929,000	5,500,000	技術資料作成	6/1	92.8%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事施工管理委託(補正明許）	3,465,000	3,234,000	技術資料作成	6/1	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）河道設計委託	17,754,000	16,742,000	土木設計	6/1	94.3%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事施設設計委託	11,077,000	10,395,000	土木設計	6/1	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事サーバー集約化設計委託	2,794,000	2,585,000	土木設計	6/1	92.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町１急傾斜地　崩壊防止工事施設設計委託	14,080,000	13,200,000	土木設計	6/1	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通１（緊急改築）外 急傾斜地工事外資料作成外委託	6,402,000	5,940,000	技術資料作成	6/1	92.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川１号（緊急改築）砂防工事　施設設計委託（補正明許）外	10,230,000	9,614,000	土木設計	6/1	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	月見の沢川（緊急改築）砂防工事　施設設計委託（補正明許）	13,871,000	13,035,000	土木設計	6/1	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ソウキップカオマナイ川 緊急改築砂防工事詳細設計委託（補正明許）外	11,737,000	10,978,000	土木設計	6/15	93.5%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	榊町漁港海岸 高潮対策工事地形測量委託	5,027,000	4,785,000	測量	6/15	95.2%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	琵琶瀬漁港海岸 津波対策緊急工事地形測量委託	11,616,000	10,912,000	測量	6/15	93.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	琵琶瀬漁港海岸外 津波対策緊急工事外津波シミュレーション委託	8,470,000	7,975,000	技術資料作成	6/15	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	薫別漁港外 農山漁村地域整備交付金工事外実施設計外委託	10,505,000	9,845,000	土木設計	6/15	93.7%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	琵琶瀬漁港 機能保全工事実施設計外委託	3,718,000	3,476,000	土木設計	6/15	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知漁港外 機能保全工事実施設計外委託	9,691,000	9,130,000	土木設計	6/15	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事地質調査委託	3,740,000	3,421,000	地質調査	6/15	91.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事構造実施設計委託	5,335,000	4,983,000	土木設計	6/15	93.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事実施設計委託	6,391,000	6,006,000	土木設計	6/15	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	14	尾岱沼漁港外 水産流通基盤整備工事外三者検討会業務委託	1,771,000	1,760,000	技術資料作成	6/15	99.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事構造実施設計委託	25,124,000	23,980,000	土木設計	6/15	95.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（交付金）地形調査委託（補正明許）	8,976,000	8,415,000	測量	6/15	93.8%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（交付金）浚渫施工計画委託	13,255,000	12,430,000	土木設計	6/15	93.8%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事地形調査委託	5,379,000	5,060,000	測量	6/15	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路知人（緊急改築）急傾斜地工事施設設計外委託	9,977,000	9,350,000	土木設計	6/15	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川２号（緊急改築）砂防工事　施設設計委託（補正明許）外	10,593,000	9,933,000	土木設計	6/15	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事 深浅測量委託	13,816,000	12,826,000	測量	6/15	92.8%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事地形測量委託	32,087,000	30,250,000	測量	6/22	94.3%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事地質調査委託その１	23,155,000	21,560,000	地質調査	6/22	93.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事地質調査委託その２	29,458,000	27,390,000	地質調査	6/22	93.0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	琵琶瀬漁港海岸 津波対策緊急工事地質調査委託	19,151,000	18,095,000	地質調査	6/22	94.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内外 漁港・海岸関係事業技術資料作成業務委託	23,078,000	21,538,000	技術資料作成	6/22	93.3%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事外実施設計委託	4,136,000	3,850,000	土木設計	6/22	93.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事公有水面埋立測量委託	8,877,000	8,096,000	測量	6/22	91.2%		
釧路建設管理部	事業課	14	雌阿寒岳火山噴火緊急減災 対策工事警戒避難対策検討業務委託（補正明許）外	15,389,000	14,553,000	技術資料作成	6/22	94.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路緑ケ岡外（緊急改築）急傾斜地工事 施設設計外委託	8,899,000	8,360,000	土木設計	6/22	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川１号（緊急改築）砂防工事 地質調査委託（補正明許）	6,820,000	6,358,000	地質調査	6/22	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川２号（緊急改築）砂防工事 地質調査委託（補正明許）	7,425,000	6,963,000	地質調査	6/22	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事橋梁予備設計委託	13,442,000	12,562,000	土木設計	6/29	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅臼川 道単改修工事（環境）環境調査委託	8,866,000	8,360,000	技術資料作成	6/29	94.3%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事構造実施設計委託	38,379,000	36,080,000	土木設計	6/29	94.0%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	榊町漁港海岸 高潮対策工事地質調査委託	22,704,000	21,230,000	地質調査	6/29	93.5%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	榊町漁港海岸 高潮対策工事構造実施設計委託	27,742,000	26,070,000	土木設計	6/29	94.0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	琵琶瀬漁港海岸 津波対策緊急工事構造実施設計委託	12,067,000	11,275,000	土木設計	6/29	93.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	桂恋漁港 水産生産基盤整備工事実施設計委託	13,222,000	12,958,000	土木設計	6/29	98.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）樋門詳細設計委託（補正明許）外	34,067,000	31,900,000	土木設計	6/29	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）外河道調査検討設計委託	8,547,000	7,997,000	土木設計	6/29	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路町老者舞２（緊急改築） 急傾斜地工事施設設計委託	16,896,000	15,895,000	土木設計	6/29	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	海岸町海岸外高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,986,000	7,612,000	技術資料作成	6/29	95.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	14	知床公園羅臼線 調査設計業務委託（緊急）	39,732,000	39,600,000	土木設計	5/23	99.7%	1	
建築局	計画管理課	6	３・４・１８見晴通留萌南部森林管理署 官舎解体その他工事工損調査	1,232,000	1,133,000	委託・その他	5/10	92.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道博物館 長寿命化工事実施設計	15,477,000	11,849,703	建築設計	5/24	76.6%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 電動排煙窓改修工事実施設計	3,102,000	2,646,600	建築設計	5/24	85.3%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所寄宿舎宿泊棟ほか 改修工事実施設計	10,098,000	7,813,291	建築設計	4/25	77.4%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道水産種苗熊石センター 改修工事実施設計	6,589,000	5,152,400	建築設計	5/10	78.2%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部余市出張所 改修工事実施設計	4,114,000	3,410,000	建築設計	6/28	82.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター 放射性物質濃度測定局新築工事実施設計	3,982,000	3,520,000	建築設計	5/24	88.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知合同庁舎 防火設備ほか改修工事実施設計	3,916,000	3,013,364	建築設計	5/31	77.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	空知地区煙突アスベスト除去工事実施設計 （空知家畜保健衛生所、滝川地域保健室、深川地域保健室）	4,389,000	3,498,000	建築設計	5/10	79.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	沼田町旧56共1-2、旧56共3-4号、旧61共5-6号 公宅解体工事実施設計	5,797,000	5,047,900	建築設計	5/10	87.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	上川・宗谷地区煙突アスベスト除去工事実施設計 （旭川農業看護学院、名寄地域保健室、建設管理部歌登出張所）	4,400,000	4,246,000	建築設計	6/28	96.5%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局旭川建設管理部士別出張所 庁舎改修工事実施設計	3,740,000	3,173,500	建築設計	5/17	84.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局北部森林室 屋根その他改修工事実施設計	2,816,000	2,255,000	建築設計	6/28	80.1%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	留萌地区煙突アスベスト除去工事実施設計 （建設管理部事業課、遠別出張所、北海道天塩合同庁舎）	4,411,000	4,334,000	建築設計	6/28	98.3%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道有明ダム管理事務所 改築工事実施設計	7,128,000	6,710,000	建築設計	5/31	94.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立苫小牧高等技術専門学院 実習棟改修工事実施設計	3,179,000	2,462,900	建築設計	4/25	77.5%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室 庁舎屋上防水改修工事実施設計	3,443,000	2,669,700	建築設計	4/25	77.5%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局森林室 長寿命化工事実施設計	5,665,000	4,378,000	建築設計	6/13	77.3%		水産林務部
建築局	計画管理課	14	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所庁舎改築工事実施設計	33,099,000	33,000,000	建築設計	4/5	99.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部苫小牧出張所 旧庁舎解体工事実施設計	8,767,000	6,809,000	建築設計	6/21	77.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部洞爺出張所 煙突アスベスト除去工事実施設計	1,727,000	1,375,000	建築設計	6/28	79.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	平取町平取地区 公宅解体工事実施設計	5,478,000	4,818,000	建築設計	5/10	88.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道静内合同庁舎 長寿命化工事実施設計・監理	7,491,000	5,994,815	建築設計	5/23	80.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク合同庁舎 煙突アスベスト除去工事実施設計	1,925,000	1,573,000	建築設計	6/28	81.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	釧路市独身寮及び興津公宅 解体工事実施設計	8,789,000	7,338,100	建築設計	5/10	83.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路合同庁舎 車庫屋上防水ほか改修工事実施設計	5,445,000	4,268,303	建築設計	6/21	78.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部厚岸出張所 煙突アスベスト除去工事実施設計	2,211,000	1,870,000	建築設計	5/10	84.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局森林室 庁舎屋根改修工事実施設計	3,135,000	2,508,000	建築設計	6/7	80.0%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局保健環境部標茶地域保健支所 長寿命化工事実施設計	6,413,000	5,104,000	建築設計	6/13	79.6%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	中標津町公宅 解体工事実施設計	12,309,000	9,768,000	建築設計	6/14	79.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	木地挽幹線中継所 屋根ほか改修工事実施設計	2,574,000	2,150,500	建築設計	5/31	83.5%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道檜山合同庁舎及び檜山農業改良普及センター 外部改修工事実施設計	2,497,000	1,997,600	建築設計	4/5	80.0%		総務部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局北部森林室名寄分室 屋根改修工事実施設計	2,156,000	1,735,800	建築設計	5/17	80.5%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	名寄市西１２条公宅 解体工事実施設計	1,529,000	1,243,000	建築設計	5/17	81.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道利尻空港ターミナルビルほか 建具改修工事実施設計	3,003,000	2,585,000	建築設計	5/31	86.1%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道苫小牧合同庁舎 外柵改修工事実施設計	1,881,000	1,496,000	建築設計	5/31	79.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道本庁舎 設備改修工事実施設計	9,427,000	9,152,000	建築設計	6/14	97.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立道民活動センター 設備改修工事実施設計	8,888,000	8,552,500	建築設計	4/25	96.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 設備改修工事実施設計	8,151,000	7,898,000	建築設計	5/24	96.9%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	野幌森林公園自然ふれあい交流館 空調設備改修工事実施設計	1,386,000	1,276,000	建築設計	6/14	92.1%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島合同庁舎 設備改修工事実施設計	5,621,000	5,445,000	建築設計	4/25	96.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所 電気設備改修工事実施設計	4,873,000	4,719,000	建築設計	6/28	96.8%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道水産種苗熊石センター 改修設備工事実施設計	3,674,000	3,575,000	建築設計	5/10	97.3%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道檜山合同庁舎 設備改修工事実施設計	2,904,000	2,351,800	建築設計	4/25	81.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	3,619,000	2,862,952	建築設計	4/25	79.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局後志家畜保健衛生所 電気設備改修工事実施設計	2,222,000	2,024,000	建築設計	6/6	91.1%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道余市合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	3,586,000	3,553,000	建築設計	5/31	99.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部余市出張所 改修設備工事実施設計	4,576,000	4,532,000	建築設計	6/28	99.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道留萌合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	4,114,000	3,207,494	建築設計	4/25	78.0%		総務部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道宗谷合同庁舎 自動制御設備改修工事実施設計	4,114,000	3,960,000	建築設計	4/25	96.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道利尻空港ターミナルビル 電気設備改修工事実施設計	3,718,000	3,674,000	建築設計	6/6	98.8%		総合政策部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道立苫小牧高等技術専門学院 実習棟ほか改修電気設備工事実施設計	4,389,000	4,312,000	建築設計	4/25	98.2%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局森林室 長寿命化設備工事実施設計	5,115,000	4,972,000	建築設計	6/14	97.2%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所庁舎改築設備工事実施設計	10,560,000	10,210,860	建築設計	4/5	96.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 設備改修工事実施設計	4,906,000	4,719,000	建築設計	4/25	96.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道静内合同庁舎 長寿命化設備工事実施設計・監理	6,941,000	6,259,000	建築設計	5/23	90.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局保健環境部新得地域保健支所 暖房設備改修工事実施設計	2,112,000	1,914,000	建築設計	6/6	90.6%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局保健環境部標茶地域保健支所 長寿命化設備工事実施設計	5,555,000	5,398,800	建築設計	6/13	97.2%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部苫小牧出張所 庁舎改築外構工事実測実施設計	14,476,000	13,640,000	土木設計	5/10	94.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（共和町４地区）	13,255,000	10,747,000	地質調査	6/21	81.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（岩内町雲石）	3,850,000	3,465,000	地質調査	6/21	90.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（余別コミュニティセンター）	3,850,000	3,355,000	地質調査	6/21	87.1%		総務部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（大江コミュニティー消防センター）	3,817,000	3,080,000	地質調査	6/21	80.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（日本郷土玩具館）	3,894,000	3,323,936	地質調査	6/21	85.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	（仮称）北海道原子力環境センター放射性物質濃度測定局 新築工事地盤調査（泊小学校）	3,894,000	3,190,000	地質調査	6/21	81.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所庁舎改築工事地盤調査	6,842,000	5,511,000	地質調査	4/25	80.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道有明ダム管理事務所 改築工事地盤調査	6,259,000	5,005,000	地質調査	6/13	80.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	地方独立行政法人北見農業試験場 改築工事現況測量	4,862,000	4,532,000	測量	5/31	93.2%		総合政策部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道根室振興局中標津合同庁舎 改築工事現況測量	6,787,000	6,435,000	測量	5/31	94.8%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道計量検定所タクシーメーター棟ほか 改修工事監理	2,662,000	2,043,052	委託・その他	5/23	76.7%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部本部及び当別出張所 煙突アスベスト除去工事監理	1,496,000	1,491,600	委託・その他	5/18	99.7%		建設部
建築局	計画管理課	14	北海道消防学校 校舎一部解体その他工事及び校舎改築工事監理	20,438,000	20,405,000	委託・その他	6/14	99.8%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立野幌総合運動公園 硬式野球場外壁改修工事監理	3,432,000	2,896,300	委託・その他	5/23	84.4%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道函館児童相談所 増築その他工事監理	3,025,000	2,673,000	委託・その他	6/21	88.4%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所講義管理棟ほか 改修工事監理	3,674,000	3,410,000	委託・その他	5/18	92.8%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局保健環境部 森地域保健支所改修工事監理	2,563,000	2,115,300	委託・その他	4/25	82.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局函館建設管理部八雲出張所 煙突アスベスト除去工事監理	1,573,000	1,353,000	委託・その他	5/18	86.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業瀬棚センター 親魚棟ほか改修工事監理	5,104,000	4,134,900	委託・その他	5/23	81.0%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局函館建設管理部 今金出張所改修工事監理	4,565,000	4,290,000	委託・その他	4/25	94.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市望洋台職員住宅 解体工事監理	2,717,000	2,508,000	委託・その他	5/18	92.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局保健環境部由仁支所 改修工事監理	1,397,000	1,086,800	委託・その他	5/18	77.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	留萌市寿町職員公宅 解体工事監理	1,925,000	1,562,000	委託・その他	6/21	81.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	３・４・１８見晴通留萌南部森林管理署 官舎解体その他工事監理	1,485,000	1,210,000	委託・その他	6/28	81.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業羽幌センター 親魚棟ほか改修工事監理	3,652,000	3,630,000	委託・その他	6/21	99.4%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部歌登出張所 公宅解体工事監理	3,663,000	3,245,000	委託・その他	5/18	88.6%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道日高振興局森林室 長寿命化工事監理	2,739,000	2,211,000	委託・その他	6/13	80.7%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク合同庁舎 車庫ほか改修工事監理	3,718,000	3,234,000	委託・その他	5/24	87.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道北見児童相談所 増築その他工事監理	4,257,000	3,630,000	委託・その他	5/17	85.3%		保健福祉部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室 煙突アスベスト除去工事監理	1,881,000	1,628,000	委託・その他	5/18	86.5%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク総合振興局西部森林室 長寿命化工事監理	4,290,000	4,015,000	委託・その他	6/13	93.6%		水産林務部

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
建築局	計画管理課	6	北海道釧路家畜保健衛生所 長寿命化工事監理	2,057,000	1,659,900	委託・その他	6/28	80.7%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道中標津空港 消防車庫ほか改修工事監理	6,490,000	6,116,000	委託・その他	5/24	94.2%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室 今金支所長寿命化第２期工事監理	6,006,000	5,412,000	委託・その他	4/5	90.1%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	網走市台町第２団地公宅 解体工事監理	3,773,000	3,278,000	委託・その他	5/18	86.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道開拓の村 電気設備改修工事監理	1,034,000	830,500	委託・その他	5/18	80.3%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 電気設備改修工事監理	1,023,000	965,800	委託・その他	5/18	94.4%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立衛生研究所動物実験研究棟 衛生設備改修工事監理	1,947,000	1,557,600	委託・その他	6/7	80.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部本部庁舎 暖房衛生設備改修工事監理	1,595,000	1,255,980	委託・その他	4/19	78.7%		建設部
建築局	計画管理課	14	北海道消防学校 校舎一部解体その他設備工事及び校舎改築設備工事監理	7,524,000	7,480,000	委託・その他	6/14	99.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道函館児童相談所 増築その他設備工事監理	3,586,000	3,355,000	委託・その他	6/21	93.6%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島合同庁舎 空調設備改修工事監理	3,212,000	2,607,000	委託・その他	5/23	81.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立江差高等看護学院 暖房衛生設備改修工事監理	3,498,000	3,245,000	委託・その他	4/25	92.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業瀬棚センター 親魚棟ほか設備改修工事監理	2,596,000	2,200,000	委託・その他	5/23	84.7%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部庁舎 電気設備改修工事監理	1,254,000	1,144,000	委託・その他	5/31	91.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 弱電設備改修工事監理	2,585,000	2,200,000	委託・その他	6/21	85.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道北見児童相談所 増築その他設備工事監理	3,608,000	3,278,000	委託・その他	5/17	90.9%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立オホーツク流氷科学センター 昇降機設備改修工事監理	1,419,000	1,298,000	委託・その他	4/19	91.5%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道足寄合同庁舎 暖房設備改修工事監理	1,342,000	1,093,400	委託・その他	4/25	81.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路合同庁舎 設備改修工事監理	3,619,000	3,399,000	委託・その他	5/31	93.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路家畜保健衛生所 長寿命化設備工事監理	4,059,000	3,630,000	委託・その他	6/28	89.4%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道鬼脇診療所 電気設備改修工事監理	2,662,000	2,530,000	委託・その他	6/28	95.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道消防学校実践的訓練施設 新築外構工事監理	2,695,000	2,148,026	委託・その他	6/14	79.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター 改築外構工事監理	4,400,000	4,125,000	委託・その他	6/13	93.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道札幌平岡高等学校 大規模改造工事実施設計	14,113,000	11,810,530	建築設計	6/14	83.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌東高等学校 長寿命化工事実施設計	14,113,000	11,810,530	建築設計	6/13	83.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌高等養護学校 大規模改造工事実施設計	14,003,000	10,723,940	建築設計	6/14	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌あいの里高等支援学校 大規模改造工事実施設計	14,168,000	10,849,025	建築設計	6/14	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立図書館 長寿命化工事実施設計	11,704,000	8,967,405	建築設計	6/21	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道千歳高等学校 大規模改造工事実施設計	12,738,000	10,417,078	建築設計	6/14	81.8%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道夕張高等養護学校 大規模改造工事実施設計	11,836,000	9,081,006	建築設計	6/14	76.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新十津川農業高等学校 旧普通教室棟解体工事実施設計	6,105,000	4,796,000	建築設計	6/21	78.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川 長寿命化工事実施設計	10,769,000	8,285,002	建築設計	5/24	76.9%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築工事実施設計	14,278,000	14,080,000	建築設計	6/28	98.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌平岡高等学校 大規模改造設備工事実施設計	9,504,000	9,248,800	建築設計	6/14	97.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌東高等学校 長寿命化設備工事実施設計	9,570,000	9,460,000	建築設計	6/13	98.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌高等養護学校 大規模改造設備工事実施設計	8,690,000	8,426,000	建築設計	6/14	97.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌あいの里高等支援学校 大規模改造設備工事実施設計	9,284,000	8,855,000	建築設計	6/14	95.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立図書館 長寿命化設備工事実施設計	11,913,000	11,497,200	建築設計	6/21	96.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道千歳高等学校 大規模改造設備工事実施設計	9,614,000	9,378,600	建築設計	6/14	97.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道夕張高等養護学校 大規模改造設備工事実施設計	8,228,000	7,975,000	建築設計	6/14	96.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川 長寿命化設備工事実施設計	10,021,000	9,697,600	建築設計	5/24	96.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築設備工事実施設計	6,996,000	6,776,000	建築設計	6/28	96.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌白陵高等学校 大規模改造第２期工事監理	5,643,000	4,327,934	委託・その他	5/23	76.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌南高等学校 大規模改造工事監理	3,245,000	2,485,018	委託・その他	5/23	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造工事監理	5,016,000	3,844,273	委託・その他	5/23	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館水産高等学校 大規模改造工事監理	5,698,000	4,547,400	委託・その他	5/23	79.8%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道大野農業高等学校 牛舎棟・羊豚舎棟ほか改築工事監理	15,444,000	14,960,000	委託・その他	6/13	96.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道今金高等養護学校 大規模改造工事監理	6,567,000	5,346,000	委託・その他	5/23	81.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	旧北海道共和高等学校 解体工事監理	4,510,000	3,564,000	委託・その他	6/13	79.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化工事監理	3,289,000	2,604,800	委託・その他	5/23	79.2%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築その他工事監理	12,452,000	12,397,000	委託・その他	6/28	99.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌南高等学校 大規模改造設備工事監理	4,664,000	4,523,200	委託・その他	5/23	97.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造設備工事監理	4,444,000	4,356,000	委託・その他	5/23	98.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌養護学校共栄分校 大規模改造設備工事監理	3,377,000	2,913,900	委託・その他	5/23	86.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館水産高等学校 大規模改造設備工事監理	5,346,000	5,203,000	委託・その他	5/23	97.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道大野農業高等学校 牛舎棟・羊豚舎棟ほか改築設備工事監理	4,081,000	3,927,000	委託・その他	6/13	96.2%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道今金高等養護学校 大規模改造設備工事監理	6,028,000	5,720,000	委託・その他	5/23	94.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化設備工事監理	5,115,000	4,961,000	委託・その他	5/23	97.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築その他設備工事監理	7,282,000	7,062,000	委託・その他	6/28	97.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道旭川聾学校 長寿命化工事実施設計	13,101,000	10,065,000	建築設計	6/13	76.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道羽幌高等学校 長寿命化工事実施設計	11,825,000	9,119,000	建築設計	6/13	77.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道清里高等学校 長寿命化工事実施設計	9,361,000	7,591,100	建築設計	6/13	81.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道遠軽高等学校 大規模改造工事実施設計	11,253,000	8,714,200	建築設計	6/13	77.4%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道厚岸翔洋高等学校 旧寄宿舎解体工事実施設計	4,961,000	4,103,000	建築設計	6/21	82.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道根室高等学校 大規模改造工事実施設計	12,155,000	9,438,000	建築設計	6/13	77.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道旭川聾学校 長寿命化設備工事実施設計	8,877,000	8,745,176	建築設計	6/13	98.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道羽幌高等学校 長寿命化設備工事実施設計	8,690,000	8,322,600	建築設計	6/13	95.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道清里高等学校 長寿命化設備工事実施設計	6,743,000	6,358,000	建築設計	6/13	94.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道遠軽高等学校 大規模改造設備工事実施設計	8,745,000	8,574,500	建築設計	6/13	98.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道根室高等学校 大規模改造設備工事実施設計	10,076,000	9,768,000	建築設計	6/13	96.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道名寄高等学校 増築その他外構工事実測実施設計	16,137,000	15,059,000	土木設計	5/10	93.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路明輝高等学校 防球水平ネット設置工事実施設計	4,180,000	3,905,000	土木設計	6/6	93.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道礼文高等学校 体育施設大規模改造工事監理	9,086,000	8,701,000	委託・その他	6/21	95.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道紋別高等養護学校 大規模改造工事監理	6,622,000	5,313,000	委託・その他	5/23	80.2%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新得高等支援学校 大規模改造工事監理	1,485,000	1,232,000	委託・その他	5/23	83.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路江南高等学校 大規模改造工事監理	2,761,000	2,310,000	委託・その他	5/24	83.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道阿寒高等学校 長寿命化第２期工事監理	6,028,000	4,950,000	委託・その他	5/24	82.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道厚岸翔洋高等学校 長寿命化第２期工事監理	8,217,000	6,600,000	委託・その他	5/24	80.3%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道厚岸翔陽高等学校 寄宿舎改築工事監理	5,269,000	4,070,000	委託・その他	5/31	77.2%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道旭川北高等学校 屋外照明設備改修工事監理	1,034,000	990,000	委託・その他	4/25	95.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道紋別高等養護学校 大規模改造設備工事監理	5,665,000	5,445,000	委託・その他	5/23	96.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新得高等支援学校 大規模改造設備工事監理	4,389,000	4,389,000	委託・その他	5/23	100.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル足寄 自動制御設備改修工事監理	1,309,000	1,184,810	委託・その他	6/28	90.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道厚岸翔洋高等学校 寄宿舎改築設備工事監理	4,268,000	4,180,000	委託・その他	5/31	97.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道幕別清陵高等学校 グラウンド整備工事監理	3,036,000	2,428,342	委託・その他	5/24	80.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	七飯町道営住宅解体工事工損調査 （梅の木台団地１から６号棟）	2,904,000	2,838,000	委託・その他	4/12	97.7%		建設部
建築局	計画管理課	14	札幌市道営住宅改善工事実施設計 （厚別光陽団地Ｒ－２号棟）	15,818,000	15,807,000	建築設計	5/17	99.9%		建設部
建築局	計画管理課	14	江別市道営住宅新築工事実施設計 （大麻宮町団地Ｃ）	17,985,000	17,985,000	建築設計	6/21	100.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道営住宅解体工事実施設計 （大麻西町団地Ｒ３２号棟）	4,411,000	3,839,000	建築設計	6/7	87.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道営住宅改善工事実施設計・監理 （新光団地道営５、６号棟）	18,436,000	15,152,500	建築設計	5/24	82.2%		建設部
建築局	計画管理課	14	泉市町道営住宅新築工事実施設計 （（仮称）であえーるまほろば第二団地Ｂ）	6,853,000	6,820,000	建築設計	5/24	99.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	岩見沢市道営住宅解体工事実施設計 （かえで団地９号棟）	4,246,000	4,102,659	建築設計	6/7	96.6%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	14	三笠市道営住宅新築工事実施設計 （であえーるサンタウン岡山団地Ｂ）	2,200,000	2,112,000	建築設計	6/7	96.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	留萌市道営住宅改善工事実施設計 （高砂団地３６号棟）	7,458,000	5,772,406	建築設計	6/14	77.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道営住宅解体工事実施設計 （日新町団地１０、２０、３０号棟）	7,205,000	5,808,000	建築設計	6/7	80.6%		建設部
建築局	計画管理課	14	登別市道営住宅改善工事実施設計 （登別西団地Ｃ）	10,813,000	10,813,000	建築設計	5/24	100.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	中標津町道営住宅改善工事実施設計 （泉中央団地Ａ、Ｂ、Ｃ棟）	11,451,000	8,881,470	建築設計	6/14	77.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善工事実施設計・監理 （栄町団地Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ１０号棟）	16,841,000	12,900,417	建築設計	5/24	76.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善工事実施設計 （栄町団地Ｒ４、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１１号棟、集会所）	10,384,000	7,955,395	建築設計	5/24	76.6%		建設部

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
建築局	計画管理課	6	帯広市道営住宅改善工事実施設計・監理 （新緑第２団地１、２、３、４号棟）	18, 381, 000	14, 743, 078	建築設計	5/24	80. 2%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善設備工事実施設計 （厚別光陽団地Ｒ－２号棟）	6, 567, 000	6, 380, 000	建築設計	5/17	97. 2%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善設備工事実施設計（栄町団地R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11号棟）	4, 840, 000	3, 710, 850	建築設計	5/24	76. 7%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	石狩地区道営住宅照明設備改善工事実施設計 （琴似八軒団地、厚別団地、発寒団地、花畔団地）	5, 467, 000	4, 187, 811	建築設計	4/12	76. 6%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	江別市道営住宅新築設備工事実施設計 （大麻宮町団地Ｃ）	5, 709, 000	5, 588, 000	建築設計	6/21	97. 9%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道営住宅改善設備工事実施設計・監理 （新光団地道営５、６号棟）	9, 812, 000	9, 735, 000	建築設計	5/24	99. 2%		建設部
建築局	計画管理課	6	留萌市道営住宅改善設備工事実施設計 （高砂団地３６号棟）	3, 146, 000	2, 646, 600	建築設計	6/14	84. 1%		建設部
建築局	計画管理課	6	登別市道営住宅改善設備工事実施設計 （登別西団地Ｃ）	6, 941, 000	6, 798, 000	建築設計	5/24	97. 9%		建設部
建築局	計画管理課	6	中標津町道営住宅改善設備工事実施設計 （泉中央団地Ａ、Ｂ、Ｃ棟）	5, 907, 000	5, 335, 000	建築設計	6/14	90. 3%		建設部
建築局	計画管理課	6	帯広市道営住宅改善設備工事実施設計・監理 （新緑第２団地１、２、３、４号棟）	13, 299, 000	12, 977, 800	建築設計	5/24	97. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道営住宅新築外構工事実施設計 （大麻宮町団地Ｃ）	5, 104, 000	4, 730, 000	土木設計	6/7	92. 7%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道営住宅新築外構工事実施設計 （日吉町Ａ団地Ｄ）	8, 283, 000	7, 700, 000	土木設計	6/7	93. 0%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道営住宅新築外構工事実施設計 （（仮称）白鳥台Ｂ団地）	7, 227, 000	6, 710, 000	土木設計	5/17	92. 8%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道営住宅新築工事地盤調査 （（仮称）白鳥台Ｂ団地）	10, 967, 000	8, 954, 000	地質調査	5/24	81. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道営住宅新築工事現況測量 （（仮称）小樽中央団地）	4, 576, 000	4, 235, 000	測量	5/10	92. 5%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善工事監理 （発寒団地Ｒ４、Ｒ５号棟）	3, 300, 000	2, 526, 713	委託・その他	4/25	76. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	七飯町道営住宅解体工事監理 （梅の木台団地１~６号棟）	4, 785, 000	3, 868, 700	委託・その他	6/21	80. 9%		建設部
建築局	計画管理課	14	滝川市道営住宅新築工事監理 （（仮称）啓南団地Ａ）	7, 326, 000	7, 150, 000	委託・その他	6/13	97. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	岩内町道営住宅改善工事監理 （野東団地２号棟）	2, 002, 000	1, 628, 000	委託・その他	4/19	81. 3%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅改善設備工事監理 （発寒団地Ｒ４、Ｒ５号棟）	1, 507, 000	1, 177, 000	委託・その他	4/25	78. 1%		建設部
建築局	計画管理課	6	滝川市道営住宅新築設備工事監理 （（仮称）啓南団地Ａ）	3, 124, 000	2, 549, 800	委託・その他	6/13	81. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	岩内町道営住宅改善設備工事監理 （野東団地２号棟）	1, 694, 000	1, 507, 000	委託・その他	4/19	89. 0%		建設部
建築局	計画管理課	6	滝川市道営住宅新築外構工事監理 （（仮称）啓南団地Ａ）	3, 366, 000	3, 080, 000	委託・その他	6/13	91. 5%		建設部
建築局	計画管理課	6	旧道立北見病院 庁舎等解体工事実施設計	21, 175, 000	19, 250, 000	建築設計	5/24	90. 9%		道立病院局
石狩振興局	調整課	6	経営体浜益地区　調査設計１	7, 909, 000	7, 403, 000	土木設計	7/20	93. 6%		
石狩振興局	調整課	6	経営体川南東外１地区　調査１	5, 874, 000	5, 467, 000	技術資料作成	8/23	93. 1%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	水利施設中樹林第５地区　地質調査２	5, 302, 000	4, 950, 000	地質調査	9/27	93. 4%		内訳書確認
渡島総合振興局	農村振興課	6	畑地帯桔梗高台 地区 設計２	5, 456, 000	5, 093, 000	技術資料作成	7/19	93. 3%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）鶴野 地区 地質調査２	3, 630, 000	3, 388, 000	地質調査	8/23	93. 3%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	農道特対細入 地区 用地測量２	3, 938, 000	3, 630, 000	測量	8/23	92. 2%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	農業農村整備湯出川 地区 用地測量１	4, 444, 000	4, 180, 000	測量	9/27	94. 1%		
檜山振興局	農村振興課	6	農地防災檜山 地区 調査１	3, 784, 000	3, 520, 000	技術資料作成	7/28	93. 0%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体若松 地区 用地測量４	2, 651, 000	2, 464, 000	測量	8/25	92. 9%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	6	経営体若松 地区 用地測量５	1, 551, 000	1, 430, 000	測量	8/25	92. 2%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体水堀 地区 用地測量２	1, 474, 000	1, 386, 000	測量	8/25	94. 0%		
檜山振興局	農村振興課	6	中山間滝野 地区 用地測量１	1, 771, 000	1, 650, 000	測量	9/15	93. 2%		
檜山振興局	農村振興課	6	農道特対千畳 地区 用地測量１	5, 247, 000	4, 928, 000	測量	9/15	93. 9%		
檜山振興局	農村振興課	6	中山間滝野 地区 用地測量２	11, 110, 000	10, 505, 000	測量	8/25	94. 6%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体水堀 地区 地質調査３	5, 423, 000	5, 027, 000	地質調査	8/25	92. 7%		
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設発足・前田 地区 設計２	4, 730, 000	4, 378, 000	技術資料作成	7/21	92. 6%		内訳書確認
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設発足・前田 地区 調査３	2, 101, 000	1, 980, 000	技術資料作成	7/21	94. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積二幹川第３外２ 地区 調査２	4, 510, 000	4, 400, 000	技術資料作成	7/20	97. 6%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	14	農地集積二幹川第３外１ 地区 工事数量算定４	2, 486, 000	2, 431, 000	技術資料作成	9/28	97. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体高島東 地区 設計４	4, 917, 000	4, 598, 000	技術資料作成	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間御園南部 地区 調査設計２	29, 997, 000	28, 270, 000	土木設計	7/20	94. 2%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体川端 地区 工事数量算定６	1, 727, 000	1, 650, 000	技術資料作成	9/28	95. 5%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重外１ 地区 調査２	8, 041, 000	7, 920, 000	技術資料作成	9/28	98. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西幌 地区 設計１	4, 235, 000	4, 015, 000	技術資料作成	9/28	94. 8%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	中山間東栄第１ 地区 地質調査２	9, 306, 000	8, 800, 000	地質調査	8/24	94. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内２ 地区 地質調査３	6, 864, 000	6, 380, 000	地質調査	8/24	92. 9%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体日進第１ 地区 用地測量２	2, 794, 000	2, 629, 000	測量	7/20	94. 1%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間日進第２ 地区 地質調査３	4, 026, 000	3, 740, 000	地質調査	8/24	92. 9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東３一期 地区 調査設計１	8, 140, 000	7, 612, 000	土木設計	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東 地区 地質調査２	9, 427, 000	8, 745, 000	地質調査	8/24	92. 8%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体北納内２ 地区 用地測量１	1, 518, 000	1, 408, 000	測量	8/24	92. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体千秋第２二期外１ 地区 調査設計２	28, 941, 000	27, 060, 000	土木設計	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体菊水二期 地区 用地測量１	1, 485, 000	1, 375, 000	測量	8/24	92. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 地質調査１	6, 523, 000	6, 105, 000	地質調査	8/24	93. 6%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１ 地区 調査３	2, 695, 000	2, 519, 000	技術資料作成	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛４区第２ 地区 地質調査５	5, 357, 000	5, 005, 000	地質調査	9/28	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内２ 地区 調査設計５	28, 270, 000	26, 598, 000	土木設計	8/24	94. 1%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積東滝川 地区 調査設計２	26, 906, 000	25, 157, 000	土木設計	8/24	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積東滝川 地区 地質調査３	3, 190, 000	2, 915, 000	地質調査	8/24	91. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入外１ 地区 施工管理４	1, 991, 000	1, 870, 000	土木設計	8/24	93. 9%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体中部西 地区 用地測量２	1, 386, 000	1, 298, 000	測量	9/28	93. 7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間突出 地区 用地測量２	3, 289, 000	3, 069, 000	測量	8/24	93. 3%		
空知総合振興局	調整課	6	農業農村整備 地区 設計２	8, 998, 000	8, 415, 000	技術資料作成	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体砂浜東第１ 地区 設計６２	5, 170, 000	4, 818, 000	技術資料作成	7/20	93. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城二期 地区 地質調査６４	5, 764, 000	5, 390, 000	地質調査	8/24	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重 地区 設計６２	5, 115, 000	4, 763, 000	技術資料作成	8/24	93. 1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 地質調査６２	6, 457, 000	6, 083, 000	地質調査	8/24	94. 2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 調査６３	3, 058, 000	2, 860, 000	技術資料作成	7/20	93. 5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内１ 地区 用地測量６６	4, 268, 000	4, 004, 000	測量	7/20	93. 8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体一已中央２二期 地区 設計６４	5, 346, 000	5, 005, 000	技術資料作成	9/28	93. 6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛４区第１外２ 地区 調査６５	5, 302, 000	4, 950, 000	技術資料作成	8/24	93. 4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体砂浜東第２外１７ 地区 調査６９	16, 016, 000	15, 400, 000	技術資料作成	9/28	96. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯幌加内北部 地区 調査設計１	12, 507, 000	11, 649, 000	土木設計	7/20	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	6	農地集積島津第２ 地区 調査１	1, 375, 000	1, 254, 000	技術資料作成	7/20	91. 2%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯ちえぶん 地区 設計１	4, 774, 000	4, 444, 000	技術資料作成	7/20	93. 1%		
上川総合振興局	調整課	5	通作条件（一般）大沼 地区 用地測量3	3, 267, 000	3, 003, 000	測量	7/20	91. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	水利施設上幹線 地区 調査１	2, 222, 000	2, 057, 000	技術資料作成	8/24	92. 6%		内訳書確認
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第３ 地区 用地測量４	3, 740, 000	3, 476, 000	測量	7/20	92. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	通作条件（一般）大沼 地区 設計４	1, 155, 000	1, 056, 000	技術資料作成	7/20	91. 4%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの 地区 地質調査４	4, 048, 000	3, 773, 000	地質調査	8/24	93. 2%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体扇山南一期 地区 用地測量２	1, 716, 000	1, 595, 000	測量	8/24	92. 9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部外２２ 地区 調査７４	8, 437, 000	8, 030, 000	技術資料作成	8/24	95. 2%		
留萌振興局	農村振興課	6	海岸保全丸松外２地区 調査設計１１	11, 979, 000	11, 077, 000	土木設計	7/21	92. 5%		
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災北長島地区 地質調査２	3, 531, 000	3, 278, 000	地質調査	7/21	92. 8%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体朱文別地区 設計３	5, 203, 000	4, 818, 000	技術資料作成	7/21	92. 6%		
留萌振興局	農村振興課	6	海岸保全丸松１地区 地質調査１	5, 577, 000	5, 170, 000	地質調査	9/22	92. 7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）クトネベツ外２地区 調査１２	4, 345, 000	4, 290, 000	技術資料作成	9/28	98. 7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）東部地区 地質調査４	5, 104, 000	4, 785, 000	地質調査	8/24	93. 8%		内訳書確認
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備（道草）沼川南地区 設計１	4, 246, 000	3, 949, 000	技術資料作成	7/20	93. 0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備（公共牧場）中頓別地区 施工管理２	5, 401, 000	5, 060, 000	建築設計	8/24	93. 7%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部東第２地区 設計１	4, 774, 000	4, 510, 000	技術資料作成	7/20	94. 5%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走西部川向地区 設計１	5, 357, 000	5, 016, 000	技術資料作成	7/20	93. 6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	海岸保全小清水２期地区 調査設計１	8, 437, 000	7, 865, 000	測量	7/20	93. 2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯清里第２地区 設計１	4, 873, 000	4, 576, 000	技術資料作成	7/20	93. 9%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別豊住１期外１地区 設計１１	5, 863, 000	5, 489, 000	技術資料作成	7/20	93. 6%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	草地整備はまなす第３地区 設計２	4,752,000	4,455,000	技術資料作成	7/20	93.8%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 用地測量８	3,047,000	2,838,000	測量	7/20	93.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	5	農地防災福山２３号地区 用地測量１	2,024,000	1,870,000	測量	7/20	92.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	14	農地防災福山２３号地区 施工管理２	2,442,000	2,420,000	技術資料作成	7/20	99.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	5	畑地帯女満別南部地区 用地測量２	5,269,000	4,906,000	測量	8/2	93.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯峰浜豊倉地区 設計１	5,357,000	5,049,000	技術資料作成	8/2	94.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	海岸保全小清水２期地区 設計２	3,333,000	3,047,000	技術資料作成	8/2	91.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷２地区 調査４	5,929,000	5,522,000	技術資料作成	8/2	93.1%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷２地区 用地測量３	2,970,000	2,772,000	測量	8/2	93.3%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしべ地区 用地測量５	5,665,000	5,335,000	測量	8/2	94.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	通作条件（一般）開成南丘地区 調査３	1,826,000	1,705,000	技術資料作成	7/20	93.4%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	5	農道特対萱野地区 用地測量１	3,300,000	2,904,000	測量	9/6	88.0%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯中央美和地区 地質調査２	5,082,000	4,741,000	地質調査	9/6	93.3%		内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷２地区 地質調査２	6,347,000	5,940,000	地質調査	9/6	93.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯中央美和地区 用地測量１	3,069,000	2,860,000	測量	9/6	93.2%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府中央二期地区 調査２	1,430,000	1,342,000	技術資料作成	9/6	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯豊浦北 地区 設計1	5,038,000	4,697,000	技術資料作成	7/28	93.2%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	農地防災新栄 地区 地質調査2	5,126,000	4,730,000	地質調査	8/25	92.3%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	実施計画第2新山梨 地区 地質調査2	6,875,000	6,435,000	地質調査	8/25	93.6%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	経営体幌内沢 地区 調査設計２	4,334,000	4,070,000	土木設計	9/29	93.9%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（広域）日高中部地区　用地測量２	7,227,000	6,765,000	測量	7/14	93.6%		
日高振興局	農村振興課	5	中山間様似地区　用地測量１	2,211,000	2,079,000	測量	7/14	94.0%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（広域）日高中部地区　調査３	4,356,000	4,092,000	技術資料作成	8/25	93.9%		
日高振興局	農村振興課	5	水利施設豊畑地区　用地測量１	1,012,000	924,000	技術資料作成	8/25	91.3%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間浦河西部地区　調査５	1,562,000	1,463,000	技術資料作成	8/25	93.7%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（広域）日高中部地区　調査４	3,696,000	3,410,000	技術資料作成	9/15	92.3%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備（広域）日高中部地区　地質調査５	4,323,000	4,037,000	地質調査	9/15	93.4%		
日高振興局	農村振興課	6	地すべり管理泉地区　地質調査１	5,973,000	5,588,000	地質調査	8/25	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯中士幌１ 地区 用地測量2	2,607,000	1,997,248	測量	7/6	76.6%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯中士幌２ 地区 用地測量1	5,225,000	4,054,116	測量	7/6	77.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯更別第２ 地区 設計1	5,654,000	5,280,000	技術資料作成	7/6	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯更別第３一期外１ 地区 設計11	5,654,000	5,280,000	技術資料作成	7/6	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）西足寄 地区 設計1	4,048,000	3,729,000	技術資料作成	7/6	92.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯軍豊第２ 地区 設計3	5,500,000	5,126,000	技術資料作成	7/6	93.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央２－１ 地区 地質調査2	5,731,000	5,313,000	地質調査	7/6	92.7%		
十勝総合振興局	調整課	5	水利施設瓜幕 地区 用地測量1	2,541,000	1,946,692	測量	8/19	76.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設糠内１ 地区 用地測量1	2,024,000	1,903,000	測量	8/19	94.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯糠内第３ 地区 用地測量1	4,301,000	4,015,000	測量	8/19	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯新得第２ 地区 用地測量3	6,006,000	5,610,000	技術資料作成	8/19	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯相川第２ 地区 調査設計2	7,733,000	7,260,000	土木設計	8/19	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備池田外１ 地区 調査設計11	15,246,000	14,212,000	土木設計	8/19	93.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備新得第４ 地区 設計1	4,675,000	4,378,000	技術資料作成	8/19	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）大樹第３ 地区 設計1	4,048,000	3,784,000	技術資料作成	8/19	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設新田 地区 地質調査3	8,118,000	7,546,000	地質調査	8/19	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯新得第２ 地区 地質調査2	2,860,000	2,640,000	地質調査	8/19	92.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯（営農用水）居辺 地区 地質調査1	5,588,000	5,170,000	地質調査	8/19	92.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第２ 地区 地質調査1	5,412,000	5,104,000	地質調査	8/19	94.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西西地区　設計3	1,837,000	1,705,000	技術資料作成	9/7	92.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西西地区　調査設計4	2,464,000	2,255,000	土木設計	9/7	91.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第２ 地区 設計63	5,808,000	5,434,000	技術資料作成	7/6	93.6%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）上音別 地区 地質調査２	3,817,000	3,520,000	地質調査	7/14	92.2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶北部外１ 地区 調査１１	2,244,000	2,145,000	技術資料作成	9/15	95.6%		内訳書確認
釧路総合振興局	農村振興課	5	畑地帯（営農用水）虹別 地区 用地測量１	3,817,000	3,476,000	測量	8/25	91.1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	海岸保全恵茶人第2 地区 地質調査２	3,960,000	3,685,000	地質調査	8/25	93.1%		内訳書確認
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）茶路 地区 地質調査２	3,388,000	3,168,000	地質調査	7/14	93.5%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）大成零号 地区 用地測量３	4,499,000	4,158,000	測量	7/20	92.4%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備根室西部 地区 設計１	4,202,000	3,927,000	技術資料作成	7/20	93.5%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）開南 地区 設計２	3,927,000	3,663,000	技術資料作成	7/20	93.3%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）北栄 地区 設計１	3,927,000	3,685,000	技術資料作成	7/20	93.8%		内訳書確認
根室振興局	農村振興課	6	畑地帯（営農用水）西竹外３ 地区 調査１１	7,469,000	7,370,000	技術資料作成	8/24	98.7%		内訳書確認
根室振興局	農村振興課	6	農道整備（高度化型）開南 地区 設計３	1,496,000	1,320,000	技術資料作成	9/28	88.2%		内訳書確認
根室振興局	農村振興課	14	畑地帯（営農用水）西竹 地区 工事数量算定３	2,992,000	2,926,000	技術資料作成	9/28	97.8%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区女那川増殖場海底地形探査委託業務	5,016,000	4,620,000	測量	7/19	92.1%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区木古内増殖場設計委託業務	4,367,000	3,478,167	土木設計	9/27	79.6%		内訳書
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区えさん増殖場設計委託業務	2,904,000	2,313,402	土木設計	9/27	79.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区椴法華新浜増殖場設計委託業務	3,883,000	3,093,405	土木設計	9/27	79.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場設計委託業務	3,597,000	2,863,745	土木設計	9/27	79.6%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区鹿部大岩増殖場設計委託業務	3,388,000	2,700,478	土木設計	9/27	79.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区落部増殖場設計委託業務	3,388,000	2,700,478	土木設計	9/27	79.7%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな吹込藻場増殖場測量設計委託業務	6,578,000	5,148,000	土木設計	7/28	78.3%		
宗谷総合振興局	水産課	6	202　日本海宗谷地区赤岩地先増殖場測量設計委託業務	6,523,000	6,160,000	測量	7/6	94.4%		内訳書
宗谷総合振興局	水産課	6	203　日本海宗谷地区清川地先増殖場測量設計委託業務	7,271,000	6,842,000	測量	7/6	94.1%		
宗谷総合振興局	水産課	6	204　日本海宗谷地区栄浜地先増殖場測量設計委託業務	6,424,000	6,036,800	測量	7/6	94.0%		
宗谷総合振興局	水産課	6	205　日本海宗谷地区神磯地先増殖場測量設計委託業務	6,644,000	6,248,000	測量	7/6	94.0%		
根室振興局	水産課	5	103 羅臼地区羅臼（知昭工区）増殖場造成工事施工管理委託業務	1,364,000	1,254,000	土木設計	7/20	91.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	幌内２地区復旧治山施工管理委託業務	2,599,300	2,420,000	土木設計	9/29	93.1%		
日高振興局	林務課	6	庫富地区治山事業計画調査委託業務	2,402,400	2,222,000	土木設計	7/14	92.5%		
日高振興局	林務課	6	西幌別地区治山事業計画調査委託業務	1,986,600	1,848,000	土木設計	7/14	93.0%		
日高振興局	林務課	6	鵜苫地区治山事業計画調査委託業務	2,495,900	2,321,000	土木設計	7/14	93.0%		
日高振興局	林務課	6	東静内地区治山事業計画調査委託業務	1,830,400	1,694,000	土木設計	7/14	92.5%		
日高振興局	林務課	6	石井宅裏予防治山施工管理委託業務	2,602,600	2,420,000	土木設計	8/25	93.0%		
檜山振興局	林務課	6	檜山地区機能強化老朽化対策委託業務その２	5,060,000	4,818,000	土木設計	7/28	95.2%		
檜山振興局	林務課	6	稲穂地区２治山事業計画調査委託業務	3,289,000	3,058,000	土木設計	7/28	93.0%		
檜山振興局	林務課	14	球浦地区小規模治山委託業務	6,391,000	6,292,000	土木設計	9/1	98.5%	1	
上川総合振興局	林務課	6	村上地先小規模治山測量設計委託業務	6,919,000	6,424,000	土木設計	7/27	92.8%		
上川総合振興局	林務課	6	中富良野地区治山事業計画調査委託業務	2,838,000	2,618,000	土木設計	7/27	92.2%		
上川総合振興局	林務課	6	朝日地区治山事業計画調査委託業務	3,146,000	2,915,000	土木設計	7/27	92.7%		内訳書
上川総合振興局	林務課	6	北の峰地区治山事業計画調査委託業務	2,860,000	2,662,000	土木設計	7/27	93.1%		
留萌振興局	林務課	6	九重3の沢治山事業計画調査委託業務	1,936,000	1,782,000	測量	7/21	92.0%		
留萌振興局	林務課	6	別苅地区治山事業計画調査委託業務	2,033,900	1,903,000	測量	7/21	93.6%		
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局	林務課	6	（53）大空地区治山事業計画調査委託業務	3,278,000	3,080,000	測量	9/6	94.0%		
十勝総合振興局	林務課	6	五鳴の沢治山事業計画調査委託業務	3,454,000	3,245,000	土木設計	8/23	93.9%		
十勝総合振興局	林務課	6	中札内地区治山事業計画調査委託業務	2,233,000	2,233,000	土木設計	8/23	100.0%		
十勝総合振興局	林務課	6	平野地先復旧治山施工管理委託業務	2,541,000	2,387,000	測量	9/13	93.9%		内訳書
根室振興局	林務課	6	331　緑町地区ほか治山事業計画調査委託業務	5,742,000	5,335,000	土木設計	7/20	92.9%		
根室振興局	林務課	6	332　舟見町地区治山事業計画調査委託業務	2,123,000	1,958,000	土木設計	7/20	92.2%		
根室振興局	林務課	6	251　羅臼中学校地先山地防災力強化総合対策測量設計委託業務	6,908,000	6,435,000	土木設計	9/28	93.2%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	森林管理道ポンスベツ線橋梁補修設計委託業務	12,012,000	11,550,000	土木設計	7/29	96.2%		内訳書
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	森林管理道奈井江線ほか６路線その２ＰＣＢ廃棄物処理促進対策委託業務	2,726,900	2,607,000	土木設計	7/29	95.6%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	森林管理道奈井江線ほか８路線橋梁点検委託業務	10,648,000	10,120,000	土木設計	8/30	95.0%		
胆振総合振興局森林室	森林整備課	6	道有林胆振管理区森林整備測量委託業務	4,268,000	3,938,000	測量	8/24	92.3%		内訳書
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	富浦地区治山事業計画調査委託業務(業務番号第915号)	1,811,700	1,683,000	土木設計	8/26	92.9%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	幹線林道澄川線調査設計委託業務	4,664,000	4,334,000	土木設計	7/12	92.9%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	滝ノ下覆道地先災害関連緊急治山委託業務	8,184,000	7,667,000	土木設計	9/28	93.7%		内訳書
釧路総合振興局森林室	森林整備課	6	能戸地先治山事業計画調査委託業務	2,376,000	2,189,000	土木設計	7/7	92.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線　上江別跨線橋橋梁補修設計その２	22,990,000	21,571,000	土木設計	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	東奈井江奈井江（停）線　一笑橋耐震補強設計	24,519,000	22,990,000	土木設計	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線　薫橋耐震補強設計	13,321,000	12,452,000	土木設計	7/5	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢三笠線　錦大橋橋梁補修設計（補正・明許）外	11,594,000	10,835,000	土木設計	7/5	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・２・４０１花川通　交付金工事擁壁設計外	6,721,000	6,325,000	土木設計	7/5	94.1%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	江別奈井江線外　局改（側溝）（特）工事調査設計	3,927,000	3,685,000	土木設計	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線　防Ｂ５１地方道工事地すべり対策工設計	3,366,000	3,135,000	土木設計	7/5	93.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内　橋梁点検その３	16,401,000	15,400,000	技術資料作成	7/5	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	小樽石狩線外　道路事業調査	4,851,000	4,510,000	技術資料作成	7/5	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	栗山北広島線　百年橋橋梁補修工事（補正・明許）外施工管理	1,804,000	1,438,993	技術資料作成	7/5	79.8%		
札幌建設管理部	本部	6	当別浜益港線　交通安全１工事用地測量	4,807,000	4,510,000	測量	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	野幌（停）線　地道債工事用地測量	3,212,000	3,058,000	測量	7/5	95.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内　道路事業技術資料作成	4,829,000	4,543,000	技術資料作成	7/19	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線　上江別跨線橋橋梁補修設計その３	18,359,000	17,138,000	土木設計	7/5	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線　錦冬橋橋梁補修設計	8,756,000	8,195,000	土木設計	7/5	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線　由仁跨線橋橋梁補修設計（補正・明許）	9,427,000	8,800,000	土木設計	7/5	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線　馬追橋架替工事家屋調査	14,663,000	13,794,000	技術資料作成	7/5	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線　馬追橋架替工事振動調査	4,026,000	3,762,000	技術資料作成	7/5	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	岩見沢石狩線　北２号橋橋梁補修設計（補正・明許）外	29,557,000	27,610,000	土木設計	7/12	93.4%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線　由仁跨線橋耐震補強設計（補正・明許）外	18,029,000	16,885,000	土木設計	7/12	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗山線　萱野橋橋梁補修設計（補正・明許）外	10,351,000	9,680,000	土木設計	7/12	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線　電線共同溝工事実施設計	9,933,000	9,295,000	土木設計	7/12	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	長沼出張所管内　橋梁点検その２	27,797,000	26,180,000	技術資料作成	7/12	94.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	砂川歌志内線　石山跨線橋耐震補強設計	17,490,000	16,335,000	土木設計	7/19	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗山線　防Ａ１０地方道工事護岸補修設計	3,366,000	3,135,000	土木設計	7/19	93.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線　交通安全３工事擁壁設計	2,838,000	2,640,000	土木設計	7/19	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内　舗装点検	10,901,000	10,230,000	技術資料作成	7/19	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線　特定交付金１工事（美唄工区）地質調査その２	6,776,000	6,270,000	地質調査	7/19	92.5%		
札幌建設管理部	本部	6	３・４・８新町通　地道債工事物件等調査その２	6,996,000	6,600,000	技術資料作成	7/19	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	３・４・８新町通　地道債工事物件等調査その１	6,083,000	5,720,000	技術資料作成	7/19	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	３・４・８新町通　地道債工事物件等調査その３	5,687,000	5,357,000	技術資料作成	7/19	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	３・２・４０１花川通　交付金工事物件等調査	1,155,000	1,056,000	技術資料作成	7/19	91.4%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線　上江別跨線橋橋梁補修設計その４	9,812,000	9,152,000	土木設計	7/26	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	３・４・８新町通　地道債工事事業評価検討	10,945,000	10,285,000	土木設計	7/26	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・２・４０１花川通　交付金工事保安林解除申請書作成	5,973,000	5,698,000	技術資料作成	7/26	95.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	３・４・５長沼通　地道債工事実施設計	3,212,000	3,003,000	土木設計	8/2	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線　地道債工事排水工設計	7,029,000	6,578,000	土木設計	8/2	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線　妹背牛橋架替工事実施設計	6,039,000	5,632,000	土木設計	8/2	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園　屋外競技場改修検討外	18,590,000	17,468,000	技術資料作成	8/2	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗沢線　三笠山橋橋梁補修設計（補正・明許）外	12,397,000	11,660,000	土木設計	8/23	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道子どもの国　管理用道路概略設計外	4,576,000	4,268,000	土木設計	8/23	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	幌内湯内線　防Ｂ４５１雪寒工事実測実施設計	2,882,000	2,706,000	土木設計	8/23	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部　事業計画検討	12,760,000	11,990,000	技術資料作成	8/23	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・４・３１１対雁中通　地道債工事事業評価資料作成外	11,803,000	10,978,000	技術資料作成	8/23	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	矢臼場札幌線　防Ｂ４０６雪寒工事地質調査	4,895,000	4,532,000	地質調査	8/23	92.6%		
札幌建設管理部	本部	6	きたひろしま総合運動公園線　防Ａ１地方道工事用地測量その１	9,152,000	8,866,000	測量	8/23	96.9%		
札幌建設管理部	本部	6	きたひろしま総合運動公園線　防Ａ１地方道工事用地測量その２	8,646,000	8,118,000	測量	8/23	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線　地道債３００改築工事擁壁工設計	7,260,000	6,798,000	土木設計	8/23	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線　地道債３００改築工事地質調査	5,544,000	5,170,000	地質調査	8/23	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩川流域下水道　空知川第１水管橋耐震補強設計外	60,588,000	56,793,000	土木設計	8/30	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線　総Ｂ２地方道工事道路実施設計	8,305,000	7,755,000	土木設計	8/30	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭川芦別線　渓翠橋橋梁補修詳細設計	5,467,000	5,115,000	土木設計	8/30	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	恵庭岳公園線　地道債６６交安工事保安林解除申請書作成	2,398,000	1,901,703	技術資料作成	8/30	79.3%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線　総Ｂ２地方道工事地質調査	4,730,000	4,400,000	地質調査	8/30	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	大麻東雁来線　総Ａ１地方道工事用地測量	6,138,000	5,808,000	測量	8/30	94.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内　道路事業現場技術業務その２	10,615,000	10,197,000	技術資料作成	9/6	96.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内　道路事業現場技術業務その２	8,008,000	7,513,000	技術資料作成	9/6	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	三笠栗山線　防Ａ１０地方道工事用地測量	4,059,000	3,784,000	測量	9/6	93.2%		
札幌建設管理部	本部	14	恵庭栗山線　馬追橋架替工事技術審査補助業務	3,399,000	3,234,000	技術資料作成	9/13	95.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線　総Ｂ１地方道工事道路実施設計	10,417,000	9,757,000	土木設計	9/13	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線　特定交付金２工事（芦別工区）施工計画検討	6,028,000	5,676,000	土木設計	9/13	94.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内公園外　公園施設長寿命化計画策定	29,986,000	27,170,000	技術資料作成	9/13	90.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線　交通安全４工事騒音振動調査	6,479,000	5,069,214	技術資料作成	9/13	78.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	３・２・４０１花川通　地道債工事交通量調査・解析	3,905,000	3,641,000	技術資料作成	9/13	93.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌夕張線　総Ｂ１地方道工事用地測量	3,476,000	3,278,000	測量	9/13	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線　防Ｂ３０５交安工事実測実施設計外	29,601,000	27,775,000	土木設計	9/13	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩湾新港地域公共下水道　機器更新実施設計外	28,314,000	26,400,000	土木設計	9/20	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	石狩湾新港地域公共下水道　施設更新実施設計外	34,122,000	31,900,000	土木設計	9/20	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	峠下沼田線　総Ｂ７地方道工事函渠工詳細設計外	9,812,000	9,130,000	土木設計	9/20	93.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線　交通安全４工事橋梁上部工設計	1,980,000	1,815,000	土木設計	9/20	91.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内　橋梁診断その２	10,417,000	9,790,000	技術資料作成	9/20	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内　橋梁診断その１	9,724,000	9,075,000	技術資料作成	9/20	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線　交通安全４工事排水工設計	13,585,000	12,738,000	土木設計	9/27	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗山北広島線　地道債７５交安工事交差点予備設計	3,311,000	3,102,000	土木設計	9/27	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	砂川歌志内線外　局改（一般局改）（特）工事調査設計	2,189,000	2,057,000	土木設計	9/27	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌北広島環状線　地道債６８交安工事環境調査	11,517,000	10,780,000	技術資料作成	9/27	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線　総Ｂ３地方道工事施工計画検討	8,404,000	7,865,000	技術資料作成	9/27	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線外　地道債工事家屋事後調査	2,035,000	1,892,000	技術資料作成	9/27	93.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線　地道債工事実測線調査その１	13,156,000	10,387,027	測量	9/27	79.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌恵庭自転車道線　地道債工事実測線調査その２	11,165,000	8,785,966	測量	9/27	78.7%		
札幌建設管理部	本部	6	芦別美瑛線　防Ｂ２地方道工事用地測量	14,388,000	13,398,000	測量	9/27	93.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川　大規模特定河川改修工事施工計画検討	14,234,000	13,354,000	土木設計	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川　砂防工事砂防施設設計	9,581,000	8,998,000	土木設計	7/5	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札比内川外　砂防工事実施設計（補正・明許）外	3,674,000	2,904,841	土木設計	7/5	79.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌建設管理部管内　漁港調査設計（補正・明許）	2,904,000	2,728,000	土木設計	7/5	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部　公共土木施設維持管理更新検討	16,709,000	16,060,000	技術資料作成	7/5	96.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川　環境整備工事事業再評価検討	6,556,000	6,149,000	技術資料作成	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川　環境整備工事（補正・明許）外施工管理	1,661,000	1,326,468	技術資料作成	7/5	79.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川　広域河川改修工事家屋調査	1,496,000	1,397,000	技術資料作成	7/5	93.4%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部　土砂災害警戒情報システム改修その２（補正・明許）外	12,177,000	12,177,000	技術資料作成	7/5	100.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川　広域河川改修工事排水工設計	6,248,000	5,863,000	土木設計	7/5	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部　川づくり実施計画作成	10,307,000	9,680,000	技術資料作成	7/5	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	志寸川外　応急対策工事樋門補修設計（補正・明許）	16,588,000	15,620,000	土木設計	7/12	94.2%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 公共土木施設維持管理電子台帳作成	22,154,000	21,285,000	技術資料作成	7/12	96.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事仮設工設計	8,998,000	8,459,000	土木設計	7/19	94.0%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	栗山ダム 総合流域防災工事外施設設計（補正・明許）外	8,272,000	7,678,000	土木設計	7/19	92.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事排水設計	4,807,000	4,510,000	土木設計	7/19	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等実施設計	4,653,000	4,345,000	土木設計	7/19	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 災害査定支援業務	8,800,000	8,470,000	技術資料作成	7/19	96.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 河川浸水被害対策検討	6,886,000	6,435,000	技術資料作成	7/19	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事家屋調査その１	7,689,000	6,930,000	技術資料作成	7/19	90.1%		
札幌建設管理部	本部	6	芦別本町 地すべり対策工事（水路工）用地測量	7,799,000	7,249,000	測量	7/19	92.9%		
札幌建設管理部	本部	6	長都川 （特）改修工事用地測量	2,728,000	2,585,000	測量	7/19	94.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事樋門設計その１	22,517,000	21,065,000	土木設計	7/26	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査その２	5,500,000	4,267,884	技術資料作成	7/26	77.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事騒音振動調査	4,653,000	4,268,000	技術資料作成	7/26	91.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事２工区（明許）外施工管理	2,497,000	1,991,063	技術資料作成	7/26	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 災害調査設計	6,479,000	6,160,000	土木設計	7/19	95.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事事業再評価検討（補正・明許）	10,384,000	9,713,000	技術資料作成	8/2	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	住吉の沢川 砂防計画調査	3,102,000	2,915,000	技術資料作成	8/2	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事用地測量その１	6,402,000	6,105,000	測量	8/2	95.4%		
札幌建設管理部	本部	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事用地測量その２	6,930,000	6,534,000	測量	8/2	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その１（補正・明許）	19,052,000	17,875,000	技術資料作成	8/2	93.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その２（補正・明許）	19,173,000	17,985,000	技術資料作成	8/2	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その５（補正・明許）	18,667,000	17,490,000	技術資料作成	8/2	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その３（補正・明許）	17,908,000	16,830,000	技術資料作成	8/2	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その４（補正・明許）	16,467,000	15,400,000	技術資料作成	8/2	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	厚別川 （特対）改修工事流出解析	9,350,000	8,745,000	技術資料作成	8/2	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事家屋調査その３	7,645,000	7,194,000	技術資料作成	8/2	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事家屋調査その２	6,963,000	6,512,000	技術資料作成	8/2	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 土砂災害警戒区域等基礎調査実施検討	5,566,000	5,225,000	技術資料作成	8/2	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許）その１	5,247,000	4,895,000	地質調査	8/2	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許）その２	5,247,000	4,917,000	地質調査	8/2	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事河道設計	19,932,000	18,733,000	土木設計	8/23	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事渓流保全工設計（西盤渓川地区）（補正・明許）外	14,487,000	13,585,000	土木設計	8/23	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌手稲平和外 急傾斜地工事調査設計	5,478,000	5,115,000	土木設計	8/23	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 河川洪水検証	13,574,000	12,727,000	技術資料作成	8/23	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事振動騒音影響検討	13,629,000	13,035,000	技術資料作成	8/23	95.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許）その３	7,084,000	6,545,000	地質調査	8/23	92.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事地質調査	4,015,000	3,762,000	地質調査	8/23	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札比内川 砂防工事用地測量その１（補正・明許）	9,878,000	9,284,000	測量	8/23	94.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札比内川 砂防工事用地測量その２（補正・明許）	8,536,000	7,920,000	測量	8/23	92.8%		
札幌建設管理部	本部	3	岩見沢出張所管内 治水事業積算補助業務	1,045,000	968,000	技術資料作成	9/27	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事施工計画検討外	11,924,000	11,220,000	土木設計	8/30	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 総合流域防災工事橋梁設計	11,605,000	10,890,000	土木設計	8/30	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事施設設計検討（補正・明許）	10,747,000	10,054,000	土木設計	8/30	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事排水工設計（補正・明許）外	7,810,000	7,315,000	土木設計	8/30	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事外河道実施設計（補正・明許）外	5,368,000	4,202,234	土木設計	8/30	78.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事河道設計（補正・明許）	4,829,000	4,510,000	土木設計	8/30	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事道路設計	3,630,000	3,399,000	土木設計	8/30	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 公共土木施設維持管理更新検討その２	12,342,000	11,880,000	技術資料作成	8/30	96.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事騒音振動調査その２	7,634,000	5,958,986	技術資料作成	8/30	78.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事事業再評価検討	5,214,000	4,873,000	技術資料作成	8/30	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	徳富ダム管理 資料整理	3,784,000	3,531,000	技術資料作成	8/30	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許）その４	7,194,000	6,655,000	地質調査	8/30	92.5%		
札幌建設管理部	本部	6	豊里第三 地すべり対策工事用地測量	8,536,000	8,030,000	測量	8/30	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	利根別川 大規模特定改修工事用地測量	2,024,000	1,892,000	測量	8/30	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚別川外 応急対策工事樋門補修設計（補正・明許）	9,515,000	7,580,722	土木設計	9/6	79.7%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	厚田川 （特）改修工事樋門補修設計	3,982,000	3,729,000	土木設計	9/6	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事騒音振動調査（補正・明許）	6,798,000	5,298,561	技術資料作成	9/6	77.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）事業再評価検討（補正・明許）	6,523,000	6,105,000	技術資料作成	9/6	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	右２の沢川 砂防計画調査	3,102,000	2,904,000	技術資料作成	9/6	93.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事施工管理（補正・明許）	1,947,000	1,551,519	技術資料作成	9/6	79.7%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	栗山ダム管理 堆砂量調査	1,991,000	1,518,310	測量	9/6	76.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	浜益漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（北護岸）外施工管理	3,091,000	2,915,000	技術資料作成	9/13	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	石山川 総合流域防災工事用地測量（補正・明許）	4,246,000	3,938,000	測量	9/13	92.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事外河道計画検討	19,426,000	18,205,000	土木設計	9/13	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事護岸設計（補正・明許）	17,512,000	16,445,000	土木設計	9/13	93.9%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事施設設計	13,431,000	12,100,000	土木設計	9/13	90.1%		
札幌建設管理部	本部	6	豊平川 改修工事計画調査	5,544,000	5,192,000	土木設計	9/13	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事騒音振動調査（補正・明許）	6,853,000	5,340,065	技術資料作成	9/13	77.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事騒音振動調査	6,160,000	4,796,000	技術資料作成	9/13	77.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	高校の沢川 砂防計画調査	3,102,000	2,915,000	技術資料作成	9/13	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	鶯谷沢川 砂防工事調査設計	2,871,000	2,695,000	技術資料作成	9/13	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川総合流域防災工事 （補正・明許）外（護岸工）施工管理（補正・明許）	1,177,000	940,732	技術資料作成	9/13	79.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事（補正・明許）外外施工管理（補正・明許）外	3,245,000	3,080,000	技術資料作成	9/20	94.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事施工計画検討	10,978,000	10,318,000	土木設計	9/27	94.0%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計（補正・明許）外	5,511,000	5,170,000	土木設計	9/27	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	上砂川東鵡北３条３丁目 急傾斜地工事施設設計	4,400,000	4,125,000	土木設計	9/27	93.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事用地測量	1,727,000	1,650,000	測量	9/27	95.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 道路メンテナンス工事橋梁補修設計	4,301,000	4,059,000	土木設計	7/7	94.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債（交安）工事覆道照明制御設計	3,861,000	3,575,000	土木設計	7/7	92.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	仁木赤井川線 地道債（交安）工事（第十一号橋）橋梁点検	2,508,000	2,200,000	土木設計	7/7	87.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	美川黒松内線 地道債（交安）工事実測実施設計	11,396,000	10,648,000	土木設計	7/7	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦ニセコ線 道路メンテナンス工事（矢筈の沢橋）橋梁補修設計	4,114,000	3,905,000	土木設計	7/7	94.9%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内外 危機管理型水位計運用検討	16,368,000	15,400,000	土木設計	7/7	94.1%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 土砂災害リスク情報整備調査設計	3,025,000	2,838,000	土木設計	7/7	93.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事堤防強化対策検討（補正・明許）外	18,095,000	16,995,000	地質調査	7/7	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	稲倉石川 砂防工事（緊急改築）調査設計	7,535,000	7,040,000	土木設計	7/7	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 治水事業現場技術業務その２	9,977,000	9,350,000	技術資料作成	7/7	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野束海岸 （道単）工事計画調査	6,776,000	5,830,000	土木設計	7/7	86.0%		
小樽建設管理部	本部	6	太田の沢川 砂防工事用地測量（石標）	3,487,000	3,234,000	測量	7/7	92.7%		
小樽建設管理部	本部	6	尻別川外 河川区域調査資料作成	1,606,000	1,518,000	技術資料作成	7/7	94.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	天神南小樽停車場線 地道債（交安）工事実測実施設計	9,273,000	8,635,000	土木設計	7/14	93.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	３・４・３大通 地道債工事電線共同溝調査設計	19,360,000	18,205,000	土木設計	7/14	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	島牧美利河線 防災安全Ｂ（地方道）工事落石対策実測線調査	9,284,000	8,635,000	測量	7/14	93.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	美川黒松内線 地道債（交安）工事地質調査	4,906,000	4,565,000	地質調査	7/14	93.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	古平神恵内線 発電共生交付金工事（シェルター照明設計）	4,631,000	4,279,000	土木設計	7/14	92.4%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内外 洪水氾濫危険区域図作成	20,933,000	19,668,000	土木設計	7/14	94.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	4,026,000	3,107,207	技術資料作成	7/14	77.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事耐震化樋門設計その１	27,335,000	25,575,000	土木設計	7/14	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事再評価資料作成（補正・明許）	14,388,000	13,464,000	技術資料作成	7/14	93.6%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事地質調査その１	5, 830, 000	5, 445, 000	地質調査	7/14	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　樋門詳細設計その３	22, 924, 000	21, 560, 000	土木設計	7/14	94. 0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務（補正・明許）外その２	6, 754, 000	6, 380, 000	技術資料作成	7/14	94. 5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　地質調査その２	3, 652, 000	3, 388, 000	地質調査	7/14	92. 8%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事路面下空洞調査	12, 782, 000	10, 197, 000	技術資料作成	7/28	79. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	島牧美利河線 地道債（交安）工事雪況調査外	7, 810, 000	7, 293, 000	土木設計	7/28	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 総合交付金Ｂ（地方道）工事工事計画資料作成	5, 324, 000	4, 983, 000	技術資料作成	7/28	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路事業現場技術業務	14, 190, 000	13, 310, 000	技術資料作成	7/28	93. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	新富神里線 総合Ｂ（地方道）工事実施設計	14, 608, 000	13, 640, 000	土木設計	7/28	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事地質調査	6, 369, 000	5, 940, 000	地質調査	7/28	93. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事実施設計	9, 713, 000	9, 075, 000	土木設計	7/28	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 地道債（交安）工事法面調査設計	2, 761, 000	2, 596, 000	土木設計	7/28	94. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事耐震化樋門設計その２	33, 418, 000	31, 790, 000	土木設計	7/28	95. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	厚瀬漁港（厚瀬地区）　機能保全工事　計画策定	35, 684, 000	33, 330, 000	土木設計	7/28	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港（盃地区）　漁港施設機能強化工事地質調査	9, 251, 000	8, 635, 000	地質調査	7/28	93. 3%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事地質調査その２	3, 883, 000	3, 641, 000	地質調査	7/28	93. 8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事環境調査	6, 501, 000	6, 149, 000	技術資料作成	7/28	94. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オサンナイ川 砂防工事（緊急改築）砂防堰堤設計	6, 633, 000	6, 215, 000	土木設計	7/28	93. 7%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量３工区（石標）	7, 469, 000	6, 985, 000	測量	7/28	93. 5%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量４工区（石標）	7, 282, 000	5, 681, 115	測量	7/28	78. 0%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量５工区（石標）	6, 039, 000	5, 610, 000	測量	7/28	92. 9%		
小樽建設管理部	本部	6	三ノ原ニセコ線 地道債（交安）工事用地測量（石標）	4, 686, 000	4, 433, 000	測量	7/28	94. 6%		
小樽建設管理部	本部	6	オロッコ川 改修工事用地測量（石標）	6, 699, 000	6, 358, 000	測量	7/28	94. 9%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その３	20, 812, 000	19, 580, 000	技術資料作成	8/18	94. 1%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事道路防災点検	15, 961, 000	14, 938, 000	技術資料作成	8/4	93. 6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 （道単）交安工事ロードヒーティングコスト縮減検討	9, 559, 000	8, 965, 000	技術資料作成	8/4	93. 8%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 （道単）交安工事調査設計	3, 410, 000	3, 058, 000	技術資料作成	8/4	89. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事道路詳細設計（旭工区）	8, 140, 000	7, 590, 000	土木設計	8/4	93. 2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事排水機場耐震化計画	5, 324, 000	4, 994, 000	技術資料作成	8/4	93. 8%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量８工区（石標）	8, 316, 000	7, 975, 000	測量	8/4	95. 9%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量７工区（石標）	7, 612, 000	5, 944, 200	測量	8/4	78. 1%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量６工区（石標）	7, 051, 000	6, 567, 000	測量	8/4	93. 1%		
小樽建設管理部	本部	6	折川 （道単）砂防工事用地測量（石標）	3, 465, 000	3, 278, 000	測量	8/4	94. 6%		
小樽建設管理部	本部	6	余市漁港（湯内地区）　漁港工事用地測量	3, 465, 000	2, 670, 614	測量	8/4	77. 1%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事舗装点検	5, 852, 000	5, 500, 000	技術資料作成	8/18	94. 0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	京極倶知安線 防災安全Ｂ（雪寒）工事（防雪柵工）施工管理	1, 331, 000	1, 265, 000	土木設計	8/18	95. 0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港（盃地区）　機能強化工事泉源調査	1, 716, 000	1, 573, 000	技術資料作成	8/18	91. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事距離標設置その３（補正・明許）外	4, 422, 000	3, 419, 984	測量	8/18	77. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事距離標設置その２（補正・明許）外	3, 993, 000	3, 080, 971	測量	8/18	77. 2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事距離標設置その１（補正・明許）外	3, 982, 000	3, 074, 473	測量	8/18	77. 2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定	2, 816, 000	2, 640, 000	技術資料作成	8/18	93. 8%		
小樽建設管理部	本部	6	ルベシベ川 改修工事用地測量２工区（石標）	8, 503, 000	8, 008, 000	測量	8/18	94. 2%		
小樽建設管理部	本部	6	ルベシベ川 改修工事用地測量１工区（石標）	8, 250, 000	7, 755, 000	測量	8/18	94. 0%		
小樽建設管理部	本部	6	ルベシベ川 改修工事用地測量３工区（石標）	7, 843, 000	6, 129, 088	測量	8/18	78. 1%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	ソコナイ川 応急対策工事用地測量	2, 332, 000	2, 178, 000	測量	8/18	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	３・４・１４若松線 地道債（局改）工事駅前広場検討	6, 996, 000	6, 545, 000	技術資料作成	8/25	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 防災安全Ｂ（地方道）工事地質調査	9, 988, 000	9, 295, 000	地質調査	8/25	93. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オロッコ川 改修工事　調査設計	11, 066, 000	10, 395, 000	土木設計	8/25	93. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	祝津漁港外 漁港台帳整備	5, 258, 000	4, 983, 000	技術資料作成	8/25	94. 8%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	千走漁港（原歌地区）外 漁港台帳整備	6, 237, 000	5, 830, 000	技術資料作成	8/25	93. 5%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	中の川 応急対策工事（老朽化）調査設計	11, 539, 000	10, 835, 000	土木設計	8/25	93. 9%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	中の川 応急対策工事（老朽化）地質調査	4, 235, 000	3, 905, 000	地質調査	8/25	92. 2%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽環状線 道路区域測量外	9, 669, 000	9, 130, 000	測量	8/4	94. 4%		
小樽建設管理部	本部	6	岩内蘭越線 地道債（交通安全）工事用地測量	4, 488, 000	3, 471, 713	測量	8/4	77. 4%		
小樽建設管理部	本部	6	岩内蘭越線 防災安全Ｂ（地方道）（新見地区）工事用地測量（石標）	1, 727, 000	1, 313, 255	測量	8/4	76. 0%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量９工区（石標）	10, 274, 000	9, 713, 000	測量	8/18	94. 5%		
小樽建設管理部	本部	6	泊共和線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量１０工区（石標）	10, 340, 000	9, 680, 000	測量	8/18	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安駅前広場外 地道債工事詳細設計	9, 383, 000	8, 778, 000	土木設計	8/4	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越ニセコ倶知安線 地道債（企画）工事調査設計	6, 314, 000	5, 940, 000	土木設計	9/1	94. 1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	勝納川 （道単）再評価資料作成	8, 437, 000	7, 898, 000	技術資料作成	9/1	93. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	美国川 改修工事付替道路調査設計	6, 259, 000	5, 830, 000	土木設計	9/1	93. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	玉川 （道単）改修工事護岸詳細設計	7, 876, 000	7, 370, 000	土木設計	9/1	93. 6%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	ワッカタサップ川 （道単）改修工事河道内樹木伐採計画	5, 731, 000	4, 528, 714	土木設計	9/1	79. 0%		
小樽建設管理部	本部	6	南部川 砂防工事用地測量	2, 563, 000	1, 963, 177	測量	9/1	76. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債（交安）工事調査設計（古平地区）	11, 990, 000	11, 198, 000	土木設計	9/8	93. 4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債（交安）工事調査設計（神恵内地区）	8, 283, 000	7, 766, 000	土木設計	9/8	93. 8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債（交安）工事地質調査	4, 103, 000	3, 850, 000	地質調査	9/8	93. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（企画）工事函渠工設計	8, 679, 000	6, 827, 756	土木設計	9/8	78. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債（企画）工事道路予備設計	3, 784, 000	3, 531, 000	土木設計	9/8	93. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債（企画）工事地質調査	4, 708, 000	4, 290, 000	地質調査	9/8	91. 1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 道路メンテナンス工事橋梁補修設計（第二跨線橋）	3, 564, 000	3, 355, 000	土木設計	9/8	94. 1%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽建設管理部管内 （道単）砂防計画調査	3, 102, 000	2, 904, 000	土木設計	9/8	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　樋門詳細設計その４	22, 924, 000	21, 450, 000	土木設計	9/8	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事　地質調査その３	3, 652, 000	3, 366, 000	地質調査	9/8	92. 2%		
小樽建設管理部	本部	6	岩内洞爺線 地道債（交安）工事　実施設計	9, 295, 000	8, 701, 000	土木設計	9/15	93. 6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽港線外 地道債（企画）交通量調査	5, 456, 000	5, 104, 000	技術資料作成	9/15	93. 5%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	小樽港線 地道債（企画）工事実測線調査	3, 905, 000	3, 685, 000	測量	9/22	94. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	京極定山渓線 地道債（企画）工事調査設計	17, 490, 000	16, 379, 000	土木設計	9/22	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路事業現場技術業務その２	11, 044, 000	10, 340, 000	技術資料作成	9/22	93. 6%		
小樽建設管理部	事業課	6	朝里ダム （道単）堆砂量調査	3, 322, 000	3, 146, 000	測量	9/22	94. 7%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事家屋調査	3, 036, 000	2, 860, 000	技術資料作成	9/22	94. 2%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽稲穂５丁目２外 急傾斜地工事調査設計	6, 963, 000	6, 534, 000	土木設計	9/22	93. 8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 改修工事河道実施設計その２（補正・明許）外	7, 040, 000	6, 611, 000	技術資料作成	9/22	93. 9%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	朱太川 応急対策工事（老朽化）調査設計（補正・明許）	7, 238, 000	6, 798, 000	土木設計	9/22	93. 9%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	桜川線 地道債（交安）工事排水工調査設計	4, 631, 000	3, 631, 350	土木設計	9/8	78. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	千走川 災害調査設計	6, 589, 000	5, 995, 000	土木設計	9/8	91. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	登余市停車場線 地道債（交安）工事調査設計	4, 180, 000	3, 905, 000	土木設計	9/29	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内蘭越線 地道債（交安）工事保安林解除申請書作成	3, 531, 000	2, 814, 065	技術資料作成	9/29	79. 7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路事業現場技術業務その２	10, 703, 000	10, 098, 000	技術資料作成	9/29	94. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越ニセコ倶知安線 地道債（交安）工事実施設計	9, 911, 000	9, 273, 000	土木設計	9/29	93. 6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	京極定山渓線 地道債（企画）工事地質調査	5, 071, 000	4, 730, 000	地質調査	9/29	93. 3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越ニセコ倶知安線 地道債（交安）工事雪崩対策設計	5, 280, 000	4, 994, 000	土木設計	9/29	94. 6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島１丁目４ 急傾斜地工事家屋調査	4, 587, 000	4, 312, 000	技術資料作成	9/29	94. 0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島１丁目４ 急傾斜地工事騒音振動調査	6, 501, 000	6, 116, 000	技術資料作成	9/29	94. 1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽勝納 急傾斜地工事家屋調査	2, 134, 000	2, 013, 000	技術資料作成	9/29	94. 3%		
小樽建設管理部	本部	6	千走川 （道単）改修工事　用地測量	3, 113, 000	2, 915, 000	測量	9/29	93. 6%		
小樽建設管理部	本部	6	ヌッチ川 改修工事補償物件調査	1, 078, 000	1, 012, 000	技術資料作成	9/29	93. 9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事構造物設計（函渠）	8, 536, 000	7, 975, 000	土木設計	9/29	93. 4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事構造物設計（土留工）	6, 578, 000	6, 138, 000	土木設計	9/29	93. 3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その７	9,647,000	9,185,000	土木設計	7/7	95.2%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 （Ｂ地－６６）工事落石対策工詳細設計委託	6,006,000	5,610,000	土木設計	7/7	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線 （地交－１１１）工事地質調査委託	5,984,000	5,599,000	地質調査	7/7	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 （地交-138）工事地質調査委託	8,734,000	8,118,000	地質調査	7/7	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　地質調査委託その２	11,484,000	10,780,000	地質調査	7/7	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（湯浜地区） （Ｂ地－７０）工事調査設計委託	12,782,000	11,990,000	技術資料作成	7/7	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線外長寿命化（橋梁-191） 工事（住吉橋） 施工管理業務委託外	3,773,000	3,608,000	技術資料作成	7/7	95.6%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・２出雲通 改良工事騒音振動調査委託	6,138,000	5,720,000	技術資料作成	7/7	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事樋門設計委託	25,960,000	24,255,000	土木設計	7/7	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事樋門設計委託その２	24,585,000	23,012,000	土木設計	7/7	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 道単改修工事地質調査委託	8,690,000	8,140,000	地質調査	7/7	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	うぐい川 総合流域防災工事補償物件調査委託	1,518,000	1,430,000	技術資料作成	7/7	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事外河道実施設計委託	5,126,000	4,917,000	技術資料作成	7/7	95.9%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事事業損失家屋調査委託	2,937,000	2,761,000	技術資料作成	7/7	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託	7,865,000	7,436,000	技術資料作成	7/7	94.5%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線 道路敷地調査委託	4,026,000	3,795,000	測量	7/7	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線 （Ｂ地）工事用地調査委託	2,519,000	2,354,000	測量	7/7	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事（当路地区）用地調査委託	5,060,000	4,807,000	測量	7/7	95.0%		
函館建設管理部	本部	6	湯の川 大規模特定河川改修工事用地調査委託	3,388,000	3,190,000	測量	7/7	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その８	9,966,000	9,240,000	土木設計	7/14	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線 （地交）工事施工計画検討委託	16,445,000	15,400,000	土木設計	7/14	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	今金北檜山線 長寿命化（橋梁-177）工事（稲穂橋）橋梁補修設計委託外	15,994,000	14,960,000	土木設計	7/14	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線（奥尻地区） 交安（通学路－６）工事橋梁詳細設計（仏沢歩道橋）委託	16,533,000	15,488,000	土木設計	7/14	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　地質調査委託その３	9,240,000	8,635,000	地質調査	7/14	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	鈴岡今金停車場線 （Ｂ雪-413）工事　地質調査委託	5,478,000	5,115,000	地質調査	7/14	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	大野上磯線 （Ｂ交－３５２）工事騒音振動調査委託	5,357,000	5,038,000	技術資料作成	7/14	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	大野上磯線 （Ｂ交－３５２）工事事業損失家屋調査委託	16,423,000	15,235,000	技術資料作成	7/14	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外 （地交－１３０）工事調査設計委託外	3,003,000	2,849,000	技術資料作成	7/14	94.9%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線外 局改工事（一般）調査設計委託	2,277,000	2,200,000	技術資料作成	7/14	96.6%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託	8,481,000	8,052,000	土木設計	7/14	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その２	8,481,000	7,920,000	土木設計	7/14	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業現場技術業務委託その３	8,481,000	8,030,000	土木設計	7/14	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	小谷石 地すべり工事（緊急改築）調査設計委託	18,590,000	17,468,000	土木設計	7/14	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	熊石根崎外 急傾斜地工事施設設計委託	14,179,000	13,310,000	土木設計	7/14	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	熊石雲石（２） 急傾斜地工事施設設計委託	5,170,000	4,840,000	土木設計	7/14	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部漁港外 機能保全工事外実施設計委託	8,712,000	8,173,000	土木設計	7/14	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国漁港外 機能保全工事外実施設計委託	29,007,000	27,390,000	土木設計	7/14	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	栄海岸外 津波・高潮対策工事外施工管理委託	3,883,000	3,630,000	土木設計	7/14	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事システム改良設計委託	5,214,000	4,840,000	土木設計	7/14	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事地質調査委託	8,041,000	7,568,000	地質調査	7/14	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	安野呂川 総合流域防災工事地質調査委託その２	8,041,000	7,535,000	地質調査	7/14	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部花磯（１） 急傾斜地工事地形調査委託	3,784,000	3,575,000	測量	7/14	94.5%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	遊楽部川 道単改修工事（特対）河道計画検討委託	2,893,000	2,662,000	技術資料作成	7/14	92.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸 高潮対策工事騒音振動調査委託	7,282,000	6,776,000	技術資料作成	7/14	93.1%		
函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線 （地交）工事（歩道）用地調査委託	9,790,000	9,262,000	測量	7/14	94.6%		
函館建設管理部	本部	6	久根別川 広域河川改修工事用地調査委託	5,060,000	4,730,000	測量	7/14	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線 （Ｂ地）工事補償物件調査委託その２	1,287,000	1,199,000	技術資料作成	7/14	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	新八雲停車場線（仮称） （地交－１４２）工事地質調査委託	4,224,000	3,960,000	地質調査	7/21	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲北檜山線 （Ｂ雪-410）工事地質調査委託	3,916,000	3,630,000	地質調査	7/21	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	道南四季の杜公園外 長寿命化計画策定更新委託	8,756,000	8,195,000	土木設計	7/21	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託	9,944,000	9,361,000	土木設計	7/21	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託その２	9,944,000	9,328,000	土木設計	7/21	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	熊石雲石（２）外 急傾斜地工事地質調査委託	8,668,000	8,250,000	地質調査	7/21	95.2%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事事業損失家屋調査委託	2,948,000	2,750,000	技術資料作成	7/21	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	岩部渡島福島停車場線 （地交）工事用地調査委託	2,222,000	2,079,000	測量	7/21	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	真駒内川 総合流域防災工事用地調査委託（石標）（補正明許）その２	9,603,000	9,130,000	測量	7/21	95.1%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線（Ｂ交－３５０）工事実施設計委託	2,849,000	2,662,000	土木設計	7/28	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （Ｂ地－６５）工事構造物詳細設計委託	3,652,000	3,443,000	土木設計	7/28	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	今金北檜山線 （地交-126）工事防雪対策検討業務委託	5,368,000	5,038,000	技術資料作成	7/28	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	中の川 総合流域防災工事河道検討委託（補正明許）外	13,772,000	13,090,000	土木設計	7/28	95.0%		
函館建設管理部	事業課	6	度杭崎海岸外 高潮対策工事実施設計委託	5,632,000	5,258,000	土木設計	7/28	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事外実施資料作成委託	5,016,000	4,796,000	技術資料作成	7/28	95.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 治水事業河道実施設計委託	4,510,000	4,235,000	技術資料作成	7/28	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	上磯厚沢部線 （Ｂ雪）工事用地調査委託その２	3,465,000	3,267,000	測量	7/28	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	外記川 事業間連携砂防工事用地調査委託（石標）	4,807,000	4,576,000	測量	7/28	95.2%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その３	13,024,000	12,298,000	土木設計	8/4	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線 （地交－１１９）工事道路予備設計委託	4,873,000	4,620,000	土木設計	8/4	94.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化（トンネル－３０１）工事（帆越山トンネル）トンネル補修設計委託（補正明許）外	11,803,000	11,077,000	土木設計	8/4	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線 （地交-138）工事実測実施設計委託	8,866,000	8,316,000	土木設計	8/4	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線 長寿命化（橋梁-192）工事（東小目名橋）橋梁補修設計委託	8,404,000	7,854,000	土木設計	8/4	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線長寿命化（橋梁-188） 工事（新本陣橋）橋梁補修設計委託	6,204,000	5,852,000	土木設計	8/4	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上磯厚沢部線 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）騒音振動調査委託	3,454,000	2,871,000	技術資料作成	8/4	83.1%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・２中央通 改良工事事業損失家屋調査委託	5,555,000	5,126,000	技術資料作成	8/4	92.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館湾流域下水道 管路施設調査設計委託	19,701,000	17,820,000	土木設計	8/4	90.5%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川外 広域河川改修工事外施工管理委託	2,871,000	2,684,000	土木設計	8/4	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事護岸設計委託	8,151,000	7,645,000	土木設計	8/4	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川外 大規模特定河川改修工事外施工管理委託	5,225,000	5,016,000	土木設計	8/4	96.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国扇石 急傾斜地工事施設設計委託	13,596,000	12,760,000	土木設計	8/4	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	静浦漁港外 機能保全工事実施設計委託	11,077,000	10,395,000	土木設計	8/4	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	住吉漁港外 機能保全工事実施設計委託	12,155,000	11,385,000	土木設計	8/4	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	尾札部漁港外 機能保全工事実施設計委託	4,367,000	4,103,000	土木設計	8/4	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国扇石 急傾斜地工事地質調査委託	9,977,000	9,350,000	地質調査	8/4	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	重内川 洪水浸水想定区域図作成委託	28,171,000	26,730,000	技術資料作成	8/4	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事騒音振動調査委託	6,072,000	5,665,000	技術資料作成	8/4	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸 高潮対策工事再評価資料作成委託	3,003,000	2,750,000	技術資料作成	8/4	91.6%		
函館建設管理部	事業課	14	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事減災計画細部検討委託	9,350,000	9,306,000	技術資料作成	8/4	99.5%		
函館建設管理部	本部	6	３・４・７本町大通 改良工事補償物件調査委託その２	5,896,000	5,566,000	技術資料作成	8/4	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線 災害復旧工事実施設計委託	3,916,000	3,740,000	土木設計	7/14	95.5%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害異常気象調査委託	2,211,000	2,211,000	技術資料作成	7/21	100.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	小倉山丹羽停車場線 災害復旧工事実施設計委託	9,460,000	8,910,000	土木設計	7/21	94.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	東大里瀬棚停車場線 災害復旧工事実施設計委託	7,095,000	6,622,000	土木設計	7/21	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線 災害復旧工事実施設計委託	3,696,000	3,498,000	土木設計	7/21	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託	3,014,000	2,882,000	土木設計	7/21	95.6%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　実測実施設計委託	17,149,000	16,060,000	土木設計	8/25	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	３・３・７７空港通 改良工事　騒音振動調査委託	6,138,000	5,720,000	技術資料作成	8/25	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	南部陣屋川 洪水浸水想定区域図作成委託	25,487,000	23,947,000	技術資料作成	8/25	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	本別漁港外 機能保全工事実施設計委託	11,616,000	10,835,000	土木設計	8/25	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事護岸工検討委託	5,533,000	5,247,000	土木設計	8/25	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部大船１外 急傾斜地工事（砂防メンテナンス）地質調査委託	15,488,000	14,300,000	地質調査	8/25	92.3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
函館建設管理部	江差出張所	6	トンケ川外 総合流域防災工事施工管理委託（補正明許）外	4,807,000	4,554,000	土木設計	8/25	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託その２	3,828,000	3,608,000	技術資料作成	8/25	94.3%		
函館建設管理部	本部	14	福島川外 広域河川改修工事外三者検討会委託	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	8/25	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事地下水調査委託	2,695,000	2,475,000	地質調査	8/25	91.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川外 広域河川改修工事外実施資料作成委託（補正明許）外	4,708,000	4,378,000	技術資料作成	8/25	93.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その２	6,424,000	6,017,000	技術資料作成	8/25	93.7%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務委託（漁港）その２	5,082,000	4,884,000	技術資料作成	8/25	96.1%		
函館建設管理部	本部	14	国縫漁港外 機能保全工事三者検討会委託	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	8/25	100.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差出張所管内 漁港事業台帳整備委託	4,158,000	3,938,000	技術資料作成	8/25	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道路敷地調査委託	7,788,000	7,326,000	測量	8/25	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	知内市街地２外 急傾斜地工事（緊急改築）用地調査委託	8,756,000	8,294,000	測量	8/25	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	小谷石渡島知内停車場線 （地交－１３２）工事落石対策工詳細設計委託	5,951,000	5,588,000	土木設計	9/1	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （地交－１３０）工事実測実施設計委託その１	13,783,000	12,925,000	土木設計	9/1	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （地交－１３０）工事実測実施設計委託その２	14,718,000	13,805,000	土木設計	9/1	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲北檜山線 （Ｂ雪-410）工事実施設計委託	7,865,000	7,370,000	土木設計	9/1	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・２中央通 改良工事騒音振動調査委託	7,744,000	7,282,000	技術資料作成	9/1	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　交通量調査委託	1,727,000	1,628,000	技術資料作成	9/1	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻空港滑走路端安全区域拡張工事 施工管理委託	1,199,000	1,133,000	土木設計	9/1	94.5%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	外記川 事業間連携砂防工事施工管理委託	2,090,000	1,969,000	土木設計	9/1	94.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事樋門詳細設計委託（安野呂川地区）	20,273,000	18,920,000	土木設計	9/1	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川外 広域河川改修工事外施工管理委託（補正明許)外	4,961,000	4,565,000	土木設計	9/1	92.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河道内掘削伐木管理計画評価検討委託	14,641,000	13,695,000	技術資料作成	9/1	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	佐女川 洪水浸水想定区域図作成委託	24,805,000	23,210,000	技術資料作成	9/1	93.6%		
函館建設管理部	本部	14	厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事外三者検討会委託	1,045,000	1,045,000	技術資料作成	9/1	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	松前白神６ 急傾斜地工事騒音振動調査委託	4,257,000	3,949,000	技術資料作成	9/1	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国木ノ子１ 急傾斜地工事事業損失家屋調査委託	4,554,000	4,312,000	技術資料作成	9/1	94.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国木ノ子１ 急傾斜地工事振動騒音調査委託	4,499,000	4,180,000	技術資料作成	9/1	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事振動騒音調査委託	6,996,000	6,545,000	技術資料作成	9/1	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事事業損失家屋調査委託	2,761,000	2,640,000	技術資料作成	9/1	95.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	鈴岡今金停車場線 （Ｂ雪-413）工事　実施設計委託	5,720,000	5,390,000	土木設計	9/8	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	３・３・２０放射２号線 改良工事（単）事業損失家屋調査委託	8,481,000	7,755,000	技術資料作成	9/8	91.4%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事施工管理委託（補正明許）	4,290,000	3,938,000	土木設計	9/8	91.8%		
函館建設管理部	今金出張所	6	臼別川 道単砂防工事（特対）砂防設計委託	9,823,000	9,196,000	土木設計	9/8	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事地質調査委託（安野呂川地区）	9,834,000	9,350,000	地質調査	9/8	95.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事河道計画検討委託	5,599,000	5,060,000	技術資料作成	9/8	90.4%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事騒音振動調査委託	7,029,000	6,622,000	技術資料作成	9/8	94.2%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	砂蘭部川 道単砂防工事（特対）調査設計委託	9,086,000	8,525,000	技術資料作成	9/8	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 樋門・樋管健全度調査委託	21,494,000	20,482,000	技術資料作成	9/8	95.3%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その４	11,803,000	11,198,000	土木設計	9/15	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託	8,316,000	7,810,000	土木設計	9/15	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　橋梁予備設計委託	13,068,000	12,210,000	土木設計	9/15	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	赤石川外 防潮水門中央監視操作局建屋改良検討業務委託	9,515,000	8,910,000	土木設計	9/15	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事施工計画検討委託	7,304,000	6,842,000	土木設計	9/15	93.7%		内訳書提出
函館建設管理部	今金出張所	6	馬場川 特定構造物改築工事（特対）調査設計委託	5,720,000	5,390,000	土木設計	9/15	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事渓流保全工設計委託（補正明許）外	12,804,000	11,990,000	土木設計	9/15	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	松前札前1外 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託	12,848,000	12,100,000	土木設計	9/15	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	山栗川 事業間連携砂防工事施工管理外委託	2,453,000	2,299,000	土木設計	9/15	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川外 大規模特定河川改修工事河道実施設計委託	6,996,000	6,578,000	技術資料作成	9/15	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画関連委託	4,565,000	4,290,000	技術資料作成	9/15	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山噴火 緊急減災対策工事実施資料作成委託	3,003,000	2,805,000	技術資料作成	9/15	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	鹿部停車場線 （地改－３０４）工事実測実施設計外委託	14,388,000	13,530,000	土木設計	9/29	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線 長寿命化（橋梁－１６４）工事（白妙橋）外施工計画検討委託	2,783,000	2,585,000	土木設計	9/29	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 （Ｂ地－６５）工事構造物詳細設計委託その２	5,401,000	5,093,000	土木設計	9/29	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	３・４・４７文教通 改良工事　構造物予備設計委託	5,478,000	5,093,000	土木設計	9/29	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線外 （地交－１３０）工事調査設計委託その２外	3,036,000	2,860,000	技術資料作成	9/29	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事堰堤工設計委託（補正明許）外	14,652,000	13,750,000	土木設計	9/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	山栗川 事業間連携砂防工事護岸工設計委託	4,114,000	3,828,000	土木設計	9/29	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	花磯川砂防 総合流域防災工事施設設計委託	9,570,000	8,976,000	土木設計	9/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事地質調査委託（補正明許）外	8,811,000	8,140,000	地質調査	9/29	92.4%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事地質調査委託	5,192,000	4,840,000	地質調査	9/29	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託その２	4,917,000	4,653,000	地質調査	9/29	94.6%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダム外 堆砂量調査委託	2,266,000	2,145,000	測量	9/29	94.7%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事外河道実施設計委託	5,214,000	4,840,000	技術資料作成	9/29	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業台帳整備委託	15,961,000	15,015,000	技術資料作成	9/29	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	旭台今金線 災害復旧工事実施設計委託	3,476,000	3,300,000	土木設計	9/29	94.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託その２	3,586,000	3,388,000	土木設計	9/29	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託その3	3,091,000	2,926,000	土木設計	9/29	94.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託その4	3,025,000	2,838,000	土木設計	9/29	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託その５	2,728,000	2,596,000	土木設計	9/29	95.2%		
函館建設管理部	八雲出張所	14	八雲厚沢部線 局改工事調査委託（緊急）	1,826,000	1,826,000	測量	7/5	100.0%	1	
函館建設管理部	事業課	6	石崎松前線 道路被害状況調査委託（緊急）	3,729,000	3,718,000	地質調査	8/15	99.7%	1	
函館建設管理部	八雲出張所	14	大峯双葉線 災害復旧工事実施設計委託（緊急）	25,377,000	25,146,000	土木設計	8/16	99.1%	1	
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻出張所管内 道路被害状況調査委託（緊急）	4,191,000	4,125,000	土木設計	8/16	98.4%	1	
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線 災害復旧工事実施設計委託（緊急）その２	9,603,000	9,053,000	土木設計	8/16	94.3%	1	
函館建設管理部	江差出張所	14	石崎松前線 道路被害状況調査委託（緊急）	3,575,000	3,553,000	技術資料作成	8/18	99.4%	1	
函館建設管理部	江差出張所	14	旭台今金線 道路被害状況調査委託（緊急）その１	2,651,000	2,552,000	土木設計	8/17	96.3%	1	
函館建設管理部	江差出張所	14	旭台今金線 道路被害状況調査委託（緊急）その２	1,353,000	968,000	土木設計	8/17	71.5%	1	
函館建設管理部	江差出張所	14	八雲今金線 災害復旧工事地質調査委託（緊急）	7,722,000	7,722,000	地質調査	9/1	100.0%	1	
函館建設管理部	江差出張所	14	奥尻島線 災害復旧工事地質調査委託（緊急）	8,954,000	8,646,000	地質調査	9/7	96.6%	1	
函館建設管理部	本部	14	今金出張所管内 道路被害状況調査委託（緊急）	6,171,000	6,171,000	土木設計	8/16	100.0%	1	
函館建設管理部	本部	14	古部漁港 災害調査委託（緊急）	4,675,000	4,488,000	測量	8/17	96.0%	1	
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害初動調査委託その１	6,963,000	6,699,000	測量	8/17	96.2%	1	
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害初動調査委託その２	2,145,000	2,090,000	測量	8/17	97.4%	1	
函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻空港滑走路端安全区域拡張工事 航空灯火施設設計委託	2,948,000	2,711,610	土木設計	7/14	92.0%		
函館建設管理部	本部	3	蛾眉野原木線 （地企）工事積算補助業務委託	1,001,000	935,000	技術資料作成	7/14	93.4%		
函館建設管理部	本部	3	厚沢部川 広域河川改修工事積算補助業務委託	1,012,000	990,000	技術資料作成	9/1	97.8%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 （Ｂ地－２０８）工事路面下空洞調査委託	14,542,000	11,660,000	技術資料作成	9/8	80.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鵡川線 橋梁長寿命化２０４（早来跨線橋）工事地質調査	5,874,000	5,500,000	地質調査	7/12	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖公園線 橋梁長寿命化247（銀沼橋）工事橋梁補修設計	5,687,000	5,335,000	土木設計	7/12	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取静内線 地道債147（交安）工事交差点設計	5,324,000	5,005,000	土木設計	7/12	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真浜厚真停車場線 交付金A２（改築）工事地質調査	5,346,000	4,928,000	地質調査	7/12	92.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取穂別線 交付金B７８（防災）工事地質調査	4,246,000	3,960,000	地質調査	7/12	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内浦河線 橋梁長寿命化257（碧薬橋）工事橋梁補修設計	21,978,000	20,735,000	土木設計	7/12	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	貫気別振内線外 橋梁長寿命化95（池尻橋外）工事外（補正繰越）三者検討会	1,111,000	1,111,000	土木設計	7/12	100.0%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線外 （特対）局改（一般）工事調査設計	2,618,000	2,453,000	技術資料作成	7/12	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上厚真苫小牧線 地道債１５９（交安）工事舗装補修設計	5,137,000	4,785,000	土木設計	7/12	93.1%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	新冠川 応急対策工事樋門詳細設計	7,854,000	7,370,000	土木設計	7/12	93.8%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	乳呑川 （特対）改修工事魚道設計	8,547,000	7,997,000	土木設計	7/12	93.6%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似川 改修工事施設配置検討	7,040,000	6,600,000	土木設計	7/12	93.8%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
室蘭建設管理部	本部	6	浦河ダム 総合流域防災工事洪水予測モデル詳細検討（補正繰越）	19,888,000	18,700,000	土木設計	7/12	94.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	浦河ダム 総合流域防災工事データベース検討（補正繰越）	7,403,000	6,952,000	土木設計	7/12	93.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河栄丘 急傾斜地工事外騒音振動調査	5,159,000	4,851,000	技術資料作成	7/12	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河栄丘 急傾斜地工事家屋調査	3,872,000	3,685,000	技術資料作成	7/12	95.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	東蓬莱海岸 調査設計	8,184,000	7,744,000	土木設計	7/12	94.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	東蓬莱海岸 地質調査	3,597,000	3,355,000	地質調査	7/12	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 保全区域資料作成	1,936,000	1,837,000	測量	7/12	94.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	チマイベツ川 改修工事　事業再評価資料作成	4,004,000	3,740,000	技術資料作成	7/12	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川 改修工事　事業再評価資料作成	4,840,000	4,521,000	技術資料作成	7/12	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高振興局管内 発注者支援業務その2	8,184,000	7,645,000	技術資料作成	7/12	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	シャミチセ川外 改修工事　河道実施設計(補正繰越)外	2,662,000	2,464,000	技術資料作成	7/12	92.6%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	小有珠川 緊急改築砂防工事　実施設計(補正繰越)	5,643,000	5,258,000	技術資料作成	7/12	93.2%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	白水川 緊急改築砂防工事　実施設計(補正繰越)	5,302,000	4,917,000	技術資料作成	7/12	92.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 砂防工事ソイルセメント配合検討(補正繰越)	5,632,000	5,280,000	土木設計	7/12	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭幕西町 急傾斜地工事　家屋調査	3,300,000	3,047,000	技術資料作成	7/12	92.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭大沢町 急傾斜地工事(砂防メンテナンス)地質調査	7,777,000	7,205,000	地質調査	7/12	92.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭西小路・沢町 急傾斜地工事（砂防メンテナンス）地質調査	9,163,000	8,525,000	地質調査	7/12	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富岸海岸 津波・高潮対策工事家屋調査	4,576,000	4,312,000	技術資料作成	7/12	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川 改修工事補償物件等調査	4,862,000	4,576,000	技術資料作成	7/12	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川 改修工事補償物件等調査その２	9,284,000	8,690,000	技術資料作成	7/12	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭幕西町 急傾斜地工事補償物件等調査	2,332,000	2,200,000	技術資料作成	7/12	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鵡川線 橋梁長寿命化２０４（早来跨線橋）工事橋梁補修設計	40,733,000	38,203,000	土木設計	7/19	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別室蘭インター線 橋梁長寿命化２３１（ときめき橋）工事補修設計	10,208,000	9,570,000	土木設計	7/19	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 橋梁長寿９７（寿橋）工事橋梁補修設計（補正繰越）	15,862,000	14,828,000	土木設計	7/19	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内浦河線 橋梁長寿命化98（本桐橋）工事橋梁補修設計（補正繰越）	12,100,000	11,242,000	土木設計	7/19	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 トンネル長寿命化５２５工事外トンネル点検外	7,931,000	7,370,000	土木設計	7/19	92.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺出張所管内橋梁長寿命化45工事 橋梁点検その１	21,351,000	19,910,000	土木設計	7/19	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	パンケヌシ川 砂防工事（砂防メンテナンス）仮設計画検討	7,315,000	6,864,000	土木設計	7/19	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	パンケヌシ川 砂防工事砂防計画検討	7,942,000	7,458,000	土木設計	7/19	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討	9,966,000	9,955,000	技術資料作成	7/19	99.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内海岸町海岸 調査設計	5,874,000	5,533,000	土木設計	7/19	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	鵡川海岸汐見地区 （特対）局部改良工事モニタリング調査	2,354,000	2,244,000	技術資料作成	7/19	95.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事騒音振動調査	4,334,000	4,048,000	技術資料作成	7/19	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事外施工管理	1,859,000	1,738,000	土木設計	7/19	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事河道実施設計（補正繰越）外	1,947,000	1,848,000	技術資料作成	7/19	94.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事河道計画	6,215,000	5,819,000	土木設計	7/19	93.6%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事　地質調査（補正繰越）	4,257,000	3,938,000	地質調査	7/19	92.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	牛舎川 通常砂防工事　施工管理	1,485,000	1,375,000	土木設計	7/19	92.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大学の沢川 通常砂防工事 砂防詳細設計（補正繰越）外	15,862,000	14,960,000	土木設計	7/19	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富岸海岸 津波・高潮対策工事騒音振動調査	3,817,000	3,553,000	技術資料作成	7/19	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 用地測量その１	15,785,000	14,740,000	測量	7/19	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 用地測量その２	14,377,000	13,442,000	測量	7/19	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 用地測量その３	8,932,000	7,535,000	測量	7/19	84.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 補償物件等調査その３	14,157,000	13,255,000	技術資料作成	7/19	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭港線 大型長寿６３９（千歳横断歩道橋）工事補修設計	13,123,000	12,375,000	土木設計	7/26	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺出張所管内橋梁長寿命化45工事 橋梁点検その2	17,721,000	16,720,000	土木設計	7/26	94.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	３・３・３０３登別温泉通 地道債工事（電線共同溝）実測実施設計	16,775,000	15,730,000	土木設計	7/26	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上幌内早来停車場線 交付金Ｂ２０（改築）工事道路詳細設計	9,449,000	8,910,000	土木設計	7/26	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真浜厚真停車場線 交付金Ａ２（改築）工事構造物設計	2,574,000	2,420,000	土木設計	7/26	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取穂別線 交付金Ｂ７８（防災）工事構造物設計	5,577,000	5,247,000	土木設計	7/26	94.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線 地道債１４３（交安）工事橋梁概略設計	2,904,000	2,695,000	土木設計	7/26	92.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 交付金Ｂ２１０（効果）工事舗装点検	7,117,000	6,633,000	土木設計	7/26	93.2%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	古川 特定構造物改築工事耐水化概略設計	4,730,000	4,400,000	土木設計	7/26	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	新冠川（特対)改修工事河道計画検討	9,933,000	9,295,000	土木設計	7/26	93.6%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事施工計画検討	14,839,000	13,915,000	土木設計	7/26	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	パンケヌシ川 砂防工事外実施設計	3,828,000	3,564,000	技術資料作成	7/26	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ペンペ川 （道単）砂防工事　計画調査	2,772,000	2,585,000	土木設計	7/26	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虻田海岸 調査設計	15,004,000	14,190,000	土木設計	7/26	94.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事護岸工設計（補正繰越）	8,052,000	7,535,000	土木設計	7/26	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事護岸設計	5,192,000	4,884,000	土木設計	7/26	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事外河道実施設計その２	5,423,000	5,115,000	技術資料作成	7/26	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事　樋門調査設計（補正繰越）	19,965,000	18,700,000	土木設計	7/26	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川外 砂防工事実施設計（補正繰越）外	3,883,000	3,608,000	技術資料作成	7/26	92.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事調査設計	19,734,000	18,535,000	土木設計	7/26	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 用地測量その４	16,874,000	15,840,000	測量	7/26	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	シャミチセ川改修工事 補償物件等調査	3,069,000	2,860,000	技術資料作成	7/26	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鵡川線 橋梁長寿命化２０３（美沢跨線橋）工事橋梁補修設計	23,023,000	21,560,000	土木設計	8/16	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	伊達紋別停車場線 交付金B316(交安)工事騒音振動調査	5,500,000	5,148,000	技術資料作成	8/16	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 交付金B２１１（効果）工事土工構造物点検	15,862,000	14,850,000	土木設計	8/16	93.6%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	長流川 （特対）改修工事　計画調査	4,818,000	4,521,000	土木設計	8/16	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富岸海岸 調査設計	8,393,000	7,920,000	土木設計	8/16	94.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 漁港外電子台帳作成	17,050,000	15,950,000	技術資料作成	8/16	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港 水産生産基盤整備工事地質調査	3,894,000	3,608,000	地質調査	8/16	92.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事　環境調査その２	6,699,000	6,270,000	技術資料作成	8/16	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事外　河道実施設計（補正繰越）外	4,521,000	4,224,000	技術資料作成	8/16	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川外 砂防工事　施工管理(補正繰越)外	1,331,000	1,232,000	土木設計	8/16	92.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ミズモト左川 通常砂防工事　地盤改良配合設計	5,192,000	4,862,000	土木設計	8/16	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭幕西町 急傾斜地工事　振動騒音調査	3,564,000	3,355,000	技術資料作成	8/16	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	新冠平取線 道路区域調査	3,773,000	3,465,000	測量	8/16	91.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	チマイベツ川改修工事 補償物件等調査その２	4,807,000	4,554,000	技術資料作成	8/16	94.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	苫小牧川外 河川区域調査	4,587,000	4,235,000	測量	8/16	92.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	飛生川砂防工事 補償物件等調査	5,269,000	4,983,000	技術資料作成	8/16	94.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 大型長寿６４１（汐見歩道橋）工事補修検討	13,145,000	12,375,000	土木設計	8/23	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	樽前錦岡線外 橋梁長寿命化２３０（錦岡跨線橋外）工事外施工計画検討	6,633,000	6,204,000	土木設計	8/23	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 防災情報システム改修外	20,834,000	20,020,000	技術資料作成	8/23	96.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上幌内早来停車場線 交付金Ｂ２０（改築）工事家屋調査	9,603,000	9,240,000	技術資料作成	8/23	96.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港外 機能保全工事外発注者支援	6,985,000	6,523,000	技術資料作成	8/23	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 砂防工事砂防指定地申請図書作成	2,992,000	2,783,000	技術資料作成	8/23	93.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事用地測量 上流その３	3,069,000	2,882,000	測量	8/23	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	千歳川砂防工事 立木調査（補正繰越）	2,002,000	1,980,000	技術資料作成	8/23	98.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	滑若新冠（停）線交付金B工事 用地測量その１	2,739,000	2,585,000	測量	8/23	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	豊川遠浅（停）線 地道債１６４（交安）工事外整備効果検討	9,306,000	8,470,000	技術資料作成	8/30	91.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事河道設計	7,161,000	6,710,000	土木設計	8/30	93.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港 水産生産基盤整備工事構造設計	26,609,000	25,278,000	土木設計	8/30	95.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事　帯工設計	7,876,000	7,370,000	土木設計	8/30	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事外　施工管理（補正繰越）	1,177,000	1,089,000	土木設計	8/30	92.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事　環境調査（補正繰越）	2,145,000	2,002,000	技術資料作成	8/30	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線外 （特対）局改（側溝）工事調査設計	2,321,000	2,200,000	技術資料作成	9/6	94.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	占冠穂別線 地道債１６８（交安）工事実測線予備設計	9,427,000	8,855,000	土木設計	9/6	93.9%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧中央インター線 地道債１７７（交安）工事事後評価資料作成外	9, 570, 000	8, 932, 000	技術資料作成	9/6	93. 3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	ＪＲ日高線護岸（新冠町 大狩部地区） 補修受託工事　地質調査	4, 279, 000	3, 960, 000	地質調査	9/6	92. 5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	様似漁港海岸 調査設計	12, 221, 000	11, 440, 000	土木設計	9/6	93. 6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚賀漁港外 機能保全工事外発注者支援業務	6, 831, 000	6, 347, 000	技術資料作成	9/6	92. 9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	ブウベツ川改修工事 用地測量	7, 194, 000	6, 688, 000	測量	9/6	93. 0%		
室蘭建設管理部	本部	6	神社川砂防工事 用地測量	4, 323, 000	4, 015, 000	測量	9/6	92. 9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その３	11, 726, 000	10, 978, 000	技術資料作成	9/13	93. 6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その４	11, 726, 000	10, 978, 000	技術資料作成	9/13	93. 6%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債153（交安）工事地質調査	5, 313, 000	4, 895, 000	地質調査	9/13	92. 1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	占冠穂別線 地道債１６８（交安）工事覆道点検	4, 719, 000	4, 422, 000	土木設計	9/13	93. 7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線 地道債１７１（交安）工事（清水橋（下））工事外地質調査	4, 257, 000	3, 960, 000	地質調査	9/13	93. 0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 地道債１７５（交安）工事概略設計	6, 721, 000	6, 270, 000	土木設計	9/13	93. 3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事堰設計	52, 723, 000	49, 599, 000	土木設計	9/13	94. 1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その２	16, 016, 000	14, 993, 000	土木設計	9/13	93. 6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その３	15, 939, 000	14, 960, 000	土木設計	9/13	93. 9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その４	16, 280, 000	15, 290, 000	土木設計	9/13	93. 9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事樋門設計その１	16, 555, 000	15, 510, 000	土木設計	9/13	93. 7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地質調査その２	9, 581, 000	8, 910, 000	地質調査	9/13	93. 0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地質調査その３	9, 702, 000	9, 130, 000	地質調査	9/13	94. 1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地質調査その１	13, 673, 000	12, 650, 000	地質調査	9/13	92. 5%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似ダム管理 外堆砂量調査	3, 289, 000	3, 091, 000	測量	9/13	94. 0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川外 改修工事外　河道実施設計	3, 234, 000	3, 014, 000	技術資料作成	9/13	93. 2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 （特対）舗装工事調査設計	2, 574, 000	2, 387, 000	技術資料作成	9/27	92. 7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線 地道債１７１（交安）工事（清水橋（下））工事外仮設検討	11, 517, 000	10, 747, 000	土木設計	9/27	93. 3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	3. 4. 3ときわ通 地道債工事交差点設計	11, 374, 000	10, 637, 000	土木設計	9/27	93. 5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺虻田線 地道債166（交安）工事道路詳細設計	4, 422, 000	4, 125, 000	土木設計	9/27	93. 3%		
室蘭建設管理部	本部	6	上向別浦河（停）線外交付金（改築）工事 用地測量	8, 371, 000	7, 920, 000	測量	9/27	94. 6%		
室蘭建設管理部	本部	6	滑若新冠（停）線外交付金B（改築）工事 用地測量	6, 787, 000	6, 358, 000	測量	9/27	93. 7%		
室蘭建設管理部	本部	6	滑若新冠（停）線交付金B（改築）工事 用地測量	2, 739, 000	2, 574, 000	測量	9/27	94. 0%		
室蘭建設管理部	本部	6	セブ川砂防工事 用地測量	2, 552, 000	2, 398, 000	測量	9/27	94. 0%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	門別出張所管内 災害調査設計	6, 996, 000	6, 600, 000	土木設計	9/13	94. 3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 河川災害設計	4, 356, 000	4, 301, 000	土木設計	9/13	98. 7%		
室蘭建設管理部	本部	14	室蘭建設管理部管内 異常気象調査	1, 254, 000	1, 254, 000	技術資料作成	9/5	100. 0%	1	
室蘭建設管理部	門別出張所	14	門別出張所管内 災害調査（緊急）	3, 223, 000	3, 003, 000	測量	8/25	93. 2%	1	
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	平取静内線 法面調査（緊急）	3, 608, 000	3, 575, 000	土木設計	9/1	99. 1%	1	
旭川建設管理部	本部	3	(212) 旭川建設管理部管内 交付金B（地方道）（効果）路面下空洞調査	18, 744, 000	14, 740, 000	技術資料作成	7/28	78. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	(275)旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事 北旭川跨線橋　耐震補強設計	41, 767, 000	39, 237, 000	土木設計	7/7	93. 9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	サンピラーパーク整備事業 道立公園施設長寿命化計画業務	5, 654, 000	5, 280, 000	土木設計	7/7	93. 4%		
旭川建設管理部	本部	6	３・３・２０永山東光線 地道債工事補償物件調査	16, 962, 000	15, 939, 000	技術資料作成	7/7	94. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	（２４）和寒幌加内線 （現道拡幅）総合Ｂ(地方道)工事用地測量	5, 313, 000	4, 884, 000	測量	7/14	91. 9%		
旭川建設管理部	本部	6	（８８）美沢上富良野線（落石)防災Ｂ（地方道）工事用地測量	4, 268, 000	3, 960, 000	測量	7/14	92. 8%		
旭川建設管理部	本部	6	（２６）上富良野坂中富良野線（現道拡幅)(南工区)総合Ｂ（地方道）工事石標埋設	2, 662, 000	2, 442, 000	測量	7/14	91. 7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(280) 旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事 旭水跨線橋耐震補強設計外	28, 699, 000	26, 829, 000	土木設計	7/14	93. 5%		
旭川建設管理部	本部	14	旭川建設管理部管内 技術審査補助業務	1, 177, 000	1, 122, 000	技術資料作成	7/14	95. 3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(189)麓郷山部停車場線 地道債(交安)工事実測線調査	7, 579, 000	7, 128, 000	測量	7/21	94. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(185)愛別当麻旭川線地道債(交安)工事 4丁目1号橋施工計画検討	5, 951, 000	5, 555, 000	土木設計	7/21	93. 3%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	サンピラーパーク整備事業（長寿命化）工事 建築設備設計	3, 234, 000	2, 596, 000	建築設計	7/21	80. 3%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	(109)愛別当麻旭川線 道路メンテナンス（長寿命化）工事愛別橋耐震性能照査（補正）外	18, 711, 000	17, 600, 000	土木設計	7/28	94. 1%		
旭川建設管理部	本部	6	（３）鷹栖東神楽線 総合Ａ（地方道）工事補償物件調査	3, 399, 000	3, 212, 000	技術資料作成	7/28	94. 5%		
旭川建設管理部	本部	6	士別滝の上線 交安(通学路緊急対策)工事補償物件調査その２	2, 046, 000	1, 892, 000	技術資料作成	7/28	92. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(193)落合停車場線 地道債(交安)工事実測実施設計	8, 096, 000	7, 590, 000	土木設計	8/4	93. 8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 地道債（企画）調査設計	3, 619, 000	3, 454, 000	技術資料作成	8/4	95. 4%		
旭川建設管理部	事業課	6	(296)旭川鷹栖インター蝦道路メンテナンス（長寿命化）工事 チカップ三高架橋　地質調査	7, 667, 000	7, 106, 000	地質調査	8/4	92. 7%		
旭川建設管理部	本部	6	（２８）奈江富良野線（現道拡幅)総合Ｂ(地方道)工事用地測量３工区	6, 908, 000	6, 424, 000	測量	8/25	93. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	（１７９）和寒幌加内線 （橋梁架替・現道拡幅）地道債(交安)工事石標埋設	3, 971, 000	3, 674, 000	測量	8/25	92. 5%		
旭川建設管理部	事業課	6	(296)旭川鷹栖インター蝦道路メンテナンス（長寿命化）工事 チカップ三高架橋　耐震補強設計外	14, 102, 000	13, 200, 000	土木設計	8/25	93. 6%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事事業評価資料作成	7, 601, 000	7, 150, 000	技術資料作成	8/25	94. 1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(186)吹上上富良野線 地道債(交安)工事振動騒音調査	7, 755, 000	7, 260, 000	技術資料作成	8/25	93. 6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(15)士別滝の上線 交安（通学路緊急対策）工事振動騒音調査	7, 051, 000	6, 567, 000	技術資料作成	8/25	93. 1%		
旭川建設管理部	本部	6	３・４・４吹上通 地道債工事裁決申請書作成	3, 014, 000	2, 838, 000	技術資料作成	8/25	94. 2%		
旭川建設管理部	本部	6	（８）美深中川線 道路メンテナンス（改築）工事石標埋設	4, 686, 000	4, 400, 000	測量	9/8	93. 9%		
旭川建設管理部	本部	6	（３５４）美深名寄線 防災Ｂ（交安）工事石標埋設	3, 443, 000	3, 201, 000	測量	9/8	93. 0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(187)鷹栖東鷹栖比布線 地道債（交安）工事調査設計その1	2, 497, 000	2, 354, 000	土木設計	9/8	94. 3%		
旭川建設管理部	事業課	6	(187)鷹栖東鷹栖比布線 地道債（交安）工事調査設計その2	2, 486, 000	2, 321, 000	土木設計	9/8	93. 4%		
旭川建設管理部	事業課	6	３・３・２０永山東光線 道路改築工事基準点測量	3, 586, 000	3, 300, 000	測量	9/15	92. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路橋診断業務　その１	13, 563, 000	12, 650, 000	土木設計	9/15	93. 3%		
旭川建設管理部	本部	6	（１６）東川東神楽旭川線 交安（通学路緊急対策）工事補償物件調査	1, 683, 000	1, 540, 000	技術資料作成	9/15	91. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	14	吹上上富良野線外 気象情報解析	5, 478, 000	5, 478, 000	技術資料作成	9/15	100. 0%		
旭川建設管理部	本部	6	問寒別佐久停車場線 地道債交安工事調査設計	3, 861, 000	3, 608, 000	土木設計	9/1	93. 4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	占冠穂別線　地道債交安工事 災害地すべり調査	13, 288, 000	12, 430, 000	地質調査	9/1	93. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	占冠穂別線　地道債交安工事 災害地すべり対策工設計	8, 217, 000	7, 810, 000	土木設計	9/1	95. 0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	麓郷山部停車場線　地道債交安工事 災害実施設計	2, 068, 000	1, 936, 000	土木設計	9/1	93. 6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路橋診断業務　その２	7, 601, 000	7, 106, 000	土木設計	9/29	93. 5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線 地道債交安工事災害調査設計	7, 458, 000	6, 930, 000	土木設計	9/8	92. 9%		
旭川建設管理部	本部	6	占冠穂別線 災害復旧用地測量	5, 995, 000	5, 643, 000	測量	9/29	94. 1%		
旭川建設管理部	本部	6	麓郷山部停車場線 災害復旧用地測量	1, 903, 000	1, 760, 000	測量	9/29	92. 5%		
旭川建設管理部	本部	14	問寒別佐久停車場線 地道債交安工事地質調査（緊急）	3, 388, 000	3, 060, 000	地質調査	8/12	90. 3%	1	
旭川建設管理部	美深出張所	14	問寒別佐久停車場線 地道債交安工事災害測量調査その１（緊急）	2, 222, 000	1, 950, 000	測量	8/12	87. 8%	1	
旭川建設管理部	富良野出張所	14	占冠穂別線 地道債交安工事災害調査（緊急）	6, 963, 000	6, 330, 000	測量	8/17	90. 9%	1	
旭川建設管理部	富良野出張所	3	３・４・４吹上通 地道債工事積算補助業務	1, 100, 000	990, 000	技術資料作成	7/14	90. 0%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（下流堰堤群） 火山砂防工事地形調査（補正）（明許）	5, 698, 000	5, 335, 000	測量	7/7	93. 6%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	十六線川 通常砂防工事石標埋設	3, 124, 000	2, 915, 000	測量	7/7	93. 3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部管内 砂防計画調査	11, 847, 000	11, 110, 000	技術資料作成	7/7	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	伊野川 特対改修工事（生き川）環境調査	5, 511, 000	5, 170, 000	技術資料作成	7/7	93. 8%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川 火山砂防工事実施設計	3, 916, 000	3, 674, 000	技術資料作成	7/7	93. 8%		
旭川建設管理部	本部	6	忠烈布川 河川総合流域防災工事補償物件調査（補正）（明許）	3, 157, 000	2, 915, 000	技術資料作成	7/7	92. 3%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事河道実施設計	3, 102, 000	2, 860, 000	技術資料作成	7/7	92. 2%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 特対改修工事(地域改良)補償物件調査	1, 210, 000	1, 111, 000	技術資料作成	7/7	91. 8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（2号堰堤） 火山砂防工事外調査設計（補正）（明許）	5, 863, 000	5, 478, 000	土木設計	7/14	93. 4%		
旭川建設管理部	本部	6	雨紛川 河川総合流域防災工事補償物件調査	6, 688, 000	6, 292, 000	技術資料作成	7/14	94. 1%		
旭川建設管理部	本部	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事補償物件調査	1, 936, 000	1, 804, 000	技術資料作成	7/14	93. 2%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内河川総合流域防災工事（石狩圏域情報基盤） 実施設計	19, 734, 000	17, 600, 000	土木設計	7/21	89. 2%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事地質調査	3, 784, 000	3, 520, 000	地質調査	7/21	93. 0%		
旭川建設管理部	本部	14	大雪山火山噴火緊急減災対策事業 実施計画資料作成（補正）（明許）外	9, 988, 000	9, 702, 000	技術資料作成	7/21	97. 1%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川 火山砂防工事外実施設計その２	3, 201, 000	3, 003, 000	技術資料作成	7/28	93. 8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	14	十勝岳 火山噴火緊急減災対策事業警戒避難検討（補正）（明許）	6, 754, 000	6, 732, 000	技術資料作成	7/28	99. 7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（下流堰堤群） 火山砂防工事模型実験（補正）（明許）	33, 539, 000	32, 560, 000	土木設計	8/4	97. 1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 現況河道解析	19, 657, 000	18, 392, 000	土木設計	8/4	93. 6%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事外床止工設計（補正）（明許）	9, 801, 000	9, 185, 000	土木設計	8/4	93. 7%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事サイフォン工設計	7,931,000	7,458,000	土木設計	8/4	94.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事排水工設計（補正）（明許）	7,238,000	6,798,000	土木設計	8/4	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	山部川 特対改修工事調査設計	4,851,000	4,400,000	土木設計	8/4	90.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 特対改修工事（自然災地域改良）土捨場調査	6,358,000	5,929,000	技術資料作成	8/4	93.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事地質調査（補正）（明許）	4,312,000	4,048,000	地質調査	8/4	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 特対改修工事(地域改良)用地測量２工区	18,403,000	17,237,000	測量	8/25	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 特対改修工事(地域改良)用地測量１工区	15,114,000	14,146,000	測量	8/25	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーパン川地区区域調査その２	7,326,000	6,743,000	測量	8/25	92.0%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 特対改修工事(地域改良)用地測量３工区	8,019,000	7,392,000	測量	8/25	92.2%		
旭川建設管理部	本部	6	忠烈布川 河川総合流域防災工事用地測量（補正）（明許）	7,502,000	7,150,000	測量	8/25	95.3%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 特対改修工事(地域改良)用地測量４工区	7,051,000	6,600,000	測量	8/25	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	豊栄川 河川総合流域防災工事石標埋設(補正)(明許)	3,333,000	3,124,000	測量	8/25	93.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事排水工設計その１	15,697,000	14,740,000	土木設計	8/25	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事排水工設計その２	11,506,000	10,769,000	土木設計	8/25	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川（下流堰堤群） 火山砂防工事事業計画検討	11,165,000	10,560,000	土木設計	8/25	94.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ペンケペオッペ川 河川総合流域防災工事護岸工設計（補正）（明許）外	12,001,000	11,330,000	土木設計	8/25	94.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 調査設計	5,445,000	5,104,000	技術資料作成	8/25	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富沢川外特対砂防工事 調査設計	10,087,000	9,757,000	土木設計	9/1	96.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十勝岳火山噴火緊急減災対策事業 観測施設調査設計	6,028,000	4,950,000	土木設計	9/1	82.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	豊栄川河川総合流域防災工事 距離標設置測量	2,607,000	2,420,000	測量	9/8	92.8%		
旭川建設管理部	本部	6	倉沼川 改修工事補償物件調査	9,405,000	8,745,000	技術資料作成	9/8	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 地質調査	5,698,000	5,335,000	地質調査	9/8	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川管理施設調査	12,826,000	11,946,000	技術資料作成	9/15	93.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポンペーパン川外 通常砂防工事渓流環境整備資料作成	9,647,000	8,998,000	技術資料作成	9/15	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	剣淵川改修工事 六線川工区補償物件調査	3,289,000	3,036,000	技術資料作成	9/15	92.3%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 災害調査設計	7,821,000	7,315,000	土木設計	9/1	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	豊栄川 河川総合流域防災工事石標埋設	10,769,000	10,241,000	測量	9/29	95.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川旭神３条１丁目 急傾斜地崩壊対策工事石標埋設	5,720,000	5,390,000	測量	9/29	94.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	西岡ダム 堆砂量調査	2,442,000	2,266,000	測量	9/29	92.8%		
旭川建設管理部	本部	6	剣淵川改修工事 マタルクシュケネプチ川地区用地測量(補正)(明許)	1,892,000	1,749,000	測量	9/29	92.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	十六線川通常砂防工事 台帳修正（補正）（明許）	1,463,000	1,375,000	測量	9/29	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーパン川 河川総合流域防災工事家屋調査その２	9,911,000	9,460,000	技術資料作成	9/8	95.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	14	安平志内川 河川被害状況調査（緊急）	5,291,000	5,192,000	測量	8/10	98.1%	1	
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 地道債改築工事石標埋設	4,037,000	3,795,000	測量	7/6	94.0%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路事業現場技術業務その２	17,039,000	15,950,000	技術資料作成	7/20	93.6%		
留萌建設管理部	本部	3	留萌建設管理部管内 路面下空洞調査	13,013,000	10,175,000	技術資料作成	8/3	78.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事構造物予備設計	6,512,000	6,050,000	土木設計	7/27	92.9%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 構造物照査	2,871,000	2,662,000	土木設計	7/27	92.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その１０	10,131,000	9,471,000	土木設計	7/27	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その１１	11,418,000	10,835,000	土木設計	7/27	94.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その１２	9,966,000	9,218,000	土木設計	7/27	92.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 地道債工事軟弱地盤解析	10,395,000	9,570,000	地質調査	7/27	92.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事構造物設計	7,788,000	7,260,000	土木設計	8/3	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事工事用道路調査設計	4,730,000	4,422,000	土木設計	8/24	93.5%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 舗装点検	12,419,000	11,528,000	技術資料作成	8/24	92.8%		
留萌建設管理部	本部	6	大椴線 防災Ｂ地方道工事用地測量	2,222,000	2,090,000	測量	8/24	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 道路メンテナンス工事（天塩河口大橋）地質調査	4,488,000	4,070,000	地質調査	9/7	90.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	岩老川 緊急改築砂防工事用地測量（補正・明許）	3,872,000	3,619,000	測量	9/7	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線外 道路調査設計	4,664,000	4,400,000	土木設計	8/31	94.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事雪況調査	6,248,000	5,841,000	技術資料作成	9/28	93.5%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 交通事故データ作成	1,947,000	1,903,000	技術資料作成	9/28	97.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線 地道債工事構造物設計	8,822,000	8,250,000	土木設計	9/28	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	築別炭砿築別（停）線 地道債工事構造物設計	9,185,000	8,690,000	土木設計	9/28	94.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 地道債工事調査設計その２	2,431,000	2,244,000	土木設計	9/28	92.3%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事　導水路設計	3,751,000	3,520,000	土木設計	7/6	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事　地形調査その２（補正・明許）	12,089,000	11,506,000	測量	7/6	95.2%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事　貯砂ダム工事用道路設計	18,942,000	17,798,000	土木設計	7/20	94.0%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事排水工設計（補正・明許）	8,558,000	8,030,000	土木設計	7/20	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事　排水調査	4,774,000	4,488,000	技術資料作成	7/20	94.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事　護岸工設計	8,624,000	8,074,000	土木設計	7/27	93.6%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事河道設計	5,456,000	5,115,000	土木設計	7/27	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事騒音振動調査	7,007,000	6,600,000	技術資料作成	8/3	94.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	鬼鹿漁港外 機能保全工事　実施設計	2,783,000	2,640,000	土木設計	8/3	94.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事　落差工設計その１	14,795,000	13,860,000	土木設計	8/3	93.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事支川処理検討	6,413,000	6,017,000	技術資料作成	8/3	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	箸別川 緊急改築砂防工事　砂防堰堤設計（補正・明許）外	14,432,000	13,200,000	土木設計	8/24	91.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事事業再評価検討	4,257,000	3,960,000	技術資料作成	8/24	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前海岸 道単局改工事（三豊地区）深浅測量	2,662,000	2,475,000	測量	8/24	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前海岸 道単局改工事（三豊地区）地質調査	2,596,000	2,420,000	地質調査	8/24	93.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	苫前海岸 道単局改工事（三豊地区）構造実施設計	6,424,000	6,050,000	土木設計	8/24	94.2%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 海岸メンテナンス工事海岸電子台帳整備	2,541,000	2,365,000	技術資料作成	8/24	93.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事　排水工設計その１	7,623,000	7,128,000	土木設計	8/24	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	三泊沢川 砂防工事　管理用道路工設計	4,169,000	3,850,000	土木設計	8/24	92.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内漁港 電子台帳整備（補正・明許）	5,852,000	5,478,000	技術資料作成	9/7	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事　落差工設計その２	14,795,000	13,860,000	土木設計	9/7	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事　施工管理	3,190,000	2,992,000	技術資料作成	9/14	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その２	14,784,000	13,860,000	技術資料作成	9/14	93.8%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	風連別川 河川調査設計	1,452,000	1,364,000	土木設計	8/31	93.9%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 災害異常気象調査	1,089,000	1,012,000	技術資料作成	9/7	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム 堰堤改良工事平和中継局商用電源検討	2,332,000	2,123,000	土木設計	9/28	91.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事事業再評価検討	4,257,000	4,004,000	技術資料作成	9/28	94.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	風連別川外 河川調査設計	3,729,000	3,520,000	土木設計	9/14	94.4%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	14	遠別中川線外 応急工事測量（緊急）	7,997,000	7,821,000	測量	8/10	97.8%	1	
留萌建設管理部	羽幌出張所	14	風連別川 応急工事測量（緊急）	1,925,000	1,925,000	測量	8/25	100.0%	1	
留萌建設管理部	羽幌出張所	14	オタコシベツ川 応急工事測量（緊急）	2,178,000	2,178,000	測量	8/25	100.0%	1	
稚内建設管理部	事業課	6	利尻出張所管内砂防情報基盤整備工事 観測システム詳細設計	4,136,000	3,850,000	土木設計	7/7	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内緑２丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）地質調査	9,064,000	8,525,000	地質調査	7/7	94.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	鬱泊漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	8,811,000	7,854,000	土木設計	7/7	89.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	御崎漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	5,863,000	5,500,000	土木設計	7/7	93.8%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（音標地区外） 水産流通基盤整備工事施工管理	6,028,000	5,654,000	技術資料作成	7/7	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港関係事業実施設計外	6,116,000	5,687,000	技術資料作成	7/7	93.0%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	東上泊漁港外 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	4,719,000	4,510,000	土木設計	7/7	95.6%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区）外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理外	5,005,000	4,653,000	技術資料作成	7/7	93.0%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	14	オホーツク枝幸北漁港（目梨泊地区）外 水産流通基盤整備工事外三者検討会	1,034,000	1,034,000	技術資料作成	7/7	100.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	鬼志別川 道単改修工事調査設計	9,768,000	9,185,000	土木設計	7/14	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	タネトンナイ川砂防工事 調査設計	10,274,000	9,680,000	土木設計	7/14	94.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	歌登出張所管内 漁港関係事業実施設計外	6,127,000	5,698,000	技術資料作成	7/14	93.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（徳志別地区）外 水産流通基盤整備工事外施工管理	8,008,000	7,458,000	技術資料作成	7/14	93.1%		
稚内建設管理部	本部	6	クサンル川 総合流域防災工事事業再評価検討（補正）（繰越）外	13,497,000	12,628,000	土木設計	7/21	93.6%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
稚内建設管理部	歌登出張所	6	頓別漁港 農山漁村交付金工事構造実施設計	10,835,000	10,120,000	土木設計	7/21	93.4%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	頓別川 広域河川改修工事用地測量（エボト川）	5,445,000	5,137,000	測量	7/21	94.3%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	5,016,000	4,708,000	技術資料作成	7/28	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内東浦２ 急傾斜地崩壊対策工事（緊急改築）地質調査	15,532,000	14,520,000	地質調査	7/28	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文香深井７急傾斜地外 計画調査	9,218,000	8,360,000	土木設計	7/28	90.7%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港外 漁港電子台帳整備（更新）	6,776,000	6,347,000	技術資料作成	7/28	93.7%		
稚内建設管理部	本部	6	トンナイ川 砂防工事用地測量	3,960,000	3,740,000	測量	7/28	94.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）地質調査その１	6,006,000	5,588,000	地質調査	8/18	93.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（音標地区） 水産流通基盤整備工事構造設計	27,577,000	26,290,000	土木設計	8/18	95.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	新湊漁港（紫浜地区）外 地方創生港整備推進交付金工事外施工管理	4,587,000	4,279,000	技術資料作成	8/18	93.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	6	モブタウス海岸 道単局部改良工事実施設計外	1,859,000	1,727,000	土木設計	8/18	92.9%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事河道検討	9,768,000	9,130,000	土木設計	8/25	93.5%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事施工管理	2,057,000	1,903,000	技術資料作成	8/25	92.5%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事施工管理	2,002,000	1,848,000	技術資料作成	8/25	92.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区） 水産流通基盤整備工事実施設計	6,611,000	6,215,000	土木設計	8/25	94.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸北漁港（目梨泊地区） 水産流通基盤整備工事実施設計	4,994,000	4,752,000	土木設計	8/25	95.2%		
稚内建設管理部	本部	6	ポロニショ川 砂防工事用地測量	4,092,000	3,817,000	測量	8/25	93.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事河道実施設計	2,497,000	2,310,000	土木設計	9/8	92.5%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事距離標設置	1,991,000	1,870,000	測量	9/8	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内（東部） 漁港関係事業施工管理	4,367,000	4,048,000	技術資料作成	9/8	92.7%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港（音標地区）外 水産流通基盤整備工事実施設計	7,579,000	7,095,000	土木設計	9/8	93.6%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	幌泊漁港海岸 道単局部改良工事実施設計	2,805,000	2,662,000	土木設計	9/8	94.9%		
稚内建設管理部	本部	6	上流川 砂防工事計画調査（河床変動解析）	14,784,000	13,860,000	土木設計	9/29	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	ポロニショ川 砂防工事調査設計	8,151,000	7,678,000	土木設計	9/29	94.2%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	差閉漁港 漁港台帳整備（更新）	4,466,000	4,213,000	技術資料作成	9/29	94.3%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	須古頓漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理	2,420,000	2,200,000	技術資料作成	9/29	90.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	船泊港利礼公園線 （防安９６）地方道工事（落石対策）法面調査	8,283,000	7,722,000	技術資料作成	7/7	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安４５７）雪寒工事構造物設計	8,349,000	7,865,000	土木設計	7/7	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その９	8,613,000	7,997,000	技術資料作成	7/7	92.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安４５７）雪寒工事地質調査	5,698,000	5,335,000	地質調査	7/7	93.6%		
稚内建設管理部	本部	6	抜海港線 （総合34）地方道工事用地測量	5,269,000	4,950,000	測量	7/7	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事橋梁詳細設計	19,558,000	18,205,000	土木設計	7/14	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線 （防安４５７）雪寒工事構造物設計その２	9,031,000	8,448,000	土木設計	7/14	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （１５１）起登臼２号橋補修工事橋梁補修設計（補正）（繰越）外	6,864,000	6,446,000	土木設計	7/14	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 長寿命化計画策定	6,160,000	5,720,000	土木設計	7/14	92.9%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 （防安２１５）地方道（効果）工事路面下空洞調査	12,826,000	10,032,000	技術資料作成	7/28	78.2%		
稚内建設管理部	本部	14	稚内建設管理部管内 （防安２１５）地方道（効果）工事路面下空洞調査　技術審査補助	1,804,000	1,716,000	技術資料作成	7/14	95.1%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路現況図作成	1,496,000	1,342,000	技術資料作成	7/21	89.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その２	17,556,000	16,445,000	技術資料作成	7/28	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚咲内豊富停車場線 （１１）開運橋架替工事軟弱地盤解析	10,582,000	9,845,000	地質調査	7/28	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事家屋調査	9,229,000	8,690,000	技術資料作成	7/28	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	14	沓形仙法志鴛泊線 （９）共通橋架替工事三者検討会	1,243,000	1,243,000	技術資料作成	7/28	100.0%		
稚内建設管理部	本部	6	抜海港線 （総合）地方道工事物件調査	3,289,000	3,080,000	技術資料作成	7/28	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	上問寒問寒別停車場線 （３６７）ヌプカナイ橋補修工事橋梁補修設計	10,956,000	10,252,000	土木設計	8/18	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （４）砂防連携工事落石対策工設計	10,010,000	9,339,000	土木設計	8/18	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （４）砂防連携工事地質調査	6,380,000	5,940,000	地質調査	8/18	93.1%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 橋梁診断	12,243,000	11,693,000	技術資料作成	8/25	95.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （４１７）起登臼覆道２補修工事覆道補修設計（補正）（繰越）外	8,426,000	7,865,000	土木設計	8/25	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富浜頓別線 （３５７）和橋補修工事橋梁補修設計	4,994,000	4,862,000	土木設計	8/25	97.4%		
稚内建設管理部	本部	6	豊富浜頓別線 （地道205）交安工事用地測量	1,496,000	1,397,000	測量	8/25	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	利尻空港整備事業 地下水影響調査	13,805,000	12,947,000	地質調査	9/8	93.8%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事騒音振動調査	15,015,000	14,135,000	技術資料作成	9/8	94.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （４）砂防連携工事法面調査	12,639,000	11,858,000	技術資料作成	9/8	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	利尻空港 整備事業環境調査	4,048,000	3,828,000	技術資料作成	9/8	94.6%		
稚内建設管理部	事業課	14	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事三者検討会	1,507,000	1,496,000	技術資料作成	9/8	99.3%		
稚内建設管理部	本部	6	美深中頓別線 （防安457）雪寒工事用地測量	6,292,000	5,874,000	測量	9/8	93.4%		
稚内建設管理部	本部	3	利尻空港 整備事業ＬＥＤ灯火導入基本計画	11,066,000	10,120,000	土木設計	9/29	91.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 無電柱化推進工事家屋調査その３	9,724,000	9,130,000	技術資料作成	9/29	93.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線 （４）砂防連携工事構造物設計	3,399,000	3,190,000	土木設計	9/29	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内幌延線 （１８）通学路緊急対策工事物件調査	2,838,000	2,640,000	技術資料作成	9/29	93.0%		
稚内建設管理部	本部	6	船泊港利礼公園線 （防安９６）地方道工事用地測量	1,958,000	1,826,000	測量	9/29	93.3%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文島線 （１７）通学路緊急対策工事物件調査	1,507,000	1,419,000	技術資料作成	9/29	94.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	３・４・２停車場通 改築工事（地道債）（無電柱化予備設計）外	17,347,000	16,335,000	土木設計	7/7	94.2%		
網走建設管理部	本部	6	本別留辺蘂線（防交327)交安工事(用地測量)	8,701,000	8,140,000	測量	7/7	93.6%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	和訓辺上渚滑線 （地道２２５）交安工事（橋梁補修検討）	9,317,000	8,712,000	土木設計	7/7	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線 （地道２２０）交安工事（調査設計）	5,401,000	5,005,000	技術資料作成	7/7	92.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽雄武線 （総交３９）改築工事（施工計画検討）	4,906,000	4,620,000	土木設計	7/7	94.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線 （防交１９）改築工事（施工計画検討）	4,895,000	4,543,000	土木設計	7/7	92.8%		
網走建設管理部	本部	6	網走地区 建設資材等単価表データ修正	1,980,000	1,771,000	技術資料作成	7/7	89.4%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 道路防災点検（路面下空洞調査）	14,487,000	11,330,000	技術資料作成	8/4	78.2%		
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山美幌線 （地道２１９）交安工事（実測実施設計）	4,972,000	4,653,000	土木設計	7/14	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	士別滝上線 道路敷地調査	5,599,000	5,225,000	測量	7/14	93.3%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山美幌線 （地道２１９）交安工事（地質調査）	3,883,000	3,630,000	地質調査	7/14	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山卯原内（停）線 （総交４５）改築工事（実測実施設計）	22,704,000	21,318,000	土木設計	7/28	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路防災点検（擁壁）	14,201,000	13,255,000	技術資料作成	7/28	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見環状線 （地道２２７）交安工事（交差点設計）	3,014,000	2,805,000	土木設計	7/28	93.1%		
網走建設管理部	オホーツク紋別空港管理事務所	6	オホーツク紋別空港 飛行場性状調査業務	15,884,000	14,740,000	測量	8/4	92.8%		
網走建設管理部	事業課	6	摩周湖斜里線 （地道２３１）交安工事（実測実施設計）	10,318,000	9,625,000	土木設計	8/4	93.3%		
網走建設管理部	オホーツク紋別空港管理事務所	6	オホーツク紋別空港 排水施設点検業務	5,049,000	4,939,000	測量	8/4	97.8%		
網走建設管理部	事業課	6	津別陸別線 （補道３７３）補修工事（小峠橋護岸設計）	4,884,000	4,598,000	土木設計	8/4	94.1%		
網走建設管理部	興部出張所	6	網走川湯線 （防交20）改築工事（保安林解除申請書作成）	1,793,000	1,650,000	技術資料作成	8/4	92.0%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽雄武線 （総交39）改築工事（用地測量）1工区	8,272,000	7,832,000	測量	8/4	94.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	川向端野線 道単交安工事実測実施設計外	18,183,000	16,940,000	土木設計	8/25	93.2%		
網走建設管理部	事業課	6	北見端野美幌線 （地道２１５）交安工事（構造物設計）	8,096,000	7,535,000	土木設計	8/25	93.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	シラトリマップ滝ノ上原野線 （地道２１５）交安工事（実測実施設計）	6,974,000	6,380,000	土木設計	8/25	91.5%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 構造物照査	5,291,000	4,950,000	土木設計	8/25	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	下仁頃相内（停）線（地道217）交安工事（用地測量）	2,442,000	2,288,000	測量	8/25	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽雄武線 （総交40）改築工事（用地測量）外	3,091,000	2,827,000	測量	8/25	91.5%		
網走建設管理部	オホーツク紋別空港管理事務所	3	オホーツク紋別空港 制限表面調査業務	11,363,000	8,985,900	測量	9/29	79.1%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路土工構造物点検	9,163,000	8,602,000	技術資料作成	9/8	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	土佐東浜線 （防安３３２）交安工事（用地測量）	1,947,000	1,837,000	測量	9/8	94.4%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線 （防交９９）改築工事（法面調査設計）	15,752,000	14,575,000	土木設計	9/15	92.5%		
網走建設管理部	本部	6	清里止別線 （総交43）改築工事（補償物件等調査）	14,520,000	13,640,000	技術資料作成	9/15	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道単局改工事（冬期路面管理検討）	11,847,000	11,165,000	技術資料作成	9/15	94.2%		
網走建設管理部	本部	6	福住女満別線 （総交42）改築工事（用地測量）	8,679,000	8,162,000	測量	9/15	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線 （地道２１０）交安工事（地質調査)外	13,673,000	12,628,000	地質調査	9/15	92.4%		
網走建設管理部	事業課	6	大観山公園線 （地道２２４）交安工事（道路整備方針検討）	5,753,000	5,555,000	土木設計	9/15	96.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線 （地道２１１）交安工事（概略設計）	3,883,000	3,630,000	土木設計	9/15	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	嘉多山卯原内（停）線（総交45）改築工事（用地測量）	2,123,000	2,002,000	測量	9/15	94.3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
網走建設管理部	事業課	6	小清水女満別線　（地道２１８）交安工事（調査設計）	2,530,000	2,365,000	土木設計	9/15	93.5%		
網走建設管理部	事業課	14	富士川上線　（防交２１）改築工事（三者検討会）外	1,782,000	1,782,000	土木設計	9/15	100.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線　（地道２１０）交安工事（橋梁予備設計)外	8,701,000	8,140,000	土木設計	9/29	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見津別線　（地道）改築工事（函渠詳細設計）	9,790,000	9,196,000	土木設計	9/29	93.9%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 道単交安工事（吹雪予測情報提供）	6,545,000	6,545,000	技術資料作成	9/29	100.0%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線　（地道２１２）交安工事（仮設工設計）	5,137,000	4,873,000	土木設計	9/29	94.9%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	中園網走（停）線　（地道２２１）交安工事（擁壁調査解析）	5,357,000	4,972,000	土木設計	9/29	92.8%		
網走建設管理部	事業課	6	中園網走（停）線　（地道２２１）交安工事（地質調査）	3,388,000	3,179,000	地質調査	9/29	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	富士川上線（防交21）改築工事（用地測量）	2,596,000	2,398,000	測量	9/29	92.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	計呂地若佐線外 道単局改工事（側溝）（調査設計）	2,574,000	2,398,000	土木設計	9/29	93.2%		
網走建設管理部	本部	6	北見置戸線外　（交）交通事故等資料作成	1,364,000	1,276,000	技術資料作成	9/29	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	紋別丸瀬布線　（総交４４）改築工事（補償物件等調査）	1,210,000	1,100,000	技術資料作成	9/29	90.9%		
網走建設管理部	本部	6	宇津沢木線　（防交４２５）防雪工事（補償物件等調査）	1,012,000	946,000	技術資料作成	9/29	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港　水産流通基盤整備工事（構造実施設計）その２	28,996,000	26,950,000	土木設計	7/7	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港電子台帳更新	11,605,000	10,978,000	技術資料作成	7/7	94.6%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（樋門予備設計）（補正）（明許）外	16,335,000	15,290,000	土木設計	7/7	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事　（地質調査）（補正）（明許）	3,828,000	3,542,000	地質調査	7/7	92.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事　（河道計画）	6,237,000	5,852,000	土木設計	7/7	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（地質調査）（補正）（明許）	3,894,000	3,608,000	地質調査	7/7	92.7%		
網走建設管理部	本部	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（補償物件等調査）	2,563,000	2,398,000	技術資料作成	7/7	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事　（護岸詳細設計）（補正）（明許）	18,843,000	17,600,000	土木設計	7/14	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事　（温根湯地区）（帯工設計）	19,624,000	18,370,000	土木設計	7/14	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川事業現場技術業務その１	6,963,000	6,600,000	土木設計	7/14	94.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	仁頃川応急対策工事（調査設計）(補正）（明許）外	12,595,000	11,825,000	土木設計	7/14	93.9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 地すべり対策工事外(施設検討)	9,207,000	8,635,000	土木設計	7/14	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事（排水工設計）その１	8,679,000	8,063,000	土木設計	7/14	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事（排水工設計）その２	8,558,000	7,920,000	土木設計	7/14	92.5%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事（排水工設計）その３	8,613,000	8,085,000	土木設計	7/14	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事（滝の湯地区）　（河道計画）	8,206,000	7,700,000	土木設計	7/14	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川工事(仮設計画）（補正）（明許)外	6,468,000	6,083,000	土木設計	7/14	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	車止内川 砂防緊急改築工事(用地測量)	2,816,000	2,618,000	測量	7/14	93.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事　（事業再評価検討）	4,334,000	4,048,000	技術資料作成	7/14	93.4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 国土保全局所管海岸台帳更新	3,036,000	2,838,000	技術資料作成	7/14	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事（補償物件等調査）	1,793,000	1,650,000	技術資料作成	7/14	92.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事　（排水工設計）その２	18,480,000	17,292,000	土木設計	7/28	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事（落差工設計）（補正）（明許）	13,640,000	12,760,000	土木設計	7/28	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	仁頃川応急対策工事（調査設計）（補正）（明許）外その２	10,769,000	10,098,000	土木設計	7/28	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	オホーツク総合振興局管内 海岸侵食対策検討	7,436,000	7,029,000	土木設計	7/28	94.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事　（地質調査）（補正）（明許）外	6,556,000	6,105,000	地質調査	7/28	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川外広域河川改修工事外　（河道実施設計）	5,005,000	4,730,000	土木設計	7/28	94.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川外総合流域防災河川改修工事　（河道実施設計）（補正）（明許）外	5,511,000	5,203,000	土木設計	7/28	94.4%		
網走建設管理部	事業課	6	浜佐呂間漁港 漁村再生交付金工事（公有水面埋立竣功申請書作成）	1,881,000	1,771,000	技術資料作成	7/28	94.2%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 災害異常気象調査	1,485,000	1,485,000	技術資料作成	7/14	100.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 河川事業現場技術業務	14,663,000	14,102,000	土木設計	8/4	96.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事(地質調査)	13,519,000	12,540,000	地質調査	8/4	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事　（地形調査）	12,474,000	11,770,000	測量	8/4	94.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事　（地形調査）（補正）（明許）外	12,661,000	11,869,000	測量	8/4	93.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事　（護岸設計）（補正）（明許）	13,838,000	12,958,000	土木設計	8/4	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	車止内川 砂防工事(用地測量)(補正)(明許)	10,142,000	9,592,000	測量	8/4	94.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(河道設計)	9,900,000	9,295,000	土木設計	8/4	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事（ペンケビバウシ川地区）　（排水系統調査）	6,347,000	5,940,000	測量	8/4	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	サラカオーマキキン川 道単改修工事(排水工設計)	8,283,000	7,975,000	土木設計	8/4	96.3%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（排水工設計）その１	8,965,000	8,382,000	土木設計	8/4	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（排水工設計）その2	8,987,000	8,360,000	土木設計	8/4	93.0%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（排水工設計）その3	8,833,000	8,272,000	土木設計	8/4	93.6%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	車止内川 砂防工事(用地測量)	5,258,000	4,950,000	測量	8/4	94.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川広域河川改修工事　（地質調査）（補正）（明許）その２	3,960,000	3,696,000	地質調査	8/4	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	中央の沢川道単砂防工事　（調査設計）	2,772,000	2,574,000	土木設計	8/4	92.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事外(河道実施設計)	5,082,000	4,752,000	技術資料作成	8/4	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	生田原川 広域河川改修工事(用地測量)1工区	3,036,000	2,860,000	測量	8/4	94.2%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）	2,827,000	2,640,000	土木設計	8/4	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	開成峠左３の沢川災害関連緊急砂防工事　（堰堤設計）	24,431,000	23,100,000	土木設計	8/4	94.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	開成峠左３の沢川災害関連緊急砂防工事　（地質調査）	4,862,000	4,510,000	地質調査	8/4	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	開成峠左３の沢川災害関連緊急砂防工事　（地形調査）	5,445,000	5,115,000	測量	8/4	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(用地測量)	7,909,000	7,392,000	測量	8/25	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	津別川 道単改修工事(帯工設計)	8,327,000	7,810,000	土木設計	8/25	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	網走建設管理部管内 河川情報基盤緊急整備工事（河川情報システム設備設計）	6,204,000	4,945,393	土木設計	8/25	79.7%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 電子台帳更新	5,500,000	5,170,000	土木設計	8/25	94.0%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	神社の沢川道単砂防工事　（調査設計）	2,772,000	2,563,000	土木設計	8/25	92.5%		
網走建設管理部	本部	6	緑町 地すべり対策工事(用地測量)その２	2,090,000	1,914,000	測量	8/25	91.6%		
網走建設管理部	本部	6	訓子府川 災害復旧工事（調査設計）その４	9,801,000	9,482,000	土木設計	8/4	96.7%		
網走建設管理部	本部	6	訓子府川 災害復旧工事（調査設計）その５	5,720,000	5,390,000	土木設計	8/4	94.2%		
網走建設管理部	本部	6	訓子府川 災害復旧工事（調査設計）その１	4,939,000	4,785,000	土木設計	8/4	96.9%		
網走建設管理部	本部	6	訓子府川 災害復旧工事（調査設計）その２	4,554,000	4,290,000	土木設計	8/4	94.2%		
網走建設管理部	本部	6	訓子府川 災害復旧工事（調査設計）その３	4,147,000	3,850,000	土木設計	8/4	92.8%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 治水事業等積算補助業務その２	32,021,000	30,085,000	技術資料作成	9/29	94.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 応急対策工事(樋門設計)	25,960,000	24,200,000	土木設計	9/8	93.2%		
網走建設管理部	事業課	6	女満別川外 応急対策工事（老朽化対策）調査設計その２	11,583,000	10,835,000	土木設計	9/8	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	女満別川 応急対策工事（老朽化対策）調査設計その１	11,462,000	10,670,000	土木設計	9/8	93.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事　（落差工予備設計）	12,243,000	11,495,000	土木設計	9/8	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(河道設計)	11,341,000	10,615,000	土木設計	9/8	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）(築堤安定解析)	7,227,000	6,765,000	土木設計	9/8	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	小石川 広域河川改修工事(用地測量)３工区	4,389,000	4,059,000	測量	9/8	92.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事　（取水工設計）	6,325,000	5,885,000	土木設計	9/8	93.0%		内訳書提出
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 応急対策工事(地質調査)	5,511,000	5,137,000	地質調査	9/8	93.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川大規模特定河川改修工事　（温根湯地区）（土捨場設計）	6,633,000	6,380,000	土木設計	9/8	96.2%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(橋梁設計)	4,400,000	4,125,000	土木設計	9/8	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	訓子府川 計画調査外	7,887,000	7,370,000	土木設計	9/8	93.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(距離標設置)	3,146,000	2,948,000	測量	9/8	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(小野の沢川工区)(用地測量)	4,015,000	3,784,000	測量	9/8	94.2%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)（地質調査）	5,093,000	4,796,000	地質調査	9/8	94.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川 災害復旧工事（調査設計）	3,487,000	3,300,000	土木設計	8/25	94.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事　（護岸設計）	13,805,000	12,925,000	土木設計	9/15	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事　（ペンケビバウシ川地区）（取水工設計）	12,232,000	11,495,000	土木設計	9/15	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	開成峠左３の沢川 災害関連緊急砂防工事(用地測量)	4,884,000	4,576,000	測量	9/15	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	呼人2 地すべり対策工事(用地測量)	5,907,000	5,522,000	測量	9/15	93.5%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事（温根湯地区）　（地質調査）	5,137,000	4,796,000	地質調査	9/15	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ケトナイ川総合流域防災河川改修工事　（距離標設置）（補正）（明許）	3,784,000	3,542,000	測量	9/15	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	ケトナイ川総合流域防災河川工事（ポンケトナイ川地区）(用地測量)(補正)(明許)	6,611,000	6,270,000	測量	9/29	94.8%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事（排水工設計）（補正）（明許）外	9,119,000	8,580,000	土木設計	9/29	94.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事 （ペンケビバウシ川地区） （給水施設設計）	4,697,000	4,389,000	土木設計	9/29	93.4%		
網走建設管理部	本部	6	卯原内川 区域調査	6,875,000	6,468,000	測量	9/29	94.1%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事（土捨場調査）外	3,817,000	3,575,000	技術資料作成	9/29	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽西町２丁目１ 急傾斜地崩壊防止工事（家屋騒音振動調査）	5,159,000	4,862,000	技術資料作成	9/29	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 常室大橋補修工事橋梁補修設計	26,543,000	24,915,000	土木設計	7/7	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 川流布橋補修工事橋梁補修設計	25,850,000	24,310,000	土木設計	7/7	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 佐幌橋補修工事橋梁補修設計	2,398,000	2,387,000	土木設計	7/7	99.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 清雲橋外補修工事施工管理	2,970,000	2,783,000	土木設計	7/7	93.7%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その１	13,464,000	12,650,000	土木設計	7/7	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その３	22,517,000	21,087,000	土木設計	7/7	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	光地園尾田線 防Ｂ４３１防雪工事雪崩柵実施設計	3,685,000	3,454,000	土木設計	7/7	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 地４局改工事道路概略設計	7,392,000	6,897,000	土木設計	7/7	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	川西芽室音更線 中島橋架換工事（旧橋解体）施工管理	1,969,000	1,837,000	土木設計	7/14	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 大型構造物定期点検	5,610,000	5,280,000	土木設計	7/14	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 トンネル定期点検外	4,653,000	4,367,000	土木設計	7/14	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その２	12,419,000	11,770,000	土木設計	7/14	94.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その３	14,883,000	14,025,000	土木設計	7/14	94.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道路事業調査	5,643,000	5,280,000	土木設計	7/14	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	駒畠更別線 防Ｂ４２９防雪工事防雪柵実測実施設計	4,642,000	4,334,000	土木設計	7/14	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 防Ｂ２６２改良工事地質調査	4,719,000	4,400,000	地質調査	7/14	93.2%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 技術審査補助業務その２	1,166,000	1,111,000	技術資料作成	7/14	95.3%		
帯広建設管理部	本部	6	長流枝内木野停車場線 総Ｂ４９改良工事補償物件調査	1,452,000	1,375,000	技術資料作成	7/14	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 暁橋架換工事外施工管理	2,860,000	2,673,000	土木設計	7/28	93.5%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	３・３・８弥生通 地道債改良工事道路現況調査	13,937,000	13,035,000	土木設計	7/28	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防Ｂ２３改良工事旧道撤去設計	3,322,000	3,058,000	土木設計	7/28	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 パンケ橋補修工事外施工管理	1,177,000	1,067,000	土木設計	8/4	90.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	３・３・１０共栄通 地道債改良工事交通量調査	8,151,000	7,678,000	技術資料作成	8/4	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	３・３・１０共栄通 地道債改良工事道路予備設計	6,677,000	6,237,000	土木設計	8/4	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 地（企画）局改工事環境調査	2,827,000	2,640,000	技術資料作成	8/4	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事地域概況整理	2,970,000	2,750,000	土木設計	8/4	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝川流域下水道 管渠更生設計外	79,376,000	75,350,000	土木設計	8/4	94.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 地１局改工事法面詳細設計	4,268,000	4,004,000	土木設計	8/4	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 地１局改工事地質調査	4,147,000	3,883,000	地質調査	8/4	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	静内中札内線 富良牛橋補修工事用地測量	4,048,000	3,795,000	測量	8/4	93.8%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 防Ｂ改良工事路面下空洞調査	13,662,000	11,000,000	技術資料作成	8/25	80.5%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その２	1,694,000	1,350,241	技術資料作成	8/25	79.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 道路災害調査設計	7,337,000	6,853,000	土木設計	8/4	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛御影線 十勝橋架換工事（下部工）施工管理外	4,158,000	3,883,000	土木設計	8/25	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峡線 防Ｂ１１０改良工事施工管理外	1,485,000	1,386,000	土木設計	8/25	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	長流枝内木野停車場線 地１２局改工事実測実施設計	13,596,000	12,760,000	土木設計	8/25	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	オンネトー線 地１４局改工事地質調査	4,862,000	4,510,000	地質調査	8/25	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 第五浦幌橋外補修工事施工管理	1,606,000	1,507,000	土木設計	9/1	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 湖畔トンネル外補修工事施工管理	3,168,000	2,970,000	土木設計	9/1	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	音別浦幌線 第１２号橋補修工事橋梁補修設計	9,691,000	9,108,000	土木設計	9/1	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 地２局改工事交差点調査設計	9,922,000	9,240,000	土木設計	9/1	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 地３局改工事交安施設実施設計	2,750,000	2,530,000	土木設計	9/1	92.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛御影線 地１６局改工事橋梁補修設計	4,895,000	4,554,000	土木設計	9/1	93.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	オンネトー線 地１４局改工事擁壁設計	7,788,000	7,293,000	土木設計	9/1	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 交通安全施設（歩道拡幅）工事用地測量（境界標設置）	3,454,000	3,256,000	測量	9/1	94.3%		
帯広建設管理部	本部	6	瀬多来吉野線 地１８局改工事補償物件調査	2,409,000	2,200,000	技術資料作成	9/1	91.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	音別浦幌線 第６号橋補修工事橋梁補修設計	6,380,000	6,039,000	土木設計	9/15	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その１０	11,968,000	11,220,000	土木設計	9/15	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その３	8,151,000	7,623,000	土木設計	9/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その３	6,281,000	5,874,000	土木設計	9/15	93.5%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	苫務小利別停車場線 道単局改工事実施設計	2,992,000	2,794,000	技術資料作成	9/15	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 舗装点検現況調査その１	3,168,000	2,926,000	土木設計	9/15	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 舗装点検現況調査その２	2,860,000	2,662,000	土木設計	9/15	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追出張所管内 道路災害調査設計	6,633,000	6,215,000	土木設計	9/15	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	本別浦幌線 暁橋架換工事補償物件調査	1,892,000	1,760,000	技術資料作成	9/15	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	川西芽室音更線 中島橋架換工事用地測量（境界標設置）	4,290,000	4,070,000	測量	9/15	94.9%		
帯広建設管理部	本部	6	北見白糠線 道路敷地調査	5,940,000	5,566,000	測量	9/15	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	清水大樹線 防Ｂ３５５交安工事用地測量（境界標設置）	2,233,000	2,090,000	測量	9/15	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	下居辺高島停車場線 常盤橋地１１局改工事用地測量	4,037,000	3,773,000	測量	9/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	東瓜幕芽室線 祥栄橋耐震補強工事耐震設計	22,935,000	21,472,000	土木設計	9/29	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	勇足池田線 天幸橋補修工事護岸設計	4,961,000	4,653,000	土木設計	9/29	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 第１号橋補修工事外施工管理	1,177,000	1,100,000	土木設計	9/29	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内外 橋梁定期点検その４	18,579,000	17,380,000	土木設計	9/29	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝川流域下水道 設備台帳システム更新外	7,161,000	6,600,000	土木設計	9/29	92.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峡線 防Ｂ１１０改良工事緑化検討	3,564,000	3,322,000	土木設計	9/29	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広新得線 地２局改工事実施設計	2,464,000	2,299,000	技術資料作成	9/29	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 防Ｂ効果促進工事交通事故分析等資料作成	4,939,000	4,620,000	土木設計	9/29	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	幕別帯広芽室線 道路敷地調査	6,677,000	6,204,000	測量	9/29	92.9%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津海岸 高潮対策工事構造実施設計	13,299,000	12,628,000	土木設計	7/14	95.0%		
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事用地測量（補正・明許）その１	8,206,000	7,612,000	測量	7/14	92.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事用地測量（補正・明許）その２	9,449,000	9,009,000	測量	7/14	95.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その２	26,466,000	24,200,000	測量	7/28	91.4%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	佐幌ダム 堰堤改良工事受変電設備設計（補正・明許）	6,765,000	6,325,000	土木設計	7/28	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事施工影響検討	5,060,000	4,565,000	土木設計	7/28	90.2%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事実施設計	3,432,000	3,190,000	技術資料作成	7/28	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事用地測量（補正・明許）その３	7,535,000	7,095,000	測量	7/28	94.2%		
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事用地測量（補正・明許）その４	5,808,000	5,445,000	測量	7/28	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業治水効果検討	20,449,000	19,195,000	土木設計	7/21	93.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その３	4,356,000	4,048,000	測量	8/4	92.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その４	5,346,000	5,005,000	測量	8/4	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	芽室川 砂防工事（緊急改築）工事用道路設計（補正・明許）外	12,562,000	11,792,000	土木設計	8/4	93.9%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務その２	25,465,000	23,925,000	技術資料作成	8/25	94.0%		
帯広建設管理部	本部	6	浦幌川 道単改修工事河道設計	5,489,000	5,148,000	土木設計	8/25	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その５	8,118,000	7,590,000	測量	8/25	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その６	7,425,000	6,985,000	測量	8/25	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その７	7,986,000	7,480,000	測量	8/25	93.7%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事施工監理	4,268,000	3,993,000	建築設計	8/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事排水工設計（補正・明許）外	6,787,000	6,347,000	土木設計	8/25	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	途別川外 道単改修工事地形測量	4,752,000	4,455,000	測量	8/25	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	途別川外 道単改修工事河道設計	4,587,000	4,356,000	土木設計	8/25	95.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	8,811,000	8,250,000	技術資料作成	8/25	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	伏古別川 改修工事構造物検討	4,378,000	4,103,000	土木設計	9/1	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別川 総合流域防災工事河道計画検討	5,533,000	5,170,000	土木設計	9/1	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通６丁目１その２ 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	6,193,000	5,775,000	技術資料作成	9/1	93.3%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津漁港海岸 道単現況測量	4,114,000	3,839,000	測量	9/1	93.3%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津漁港海岸 道単計画調査	6,908,000	6,490,000	土木設計	9/1	93.9%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	1,947,000	1,782,000	技術資料作成	9/1	91.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事家屋調査	5,456,000	5,038,000	技術資料作成	8/25	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通６丁目１その２ 急傾斜地崩壊対策工事家屋調査	1,507,000	1,408,000	技術資料作成	9/1	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事振動騒音調査	7,370,000	6,875,000	技術資料作成	9/15	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事家屋調査	5,555,000	5,236,000	技術資料作成	9/15	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その３	5,709,000	5,313,000	地質調査	9/15	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その４	4,455,000	4,191,000	地質調査	9/15	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事申請図書作成（補正・明許）	2,013,000	1,892,000	技術資料作成	9/15	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペケレベツ川外 砂防工事実施設計（補正・明許）	3,531,000	3,300,000	技術資料作成	9/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	戸蔦別川 砂防工事調査設計	4,972,000	4,653,000	土木設計	9/15	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 砂防施設資料作成	5,929,000	5,555,000	土木設計	9/15	93.7%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	大津海岸 高潮対策工事実施設計	2,002,000	1,881,000	技術資料作成	9/15	94.0%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その３	7,271,000	6,798,000	測量	9/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川災害調査設計	3,432,000	3,234,000	土木設計	9/15	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その５	7,106,000	6,677,000	地質調査	9/29	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その６	6,512,000	6,028,000	地質調査	9/29	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査その７	6,512,000	6,105,000	地質調査	9/29	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事施設設計その２（補正・明許）	11,275,000	10,560,000	土木設計	9/29	93.7%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理	3,146,000	2,904,000	土木設計	9/29	92.3%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外電子台帳更新	5,049,000	4,730,000	技術資料作成	9/29	93.7%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	音調津漁港 漁港施設機能強化工事外施工管理	2,420,000	2,233,000	土木設計	9/29	92.3%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）振動騒音調査	7,678,000	7,128,000	技術資料作成	9/29	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）家屋調査（補正・明許）外	10,065,000	9,350,000	技術資料作成	9/29	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川災害調査設計その２外	12,650,000	11,869,000	土木設計	9/29	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追出張所管内 河川災害調査設計	11,671,000	10,978,000	技術資料作成	9/29	94.1%		
帯広建設管理部	本部	6	猿別川 改修工事（糠内川工区）補償物件調査	1,947,000	1,815,000	技術資料作成	9/29	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事用地測量その３	2,827,000	2,640,000	測量	9/29	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 道路災害測量調査（緊急）	1,639,000	1,628,000	測量	7/5	99.3%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	足寄出張所管内 道路災害測量調査（緊急）	1,848,000	1,848,000	測量	7/5	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査（緊急）	2,332,000	2,310,000	測量	8/18	99.1%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	忠別清水線 鹿追出張所管内道路災害調査設計（緊急）	7,953,000	7,843,000	測量	8/9	98.6%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	鹿追出張所管内 河川災害測量調査（緊急）	6,017,000	6,017,000	測量	8/25	100.0%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	鹿追出張所管内 道路災害地質調査（緊急）	15,323,000	15,235,000	地質調査	8/10	99.4%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査（緊急）その２	3,113,000	3,080,000	測量	8/19	98.9%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査（緊急）その３	5,478,000	5,445,000	測量	8/22	99.4%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査（緊急）その４	4,587,000	4,565,000	測量	8/22	99.5%	1	
帯広建設管理部	事業課	14	事業課管内 河川災害測量調査（緊急）その５	5,148,000	5,126,000	測量	8/22	99.6%	1	
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線（補助－２２１）工事（協力構外） 橋梁補修設計委託（補正・明許）外	16,137,000	15,070,000	土木設計	7/6	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	徹別原野釧路線 （地交-245）工事道路調査委託	2,090,000	1,947,000	土木設計	7/6	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	落石港線 （地交－２５２）工事道路調査設計委託	3,058,000	2,860,000	土木設計	7/6	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	根室地区（松法漁港） 水産物供給基盤機能保全工事公有水面埋立竣工測量委託	2,024,000	1,881,000	測量	7/6	92.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 局改（一般局改）工事　調査設計委託	3,960,000	3,685,000	土木設計	7/20	93.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	上庶路庶路（停）線 （B改－５３）交付金工事協議資料作成業務委託	4,059,000	3,784,000	土木設計	7/20	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中西別計根別線（補助－２３７）工事外（七重構外） 橋梁補修設計委託（補正・明許）外	18,524,000	17,270,000	土木設計	7/20	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅臼線 （地交－２３６）工事（岩見橋）橋梁設計委託	16,984,000	16,005,000	土木設計	7/20	94.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	３・３・２６愛国北園通 （地交）工事環境調査委託（魚類調査）	22,528,000	19,822,000	技術資料作成	7/20	88.0%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その２	21,010,000	19,745,000	技術資料作成	8/24	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸標茶線 （B改-51）交付金工事保安林解除申請図書作成業務委託	2,596,000	2,431,000	技術資料作成	7/27	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	塘路厚岸線 （補助-19）工事保安林解除申請図書作成業務委託	1,980,000	1,848,000	技術資料作成	7/27	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	本別海別海（停）線 （Ｂ改－５６）交付金工事道路実施設計委託	3,696,000	3,465,000	土木設計	7/27	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線 （Ｂ改－２５）交付金工事道路調査設計委託	1,848,000	1,727,000	土木設計	7/27	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	知床公園羅臼線 災害復旧工事用地測量委託（国有林区間）	6,369,000	5,995,000	測量	7/27	94.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託（事業資料作成）	17,853,000	16,445,000	技術資料作成	8/3	92.1%		
釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	6	中標津空港 路面性状調査外委託	34,155,000	30,789,000	測量	8/3	90.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 道路施工管理委託	2,871,000	2,640,000	技術資料作成	8/3	92.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅臼線 （地交－２３７）工事（知円別橋）橋梁設計委託	8,019,000	7,502,000	土木設計	8/3	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	屈斜路津別線 （地交－244）工事道路法面調査委託	4,620,000	4,345,000	土木設計	8/3	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中春別俵橋線 （地交－２４８）工事道路実測実施設計委託	10,076,000	9,075,000	土木設計	8/3	90.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路圏域（材木町２）急傾斜地 崩壊防止工事用地測量委託	2,992,000	2,750,000	測量	8/3	91.9%		
釧路建設管理部	本部	6	浜中海岸（暮帰別地区外） 海岸保全区域測量委託	10,472,000	9,889,000	測量	8/3	94.4%		
釧路建設管理部	本部	6	浜中海岸 高潮対策工事用地測量委託	6,556,000	6,105,000	測量	8/3	93.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	泉川西春別線 （Ｂ改－５８）交付金工事地質調査委託	4,378,000	4,125,000	地質調査	8/24	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 施設整備工事長寿命化計画策定	11,055,000	10,340,000	土木設計	8/31	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸標茶線 （地交－233）交安工事　地質調査委託　その１	4,664,000	4,400,000	地質調査	9/7	94.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	厚岸標茶線 （地交－233）交安工事　地質調査委託　その２	4,653,000	4,312,000	地質調査	9/7	92.7%		
釧路建設管理部	本部	6	根室半島線 道路敷地調査委託	2,739,000	2,574,000	測量	9/7	94.0%		
釧路建設管理部	本部	6	根室浜中釧路線 地道債（局部改良）工事石標埋設委託	2,563,000	2,332,000	測量	9/7	91.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検（健全性診断）委託その１	5,203,000	4,862,000	土木設計	9/14	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検（健全性診断）委託その２	3,300,000	3,058,000	土木設計	9/14	92.7%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 舗装点検委託	11,836,000	11,220,000	測量	9/14	94.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託その２	13,343,000	12,540,000	技術資料作成	9/21	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線 （地交－２３２）工事雪況調査委託	13,354,000	12,595,000	技術資料作成	9/21	94.3%		
釧路建設管理部	本部	6	塘路厚岸線 道路敷地調査委託	5,918,000	5,500,000	測量	9/21	92.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 道単改修工事（生き川）河道調査解析委託	5,368,000	5,016,000	技術資料作成	7/6	93.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	双河辺7の沢川 砂防工事地形調査委託	4,213,000	3,960,000	測量	7/6	94.0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	双河辺7の沢川 砂防工事調査設計委託	10,560,000	9,900,000	土木設計	7/6	93.8%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	白糠漁港 水産生産基盤整備工事施工管理外委託	7,172,000	6,809,000	土木設計	7/6	94.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事振動騒音調査委託	2,904,000	2,706,000	技術資料作成	7/6	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（交付金）樋門設計委託	10,373,000	9,702,000	土木設計	7/6	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（交付金）地質調査委託	5,566,000	5,203,000	地質調査	7/6	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）樋門設計委託	11,803,000	11,110,000	土木設計	7/6	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）地質調査委託	7,150,000	6,710,000	地質調査	7/6	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町１急傾斜地 崩壊防止工事 地質調査委託	3,916,000	3,630,000	地質調査	7/6	92.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通１外（緊急改築） 急傾斜地工事外家屋調査委託	4,543,000	4,235,000	技術資料作成	7/6	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町１外 急傾斜地工事家屋調査委託	7,260,000	6,831,000	技術資料作成	7/6	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	オッカバケ漁港海岸外高潮対策工事外 現場技術支援業務委託	7,986,000	7,590,000	技術資料作成	7/6	95.0%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 災害異常気象調査委託	1,265,000	1,265,000	技術資料作成	7/6	100.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事河道設計委託（補正明許）	17,028,000	15,972,000	土木設計	7/20	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸高潮対策工事 構造実施設計委託	44,220,000	41,998,000	土木設計	7/20	95.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 外機能保全工事 実施設計委託	3,135,000	3,080,000	土木設計	7/20	98.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	峯浜町海岸外高潮対策工事外 施工管理委託	9,042,000	8,448,000	技術資料作成	7/20	93.4%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知海岸高潮対策工事 地質調査委託	25,630,000	24,090,000	地質調査	7/20	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知海岸高潮対策工事 地質調査委託その２	25,630,000	23,760,000	地質調査	7/20	92.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知漁港海岸高潮対策工事 地質調査委託	9,790,000	9,460,000	地質調査	7/20	96.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知漁港海岸外高潮対策工事 構造実施設計委託	96,217,000	91,278,000	土木設計	7/27	94.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸漁港海岸外 道単局部改良工事実施設計委託	3,762,000	3,520,000	土木設計	7/27	93.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）家屋調査委託	9,614,000	9,020,000	技術資料作成	7/27	93.8%		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）築堤設計委託	11, 550, 000	10, 802, 000	土木設計	7/27	93. 5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事 構造実施設計委託	7, 095, 000	6, 325, 000	土木設計	7/27	89. 1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事地質調査委託	10, 164, 000	9, 515, 000	地質調査	8/3	93. 6%		
釧路建設管理部	事業課	6	白糠海岸（剌牛地区） 道単局部改良工事調査設計委託	5, 907, 000	5, 555, 000	土木設計	8/3	94. 0%		内訳書提出
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室海岸（岬町2）道単局部改良工事 構造実施設計委託	3, 630, 000	3, 410, 000	土木設計	8/3	93. 9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	初無敵海岸外 道単局部改良工事実施設計委託外	3, 773, 000	3, 542, 000	土木設計	8/3	93. 9%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事家屋調査委託	2, 717, 000	2, 541, 000	技術資料作成	8/3	93. 5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通１外（緊急改築） 急傾斜地工事外振動騒音調査委託	5, 016, 000	4, 730, 000	技術資料作成	8/3	94. 3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町１外 急傾斜地工事振動騒音調査委託	3, 905, 000	3, 652, 000	技術資料作成	8/3	93. 5%		
釧路建設管理部	事業課	3	アトサヌプリ火山噴火緊急 減災対策工事土砂移動観測業務（補正明許）外	13, 068, 000	10, 454, 400	技術資料作成	8/31	80. 0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	榊町漁港海岸 高潮対策工事現場技術支援業務委託	5, 071, 000	4, 730, 000	技術資料作成	8/24	93. 3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外高潮対策工事 騒音振動調査委託	5, 148, 000	4, 763, 000	技術資料作成	8/24	92. 5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外高潮対策工事 家屋調査委託	6, 149, 000	5, 775, 000	技術資料作成	8/24	93. 9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）施工計画検討委託	8, 591, 000	8, 030, 000	土木設計	8/24	93. 5%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通１（緊急改築）急傾斜地工事調査設計委託	3, 421, 000	3, 190, 000	土木設計	8/24	93. 2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事 モニタリング調査委託	35, 706, 000	34, 562, 000	技術資料作成	8/24	96. 8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 現場技術支援業務委託	13, 409, 000	12, 650, 000	技術資料作成	9/7	94. 3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅臼川 道単改修工事（環境）河道調査設計委託	12, 507, 000	11, 704, 000	土木設計	9/7	93. 6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査委託	4, 037, 000	3, 795, 000	技術資料作成	9/7	94. 0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区地すべり対策工事 地すべり実施設計委託	2, 981, 000	2, 783, 000	土木設計	9/7	93. 4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸松葉町・奔渡町（緊急改築） 急傾斜地崩壊防止工事家屋調査委託	1, 364, 000	1, 320, 000	技術資料作成	9/7	96. 8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸高潮対策工事 再評価資料作成委託	3, 982, 000	3, 784, 000	技術資料作成	9/7	95. 0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾漁港外 水産生産基盤整備工事外施工管理外委託（補正明許）外	5, 731, 000	5, 368, 000	技術資料作成	9/7	93. 7%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）施設設計委託	17, 127, 000	16, 060, 000	土木設計	9/7	93. 8%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路町老者舞 急傾斜地崩壊防止工事再評価資料作成委託	5, 016, 000	4, 697, 000	技術資料作成	9/7	93. 6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	04年災0001号外根室沿岸別海海岸外 災害復旧工事施工管理外委託	9, 790, 000	9, 185, 000	土木設計	9/14	93. 8%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）振動騒音調査委託	3, 718, 000	3, 443, 000	技術資料作成	9/14	92. 6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）地下水調査委託	1, 353, 000	1, 254, 000	技術資料作成	9/14	92. 7%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）河道調査委託	16, 225, 000	15, 400, 000	測量	9/14	94. 9%		
釧路建設管理部	事業課	6	舌辛川 道単改修工事（地域改良）河道計画設計委託	9, 119, 000	8, 580, 000	土木設計	9/21	94. 1%		
釧路建設管理部	事業課	6	舌辛川 道単改修工事（地域改良）地質調査委託	5, 258, 000	4, 840, 000	地質調査	9/21	92. 1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸松葉町・奔渡町（緊急改築） 急傾斜地崩壊防止工事騒音振動調査委託	2, 959, 000	2, 783, 000	技術資料作成	9/21	94. 1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	桂恋漁港 機能保全工事施工管理外委託（補正明許）外	5, 357, 000	5, 005, 000	土木設計	9/21	93. 4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	散布（火散布）漁港外 機能保全工事施工管理委託外（補正明許外）	6, 127, 000	5, 720, 000	土木設計	9/21	93. 4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	床潭漁港外 機能保全工事外実施設計外委託	5, 170, 000	4, 840, 000	土木設計	9/21	93. 6%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事振動騒音調査委託	6, 138, 000	5, 775, 000	技術資料作成	9/21	94. 1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通１（緊急改築）急傾斜地工事仮設設計委託	5, 049, 000	4, 730, 000	土木設計	9/21	93. 7%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	14	摩周湖中標津線 調査設計業務委託（緊急）	4, 862, 000	4, 862, 000	土木設計	9/2	100. 0%	1	
建築局	計画管理課	14	北海道空知総合振興局空知農業改良普及センター 庁舎改築工事実施設計	8, 470, 000	8, 360, 000	建築設計	8/30	98. 7%		農政部
建築局	計画管理課	14	北海道旭川児童相談所 増築その他工事基本設計	6, 699, 000	6, 600, 000	建築設計	8/2	98. 5%		保健福祉部
建築局	計画管理課	14	北海道室蘭児童相談所 増築その他工事基本設計	5, 104, 000	4, 994, 000	建築設計	8/2	97. 8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業伊達センター 改修工事実施設計	6, 556, 000	5, 064, 306	建築設計	7/26	77. 2%		水産林務部
建築局	計画管理課	14	地方独立行政法人北見農業試験場 改築工事基本設計	19, 558, 000	19, 030, 000	建築設計	7/26	97. 3%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	十勝地区煙突アスベスト除去工事実施設計 （新得、広尾、本別地域保健支所）	4, 444, 000	3, 575, 000	建築設計	7/5	80. 4%		保健福祉部
建築局	計画管理課	14	北海道根室振興局中標津合同庁舎 改築工事基本設計	23, 606, 000	23, 100, 000	建築設計	7/26	97. 9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道庁本庁舎 防火設備改修工事実施設計	6, 028, 000	4, 619, 799	建築設計	9/27	76. 6%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所 車庫屋根改修工事実施設計	1, 914, 000	1, 639, 000	建築設計	7/26	85. 6%		建設部
建築局	計画管理課	14	北海道空知総合振興局札幌建設管理部長沼出張所 改修工事基本設計	8, 052, 000	8, 041, 000	建築設計	8/30	99. 9%		建設部
建築局	計画管理課	14	北海道根室振興局別海合同庁舎 改修工事基本設計	8, 459, 000	8, 415, 000	建築設計	8/30	99. 5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立真駒内公園 屋外トイレ改修工事実施設計	8, 019, 000	6, 145, 835	建築設計	8/2	76. 6%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 蘭越出張所黒松内事業所屋根ほか改修工事実施設計	2, 805, 000	2, 420, 000	建築設計	9/27	86. 3%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	14	北海道本庁舎 改修工事基本・実施設計	61, 886, 000	61, 875, 000	建築設計	8/2	99. 9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局函館建設管理部松前出張所 電気設備改修工事実施設計	2, 167, 000	2, 090, 000	建築設計	7/19	96. 4%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道檜山家畜保健衛生所 暖房設備改修工事実施設計	1, 232, 000	1, 155, 000	建築設計	7/5	93. 8%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所 電気設備改修工事実施設計	2, 376, 000	2, 013, 000	建築設計	7/19	84. 7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業伊達センター 改修設備工事実施設計	4, 851, 000	4, 823, 500	建築設計	7/26	99. 4%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク合同庁舎 空調設備改修工事実施設計	4, 598, 000	4, 521, 000	建築設計	7/12	98. 3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立北見道税事務所 電気設備改修工事実施設計	1, 518, 000	1, 518, 000	建築設計	7/12	100. 0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立オホーツク流氷科学センター 設備改修工事実施設計	5, 258, 000	4, 939, 000	建築設計	7/19	93. 9%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所 電気設備改修工事実施設計	2, 442, 000	2, 035, 000	建築設計	7/19	83. 3%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立真駒内公園 屋外トイレ改修設備工事実施設計	4, 466, 000	4, 400, 000	建築設計	8/2	98. 5%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局空知農業改良普及センター 庁舎改築工事地盤調査	4, 697, 000	4, 455, 000	地質調査	9/27	94. 8%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道消防防災ヘリコプター格納庫 外構工事地盤調査	9, 185, 000	7, 810, 000	地質調査	8/30	85. 0%		総務部
建築局	計画管理課	14	北海道中央児童相談所 改修工事監理	8, 613, 000	8, 613, 000	委託・その他	8/2	100. 0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業えりもセンター 本体棟ほか改修工事監理	3, 212, 000	3, 025, 000	委託・その他	9/27	94. 2%		水産林務部
建築局	計画管理課	14	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 浦河出張所改修工事監理	8, 635, 000	8, 470, 000	委託・その他	9/27	98. 1%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道中央児童相談所 改修設備工事監理	5, 203, 000	5, 115, 000	委託・その他	8/2	98. 3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業えりもセンター 本体棟ほか改修設備工事監理	1, 342, 000	1, 276, 000	委託・その他	9/27	95. 1%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所 衛生設備改修工事監理	1, 738, 000	1, 672, 000	委託・その他	8/2	96. 2%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 改修外構工事監理	2, 541, 000	2, 398, 000	委託・その他	8/2	94. 4%		総務部
建築局	計画管理課	6	滝川警察署 新築外構工事監理	3, 971, 000	3, 938, 000	委託・その他	8/2	99. 2%		道警本部
建築局	計画管理課	6	北海道立近代美術館 屋上防水改修工事実施設計	5, 324, 000	4, 077, 764	建築設計	7/12	76. 6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道寿都高等学校 長寿命化第２期工事監理	6, 578, 000	6, 490, 000	委託・その他	7/5	98. 7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道北広島高等学校 防球ネット設置工事監理	1, 980, 000	1, 580, 603	委託・その他	8/30	79. 8%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道名寄高等学校 増築その他設備工事実施設計	16, 335, 000	15, 857, 600	建築設計	7/5	97. 1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路湖陵高等学校 屋外照明設備改修工事実施設計	1, 067, 000	990, 000	建築設計	7/12	92. 8%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道名寄高等学校 増築その他工事地盤調査	5, 445, 000	4, 950, 000	地質調査	7/5	90. 9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路江南高等学校 大規模改造設備工事監理	5, 148, 000	5, 104, 000	委託・その他	7/19	99. 1%		教育庁
建築局	計画管理課	14	小樽市道営住宅新築工事 基本・実施設計（（仮称）小樽中央団地）	36, 993, 000	36, 960, 000	建築設計	9/27	99. 9%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道営住宅給油設備 改善工事実施設計（入船第二団地）	4, 037, 000	3, 850, 000	建築設計	9/27	95. 4%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道営住宅新築工事 地盤調査（大麻宮町団地C）	11, 231, 000	9, 163, 000	地質調査	7/12	81. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道営住宅解体工事監理 （大麻宮町団地Ｒ４、Ｒ８号棟）	3, 982, 000	3, 080, 000	委託・その他	8/23	77. 3%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道営住宅解体工事監理 （日吉町Ａ団地Ｄ２６、Ｄ３３号棟）	4, 433, 000	3, 533, 200	委託・その他	7/5	79. 7%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅解体工事監理 （神楽岡ニュータウン団地Ｒ９号棟）	5, 357, 000	4, 257, 000	委託・その他	8/30	79. 5%		建設部
建築局	計画管理課	14	旭川市道営住宅新築工事監理 （啓北団地Ａ）	12, 628, 000	12, 540, 000	委託・その他	7/5	99. 3%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道営住宅解体工事監理 （真駒内Ｄ団地Ｄ１１、Ｄ１２号棟）	4, 312, 000	3, 344, 000	委託・その他	7/12	77. 6%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅新築設備工事監理 （啓北団地Ａ）	4, 422, 000	4, 268, 000	委託・その他	7/5	96. 5%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道営住宅新築外構工事監理 （啓北団地Ａ）	3, 025, 000	2, 838, 000	委託・その他	7/5	93. 8%		建設部、内訳書提出

4, 147　　43, 252, 293, 900　40, 432, 559, 642

平均　93. 1%
最大　100%
最小　71. 5%

入札方式別件数

1	0	一般競争入札（通常）
2	0	
3	53	制限付き一般競争入札
4	0	
5	54	地域限定型一般競争入札（委託）

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0. 0%	0	<85%	214
<85%	214	5. 2%	214		5. 2%
<86%	9	0. 2%	223		
<87%	9	0. 2%	232		

【委託】　発注３部

【発注３部公共工事関係委託業務】

（単位：円、％）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備　考
	6	3,816	指名競争入札		<88%	9	0.2%	241	<90%	81 2.0%
	7	0			<89%	19	0.5%	260		
	8	0			<90%	35	0.8%	295		
	9	0			<91%	57	1.4%	352	<95%	3347 80.7%
	10	0			<92%	122	2.9%	474		
	11	0			<93%	465	11.2%	939		
	12	0			<94%	2009	48.4%	2948		
	13	0	公募型指名競争入札（委託）		<95%	694	16.7%	3642		
	14	224	随意契約		<96%	161	3.9%	3803	95%<=	505 12.2%
		4,147			<97%	85	2.0%	3888		
					<98%	80	1.9%	3968		
					<99%	59	1.4%	4027		
					<100%	77	1.9%	4104		
					<=100%	43	1.0%	4147		
						4,147	100%			

【委託】　発注３部

令和４年度（2022年度）発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事関係委託業務】

（単位：円、%）

発注機関名	課　名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
石狩振興局	環境生活課	3	支笏洞爺国立公園　定山渓温泉園地改修工事測量設計委託業務	4,851,000	3,960,000	土木施設物の設計及び測量	6/7	81.6%	1	
胆振総合振興局	産業振興部農務課	14	農地兼産業基盤整備事業（畜産担い手総合整備型）西胆整備事業実施計画樹立業務 胆振中西部地区	6,963,000	6,930,000	技術資料作成	6/8	99.5%	1	
宗谷総合振興局	農務課	5	国有農地稚内地区測量調査	1,243,000	1,155,000	測量	5/25	92.9%	1	内訳書提出
宗谷総合振興局	農務課	5	国有農地利尻地区測量調査	2,365,000	2,178,000	測量	5/25	92.1%	1	
宗谷総合振興局	農務課	14	農業開発パイロット事業開発事業地区基盤整備事業（畜産担い手総合整備型）西浦整備事業川南地区２地区実施計画策定	9,295,000	9,240,000	技術資料作成	5/31	99.4%		
総務部	職員厚生課	6	羽幌町焼尻診療所地共8-1公宅改修ほか工事実施設計	3,355,000	3,355,000	建築設計	4/21	100.0%		
企業局	総務課	3	岩尾内発電所改修事業　実施設計業務委託	76,890,000	70,950,000	土木設計	4/6	92.3%		
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所改修事業　屋外変電所基礎詳細設計業務委託	8,844,000	8,470,000	土木設計	4/20	95.8%		
企業局	総務課	3	地熱発電開発可能性調査業務委託	6,842,000	5,453,537	土木設計	4/20	79.7%		
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所　ダム取水口門柱及び水圧鉄管小支台耐震改修実施設計業務委託	40,491,000	32,260,219	土木設計	5/25	79.7%		
企業局	総務課	3	太陽光発電可能性調査委託	10,769,000	8,605,333	土木設計	5/25	79.9%		内訳書提出
企業局	総務課	3	清水沢ダム　管理設備等実施設計業務委託	7,590,000	7,150,000	土木設計	5/25	94.2%		
企業局	総務課	3	川端発電所改修基礎調査業務委託	12,782,000	12,100,000	土木設計	6/8	94.7%		
企業局	総務課	3	苫小牧地区工業用水道強靱化事業　第二施設配水管（勇払地区）実施設計等業務委託	54,802,000	52,250,000	土木設計	6/8	95.3%		
教育庁	空知教育局	6	北海道岩見沢農業高等学校グラウンド整備工事実施設計委託業務	2,508,000	1,961,300	土木設計	6/20	78.2%	1	内訳書提出
教育庁	石狩教育局	6	設備改修工事実施設計業務（北海道手稲養護学校）	7,095,000	7,018,000	建築設計	4/4	98.9%	1	内訳書提出
教育庁	石狩教育局	6	空調設備改修工事実施設計業務（札幌琴似工業　江別　恵庭南）	2,948,000	2,937,000	建築設計	4/4	99.6%	1	内訳書提出
教育庁	石狩教育局	6	空調設備改修工事実施設計業務（札聾　札幌養護　新篠津高等養護）	2,948,000	2,728,000	建築設計	4/4	92.5%	1	内訳書提出
教育庁	後志教育局	6	北海道小樽未来創造高等学校ほか１校厨房空調設備改修工事実施設計業務委託契約	2,277,000	2,127,400	建築設計	5/9	93.4%	1	内訳書提出
教育庁	後志教育局	6	北海道小樽潮陵高等学校グラウンド整備工事実測実施設計業務委託契約	2,508,000	2,409,000	土木設計	6/9	96.1%	1	内訳書提出
教育庁	胆振教育局	6	北海道苫小牧工業高等学校ほか３校厨房空調設備改修工事実施設計委託業務	4,697,000	3,982,000	建築設計	4/15	84.8%	1	内訳書提出
教育庁	胆振教育局	6	北海道室蘭聾学校グラウンド整備工事実測実施設計委託業務	2,156,000	2,046,000	土木設計	6/10	94.9%	1	内訳書提出
教育庁	日高教育局	6	北海道静内農業高等学校実習棟Ｆ屋根改修工事実施設計業務	1,936,000	1,524,600	建築設計	6/22	78.8%	1	内訳書提出
教育庁	上川教育局	6	旭川聾学校ほか１校厨房空調設備改修工事実施設計業務	2,024,000	1,870,000	建築設計	4/5	92.4%	1	内訳書提出
教育庁	上川教育局	6	美深高等養護学校５道72 - 79号公宅屋根外壁改修工事実施設計業務	3,575,000	2,915,000	建築設計	6/9	81.5%	1	内訳書提出
教育庁	ｵﾎｰﾂｸ教育局	6	北海道北見北斗高等学校ほか１校厨房空調設備改修工事実施設計	1,980,000	1,958,000	建築設計	4/7	98.9%	1	内訳書提出
教育庁	ｵﾎｰﾂｸ教育局	6	北海道北見緑陽高等学校法面復旧工事実施設計	5,104,000	4,510,000	土木設計	4/7	88.4%	1	内訳書提出
教育庁	釧路教育局	6	北海道釧路養護学校プール施設改修工事実施設計	2,695,000	2,508,000	建築設計	6/23	93.1%	1	内訳書提出
教育庁	根室教育局	6	北海道中標津高等学校厨房空調設備改修工事実施設計業務委託	1,309,000	1,210,000	建築設計	4/18	92.4%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察本部真駒内ＫＶ公宅ほか解体工事実施設計	17,545,000	13,434,111	建築設計	5/26	76.6%	1	
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館新道集中制御式可変標識更新工事設計業務	2,035,000	1,980,000	土木設計	6/30	97.3%		内訳書提出
企業局	総務課	3	石狩工水　取水管理橋耐震補強詳細調査業務委託	36,762,000	35,200,000	土木設計	7/20	95.8%		
企業局	総務課	3	沼の沢取水堰　操作室上屋仮設設計等業務委託	6,193,000	5,808,000	土木設計	8/18	93.8%		内訳書提出
企業局	総務課	3	石狩工水　石狩工水管路図補正業務委託	10,439,000	9,878,000	測量	8/18	94.6%		
企業局	総務課	3	清水沢ダム　貯水池堆砂測量業務委託	1,408,000	1,331,000	測量	9/14	94.5%		
企業局	総務課	3	室蘭工水　幌別ダム予備発電機室建屋耐震補強実施設計業務委託	6,270,000	5,280,000	建築設計	9/14	84.2%		内訳書提出
教育庁	十勝教育局	6	北海道更別農業高等学校多目的トイレ設置工事実施設計	2,024,000	1,980,000	建築設計	9/21	97.8%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎非常用発電設備改修工事実施設計	9,196,000	9,130,000	建築設計	7/28	99.3%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	中央警察署庁舎非常用発電設備改修工事実施設計	4,059,000	4,015,000	建築設計	7/28	98.9%	1	
北海道警察	施設課	3	厚別警察署庁舎冷暖房設備改修工事実施設計	5,819,000	4,750,834	建築設計	8/25	81.6%	1	
北海道警察	施設課	3	警察学校プール解体工事実施設計	2,497,000	1,980,000	建築設計	9/1	79.3%	1	
北海道警察	函館方面本部会計課	3	函館方面本部総合庁舎擁壁補強設計	5,643,000	5,500,000	土木設計	8/1	97.5%	1	内訳書提出
42				402,732,000	366,028,334		平均	91.2%		
							最大	100.0%		
							最小	76.6%		

入札方式別件数

1	0	一般競争入札（通常）
2	0	
3	21	制限付一般競争入札
4	0	
5	2	地域限定型一般競争入札（委託）
6	17	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	公募型指名競争入札（委託）
14	2	随意契約
	42	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数	落札率	件数
<70%	0	0.0%	0	<85%	12
<75%	0	0.0%	0		
<80%	7	16.7%	7		
<85%	5	11.9%	12		28.6%
<86%	0	0.0%	12		
<87%	0	0.0%	12		
<88%	0	0.0%	12	<90%	1
<89%	1	2.4%	13		2.4%
<90%	0	0.0%	13		
<91%	0	0.0%	13		
<92%	0	0.0%	13		
<93%	6	14.3%	19	<95%	14
<94%	3	7.1%	22		33.3%
<95%	5	11.9%	27		
<96%	3	7.1%	30		
<97%	1	2.4%	31		
<98%	3	7.1%	34	95%<=	15
<99%	3	7.1%	37		35.7%
<100%	4	9.5%	41		
<=100%	1	2.4%	42		
	42	100%			

【委託】　その他機関