
設計変更

令和   5   年度

森林資源モニタリング調査業務4区（日高）

設　　計　　書

公示用



区  分 名　称 種　別 数  量 単位 単  価 金   額

32

直接原価 40 箇所

業務原価 千円未満切り捨て

【対象額】 0

一般管理費等 　業務原価： 円

( α=35% )

#VALUE!

業務価格 ※業務価格は万円未満切捨。一般管理費等で調整する。

消費税等相当額 業務価格× 10%

業務委託料

委 託 業 務 内 訳 表

備      考

※一般管理費等計算式
　業務原価×α÷（１－α）の範囲内

0,0,円×0.35÷0.65＝

森林資源モニタリン
グ調査



 №1-1

　構造

名　称 種　別 規格寸法 数  量 単位 単  価 金   額 単価表番号等

森林資源モニタリング調査

40 箇所

立木調査 人件費等 技師A 1.05 人 採用組数算出表 概数

立木調査 人件費等 技師B 9.52 人 採用組数算出表 概数

立木調査 人件費等 普通作業員 21.17 人 採用組数算出表 概数

標準歩掛表

立木調査 材料費 人件費等の1％ 1.00 式 Ⅲ-1-(1)-① 対象額:

小計

更新木調査 人件費等 技師B 1.55 人 採用組数算出表 概数

更新木調査 人件費等 技術員 1.55 人 採用組数算出表 概数

更新木調査 人件費等 普通作業員 1.55 人 採用組数算出表 概数

標準歩掛表

更新木調査 材料費 人件費等の1％ 1.00 式 Ⅲ-1-(1)-② 対象額:

小計

表計

森林資源モニタリング調査　明細表

備      考



 №1-2

　構造

名　称 種　別 規格寸法 数  量 単位 単  価 金   額 単価表番号等

資料整理 技術員 10.00 人 採用組数算出表 概数

標準歩掛表

資料整理 材料費 人件費等の10％ 1.00 式 Ⅲ-2-① 対象額:

小計

基準日額 調査業務、設計協議 ＡＢ、ＡＤ間 1.00 式 旅費交通費等算出表 概数

小計

設計協議打合せ ＡＤ間 1.00 式 旅費交通費等算出表 概数

小計

旅費 ＡＢ、ＢＣ間 1.00 式 旅費交通費等算出表 概数

交通費 ＡＢ、ＢＣ、ＡＤ間 1.00 式 旅費交通費等算出表 概数

小計

表計

合計

森林資源モニタリング調査　明細表

備      考



■旅費交通費等算出表

自動車片道
移動距離

基準日額
台数

宿泊日数 打合回数

427km 2.56日 9泊

51.0km 0.60日 0泊 -

427km

51.0km 1.00台 - -

■ＡＢ、ＢＣ間距離計算表

15.4km 4.45台 - - ■採用組数算出表

設計協議打合せ 172.3km 0.72日 - -

※打合せ回数は、業務着手時、中間打合せ、成果物納入時の３回とする。

技師A 技師B 技術員

-

2.56日 2.56日 2.56日

0.60日 0.60日 0.60日 -

1人 1人 1人 -

0円 0円 0円 0円

①

-

-

-

②

③

○ＢＣ間旅費等
技師A 技師B 技術員

1.05 9.52 -

1.55 1.55 -

1.05 11.07 1.55 -

④

⑤

○ＡＤ間旅費等
主任技師 技師A 技師B

-

#REF! #REF! #REF!

0.72日 0.72日 0.72日 -

3人 3人 3人 -

#REF! #REF! #REF! #REF!

⑥

-

-

-

⑦

#N/A

⑧

金　額

基準日額 AB、AD間 ①＋⑥

設計協議 AD間 ⑦

旅費 AB、BC間 ②＋④

交通費 AB、BC、AD間 ③＋⑤＋⑧

森林土木　第６章　旅費交通費

第1　業務の経路

(2)行程距離60㎞以上：宿泊
(3)行程距離60㎞未満：日帰り

Ⅲ
AD間
ライトバン片道距
離

172.3km 3.00台 - 3回
※打合せ　１台／１回

計

森林土木_A-61-01-01

備　考

森林土木_A-62-01-01宿泊料

歩掛表
3．旅費交通費　（2）交通費
②ライトバン距離別運転経費

ライトバン
距離別運転経費

歩掛表
４．打合せ等　①打合せ協議

3.00台

距離別運転経費 台数（１打合せ１台）

旅費（a）＝旅行雑費＋宿泊料＋宿泊雑費

ライトバン
距離別運転経費

備　考

森林土木_A-62-01-01

業務着手時

交  通  費

交  通  費
台数距離別運転経費

1.00台

旅行雑費

旅　費
旅費 ＝（ 旅行雑費×2＋宿泊料＋宿泊雑費 )× 3名

区　　　分

旅　　　費

旅　費 (c)
(c) = (a) * (b)

採用組数 (b)

立木調査

更新木調
査

計

移動区分

実員数 (C)

Ａ（積算起点＝浦河町）、Ｂ（滞在市町村）、C（現地）、Ｄ（発注者＝札幌市）

○ＡＢ間旅費等

■ＡＢ、ＢＣ間距離計算表

（距離別）基準日額日数 (b)

計

備　考

3往復

森林土木_A-61-01-01

区　　　分

（距離別）基準日額日数 (b)

実員数 (C)

基準日額 (d)
 (a * b * c)

【再掲】

直接
人件費

旅費
交通費

区　　　　　分

基　準　日　額（a)

旅　　　費 宿泊雑費

基準日額 (d)
 (a * b * c)

Ⅰ

AB間
乗込引上基準

AB間
ライトバン片道距
離

区　　　分

※基準日額　複合単価表　30㎞以上60㎞未満

歩掛表　３．旅費交通費（１）基準日額　②AD間の基準日額

※基準日額　複合単価表　150㎞以上200㎞未満

備　　　　考

令和5年度森林資源モニタリング調査標準歩掛表（以下「歩掛表」という。）
３．旅費交通費（１）基準日額　①AB間の基準日額

Ⅱ
BC間
ライトバン片道距
離

ライトバン
距離別運転経費

計

計

旅　費 (a) -

距離別運転経費 台数

4.45台

基　準　日　額（a)

直
接
人
件
費

調査業務の
基準日額

交  通  費

直
接
人
件
費

設計協議打合せ

設計協議の
基準日額

成果物納入時

中間打合せ



■ＡＢ、ＢＣ間距離計算表

起点Ｃ

_05日高 07浦河町 →→→ →→→ 現地

振興局 市町村 振興局 市町村

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 92.1 18.1 05日高 07浦河町 1 0.0 12.2

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 4.6 05日高 07浦河町 1 8.0

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 17.7 05日高 07浦河町 1 11.2

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 2.6 05日高 07浦河町 1 3.4

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 2.9 05日高 07浦河町 1 12.3

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 0.4 05日高 07浦河町 1 14.9

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 02平取町 1 28.8 05日高 07浦河町 1 16.7

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 73.8 8.8 05日高 07浦河町 1 18.7

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 13.1 05日高 07浦河町 1 15.3

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 16.9 05日高 07浦河町 1 11.4

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 8.0 05日高 07浦河町 1 19.5

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 17.1 05日高 07浦河町 1 24.0

0 0 0.0 0 0 0.0

05日高 03日高町 1 9.0 05日高 07浦河町 1 25.1

0 0 0.0

05日高 03日高町 1 29.9

0 0 0.0

05日高 03日高町 1 23.8

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 47.0 10.0

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 4.6

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 6.0

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 18.6

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 21.3

0 0 0.0

05日高 04新冠町 1 11.2

0 0 0.0

05日高 05新ひだか町 1 42.2 14.2

0 0 0.0

05日高 05新ひだか町 1 11.6

0 0 0.0

05日高 05新ひだか町 1 31.4

0 0 0.0

05日高 05新ひだか町 1 31.6

0 0 0.0

05日高 05新ひだか町 1 31.0

0 0 0.0 #REF! #REF! #REF!

05日高 05新ひだか町 1 31.3 合計 5市町村 40箇所 255.1km 617.2km

市町村数平均 箇所数平均

平均距離 ＝ 51.0km 15.4km 

起点Ａ 起点Ｂ

各調査地の滞在市町村

BC間
距離

AB間
距離

起点Ｂ
AB

間距離
設定

プロット数
BC

間距離
設定

プロット数

起点Ｂ


