
水産林務部水産局漁業管理課
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名 称 区 分 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要

　

第１ 浮桟橋取外上架工事

1 取外工事

　 　 人 工 3 人

消 耗 品 費 1 式

2 曳航

曳航船使用料 1 日

3 上架

上 架 料 1 式

 　 船架台車抜取 1 回

盤 木 据 付
使 用 料

3.3 月

第２ 滞架

滞 架 料
（浮桟橋整備）

1 月

滞 架 料
（ 上 架 ）

2.3 月

 第３ 浮桟橋整備工事

1
浮桟橋本体水洗い
（３３５．９㎡）

人 工 1 人

清 水 10 トン

ジェットポンプ
使 用 料

4 H

2 配電盤支柱取替工事

人 工 3 人

電気配線・配電
盤 脱 着 工 費

2 人

支 柱 Ｓ Ｇ Ｐ － ｗ
100 Ａ ＊ 1000 2 本

ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 12 ＊ 200 φ 2 枚

ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 16 ＊ 300 ＊ 300 2 枚

ﾌ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ 9 ＊ 90 ＊ 150 8 枚

ｽ ｰ ﾊ ﾟ ｰ ﾊ ﾟ ｯ ｷ ﾝ 3 ｔ ＊ 300 ＊ 300 4 枚

ﾎ ﾞ ﾙ ﾄ ﾅ ｯ ﾄ Ｍ 16 ＊ 60 16 組

副 資 材 費 1 式

塗 装 工 事 費 5 回 塗 り 2 ㎡

消 耗 品 費 1 式

令和5年度　根室港浮桟橋上架保管修理工事
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第４ 浮桟橋下架取付工事

1 下架

下 架 料 1 式

船架台車入れ 1 回

2 曳航

曳航船使用料 1 日

3 取付工事

人 工 3 人

消 耗 品 費 1 式

合　　計


