

令和5年度(2023年度) 発注機関別入札・契約実績

(令和5年(2023年) 4月 ~
令和5年(2023年) 9月分個別データ)

【工事】

発注3部公共工事	P. 1 ~ P. 18
その他公共工事	P. 19 ~ P. 21

【委託】

発注3部公共工事関係委託業務	P. 22 ~ P. 79
その他公共工事関係関係委託業務	P. 80

【白紙】

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2802	空知総合振興局	調整課	14	経営体北友南地区 6 1 工区	2,959,000	2,915,000	農業土木工事	4/7	98.5%				
2601	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南部西第 2 地区 6 4 工区	2,530,000	2,486,000	農業土木工事	4/7	98.3%				
2601	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体上谷地地区 6 1 工区	191,884,000	190,960,000	農業土木工事	4/12	99.5%	1			
1001	上川総合振興局	調整課	3	経営体東 1 地区 1 工区	90,618,000	88,000,000	農業土木工事	4/12	97.1%	1			
1002	上川総合振興局	調整課	3	経営体旭正北中央地区 1 工区	13,820,400	12,727,000	機械器具設置工事	4/12	92.1%				
2601	上川総合振興局	調整課	3	経営体旭正北中央地区 6 1 工区	348,755,000	335,500,000	農業土木工事	4/12	96.2%	1			
2602	上川総合振興局	調整課	3	経営体北成地区 6 1 工区	137,588,000	134,200,000	農業土木工事	4/12	97.5%	1			
2603	上川総合振興局	調整課	3	経営体拓進地区 6 1 工区	183,161,000	177,650,000	農業土木工事	4/12	97.0%	1			内訳書確認
2604	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯東川東部高原地区 6 1 工区	253,209,000	250,800,000	農業土木工事	4/12	99.0%	1			
2605	上川総合振興局	調整課	3	農道整備(高度化型)越路豊原地区 6 1 工区	230,725,000	223,740,000	農業土木工事	4/12	97.0%	1			
2606	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山南一期地区 6 1 工区	92,345,000	90,420,000	農業土木工事	4/12	97.9%	1			
2607	上川総合振興局	調整課	3	経営体扇山北地区 6 1 工区	169,147,000	165,220,000	農業土木工事	4/12	97.7%	1			
2608	上川総合振興局	調整課	3	経営体なかみ中央外 1 地区 7 1 工区	162,096,000	157,960,000	農業土木工事	4/12	97.4%	1			
2609	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ふらの地区 6 1 工区	165,033,000	162,800,000	農業土木工事	4/12	98.6%	1			
2610	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第 1 二期地区 6 1 工区	92,246,000	89,650,000	農業土木工事	4/12	97.2%	1			
2611	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯ちえふん地区 6 1 工区	183,359,000	178,860,000	農業土木工事	4/12	97.5%	1			
2601	石狩振興局	調整課	3	経営体浜益地区 6 1 工区	101,442,000	100,100,000	農業土木工事	4/19	98.7%	1			
2606	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)狩別地区 6 1 工区	146,901,700	142,670,000	機械器具設置工事	4/19	97.1%				
1002	オホーツク総合振興局	調整課	3	農道特対曹野地区 1 工区	50,886,000	49,060,000	農業土木工事	4/19	96.4%				
2602	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯豊高第 2 外 1 地区 7 1 工区	162,690,000	157,960,000	農業土木工事	4/19	97.1%	1			
2603	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯中央美和地区 6 1 工区	194,337,000	190,080,000	農業土木工事	4/19	97.8%	1			内訳書確認
2604	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走西部川向 1 地区 7 1 工区	227,744,000	223,300,000	農業土木工事	4/19	98.0%	1			
2605	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南部東第 2 外 1 地区 7 1 工区	191,499,000	180,400,000	農業土木工事	4/19	94.2%	1			
2606	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯小清水北第 2 地区 6 1 工区	142,901,000	138,820,000	農業土木工事	4/19	97.1%	1			
2607	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別本郷 2 地区 6 1 工区	119,020,000	113,850,000	農業土木工事	4/19	95.7%	1			
2608	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯清里第 2 地区 6 1 工区	166,232,000	159,830,000	農業土木工事	4/19	96.1%	1			
2609	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府中央一期外 1 地区 7 1 工区	163,031,000	158,400,000	農業土木工事	4/19	97.2%	1			
2610	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 6 1 工区	242,055,000	238,370,000	農業土木工事	4/19	98.5%	1			
2611	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 6 2 工区	226,578,000	218,460,000	農業土木工事	4/19	96.4%	1			
2612	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走西部西第 2 地区 6 1 工区	85,910,000	84,700,000	建築工事	4/19	98.6%	1			
2613	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走西部西第 2 地区 6 2 工区	83,897,000	82,720,000	建築工事	4/19	98.6%	1			
2614	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女満別南部地区 6 1 工区	50,039,000	47,080,000	舗装工事	4/19	94.1%	1			
2615	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備東蓬琴山麓第 2 地区 6 1 工区	71,247,000	70,400,000	農業土木工事	4/19	98.8%	1			
2616	オホーツク総合振興局	調整課	3	通作条件(一般)端野一地区 6 1 工区	112,189,000	108,020,000	農業土木工事	4/19	96.3%	1			
2617	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災白吉左岸外 1 地区 7 1 工区	144,155,000	141,900,000	建築工事	4/19	98.4%	1			
2618	オホーツク総合振興局	調整課	3	農地防災白吉左岸地区 6 1 工区	118,564,600	108,421,731	機械器具設置工事	4/19	91.4%				
2619	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府川南地区 6 1 工区	24,937,000	22,640,090	電気工事	4/19	90.8%	1			
2620	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯るべしへ地区 6 1 工区	42,559,000	40,430,500	電気工事	4/19	95.0%	1			
2621	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)紋別東部地区 6 1 工区	257,961,000	251,900,000	建築工事	4/19	97.7%	1			
2601	根室振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)西竹地区 6 1 工区	176,495,000	172,700,000	農業土木工事	4/19	97.8%	1			内訳書確認
2602	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全茶志骨第 2 地区 6 1 工区	190,630,000	181,500,000	農業土木工事	4/19	95.2%	1			
1001	檜山振興局	農村振興課	3	農道特対千景地区 1 工区	55,572,000	53,350,000	農業土木工事	4/20	96.0%	1			
2601	空知総合振興局	調整課	3	経営体豊高第 1 地区 6 1 工区	206,525,000	198,000,000	農業土木工事	4/20	95.9%	1			
2701	空知総合振興局	調整課	3	中山間御南南部地区 6 1 工区	91,212,000	86,900,000	農業土木工事	4/20	95.3%	1			
2702	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城一期地区 6 1 工区	263,780,000	252,890,000	農業土木工事	4/20	95.9%	1			
2703	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期地区 6 2 工区	232,518,000	222,970,000	農業土木工事	4/20	95.9%	1			
2704	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城三期地区 6 3 工区	199,232,000	190,520,000	農業土木工事	4/20	95.6%	1			
2806	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南 1 地区 6 1 工区	31,394,000	30,250,000	機械器具設置工事	4/20	96.4%	1			
2807	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南 1 地区 6 2 工区	225,423,000	214,720,000	農業土木工事	4/20	95.3%	1			
2811	空知総合振興局	調整課	3	経営体東岩山西入地区 6 1 工区	317,856,000	302,940,000	農業土木工事	4/20	95.3%	1			
2818	空知総合振興局	調整課	3	中山間東納内 2 地区 6 1 工区	129,866,000	123,420,000	農業土木工事	4/20	95.0%	1			
2822	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第 2 二期地区 6 2 工区	115,082,000	110,220,000	農業土木工事	4/20	95.8%	1			
2828	空知総合振興局	調整課	3	経営体北友南地区 6 2 工区	249,766,000	239,745,000	農業土木工事	4/20	96.0%	1			
2829	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第 2 二期地区 6 3 工区	126,126,000	121,440,000	農業土木工事	4/20	96.3%	1			
1001	留萌振興局	農村振興課	3	海岸保全丸松外 1 地区 1 1 工区	261,723,000	256,300,000	農業土木工事	4/20	97.9%	1			
1002	留萌振興局	農村振興課	3	海岸保全北里 1 地区 1 1 工区	211,816,000	207,900,000	農業土木工事	4/20	98.2%	1			
1003	留萌振興局	農村振興課	3	農道特対沖内地区 1 工区	22,594,000	21,725,000	舗装工事	4/20	96.2%	1			
2616	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 6 3 工区	255,464,000	251,900,000	農業土木工事	4/20	98.6%	1			
2601	胆振総合振興局	農村振興課	3	海岸保全音羽第 2 地区 6 1 工区	41,404,000	39,688,000	農業土木工事	4/20	95.9%	1			
2602	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯洞爺高台地区 6 1 工区	91,069,000	88,275,000	農業土木工事	4/20	96.9%	1			
2601	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体豊国外 1 地区 7 1 工区	171,996,000	165,440,000	農業土木工事	4/21	96.2%	1			
2602	後志総合振興局	農村振興課	3	経営体目名一期地区 6 1 工区	141,339,000	136,400,000	農業土木工事	4/21	96.5%	1			
1001	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体上谷地地区 1 工区	62,436,000	57,805,000	機械器具設置工事	4/25	92.6%				
2622	オホーツク総合振興局	調整課	3	通作条件(一般)開成南丘地区 6 1 工区	133,265,000	128,920,000	農業土木工事	5/9	96.7%	1			
2603	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 6 2 工区	185,152,000	184,800,000	農業土木工事	5/11	99.8%	1			
2604	留萌振興局	農村振興課	3	経営体二股第 2 南地区 6 1 工区	128,172,000	127,490,000	農業土木工事	5/11	99.5%	1			
2605	留萌振興局	農村振興課	3	中山間遠別第 2 地区 6 1 工区	95,854,000	94,435,000	農業土木工事	5/11	98.5%	1			
2606	留萌振興局	農村振興課	3	経営体二股第 2 北地区 6 1 工区	53,581,000	50,600,000	農業土木工事	5/11	94.4%	1			
1002	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体榑内沢地区 1 工区	178,112,000	167,310,000	農業土木工事	5/11	93.9%	1			内訳書確認
2603	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体榑内沢地区 6 1 工区	133,683,000	127,050,000	農業土木工事	5/11	95.0%	1			
2601	日高振興局	農村振興課	3	中山間清河西部地区 6 1 工区	161,788,000	157,080,000	農業土木工事	5/11	97.1%	1			
2602	日高振興局	農村振興課	3	中山間清河中部地区 6 1 工区	42,966,000	41,470,000	農業土木工事	5/11	96.5%	1			
2603	日高振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)太陽地区 6 1 工区	113,883,000	107,800,000	農業土木工事	5/11	94.7%	1			
2604	日高振興局	農村振興課	3	農道整備(強靱化型)富川東福満第 3 地区 6 1 工区	90,970,000	88,275,000	農業土木工事	5/11	97.0%	1			
1001	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備釧路地区 1 工区	192,610,000	192,280,000	農業土木工事	5/11	99.8%	1			
1002	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備浜中地区 1 工区	50,006,000	47,080,000	農業土木工事	5/11	94.1%	1			
1003	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備浜中地区 2 工区	47,663,000	44,550,000	農業土木工事	5/11	93.5%	1			
2601	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備弟子屈地区 6 1 工区	46,849,000	44,770,000	農業土木工事	5/11	95.6%	1			
2603	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備標茶西部地区 6 1 工区	64,988,000	62,920,000	農業土木工事	5/11	96.8%	1			
2608	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)駒富中里地区 6 1 工区	282,372,000	274,670,000	農業土木工事	5/12	97.3%	1			
2609	十勝総合												

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2603	石狩振興局	調整課	3	経営体新美原地区 6 2 工区	145,167,000	136,400,000	農業土木工事	5/23	94.0%	1			
2604	石狩振興局	調整課	3	経営体東麻岳東外 1 地区 6 1 工区	252,065,000	246,730,000	農業土木工事	5/23	97.9%	1			
2605	石狩振興局	調整課	3	水利施設中の月地区 6 1 工区	200,134,000	194,150,000	農業土木工事	5/23	97.0%	1			内訳書確認
2603	後志総合振興局	農村振興課	3	畑地帯赤井川地区 6 1 工区	46,860,000	44,825,000	農業土木工事	5/23	95.7%	1			
1001	空知総合振興局	調整課	3	経営体越前東地区 2 工区	44,212,300	43,450,000	機械器具設置工事	5/23	98.3%	1			
1607	空知総合振興局	調整課	14	経営体一中央 2 二期外 1 地区 1 工区	3,652,000	3,630,000	農業土木工事	5/23	99.4%	1			
2602	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第 2 地区 6 1 工区	183,337,000	174,900,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2605	空知総合振興局	調整課	3	経営体砂浜東第 1 地区 6 1 工区	72,688,000	69,355,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2705	空知総合振興局	調整課	3	経営体新光西地区 6 1 工区	159,313,000	151,910,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2706	空知総合振興局	調整課	3	経営体三重地区 6 1 工区	31,471,000	30,470,000	機械器具設置工事	5/23	96.8%	1			
2707	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城一期地区 6 4 工区	202,939,000	192,280,000	農業土木工事	5/23	94.7%	1			
2708	空知総合振興局	調整課	3	経営体鶴城二期地区 6 5 工区	196,812,000	188,100,000	農業土木工事	5/23	95.6%	1			
2709	空知総合振興局	調整課	3	経営体曉第 1 地区 6 1 工区	67,441,000	67,100,000	建築工事	5/23	99.5%	1			
2710	空知総合振興局	調整課	3	経営体曉第 2 地区 6 2 工区	37,962,100	37,400,000	機械器具設置工事	5/23	98.5%	1			
2711	空知総合振興局	調整課	3	経営体熊本地区 6 1 工区	168,927,000	160,600,000	農業土木工事	5/23	95.1%	1			
2808	空知総合振興局	調整課	3	経営体北竜南 2 地区 6 2 工区	203,060,000	194,370,000	農業土木工事	5/23	95.7%	1			
2809	空知総合振興局	調整課	3	中山間東米第 1 地区 6 1 工区	239,877,000	228,800,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2810	空知総合振興局	調整課	3	経営体東若山西入地区 6 2 工区	185,493,000	178,420,000	農業土木工事	5/23	96.2%	1			
2813	空知総合振興局	調整課	3	経営体西南中央 3 外 1 地区 6 1 工区	290,587,000	277,310,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2815	空知総合振興局	調整課	3	中山間日蓮第 2 外 1 地区 6 1 工区	141,020,000	134,420,000	農業土木工事	5/23	95.3%	1			
2816	空知総合振興局	調整課	3	機構開運宇摩外 1 地区 6 1 工区	95,535,000	91,520,000	農業土木工事	5/23	95.8%	1			
2817	空知総合振興局	調整課	3	経営体東納内 1 地区 6 2 工区	15,063,400	14,960,000	機械器具設置工事	5/23	99.3%	1			
2819	空知総合振興局	調整課	3	経営体西納内地区 6 1 工区	88,726,000	84,700,000	農業土木工事	5/23	95.5%	1			
2820	空知総合振興局	調整課	3	経営体中西部地区 6 1 工区	192,577,000	184,910,000	農業土木工事	5/23	96.0%	1			
2821	空知総合振興局	調整課	3	経営体千秋第 2 一期地区 6 2 工区	231,242,000	221,100,000	農業土木工事	5/23	95.6%	1			
2823	空知総合振興局	調整課	3	経営体菊水二期地区 6 1 工区	281,072,000	269,830,000	農業土木工事	5/23	96.0%	1			
2824	空知総合振興局	調整課	3	農地集積稚青牛 4 区第 1 地区 6 2 工区	47,531,000	46,200,000	建築工事	5/23	97.2%	1			
2827	空知総合振興局	調整課	3	中山間稚青牛 4 区第 2 地区 6 1 工区	188,397,000	179,740,000	農業土木工事	5/23	95.4%	1			
2830	空知総合振興局	調整課	3	経営体出雲東 3 二期地区 6 1 工区	77,154,000	73,645,000	農業土木工事	5/23	95.5%	1			
2831	空知総合振興局	調整課	3	経営体東納内 1 地区 6 3 工区	309,947,000	297,000,000	農業土木工事	5/23	95.8%	1			
2901	空知総合振興局	調整課	3	農地防災峰延 1 地区 6 1 工区	46,882,000	45,100,000	農業土木工事	5/23	96.2%	1			
1003	上川総合振興局	調整課	3	中山間朗根内南地区 1 工区	29,689,000	28,710,000	農業土木工事	5/24	96.7%	1			
1004	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ひらの地区 1 工区	391,193,000	386,100,000	建築工事	5/24	98.7%	1			
1005	上川総合振興局	調整課	3	農地防災朗根地区 1 工区	6,358,000	6,358,000	電気工事	5/24	94.1%	1			
1006	上川総合振興局	調整課	3	水利施設上幹線地区 1 工区	60,343,800	56,100,000	機械器具設置工事	5/24	93.0%	1			
2612	上川総合振興局	調整課	3	経営体永山第 1 地区 6 1 工区	149,061,000	144,540,000	農業土木工事	5/24	97.0%	1			
2613	上川総合振興局	調整課	3	農道整備(高度化型)越路豊原地区 6 2 工区	14,696,000	14,355,000	農業土木工事	5/24	97.7%	1			
2614	上川総合振興局	調整課	3	農地防災上富良野地区 6 1 工区	135,366,000	132,000,000	農業土木工事	5/24	97.5%	1			
2616	上川総合振興局	調整課	3	草地整備ひらの地区 6 2 工区	51,540,500	49,280,000	舗装工事	5/24	95.6%	1			
2617	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第 2 地区 6 3 工区	190,135,000	184,360,000	農業土木工事	5/24	97.0%	1			
2618	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第 2 地区 6 4 工区	233,717,000	228,800,000	農業土木工事	5/24	97.9%	1			
2620	上川総合振興局	調整課	3	中山間北なかかがわ地区 6 1 工区	126,973,000	124,300,000	農業土木工事	5/24	97.9%	1			
2621	上川総合振興局	調整課	3	畑かんモデル美瑛地区 6 1 工区	16,918,000	16,610,000	農業土木工事	5/24	98.2%	1			
2622	上川総合振興局	調整課	3	農地防災朗根地区 6 1 工区	32,164,000	29,447,000	電気工事	5/24	91.6%	1			内訳書確認
1001	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)枝幸地区 1 工区	102,080,000	102,080,000	建築工事	5/24	100%	1			
1002	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)浜鬼志別地区 1 工区	85,965,000	82,500,000	農業土木工事	5/24	96.0%	1			
1003	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)浜鬼志別地区 2 工区	25,901,700	25,080,000	農業土木工事	5/24	96.8%	1			
2601	宗谷総合振興局	農村振興課	3	草地整備(公共牧場)枝幸地区 6 1 工区	52,085,000	50,050,000	農業土木工事	5/24	96.1%	1			
2602	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)クネベツ地区 6 1 工区	196,702,000	190,850,000	農業土木工事	5/24	97.0%	1			
2603	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)東部地区 6 1 工区	176,066,000	168,080,000	農業土木工事	5/24	95.5%	1			
2604	宗谷総合振興局	農村振興課	3	通作条件(一般)浅茅野台地区 6 1 工区	133,837,000	128,700,000	農業土木工事	5/24	96.2%	1			
1003	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 1 工区	59,562,800	56,650,000	機械器具設置工事	5/24	95.1%	1			
2623	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯田中第 2 地区 6 1 工区	131,879,000	130,570,000	農業土木工事	5/24	99.0%	1			
2624	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯中央東和地区 6 2 工区	168,597,000	166,540,000	農業土木工事	5/24	98.8%	1			
2625	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯小清水北第 2 外 1 地区 7 1 工区	163,174,000	157,300,000	農業土木工事	5/24	96.4%	1			
2626	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女満別南部外 1 地区 7 1 工区	172,139,000	167,200,000	農業土木工事	5/24	97.1%	1			
2627	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別本郷 2 外 2 地区 7 1 工区	136,906,000	132,000,000	農業土木工事	5/24	96.4%	1			
2628	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯峰沢倉倉外 1 地区 7 1 工区	231,891,000	226,600,000	農業土木工事	5/24	97.7%	1			
2629	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯北見北 2 地区 6 1 工区	224,961,000	220,440,000	農業土木工事	5/24	98.0%	1			
2630	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯津別 1 地区 6 1 工区	167,002,000	161,920,000	農業土木工事	5/24	97.0%	1			
2631	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯端野協和川向地区 6 1 工区	86,999,000	85,140,000	農業土木工事	5/24	97.9%	1			
2632	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府北東地区 6 1 工区	236,170,000	231,000,000	農業土木工事	5/24	97.8%	1			内訳書確認
2633	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯北見豊郷 2 地区 6 1 工区	116,127,000	113,080,000	農業土木工事	5/24	97.4%	1			
2634	オホーツク総合振興局	調整課	3	機構開運拓美北地区 6 1 工区	142,692,000	140,800,000	農業土木工事	5/24	98.7%	1			
2635	オホーツク総合振興局	調整課	3	機構開運拓美南外 1 地区 7 1 工区	125,114,000	121,880,000	農業土木工事	5/24	97.4%	1			
2636	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯常呂第 3 在外 1 地区 7 1 工区	166,056,000	162,800,000	農業土木工事	5/24	98.0%	1			
2637	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯常呂第 2 在外 2 地区 7 2 工区	113,278,000	110,000,000	農業土木工事	5/24	97.1%	1			
2638	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 6 3 工区	109,263,000	107,470,000	農業土木工事	5/24	98.4%	1			
2639	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯訓子府川南地区 6 2 工区	197,516,000	193,380,000	農業土木工事	5/24	97.9%	1			
2640	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯るべしへ地区 6 2 工区	100,353,000	97,350,000	農業土木工事	5/24	97.0%	1			
2641	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯るべしへ地区 6 3 工区	210,012,000	203,500,000	農業土木工事	5/24	98.9%	1			
2642	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯安国地区 6 1 工区	196,042,000	190,300,000	農業土木工事	5/24	97.1%	1			
2643	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯西興部地区 6 1 工区	148,632,000	145,200,000	農業土木工事	5/24	97.7%	1			
2644	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯西興部地区 6 2 工区	175,692,000	174,020,000	農業土木工事	5/24	99.0%	1			
2645	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)音福府地区 6 1 工区	178,728,000	171,600,000	農業土木工事	5/24	96.0%	1			
2646	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別豊住一期地区 6 1 工区	34,969,000	32,890,000	舗装工事	5/24	94.1%	1			
2647	オホーツク総合振興局	調整課	3	経営体女満別豊住二期地区 6 1 工区	77,814,000	73,260,000	舗装工事	5/24	94.1%	1			
2648	オホーツク総合振興局	調整課	3	草地整備鶴内第 2 地区 6 1 工区	94,402,000	93,060,000	農業土木工事	5/24	98.6%	1			
1001	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備北清水円山地区 2 工区	109,868,000	107,800,000	農業土木工事	5/24	98.1%	1			
1002	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備新得第 4 地区 1 工区	68,926,000	67,100,000	農業土木工事	5/24	97.4%	1			
2627	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯礼内川右岸北地区 6 1 工区	158,301,000	145,200,000	農業土木工事	5/24	91.7%	1			
2628	十勝総合振興局	調整課	3	農道整備(高度化型)北中地区 6 1 工区	111,914,000	101,200,000	農業土木工事	5/24	90.4%	1			
2629	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯新得第 2 地区 6 2 工区	231,418,000	227,920,000	農業土木工事	5/24	98.5%	1			
2630	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美喜高倉第 2 地区 6 4 工区	227,304,000	222,200,000	農業土木工事	5/24	97.8%	1			
2631	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)厩辺地区 6 1 工区	158,554,000	144,320,000	農業土木工事	5/24	91.0%	1			
2632	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯川西西 2 外 2 地区 7 2 工区	158,664,000	154,110,000	農業土木工事	5/24	97.1%	1			
2633	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯芽室北第 3 地区 6 1 工区	155,617,000	150,150,000	農業土木工事	5/24	96.5%	1			
2635	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美喜高倉第 2 地区 6 2 工区	109,736,000	99,550,000	農業土木工事	5/24	90.7%	1			
2636	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯更別第 3 一期地区 6 2 工区	172,414,000	156,640,000	農業土木工事	5/24	90.9%	1			
2637	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯東川幕地区 6 1									

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1002	檜山振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)厚沢部第2地区 1工区	41,241,200	38,500,000	電気工事	5/25	93.4%				
1003	檜山振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)厚沢部第2地区 2工区	134,783,000	130,900,000	農業土木工事	5/25	97.1%	1			
2601	檜山振興局	農村振興課	3	経営体大の川地区 6 1工区	141,856,000	137,610,000	農業土木工事	5/25	97.0%	1			
2602	檜山振興局	農村振興課	3	中山間海野地区 6 1工区	165,462,000	160,600,000	農業土木工事	5/25	97.1%	1			
2603	檜山振興局	農村振興課	3	経営体若松地区 6 1工区	207,548,000	203,940,000	農業土木工事	5/25	98.3%	1			
2604	檜山振興局	農村振興課	3	経営体水堀外1地区 7 1工区	171,987,200	167,200,000	農業土木工事	5/25	97.2%	1			
2607	留萌振興局	農村振興課	3	草地整備大塚創生地区 6 1工区	85,019,000	83,820,000	農業土木工事	5/25	98.6%	1			
2608	留萌振興局	農村振興課	3	中山間るもい地区 6 2工区	97,680,000	96,800,000	農業土木工事	5/25	99.1%	1			
2609	留萌振興局	農村振興課	3	水利施設住吉川南地区 6 1工区	85,151,000	82,500,000	電気工事	5/25	96.9%				
2617	留萌振興局	農村振興課	3	経営体信砂地区 6 4工区	132,495,000	130,570,000	農業土木工事	5/25	98.5%	1			
1003	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体幌内沢地区 2工区	43,443,400	41,250,000	機械器具設置工事	5/25	95.0%				
1003	十勝総合振興局	調整課	3	農道特別新居足地区 1工区	103,400,000	93,940,000	農業土木工事	6/7	90.9%	1			
1004	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美穂高倉第2地区 1工区	21,203,600	19,800,000	舗装工事	6/7	93.4%				
2634	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水松沢地区 6 1工区	85,877,000	77,880,000	農業土木工事	6/7	90.7%	1			
2651	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯土幌南第2地区 6 2工区	159,038,000	144,760,000	農業土木工事	6/7	91.0%	1			
2652	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯東部居辺地区 6 2工区	70,235,000	63,580,000	農業土木工事	6/7	90.5%	1			
2653	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯更別第2地区 6 3工区	122,540,000	111,210,000	農業土木工事	6/7	90.8%	1			
2654	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯大正北2地区 6 1工区	312,000,000	302,940,000	農業土木工事	6/7	97.5%	1			
2655	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水美穂地区 6 3工区	193,072,000	175,780,000	農業土木工事	6/7	91.0%	1			
2656	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯大正南2地区 6 1工区	176,869,000	161,150,000	農業土木工事	6/7	91.1%	1			
2657	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯美穂高台地区 6 1工区	138,017,000	124,630,000	農業土木工事	6/7	90.3%	1			
2658	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水羽帯外1地区 7 1工区	123,904,000	112,420,000	農業土木工事	6/7	90.7%	1			
2659	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯本別2地区 6 2工区	92,928,000	84,260,000	農業土木工事	6/7	90.7%	1			
2660	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯長前地区 6 1工区	58,355,000	52,800,000	農業土木工事	6/7	90.5%	1			
2661	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)駒島中里地区 6 2工区	21,890,000	21,670,000	建築工事	6/7	99.0%				
2604	胆振総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)登別地区 6 1工区	70,312,000	67,430,000	農業土木工事	6/8	95.9%	1			
2605	胆振総合振興局	農村振興課	3	水利施設川西第2地区 6 1工区	143,968,000	136,048,000	農業土木工事	6/8	94.5%	1			内訳書確認
2649	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走平和地区 6 1工区	206,283,000	203,720,000	農業土木工事	6/13	98.8%	1			
2650	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯網走南西部第2地区 6 3工区	233,409,000	225,720,000	農業土木工事	6/13	96.7%	1			
2651	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯小清水南第2地区 6 1工区	115,005,000	111,430,000	農業土木工事	6/13	96.9%	1			
2652	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯女湯別東部高台2地区 6 1工区	188,276,000	183,150,000	農業土木工事	6/13	97.3%	1			
1001	日高振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)太陽地区 1工区	54,670,000	53,900,000	農業土木工事	6/15	98.6%	1			
2605	日高振興局	農村振興課	3	農地防災(高度化型)蘇牛4号線地区 1工区	47,267,000	45,100,000	農業土木工事	6/15	95.4%	1			
1005	釧路総合振興局	農村振興課	3	農道整備(高度化型)蘇牛4号線地区 1工区	52,965,000	51,150,000	農業土木工事	6/15	96.6%	1			
2607	釧路総合振興局	農村振興課	3	草地整備(強靱化型)北檜東部地区 6 1工区	134,816,000	134,200,000	建築工事	6/15	99.5%	1			
2606	石狩振興局	調整課	3	農道整備(強靱化型)北檜東部地区 6 1工区	49,753,000	44,660,000	舗装工事	6/20	89.8%				
2607	石狩振興局	調整課	3	水利施設中樹林第5地区 6 1工区	47,608,000	45,694,000	農業土木工事	6/20	96.0%	1			
2604	渡島総合振興局	農村振興課	3	経営体御上谷地区 6 2工区	90,453,000	87,780,000	農業土木工事	6/20	97.0%	1			内訳書確認
1604	空知総合振興局	調整課	3	経営体東若山西入地区 1工区	201,784,000	189,750,000	農業土木工事	6/21	94.0%	1			
2603	空知総合振興局	調整課	3	経営体上ノ向第2地区 6 1工区	131,813,000	125,290,000	農業土木工事	6/21	95.1%	1			
2604	空知総合振興局	調整課	3	水利施設大富20号外3地区 6 1工区	314,050,000	300,850,000	農業土木工事	6/21	95.8%	1			
2825	空知総合振興局	調整課	3	農地集積妹背牛4区第1地区 6 3工区	261,503,000	250,470,000	農業土木工事	6/21	95.8%	1			
2826	空知総合振興局	調整課	3	農地集積妹背牛4区第1外2地区 6 4工区	74,439,200	67,320,000	機械器具設置工事	6/21	90.4%				
1007	上川総合振興局	調整課	3	経営体東中東部地区 1工区	95,810,000	92,840,000	農業土木工事	6/21	96.9%	1			
2615	上川総合振興局	調整課	3	農道整備(強靱化型)東4線地区 6 1工区	79,864,000	75,779,000	舗装工事	6/21	94.9%				
2619	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第3地区 6 1工区	183,018,000	176,110,000	農業土木工事	6/21	96.2%	1			
2623	上川総合振興局	調整課	3	水利施設伊香牛導水路地区 6 1工区	117,282,000	113,630,000	農業土木工事	6/21	96.9%	1			
2624	上川総合振興局	調整課	3	水利施設上ノ線地区 6 1工区	137,611,000	134,420,000	農業土木工事	6/21	97.5%	1			
2625	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯東山地区 6 1工区	87,373,000	84,810,000	農業土木工事	6/21	97.1%	1			
2626	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯老節布地区 6 1工区	71,159,000	69,795,000	農業土木工事	6/21	98.1%	1			
2627	上川総合振興局	調整課	3	畑地帯西津布地区 6 1工区	80,476,000	79,200,000	農業土木工事	6/21	98.4%	1			内訳書確認
2628	上川総合振興局	調整課	3	経営体中士別第2地区 6 1工区	166,694,000	161,920,000	農業土木工事	6/21	97.1%	1			
2605	宗谷総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水)東部地区 6 2工区	153,472,000	146,850,000	農業土木工事	6/21	95.7%	1			
2662	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第2地区 6 1工区	96,404,000	87,450,000	農業土木工事	6/21	90.7%	1			
2663	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯清水松沢地区 6 2工区	113,751,000	102,850,000	農業土木工事	6/21	90.4%	1			
2664	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第2地区 6 2工区	75,900,000	68,750,000	農業土木工事	6/21	90.6%	1			
2665	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第3外1地区 7 1工区	81,444,000	73,150,000	農業土木工事	6/21	89.8%	1			
2666	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯相川第3地区 6 1工区	112,409,000	102,740,000	農業土木工事	6/21	91.4%	1			
1004	根室振興局	農村振興課	3	農道整備(高度化型)上風連北地区 1工区	36,212,000	33,550,000	舗装工事	6/21	92.6%	1			
2604	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設(高度化型)前田外1地区 7 1工区	238,194,000	227,480,000	農業土木工事	6/22	95.5%	1			
1005	胆振総合振興局	農村振興課	3	海岸保全登別第2地区 1工区	262,416,000	250,470,000	農業土木工事	6/22	95.4%	1			
2606	胆振総合振興局	農村振興課	3	水利施設川西第2地区 6 2工区	114,169,000	109,120,000	農業土木工事	6/22	95.6%	1			
2653	オホーツク総合振興局	調整課	3	水利施設山林川外1地区 7 2工区	165,539,000	159,940,000	農業土木工事	6/27	96.6%	1			
2654	オホーツク総合振興局	調整課	3	水利施設山林川地区 6 1工区	286,528,000	274,780,000	農業土木工事	6/27	95.9%	1			
2655	オホーツク総合振興局	調整課	3	農道整備(強靱化型)幸岡地区 6 1工区	68,013,000	64,350,000	舗装工事	6/27	94.6%				内訳書確認
2656	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯若佐地区 6 4工区	97,537,000	92,400,000	舗装工事	6/27	94.7%				
2657	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水)紋別東部地区 6 2工区	56,349,000	53,900,000	機械器具設置工事	6/27	95.7%				
2610	留萌振興局	農村振興課	3	農地防災北長島地区 6 1工区	30,767,000	30,580,000	農業土木工事	6/29	100%				
0001	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区小島南側 魚礁設置工事	138,886,000	134,200,000	水産土木工事	5/25	96.6%				
0002	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区小谷石 魚礁設置工事	179,124,000	173,800,000	水産土木工事	5/25	97.0%				
0003	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区滝元 魚礁設置工事	218,185,000	212,300,000	水産土木工事	5/25	97.3%				
0004	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区湯浜 魚礁設置工事	230,626,000	222,860,000	水産土木工事	5/25	96.6%	1			
0005	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区磯法新浜 増殖場造成工事	97,768,000	95,700,000	水産土木工事	5/25	97.9%				
0006	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区鹿部大岩 増殖場造成工事	106,183,000	103,950,000	水産土木工事	5/25	97.9%				
0007	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区落部 増殖場造成工事	80,498,000	78,430,000	水産土木工事	5/25	97.4%				
0008	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区戸井 増殖場造成工事	81,125,000	78,100,000	水産土木工事	6/20	96.3%				
0009	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区えさな 増殖場造成工事	82,852,000	80,520,000	水産土木工事	6/20	97.2%				
0001	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区せたな貝取灘沖魚礁設置工事	255,321,000	247,500,000	水産土木工事	5/25	96.9%	1			
0002	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区せたな吹込灘増殖場造成工事	81,224,000	79,200,000	水産土木工事	5/25	97.5%				
0003	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区奥尻青苗沖魚礁設置工事	188,474,000	183,260,000	水産土木工事	5/25	97.2%				
0004	檜山振興局	水産課	3	北海道南西部地区奥尻青苗養殖場造成工事	65,505,000	63,250,000	水産土木工事	5/25	96.6%				
0005	檜山振興局												

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0107	渡島総合振興局	林務課	3	渡島東部地区 機能強化・老朽化対策工事(工事番号第107号)	25,289,000	22,770,000	森林土木工事	6/20	90.0%				
0108	渡島総合振興局	林務課	3	渡島西部地区 機能強化・老朽化対策工事(工事番号第108号)	33,902,000	32,780,000	森林土木工事	6/20	96.7%				
0109	渡島総合振興局	林務課	3	渡島東部地区 緊急機能強化・老朽化対策工事(工事番号第105号)	20,581,000	18,480,000	森林土木工事	6/20	89.8%				
0121	渡島総合振興局	林務課	14	駒ヶ岳地区 小規模治山工事(工事番号第121号)	9,108,000	9,020,000	電気工事	5/9	99.0%				
0003	樺山振興局	林務課	3	伏木戸地区 予防治山工事	30,987,000	29,920,000	森林土木工事	6/22	96.6%	1			
0001	後志総合振興局	林務課	3	佐竹の沢 復旧治山工事	37,180,000	36,410,000	森林土木工事	5/23	97.9%				
0002	後志総合振興局	林務課	3	黄金峠地区 緊急予防治山工事	18,931,000	18,260,000	森林土木工事	5/23	96.5%				
0003	後志総合振興局	林務課	3	敷島内地区 予防治山工事	112,255,000	109,450,000	森林土木工事	5/23	97.5%				
0004	後志総合振興局	林務課	3	種丹地区 機能強化・老朽化対策工事ほか1工事	39,259,000	38,170,000	森林土木工事	5/23	97.2%				
0051	後志総合振興局	林務課	3	礼文華地区 緊急予防治山工事	37,829,000	37,400,000	森林土木工事	5/23	98.9%				
0052	後志総合振興局	林務課	3	廣岱地区 小規模治山工事	9,339,000	9,020,000	森林土木工事	5/23	96.6%				
0001	空知総合振興局	林務課	3	学校地先 緊急予防治山工事	59,114,000	57,970,000	森林土木工事	6/28	98.1%	1			
0002	空知総合振興局	林務課	3	試験農園地先 緊急予防治山工事	66,660,000	65,560,000	森林土木工事	6/28	98.3%	1			内訳書
0001	上川総合振興局	林務課	3	上川管内白岩川流域(秋田地区) 機能強化・老朽化対策工事ほか1工事	57,970,000	57,200,000	森林土木工事	5/30	98.7%				
0502	留萌振興局	林務課	3	中歌地区 復旧治山工事	78,892,000	78,100,000	森林土木工事	5/25	99.0%				
0601	留萌振興局	林務課	3	ケマレ地区 予防治山工事ほか1工事	48,928,000	48,730,000	森林土木工事	6/29	99.6%				内訳書
0001	宗谷総合振興局	林務課	3	001 ベンザイトマリ地区 復旧治山工事	58,355,000	57,530,000	森林土木工事	6/21	98.6%				
0211	宗谷総合振興局	林務課	3	211 林業生産基盤整備備道三笠山ウエノナイ線 開設工事	47,619,000	46,310,000	森林土木工事	5/24	97.3%				
0212	宗谷総合振興局	林務課	3	212 林業生産基盤整備備道松島線音知区 開設工事	49,599,000	48,620,000	森林土木工事	5/24	98.0%				
0213	宗谷総合振興局	林務課	3	213 林業生産基盤整備備道松島線音知区 開設工事	34,705,000	33,990,000	森林土木工事	5/24	97.9%				
0001	オホーツク総合振興局	林務課	3	(001) 紅葉山地区 緊急機能強化・老朽化対策工事	54,681,000	52,910,000	森林土木工事	6/27	96.8%	1			
0003	オホーツク総合振興局	林務課	3	(003) オホーツク管内東部地区 機能強化・老朽化対策工事	61,908,000	60,170,000	森林土木工事	6/27	97.2%	1			
0031	オホーツク総合振興局	林務課	3	(031) リシャ川 小規模治山工事	66,506,000	66,000,000	森林土木工事	4/19	99.2%				
0001	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区 C 治山遊蕩災害対策特別緊急工事ほか2工事	124,619,000	122,760,000	森林土木工事	5/25	98.5%				
0002	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区 G 治山遊蕩災害対策特別緊急工事ほか2工事	117,821,000	115,115,000	森林土木工事	5/25	97.7%				
0003	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区 Y 復旧治山工事	123,211,000	121,000,000	森林土木工事	5/25	98.2%				
0004	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区 Z 復旧治山工事	90,024,000	88,594,000	森林土木工事	5/25	98.4%				
0005	胆振総合振興局	林務課	3	早来瑞穂地区 復旧治山工事	113,531,000	112,090,000	森林土木工事	5/25	98.7%				
0006	胆振総合振興局	林務課	3	幌内4地区 復旧治山工事	53,185,000	52,030,000	森林土木工事	5/25	97.8%				
0007	胆振総合振興局	林務課	3	瑞穂地区 復旧治山工事ほか1工事	36,553,000	36,190,000	森林土木工事	5/25	99.0%				
0009	胆振総合振興局	林務課	3	幌内2地区その2 復旧治山工事ほか1工事	181,742,000	180,070,000	森林土木工事	5/25	99.1%				
0010	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区 小規模治山工事	15,906,000	15,620,000	森林土木工事	4/20	98.2%				
0001	日高振興局	林務課	3	沙流川流域(藤原の沢) 機能強化・老朽化対策工事	109,780,000	106,975,000	森林土木工事	4/20	97.4%				
0002	日高振興局	林務課	3	平賀地区 復旧治山工事	91,773,000	88,000,000	森林土木工事	5/11	95.9%				
0003	日高振興局	林務課	3	寺の沢 復旧治山工事	85,239,000	82,830,000	森林土木工事	5/11	97.2%				
0007	日高振興局	林務課	3	ヌサウシの沢 復旧治山工事	26,224,000	24,750,000	森林土木工事	5/11	94.4%				
0301	日高振興局	林務課	3	山村強靱化林道西川ベラリ線 開設工事	44,594,000	44,550,000	森林土木工事	5/11	99.9%				
0302	日高振興局	林務課	3	林業生産基盤整備備道二風谷線 橋梁上部製作工事	140,217,000	128,810,000	橋梁上部工事	6/15	91.9%				
0303	日高振興局	林務課	3	林業生産基盤整備備道二風谷線 橋梁開設工事	46,585,000	45,100,000	森林土木工事	6/15	96.8%				内訳書
0001	釧路総合振興局	林務課	3	茶路川流域 流木防止総合対策工事その4	44,187,000	42,900,000	森林土木工事	6/15	97.1%				
0301	釧路総合振興局	林務課	3	林業生産基盤整備備道別寒辺2号線 開設工事	69,883,000	64,570,000	森林土木工事	6/15	92.4%				
0121	根室振興局	林務課	3	121 公住地先 緊急予防治山工事	39,853,000	38,445,000	森林土木工事	5/24	96.5%				
0151	根室振興局	林務課	3	151 海岸町・共栄町地区 緊急防災減災対策総合治山工事	129,305,000	125,400,000	森林土木工事	5/24	97.0%				内訳書
0901	根室振興局	林務課	3	901 林業専用道湖美線 開設工事	32,494,000	31,735,000	森林土木工事	6/21	97.7%				
0021	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	吉風谷口 緊急予防治山工事(工事番号第21号)	50,369,000	49,170,000	森林土木工事	5/11	97.6%				
0022	渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	3	志田地先 緊急予防治山工事(工事番号第22号)	55,143,000	54,120,000	森林土木工事	5/11	98.1%				内訳書
0371	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	1 7 7 林班施業道 維持工事	9,328,000	9,229,000	森林土木工事	6/27	98.9%				
0121	後志総合振興局西部森林室	森林整備課	3	1 0 5 林班施業道ほか 維持工事	7,953,000	7,920,000	森林土木工事	5/18	99.6%				内訳書
0151	後志総合振興局西部森林室	森林整備課	3	礼文華林道 維持工事	4,609,000	4,400,000	森林土木工事	6/29	95.5%				内訳書
0051	空知総合振興局西部森林室	森林整備課	3	幹線林道ホンスベツ線 改良工事	32,285,000	31,757,000	森林土木工事	6/8	98.4%				
0121	留萌振興局西部森林室	森林整備課	3	響琴沢林道 維持工事ほか1工事	8,162,000	8,085,000	森林土木工事	5/10	99.1%				内訳書
0122	留萌振興局西部森林室	森林整備課	3	9 9 林班施業道ほか1路線維持工事	5,984,000	5,940,000	森林土木工事	5/10	99.3%				
0001	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	沼岳沢川 復旧治山工事	71,555,000	70,400,000	森林土木工事	6/29	98.4%				
0013	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	オシマアノ沢 流木防止総合対策工事	45,771,000	45,100,000	森林土木工事	6/29	98.5%				
0014	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	オシマアノ沢 小規模治山工事	4,642,000	4,510,000	森林土木工事	6/29	97.2%				
0015	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	7線沢 小規模治山工事	3,201,000	3,102,000	森林土木工事	6/29	96.9%				内訳書
0002	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	忍路子川B 復旧治山工事	54,307,000	52,030,000	森林土木工事	6/27	95.8%	1			内訳書
0051	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	上瀬左の沢A 小規模治山工事ほか1工事	7,722,000	7,590,000	森林土木工事	5/16	98.3%				
0202	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	砂山川林道 維持工事	4,741,000	4,620,000	森林土木工事	5/16	97.4%				
0203	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	2 0 林班施業道 維持工事	8,646,000	8,404,000	森林土木工事	5/16	97.2%				
0853	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	林業生産基盤整備備道二股線 開設工事	82,258,000	79,200,000	森林土木工事	5/10	96.3%				内訳書
0001	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	仁生地区 流域保全総合治山工事その1	36,685,000	33,110,000	森林土木工事	5/10	90.3%				
0051	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	霧里線 改良工事	15,378,000	15,290,000	森林土木工事	5/10	99.4%				
0052	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	又ツキベツ線 改良工事	17,028,000	16,918,000	森林土木工事	5/10	99.4%				
0053	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	道東線 改良工事	26,785,000	26,510,000	森林土木工事	5/10	99.0%				
0201	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	2 6 8 林班施業道外 維持工事	8,536,000	7,799,000	森林土木工事	5/10	91.4%				
0202	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	2 7 0 林班施業道 維持工事	8,184,000	7,480,000	森林土木工事	5/10	91.4%				内訳書
0203	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	1 4 林班施業道外 維持工事	6,919,000	6,193,000	森林土木工事	5/10	89.5%				
0204	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	霧里林道 維持工事	7,733,000	6,930,000	森林土木工事	5/10	89.6%				
0205	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	8 9 林班施業道外 維持工事	8,448,000	7,590,000	森林土木工事	5/10	89.8%				
0206	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	3 0 5 林班施業道外 維持工事	4,862,000	4,356,000	森林土木工事	5/10	89.6%				
0209	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	真査別林道 維持工事	4,961,000	4,444,000	森林土木工事	6/28	89.6%				
0210	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	ソウベツの沢林道 維持工事	4,961,000	4,444,000	森林土木工事	6/28	89.6%				
0921	十勝総合振興局西部森林室	森林整備課	3	林業専用道(規格相当) 2 7 6 林班線 開設工事ほか1工事	24,640,000	22,220,000	森林土木工事	5/10	90.2%				
0301	釧路総合振興局西部森林室	森林整備課	3	佐々木の沢 復旧治山工事	26,213,000	25,630,000	森林土木工事	5/29	97.8%				内訳書
0901	釧路総合振興局西部森林室	森林整備課	3	神居岩林道ほか 維持工事	9,031,000	8,800,000	森林土木工事	6/29	97.4%				内訳書
0902	釧路総合振興局西部森林室	森林整備課	3	リラン林道ほか 維持工事	7,524,000	7,480,000	森林土木工事	6/29	99.4%				
0001	石狩振興局西部森林室	森林整備課	3	神居岩地区 Bブロック管理棟 改修工事	9,966,000	9,570,000	建築工事	5/17	96.0%				
0002	石狩振興局西部森林室	森林整備課	3	月形地区陶芸館 改修工事	6,127,000	5,819,000	建築工事	5/17	95.0%				内訳書
0001	札幌建設管理部	事業課	3	栗山北広島線 百年橋梁補修工事(補正・明許)外	203,247,000	183,760,940	一般土木	4/25	90.4%	1			
0002	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	美瑛富良野線 特定交付金工事(地すべり対策工)(美瑛工区)	199,122,000	181,500,000	一般土木	4/25	91.2%	1			
0003	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 特定交付金工事(芦別工区)	192,280,000	175,010,000	一般土木	4/25	91.0%	1			

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0035	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 開通後外橋架補修工事(補正・明許)外	58,256,000	52,030,000	一般土木	6/13	89.3%				
0036	札幌建設管理部	事業課	3	きたひろし架設済通称公線 防A1地方道工事(工事用道路橋) (補正・明許)外	34,650,000	30,800,000	一般土木	6/13	88.9%			1	内訳書提出
0039	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛高良野線 特定交付金2工事(補給盛土工)(芦川)外	147,433,000	134,970,000	一般土木	6/27	91.5%				
0040	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	月形峰延線 交通安全2工事(補正・明許)外	139,722,000	126,610,000	一般土木	6/27	90.6%	1			
0043	札幌建設管理部	当別出張所	6	当別浜益港線外 交安(区画線)(単)工事	8,140,000	7,183,000	塗装	6/20	88.2%				
0044	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 交安(区画線)(単)工事	8,338,000	7,381,000	塗装	6/20	88.5%				
0045	札幌建設管理部	深川出張所	6	深川多度志線外 交安(区画線)(単)工事	6,061,000	5,357,000	塗装	6/20	88.4%				
0046	札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭川芦別線外 交安(区画線)(単)工事	5,621,000	4,961,000	塗装	6/20	88.3%				
0047	札幌建設管理部	長沼出張所	6	恵庭栗山線外 交安(区画線)(単)工事	5,665,000	4,983,000	塗装	6/20	88.0%				
0048	札幌建設管理部	千歳出張所	6	早来千歳線外 交安(区画線)(単)工事	5,588,000	4,928,000	塗装	6/20	88.2%				
0049	札幌建設管理部	事業課	3	当別浜益港線 青山奥橋外橋架補修工事(補正・明許)外	78,782,000	70,840,000	一般土木	6/20	89.9%			1	
0050	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 交通安全2工事	31,570,000	28,380,000	一般土木	6/20	89.9%			1	
0051	札幌建設管理部	事業課	3	3・2・4・0・1花川通 交付金工事(路盤工)(明許)外	27,808,000	25,080,000	一般土木	6/20	90.2%			1	
0058	札幌建設管理部	滝川出張所	3	増毛福田線 妹育牛橋架替工事(橋架架替工)(補正・明許)	96,437,000	87,560,000	舗装	6/20	90.8%			1	
0059	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	美瑛高良野線 総B2地方道工事(トンネル設備工)(美瑛工区)	188,661,000	171,710,000	電気	6/20	91.0%			1	
1000	札幌建設管理部	事業課	3	厚田川 総合流域防災工事	95,095,000	86,255,070	一般土木	4/25	90.7%				
1001	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ラウネ川 総合流域防災工事1工区	33,033,000	29,630,590	一般土木	4/18	89.7%			1	
1002	札幌建設管理部	事業課	3	月寒川 大規模特定河川改修工事(補正・明許)外	226,974,000	206,470,000	一般土木	5/16	91.0%	1			
1003	札幌建設管理部	事業課	3	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事(西防波堤)	74,525,000	74,250,000	一般土木	5/23	99.6%	1			
1004	札幌建設管理部	事業課	3	安瀬 地すべり対策工事(補正・明許)外	64,262,000	58,190,000	一般土木	5/16	90.6%			1	
1005	札幌建設管理部	千歳出張所	3	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事(補正・明許)外	29,238,000	29,150,000	電気	4/25	99.7%				
1007	札幌建設管理部	事業課	3	当別川 環境整備工事(補正・明許)外	351,263,000	321,530,000	一般土木	6/13	91.5%	1			
1008	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	ボントネ川 大規模特定河川改修工事1工区(補正・明許)外	271,557,000	247,940,000	一般土木	6/20	91.3%				
1009	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	南九号川 大規模特定河川改修工事1工区	167,915,000	151,910,000	一般土木	6/20	90.5%				
1010	札幌建設管理部	若見沢出張所	3	雨狸別川 広域河川改修工事外(補正・明許)外	76,219,000	76,120,000	一般土木	6/20	99.9%	1			
1012	札幌建設管理部	当別出張所	6	厚田漁港 維持補修工事	2,926,000	2,629,000	一般土木	5/23	89.8%				
1013	札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事1工区	8,844,000	7,986,000	一般土木	5/30	90.3%				
1014	札幌建設管理部	長沼出張所	3	栗山ダム 堰堤改良工事(放流設備)	21,956,000	21,945,000	機械器具設置	6/27	99.9%				
1015	札幌建設管理部	事業課	3	真駒内川 総合流域防災工事1工区	36,553,000	33,440,000	一般土木	6/20	91.5%				
0001	小樽建設管理部	共和出張所	3	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事(補正・明許)	146,388,000	138,380,000	一般土木	4/13	94.5%	1			
0002	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(地方道)工事(橋盤工)(補正・明許)	85,943,000	79,860,000	一般土木	4/20	92.9%				
0003	小樽建設管理部	共和出張所	3	4年災第85号千走川 災害復旧工事	85,250,000	83,160,000	一般土木	4/20	97.5%	1			
0004	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事1工区(補正・明許)	51,172,000	51,040,000	電気	4/20	99.7%				
0005	小樽建設管理部	余市出張所	3	各部川 改修工事(補正・明許)1工区	59,004,000	53,002,290	機械器具設置	4/20	89.8%				
0006	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 特定構造物更新工事(補正・明許)1工区	34,925,000	34,870,000	機械器具設置	4/20	99.8%				
0007	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 特定構造物更新工事(補正・明許)3工区	34,848,000	33,000,000	機械器具設置	4/20	94.7%				
0008	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 特定構造物更新工事(補正・明許)2工区	21,912,000	21,780,000	機械器具設置	4/20	99.4%				
0009	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山泊線 防災安全B(地方道)工事(路盤工)外	61,556,000	58,410,000	一般土木	4/20	94.9%				
0011	小樽建設管理部	事業課	3	朝里ダム メンテナンス工事	32,890,000	32,120,000	電気	5/11	97.7%				
0012	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事2工区(補正・明許)	36,091,000	35,530,000	電気	5/11	98.4%				
0013	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事2工区(補正・明許)	21,032,000	20,515,000	電気	5/11	97.5%				
0016	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	歌島川防波門外 特定構造物更新工事(補正・明許)	57,783,000	55,000,000	電気	5/18	95.2%				
0017	小樽建設管理部	共和出張所	3	栄浜海岸外(道単)高改工	46,948,000	44,550,000	一般土木	5/18	94.9%				
0018	小樽建設管理部	余市出張所	3	春部川 改修工事(補正・明許)2工区外	144,529,000	137,060,000	一般土木	5/25	94.8%	1			
0019	小樽建設管理部	共和出張所	3	厚瀬漁港(厚瀬地区)外 機能保全工事外	142,923,000	134,860,000	一般土木	5/25	94.4%	1			
0020	小樽建設管理部	共和出張所	3	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事外(中央防波堤)外	115,896,000	110,330,000	一般土木	5/25	95.2%	1			
0021	小樽建設管理部	共和出張所	3	尻別川 改修工事(倶知安地区)	83,050,000	78,760,000	一般土木	5/25	94.8%	1			
0022	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山泊線 地道(交安)工事(舗装工)	17,402,000	15,510,000	舗装	5/25	89.1%	1			
0023	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山泊線 防災安全B(地方道)工事(法面工)2工区	47,267,000	42,790,000	一般土木	5/25	90.5%				
0024	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山泊線 防災安全B(地方道)工事(法面工)4工区	45,595,000	41,250,000	一般土木	5/25	90.5%				
0025	小樽建設管理部	事業課	6	事業課管内(道単)交安工事(区画線)	2,618,000	2,310,000	塗装	5/18	88.2%				
0026	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(雪害)工事(防雪柵工)その2	124,311,000	118,140,000	一般土木	6/8	95.0%	1			
0027	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(雪害)工事(防雪柵工)その1	122,232,000	115,500,000	一般土木	6/8	94.5%	1			
0028	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊泊村 1.6 急傾斜地工事	117,282,000	111,100,000	一般土木	6/8	94.7%	1			
0029	小樽建設管理部	共和出張所	3	古平神恵内線 発電共生交付金工事	74,030,000	68,860,000	電気	6/8	93.0%				
0030	小樽建設管理部	余市出張所	3	於古苑川 砂防メンテナンス工事(補正・明許)	126,808,000	119,900,000	一般土木	6/15	94.6%	1			
0031	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(地方道)工事(雪柵予防補工)(繰越)外	126,181,000	119,900,000	一般土木	6/15	95.0%	1			
0032	小樽建設管理部	共和出張所	3	野東清住線(道単)交安工事(歩道)	6,611,000	6,325,000	一般土木	6/8	95.7%				内訳書提出
0033	小樽建設管理部	共和出張所	3	堀枝川 改修工事(補正・明許)	233,189,000	221,100,000	一般土木	6/22	94.8%	1			
0034	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(雪害)工事(雪柵予防補工)	106,106,000	99,880,000	一般土木	6/22	94.1%	1			
0035	小樽建設管理部	事業課	3	小樽高島 1丁目・2丁目 急傾斜地工事	89,188,000	85,360,000	一般土木	6/22	95.7%	1			
0036	小樽建設管理部	共和出張所	3	泊共和線 防災安全B(雪害)工事(防雪柵施設工)	86,438,000	81,400,000	一般土木	6/22	94.2%	1			
0037	小樽建設管理部	余市出張所	3	美国川 改修工事	19,151,000	19,140,000	一般土木	6/29	99.9%				
0001	函館建設管理部	事業課施設保全室	6	七飯大野線外 交安工事(区画線)	9,361,000	8,272,000	塗装	6/15	88.4%				
0002	函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲北檜山線外 交安工事(区画線)	2,607,000	2,299,000	塗装	6/15	88.2%				
1000	函館建設管理部	事業課	3	04年災0204号石崎前線 災害復旧工事	15,774,000	15,400,000	一般土木	4/20	97.6%				
1002	函館建設管理部	江差出張所	3	奥尻漁港(稲穂地区) 機能保全工事(補正・明許)	34,562,000	32,780,000	一般土木	4/20	94.8%				
1003	函館建設管理部	今金出張所	3	上古丹川 河川メンテナンス工事(特種)(補正・明許)外	40,172,000	36,520,000	電気	5/11	90.9%				
1004	函館建設管理部	江差出張所	3	うづい川 総合流域防災工事(補正・明許)外	47,476,000	46,750,000	一般土木	5/18	98.5%				
1005	函館建設管理部	事業課	3	新中野ダムメンテナンス工事(管理制御設備改良)(補正・明許)	188,793,000	173,360,000	電気	5/18	91.8%				
1006	函館建設管理部	事業課	3	女阿部ダムメンテナンス工事(管理制御設備改良)(補正・明許)	176,429,000	161,920,000	電気	5/18	91.8%				
1007	函館建設管理部	江差出張所	3	上ノ国ダム ダムメンテナンス工事(補正・明許)外	132,253,000	121,330,000	一般土木	5/18	91.7%				
1008	函館建設管理部	事業課	3	吉岡川 砂防メンテナンス(砂防)工事(補正・明許)外	45,595,000	44,550,000	一般土木	5/25	97.7%				
1009	函館建設管理部	事業課	3	中の川漁港 水産生産基盤整備工事	389,554,000	379,500,000	建築	5/25	97.4%				
1010	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事	15,081,000	14,080,000	電気	6/15	93.4%				
1011	函館建設管理部	事業課	3	度尻海岸 高潮対策工事(補正・明許)外	65,945,000	64,350,000	一般土木	6/15	97.6%				
1012	函館建設管理部	江差出張所	3	鮭泊漁港(鮭泊地区)外 機能保全工事外(浪濺)外	58,850,000	57,618,000	一般土木	6/15	97.9%				
1013	函館建設管理部	事業課	3	七飯大野線(防B地・2.5)工事(補正・明許)外	40,546,000	39,710,000	一般土木	6/22	97.9%				
1014	函館建設管理部	事業課	3	赤川函館線(メンテ・5.4)工事(五稜郭跡線)(補正・明許)外	52,910,000	51,590,000	一般土木	6/22	97.5%				
1015	函館建設管理部	江差出張所	3	太櫛川 広域河川改修工事(植生工)(補正・明許)	18,513,000	16,610,000	一般土木	6/22	89.7%				
1016	函館建設管理部	江差出張所	3	花道川 砂防総合流域防災工事(管理用道路工)(補正・明許)外	66,836,000	66,000,000	一般土木	6/22	98.7%				
1017	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部本町1 事業関連連携傾斜地工事	50,732,000	49,830,000	一般土木	6/22	98.2%				

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
2028	函館建設管理部	事業課	3	長万部漁港 機能保全工事	179,388,000	174,240,000	一般土木	6/22	97.1%	1			
2029	函館建設管理部	事業課	3	静浦漁港(赤神地区) 機能保全工事(補正明許)外	111,958,000	110,000,000	一般土木	6/22	98.3%	1			
2031	函館建設管理部	江差出張所	3	今北大橋山線(メンテ-2.4.0)工事(補正繰越)	160,226,000	154,000,000	一般土木	6/29	96.1%	1			
2032	函館建設管理部	江差出張所	3	旭北大成線(メンテ-6.6.4)工事(日暮山トンネル)外	93,346,000	91,850,000	一般土木	6/29	98.4%	1			
2033	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 広域河川改修工事(舗装工)(補正明許)外	14,575,000	13,090,000	舗装	6/29	89.8%	1			
2034	函館建設管理部	江差出張所	3	上ノ国漁港(汐吹地区) 機能保全工事	206,052,000	205,370,000	一般土木	6/29	99.7%	1			
0001	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚賀漁港 機能保全工事(浚渫)(補正繰越)	235,972,000	227,700,000	一般土木	4/18	96.5%	1			
0002	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	富沢漁港 水産生産基盤工事(補正繰越)	214,170,000	202,900,000	一般土木	4/18	94.5%	1			
0003	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	日高幌内川(特対)改修工事	199,870,000	188,925,000	一般土木	4/18	94.5%	1			
0004	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	パンケヌシ川 砂防工事(砂防メンテナンス)(補正繰越)	78,639,000	74,470,000	一般土木	4/18	94.7%	1			
0005	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	黄金海岸 侵食対策工事(補正繰越)	110,451,000	104,775,000	一般土木	4/18	94.9%	1			
0006	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	4年災109号平取静内線 災害復旧工事	6,182,000	5,526,620	一般土木	4/11	89.4%	1			
0008	室蘭建設管理部	登別出張所	3	ウソロ川 改修工事1区(補正繰越)	133,529,000	126,720,000	一般土木	5/9	94.9%	1			
0009	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	東静内漁港外 機能保全工事(浚渫)外(補正繰越)	116,831,000	110,880,000	一般土木	5/9	94.9%	1			
0010	室蘭建設管理部	登別出張所	3	気門別川 改修工事1区	42,581,000	39,820,000	一般土木	5/9	93.5%	1			
0011	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	J R日高線津岸(日高町登壇地区) 補修受託工事1区	202,884,000	193,600,000	一般土木	5/16	95.4%	1			
0012	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	礼文漁港 機能保全工事外	123,145,000	116,270,000	一般土木	5/16	94.4%	1			
0013	室蘭建設管理部	登別出張所	3	千歳川 砂防工事(砂防メンテナンス)(補正繰越)	123,189,000	116,336,000	一般土木	5/16	94.4%	1			
0014	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	トマチヤナイ川 砂防工事(補正繰越)外	106,282,000	100,870,000	一般土木	5/16	94.9%	1			
0016	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖遊覧船 防災交付金B(改修)工事(補正繰越)外	244,772,000	239,800,000	一般土木	5/23	98.0%	1			
0017	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	パンケヌシ川 砂防工事(補正繰越)外	188,485,000	179,080,000	一般土木	5/23	95.0%	1			
0018	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	浦河米丘外 急傾斜地工事	114,554,000	109,450,000	一般土木	5/23	95.5%	1			
0019	室蘭建設管理部	登別出張所	3	4年災245号外敷生川 災害復旧工事	117,733,000	111,650,000	一般土木	5/23	94.8%	1			
0020	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	新冠平取線 長寿命化(姉去橋)工事(補正繰越)	192,555,000	182,600,000	一般土木	6/6	94.8%	1			
0021	室蘭建設管理部	登別出張所	3	登別室蘭インター線 長寿命化(中央橋)工事(補正繰越)外	206,888,000	196,262,000	一般土木	6/6	94.9%	1			
0022	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内中札内線 長寿命化(白石橋外)工事	46,046,000	45,540,000	一般土木	6/6	98.9%	1			
0023	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大橋線 長寿命化(森野トンネル)工事(補正繰越)外	38,511,000	36,300,000	電気	6/6	94.3%	1			
0024	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	真沼津川 改修工事(下部工)外	234,641,000	222,200,000	一般土木	6/6	94.7%	1			
0025	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	虎杖浜海岸 侵食対策工事(補正繰越)	79,486,000	75,438,000	一般土木	6/13	94.9%	1			
0028	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	橋前岡線 長寿命化(鏡岡跨線橋外)工事(補正繰越)外	195,063,000	185,020,000	一般土木	6/20	94.9%	1			
0029	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上向浦河停車場線 防災交付金A(改修)工事(補正繰越)外	97,086,000	92,070,000	一般土木	6/20	94.8%	1			
0031	室蘭建設管理部	登別出張所	3	登別室蘭インター線 長寿命化(とききき橋)工事(補正繰越)外	60,302,000	57,222,000	一般土木	6/20	94.9%	1			
0032	室蘭建設管理部	登別出張所	3	豊富茶湖公園線(特対)局改(一般)工事	17,061,000	16,060,000	舗装	6/20	94.1%	1			
0041	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧環状線外(道単)交安(区画線)工事	5,423,000	4,785,000	塗装	6/20	88.2%	1			
0042	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取厚真線外(道単)交安(区画線)工事	5,126,000	4,521,000	塗装	6/20	88.2%	1			内訳書提出
0043	室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	豊浦京極線外(道単)交安(区画線)工事	4,015,000	3,553,000	塗装	6/20	88.5%	1			
0044	室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖遊覧船外(道単)交安(区画線)工事(登別1区)	3,993,000	3,531,000	塗装	6/20	88.4%	1			
0001	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川停車場線外 局改(一般改良)工事(植栽管理)	4,653,000	4,105,750	造園	4/6	88.2%	1			
0003	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	鷹栖東神楽線外 局改(一般改良)工事(植栽管理)	4,378,000	3,861,000	造園	4/6	88.2%	1			
0004	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	北旭川停車場外線外 局改(一般改良)工事(植栽管理)	4,037,000	3,560,920	造園	4/20	88.2%	1			
0005	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 局改(一般改良)工事(植栽管理)	3,069,000	2,717,000	造園	6/8	88.5%	1			
2001	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 舗装工その1	48,070,000	43,538,000	舗装	4/13	90.6%	1			
2002	旭川建設管理部	事業課	3	銀泉台線 地道債(交安)工事	40,986,000	38,940,000	舗装	4/13	95.0%	1			
2003	旭川建設管理部	士別出張所	3	和寒鷹栖線外 交安(照明)工事	26,257,000	26,070,000	電気	4/13	99.3%	1			
2004	旭川建設管理部	事業課	3	(10)旭川線内線 防災B(地方道)工事2区(補正)(明許)外	146,971,000	141,790,000	一般土木	4/20	96.5%	1			
2006	旭川建設管理部	事業課	3	名寄遠別線外 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正繰越)外	238,689,000	227,700,000	一般土木	5/11	95.4%	1			
2007	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 旭川正橋上部工	191,796,000	185,900,000	一般土木	5/11	96.9%	1			
2008	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 上舞波橋上部工	183,513,000	177,650,000	一般土木	5/11	96.8%	1			
2009	旭川建設管理部	士別出張所	3	(10)新設留置線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 旭川正橋(補正)外	176,495,000	172,590,000	一般土木	5/11	97.8%	1			
2010	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事1区	238,810,000	232,210,000	一般土木	5/11	97.2%	1			
2013	旭川建設管理部	士別出張所	3	(1)旭川線の上線 砂防連携(防災)工事(補正)(明許)外	122,870,000	118,800,000	一般土木	5/11	96.7%	1			
2014	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 舗装工その2	97,856,000	88,550,000	舗装	5/11	90.5%	1			
2015	旭川建設管理部	事業課	3	(32)天人峡美瑛線 防災B(地方道)工事(補正)(明許)外	30,481,000	30,250,000	一般土木	5/11	99.2%	1			
2016	旭川建設管理部	事業課	3	3・3・2 0 永山東光線 道路改良工事1区1区外	397,837,000	364,650,000	一般土木	5/11	91.7%	1			
2018	旭川建設管理部	事業課	3	東川東神楽川線 交安(道路緊急対策)工事	173,712,000	168,300,000	一般土木	5/25	96.9%	1			
2019	旭川建設管理部	事業課	3	(1.6)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)外	119,284,000	115,500,000	一般土木	5/25	96.8%	1			
2020	旭川建設管理部	士別出張所	3	(97)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)外	145,937,000	141,020,000	一般土木	5/25	96.6%	1			
2021	旭川建設管理部	士別出張所	3	(93)旭川線の上線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 旭川正橋(補正)(明許)外	145,992,000	140,800,000	一般土木	5/25	96.4%	1			
2022	旭川建設管理部	美深出張所	3	(100)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)外	142,670,000	138,380,000	一般土木	5/25	97.0%	1			
2023	旭川建設管理部	美深出張所	3	サンパラーパーク整備事業(長寿命化)工事(補正)外	77,517,000	75,900,000	一般土木	5/25	97.9%	1			
2025	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 植樹工1区	23,265,000	20,790,000	造園	5/25	89.4%	1			
2026	旭川建設管理部	事業課	3	旭川環状線 防災B(交安)工事(路面標示)	19,459,000	17,380,000	塗装	5/25	89.3%	1			
2027	旭川建設管理部	事業課	3	(99)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)(明許)外	214,731,000	210,100,000	一般土木	6/8	97.8%	1			
2028	旭川建設管理部	事業課	3	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事102号橋上部工	157,630,000	154,550,000	一般土木	6/8	98.0%	1			
2029	旭川建設管理部	富良野出張所	3	占冠線外線 災害復旧工事	10,648,000	10,010,000	一般土木	5/25	94.0%	1			
2030	旭川建設管理部	事業課	3	(103)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)(明許)外	188,793,000	187,000,000	一般土木	6/22	99.1%	1			
2031	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(15)金山線外線 防災B(地方道)工事 金山湖5号橋工製作	159,115,000	145,640,000	鋼橋上部	6/22	91.5%	1			
2032	旭川建設管理部	美深出張所	3	(108)旭川線(特対) 道路メンテナンス(長寿命化)工事 旭川正橋(補正)(明許)外	100,221,000	98,230,000	一般土木	6/22	98.0%	1			
2033	旭川建設管理部	事業課	3	(10)旭川環状線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 旭川正橋(補正)(明許)外	110,484,000	107,470,000	一般土木	6/22	97.3%	1			
2034	旭川建設管理部	事業課	3	(34)中野川上川線 防災B(地方道)工事 護岸工(補正)(明許)外	91,641,000	89,650,000	一般土木	6/22	97.8%	1			
2035	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	豊田当麻線 舗装(構造改良)工事	25,036,000	22,440,000	舗装	6/22	89.6%	1			
2036	旭川建設管理部	事業課	3	(11)日東東雲線 総合B(地方道)工事上部工架設	58,509,000	57,640,000	鋼橋上部	6/22	98.5%	1			
2037	旭川建設管理部	事業課	3	(456)雨竜川線 防災B(雪害)工事	56,023,000	54,560,000	一般土木	6/22	97.4%	1			
2038	旭川建設管理部	美深出張所	3	サンパラーパーク整備事業(長寿命化)工事(補正)外	13,640,000	13,420,000	電気	6/22	98.4%	1			
2039	旭川建設管理部	美深出張所	3	サンパラーパーク整備事業(長寿命化)工事(補正)外	24,409,000	23,760,000	建築	6/22	97.3%	1			
2040	旭川建設管理部	美深出張所	3	美深名寄線 舗装(構造改良)工事	14,751,000	13,200,000	舗装	6/22	89.5%	1			
2041	旭川建設管理部	事業課	3	(69)愛山溪上川線 防災B(地方道)工事 落石防護補工	292,017,000	275,000,000	一般土木	6/29	94.2%	1			
2042	旭川建設管理部	美深出張所	3	(102)美深中川線外 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)(明許)外	182,721,000	180,400,000	一般土木	6/29	98.7%	1			
2043	旭川建設管理部	士別出張所	3	(11)美深内川線外 道路メンテナンス(長寿命化)工事 西平橋(補正)(明許)外	138,380,000	134,200,000	一般土木	6/29	97.0%	1			
2044	旭川建設管理部	事業課	3	(91)鷹栖東神楽線 道路メンテナンス(長寿命化)工事(補正)(明許)外	141,21								

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0005	留萌建設管理部	事業課	3	上羽線羽幌(停)線 道路メンテナンス工事(待機補修)(補正・明許)外	53,416,000	51,700,000	一般土木	5/10	96.8%				
0006	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)3工区	221,353,000	216,590,000	一般土木	5/10	97.8%	1			
0008	留萌建設管理部	事業課	3	内天塩線 道路メンテナンス工事(天塩河口大橋補修)(補正・明許)外	20,570,000	20,405,000	一般土木	5/17	99.2%				
0009	留萌建設管理部	事業課	3	明延川(下)留萌線 道路メンテナンス工事(新田橋大橋補修)(補正・明許)外	156,750,000	155,100,000	一般土木	5/17	98.9%	1			
0011	留萌建設管理部	事業課	3	峠下沼田線 道単構造改良工事	7,832,000	7,370,000	舗装	6/7	94.1%				内訳書提出
0012	留萌建設管理部	事業課	3	3・4・18見晴通 改築工事(擁壁工)	181,170,000	178,200,000	一般土木	6/7	98.4%	1			
0013	留萌建設管理部	事業課	3	上羽線羽幌(停)線 道路メンテナンス工事(架橋補修)(補正・明許)外	102,113,000	98,450,000	一般土木	6/7	96.4%	1			
0015	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	尻尻島線 道単局改工事(防雪柵)	9,449,000	9,174,000	一般土木	5/24	97.1%				
0017	留萌建設管理部	事業課	3	道布石狩沼田(停)線外 防災B地方道工事(補正・明許)外	59,444,000	58,850,000	一般土木	6/21	99.0%				内訳書提出
0018	留萌建設管理部	遠別出張所	3	名寄遠別線 道単構造改良工事	7,755,000	7,370,000	舗装	6/21	95.0%				
0019	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)4工区	114,686,000	112,200,000	一般土木	6/21	97.8%	1			
0020	留萌建設管理部	事業課	3	厚岸線外 道路メンテナンス工事(新田一宮橋外補修)(補正・明許)外	95,733,000	94,600,000	一般土木	6/21	98.8%	1			
0021	留萌建設管理部	事業課	6	増毛福田線 道単交安工事(自歩道)	7,876,000	7,645,000	一般土木	6/7	97.1%				
0022	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	上羽線羽幌(停)線外 道単交安工事	8,206,000	7,700,000	一般土木	6/7	93.8%				
0023	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)2工区(地すべり対策工)	239,778,000	236,500,000	一般土木	6/7	98.6%	1			
0024	留萌建設管理部	事業課	3	名寄遠別線 特定交付金工事(正修トンネル)(電気設備工)	49,159,000	48,840,000	電気	6/14	99.4%				
0025	留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線 道単交安工事	7,524,000	7,447,000	一般土木	6/21	99.0%				
1001	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	東浜沢川 砂防工事(補正・明許)外	140,228,000	138,600,000	一般土木	4/19	98.8%	1			
1002	留萌建設管理部	事業課	3	白谷漁港 道単整備工事	12,045,000	11,605,000	一般土木	4/19	96.3%				
1003	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 堰堤改良工事(吾前中継局)(補正・明許)	18,975,000	18,920,000	電気	5/10	99.7%				
1004	留萌建設管理部	事業課	3	力豊漁港 農山漁村地域整備工事	334,169,000	316,250,000	一般土木	5/10	94.6%	1			
1005	留萌建設管理部	事業課	3	エドロ沢川 砂防工事(補正・明許)外	113,245,000	109,230,000	一般土木	5/10	96.5%	1			
1006	留萌建設管理部	事業課	3	留萌南町4丁目2 急傾斜地崩壊対策工事	87,758,000	87,230,000	一般土木	5/10	99.4%	1			
1007	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事 2工区(補正・明許)	69,377,000	68,530,000	一般土木	6/7	98.8%				
1008	留萌建設管理部	事業課	3	留萌礼受 雪崩対策工事	173,294,000	170,500,000	一般土木	6/7	98.4%	1			
1009	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	古丹別川 大規模特定河川工事 1工区(補正・明許)	103,818,000	102,630,000	一般土木	6/7	98.9%	1			
1011	留萌建設管理部	事業課	6	遠別漁港海岸 道単維持補修工事	7,810,000	7,590,000	一般土木	5/24	97.2%				
1012	留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事(補正・明許)外	100,144,000	97,130,000	一般土木	6/21	97.0%	1			
3000	留萌建設管理部	事業課	14	苫前漁港 道単整備工事外(袋藻)(緊急)	5,775,000	5,335,000	一般土木	4/4	92.4%		1		
0001	管内建設管理部	事業課	3	ホロニヨ川 砂防工事(袋藻)	36,751,000	36,300,000	一般土木	5/18	98.8%				内訳書提出
0002	管内建設管理部	事業課	3	宗谷(堀内)漁港外 水産物供給基盤機能保全工事	92,851,000	90,640,000	一般土木	5/25	97.6%				
0003	管内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港(乙忠郎地区) 水産流通基盤整備工事外(補正)(繰越)	112,035,000	106,150,000	一般土木	5/25	94.7%				内訳書提出
0004	管内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港(音響地区) 水産流通基盤整備工事外	100,584,000	97,900,000	一般土木	6/8	97.3%	1			
0005	管内建設管理部	事業課	3	利尻出張所管内 砂防情報基盤整備工事	17,699,000	17,490,000	一般土木	6/8	98.8%				
0007	管内建設管理部	事業課	3	西稚内漁港 漁港機能増進工事(繰越)	29,073,000	28,600,000	一般土木	6/29	98.4%				
0500	管内建設管理部	事業課	3	宗谷沖あらい公港 施設整備工事(多目的広場整備)(繰越)外	113,102,000	108,900,000	一般土木	5/25	96.3%	1			
0501	管内建設管理部	事業課	3	美深川別荘線外(130) 寒月橋補修工事(補正)(繰越)	191,246,000	185,350,000	一般土木	6/22	96.9%	1			
0502	管内建設管理部	事業課	3	豊富中頓別線(防交418) 雪害工事(防雪柵)	82,918,000	79,200,000	一般土木	6/22	95.5%	1			
0503	管内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線外 交通安全施設(区画線)工事(純単独)	5,401,000	4,763,000	塗装	6/15	88.2%				内訳書提出
7600	管内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸漁港(乙忠郎地区) 水産流通基盤整備工事(国庫)	198,913,000	188,100,000	建築	6/22	94.6%				内訳書提出
0002	網走建設管理部	事業課	3	知床公園線(防交37) 防災工事(落石対策)(補正)(明許)外	328,691,000	318,560,000	一般土木	5/25	96.9%	1			
0003	網走建設管理部	遠軽出張所	3	土別港の上線(補道151) 補修工事(補正)(明許)外	228,426,000	206,910,000	一般土木	5/25	90.6%	1			
0004	網走建設管理部	遠軽出張所	3	宇津沢水線(防交) 防雪工事(雪崩予防柵)	83,270,000	75,350,000	一般土木	6/8	90.5%	1			
0005	網走建設管理部	北見出張所	3	北見重戸線(防交13) 改築工事(補正)(明許)外	69,146,000	66,330,000	一般土木	6/8	95.9%	1			
0006	網走建設管理部	遠軽出張所	3	中藻興別荘線(補道164) 補修工事(補正)(明許)外	237,303,000	217,800,000	一般土木	6/15	91.8%	1			
0010	網走建設管理部	興部出張所	3	中藻興別荘線(補道167) 補修工事(補正)(明許)外	121,792,000	110,550,000	一般土木	6/22	90.8%	1			
0014	網走建設管理部	北見出張所	3	北見環状線外 純単交安工事(区画線)	6,479,000	5,720,000	塗装	6/8	88.3%				
0015	網走建設管理部	事業課	6	小清水水濁別線外 純単交安工事(区画線)	4,378,000	3,861,000	塗装	6/22	88.2%				
0016	網走建設管理部	北見出張所	3	北見津別線(防交73) 防災工事外	78,210,000	72,600,000	一般土木	6/22	92.8%	1			
1001	網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 河川橋樑基盤整備工事(補正)(明許)外	129,778,000	123,200,000	電気	4/20	94.9%				
1002	網走建設管理部	事業課	3	科里川 大規模特定河川改修工事1工区	44,187,000	42,900,000	一般土木	5/11	97.1%				
1003	網走建設管理部	事業課	3	常呂河口漁港漁岸 農山漁村地域整備交付金工事外	161,491,000	154,660,000	一般土木	4/20	95.8%	1			
1004	網走建設管理部	北見出張所	3	小石川 広域河川改修工事	185,229,000	180,400,000	一般土木	5/18	97.4%	1			
1005	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川 広域河川改修工事1工区	133,067,000	122,210,000	一般土木	5/18	91.8%	1			
1006	網走建設管理部	事業課	3	沙留漁港 水産流通基盤整備工事	281,567,000	267,300,000	一般土木	5/25	94.9%	1			
1007	網走建設管理部	事業課	3	常呂漁港 水産物供給基盤機能保全工事	165,264,000	159,280,000	建築	5/25	96.4%				
1009	網走建設管理部	事業課	3	登栄床漁港 水産物供給基盤機能保全工事外	210,254,000	206,800,000	一般土木	6/8	98.4%	1			
1011	網走建設管理部	事業課	3	知布泊漁港 水産物供給基盤機能保全工事外	126,610,000	123,200,000	一般土木	6/8	97.3%	1			
1012	網走建設管理部	北見出張所	3	北見川東1 急傾斜地崩壊防止工事1工区	125,873,000	115,500,000	一般土木	6/8	91.8%	1			
1014	網走建設管理部	北見出張所	3	ホニニヨ川 総合流域防災河川改修工事	56,199,000	54,780,000	一般土木	6/7	97.5%				
1015	網走建設管理部	事業課	3	常呂漁港 水産物供給基盤機能保全工事(補正)(明許)外	56,562,000	53,680,000	一般土木	6/8	94.9%				
1016	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川 広域河川改修工事2工区	189,783,000	182,050,000	一般土木	6/15	95.9%	1			
1017	網走建設管理部	北見出張所	3	無加川 広域河川改修工事	200,046,000	187,660,000	一般土木	6/15	93.8%	1			
1018	網走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(補正)(明許)外	100,870,000	92,510,000	一般土木	6/15	91.7%	1			
1019	網走建設管理部	紋別出張所	3	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(補正)(明許)外	175,692,000	170,500,000	一般土木	6/22	97.0%	1			
1020	網走建設管理部	北見出張所	3	北見川東1 急傾斜地崩壊防止工事2工区	104,478,000	99,000,000	一般土木	6/22	94.8%	1			
1021	網走建設管理部	事業課	3	女満別川 応急対策工事外	97,625,000	92,290,000	一般土木	6/22	94.5%	1			
3100	網走建設管理部	本部	14	シブツナイ川 砂防メンテナンス工事(緊急)	10,032,000	9,900,000	一般土木	5/9	98.7%			1	
0001	帯広建設管理部	事業課	3	上札内帯広線 上札内橋架換工事(上部製作)(補正・明許)その1	397,166,000	365,392,720	鋼橋上部	5/18	92.0%	1			
0002	帯広建設管理部	事業課	3	基幹幹線 交通安全(通学路)工事(上部製作)(補正・明許)その1	276,683,000	254,430,000	鋼橋上部	5/18	92.0%	1			
0003	帯広建設管理部	事業課	3	大津エコーパーク 水景施設外補修工事(明許)外	126,159,000	115,280,000	一般土木	5/18	91.4%	1			
0005	帯広建設管理部	事業課	3	大津旅来線 防B41改良工事(補正・明許)外	44,418,000	40,040,000	一般土木	5/18	90.1%	1			
0006	帯広建設管理部	事業課	3	上札内帯広線 上札内橋架換工事(上部製作)(補正・明許)その2	316,437,000	290,400,000	鋼橋上部	6/8	91.8%				
0007	帯広建設管理部	事業課	3	基幹幹線 交通安全(通学路)工事(上部製作)(補正・明許)その2	234,927,000	214,830,000	鋼橋上部	6/8	91.4%	1			
0008	帯広建設管理部	事業課	3	幸徳大佛車庫線 尾田橋補修工事(補正・明許)外	85,855,000	76,890,000	一般土木	6/8	89.6%	1			
0009	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 十勝新橋補修工事(補正・明許)外	29,447,000	26,840,000	一般土木	6/15	91.1%				
0011	帯広建設管理部	事業課	3	上札内帯広線 上札内橋架換工事(上部製作)(補正・明許)その3外	262,834,000	240,900,000	鋼橋上部	6/15	91.7%	1			
0012	帯広建設管理部	事業課	3	帯広浦幌線 昭栄橋架換工事	117,062,000	105,930,000	一般土木	6/15	90.5%	1			
0013	帯広建設管理部	事業課	3	静内中札内線 いたやトンネル補修工事(補正・明許)外	43,395,000	38,940,000	一般土木	6/29	89.7%				
0014	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 第五浦幌橋補修工事(補正・明許)外	82,720,000	74,360,000	塗装	6/29	89.9%				
0015	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 昭栄橋架換工事(架設工)(補正・明許)外	268,961,000	244,640,000	一般土木	6/29	91.0%	1			

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0521	帯広建設管理部	事業課	3	居辺川 砂防工事	108,658,000	98,890,000	一般土木	6/15	91.0%	1			
0523	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事(防災備蓄施設整備)	25,828,000	23,210,000	一般土木	6/29	89.9%				
0524	帯広建設管理部	事業課	3	ヒウカ川 改修工事1工区	34,232,000	32,450,000	舗装	6/29	94.8%				
0525	帯広建設管理部	事業課	3	小林川 砂防工事(補正・明許)	257,246,000	235,070,000	一般土木	6/29	91.4%	1			
0001	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屋線(補助-465)工事(弟子屋線踏切線(線路外))	33,957,000	33,000,000	一般土木	4/19	97.2%				
0003	釧路建設管理部	事業課	3	厚岸津線(補助-197)工事(第一ノ橋外)(補正・明許)	19,767,000	19,470,000	一般土木	5/24	98.5%				
0004	釧路建設管理部	事業課	3	別海厚岸線 舗装(構造改良)工事 厚岸出張所1工区	22,682,000	21,285,000	舗装	6/14	93.8%				
0005	釧路建設管理部	事業課	3	別海厚岸線 舗装(構造改良)工事 厚岸出張所2工区	35,288,000	33,165,000	舗装	6/14	94.0%				
0006	釧路建設管理部	事業課	3	山花鶴居線(補助-1)工事(1工区)	202,697,000	196,900,000	一般土木	6/14	97.1%	1			
0007	釧路建設管理部	事業課	3	上座橋路(線・傍)(A改-23)交付金工事(法面工)(補正・明許)	182,589,000	174,900,000	一般土木	6/14	95.8%				
0008	釧路建設管理部	事業課	3	釧路鶴居弟子屋線(補助-202)工事(高翠橋)(補正・明許)	128,634,000	126,500,000	一般土木	6/14	98.3%				
0009	釧路建設管理部	事業課	3	山花鶴居線(補助-1)工事(2工区)	94,149,000	90,530,000	一般土木	6/14	96.2%	1			
0020	釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屋線外 旭橋路交差(区画線)工事(事業課工区)	2,673,000	2,365,000	塗装	6/28	88.5%				
0021	釧路建設管理部	事業課	6	根室半島線外 純単独交差(区画線)工事	2,552,000	2,255,000	塗装	6/28	88.4%				
0022	釧路建設管理部	事業課	6	屈斜路厚岸湖群線外 純単独交差(区画線)工事	3,146,000	2,783,000	塗装	6/28	88.5%				
0023	釧路建設管理部	事業課	6	根室中標津線外 純単独交差(区画線)工事	2,508,000	2,211,000	塗装	6/28	88.2%				
0024	釧路建設管理部	事業課	6	中標津茶線外 純単独交差(区画線)工事 中標津出張所工区	2,508,000	2,211,000	塗装	6/28	88.2%				
0025	釧路建設管理部	事業課	6	別海厚岸線外 純単独交差(区画線)工事 厚岸出張所工区	2,838,000	2,508,000	塗装	6/28	88.4%				
0026	釧路建設管理部	事業課	6	厚岸津線外 純単独交差(区画線)工事 厚岸出張所工区	2,728,000	2,409,000	塗装	6/28	88.3%				
0027	釧路建設管理部	事業課	6	中標津空港 舗装補修工事(補正・明許)	7,942,000	7,700,000	舗装	6/28	97.0%				
1001	釧路建設管理部	事業課	3	04年災0006号野付風連公園 災害復旧工事	10,989,000	10,780,000	一般土木	4/19	98.1%				
1002	釧路建設管理部	事業課	3	02年災010号クウロ日原野地帯 災害復旧工事(二本松橋下部解体)	248,435,000	237,600,000	一般土木	5/10	95.6%	1			
1003	釧路建設管理部	事業課	3	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事(補正・明許)	235,686,000	232,870,000	一般土木	5/17	98.8%	1			
1005	釧路建設管理部	事業課	3	春採川 特定構造物改修工事	121,253,000	118,250,000	電気	5/17	97.5%				
1006	釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)(補正・明許)外	128,601,000	122,100,000	一般土木	5/17	94.9%	1			
1007	釧路建設管理部	事業課	3	標津漁港 農山漁村地域整備交付金工事	119,702,000	116,490,000	一般土木	6/7	97.3%	1			
1008	釧路建設管理部	事業課	3	沖根崎漁港外 機能保全工事(補正・明許)外	117,920,000	114,400,000	一般土木	6/7	97.0%	1			
1009	釧路建設管理部	事業課	3	標津漁港外 機能保全工事(浸漬)(補正・明許)外	81,015,000	78,650,000	一般土木	6/7	97.1%	1			
1010	釧路建設管理部	事業課	3	別海漁港 機能保全工事(浸漬)(補正・明許)外	50,028,000	48,950,000	一般土木	6/14	97.8%				
1011	釧路建設管理部	事業課	3	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事	147,499,000	145,200,000	一般土木	6/14	98.4%				
1012	釧路建設管理部	事業課	3	標津漁港 機能保全工事(補正・明許)	71,181,000	69,300,000	一般土木	6/14	97.4%	1			
1013	釧路建設管理部	事業課	3	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事	144,837,000	133,250,040	機械器具設置	5/17	92.0%				
1014	釧路建設管理部	事業課	3	厚岸漁港 道草整備工事(舗装工)	22,913,000	21,648,000	舗装	6/14	94.5%				
1015	釧路建設管理部	事業課	3	千代ノ浦漁港 農山漁村地域整備交付金工事	189,893,000	184,800,000	一般土木	6/28	97.3%	1			
1016	釧路建設管理部	事業課	3	仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事外(補正・明許)外	75,262,000	72,380,000	一般土木	6/28	96.2%	1			
1017	釧路建設管理部	事業課	6	春採川 道草改修工事(光ケーブル)	4,037,000	3,949,000	電気	5/24	97.8%				
4000	釧路建設管理部	事業課	14	峯採漁港 応急工事(緊急)	14,993,000	14,993,000	一般土木	5/8	100%		1		
10000	建築局	計画管理課	3	北海道空知合同庁舎 防火設備ほか改修工事	39,259,000	37,950,000	建築	4/18	96.7%				総務部
10020	建築局	計画管理課	3	北海道空知家畜保健衛生所 煙突アスベスト除去工事	16,940,000	16,940,000	建築	5/15	100%				1 農政部
10030	建築局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局 札幌建設管理部 沼川出張所電気設備改修工事	27,016,000	26,620,000	電気	4/17	98.5%				1 建設部
10040	建築局	計画管理課	3	沼田町公宅 解体工事	49,808,000	47,080,000	建築	6/5	94.5%				1 建設部
10103	建築局	計画管理課	3	北海道本庁舎 昇降機設備改修工事(1,2,3,4号機)	83,413,000	81,400,000	機械器具設置	4/17	97.6%				1 総務部
10101	建築局	計画管理課	3	北海道本庁舎 直流水源装置ほか改修工事	46,013,000	45,540,000	電気	6/13	99.0%				1 総務部
10110	建築局	計画管理課	3	北海道博物館 長寿命工	378,961,000	366,080,000	建築	5/22	96.6%				1 環境生活部
10122	建築局	計画管理課	3	北海道立総合体育センター 改修空調設備工事	376,211,000	346,335,000	管	6/20	92.1%				1 環境生活部
10140	建築局	計画管理課	3	北海道計量検定所 第1検定機ほか改修設備改修工事	39,281,000	36,850,000	管	4/17	93.8%				1 経済部
10160	建築局	計画管理課	3	北海道立自然公園野幌森林公園ふれあい交流館 空調設備改修工事	40,953,000	37,950,000	管	4/17	92.7%				1 環境生活部
10171	建築局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局小樽建設管理部 千歳出張所車庫2層屋根改修工事	18,612,000	17,820,000	建築	6/27	95.7%				1 建設部
10190	建築局	計画管理課	3	北海道開拓の村 ビジターセンター 取次室冷温水機改修工事	34,870,000	33,660,000	管	5/16	96.5%				1 環境生活部
10200	建築局	計画管理課	3	北海道立心身障害者総合相談所 加圧給水ポンプ改修工事	4,906,000	4,609,000	管	5/16	93.9%				1 保健福祉部
10501	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局小樽建設管理部 釧路出張所給排水事業所屋根ほか改修工事	35,156,000	34,650,000	建築	6/27	98.6%				1 建設部
10510	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局 後志家畜保健衛生所電気設備改修工事	21,560,000	20,350,000	電気	6/5	94.4%				1 農政部
10520	建築局	計画管理課	3	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質測定装置設置工事(その1)	101,288,000	100,100,000	建築	5/16	98.8%				1 建設部
10522	建築局	計画管理課	3	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質測定装置設置工事(その1)	117,975,000	117,700,000	電気	5/16	99.8%				1 建設部
10524	建築局	計画管理課	3	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質測定装置設置工事(その2)	77,363,000	77,000,000	建築	6/27	99.5%				1 建設部
10525	建築局	計画管理課	3	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質測定装置設置工事(その2)	93,016,000	92,356,000	電気	6/27	99.3%				1 建設部
10531	建築局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 車庫附属機械衛生設備改修工事	23,210,000	22,550,000	管	5/16	97.2%				1 建設部
10530	建築局	計画管理課	3	北海道原子力環境センター 試験機電気設備改修工事	26,301,000	24,288,000	電気	5/16	92.3%				1 建設部
10540	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局 余市合同庁舎電気設備改修工事	22,055,000	21,560,000	電気	6/5	97.8%				1 建設部
10552	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局小樽建設管理部 余市出張所改修衛生設備工事	35,585,000	33,440,000	管	5/22	94.0%				1 建設部
10551	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局小樽建設管理部 余市出張所改修電気設備工事	40,469,000	39,160,000	電気	5/22	96.8%				1 建設部
10553	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局小樽建設管理部 余市出張所改修電気設備工事	71,478,000	71,170,000	建築	6/27	99.6%				1 建設部
10610	建築局	計画管理課	3	北海道立苫小牧高等技術専門学校実習室ほか 電気設備改修工事	137,093,000	127,600,000	電気	6/20	93.1%	1			1 経済部
10620	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修工事(1工区)	418,682,000	408,100,000	建築	5/15	97.5%	1			1 建設部
10625	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修工事(2工区)	14,454,000	13,420,000	建築	5/15	92.8%	1			1 建設部
10621	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修工事(2工区)	409,574,000	385,000,000	建築	5/15	94.0%	1			1 建設部
10623	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修電気設備工事	125,389,000	121,550,000	電気	5/29	96.9%	1			1 建設部
10622	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修電気設備工事	146,300,000	140,250,000	電気	5/29	95.9%	1			1 建設部
10624	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所 改修衛生設備工事	119,273,000	117,700,000	管	5/29	98.7%	1			1 建設部
10631	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業 伊達センター改修衛生設備工事	57,827,000	57,200,000	管	5/9	98.9%				1 水産林務部
10630	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業 伊達センター 改修工事	185,405,000	178,200,000	建築	5/9	96.1%	1			1 水産林務部
10640	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所アスベスト除去工事	23,771,000	23,100,000	建築	5/15	97.2%				1 建設部
10650	建築局	計画管理課	3	北海道道苫小牧合同庁舎 外構改修工事	20,625,000	20,570,000	建築	6/27	99.7%				1 建設部
10700	建築局	計画管理課	3	平取町平取地区 職員公宅解体工事	44,517,000	42,075,000	建築	4/18	94.5%				1 建設部
10810	建築局	計画管理課	3	北海道建設総合振興局高松建設管理部 松前出張所 電気設備改修工事	29,282,000	27,060,000	電気	4/17	92.4%				1 建設部
10820	建築局	計画管理課	3	北海道立漁業研修所講義管理棟ほか 電気設備改修工事	42,053,000	39,600,000	電気	4/17	94.2%				1 水産林務部
10840	建築局	計画管理課	3	北海道渡島合同庁舎 厨房排風機改修工事	3,916,000	3,850,000	管	6/13	98.3%				1 建設部
10900	建築局	計画管理課	3	北海道檜山合同庁舎 煙突アスベスト除去その他工事	83,435,000	82,500,000	建築	4/18	98.9%				1 建設部
10910	建築局	計画管理課	3	北海道檜山合同庁舎 畜舎保健衛生所 暖房設備改修工事	11,836,000	11,550,000	管	4/17	97.6%				1 農政部
10920	建築局	計画管理課	3	北海道栽培漁業 瀬川センター 中開成機改修工事	147,675,000	146,300,000	建築	5/15	99.1%	1			1 水産林務部
10930	建築局	計画管理課	3	北海道道江立江高等看護学院 電気設備改修工事	3,146,000	2,970,000	電気	4/18	94.4%				

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
20024	建築局	計画管理課	3	北海道立青少年体験活動支援施設 ネットバル砂川長寿命化建具工事	11,143,000	10,681,000	建築	5/30	95.9%			1	教育庁
20020	建築局	計画管理課	3	北海道立青少年体験活動支援施設ネットバル砂川長寿命化工事(1工区)	166,815,000	163,900,000	建築	5/30	98.3%	1			教育庁
20023	建築局	計画管理課	3	北海道立青少年体験活動支援施設ネットバル砂川長寿命化工事(2工区)	265,727,000	258,500,000	管	5/30	97.3%				教育庁
20030	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校校舎棟長寿命化第2期工事	224,444,000	222,200,000	管	6/27	99.0%				教育庁
20031	建築局	計画管理課	3	北海道新十津川農業高等学校校舎棟長寿命化第2期電気設備工事	22,726,000	22,000,000	電気	6/27	96.8%				教育庁
20100	建築局	計画管理課	3	北海道札幌南高等学校 大規模改造第2期工事	314,204,000	303,600,000	建築	5/23	96.6%				教育庁
20110	建築局	計画管理課	3	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造第2期工事	265,705,000	261,800,000	建築	5/9	98.5%				教育庁
20111	建築局	計画管理課	3	北海道札幌琴似工業高等学校 大規模改造第2期電気設備工事	61,897,000	57,563,000	電気	5/9	93.0%				教育庁
20121	建築局	計画管理課	3	北海道札幌平岡高等学校 大規模改造電気設備工事	105,479,000	98,450,000	電気	5/23	93.3%				教育庁
20131	建築局	計画管理課	3	北海道札幌東高等学校 長寿命化電気設備工事	108,284,000	99,110,000	電気	5/23	91.5%				教育庁
20130	建築局	計画管理課	3	北海道札幌東高等学校 長寿命化工事	188,837,000	176,000,000	建築	5/23	93.2%				教育庁
20134	建築局	計画管理課	3	北海道札幌東高等学校 屋外照明設備改修工事	50,578,000	47,031,000	電気	5/29	93.0%				教育庁
20140	建築局	計画管理課	3	北海道札幌高等養護学校 大規模改造工事	148,269,000	138,831,000	建築	5/9	93.6%				教育庁
20141	建築局	計画管理課	3	北海道札幌高等養護学校 大規模改造電気設備工事	84,117,000	77,495,000	電気	5/9	92.1%				教育庁
20151	建築局	計画管理課	3	北海道札幌あいの里高等学校 大規模改造電気設備工事	78,507,000	72,468,000	電気	6/6	92.3%				教育庁
20150	建築局	計画管理課	3	北海道札幌あいの里高等学校 大規模改造工事	157,102,000	146,080,000	建築	6/6	93.0%	1			教育庁
20160	建築局	計画管理課	3	北海道立近代美術館 屋上防水改修工事	86,988,000	81,070,000	建築	5/15	93.2%				教育庁
20173	建築局	計画管理課	3	北海道立図書館 長寿命化空調設備工事	287,804,000	269,280,000	管	6/27	93.6%				教育庁
20171	建築局	計画管理課	3	北海道立図書館 長寿命化電気設備工事	209,682,000	207,570,000	電気	6/27	99.0%				教育庁
20181	建築局	計画管理課	3	北海道千歳高等学校 大規模改造電気設備工事	98,670,000	91,091,000	電気	6/6	92.3%				教育庁
20182	建築局	計画管理課	3	北海道千歳高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	90,695,000	83,765,000	管	6/6	92.4%				教育庁
20180	建築局	計画管理課	3	北海道千歳高等学校 大規模改造工事	52,921,000	52,360,000	建築	6/6	98.9%				教育庁
20190	建築局	計画管理課	3	北海道札幌養護学校共栄分校 大規模改造第2期工事	195,734,000	188,100,000	建築	6/6	96.1%				教育庁
20400	建築局	計画管理課	3	旧北海道共和高等学校校 抗引板ほか工事	74,503,000	69,124,000	建築	5/22	92.8%				教育庁
20702	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築電気設備工事	120,153,000	110,913,000	電気	5/9	92.3%				教育庁
20700	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築工事(1工区)	272,074,000	264,550,000	建築	6/5	97.2%				教育庁
20703	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築衛生設備工事	249,942,000	249,700,000	管	6/5	99.9%				教育庁
20704	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築建築工事	10,175,000	9,669,000	建築	6/5	95.0%				教育庁
20701	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築工事(2工区)	223,674,000	217,800,000	建築	6/5	97.4%				教育庁
20710	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造第2期工事	279,609,000	277,200,000	建築	5/9	99.1%	1			教育庁
20711	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造第2期電気設備工事	31,427,000	29,172,000	電気	5/9	92.8%				教育庁
20712	建築局	計画管理課	3	北海道函館水産高等学校 大規模改造第2期暖房衛生設備工事	140,613,000	139,150,000	管	5/9	99.0%				教育庁
20800	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造第2期工事	217,756,000	214,500,000	建築	5/23	98.5%				教育庁
20802	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造第2期暖房衛生設備工事	75,438,000	70,400,000	管	5/23	93.3%				教育庁
20801	建築局	計画管理課	3	北海道今金高等養護学校 大規模改造第2期電気設備工事	33,154,000	30,800,000	電気	5/23	92.9%				教育庁
22700	建築局	計画管理課	3	北海道大野農業高等学校牛舎棟・半豚舎棟ほか改築外構工事	115,566,000	115,412,000	一般土木	6/5	99.9%	1			教育庁
30003	建築局	計画管理課	3	北海道旭川翼学校 長寿命化暖房衛生設備工事	59,290,000	58,500,000	管	5/9	99.3%				教育庁
30002	建築局	計画管理課	3	北海道旭川翼学校 長寿命化暖房設備工事	57,442,000	57,200,000	管	5/9	99.6%				教育庁
30000	建築局	計画管理課	3	北海道旭川翼学校長寿命化工事	64,680,000	60,390,000	建築	5/9	93.4%				教育庁
30001	建築局	計画管理課	3	北海道旭川翼学校 長寿命化電気設備工事	104,038,000	100,100,000	電気	5/9	96.2%				教育庁
30101	建築局	計画管理課	3	北海道羽幌高等学校 長寿命化電気設備工事	47,102,000	46,585,000	電気	6/6	98.9%				教育庁
30100	建築局	計画管理課	3	北海道羽幌高等学校 長寿命化工事	100,265,000	100,265,000	建築	6/6	100%	1			教育庁
30102	建築局	計画管理課	3	北海道羽幌高等学校 長寿命化暖房衛生設備工事	109,648,000	108,680,000	管	6/6	99.1%				教育庁
30301	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造第2期電気設備工事	54,923,000	53,702,000	電気	5/9	97.8%				教育庁
30300	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造第2期工事	262,042,000	253,000,000	建築	5/9	96.5%				教育庁
30302	建築局	計画管理課	3	北海道紋別高等養護学校 大規模改造第2期暖房衛生設備工事	112,981,000	109,900,000	管	5/9	96.4%				教育庁
30312	建築局	計画管理課	3	北海道清里高等学校 長寿命化暖房衛生設備工事	100,089,000	95,590,000	管	6/6	95.5%				教育庁
30311	建築局	計画管理課	3	北海道清里高等学校 長寿命化電気設備工事	43,274,000	39,820,000	電気	6/6	92.0%				教育庁
30310	建築局	計画管理課	3	北海道清里高等学校 長寿命化工事	61,160,000	60,500,000	建築	6/6	98.9%				教育庁
30322	建築局	計画管理課	3	北海道遠軽高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	174,680,000	173,800,000	管	6/6	99.5%	1			教育庁
30321	建築局	計画管理課	3	北海道遠軽高等学校 大規模改造電気設備工事	83,446,000	81,400,000	電気	6/6	97.5%				教育庁
30320	建築局	計画管理課	3	北海道遠軽高等学校 大規模改造工事	74,107,000	71,170,000	建築	6/6	96.0%				教育庁
30501	建築局	計画管理課	3	北海道新得高等学校 大規模改造第2期暖房衛生設備工事	55,715,000	52,580,000	管	6/13	94.4%				教育庁
30500	建築局	計画管理課	3	北海道新得高等学校 大規模改造第2期工事	171,644,000	169,400,000	建築	6/13	98.7%				教育庁
30701	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造第2期工事(2工区)	176,385,000	166,100,000	建築	5/23	94.2%				教育庁
30702	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造第2期暖房衛生設備工事	53,471,000	50,050,000	管	5/23	93.6%				教育庁
30700	建築局	計画管理課	3	北海道釧路江南高等学校 大規模改造第2期工事(1工区)	214,742,000	205,700,000	建築	5/23	95.8%	1			教育庁
30710	建築局	計画管理課	3	北海道釧路湖陵高等学校 屋外照明設備改修工事	58,157,000	56,980,000	電気	5/29	98.0%				教育庁
30802	建築局	計画管理課	3	北海道根室高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事	195,041,000	189,200,000	管	5/23	97.0%				教育庁
30800	建築局	計画管理課	3	北海道根室高等学校 大規模改造工事	65,373,000	64,900,000	建築	5/23	99.3%				教育庁
30801	建築局	計画管理課	3	北海道根室高等学校 大規模改造電気設備工事	80,091,000	78,100,000	電気	5/23	97.5%				教育庁
40210	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅改善工事(東馬場団地R1、R2、R5、R6号棟)	151,954,000	140,250,000	建築	6/5	92.3%				建設部
40220	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅照明設備改善工事(琴八軒団地、厚別団地)	30,514,000	28,336,000	電気	5/29	92.9%				建設部
40230	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築工事(大森宮町団地C-1)	332,662,000	330,000,000	建築	5/16	99.2%	1			建設部
40232	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築電気設備工事(大森宮町団地C)	38,984,000	35,860,000	電気	5/16	92.0%				建設部
40231	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築工事(大森宮町団地C-2)	259,699,000	253,000,000	建築	5/16	97.4%				建設部
40235	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築建築工事(大森宮町団地C-2)	16,577,000	15,884,000	建築	5/16	95.8%				建設部
40234	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築建築工事(大森宮町団地C-1)	14,542,000	13,717,000	建築	5/16	94.3%				建設部
40233	建築局	計画管理課	3	札幌市道管住宅 新築衛生設備工事(大森宮町団地C)	79,365,000	79,200,000	管	5/16	99.8%				建設部
40240	建築局	計画管理課	3	石狩市道管住宅 照明設備改善工事(花畔団地)	22,748,000	21,252,000	電気	5/29	93.4%				建設部
40410	建築局	計画管理課	3	小樽市道管住宅給湯設備改善工事(入船第二団地1、2、3号棟)	35,222,000	32,560,000	管	4/18	92.4%				建設部
40510	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅新築工事(しらかば南団地B-1)	294,250,000	289,300,000	建築	6/5	98.3%	1			建設部
40511	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅新築工事(しらかば南団地B-2)	248,391,000	247,500,000	建築	6/5	99.6%	1			建設部
40512	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅 新築電気設備工事(しらかば南団地B)	34,155,000	33,550,000	電気	6/5	98.2%				建設部
40513	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅 新築衛生設備工事(しらかば南団地B)	62,634,000	59,070,000	管	6/5	94.3%				建設部
40514	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅 新築建築工事(しらかば南団地B-1)	15,015,000	14,025,000	建築	6/5	93.4%				建設部
40515	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅 新築建築工事(しらかば南団地B-2)	14,905,000	13,838,000	建築	6/5	92.8%				建設部
40520	建築局	計画管理課	3	苫小牧市道管住宅 新築工事(積善中央団地D)	294,690,000	277,090,000	建築	5/9	94.0%	1			建設部
40531	建築局	計画管理課	3	室蘭市道管住宅 新築工事(白鳥台2丁目団地A-3)	211,475,000	199,100,000	建築	5/9	94.1%	1			建設部
41201	建築局	計画管理課	3	留萌市道管住宅 改善衛生設備工事(高砂団地3号棟)	35,772,000	35,750,000	管	5/29	99.9%				建設部
41200	建築局	計画管理課	3	留萌市道管住宅改善工事(高砂団地3号棟)	89,837,000	89,650,000	建築	5/29	99.8%				建設部
41401	建築局	計画管理課	3	網走市道管住宅改善衛生設備工事(つくし丘団地1、2、3号棟)	36,938,000	36,300,000	管	5/16	98.3%				建設部
41400	建築局	計画管理課	3	網走市道管住宅改善電気設備工事(つくし丘団地1、2、3号棟)	34,760,000	34,650,							

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0079	札幌建設管理部	滝川出張所	3	赤平奈井江線 交通安全2工(護岸工)	250,063,000	228,470,000	一般土木	8/22	91.4%	1			
0080	札幌建設管理部	滝川出張所	3	深川南電線 電線共同溝工事(舗装工)外(補正・明許)外	32,824,000	29,370,000	舗装	8/22	89.5%	1			
0081	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	3・4・9旭通外 交通安全工事外	25,883,000	23,210,000	舗装	8/22	89.7%	1			
0082	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 総B3地方道工事(地すべり対策工)(芦別工区)	58,685,000	52,800,000	一般土木	8/21	90.0%			1	
0083	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 総B3地方道工事(電線路工)(芦別工区)	82,511,000	82,500,000	電気	8/29	100.0%				
0084	札幌建設管理部	滝川出張所	3	夕張岩見沢線 総B1地方道工事(路盤工)	86,680,000	86,570,000	一般土木	8/1	99.9%				1
0085	札幌建設管理部	長沼出張所	3	夕張長沼線 舗装(特)工事	17,787,000	15,840,000	舗装	9/5	89.1%	1			
0086	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛富良野線 防B5地方道工事(路盤工)外	68,486,000	61,710,000	一般土木	8/22	90.1%				1
0087	札幌建設管理部	事業課	3	江別恵庭線 上江別踏線橋樑補修工事外	44,979,000	40,040,000	一般土木	8/22	89.0%				1
0088	札幌建設管理部	事業課	6	小樽石狩線外 地道債53交安工事	3,806,000	3,410,000	一般土木	8/22	89.6%				
0089	札幌建設管理部	事業課	6	真駒内公園 境界柵改修工事	9,988,000	8,899,000	造園	8/29	89.1%				
0090	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛浦臼線 防B3地方道工事(補正・明許)外	51,766,000	46,750,000	一般土木	8/29	90.3%				1
0092	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛富良野線 防B5.2地方道工事(舗装工)3工区	245,685,000	223,630,000	一般土木	9/5	91.0%				
0095	札幌建設管理部	事業課	3	3・2・4・01花川通交付金工事(舗装工)	109,692,000	99,330,000	舗装	9/12	90.6%				
0096	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	開発茶志内線 交通安全4工事(舗装工)2工区	31,537,000	28,270,000	舗装	9/12	89.6%				
0097	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	三笠栗山線 舗装(特)工事	32,626,000	29,260,000	舗装	9/12	89.7%	1			
0099	札幌建設管理部	滝川出張所	3	美瑛富良野線 総B3地方道工事(通信施設工)(芦別工区)	52,382,000	47,190,000	電気	9/26	90.1%				
0100	札幌建設管理部	事業課	3	野幌総合運動公園 野球場外施設改修工事	48,862,000	44,110,000	造園	9/26	90.3%				
0101	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛富良野線 地道債302改修工事(美瑛工区)外	65,901,000	59,620,000	一般土木	9/12	90.5%				1
0104	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	江別長沼線外 局改(都市債)(特)工事	5,005,000	4,422,000	造園	9/12	88.4%				
0105	札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛連布岩見沢線 局改(都市債)(特)工事(掘削工)	3,872,000	3,432,000	造園	9/26	88.6%				
0900	札幌建設管理部	事業課	14	石狩湾新地域公共下水道 新港南3丁目道路施設補修工事(緊急)	2,673,000	2,673,000	一般土木	7/19	100.0%			1	
1016	札幌建設管理部	事業課	3	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事	23,969,000	23,870,000	一般土木	7/4	99.6%				1
1017	札幌建設管理部	滝川出張所	3	桜木(2)地すべり対策工事	21,615,000	19,360,000	一般土木	7/4	89.6%				1
1019	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事1工区	165,990,000	151,140,000	一般土木	7/25	91.1%	1			
1020	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	ボトネ川 大規模特定河川改修工事2工区	133,166,000	120,890,000	一般土木	7/25	90.8%	1			
1021	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	東美瑛川 砂防工事(1号堤堰)(補正・明許)外	105,160,000	103,950,000	一般土木	7/25	98.8%	1			
1022	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 広域河川改修工事外3工区(明許)外	22,000,000	22,000,000	舗装	7/25	100.0%	1			
1023	札幌建設管理部	事業課	3	事業課管内 河川情報基盤整備工事外	52,965,000	48,070,000	電気	8/1	90.8%				
1024	札幌建設管理部	事業課	3	梅前山 火山噴火緊急減災対策工事	58,652,000	57,200,000	電気	8/1	97.5%				
1025	札幌建設管理部	事業課	3	富丘川外 特定構造物更新工事	16,643,000	16,500,000	機械器具設置	8/1	99.1%				
1026	札幌建設管理部	滝川出張所	3	ラウネ川 総合流域防災工事2工区	93,863,000	93,852,000	一般土木	8/1	100.0%	1			
1027	札幌建設管理部	事業課	6	新川 防災資材備蓄工事	6,688,000	5,984,000	一般土木	7/11	89.5%				
1028	札幌建設管理部	事業課	3	望月寒川 広域河川改修工事	46,970,000	42,350,000	一般土木	7/18	90.2%				1
1029	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛夕曇 堰堤改良工事(補正・明許)	33,781,000	33,770,000	電気	8/1	100.0%				
1030	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	阿野呂川 広域河川改修工事2工区	204,765,000	187,000,000	一般土木	8/1	91.3%	1			
1032	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	雨煙別川 広域河川改修工事外3工区	19,338,000	17,380,000	一般土木	7/25	89.9%				1
1034	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	南九号川 大規模特定河川改修工事2工区(明許)外	124,839,000	112,640,000	一般土木	8/22	90.2%				
1035	札幌建設管理部	滝川出張所	3	上砂川下舞東1丁目(特)急傾斜地工事外	56,727,000	51,150,000	一般土木	8/1	90.2%				1
1036	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 大規模特定河川改修工事1工区(明許)外	355,256,000	325,160,000	一般土木	8/29	91.5%	1			
1037	札幌建設管理部	事業課	3	真駒内川 総合流域防災工事2工区	160,413,000	145,860,000	一般土木	8/29	90.9%	1			
1038	札幌建設管理部	滝川出張所	3	オキリカップ支流川 砂防工事(補正・明許)外	99,440,000	90,420,000	一般土木	8/29	90.9%	1			
1039	札幌建設管理部	事業課	3	月寒川 大規模特定河川改修工事	73,249,000	66,550,000	一般土木	8/29	90.9%	1			
1040	札幌建設管理部	事業課	3	早田別川(特)改修工事(地域改良)	91,157,000	82,390,000	一般土木	9/5	90.4%	1			
1042	札幌建設管理部	事業課	3	古澤漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外	55,209,000	54,780,000	一般土木	9/5	99.2%				1
1043	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	加茂川外 応急対策工事外	46,827,000	42,460,000	一般土木	9/5	90.7%				
1044	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛川 応急対策工事外1工区	34,881,000	33,220,000	一般土木	9/5	95.2%				1
1045	札幌建設管理部	滝川出張所	3	芦別本町 地すべり対策工事	30,206,000	27,060,000	一般土木	9/5	89.6%				
1046	札幌建設管理部	滝川出張所	3	歌志内本町 地すべり対策工事(補正・明許)外	23,771,000	21,340,000	一般土木	9/5	89.8%				1
1047	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 大規模特定河川改修工事2工区	252,758,000	230,230,000	一般土木	9/26	91.1%	1			
1048	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	利根別川 広域河川改修工事2工区	138,039,000	125,180,000	一般土木	9/26	90.7%	1			
1049	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	旧美瑛川 応急対策工事外	35,607,000	35,530,000	一般土木	9/12	99.8%				
1050	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛川 応急対策工事外2工区	32,648,000	32,186,000	一般土木	9/12	98.6%				1
1051	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	美瑛新川 応急対策工事外	30,085,000	29,150,000	一般土木	9/12	96.9%				
1056	札幌建設管理部	岩見沢出張所	3	雨煙別川 広域河川改修工事4工区	51,722,000	46,640,000	一般土木	9/26	90.2%	1			
1057	札幌建設管理部	滝川出張所	3	福井谷川外 応急対策工事	19,085,000	18,645,000	一般土木	9/26	97.7%				1
7600	札幌建設管理部	岩見沢出張所	1	道道恵庭栗山線 馬追橋架替工事(上部工)	2,794,935,000	2,617,340,000	一般土木	7/25	93.6%	1			
0039	小樽建設管理部	余市出張所	3	天神南小樽停車場線 地道債(交安)工事(排水設備更新)	24,431,000	24,200,000	機械器具設置	7/6	99.1%				
0040	小樽建設管理部	共和出張所	3	南部川 砂防メンテナンス工事(補正・明許)外	135,410,000	128,700,000	一般土木	7/6	95.0%	1			
0041	小樽建設管理部	余市出張所	3	星置川 砂防メンテナンス工事(補正・明許)外	127,050,000	120,450,000	一般土木	7/6	94.8%	1			
0042	小樽建設管理部	共和出張所	3	白川川 砂防メンテナンス工事外(橋梁修繕)(補正・明許)外	109,153,000	102,520,000	一般土木	7/6	93.9%	1			
0043	小樽建設管理部	共和出張所	3	オサンナイ川(3号) 砂防メンテナンス工事(補正・明許)外	71,874,000	68,200,000	一般土木	7/6	94.9%	1			
0044	小樽建設管理部	共和出張所	3	岩内洞爺線(道単)舗装工事(構造改良)	30,228,000	27,060,000	舗装	7/6	89.5%	1			
0045	小樽建設管理部	余市出張所	3	仁木停車場線(道単)舗装工事(構造改良)	16,843,000	14,850,000	舗装	7/6	89.2%	1			
0046	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	大成黒松内停車場線(道単)舗装工事(構造改良)	16,522,000	14,740,000	舗装	7/6	89.2%	1			
0047	小樽建設管理部	共和出張所	3	樺知安二セ工線 地道債(交安)工事	13,992,000	13,255,000	電気	7/13	94.7%				
0048	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事2工区	240,966,000	229,900,000	一般土木	7/13	95.4%	1			
0049	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山山線 防災安全B(地方道)工事(舗装工)外1工区	68,167,000	61,710,000	舗装	7/13	90.5%	1			
0050	小樽建設管理部	共和出張所	3	茅沼山山線 防災安全B(地方道)工事(舗装工)外2工区	56,947,000	51,480,000	舗装	7/13	90.4%	1			
0051	小樽建設管理部	真狩出張所	3	蘭越二セ工区復旧工事(道単)舗装工事(構造改良)	20,801,000	18,590,000	舗装	7/13	89.4%	1			
0052	小樽建設管理部	真狩出張所	3	岩内洞爺線(道単)舗装工事(構造改良)その2	20,394,000	18,260,000	舗装	7/13	89.5%	1			
0053	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	北尻別蘭越停車場線(道単)舗装工事(構造改良)	16,863,000	15,070,000	舗装	7/13	89.4%	1			
0055	小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内(道単)交安工事(区画線)	3,146,000	2,783,000	塗装	7/6	88.5%				
0056	小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 土砂災害リスク情報整備工事	2,893,000	2,585,000	一般土木	7/13	89.4%				
0057	小樽建設管理部	蘭越出張所	3	磯谷蘭越線(道単)局改工事(一般)	13,585,000	13,035,000	一般土木	7/27	96.0%				
0058	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線 防災安全B(雪害)工事(防雪柵)	37,851,000	36,300,000	一般土木	7/27	95.9%				
0059	小樽建設管理部	共和出張所	3	既設道路停車場線 道路メンテナンス工事(既設橋梁修繕)(補正・明許)外	140,305,000	126,830,000	塗装	7/27	90.4%				
0060	小樽建設管理部	真狩出張所	3	岩内洞爺線(道単)局改工事(一般)	32,615,000	32,450,000	一般土木	7/27	99.5%				
0061	小樽建設管理部	共和出張所	3	忍路漁港(道単)整備工事	15,697,000	15,290,000	一般土木	7/27	97.4%				
0062	小樽建設管理部	共和出張所	3	塚塚川 改修工事(補正・明許)外	184,877,000	174,680,000	一般土木	7/27	94.5%	1			
0064	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事1工区	145,398,000	138,820,000	一般土木	7/27	95.5%	1			
0065	小樽建設管理部	余市出張所	3	古平神恵内線(道単)舗装工事(構造改良)	11,462,000	10,230,000	舗装	7/27	89.3%	1			
0067	小樽建設管理部	余市出張所	3	余市川 改修工事3工区	135								

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位：円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0093	小樽建設管理部	事業課	3	小樽定山溪線(道単)舗装工事(構造改良)	11,044,000	9,790,000	舗装	9/21	88.6%	1			
0094	小樽建設管理部	余市出張所	3	小樽環状線 道路メンテナンス工事(最上橋補修)	12,925,000	11,440,000	塗装	9/28	88.5%				
0095	小樽建設管理部	共和出張所	3	樺太川外(道単)改修工事(冬)	35,475,000	33,990,000	一般土木	9/28	95.8%				
0097	小樽建設管理部	真狩出張所	3	朱太川外 応急対策工事(老朽化)(補正・明許)外	80,707,000	76,120,000	一般土木	9/28	94.3%	1			
0003	函館建設管理部	江差出張所	6	04年災0171号外旭台今金線 災害復旧工事	7,887,000	7,788,000	一般土木	8/31	98.7%				
0004	函館建設管理部	今金出張所	6	北檜山大成線 局改工事(防護欄)(補修)	4,290,000	4,180,000	一般土木	9/28	97.4%				
1020	函館建設管理部	事業課	3	上磯峠下線外(メンテ-2.3.4)工事(中野路橋)外	59,840,000	58,740,000	一般土木	7/6	98.2%				
1021	函館建設管理部	事業課	3	3・4・4.7文教通 改良工事(緑道明許)外	46,343,000	45,320,000	一般土木	7/6	97.8%				
1022	函館建設管理部	事業課	3	八雲北檜山線(メンテ-4.7)工事(第二号橋)(補正明許)外	35,156,000	34,650,000	一般土木	7/6	98.6%				
1023	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲厚沢部線外(メンテ-4.8)工事(神前橋)外(補正明許)外	64,042,000	63,250,000	一般土木	7/6	98.8%				
1024	函館建設管理部	江差出張所	3	丹羽今金線外(メンテ-2.4.9)工事(東小目名橋)外	25,355,000	25,300,000	一般土木	7/6	99.8%				
1025	函館建設管理部	江差出張所	3	八雲北檜山線(防B雪-4.0.8)工事	66,121,000	64,460,000	一般土木	7/6	97.5%				
1026	函館建設管理部	事業課	3	山越駅裏沢 事業間連携防砂防工事(緑線)外	29,172,000	26,180,000	一般土木	7/6	89.7%				
1027	函館建設管理部	事業課	3	南茅部川汲4 急傾斜地工事	63,921,000	61,930,000	一般土木	7/6	96.9%				
1028	函館建設管理部	事業課	3	矢野ダム外ダムメンテナンス工事(観測設備外改良)(補正明許)	131,813,000	127,600,000	電気	7/6	96.8%				
1029	函館建設管理部	事業課	3	八雲厚沢部線外(メンテ-4.8)工事(時の沢橋)(補正明許)外	32,318,000	31,570,000	一般土木	7/20	97.7%				
1030	函館建設管理部	江差出張所	3	鈴岡今金停車場線(防B雪-4.1.0)工事	53,306,000	52,580,000	一般土木	7/20	98.6%				
1031	函館建設管理部	八雲出張所	3	砂蘭部川 道単防砂防工事(特対)	42,702,000	42,020,000	一般土木	7/20	98.4%				
1032	函館建設管理部	江差出張所	3	乙部漁港(乙部地区)外 道単整備工事	15,422,000	13,860,000	電気	7/20	89.9%				
1033	函館建設管理部	事業課	3	04年災0170号外八雲北檜山線 災害復旧工事	35,541,000	34,980,000	一般土木	7/27	98.4%				
1034	函館建設管理部	事業課	3	若部渡島福島停車場線(メンテ-2.4.2)工事(板橋)	37,158,000	36,300,000	一般土木	7/27	97.7%				
1035	函館建設管理部	事業課	3	湯の沢川外 大規模特定河川改修工事外(補正明許)外	61,908,000	60,500,000	一般土木	7/27	97.7%				
1036	函館建設管理部	事業課	3	久根別川 広域河川改修工事(補正明許)	54,406,000	53,020,000	一般土木	7/27	97.5%				
1037	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事(補正明許)1工区	54,384,000	52,800,000	電気	7/27	97.1%				
1038	函館建設管理部	事業課	3	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事(補正明許)外2工区	105,413,000	102,300,000	電気	7/27	97.0%				
1039	函館建設管理部	事業課	3	3・4・2 出雲通 改良工事外	68,013,000	67,100,000	一般土木	7/27	98.7%				
1040	函館建設管理部	事業課	3	函館恵山線(メンテ-2.2.5)工事(野広橋)外	53,317,000	52,800,000	一般土木	8/3	99.0%				
1041	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線(メンテ-4.5)工事(佐武橋)(補正明許)外	69,773,000	67,100,000	一般土木	8/3	96.2%				
1042	函館建設管理部	江差出張所	3	北檜山大成線(メンテ-6.6.3)工事(鷹の巣トンネル)外	37,092,000	36,245,000	一般土木	8/3	97.7%				
1043	函館建設管理部	江差出張所	3	北檜山大成線(メンテ-7.5.9)工事(緑泊道橋)外	15,917,000	14,190,000	一般土木	8/3	89.1%				
1044	函館建設管理部	江差出張所	3	04年災0174号八雲今金線外 災害復旧工事	49,104,000	48,147,000	一般土木	8/3	98.1%				
1045	函館建設管理部	事業課	3	森砂原線(メンテ-2.5.5)工事(中の川歩道橋)	32,956,000	32,450,000	一般土木	8/3	98.5%				
1046	函館建設管理部	事業課	3	八幡川 火山防砂防工事(番屋1工区)	20,625,000	18,480,000	一般土木	8/3	89.6%				
1047	函館建設管理部	江差出張所	3	団地の沢川 通常防砂防工事(管理用通路工)	17,006,000	17,006,000	一般土木	8/3	100.0%				
1048	函館建設管理部	事業課	3	江差木古内線(鶴岡地区)(防B地-7)工事(掛水工)(緑道明許)外	27,918,000	27,280,000	一般土木	8/31	97.7%				
1049	函館建設管理部	江差出張所	3	石崎松前線(メンテ-5.5)工事(早川橋)(補正明許)外	55,583,000	55,000,000	一般土木	8/31	99.0%				
1052	函館建設管理部	事業課	3	西浜海岸外 道単局部改良工事外	55,022,000	54,340,000	一般土木	8/31	98.8%				
1054	函館建設管理部	松前出張所	3	小谷石渡島島内停車場線 舗装工事(構造改良)	9,218,000	8,162,000	舗装	9/7	88.5%				
1055	函館建設管理部	松前出張所	3	江差木古内線 舗装工事(構造改良)	7,766,000	6,908,000	舗装	9/7	89.0%				
1056	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大野川 河川メンテナンス(特橋)工事(補正明許)	73,062,000	72,380,000	電気	9/7	99.1%				
1058	函館建設管理部	事業課	3	鹿部漁港 機能保全工事	44,473,000	44,000,000	機械器具設置	9/7	98.9%				
1059	函館建設管理部	事業課	3	若部渡島福島停車場線(メンテ-7.5.8)工事(湯和電電)(緑道明許)外	24,904,000	24,200,000	一般土木	9/21	97.2%				
1060	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲北檜山線 舗装工事(構造改良)	8,833,000	7,854,000	舗装	9/21	88.9%				
1061	函館建設管理部	八雲出張所	3	樺野野田停車場線 舗装工事(構造改良)	8,789,000	7,821,000	舗装	9/21	89.0%				
1062	函館建設管理部	江差出張所	3	真駒内川 総合流域防災工事	41,437,000	40,480,000	一般土木	9/21	97.7%				
1063	函館建設管理部	江差出張所	3	小谷石外 砂防メンテナンス(地すべり)工事外(補正明許)外	34,540,000	33,880,000	一般土木	9/21	98.1%				
1064	函館建設管理部	事業課	3	吉岡漁港 機能保全工事(浸没)(補正明許)	18,238,000	17,600,000	一般土木	9/21	96.5%				
1065	函館建設管理部	八雲出張所	3	樺野野田停車場線外 交安工事(歩道)	13,222,000	12,980,000	一般土木	9/28	98.2%				
1066	函館建設管理部	江差出張所	3	上磯厚沢部線(防B雪-4.0.7)工事(防雪橋)	50,644,000	49,060,000	一般土木	9/28	96.9%				
1067	函館建設管理部	事業課	3	道南四季の社公園 施設改築工事(単)	18,590,000	16,720,000	一般土木	9/28	89.9%				
1068	函館建設管理部	江差出張所	3	安野島川 総合流域防災工事(補正明許)外	50,204,000	48,730,000	一般土木	9/28	97.1%				
1070	函館建設管理部	江差出張所	3	大成久遠1-1 砂防メンテナンス(急傾斜)工事	37,873,000	36,982,000	一般土木	9/28	97.6%				
1071	函館建設管理部	八雲出張所	3	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)	8,822,000	7,843,000	舗装	9/28	88.9%				
2036	函館建設管理部	事業課	3	3・3・7.7空港通 改良工事(道路工)外	93,016,000	90,750,000	一般土木	7/6	97.6%	1			
2036	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線(地交-1.1.4)工事(路盤工)	135,652,000	133,870,000	一般土木	7/6	98.7%	1			
2037	函館建設管理部	事業課	3	古部漁港 機能保全工事(補正明許)外	243,078,000	237,600,000	一般土木	7/6	97.7%	1			
2038	函館建設管理部	事業課	3	川汲漁港外 機能保全工事	71,379,000	69,520,000	一般土木	7/6	97.4%	1			
2040	函館建設管理部	事業課	3	大舟海岸 高潮対策工事	138,875,000	135,300,000	一般土木	7/6	97.4%	1			
2041	函館建設管理部	事業課	3	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事	112,332,000	109,560,000	一般土木	7/20	97.5%	1			
2042	函館建設管理部	事業課	3	栄海岸 津波・高潮対策工事	127,347,000	122,100,000	一般土木	7/20	95.9%	1			
2043	函館建設管理部	江差出張所	3	湯島川(湯島地区)(防B地-2.6)工事(湯沢工)(補正明許)外	165,407,000	162,800,000	一般土木	7/27	98.4%	1			
2046	函館建設管理部	江差出張所	3	太檜川 広域河川改修工事(補正明許)	244,574,000	239,800,000	一般土木	7/27	98.0%	1			
2048	函館建設管理部	事業課	3	大沼公園鹿部線(防A地-2)工事(舗装工)	18,238,000	16,280,000	舗装	8/3	89.3%	1			
2049	函館建設管理部	事業課	3	3・4・4.7文教通 改良工事(下部工)	245,498,000	239,800,000	一般土木	8/31	97.7%	1			
2050	函館建設管理部	事業課	3	江差木古内線(大川地区)(防B地-9)工事(仮設工)	135,421,000	133,870,000	一般土木	8/31	98.9%	1			
2051	函館建設管理部	事業課	3	若部渡島福島停車場線(防B地-6.1)工事(路面工)	101,552,000	100,100,000	一般土木	8/31	98.6%	1			
2052	函館建設管理部	事業課	3	樺倉川 環境整備工事(補正明許)外	118,965,000	117,150,000	一般土木	8/31	98.5%	1			
2053	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 大規模特定河川改修工事(補正明許)外1工区	202,389,000	195,250,000	一般土木	8/31	96.5%	1			
2054	函館建設管理部	事業課	3	大野大中山線 踏切道(改良-2)工事(舗装工)外	19,316,000	17,270,000	舗装	8/31	89.4%	1			
2055	函館建設管理部	江差出張所	3	厚沢部川 大規模特定河川改修工事(補正明許)外2工区	168,817,000	164,450,000	一般土木	9/7	97.4%	1			
2056	函館建設管理部	江差出張所	3	04年災0163号八ヶ岳イチャヌン川 災害復旧工事	27,302,000	26,730,000	一般土木	9/7	97.9%	1			
2057	函館建設管理部	江差出張所	3	山栗川 事業間連携防砂防工事(補正明許)外	102,762,000	102,300,000	一般土木	9/7	99.6%	1			
2058	函館建設管理部	事業課	3	松前白神6 急傾斜地工事外	82,346,000	80,300,000	一般土木	9/7	97.5%	1			
2059	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館南茅部線 舗装工事(構造改良)	21,241,000	19,030,000	舗装	9/7	89.6%	1			
2060	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	大沼公園線 舗装工事(構造改良)	25,652,000	22,990,000	舗装	9/7	89.6%	1			
2061	函館建設管理部	事業課施設保全室	3	函館上磯線外 舗装工事(構造改良)	17,424,000	15,510,000	舗装	9/7	89.0%	1			
2062	函館建設管理部	江差出張所	3	江差木古内線(地交-1.1.4)工事(舗装工)外	36,641,000	32,890,000	舗装	9/7	89.8%	1			
2063	函館建設管理部	江差出張所	3	江差停車場線 舗装工事(構造改良)	21,494,000	19,250,000	舗装	9/7	89.6%	1			
2064	函館建設管理部	事業課	3	函館南茅部線(メンテ-2.3.0)工事(昭和橋)	161,865,000	158,400,000	一般土木	9/21	97.9%	1			
2065	函館建設管理部	今金出張所	3	八雲今金線 舗装工事(構造改良)	14,784,000	13,310,000	舗装	9/21	90.0%	1			
2066	函館建設管理部	今金出張所	3	今金北檜山線 舗装工事(構造改良)	13,156,000	11,770,000	舗装	9/21	89.5%	1			
2067	函館建設管理部	奥尻出張所	3	奥尻島線 舗装工事(構造改良)	15,235,000	14,960,000	舗装	9/21	98.2%	1			

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0052	室蘭建設管理部	登別出張所	3	滝之町伊達線 防交交付金A(改築)工事	45,364,000	43,450,000	一般土木	7/11	95.8%	1			
0053	室蘭建設管理部	登別出張所	3	静内浦河線 長寿命化(大有珠トンネル)工事(補正線越)外	43,593,000	42,680,000	電気	7/11	97.9%	1			
0054	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	穂別川線 防交交付金B(警)工事(踏切)外(補正線越)外	51,546,000	48,367,000	一般土木	7/11	93.8%	1			
0055	室蘭建設管理部	登別出張所	3	飛生川 通常砂防工事(補正線越)	458,227,000	420,970,000	一般土木	7/25	91.9%	1			
0056	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	苫小牧環状線(特対)局改(一般)工事	17,622,000	15,730,000	一般土木	7/25	89.3%	1			
0057	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内浦河線外 長寿命化(美野和新橋外)工事(補正線越)外	208,725,000	195,800,000	一般土木	7/25	93.8%	1			
0058	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	セブ川 砂防工事(補正線越)外	166,540,000	158,950,000	一般土木	7/25	95.4%	1			
0059	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内浦河線外 長寿命化(若狭橋外)工事(補正線越)外	92,917,000	89,067,000	一般土木	7/25	95.9%	1			
0060	室蘭建設管理部	登別出張所	3	入鹿別川 改修工事外(補正線越)	123,365,000	117,920,000	一般土木	7/25	95.6%	1			
0061	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線 防交交付金A(防災)工事(補正線越)外	95,876,000	94,930,000	一般土木	7/25	99.0%	1			
0062	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭環状線 長寿命化(豊別アンダーパス外)工事(補正線越)外	89,441,000	85,030,000	一般土木	7/25	95.1%	1			
0063	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖公園線 長寿命化(銀沼橋)工事(補正線越)外	40,326,000	37,950,000	一般土木	7/25	94.1%	1			
0064	室蘭建設管理部	登別出張所	3	美和豊浦停車場線 交通安全対策工事(線越)外	46,244,000	44,000,000	一般土木	7/25	95.1%	1			
0065	室蘭建設管理部	登別出張所	3	登別港線 長寿命化(港橋)工事(補正線越)外	246,180,000	240,350,000	一般土木	8/1	97.6%	1			
0066	室蘭建設管理部	登別出張所	3	豊浦湖線 防交交付金B(警)工事	186,208,000	175,780,000	一般土木	8/1	94.4%	1			
0067	室蘭建設管理部	登別出張所	3	大岸礼文停車場線 防交交付金B(防災)工事	192,302,000	183,590,000	一般土木	8/1	95.5%	1			
0068	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内浦河線外 長寿命化(本桐橋外)工事	149,303,000	145,200,000	一般土木	8/1	97.3%	1			
0069	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	入鹿別川 改修工事外(補正線越)外	132,022,000	125,070,000	一般土木	8/1	94.7%	1			
0070	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事(補正線越)外 1工区	121,209,000	114,400,000	一般土木	8/1	94.4%	1			
0071	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内漁港外 機能保全工事(浚渫)外	76,329,000	72,490,000	一般土木	8/1	95.0%	1			
0072	室蘭建設管理部	登別出張所	3	白老大滝線 長寿命化(毛白老橋)工事(補正線越)	53,031,000	50,380,000	一般土木	8/1	95.0%	1			
0075	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	滝之町伊達線(特対)局改(側溝)工事	12,606,000	12,100,000	一般土木	8/1	96.0%	1			
0076	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	パンクス川 砂防工事(砂防メンテナンス) (補正線越) 2工区外	246,235,000	233,750,000	一般土木	8/22	94.9%	1			内訳書提出
0077	室蘭建設管理部	登別出張所	3	中央東線外 長寿命化(寿橋外)工事	204,688,000	192,830,000	一般土木	8/22	94.2%	1			
0078	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	夕張厚真線 長寿命化(大黒橋)工事(補正線越)外	166,947,000	160,160,000	一般土木	8/22	95.9%	1			
0080	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取厚真線 長寿命化(厚真新橋外)工事(補正線越)外	154,913,000	146,850,000	一般土木	8/22	94.8%	1			
0081	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭中島町3丁目4外 急傾斜地崩壊対策工事外	128,106,000	120,120,000	一般土木	8/22	93.8%	1			
0082	室蘭建設管理部	門別出張所	3	カシノ川 砂防工事(砂防メンテナンス) (補正線越) 外(4号堤防)	85,756,000	78,980,000	一般土木	8/22	92.1%	1			
0083	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	厚賀漁港 機能保全工事(浚渫)外	87,901,000	83,380,000	一般土木	8/22	94.9%	1			
0084	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	平取門別線外 防交交付金B(防災)工事(補正線越)外	71,093,000	67,870,000	一般土木	8/22	95.5%	1			
0085	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上厚真苫小牧線 防交交付金B(改築)工事1工区	45,353,000	43,010,000	舗装	8/22	94.8%	1			
0086	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	上厚真苫小牧線 防交交付金B(改築)工事2工区	47,102,000	44,880,000	舗装	8/22	95.3%	1			
0087	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	歌別漁港外 機能保全工事(浚渫)外	42,218,000	39,490,000	一般土木	8/22	93.5%	1			
0089	室蘭建設管理部	登別出張所	3	滝之町伊達線 防交交付金A(改築)工事(舗装工)	30,162,000	28,578,000	舗装	8/22	94.7%	1			
0090	室蘭建設管理部	登別出張所	3	知利別川 改修工事	34,001,000	30,690,000	一般土木	8/29	90.3%	1			
0092	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	沙流川 改修工事	79,464,000	74,800,000	一般土木	8/29	94.1%	1			
0094	室蘭建設管理部	登別出張所	3	牛舎川 通常砂防工事2工区(補正線越)外	102,047,000	97,680,000	一般土木	8/29	95.7%	1			
0095	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖公園線 長寿命化(大有珠トンネル)工事(線越)外	41,723,000	38,940,000	一般土木	8/29	93.3%	1			
0097	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線 長寿命化(久保内大橋)工事外	67,474,000	65,780,000	一般土木	9/5	97.5%	1			
0098	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	浦河海岸弁台地区(特対)局改良工事	62,832,000	59,510,000	一般土木	9/5	94.7%	1			
0099	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	静内中札内線外 地適債(交安)工事外	50,105,000	47,630,000	一般土木	9/5	95.1%	1			
0100	室蘭建設管理部	登別出張所	3	洞爺湖登別線 防交交付金B(改築)工事(舗装工)	53,009,000	50,600,000	舗装	9/5	95.5%	1			
0101	室蘭建設管理部	登別出張所	3	上登別室蘭線(特対)舗装(構造改良)工事	17,974,000	16,610,000	舗装	9/5	92.4%	1			
0102	室蘭建設管理部	門別出張所	3	平取静内線(特対)舗装(構造改良)工事	11,891,000	11,385,000	舗装	9/5	95.7%	1			
0103	室蘭建設管理部	門別出張所	3	新冠平取線(特対)舗装(構造改良)工事	12,947,000	12,155,000	舗装	9/5	93.9%	1			
0104	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	鶴川漁港 外機能保全工事(浚渫)外	57,871,000	55,440,000	一般土木	9/12	95.8%	1			
0105	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	富浜漁港外 機能保全工事(浚渫)	50,732,000	49,170,000	一般土木	9/12	96.9%	1			
0106	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	伊達インタ-線(特対)交安(一般)工事	10,670,000	10,164,000	一般土木	9/12	95.3%	1			
0107	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	安平川 改修工事(補正線越)外2工区	212,465,000	206,910,000	一般土木	9/12	97.4%	1			
0108	室蘭建設管理部	登別出張所	3	室蘭港線 長寿命化(千歳横断歩道橋)工事	53,482,000	50,710,000	一般土木	9/12	94.8%	1			
0109	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	穂別川線 防交交付金B(警)工事(踏切)外(補正線越)外	35,112,000	33,275,000	舗装	9/12	94.8%	1			
0110	室蘭建設管理部	登別出張所	3	中央東線 総合交付金B(改築)工事(舗装工)	16,786,000	16,115,000	舗装	9/12	96.0%	1			
0111	室蘭建設管理部	洞爺出張所	3	洞爺湖公園線(特対)舗装(構造改良)工事	18,227,000	17,380,000	舗装	9/12	95.4%	1			
0112	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	節婦漁港海岸(特対)局改良工事	27,126,000	26,400,000	一般土木	9/26	97.3%	1			
0113	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	3	北進平取線 防交交付金B(防災)工事外	135,311,000	128,480,000	一般土木	9/26	95.0%	1			
0114	室蘭建設管理部	門別出張所	3	高見ダム 堰堤改良工事	49,005,000	48,730,000	電気	9/26	99.4%	1			
3002	室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	富浜漁港 道単整備工事(浚渫)(緊急)	11,825,000	11,770,000	一般土木	8/25	99.5%	1			
0007	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川空港線外 局改(一般改良)工事(植栽)	9,141,000	8,118,000	造園	8/3	88.8%				
0008	旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川環状線外 交安(区画線)工事	9,031,000	7,986,000	塗装	8/3	88.4%				
0009	旭川建設管理部	土別出張所	6	土別滝の外線外 交安(区画線)工事	5,027,000	4,433,000	塗装	8/3	88.2%				
0010	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深名寄線外 交安(区画線)工事	4,983,000	4,389,000	塗装	8/3	88.1%				
0011	旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線外 交安(区画線)工事	3,960,000	3,498,000	塗装	8/3	88.3%				
0012	旭川建設管理部	美深出張所	6	美深中川線外 交安工事照明工	9,889,000	9,845,000	電気	9/7	99.6%				
0013	旭川建設管理部	富良野出張所	6	吹上上富良野線 局改(一般改良)工事 植樹工	2,541,000	2,244,000	造園	9/7	88.3%				
2046	旭川建設管理部	事業課	3	(17)東川東神楽旭川線 交安(通字路緊急対策)工事2工区	105,182,000	102,300,000	一般土木	7/6	97.3%	1			
2047	旭川建設管理部	美深出張所	3	(10)飯沼谷線 道単メンテナンス(長寿命化)工事(急傾斜地崩壊対策)工事	140,437,000	126,610,000	塗装	7/6	90.2%	1			
2048	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(11)金山線 美深町線 道単メンテナンス(地方道)工事 金山5号線A2下道工(補正)(明許)	58,025,000	55,000,000	一般土木	7/6	94.8%	1			
2049	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(16)上富良野旭中富良野線 地適債(交安)工事	17,688,000	15,950,000	一般土木	7/6	90.2%	1			
2050	旭川建設管理部	土別出張所	3	(6)1下(別線)線 道単メンテナンス(長寿命化)工事(急傾斜地崩壊対策)(補正)(明許)1	185,581,000	183,700,000	一般土木	7/13	99.0%	1			
2051	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(11)金山線 美深町線 道単メンテナンス(地方道)工事 金山5号線A2下道工(補正)(明許)2	149,622,000	142,340,000	一般土木	7/13	95.1%	1			
2052	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(10)1下(別線)線 道単メンテナンス(長寿命化)工事(急傾斜地崩壊対策)(補正)(明許)2	93,720,000	91,080,000	一般土木	7/13	97.2%	1			
2053	旭川建設管理部	美深出張所	3	(1)5.6)美深中川線 地適債(交安)工事 盛土法橋補修	13,200,000	13,200,000	一般土木	7/13	100%	1			
2054	旭川建設管理部	事業課	3	3・3・20 永山東光線 道路改良工事2工区	91,938,000	89,100,000	一般土木	7/20	96.9%	1			
2055	旭川建設管理部	事業課	3	(174)富良野上川線外 地適債(交安)工事	145,915,000	141,900,000	一般土木	7/27	97.2%	1			
2056	旭川建設管理部	富良野出張所	3	麓郷山部停車場線外 災害復旧工事外	40,040,000	39,930,000	一般土木	8/3	99.7%	1			
2057	旭川建設管理部	事業課施設保全室	3	鷹栖東神楽線 舗装(構造改良)工事	17,512,000	15,620,000	舗装	8/3	89.2%	1			
2059	旭川建設管理部	美深出張所	3	サンピラーパーク整備事業(長寿命化)工事 公園施設補修	17,776,000	16,170,000	一般土木	8/3	91.0%	1			
2060	旭川建設管理部	富良野出張所	3	(10)金山線 美深町線 道単メンテナンス(長寿命化)工事(急傾斜地崩壊対策)(補正)(明許)1	45,199,000	44,000,000	一般土木	8/3	97.3%	1			
2061	旭川建設管理部	事業課	3	(37)11号 富良野線 道単メンテナンス(長寿命化)工事 白金橋外補修	35,530,000	35,090,000	一般土木	8/3	98.8%	1			
2062	旭川建設管理部	事業課	3	(36)中富良野上川線 道単メンテナンス(長寿命化)工事 道路橋外補修	166,859,000	163,790,000	一般土木	8/3					

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
3037	旭川建設管理部	士別出張所	3	辺乙部川外 応急対策工事外	35,299,000	34,540,000	一般土木	9/28	97.8%				
4002	旭川建設管理部	士別出張所	14	士別滝の上線 災害復旧工事(応急)(緊急)	9,922,000	9,559,000	一般土木	8/7	96.3%		1		
0026	留萌建設管理部	事業課	3	霧立小平線外 防災B地方道工事(補正・明許)外	25,531,000	24,805,000	一般土木	7/5	97.2%				
0027	留萌建設管理部	事業課	3	留萌小平線 総合B地方道工事	18,337,000	18,150,000	一般土木	7/19	99.0%				
0028	留萌建設管理部	事業課	3	上羽幌羽幌(停)線 防災B雪害工事	70,499,000	68,750,000	一般土木	7/19	97.5%	1			
0029	留萌建設管理部	事業課	3	浜中元川線 防災B雪害工事	64,691,000	64,680,000	一般土木	7/26	100%				
0030	留萌建設管理部	事業課	3	築別炭鉱線(停)線 防災B雪害工事	127,853,000	124,850,000	一般土木	7/26	97.7%	1			
0031	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線外 道単交安工事(区画線)	5,016,000	4,422,000	塗装	7/19	88.2%				内訳書提出
0033	留萌建設管理部	事業課	3	梅真布幌糠線 総合B地方道工事(舗装工)	12,419,000	11,913,000	舗装	8/23	95.9%	1			
0034	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	羽幌原野古丹別(停)線 道単構造改良工事	9,196,000	8,690,000	舗装	8/30	94.5%				
0035	留萌建設管理部	遠別出張所	3	六志内西雄信内線 道単構造改良工事	12,771,000	12,320,000	舗装	8/30	96.5%	1			
0036	留萌建設管理部	事業課	3	遠布小平町線 道単構造改良工事	13,035,000	12,298,000	舗装	8/30	94.3%	1			
0037	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	力尾九重線 道単構造改良工事	12,749,000	12,034,000	舗装	8/30	94.4%	1			
0038	留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線 道単局改工事	6,963,000	6,930,000	一般土木	8/23	99.5%				
0039	留萌建設管理部	事業課	6	幌糠小平(停)線 道単交安工事(自歩道)	9,284,000	9,020,000	一般土木	8/23	97.2%				
0040	留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線外 道単局改工事(一般)	8,404,000	8,228,000	一般土木	8/30	97.9%				
0041	留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道機工事(北工区)(排水工)	6,479,000	6,380,000	一般土木	9/20	98.5%				
1013	留萌建設管理部	事業課	3	鬼鹿漁港外 機能保全工事	130,284,000	128,700,000	一般土木	7/26	98.8%	1			
1016	留萌建設管理部	事業課	3	小平ダムメンテナンス工事3区工(補正・明許)	21,956,000	21,890,000	電気	8/23	99.7%				
1017	留萌建設管理部	事業課	3	オタルマセタツツ川 外道単砂防工事	13,321,000	13,200,000	一般土木	8/23	99.1%				
1018	留萌建設管理部	事業課	3	宮前海岸 道単局改工事(三豊地区)	34,408,000	33,935,000	一般土木	8/30	98.6%				
1019	留萌建設管理部	事業課	3	雄冬漁港海岸外 道単局改工事外	23,034,000	22,770,000	一般土木	8/30	98.9%				
1020	留萌建設管理部	事業課	6	白谷漁港 道単整備工事2区	6,490,000	6,358,000	一般土木	8/30	98.0%				
1021	留萌建設管理部	本部	3	留萌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事(補正・明許)外	116,358,000	116,050,000	電気	9/20	99.7%				
1022	留萌建設管理部	事業課	3	小平ダムメンテナンス工事1工区(補正・明許)	66,528,000	65,890,000	電気	9/20	99.0%				
1023	留萌建設管理部	事業課	3	04年災0062号オタルマセツ川 災害復旧工事	49,137,000	48,400,000	一般土木	9/20	98.5%				
1024	留萌建設管理部	羽幌出張所	3	有明ダム 道単改修工事	81,202,000	79,200,000	一般土木	9/20	97.5%	1			
3001	留萌建設管理部	羽幌出張所	14	古丹別川 応急工事(緊急)	6,490,000	6,237,000	一般土木	8/9	96.1%		1		
0008	稚内建設管理部	事業課	3	別川川 広域河川改修工事(中頓別地区)(橋梁下部工)	240,911,000	229,900,000	一般土木	7/6	95.4%	1			
0009	稚内建設管理部	事業課	3	別川川 広域河川改修工事(中頓別地区)上部工製作	211,002,000	193,820,000	鋼橋上部	7/6	91.9%	1			
0010	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川 総合流域防災工事(補正)(繰越)	84,117,000	79,750,000	一般土木	7/6	94.8%	1			
0011	稚内建設管理部	事業課	3	持久無名川 砂防工事(補正)(繰越)	98,241,000	95,480,000	一般土木	7/6	97.2%	1			
0012	稚内建設管理部	事業課	3	雄志志内海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事	35,959,000	35,420,000	一般土木	7/13	98.5%				内訳書提出
0013	稚内建設管理部	事業課	3	シネシニコ海岸 道単局改工事	35,717,000	35,200,000	一般土木	7/13	98.6%				
0014	稚内建設管理部	事業課	3	別川川 河川メンテナンス工事1工区(補正)(繰越)	88,099,000	85,580,000	一般土木	7/27	97.1%	1			
0015	稚内建設管理部	歌登出張所	3	オホーツク枝幸北漁港(開牧地区)外 水産流通基盤整備工事外	162,327,000	160,380,000	一般土木	7/27	98.8%	1			
0016	稚内建設管理部	事業課	3	新湊漁港(栄浜地区)外 地方創生港整備推進交付金工事外	154,979,000	146,850,000	一般土木	7/27	94.8%	1			
0017	稚内建設管理部	礼文出張所	3	東上泊漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外	145,442,000	141,900,000	一般土木	7/27	97.6%	1			
0018	稚内建設管理部	事業課	3	大岬海岸 高潮対策工事	80,916,000	78,980,000	一般土木	7/27	97.6%	1			
0019	稚内建設管理部	事業課	3	稚内線2丁目2 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)	21,087,000	20,350,000	一般土木	7/27	96.5%	1			
0020	稚内建設管理部	事業課	3	クサンル川 総合流域防災工事	108,614,000	105,050,000	一般土木	8/3	96.7%	1			
0021	稚内建設管理部	歌登出張所	3	モプタルウス海岸 道単局改工事(冬)	23,386,000	23,100,000	一般土木	8/3	98.8%	1			
0022	稚内建設管理部	事業課	3	クサンル川 総合流域防災工事(補正)(繰越)外	117,205,000	114,400,000	一般土木	8/24	97.6%	1			
0023	稚内建設管理部	事業課	3	別川川 河川メンテナンス工事2工区(補正)(繰越)	67,683,000	65,890,000	一般土木	9/7	97.4%				内訳書提出
0024	稚内建設管理部	礼文出張所	6	大空川外 道単砂防工事	7,579,000	7,370,000	一般土木	8/24	97.2%				
0025	稚内建設管理部	事業課	3	清明川外 道単改修工事(冬)	24,134,000	23,870,000	一般土木	9/28	98.9%				
0026	稚内建設管理部	事業課	3	鬼志別川外 道単改修工事(冬)	21,230,000	21,010,000	一般土木	9/28	99.0%				
0027	稚内建設管理部	歌登出張所	3	北見幌別川外 道単改修工事(冬)外	19,008,000	18,370,000	一般土木	9/28	96.6%				
0028	稚内建設管理部	礼文出張所	3	幌泊漁港海岸外 道単局改工事(冬)外	26,400,000	25,850,000	一般土木	9/28	97.9%				
0504	稚内建設管理部	事業課	3	上岡寒橋延滞停車場線(防犯417)雪害工事	157,916,000	154,000,000	一般土木	7/6	97.5%	1			
0505	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線(地道185)交安工事(橋梁下部工)	133,815,000	128,810,000	一般土木	7/6	96.3%	1			
0506	稚内建設管理部	事業課	3	豊富中頓別線(防犯418)雪害工事(防雪備)その2	74,954,000	72,380,000	一般土木	7/6	96.6%	1			
0507	稚内建設管理部	事業課	3	美深中頓別線外(防犯102)雪害工事(補正)(繰越)外(築工)	58,102,000	55,550,000	一般土木	7/6	95.6%	1			
0508	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線(17)通学路緊急対策工事(繰越)外	154,220,000	149,600,000	一般土木	7/20	97.0%	1			
0509	稚内建設管理部	事業課	3	豊富南頓別線外(128)和機補修工事(補正)(繰越)外	61,303,000	59,950,000	一般土木	7/20	97.8%	1			
0510	稚内建設管理部	事業課	3	礼文島線(4)砂防擁護工事(落石対策)(内路工区)外	62,964,000	61,380,000	一般土木	8/3	97.5%	1			
0511	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊富中頓別線 局所改良(防災施設)工事(地道工)	13,079,000	11,990,000	電気	8/3	91.7%				
0512	稚内建設管理部	事業課	3	稚内幌延線(19)通学路緊急対策工事	96,580,000	92,730,000	一般土木	8/24	96.0%	1			
0513	稚内建設管理部	事業課	3	稚内豊富停車場線(5)開通機架設工事(補正)(繰越)外	227,821,000	220,550,000	一般土木	9/7	96.8%	1			
0514	稚内建設管理部	礼文出張所	3	礼文島線 交通安全施設(自歩道)工事(地道工)	14,300,000	13,926,000	一般土木	8/31	97.4%				
0515	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 局所改良(防災施設)工事(地道工)その1	11,451,000	11,220,000	一般土木	8/31	98.0%				
0516	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線外 局所改良(防災施設)工事(地道工)その2	11,462,000	11,187,000	一般土木	8/31	97.6%				
0517	稚内建設管理部	事業課	3	メナシツ豊富線(地道186)交安工事(舗装工)	21,373,000	20,240,000	舗装	8/31	94.7%				
0518	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 改築舗装(構造改良)工事(地道工)その1	15,939,000	15,125,000	舗装	8/31	94.9%				
0519	稚内建設管理部	礼文出張所	3	釜形仙志志泊線 局所改良(一般)工事(地道工)外	15,609,000	15,290,000	舗装	8/31	98.0%				
0520	稚内建設管理部	礼文出張所	3	礼文島線 交通安全施設(自歩道)工事(地道工)	14,201,000	13,860,000	舗装	8/31	97.6%				
0521	稚内建設管理部	歌登出張所	3	枝幸前土府線 改築舗装(構造改良)工事(地道工)	8,382,000	7,920,000	舗装	8/31	94.5%				
0522	稚内建設管理部	歌登出張所	3	豊牛下頓別停車場線 改築舗装(構造改良)工事(地道工)	8,129,000	7,700,000	舗装	8/31	94.7%				
0523	稚内建設管理部	礼文出張所	6	船泊港礼文公園線 局所改良(側溝)工事(地道工)	4,851,000	4,675,000	一般土木	8/31	96.4%				
0524	稚内建設管理部	事業課	3	豊富南頓別線(防犯33)地方道工事(補正)(繰越)外	19,767,000	19,470,000	一般土木	9/28	98.5%				内訳書提出
0525	稚内建設管理部	事業課	3	豊富南頓別線(防犯102)雪害工事(補正)(繰越)外(築工)	10,659,000	10,340,000	舗装	9/28	97.0%				
0526	稚内建設管理部	事業課	3	稚内天塩線 改築舗装(構造改良)工事(地道工)その2	12,133,000	11,440,000	舗装	9/28	94.3%				
0011	網走建設管理部	紋別出張所	3	丸瀬布上清線(補道161)補修工事(補正)(明許)外	162,074,000	147,620,000	一般土木	7/6	91.1%	1			
0012	網走建設管理部	遠軽出張所	3	遠軽生田原(停)線(補道170)補修工事(補正)(明許)外	92,400,000	85,800,000	一般土木	7/6	92.9%	1			
0013	網走建設管理部	北見出張所	3	北見幌別線(補道155)補修工事(鉄骨構架工)(補正)(明許)外	90,937,000	84,040,000	一般土木	7/6	92.4%	1			
0017	網走建設管理部	事業課	3	摩周湖岸線(地道198)交安工事(排水工)	109,945,000	104,500,000	一般土木	7/20	95.0%	1			
0018	網走建設管理部	事業課	3	網走川線(補道404)補修工事(高野山フェリス川)(明許)外	99,605,000	92,103,000	一般土木	7/20	92.5%	1			
0019	網走建設管理部	事業課	3	知床公園線(補道153)補修工事(カムイワッカ橋構架工)(補正)(明許)外	68,640,000	66,000,000	一般土木	7/20	96.2%				
0020	網走建設管理部	北見出張所	3	下仁根内(停)線(防犯420)防雪工事(雪害予防構架工)	36,597,000	36,190,000	一般土木	7/20	98.9%				
0022	網走建設管理部	紋別出張所	3	遠軽雄武線 道単局改工事(札中トンネル通信機器交換)	10,714,000	10,659,000	電気	7/20	99.5%				
0023	網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線外 純単交安工事(区画線)	3,894,000	3,432,000	塗装	7/6	88.1%				
0024	網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線外 純単交安工事(区画線)	3,927,000	3,465,000	塗装	7/6	88.2%				
0026	網走建設管理部	事業課	3										

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1029	綱走建設管理部	北見出張所	3	開成峠左3の沢川 砂防工事(補正)(明許)外	66,462,000	62,480,000	一般土木	7/20	94.0%				
1030	綱走建設管理部	事業課	3	藻琴川 広域河川改修工事(補正)(明許)	125,972,000	122,650,000	一般土木	7/27	97.4%	1			
1031	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	芭露川 大規模特定河川工事(補正)(明許)外	195,371,000	185,020,000	一般土木	8/3	94.7%				
1032	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(補正)(明許)1工区	244,915,000	228,800,000	一般土木	8/3	93.4%	1			
1033	綱走建設管理部	北見出張所	3	ルクシニコ川 総合流域防災河川改修工事	142,835,000	133,980,000	一般土木	8/3	93.8%	1			
1034	綱走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(秋の山地区)(補正)(明許)	68,596,000	67,100,000	一般土木	8/3	97.8%				
1035	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	白岡別川 広域河川改修工事(補正)(明許)2工区	191,719,000	180,950,000	一般土木	8/24	94.4%	1			
1036	綱走建設管理部	事業課	3	芭露漁港 水産物供給基盤機能保全工事(補正)(明許)	120,659,000	116,600,000	一般土木	8/24	96.6%				
1037	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 広域河川改修工事1工区	132,473,000	121,440,000	一般土木	8/24	91.7%	1			
1038	綱走建設管理部	北見出張所	3	小町川 大規模特定河川改修工事	59,521,000	57,750,000	一般土木	8/24	97.0%	1			
1039	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 広域河川改修工事2工区	130,559,000	120,340,000	一般土木	9/7	92.2%	1			
1040	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	芭露川 大規模特定河川工事	96,393,000	91,740,000	一般土木	9/7	95.2%	1			
1041	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	支湧別川 砂防工事(補正)(明許)	76,252,000	70,455,000	一般土木	9/7	92.4%	1			
1042	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	生田原川 広域河川改修工事3工区	41,976,000	39,820,000	一般土木	9/14	94.9%				
1043	綱走建設管理部	事業課	3	藻琴川 総合流域防災河川改修工事1工区(補正)(明許)外	59,598,000	57,530,000	一般土木	9/14	96.5%				
1044	綱走建設管理部	個別出張所	3	雄武海岸(東浜地区) 道単局部改良工事外	25,960,000	24,750,000	一般土木	9/14	95.3%				
1045	綱走建設管理部	北見出張所	3	オロムシ川 道単改修工事	19,316,000	17,380,000	一般土木	9/14	90.0%				
1046	綱走建設管理部	遠軽出張所	3	佐呂間別川 広域河川改修工事(補正)(明許)外	140,613,000	135,740,000	一般土木	9/14	96.5%	1			
1047	綱走建設管理部	事業課	3	斜里川 広域河川改修工事(狭間川地区)(補正)(明許)	140,107,000	136,400,000	一般土木	9/28	97.4%	1			
1048	綱走建設管理部	事業課	3	斜里川 大規模特定河川改修工事(補正)(明許)1工区	101,937,000	100,100,000	一般土木	9/28	98.2%	1			
3101	綱走建設管理部	遠軽出張所	14	興部川 災害復旧工事(緊急)	12,232,000	10,989,000	一般土木	8/17	89.8%		1		
3103	綱走建設管理部	北見出張所	14	ハンケビハウシ川 災害復旧工事(緊急)	4,873,000	4,730,000	一般土木	8/29	97.1%		1		
0020	帯広建設管理部	事業課	3	下居辺高島停車場線 総B15改良工事外	49,082,000	44,330,000	一般土木	7/6	90.3%				
0021	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 防B422雪害工事(雪崩予防柵)外	87,428,000	79,200,000	一般土木	7/6	90.6%				
0022	帯広建設管理部	事業課	3	静内中札内線 防B104改良工事(明許)外	226,908,000	206,470,000	一般土木	7/13	91.0%	1			
0023	帯広建設管理部	事業課	3	宮別浦幌線 第12号橋補修工事外	52,415,000	46,860,000	一般土木	7/13	89.4%	1			
0024	帯広建設管理部	事業課	3	オナト線 防B77改良工事(補正・明許)外	48,851,000	46,750,000	一般土木	7/13	95.7%				
0028	帯広建設管理部	事業課	3	忠別清水線 ベンケンコロベツ橋補修工事(補正)(明許)外	93,577,000	84,040,000	一般土木	7/6	89.8%	1			
0030	帯広建設管理部	事業課	3	幕別帯広芽室線 交通安全(通学路)工事外	402,952,000	368,170,000	一般土木	7/27	91.4%				
0031	帯広建設管理部	事業課	3	北見白糠線 相川橋補修工事(補正・明許)外	78,166,000	70,070,000	一般土木	7/27	89.6%	1			
0033	帯広建設管理部	事業課	3	本別浦幌線 川流布橋補修工事外	42,834,000	38,170,000	一般土木	7/27	89.1%				
0035	帯広建設管理部	事業課	3	然別峡線 防B42改良工事(補正・明許)外	76,362,000	69,300,000	一般土木	8/3	90.8%				
0036	帯広建設管理部	事業課	3	熊牛御影線 十勝橋架換工事(補正)(明許)外	243,243,000	222,530,000	一般土木	7/20	91.5%	1			内訳書提出
0037	帯広建設管理部	事業課	3	熊牛御影線 十勝橋架換工事(古川橋)(下部工)	108,867,000	99,110,000	一般土木	8/24	91.0%				
0039	帯広建設管理部	事業課	3	勇足池田線 大幸橋補修工事(明許)	76,054,000	68,860,000	一般土木	8/24	90.5%	1			
0040	帯広建設管理部	事業課	3	東瓜幕芽室線 防B422雪害工事(防雪柵)外	36,740,000	32,890,000	一般土木	8/24	89.5%				
0041	帯広建設管理部	事業課	3	駒島更別線 防B422雪害工事(防雪柵)外	60,049,000	54,230,000	一般土木	8/24	90.3%	1			
0042	帯広建設管理部	事業課	3	4年災40号橋坂足寄停車場線 災害復旧工事(橋梁)	19,954,000	17,930,000	一般土木	8/31	89.9%				
0043	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	瀬多来吉野線 道単舗装工事(構造改良)	15,037,000	13,882,000	舗装	9/28	92.3%				
0044	帯広建設管理部	大樹出張所	3	幕別大樹線 道単舗装工事(構造改良)	12,727,000	12,155,000	舗装	9/28	95.5%				
0045	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	東瓜幕芽室線 道単舗装工事(構造改良)外	23,771,000	22,407,000	舗装	9/28	94.3%				
0046	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	清水大樹線 道単舗装工事(構造改良)中札内工区	13,827,000	12,980,000	舗装	9/28	93.9%				
0047	帯広建設管理部	事業課施設保全室	3	八千代帯広線 道単舗装工事(構造改良)	14,762,000	13,893,000	舗装	9/28	94.1%				
0048	帯広建設管理部	足寄出張所	3	足寄原野上利別停車場線 道単舗装工事(構造改良)	19,305,000	17,765,000	舗装	9/28	92.0%				
0049	帯広建設管理部	浦幌出張所	3	大津旅来線 道単舗装工事(構造改良)外	15,037,000	14,058,000	舗装	9/28	93.5%				
0050	帯広建設管理部	大樹出張所	3	広尾大樹線 道単舗装工事(構造改良)	12,012,000	11,154,000	舗装	9/28	92.9%				
0051	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	忠別清水線 道単局改工事(側溝)	18,854,000	17,380,000	一般土木	9/28	92.2%				
0052	帯広建設管理部	鹿追出張所	3	熊牛御影線 道単交安工事(歩道)	15,906,000	14,905,000	舗装	9/28	93.7%				
0053	帯広建設管理部	足寄出張所	3	津別陸別線 道単交安工事(歩道工)外	34,683,000	31,240,000	一般土木	9/28	90.1%				
0054	帯広建設管理部	事業課	3	清水大樹線 防B39改良工事(橋梁工)(補正・明許)外	97,416,000	88,330,000	一般土木	9/28	90.7%	1			
0526	帯広建設管理部	事業課	3	九号川 砂防工事(堰堤工)	94,050,000	89,430,000	一般土木	7/6	95.1%	1			
0527	帯広建設管理部	事業課	3	然別川 総合流域防災工事(補正)(明許)	59,312,000	53,680,000	一般土木	7/6	90.5%				
0528	帯広建設管理部	事業課	3	然別川 総合流域防災工事	144,353,000	131,120,000	一般土木	7/13	90.8%				
0529	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事1工区	74,646,000	74,580,000	電気	7/27	99.9%				
0530	帯広建設管理部	事業課	3	ピウカ川 改修工事3工区	50,391,000	45,320,000	一般土木	7/27	89.9%				
0532	帯広建設管理部	事業課	3	4年災102号ベケレベツ川 災害復旧工事	65,604,000	59,510,000	一般土木	8/3	90.7%	1			
0533	帯広建設管理部	事業課	3	4年災101号ナイ川外 災害復旧工事	23,100,000	20,680,000	一般土木	8/24	89.5%				
0534	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事(中流地区)外	64,361,000	58,080,000	一般土木	8/24	90.2%	1			
0537	帯広建設管理部	事業課	3	古舞川 道単改修工事	35,112,000	31,570,000	一般土木	9/14	89.9%				
0538	帯広建設管理部	事業課	3	音調津漁港 漁港施設機能強化工事外	90,816,000	90,640,000	一般土木	9/14	99.8%	1			
0539	帯広建設管理部	事業課	3	猿別川 改修工事(茂登谷川工区)外	58,157,000	52,580,000	一般土木	9/14	90.4%	1			
0540	帯広建設管理部	事業課	3	帯広川 改修工事(ウツツ川地区)	46,090,000	41,470,000	一般土木	9/14	90.0%	1			
0541	帯広建設管理部	事業課	3	伏古別川 改修工事2工区	43,021,000	38,830,000	一般土木	9/14	90.3%				
0542	帯広建設管理部	事業課	3	遠別川 道単改修工事(冬)	58,806,000	53,130,000	一般土木	9/28	90.3%				
0543	帯広建設管理部	事業課	3	4年災99号ハギノ川 災害復旧工事	237,490,000	217,360,000	一般土木	9/28	91.5%	1			
0544	帯広建設管理部	事業課	3	ベンケオタソイ川 砂防工事(補正・明許)	171,809,000	156,530,000	一般土木	9/28	91.1%	1			
0545	帯広建設管理部	事業課	3	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外	77,528,000	77,440,000	一般土木	9/28	99.9%	1			
0546	帯広建設管理部	事業課	3	利別川 改修工事(上流地区)2工区	67,386,000	61,050,000	一般土木	9/28	90.6%	1			
0547	帯広建設管理部	事業課	3	ピウカ川 改修工事2工区	52,129,000	46,970,000	一般土木	9/28	90.1%	1			
0010	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室半島線(補助-475)工事(協力橋)	103,565,000	97,900,000	塗装	7/5	94.5%				
0011	釧路建設管理部	根室出張所	3	根室半島線(補助-476)工事(サツコ橋)	92,554,000	83,270,000	塗装	7/5	90.0%				
0012	釧路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼春別(停)線(補助-492)工事(平和橋)	45,606,000	44,330,000	一般土木	7/5	97.2%				
0013	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線白線(防B-47)交付金工事(落石防護柵)(補正・明許)外	163,196,000	158,400,000	一般土木	7/5	97.1%	1			
0014	釧路建設管理部	中標津出張所	3	根室半島線(防B-45)交付金工事(引込橋)(補正・明許)外	99,704,000	99,220,000	一般土木	7/5	99.5%	1			
0015	釧路建設管理部	事業課	3	阿寒標茶線(補助-21)工事(第2号橋、仮道工)	24,354,000	23,870,000	一般土木	7/5	98.0%				
0016	釧路建設管理部	弟子屈出張所	3	屈斜路摩周湖畔線(補助-201)工事(熊鷹橋)(補正・明許)	64,812,000	63,470,000	一般土木	7/5	97.9%				
0017	釧路建設管理部	中標津出張所	3	川北中標津線(補助-213)工事(上居堰橋)(補正・明許)外	69,498,000	67,870,000	一般土木	7/26	97.7%				
0018	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線白線(補助-204)工事(護欄別架外)(補正・明許)外	178,706,000	176,550,000	一般土木	7/26	98.8%	1			
0019	釧路建設管理部	中標津出張所	3	中西別計根別線(B改-19)交付金工事外	102,795,000	100,100,000	一般土木	7/26	97.4%	1			
0028	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線白線(防B-47)交付金工事(落石防護柵)(補正・明許)外	100,936,000	97,680,000	一般土木	7/26	96.8%	1			
0029	釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	3	中標津空港 照明施設(ターニングパッド)滑走路灯火工事	20,735,000	20,240,000	電気	7/26	97.6%				
0030	釧路建設管理部	中標津出張所	3	知床公園線白線(補助-468)工事(南北橋外)(橋梁)	50,116,000	48,950,000	一般土木	8/2					

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1018	銚路建設管理部	事業課	3	白糠海岸(刺牛地区)道単局部改良工事	48,169,000	47,300,000	一般土木	7/5	98.2%				
1019	銚路建設管理部	中標津出張所	3	薫別漁港 漁港施設機能強化工事	175,362,000	170,500,000	一般土木	7/5	97.2%	1			
1020	銚路建設管理部	中標津出張所	3	海岸町海岸 高潮対策工事(補正明許)	87,747,000	85,250,000	一般土木	7/19	97.2%	1			
1021	銚路建設管理部	弟子屈出張所	3	04年災0005号根室沿岸標津海岸 災害復旧工事	237,677,000	232,100,000	一般土木	7/19	97.7%	1			
1022	銚路建設管理部	中標津出張所	3	桂巻漁港 水産生産基盤整備工事(浚渫)外(補正明許)	157,256,000	151,800,000	一般土木	7/26	96.5%	1			
1023	銚路建設管理部	中標津出張所	3	奉浜町海岸高潮対策工事(補正明許)	117,249,000	112,530,000	一般土木	7/26	96.0%	1			
1024	銚路建設管理部	事業課	3	碓路ダム堤防改良工事外(放流監視設備)(補正明許)外	26,576,000	26,400,000	電気	8/2	99.3%				
1025	銚路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 2工区	194,568,000	190,410,000	一般土木	8/2	97.9%	1			
1026	銚路建設管理部	事業課	3	銚路川 広域河川改修工事(別保川工区)2工区	196,141,000	194,260,000	一般土木	8/2	99.0%	1			
1028	銚路建設管理部	事業課	3	銚路材木町1外 急傾斜地メンテナンス工事	75,504,000	73,700,000	一般土木	8/2	97.6%	1			
1029	銚路建設管理部	事業課	3	銚路川 広域河川改修工事(別保川工区)3工区	166,452,000	164,450,000	一般土木	8/23	98.8%	1			
1030	銚路建設管理部	中標津出張所	3	オッカバケ漁港海岸外 高潮対策工事(繰越)	151,261,000	148,500,000	一般土木	8/23	98.2%	1			
1031	銚路建設管理部	中標津出張所	3	千代ノ浦漁港 機能保全工事外	87,175,000	85,580,000	一般土木	8/23	98.2%	1			
1032	銚路建設管理部	中標津出張所	3	琵琶瀬漁港海岸 津波対策緊急工事	72,270,000	69,300,000	一般土木	8/23	95.9%	1			
1033	銚路建設管理部	中標津出張所	3	浜中海岸 高潮対策工事	59,642,000	58,520,000	一般土木	8/23	98.1%	1			
1034	銚路建設管理部	事業課	3	銚路南大通1外 急傾斜地メンテナンス工事外	55,858,000	54,890,000	一般土木	8/23	98.3%				
1035	銚路建設管理部	中標津出張所	3	琵琶瀬漁港 機能保全工事	65,263,000	62,040,000	一般土木	8/30	95.1%				
1036	銚路建設管理部	中標津出張所	3	榑町漁港海岸 高潮対策工事	24,871,000	24,200,000	一般土木	8/30	97.3%				
1037	銚路建設管理部	中標津出張所	3	床潭漁港 機能保全工事(浚渫)外(補正明許)外	210,606,000	205,370,000	一般土木	8/30	97.5%	1			
1038	銚路建設管理部	厚岸出張所	3	ヒリカウタ地区 地すべり対策工事(補正明許)外	178,475,000	174,900,000	一般土木	8/30	98.0%	1			
1039	銚路建設管理部	事業課	3	銚路川 広域河川改修工事(別保川工区)4工区	85,547,000	82,500,000	一般土木	8/30	96.4%	1			
1040	銚路建設管理部	中標津出張所	3	飛仁帯海岸 高潮対策工事	120,692,000	118,030,000	一般土木	9/13	97.8%	1			
1041	銚路建設管理部	中標津出張所	3	標津漁港外 機能保全工事(浚渫)外	118,437,000	116,050,000	一般土木	9/13	98.0%	1			
1042	銚路建設管理部	中標津出張所	3	岬町知別海岸 高潮対策工事	107,811,000	105,270,000	一般土木	9/13	97.6%	1			
1043	銚路建設管理部	中標津出張所	3	共栄町海岸 高潮対策工事	109,296,000	106,150,000	一般土木	9/13	97.1%	1			
1044	銚路建設管理部	中標津出張所	3	野付海岸 侵食対策工事	152,295,000	149,600,000	一般土木	9/13	98.2%	1			
1045	銚路建設管理部	事業課	3	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)	76,549,000	73,700,000	一般土木	9/13	96.3%	1			
1046	銚路建設管理部	事業課	3	銚路川 広域河川改修工事	105,996,000	103,950,000	一般土木	9/13	98.1%	1			
1047	銚路建設管理部	事業課	3	香採川 河川総合流域防災工事(補正明許)外	96,734,000	93,830,000	一般土木	9/13	97.0%	1			
1048	銚路建設管理部	中標津出張所	3	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事	72,050,000	68,200,000	一般土木	9/13	94.7%	1			
1049	銚路建設管理部	根室出張所	3	銚路町老若舞急傾斜地 崩壊防止工事外	38,951,000	37,620,000	一般土木	9/20	96.6%				
1050	銚路建設管理部	中標津出張所	3	友知海岸 高潮対策工事	217,228,000	212,300,000	一般土木	9/20	97.7%	1			
1051	銚路建設管理部	厚岸出張所	3	敷布(火敷布)漁港 機能保全工事(補正明許)外	129,184,000	125,400,000	一般土木	9/20	97.1%	1			
1052	銚路建設管理部	中標津出張所	3	友知漁港海岸 高潮対策工事	122,210,000	118,800,000	一般土木	9/20	97.2%	1			
1053	銚路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸(忠類3)道単局部改良工事(冬)	83,798,000	80,850,000	一般土木	9/20	96.5%	1			
1054	銚路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸 メンテナンス工事 1工区(補正明許)	100,617,000	98,230,000	一般土木	9/20	97.6%	1			
1055	銚路建設管理部	中標津出張所	3	標津海岸 メンテナンス工事 2工区(補正明許)	73,986,000	72,270,000	一般土木	9/20	97.7%	1			
1056	銚路建設管理部	中標津出張所	3	標津川 広域河川改修工事外(補正明許)外	153,780,000	150,920,000	一般土木	9/20	98.1%	1			
1057	銚路建設管理部	中標津出張所	3	オッカバケ漁港外 機能保全工事外	67,320,000	66,220,000	一般土木	9/20	98.4%				

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考	
10050	建設局	計画管理課	3	北海道空知総合振興局 空知農産物加工センター改修工事	157,058,000	154,000,000	建築	8/1	98.1%			1	農政部	
10102	建設局	計画管理課	3	北海道本庁舎 ロードヒーティング設備改修工事	160,765,000	148,940,000	電気	9/12	92.6%	1			総務部	
10120	建設局	計画管理課	3	北海道立総合体育センター 改修電気設備工事	298,419,000	283,800,000	電気	9/5	95.1%			1	環境生活部、内訳書提出	
10130	建設局	計画管理課	3	北海道女性相談援助センターほか 照明設備改修工事	58,234,000	53,889,000	電気	9/12	92.5%			1	保健福祉部	
10151	建設局	計画管理課	3	北海道立真駒内公園 屋外トイレ改修工事	88,286,000	88,110,000	建築	7/4	99.8%			1	総務課	
10181	建設局	計画管理課	3	北海道庁本庁舎 非常用発電機始動用蓄電池改修工事	7,315,000	7,150,000	電気	7/4	97.7%			1	建設部	
10210	建設局	計画管理課	3	北海道庁別館庁舎地下2階機械室 排水ポンプほか改修工事	21,615,000	21,120,000	管	7/25	97.7%			1	総務部	
10220	建設局	計画管理課	3	北海道庁本庁舎 防火設備改修工事	20,504,000	19,030,000	建築	9/5	92.8%			1	総務部	
10600	建設局	計画管理課	3	北海道苫小牧合同庁舎 電気設備改修工事	12,023,000	11,990,000	電気	9/12	99.7%			1	総務部	
10711	建設局	計画管理課	3	北海道栽培漁業入りもセンター本体棟ほか 改修衛生設備工事	50,358,000	49,500,000	管	9/26	98.3%			1	水産林務部	
10710	建設局	計画管理課	3	北海道栽培漁業入りもセンター本体棟ほか 改修工事	84,381,000	82,500,000	建築	9/26	97.8%			1	水産林務部、内訳書提出	
10800	建設局	計画管理課	3	木地挽幹線中継所 屋根ほか改修工事	22,363,000	21,450,000	建築	7/25	95.9%			1	総合政策部	
10831	建設局	計画管理課	3	北海道水産種苗熊石センター 改修暖房衛生設備工事	245,608,000	242,000,000	管	9/5	98.5%			1	水産林務部	
10830	建設局	計画管理課	3	北海道水産種苗熊石センター 改修電気設備工事	60,324,000	60,280,000	電気	9/5	99.9%			1	水産林務部	
11240	建設局	計画管理課	3	稚内市総合振興局長・部長公宅 解体工事	11,913,000	10,995,600	建築	7/18	92.3%			1	総務部	
11410	建設局	計画管理課	3	北海道立オホーツク流氷科学センター 電気設備改修工事	152,636,000	149,600,000	電気	7/25	98.0%	1			環境生活部	
11430	建設局	計画管理課	3	北海道オホーツク総合振興局 北見建設事務所 電話設備ほか改修工事	8,052,000	7,920,000	電気	9/5	98.4%			1	総務部	
20174	建設局	計画管理課	3	北海道立図書館 長寿命化自動制御設備工事	322,190,000	298,870,000	管	9/5	92.8%			1	教育庁	
30023	建設局	計画管理課	3	北海道名寄高等学校 増築その他弱電設備工事	52,679,000	51,920,000	電気	8/1	98.6%			1	教育庁	
30021	建設局	計画管理課	3	北海道名寄高等学校 増築その他工事(2工区)	267,454,000	264,000,000	建築	8/1	98.7%			1	教育庁	
30022	建設局	計画管理課	3	北海道名寄高等学校 増築その他強電設備工事	72,127,000	71,500,000	電気	8/1	99.1%			1	教育庁	
30020	建設局	計画管理課	3	北海道名寄高等学校 増築その他工事(1工区)	455,532,000	454,300,000	建築	8/1	99.7%			1	教育庁	
30024	建設局	計画管理課	3	北海道名寄高等学校 増築その他暖房衛生設備工事	144,683,000	142,978,000	管	8/1	98.8%			1	教育庁	
30720	建設局	計画管理課	3	北海道厚岸翔洋高等学校 旧寄宿舎解体工事	48,499,000	48,400,000	建築	7/25	99.8%			1	教育庁	
32700	建設局	計画管理課	3	北海道釧路湖陵高等学校 防球水平ネット設置工事	40,909,000	40,150,000	一般土木	9/5	98.1%			1	教育庁	
40500	建設局	計画管理課	3	室蘭市道住宅改修工事(白鳥台4丁目目地7R・11号棟)	31,240,000	28,600,000	建築	9/12	91.5%			1	建設部	
0010	渡島総合振興局	水産課	3	噴火湾周辺地区南かやべ 増殖場造成工事	75,185,000	72,600,000	水産土木工事	7/18	96.6%					
0011	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区福島 魚礁設置工事	173,646,000	169,070,000	水産土木工事	8/22	97.4%					
0012	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区 住吉魚礁設置工事	136,158,000	132,000,000	水産土木工事	8/22	96.9%					
0013	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区ほくと漁場 増殖場造成工事	70,246,000	69,080,000	水産土木工事	8/22	98.3%					
0014	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区函館沖 増殖場造成工事	76,274,000	74,305,000	水産土木工事	9/26	97.4%					
0015	渡島総合振興局	水産課	3	北海道津軽海峡地区湯浜 魚礁設置工事その2	87,901,000	85,250,000	水産土木工事	9/26	97.0%					
1505	白谷総合振興局	水産課	3	日本海沿岸地区神磯地先増殖場造成工事	57,618,000	55,880,000	水産土木工事	8/23	97.0%					内訳書
0503	白谷総合振興局	水産課	3	503北海道太平洋西部地区新増殖場造成工事	85,916,000	79,420,000	水産土木工事	7/27	92.4%	1				
0001	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区清雲泊増殖場造成工事	121,033,000	119,350,000	水産土木工事	7/13	98.6%					
0002	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区鼻入増殖場造成工事	121,253,000	118,250,000	水産土木工事	7/13	97.5%					
0003	釧路総合振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区昆布沖魚礁設置工事	177,892,000	173,800,000	水産土木工事	7/13	97.7%					
0002	根室振興局	水産課	2	羅臼地区羅臼増殖場造成工事	110,308,000	107,800,000	水産土木工事	7/19	97.7%			1		
0003	根室振興局	水産課	3	北海道太平洋東部地区花咲沖魚礁設置工事	216,799,000	212,080,000	水産土木工事	8/23	97.8%			1		内訳書
0002	石狩振興局	林務課	3	鱒の沢 機能強化・老朽化対策工事	41,448,000	40,480,000	森林土木工事	8/22	97.7%					内訳書
0102	渡島総合振興局	林務課	3	山形地区 緊急予防治山工事(工事番号第102号)	64,317,000	62,700,000	森林土木工事	8/22	97.5%					
0103	渡島総合振興局	林務課	3	月崎地区 緊急予防治山工事(工事番号第103号)	35,409,000	34,540,000	森林土木工事	9/26	97.5%					
0131	渡島総合振興局	林務課	3	館平地区 小規模治山工事(工事番号第131号)	19,162,000	17,160,000	森林土木工事	8/22	89.6%					
0132	渡島総合振興局	林務課	3	古平地区 小規模治山工事(工事番号第132号)	13,816,000	12,540,000	森林土木工事	8/22	90.8%					
0902	渡島総合振興局	林務課	3	浦和地区 復旧治山工事(工事番号第902号)	60,786,000	58,960,000	森林土木工事	8/22	97.0%					
0904	渡島総合振興局	林務課	3	半井衛沢 緊急予防治山工事(工事番号第904号)	26,158,000	25,278,000	森林土木工事	7/18	96.6%					
0001	樽山振興局	林務課	3	赤石地区 緊急予防治山ほか1工事	67,012,000	66,550,000	森林土木工事	7/27	99.3%			1		
0002	樽山振興局	林務課	3	松江地区 予防治山工事	79,475,000	77,000,000	森林土木工事	7/27	96.9%	1				
0031	樽山振興局	林務課	3	全原地区 小規模治山工事	2,510,000	2,475,000	森林土木工事	7/27	98.6%					
0032	樽山振興局	林務課	3	花磯地区 小規模治山工事	23,507,000	23,430,000	森林土木工事	7/27	99.7%					
0201	樽山振興局	林務課	3	林業生産基盤整備備置茂平内線 改良工事	62,700,000	58,850,000	森林土木工事	7/27	93.9%	1				
0053	後志総合振興局	林務課	3	7号の沢 小規模治山工事	9,372,000	9,240,000	森林土木工事	7/20	98.6%					
0901	後志総合振興局	林務課	3	然別地区 緊急予防治山工事(補正)	27,467,000	26,620,000	森林土木工事	7/20	96.9%					
0902	後志総合振興局	林務課	3	幌島地区 緊急予防治山工事(補正)	20,614,000	20,020,000	森林土木工事	7/20	97.1%					内訳書
0003	空知総合振興局	林務課	3	レスーイ地区 緊急予防治山ほか1工事	56,628,000	55,880,000	森林土木工事	7/20	98.7%	1				
0052	空知総合振興局	林務課	3	吉野地区 小規模治山工事	4,114,000	4,026,000	森林土木工事	8/23	97.9%					
0053	空知総合振興局	林務課	3	松井第二地区先 小規模治山工事	11,649,000	11,330,000	森林土木工事	9/20	97.3%					
0002	上川総合振興局	林務課	3	豊里地区 緊急予防治山工事	67,793,000	62,700,000	森林土木工事	7/25	92.5%					内訳書
0003	上川総合振興局	林務課	3	南富良野地区 流木防止総合対策工事その2ほか1工事	59,356,000	57,970,000	森林土木工事	7/25	97.7%					
0053	上川総合振興局	林務課	3	パネケニウ川支流 小規模治山工事ほか1工事	7,689,000	7,590,000	森林土木工事	7/25	98.7%					
0102	留萌振興局	林務課	3	林業生産基盤整備備置菊岡沖内線その2 開設工事	44,781,000	44,220,000	森林土木工事	7/20	98.7%					
0503	留萌振興局	林務課	3	キヒナガ川(復旧治山工事)	41,910,000	41,800,000	森林土木工事	9/21	99.7%					内訳書
0532	留萌振興局	林務課	3	峯野漁港 小規模治山工事	27,071,000	27,060,000	森林土木工事	9/21	100%					
0002	宗谷総合振興局	林務課	3	002 津軽地区 復旧治山工事	40,095,000	39,600,000	森林土木工事	8/23	98.8%					
0005	宗谷総合振興局	林務課	3	005 久連地区 防災林造成工事	47,509,000	46,090,000	森林土木工事	7/26	97.0%					
0010	宗谷総合振興局	林務課	3	010 仙法志地区 小規模治山工事	3,806,000	3,696,000	森林土木工事	7/26	97.1%					
0012	宗谷総合振興局	林務課	3	012 西上泊地区 小規模治山工事	18,139,000	17,600,000	森林土木工事	7/26	97.0%					内訳書
0004	オホーツク総合振興局	林務課	3	(002)常呂川流域 機能強化・老朽化対策工事	29,557,000	28,930,000	森林土木工事	7/11	97.9%					
0034	オホーツク総合振興局	林務課	3	(034)21世紀の森 小規模治山工事	3,399,000	3,355,000	森林土木工事	7/11	98.7%					
0008	胆振総合振興局	林務課	3	田の沢 復旧治山工事	47,058,000	46,013,000	森林土木工事	9/28	97.8%					
0013	胆振総合振興局	林務課	3	村上の沢 小規模治山工事	12,837,000	12,485,000	森林土木工事	9/28	97.3%					
0020	胆振総合振興局	林務課	3	幌内2地区その4 復旧治山工事	123,673,000	121,550,000	森林土木工事	8/31	98.3%					
0021	胆振総合振興局	林務課	3	幌内2地区その5 復旧治山工事ほか1工事	122,496,000	120,670,000	森林土木工事	8/31	98.5%					
0022	胆振総合振興局	林務課	3	幌内2地区その6 復旧治山工事ほか1工事	121,055,000	118,910,000	森林土木工事	8/31	98.2%					
0023	胆振総合振興局	林務課	3	幌内地区2その3 復旧治山工事	187,275,000	185,020,000	森林土木工事	8/31	98.8%					
0303	胆振総合振興局	林務課	3	303 林業専用道(規格相当) 6林班線 開設工事	26,928,000	26,400,000	森林土木工事	7/20	98.0%					内訳書
0304	胆振総合振興局	林務課	3	304 林業専用道(規格相当) 3林班線 補強工事	12,617,000	12,320,000	森林土木工事	7/20	97.6%					
0309	胆振総合振興局	林務課	3	309 幹線林道拡大の沢線改良工事 改良工事	17,380,000	17,270,000	森林土木工事	9/28	99.4%					
0826	胆振総合振興局	林務課	3	富里地区 G 治山激甚災害対策特別緊急工事ほか1工事	44,924,000	44,550,000	森林土木工事	8/31	99.2%					
0827	胆振総合振興局	林務課	3	高丘地区 P 治山激甚災害対策特別緊急工事ほか2工事	54,582,000	53,790,000	森林土木工事	8/31	98.5%					
0828	胆振総合振興局	林務課	3	幌内										

令和5年度(2023年度)発注機関別入札 契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
0051	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	岩部地区 小規模治山工事	15,400,000	14,520,000	森林土木工事	9/27	94.3%				内訳書
0301	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	幹線林道澄川線 改良工事	48,015,000	45,100,000	森林土木工事	8/23	93.9%				内訳書
0352	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	宮越内支線林道ほか1路線 維持工事	10,989,000	10,538,000	森林土木工事	9/27	95.9%				
0851	渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	3	岩部覆道地先 復旧治山工事	51,546,000	51,040,000	森林土木工事	8/23	99.0%				
0001	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	温泉地先 復旧治山工事	22,517,000	22,231,000	森林土木工事	7/20	98.7%				
0002	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	文珠地区 予防治山工事	45,254,000	44,680,000	森林土木工事	8/29	98.7%	1			
0031	空知総合振興局森林室	森林整備課	3	バンケソケチ川 小規模治山工事	20,570,000	20,240,000	森林土木工事	8/29	98.4%				内訳書
0123	留萌振興局森林室	森林整備課	3	61林班施業道ほか2路線 維持工事	5,764,000	5,720,000	森林土木工事	8/7	99.2%				
0124	留萌振興局森林室	森林整備課	3	80林班施業道ほか1路線 維持工事	6,908,000	6,820,000	森林土木工事	8/7	98.7%				内訳書
0125	留萌振興局森林室	森林整備課	3	大和田林道ほか1路線 維持工事	5,379,000	5,335,000	森林土木工事	8/7	99.2%				
0017	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	三角沢 予防治山工事	29,480,000	29,260,000	森林土木工事	9/21	99.3%				内訳書
0301	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	144林班施業道 維持工事	5,830,000	5,720,000	森林土木工事	9/21	98.1%				
0302	上川総合振興局北部森林室	森林整備課	3	203林班施業道 維持工事	5,082,000	4,895,000	森林土木工事	9/21	96.3%				
0206	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	五十寒林道 外1路線維持工事	7,722,000	7,623,000	森林土木工事	8/29	98.7%				
0207	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	雄武地区 路網整備工事	6,908,000	6,820,000	森林土木工事	8/29	98.7%				
0208	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	釧路地区 路網整備工事	7,722,000	7,623,000	森林土木工事	8/29	98.7%				
0209	オホーツク総合振興局西部森林室	森林整備課	3	西興部地区 路網整備工事	7,854,000	7,755,000	森林土木工事	8/29	98.7%				
0201	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	炭山沢 復旧治山工事	23,947,000	23,100,000	森林土木工事	8/24	96.5%				内訳書
0202	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	32線の沢 小規模治山工事	3,784,000	3,652,000	森林土木工事	8/24	96.5%				
0203	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	390番の沢 小規模治山工事	12,353,000	12,056,000	森林土木工事	9/28	97.6%				
0303	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	林業専用道(規格相当)豊貴線 開設工事	53,658,000	53,020,000	森林土木工事	9/28	98.8%				
0304	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	幹線林道訓津線 橋梁補修工事	10,318,000	10,230,000	森林土木工事	9/28	99.1%				
0801	オホーツク総合振興局東部森林室	森林整備課	3	若松地区 復旧治山工事	68,354,000	67,650,000	森林土木工事	9/28	99.0%				内訳書
0002	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	北の沢 予防治山工事	29,590,000	26,620,000	森林土木工事	9/27	90.0%				
0032	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	炭山の沢 小規模治山工事	24,585,000	22,330,000	森林土木工事	9/27	90.8%				内訳書
0212	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	サツコム口林道 維持工事	9,009,000	8,074,000	森林土木工事	8/24	89.6%				
0213	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	千望山林道 維持工事	3,575,000	3,465,000	森林土木工事	8/24	96.9%				
0214	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	2 5 0林班施業道 維持工事	6,710,000	6,006,000	森林土木工事	8/24	89.5%				内訳書
0215	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	2 3 5林班施業道 維持工事	7,062,000	6,325,000	森林土木工事	8/24	89.6%				
0216	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	8 4 林班施業道外 維持工事	5,962,000	5,335,000	森林土木工事	8/24	89.5%				
0217	十勝総合振興局森林室	森林整備課	3	2 5 2林班施業道外 維持工事	5,940,000	5,313,000	森林土木工事	8/24	89.4%				
0903	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	49林班施業道 維持工事	6,347,000	6,105,000	森林土木工事	7/27	96.2%				内訳書
0904	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	糸谷沢林道ほか 維持工事	7,810,000	7,810,000	森林土木工事	8/24	100%				
0905	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	大谷地渡林道ほか 維持工事	9,317,000	8,965,000	森林土木工事	8/24	96.2%				内訳書
0906	釧路総合振興局森林室	森林整備課	3	アヤマの沢林道 維持工事	9,955,000	9,460,000	森林土木工事	9/14	95.0%				内訳書
0007	石狩振興局森林室	森林整備課	3	一番川地区管理小屋電気設備 改修工事	4,433,000	4,345,000	電気工事	7/25	98.0%				内訳書
1005	十勝総合振興局	調整課	3	水路長寿命化 新得第2二期外1地区 1 1 工区	118,591,000	107,800,000	農業土木工事	7/5	90.9%	1			
1006	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水) 美蘭別地区 1 工区	7,779,200	6,963,000	農業土木工事	7/5	89.5%				
2667	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 土幌川西地区 6 2 工区	81,906,000	74,030,000	農業土木工事	7/5	90.4%	1			
2668	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水) 第2上陸別地区 6 1 工区	146,355,000	132,990,000	農業土木工事	7/5	90.9%	1			
2669	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 重豊第2地区 7 1 工区	90,343,000	82,390,000	農業土木工事	7/5	91.2%	1			
2670	十勝総合振興局	調整課	3	水利施設 相川1地区 6 1 工区	51,557,000	46,640,000	農業土木工事	7/5	90.5%				
2671	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯 札内川右岸北部地区 6 2 工区	56,668,700	52,778,000	舗装工事	7/5	93.1%				
1004	オホーツク総合振興局	調整課	14	畑地帯 網走西部川向1地区 1 1 工区	39,534,000	38,830,000	農業土木工事	7/11	98.2%				
2658	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水) 津別2地区 6 1 工区	132,253,000	128,700,000	農業土木工事	7/11	97.3%	1			
2659	オホーツク総合振興局	調整課	3	海岸保全 東地区 6 1 工区	180,818,000	174,350,000	農業土木工事	7/11	96.4%	1			
2660	オホーツク総合振興局	調整課	3	畑地帯 訓子府川南地区 6 3 工区	83,076,400	81,060,100	機械器具設置工事	7/11	97.6%				
2661	オホーツク総合振興局	調整課	14	畑地帯 訓子府北東外1地区 7 3 工区	58,575,000	57,640,000	農業土木工事	7/11	98.4%				
1006	釧路総合振興局	農村振興課	3	海岸保全 恵茶人第2地区 1 工区	78,824,000	73,700,000	農業土木工事	7/13	95.9%	1			内訳書確認
2604	釧路総合振興局	農村振興課	3	畑地帯(営農用水) 茶路地区 6 1 工区	159,786,000	152,900,000	農業土木工事	7/13	95.7%	1			
1008	上川総合振興局	調整課	3	農地防災 開明地区 2 工区	6,600,000	6,215,000	電気工事	7/19	94.2%				内訳書確認
1009	上川総合振興局	調整課	3	農地防災 開明地区 3 工区	16,720,000	16,170,000	農業土木工事	7/19	96.7%				
2629	上川総合振興局	調整課	3	草地整備 ぶらの地区 6 3 工区	46,567,400	42,020,000	舗装工事	7/19	90.2%				
2630	上川総合振興局	調整課	3	中山間 びふか地区 6 1 工区	21,945,000	21,450,000	農業土木工事	7/19	97.7%				
1005	根室振興局	農村振興課	3	農道整備(高度化型) 興行西地区 1 工区	60,863,000	57,750,000	農業土木工事	7/19	94.9%	1			
1006	根室振興局	農村振興課	3	農道整備(高度化型) 北栄地区 3 工区	53,031,000	49,830,000	舗装工事	7/19	94.0%	1			
2607	根室振興局	農村振興課	3	海岸保全 茶志骨第2地区 6 2 工区	141,339,000	138,600,000	農業土木工事	7/19	98.1%	1			内訳書確認
1004	空知総合振興局	調整課	3	経営体 中幌向二期地区 1 工区	30,250,000	29,590,000	農業土木工事	7/20	97.8%				
1602	空知総合振興局	調整課	3	農道特設 音2号線地区 1 工区	48,686,000	46,640,000	農業土木工事	7/20	95.8%				
2605	空知総合振興局	農村振興課	3	水利施設 糸市川第2地区 6 1 工区	209,099,000	202,400,000	農業土木工事	7/20	96.8%	1			
2606	後志総合振興局	農村振興課	3	水利施設 発足・前田地区 6 2 工区	136,994,000	132,000,000	農業土木工事	7/20	96.4%	1			
2612	留萌振興局	農村振興課	3	農地防災 樽真布第2地区 6 1 工区	88,099,000	87,450,000	農業土木工事	7/20	99.3%	1			
2613	留萌振興局	農村振興課	3	農地防災 八線沢湖池地区 6 1 工区	44,660,000	44,000,000	農業土木工事	7/20	98.5%				
1006	胆振総合振興局	農村振興課	3	経営体 1区上流地区 2 工区	3,300,000	3,190,000	農業土木工事	7/20	96.7%				
2607	胆振総合振興局	農村振興課	3	農地防災 新栄地区 6 1 工区	61,578,000	58,080,000	農業土木工事	7/20	94.3%	1			
1008	十勝総合振興局	調整課	3	農道特設 中陸別地区 1 工区	107,041,000	105,930,000	農業土木工事	7/26	99.0%				
2605	渡島総合振興局	農村振興課	3	農地防災 第3元町地区 6 1 工区	7,658,200	7,656,000	農業土木工事	8/1	100.0%				内訳書確認
1010	十勝総合振興局	調整課	3	草地整備 北清水内山地区 1 工区	36,763,100	34,518,000	舗装工事	8/18	93.9%				
2202	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水) 駒倉中里地区 8 1 工区	140,294,000	137,280,000	機械器具設置工事	8/18	97.9%				
2203	十勝総合振興局	調整課	3	畑地帯(営農用水) 更別地区 8 2 工区	129,591,000	124,300,000	機械器具設置工事	8/18	95.9%				
2672	十勝総合振興局	調整課	3	水利施設 新田地区 6 1 工区	98,087,000	89,100,000	農業土木工事	8/18	90.8%	1			
1006	渡島総合振興局	農村振興課	3	通作条件(一般) 春日地区 1 工区	24,933,700	22,440,000	農業土木工事	8/22	90.0%				
1301	空知総合振興局	調整課	3	経営体 新光東二期地区 1 工区	93,863,000	89,540,000	農業土木工事	8/23	95.4%	1			
1302	空知総合振興局	調整課	3	経営体 川端地区 1 工区	127,864,000	122,980,000	農業土木工事	8/23	96.2%	1			
1303	空知総合振興局	調整課	3	経営体 新光東一期地区 1 工区	91,399,000	86,680,000	農業土木工事	8/23	94.8%	1			
1606	空知総合振興局	調整課	3	経営体 西南中央1地区 1 工区	212,487,000	201,520,000	農業土木工事	8/23	94.8%	1			
2712	空知総合振興局	調整課	3	経営体 1 4 区地区 6 1 工区	24,541,000	23,320,000	舗装工事	8/23	95.0%				
2832	空知総合振興局	調整課	3	経営体 北友南地区 6 3 工区	121,099,000	116,765,000	農業土木工事	8/23	96.4%	1			
1010	上川総合振興局	調整課	3	草地整備 ぶらの地区 2 工区	11,374,000	10,450,000	電気工事	8/23	91.9%				
2631	上川総合振興局	調整課	3	農道整備(高度化型) 越路豊原地区 6 3 工区	29,103,800	27,940,000	舗装工事	8/23	96.0%				内訳書確認
2632	上川総合振興局	調整課	3	農地防災 上富良野地区 6 2 工区	90,618,000	88,000,000	農業土木工事	8/23	97.1%	1			
6001	後志総合振興局	農村振興課	3	海岸管理 寿都地区 1 工区	3,894,000	3,795,000	農業土木工事	8/23	97				

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事】

(単位:円、%)

工事番号	発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
1726					163,302,624,400	156,074,080,041		平均	95.3%	836			
								最大	100%				
								最小	88.0%				

入札方式別件数

入札方式	件数
1	1
2	0
3	1,624
4	0
5	0
6	82
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	19
	1,726

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数
<70%	0	0.0%	0
<85%	0	0.0%	0
<86%	0	0.0%	0
<87%	0	0.0%	0
<88%	0	0.0%	0
<89%	55	3.2%	55
<90%	111	6.4%	166
<91%	143	8.3%	309
<92%	83	4.8%	392
<93%	53	3.1%	445
<94%	60	3.5%	505
<95%	158	9.2%	663
<96%	146	8.5%	809
<97%	179	10.4%	988
<98%	343	19.9%	1331
<99%	228	13.2%	1559
<100%	150	8.7%	1709
<=100%	17	1.0%	1726
	1,726	100.0%	

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
総務部	職員厚生課	3	債和安町南宮公共第10A層根外壁改修工事	62,964,000	59,125,000	建築	5/25	93.9%				
総務部	職員厚生課	3	債和安町14-15号公宅屋根修繕工事	3,014,000	2,970,000	建築	5/25	98.5%				
総務部	職員厚生課	3	芽室町14-15号公宅屋根修繕工事	2,893,000	2,805,000	建築	5/25	97.0%				内訳書提出
総務部	職員厚生課	3	若見沢市羽友寮湯水(給湯)ボイラー改修工事	9,702,000	9,680,000	管	5/25	99.8%				
総務部	職員厚生課	3	浦河町さか川発湯水(給湯)ボイラー改修工事	8,151,000	7,975,000	管	5/25	97.8%				
企業局	総務課	3	室蘭工水ダム演算処理装置更新工事	204,787,000	187,330,000	電気	6/7	91.5%	1			内訳書提出
企業局	総務課	3	石狩工水 釜注ポンプ設備更新工事	27,709,000	27,500,000	機械器具設置	4/6	99.2%				
企業局	総務課	3	ポンテオ発電所改修事業 屋外変電設備基礎等改修工事	92,444,000	91,850,000	一般土木工事	4/25	99.4%	1			
企業局	総務課	3	鷹泊発電所 主電力ケーブル更新工事	16,698,000	16,170,000	電気	4/25	96.8%				
企業局	総務課	3	鷹泊ダム 取水調整門ワイヤロープ取替工事	17,765,000	17,380,000	機械器具設置	4/25	97.8%				内訳書提出
企業局	総務課	3	鷹泊ダム 洪水吐ゲート凍結防止用水中ミキサー分解整備工事	3,498,000	3,443,000	機械器具設置	4/25	98.4%				
企業局	総務課	14	発電監視制御システムプログラム補修工事	33,077,000	32,890,000	電気	4/25	99.4%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 幌別ダム減勢池凍結防止装置更新工事	5,885,000	5,830,000	機械器具設置	4/25	99.1%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 非常用発電設備更新工事	28,523,000	25,887,400	電気	4/25	90.8%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 管理事務所倉庫改修工事	11,660,000	11,649,000	建築	4/25	99.9%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水 第二施設浄水場汚泥掃き機分解補修工事	33,935,000	33,220,000	機械器具設置	4/25	97.9%				
企業局	総務課	14	鷹泊ダム 諸量演算処理装置改修工事	5,038,000	4,840,000	電気	5/25	96.1%				
企業局	総務課	3	沼の沢取水堰 直流電源装置更新工事	12,276,000	11,660,000	電気	5/25	95.0%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 上流水位計設備更新工事	8,569,000	8,195,000	電気	5/25	95.6%				
企業局	総務課	3	室蘭地区工用水道強化事業 幌別ダム第二余水吐低水位ゲート等製作工事	60,874,000	60,500,000	機械器具設置	5/25	99.4%				
企業局	総務課	3	室蘭地区工用水道強化事業 幌別ダム第二余水吐門柱補強等強化工事	51,249,000	46,750,000	一般土木工事	5/25	91.2%				内訳書提出
企業局	総務課	3	苫小牧地区工用水道強化事業 配水管布設工事(第二施設併給地内地区) 1.4工区	290,004,000	266,090,000	一般土木工事	5/25	91.8%	1			
企業局	総務課	3	沼の沢取水堰 洪水吐ゲート等塗装及び水密ゴム取替工事	64,207,000	63,250,000	機械器具設置	6/7	98.5%				内訳書提出
企業局	総務課	3	川端発電所 天井クレーン改修工事	5,203,000	5,159,000	機械器具設置	6/21	99.2%				
企業局	総務課	3	室蘭工水 ユーザー流量監視盤更新工事	3,091,000	3,025,000	電気	6/21	97.9%				
企業局	総務課	3	苫小牧工水 第二施設内排水管更新工事	13,255,000	12,980,000	一般土木工事	6/21	97.9%				
企業局	総務課	14	苫小牧工水 第一施設脱氷機油圧装置更新及び補修工事	56,221,000	56,100,000	機械器具設置	6/21	99.8%				
企業局	総務課	3	苫小牧地区工用水道強化事業 配水管布設工事(第二施設併給地内地区) 1.3工区	185,823,000	172,700,000	一般土木工事	6/21	92.9%	1			内訳書提出
企業局	総務課	3	苫小牧地区工用水道強化事業 配水管布設工事(第二施設併給地内地区) 1.4工区	177,078,000	161,810,000	一般土木工事	6/21	91.4%	1			
企業局	総務課	3	苫小牧地区工用水道強化事業 配水管布設工事(第二施設併給地内地区) 1.5工区	204,380,000	186,890,000	一般土木工事	6/21	91.4%	1			
教育庁	施設課	3	北海道立釧路芸術館中央監視装置更新工事	22,759,000	22,660,000	管	6/15	99.6%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道若見沢農業高等学校グラウンド整備工事	21,769,000	19,580,000	一般土木	6/13	89.9%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道札幌手稲高等学校グラウンド整備工事	20,658,000	18,590,000	一般土木	6/27	90.0%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道札幌南高等学校地下油タンク内面ライニング工事	3,927,000	3,729,000	管	6/27	95.0%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道大麻高等学校地下油タンク内面ライニング工事	3,850,000	3,553,000	管	6/27	92.3%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道小樽湖陵高等学校グラウンド整備工事	22,880,000	20,570,000	一般土木	5/30	89.9%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道室蘭高等学校グラウンド整備工事	13,816,000	12,320,000	一般土木	5/24	89.2%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	地下油タンクライニング工事(北海道七輪観測学校あしま学園分校)	3,905,000	3,718,000	管	6/30	95.2%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	地下油タンクライニング工事(北海道函館高等学校)	3,157,000	3,146,000	管	6/30	99.7%			1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	3	北海道枝幸高等学校地下油タンク内面ライニング工事	2,728,000	2,607,000	管	6/27	95.6%			1	内訳書提出
教育庁	近代美術館	3	北海道近代美術館受電設備更新その他工事	14,410,000	14,080,000	電気	6/7	97.7%			1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	深川警察署庁舎改築工事(第1工区)	389,114,000	387,200,000	建築	5/11	99.5%			1	
北海道警察	施設課	3	深川警察署庁舎改築工事(第2工区)	491,447,000	486,200,000	建築	5/11	98.9%			1	
北海道警察	施設課	3	深川警察署庁舎改築工事(第3工区)	304,194,000	303,600,000	建築	5/11	99.8%			1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北海道警察デジタルヘリコプターテレビ用機上設備設置工事	378,730,000	373,450,000	電気	5/11	98.6%			1	
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎井戸ポンプ修繕	7,810,000	7,590,000	管	4/20	97.2%			1	
北海道警察	施設課	3	釧路市浪花町12丁目1番地11号外灯火大型機撤去その他工事	12,155,000	10,890,000	道路標識	5/30	89.6%				
北海道警察	施設課	3	釧路市北園外道路標識設置その他工事	4,323,000	3,817,000	道路標識	6/27	88.3%				
北海道警察	施設課	3	釧路市末広町5丁目3番外交通信号機改良工事	44,605,000	40,370,000	電気	6/13	90.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	釧路市山花14線139番地38外交通信号機改良その他工事	38,467,000	34,650,000	電気	6/13	90.1%				
北海道警察	施設課	3	北見市鶴岡町旭公園95-4外交通信号機改良その他工事	34,320,000	31,020,000	電気	6/13	90.4%				
北海道警察	施設課	3	北海道警察北見方面本部交通規制センター上位装置設定設定その他工事	115,071,000	113,850,000	電気	6/27	98.9%				
北海道警察	施設課	3	中央外8警察署管内道路標示工事(バス優先)	9,911,000	8,789,000	塗装	5/30	88.7%				
北海道警察	施設課	3	中央外8警察署管内道路標示工事(進行方向外)	12,672,000	11,330,000	塗装	5/30	89.4%				
北海道警察	施設課	3	北B外11警察署管内道路標示工事(進行方向外)	6,820,000	6,028,000	塗装	5/30	88.4%				
北海道警察	施設課	3	中央警察署管内道路標示工事(横断歩道)	21,538,000	19,250,000	塗装	6/6	89.4%				
北海道警察	施設課	3	東警察署管内道路標示工事(横断歩道)	21,538,000	19,250,000	塗装	6/6	89.4%				
北海道警察	施設課	3	西警察署管内道路標示工事(横断歩道)	19,866,000	17,820,000	塗装	6/6	89.7%				
北海道警察	施設課	3	南警察署管内道路標示工事(横断歩道)	26,983,000	24,200,000	塗装	6/6	89.7%				
北海道警察	施設課	3	北A外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	25,212,000	22,550,000	塗装	6/6	89.4%				
北海道警察	施設課	3	白石警察署管内道路標示工事(横断歩道)	19,635,000	17,600,000	塗装	6/6	89.6%				
北海道警察	施設課	3	豊平外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	30,382,000	27,280,000	塗装	6/6	89.8%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	北B外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	23,826,000	21,340,000	塗装	6/6	89.6%				
北海道警察	施設課	3	若見沢外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	21,032,000	18,810,000	塗装	6/6	89.4%				
北海道警察	施設課	3	小樽外3警察署管内道路標示工事(横断歩道)	23,914,000	21,450,000	塗装	6/6	89.7%				
北海道警察	施設課	3	債和安外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	19,503,000	17,490,000	塗装	6/6	89.7%				
北海道警察	施設課	3	苫小牧警察署管内道路標示工事(横断歩道)	23,518,000	21,120,000	塗装	6/6	89.8%				
北海道警察	施設課	3	東4外警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	17,875,000	15,950,000	塗装	6/6	89.2%				
北海道警察	施設課	3	北B外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	18,722,000	16,720,000	塗装	6/6	89.3%				
北海道警察	施設課	3	美幌外6警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	16,698,000	14,960,000	塗装	6/6	89.6%				
北海道警察	施設課	3	岩内外6警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	17,149,000	15,290,000	塗装	6/6	89.2%				
北海道警察	施設課	3	中央外8警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	12,375,000	11,000,000	塗装	6/27	88.9%				
北海道警察	施設課	3	北B外9警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	11,429,000	10,230,000	塗装	6/27	89.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	小樽外9警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	9,273,000	8,228,000	塗装	6/27	88.7%				
北海道警察	施設課	3	旭川中央外3警察署管内道路標示工事(横断歩道)	14,377,000	12,870,000	塗装	6/13	89.5%				
北海道警察	施設課	3	旭川東外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	13,728,000	12,210,000	塗装	6/13	88.9%				
北海道警察	施設課	3	土別市外5警察署管内道路標示工事(横断歩道)	13,706,000	12,210,000	塗装	6/13	89.1%				
北海道警察	施設課	3	旭川東外5警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線外)	16,863,000	15,070,000	塗装	6/13	89.4%				
北海道警察	施設課	3	旭川中央外5警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	10,648,000	9,449,000	塗装	6/13	88.7%				
北海道警察	施設課	3	旭川中央外5警察署管内道路標示工事(進行方向外)	5,555,000	4,917,000	塗装	6/13	88.5%				
北海道警察	施設課	3	旭川中央外10警察署管内道路標示工事(停止線45cm)	6,292,000	5,566,000	塗装	6/13	88.5%				
北海道警察	施設課	3	釧路警察署管内道路標示工事(横断歩道)	12,276,000	11,000,000	塗装	5/30	89.6%				
北海道警察	施設課	3	釧路外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	10,813,000	9,603,000	塗装	5/30	88.8%				
北海道警察	施設課	3	帯広警察署管内道路標示工事(横断歩道)	14,509,000	12,980,000	塗装	5/30	89.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課	3	帯広外4警察署管内道路標示工事(横断歩道)	13,431,000	11,990,000	塗装	5/30	89.3%				
北海道警察	施設課	3	厚岸外1警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	4,862,000	4,301,000	塗装	5/30	88.5%				
北海道警察	施設課	3	本別外2警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	5,819,000	5,148,000	塗装	5/30	88.5%				
北海道警察	施設課	3	北見外3警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	12,551,000	11,220,000	塗装	5/30	89.4%				
北海道警察	施設課	3	網走外2警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	5,269,000	4,664,000	塗装	5/30	88.5%				
北海道警察	施設課	3	北見警察署管内道路標示工事(横断歩道)	7,018,000	6,215,000	塗装	5/30	88.6%				
北海道警察	施設課	3	網走外2警察署管内道路標示工事(横断歩道)	6,050,000	5,346,000	塗装	5/30	88.4%				

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
企業局	総務課		3 ボンテシオ発電所流量継電器更新工事	7,348,000	7,260,000	機械器具設置工事	8/17	98.8%				
企業局	総務課		3 苫小牧工水ユーザー流量計及び流量監視盤新設工事	4,345,000	4,191,000	機械器具設置工事	9/13	96.5%				
企業局	総務課		3 苫小牧工水職員宅断熱化工事	3,014,000	2,849,000	建築工事	9/13	94.5%		1		
企業局	総務課		3 苫小牧工水第二施設連絡橋上層及び管理棟等附属設備補修工事	4,455,000	4,298,800	建築工事	9/13	96.5%				
企業局	総務課		3 石狩工水非常用発電機用直流電源装置更新工事	40,491,000	39,490,000	電気工事	9/13	97.5%				内訳書提出
旭橋総合振興局	保健環境部環境		3 支笏湖前立公園橋前山線道路(歩道)改修工事	11,286,000	11,286,000	森林土木	8/22	100.0%		1		内訳書提出、不随契
北海道警察	施設課		3 警察本部庁舎非常用発電設備ほか改修工事	443,014,000	410,300,000	電気	8/10	92.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 警察本部真駒内K Y 公宅ほか解体工事	327,998,000	303,600,000	建築	8/10	92.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 厚別警察署庁舎冷暖房設備改修工事	40,128,000	39,435,000	管	7/27	98.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 中央警察署庁舎冷暖房設備改修工事	18,722,000	18,150,000	管	8/24	96.9%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 中央警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	183,766,000	170,500,000	電気	8/31	92.8%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 警察施設電灯設備改修工事その1	132,121,000	121,825,000	電気	9/7	92.2%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 手稲警察署庁舎冷温水発生機修繕	39,314,000	38,335,000	管	8/31	97.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 警察本部庁舎パッケージエアコン修繕	35,508,000	35,046,000	管	9/21	98.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 栗山警察署21-24号公宅ほか屋根修繕	4,400,000	4,367,000	建築	9/21	99.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 警察本部庁舎特別高圧ガス断路器修繕	15,840,000	15,400,000	電気	9/21	97.2%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 札幌運転免許試験場技能試験コース修繕	11,935,000	11,770,000	舗装	9/28	98.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 札幌市北区新琴似6条2丁目4番外交通信号機移	12,155,000	10,890,000	電気	7/11	89.6%				
北海道警察	施設課		3 札幌市豊平区平楽4条11丁目2番外交通信号機移	5,247,000	4,675,000	電気	7/11	89.1%				
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区南19条西6丁目1068番地3外配線	20,283,000	18,700,000	電気	7/18	92.2%				
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区北3条西1丁目11番地外配線地中化	22,671,000	20,350,000	電気	7/18	89.8%				
北海道警察	施設課		3 美明市上美明南346番地外交通信号機移設その他	3,669,000	5,643,000	電気	7/25	88.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区南19条西11丁目外配線地中化その他	19,371,000	17,380,000	電気	8/22	89.7%				
北海道警察	施設課		3 江別市野柳町40番地9配線地中化工事	6,193,000	5,478,000	電気	8/22	88.5%				
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区北8条西13丁目外交通信号機移設工	4,169,000	3,696,000	電気	8/22	88.7%				
北海道警察	施設課		3 赤平市泉町4丁目2番地外交通信号機移設工事	4,158,000	3,685,000	電気	8/29	88.6%				
北海道警察	施設課		3 砂川市東1条南3丁目1番18外配線地中化工事	41,954,000	37,730,000	電気	8/29	89.9%				
北海道警察	施設課		3 札幌市南区真駒内曙町2丁目1外交通信号機移設その	32,615,000	29,590,000	電気	9/26	90.7%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 夕張郡栗山町朝日4丁目32外交通信号機改良工事	39,699,000	35,970,000	電気	9/26	90.6%				
北海道警察	施設課		3 函館市大船町3番地外交通信号機撤去その他工事	4,103,000	3,641,000	電気	7/4	88.7%				
北海道警察	施設課		3 函館市富岡町2丁目3番3号外端末設備その他工事	54,395,000	49,170,000	電気	8/29	90.4%				
北海道警察	施設課		3 留萌市旭町2丁目外交通信号機移設工事	2,783,000	2,464,000	電気	8/22	88.5%				
北海道警察	施設課		3 旭川市忠和4条2丁目外電源付加設置工事その他工事	23,595,000	22,000,000	電気	8/29	93.2%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 旭川市東6条2丁目外交通信号機移設工事	3,960,000	3,542,000	電気	8/29	89.4%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 深川市4条8番40号外配線地中化工事	29,931,000	27,060,000	電気	9/12	90.4%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 北海道警察旭川方面交通管理センター交通流監視カメラ中央装置工事	41,855,000	41,360,000	電気	9/19	98.8%				
北海道警察	施設課		3 河東郡音更町字音更西2線6番地外交通信号機改良工事	9,680,000	8,646,000	電気	9/19	89.3%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 札幌市常呂町字日吉225-12外交通信号機改良工事	9,977,000	8,921,000	電気	9/5	89.4%				
北海道警察	施設課		3 紋別郡興部町字興部335外交通信号機撤去その他工事	6,677,000	5,929,000	電気	9/19	88.8%				
北海道警察	施設課		3 函館中央外1警察署管内道路標示工事(横断歩道)	12,133,000	10,780,000	塗装	7/11	88.8%				
北海道警察	施設課		3 函館中央外4警察署管内道路標示工事(はみ出し禁止線)	10,956,000	10,696,400	塗装	7/11	97.6%				
北海道警察	施設課		3 厚岸外3警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	4,939,000	4,367,000	塗装	8/1	88.4%				
北海道警察	施設課		3 帯広外4警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	4,785,000	4,235,000	塗装	8/1	88.5%				
北海道警察	施設課		3 北見外2警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	3,872,000	3,421,000	塗装	7/11	88.4%				
北海道警察	施設課		3 遠軽外3警察署管内道路標示工事(停止線 45cm)	3,355,000	2,970,000	塗装	7/11	88.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 登別市若山町4丁目1番外防火式大型標識撤去その他工事	9,570,000	8,514,000	道路標識	7/11	89.0%				
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区北11条西17丁目36番地外反射式大型標識撤去その他工事	10,615,000	9,449,000	道路標識	9/5	89.0%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 札幌市東区東福来10条4丁目16番外反射式大型標識撤去その他工事	24,376,000	22,000,000	道路標識	9/19	90.3%				
北海道警察	施設課		3 美明市字美明1444番地外反射式大型標識撤去その他工事	14,091,000	12,540,000	道路標識	9/19	89.0%				
北海道警察	施設課		3 札幌市中央区北14条西15丁目4番地外道路標識設置工事	10,681,000	9,710,000	道路標識	9/19	90.9%				
北海道警察	施設課		3 小樽市堺町8番3号外防火式大型標識撤去その他工事	13,849,000	12,430,000	道路標識	9/26	89.8%				
北海道警察	施設課		3 室蘭市宮の森町3丁目1番外反射式大型標識撤去その他工事	10,329,000	9,174,000	道路標識	9/26	88.8%				
北海道警察	施設課		3 南竜町北町美葉平(深川留萌自動車道)外道路標識設置工事	5,511,000	4,884,000	道路標識	7/6	88.6%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 苫前郡羽町大字傍原字東浜外道路標識設置工事その他工事	6,204,000	5,423,000	道路標識	8/1	87.4%				
北海道警察	施設課		3 旭川市神居3条9丁目外道路標識設置工事	4,675,000	4,136,000	道路標識	8/1	88.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 名寄市西6条南11丁目外道路標識設置工事	5,049,000	4,466,000	道路標識	8/22	88.5%				
北海道警察	施設課		3 池田町字旭町3丁目14番地外防火式大型標識撤去その他工事	10,373,000	9,251,000	道路標識	7/6	89.2%				
北海道警察	施設課		3 函館方面警察施設電灯設備ほか改修工事その1	89,683,000	83,380,000	電気	8/10	93.0%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 函館方面警察施設電灯設備ほか改修工事その2	76,780,000	71,500,000	電気	8/22	93.1%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 函館方面本部総合庁舎修繕工事	15,257,000	14,106,400	一般土木	8/25	92.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 総合庁舎ほか地下タンク改修工事	7,689,000	6,512,000	管	7/25	84.7%				内訳書提出、不随契
北海道警察	施設課		3 土別警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事	30,943,000	30,800,000	電気	9/20	99.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 富士見代替指押所倉庫新築ほか工事	13,464,000	12,980,000	建築	8/24	96.4%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 弟子屈警察署庁舎電気設備改修工事	32,692,000	30,800,000	電気	9/20	94.2%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 十勝機動警察隊庁舎空調設備改修工事	34,177,000	31,476,500	管	9/20	92.1%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 帯広警察署旧西二条交番用地給水装置除去工事	3,894,000	3,718,000	一般土木	9/28	95.5%				内訳書提出
北海道警察	施設課		3 北見方面本部総合庁舎車庫及び道場棟内部改修工事	12,463,000	12,320,000	建築	9/29	99.2%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3 倶知安町西宅共済第8APほか電気幹線改修工事	21,285,000	21,120,000	電気	8/17	99.2%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3 札幌市南15条第1AP水道直圧化工事	3,872,000	3,795,000	管	9/21	98.0%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3 江差町PC-89共第1APほか電気幹線改修工事	7,755,000	7,480,000	電気	9/21	96.5%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3 美瑛町58美瑛共1-2号宅内部改修工事	15,708,000	14,410,000	建築	9/21	91.7%				内訳書提出
総務部	職員厚生課		3 足寄町55共3-4号宅内部修繕工事	16,412,000	15,378,000	建築	9/21	93.7%				内訳書提出
オホーツク総合振興局	保健環境部環境生活課		3 網走国定公園千ムアネップ峠野営場改修工事	12,958,000	12,100,000	森林土木	8/22	93.4%				1
十勝総合振興局	環境生活課		3 令和5年度北海道自然歩道「東大雪山の道」水道等改修工事	12,199,000	11,000,000	森林土木	7/6	90.2%				1
十勝総合振興局	環境生活課		3 令和5年度阿寒厚層国立公園オンネット一帯地盤整備工事	13,794,000	13,750,000	森林土木	9/28	99.7%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道芽室高等学校地下油タンク内面ライニング工事	4,081,000	3,861,000	管	7/5	94.6%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 美深高等養護学校地下油タンク内面ライニング工事	3,982,000	3,718,000	管	7/12	93.4%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道函館養護学校災害復旧工事	8,646,000	7,799,000	一般土木	7/28	90.2%				1
教育庁	総務企画課		3 北海道立帯広美術館冷水・温水ポンプ更新工事	11,330,000	10,670,000	管	7/28	94.2%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道立近代美術館身障者用エレベーター改修工事	31,328,000	28,197,400	管	8/15	90.0%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道夕張高等学校受変電設備更新工事	20,581,000	20,350,000	電気	8/29	98.9%				1
教育庁	施設課		3 北海道白糠養護学校校舎等解体工事	258,896,000	258,500,000	建築	8/31	99.8%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道釧路明輝高等学校体育館暖房制御設備更新工事	4,598,000	4,510,000	管	8/31	98.1%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道北広島高等学校屋内体育館電灯設備更新工事	8,668,000	8,464,500	電気	9/15	97.7%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道札幌南陵高等学校高架水櫃更新工事	8,679,000	8,360,000	管	9/15	96.3%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 富良野緑陽高等学校給水ボイラー修繕工事	4,708,000	4,598,000	管	9/22	97.7%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道岩見沢高等養護学校加圧給水ポンプ更新工事	3,322,000	3,179,000	管	9/26	95.7%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 北海道雄高高等学校加圧給水ポンプ修繕工事	4,290,000	3,912,700	管	9/27	91.2%				1
教育庁	総務課		3 北海道立旭川美術館空調チャラー更新工事	14,971,000	14,080,000	管	9/27	94.0%				1
教育庁	道立学校運営支援室		3 名寄高等学校エレベーター改修工事	8,943,000	8,800,000	電気	10/19	98.4%				1

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	工事名	予定価格	契約金額	種別	入札日	落札率	総合評価	紙入札	事後審査	備考
193				8,721,558,000	8,288,047,100			平均 最大 最小	93.1% 100% 84.7%			
入札方式別件数							落札率別件数					
1	0	条件付き一般競争入札					落札率	件数	割合	延べ件数		
2	0						<70%	0	0.0%	0		
3	186	制限付き一般競争入札					<85%	1	0.5%	1		
4	0						<86%	0	0.0%	1		
5	0						<87%	0	0.0%	1		
6	0	指名競争入札					<88%	1	0.5%	2		
7	0						<89%	34	17.6%	36		
8	0						<90%	41	21.2%	77		
9	0						<91%	14	7.3%	91		
10	0						<92%	7	3.6%	98		
11	0						<93%	10	5.2%	108		
12	0						<94%	6	3.1%	114		
13	0						<95%	8	4.1%	122		
14	7	随意契約					<96%	5	2.6%	127		
	193						<97%	10	5.2%	137		
							<98%	17	8.8%	154		
							<99%	17	8.8%	171		
							<100%	21	10.9%	192		
							<=100%	1	0.5%	193		
								193	100.0%			

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
空知総合振興局	調整課	14	経営体峰延第2二期外2地区 施工管理6 2	28,941,000	28,270,000	技術資料作成	4/7	97.7%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体上幌向第2外1 0地区 施工管理6 1	79,772,000	79,200,000	技術資料作成	4/7	99.3%	1	
渡島総合振興局	農村振興課	6	農道特対中の沢高台2号線地区 調査設計1	20,427,000	19,041,000	土木設計	4/12	93.2%		内訳書確認
上川総合振興局	調整課	14	経営体旭正北中央外2地区 施工管理1 1	29,150,000	29,040,000	技術資料作成	4/12	99.6%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体忠別南外1地区 調査1 2	14,564,000	13,629,000	技術資料作成	4/12	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東1地区 調査1	3,432,000	3,201,000	技術資料作成	4/12	93.3%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体北成地区 調査1	2,343,000	2,200,000	技術資料作成	4/12	93.9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体鷹栖南地区 調査1	5,170,000	4,807,000	技術資料作成	4/12	93.0%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体拓進地区 施工管理1	12,826,000	12,760,000	技術資料作成	4/12	99.5%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体拓進地区 調査2	4,642,000	4,312,000	技術資料作成	4/12	92.9%		
上川総合振興局	調整課	14	畑地帯幌加内北部地区 施工管理1	10,736,000	10,714,000	技術資料作成	4/12	99.8%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山南一期地区 調査1	7,854,000	7,370,000	技術資料作成	4/12	93.8%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体扇山南一期外3地区 施工管理1 1	32,901,000	32,230,000	技術資料作成	4/12	98.0%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北地区 調査1	3,740,000	3,465,000	技術資料作成	4/12	92.6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体扇山北地区 調査2	5,236,000	4,928,000	技術資料作成	4/12	94.1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体なかつ中央地区 調査1	5,115,000	4,730,000	技術資料作成	4/12	92.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第2二期外1地区 設計1 1	4,092,000	3,784,000	技術資料作成	4/12	92.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第1一期地区 調査1	7,535,000	7,040,000	技術資料作成	4/12	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第3地区 調査設計1	22,858,000	21,373,000	土木設計	4/12	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	農業農村東桜岡外1地区 用地測量1	5,000,000	4,400,000	測量	4/12	88.0%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体東中東部外1地区 施工管理7 1	17,215,000	17,050,000	技術資料作成	4/12	99.0%	1	
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第2二期地区 調査6 1	6,270,000	5,742,000	技術資料作成	4/12	91.6%		
上川総合振興局	調整課	14	経営体中士別第2外1地区 施工管理7 1	26,202,000	25,850,000	技術資料作成	4/12	98.7%	1	
上川総合振興局	調整課	14	経営体東1外4地区 施工管理7 1	35,013,000	34,210,000	技術資料作成	4/12	97.7%		
石狩振興局	調整課	6	経営体浜益地区 設計1	4,972,000	4,598,000	技術資料作成	4/19	92.5%		
石狩振興局	調整課	14	実施計画篠津北部地区 設計1	11,715,000	11,660,000	技術資料作成	4/19	99.5%		
石狩振興局	調整課	6	水利施設中樹林第5地区 調査6 1	1,661,000	1,628,000	技術資料作成	4/19	98.0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	海岸保全(侵食対策)猿払第3地区 調査設計1	18,843,000	17,578,000	土木設計	4/19	93.3%		内訳書確認
林-ツ総合振興局	調整課	6	地域用水環境丸九川地区 調査設計1	49,742,000	46,508,000	土木設計	4/19	93.5%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部東第2地区 地質調査1	5,566,000	5,170,000	地質調査	4/19	92.9%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部西第2地区 施工管理2	3,509,000	3,300,000	建築設計	4/19	94.0%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯小清水北第2地区 調査2	10,395,000	9,669,000	技術資料作成	4/19	93.0%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	通作条件(一般)端野一地区 調査1	2,970,000	2,805,000	技術資料作成	4/19	94.4%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	農地防災日吉左岸地区 施工管理1	1,848,000	1,738,000	建築設計	4/19	94.0%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯小清水北第2地区 用地測量1	1,947,000	1,815,000	測量	4/19	93.2%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府中央一期地区 用地測量1	1,925,000	1,782,000	測量	4/19	92.6%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2地区 調査設計6 1	32,582,000	30,470,000	土木設計	4/19	93.5%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2地区 調査設計6 2	32,967,000	31,218,000	土木設計	4/19	94.7%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 用地測量6 1	1,386,000	1,298,000	測量	4/19	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計6 1	22,924,000	21,450,000	土木設計	4/19	93.6%		内訳書確認
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計6 2	44,583,000	41,910,000	土木設計	4/19	94.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計6 3	52,239,000	48,840,000	土木設計	4/19	93.5%		
根室振興局	農村振興課	6	海岸保全茶志骨第2地区 調査1	5,764,000	5,280,000	技術資料作成	4/19	91.6%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体若松地区 調査設計1	42,581,000	40,040,000	土木設計	4/20	94.0%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体若松地区 調査設計2	50,743,000	47,410,000	土木設計	4/20	93.4%		
檜山振興局	農村振興課	6	農道特対干疊地区 調査設計1	18,689,000	17,490,000	土木設計	4/20	93.6%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体茶志内東2地区 調査1	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体高島東地区 調査1	4,015,000	3,740,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体日進第1外1地区 施工管理1	24,915,000	24,200,000	技術資料作成	4/20	97.1%	1	
空知総合振興局	調整課	6	中山間日進第2地区 調査2	2,266,000	2,123,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体出雲東3一期地区 用地測量1	1,540,000	1,452,000	測量	4/20	94.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内1地区 設計1	21,747,000	20,350,000	土木設計	4/20	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東3一期外1地区 用地測量6 2	18,249,000	17,072,000	測量	4/20	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体千秋第2一期外1地区 用地測量1	11,550,000	10,857,000	測量	4/20	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中幌向一期外1地区 用地測量1	7,381,000	6,941,000	測量	4/20	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体進徳一心第1一期外1地区 用地測量1	36,454,000	33,770,000	測量	4/20	92.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体峰延第1一期外1地区 用地測量6 1	30,778,000	28,842,000	測量	4/20	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体青雲二期地区 用地測量6 1	40,337,000	37,730,000	測量	4/20	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体青雲一期地区 用地測量6 2	37,510,000	35,068,000	測量	4/20	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重地区 用地測量6 2	28,116,000	26,620,000	測量	4/20	94.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重地区 用地測量6 3	25,960,000	24,530,000	測量	4/20	94.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体継立北部地区 用地測量6 2	35,112,000	32,835,000	測量	4/20	93.5%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画幌内東地区 設計1 1	8,283,000	8,250,000	技術資料作成	4/20	99.6%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画幌豊外1地区 設計1 1	12,793,000	12,540,000	技術資料作成	4/20	98.0%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画上多度志地区 設計1 1	11,044,000	11,000,000	技術資料作成	4/20	99.6%		
空知総合振興局	調整課	6	実施計画道管幹線地区 設計1 1	5,764,000	5,390,000	技術資料作成	4/20	93.5%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	地すべり管理幌新地区 調査1	1,760,000	1,595,000	地質調査	4/20	90.6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体三重地区 施工管理6 1	14,641,000	14,300,000	技術資料作成	4/20	97.7%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体北竜南1外1地区 施工管理6 1	28,171,000	27,500,000	技術資料作成	4/20	97.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北友南外1地区 調査6 1	10,417,000	9,746,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体西納内外4地区 施工管理6 1	63,217,000	61,886,000	技術資料作成	4/20	97.9%	1	

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
空知総合振興局	調整課	6	機構関連宇摩地区 調査 6 1	3,685,000	3,432,000	技術資料作成	4/20	93.1%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体北納内1外3地区 施工管理 6 1	43,362,000	42,460,000	技術資料作成	4/20	97.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西地区 調査 6 2	8,426,000	7,854,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体中部西外1地区 施工管理 6 1	33,187,000	30,250,000	技術資料作成	4/20	91.2%	1	
空知総合振興局	調整課	5	経営体東岩山西入地区 用地測量 6 1	2,827,000	2,695,000	測量	4/20	95.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入地区 用地測量 6 2	3,124,000	2,926,000	測量	4/20	93.7%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体東岩山西入地区 用地測量 6 3	2,299,000	2,156,000	測量	4/20	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西納内地区 用地測量 6 4	3,355,000	3,146,000	測量	4/20	93.8%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体出雲東3二期地区 用地測量 6 2	2,046,000	1,914,000	測量	4/20	93.5%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体信砂地区 調査 1	10,439,000	9,746,000	技術資料作成	4/20	93.4%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体朱文別地区 調査 1	3,707,000	3,454,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
留萌振興局	農村振興課	6	防災ダム維持管理上小川地区 堤体変形測量	4,499,000	4,081,000	測量	4/20	90.7%		
留萌振興局	農村振興課	6	実施計画第一地区 設計 1	4,807,000	4,510,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	実施計画稀府地区 設計 1	15,532,000	15,180,000	技術資料作成	4/20	97.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	地すべり管理トライベツ外6地区 地質調査 1	3,729,000	3,465,000	地質調査	4/20	92.9%		内訳書確認
渡島総合振興局	農村振興課	5	畑地帯桔梗高台地区 用地測量 1	4,499,000	4,290,000	測量	4/25	95.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	畑地帯桔梗高台地区 調査 2	4,642,000	4,334,000	技術資料作成	4/25	93.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	通作条件(一般)鉛川地区 地質調査 1	10,967,000	10,307,000	地質調査	4/25	94.0%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	通作条件(一般)鉛川外1地区 用地測量 1 1	12,397,000	11,605,000	測量	4/25	93.6%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	14	経営体水堀外1地区 施工管理 1 2	17,754,000	17,380,000	技術資料作成	5/9	97.9%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走藻琴第2外1地区 調査設計 1 1	34,199,000	32,263,000	土木設計	5/9	94.3%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走藻琴第2地区 調査設計 1	27,786,000	25,993,000	土木設計	5/9	93.5%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走藻琴第2地区 調査設計 2	26,235,000	24,640,000	土木設計	5/9	93.9%		内訳書確認
林-ツ総合振興局	調整課	6	通作条件(一般)開成南丘地区 調査 1	2,244,000	2,090,000	技術資料作成	5/9	93.1%		
後志総合振興局	農村振興課	14	畑かんモデル赤井川地区 調査 2	12,815,000	12,540,000	技術資料作成	5/11	97.9%		
後志総合振興局	農村振興課	14	実施計画老古美第1地区 設計 1	14,234,000	13,970,000	技術資料作成	5/11	98.1%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	中山間上鹿沼第1地区 調査設計 1	17,941,000	16,808,000	土木設計	5/11	93.7%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	実施計画龍神外1地区 設計 1 1	12,848,000	12,540,000	技術資料作成	5/11	97.6%		
日高振興局	農村振興課	14	中山間浦河西部外1地区 施工管理 1 1	11,913,000	11,440,000	技術資料作成	5/11	96.0%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)片無去地区 調査設計 1	37,543,000	35,266,000	土木設計	5/11	93.9%		内訳書確認
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)片無去地区 調査設計 2	22,440,000	20,658,000	土木設計	5/11	92.1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)片無去地区 調査設計 3	25,432,000	24,090,000	土木設計	5/11	94.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備白糠第3地区 調査設計 1	9,537,000	9,053,000	土木設計	5/11	94.9%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備釧路太田地区 調査設計 1	13,167,000	12,298,000	土木設計	5/11	93.4%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備釧路太田地区 調査設計 2	20,185,000	18,920,000	土木設計	5/11	93.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備釧路太田地区 調査設計 3	17,072,000	15,972,000	土木設計	5/11	93.6%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備釧路太田地区 調査設計 4	21,692,000	20,328,000	土木設計	5/11	93.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備第2つるい地区 調査設計 1	18,447,000	17,380,000	土木設計	5/11	94.2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備第2つるい地区 調査設計 2	17,028,000	16,159,000	土木設計	5/11	94.9%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)下久呂地区 調査設計 1	38,588,000	36,410,000	土木設計	5/11	94.4%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑かんモデル南幕別地区 調査 1	9,405,000	9,350,000	技術資料作成	5/12	99.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯南中音更地区 調査設計 4	37,895,000	35,750,000	土木設計	5/12	94.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯軍豊第2地区 設計 1	15,763,000	14,740,000	土木設計	5/12	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設帯広かわにし1地区 調査設計 1	35,299,000	33,154,000	土木設計	5/12	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設帯広かわにし1地区 調査設計 2	39,743,000	37,290,000	土木設計	5/12	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美豊高倉第2地区 調査設計 1	62,128,000	58,190,000	土木設計	5/12	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美生第2地区 調査設計 1	36,025,000	33,660,000	土木設計	5/12	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯南中音更地区 調査設計 1	35,079,000	32,780,000	土木設計	5/12	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯南中音更地区 調査設計 2	28,215,000	26,367,000	土木設計	5/12	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯南中音更地区 調査設計 3	34,309,000	32,208,000	土木設計	5/12	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備北清水円山地区 施工管理 1	3,135,000	2,937,000	建築設計	5/12	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設帯広かわにし1地区 地質調査 3	4,422,000	4,103,000	地質調査	5/12	92.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯軍豊第2地区 地質調査 2	4,389,000	4,070,000	地質調査	5/12	92.7%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯新得第2外15地区 施工管理 1 1	62,623,000	61,270,000	技術資料作成	5/12	97.8%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯美豊高倉第2外8地区 施工管理 1 1	57,684,000	56,430,000	技術資料作成	5/12	97.8%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑かんモデル芽室びせい地区 調査 1	42,944,000	42,845,000	技術資料作成	5/12	99.8%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画大正中島2地区 設計 1	9,735,000	9,603,000	技術資料作成	5/12	98.6%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画上美生第3地区 設計 1	11,154,000	10,923,000	技術資料作成	5/12	97.9%		
十勝総合振興局	調整課	14	実施計画中里美川地区 設計 1	14,531,000	14,080,000	技術資料作成	5/12	96.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画帯広大正2地区 設計 1	6,358,000	5,863,000	技術資料作成	5/12	92.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計 6 4	69,674,000	65,340,000	土木設計	5/12	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計 6 5	28,193,000	25,949,000	土木設計	5/12	92.0%		
十勝総合振興局	調整課	14	畑地帯(営農用水)駒倉中里外10地区 施工管理 7 1	45,243,000	44,330,000	技術資料作成	5/12	98.0%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備中西別第2外1地区 調査設計 1	22,198,000	20,823,000	土木設計	5/12	93.8%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備美原地区 調査設計 1	12,496,000	11,770,000	土木設計	5/12	94.2%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備中標津中部第2地区 調査設計 1	20,999,000	19,470,000	土木設計	5/12	92.7%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備知床標津第2地区 調査設計 1	38,940,000	36,608,000	土木設計	5/12	94.0%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備西根室第2地区 調査設計 1	32,747,000	30,800,000	土木設計	5/12	94.1%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備上春別第2地区 調査設計 1	33,286,000	31,240,000	土木設計	5/12	93.9%		
根室振興局	農村振興課	6	草地整備中新地区 調査設計 1	16,874,000	16,027,000	土木設計	5/12	95.0%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)平和地区 調査 1	8,833,000	8,140,000	技術資料作成	5/12	92.2%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)興行西地区 用地測量1	9,306,000	8,690,000	測量	5/12	93.4%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)平和地区 用地測量2	9,251,000	8,613,000	測量	5/12	93.1%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画根室東部地区 設計1	9,207,000	8,525,000	技術資料作成	5/12	92.6%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画別海東第2地区 設計1	8,129,000	7,678,000	技術資料作成	5/12	94.5%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画別海西第2地区 設計1	8,261,000	7,678,000	技術資料作成	5/12	92.9%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画歯舞地区 設計1	11,242,000	10,516,000	技術資料作成	5/12	93.5%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画共春南地区 設計1	9,174,000	8,580,000	技術資料作成	5/12	93.5%		
根室振興局	農村振興課	6	実施計画別海第1地区 設計1	15,026,000	14,058,000	技術資料作成	5/12	93.6%		
石狩振興局	調整課	6	農地集積新沼3地区 地質調査1	7,513,000	6,930,000	地質調査	5/23	92.2%		
石狩振興局	調整課	6	農地集積新沼3地区 調査設計2	46,959,000	44,110,000	土木設計	5/23	93.9%		
石狩振興局	調整課	6	経営体上篠津地区 調査設計1	18,755,000	17,611,000	土木設計	5/23	93.9%		
石狩振興局	調整課	6	農地集積南豊幌地区 地質調査1	9,152,000	8,580,000	地質調査	5/23	93.8%		
石狩振興局	調整課	6	農地集積南豊幌地区 調査設計2	39,182,000	36,443,000	土木設計	5/23	93.0%		
石狩振興局	調整課	6	中山間新中原南地区 地質調査1	9,449,000	8,668,000	地質調査	5/23	91.7%		
石狩振興局	調整課	6	中山間新中原南地区 調査設計2	20,372,000	18,788,000	土木設計	5/23	92.2%		
石狩振興局	調整課	6	農地防災当別地区 調査設計1	17,094,000	15,290,000	土木設計	5/23	89.4%		
石狩振興局	調整課	6	農地防災当別地区 調査設計2	15,675,000	14,498,000	土木設計	5/23	92.5%		
石狩振興局	調整課	6	実施計画神田地区 設計1	9,295,000	8,756,000	技術資料作成	5/23	94.2%		
石狩振興局	調整課	6	実施計画中島松地区 設計1	7,931,000	7,425,000	技術資料作成	5/23	93.6%		
石狩振興局	調整課	14	経営体西篠津南外8地区 施工管理6 1	51,139,000	50,050,000	技術資料作成	5/23	97.9%		
後志総合振興局	農村振興課	6	中山間共和北地区 調査設計1	24,354,000	22,803,000	土木設計	5/23	93.6%		
後志総合振興局	農村振興課	6	中山間共和北地区 調査設計2	20,449,000	19,360,000	土木設計	5/23	94.7%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期地区 調査設計1	28,809,000	26,950,000	土木設計	5/23	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期地区 用地測量2	3,355,000	3,135,000	測量	5/23	93.4%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体初田地区 用地測量1	11,154,000	10,560,000	測量	5/23	94.7%		
後志総合振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画二七口地区 用地測量1	49,093,000	46,530,000	測量	5/23	94.8%		
後志総合振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画二七口地区 用地測量2	49,588,000	46,332,000	測量	5/23	93.4%		
後志総合振興局	農村振興課	14	水利施設発足・前田外3地区 施工管理7 1	26,136,000	25,520,000	技術資料作成	5/23	97.6%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体初田地区 調査設計6 1	20,471,000	19,250,000	土木設計	5/23	94.0%		
後志総合振興局	農村振興課	6	畑地帯真狩地区 調査設計6 1	25,058,000	23,430,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設岩幌地区 調査設計1	33,682,000	31,350,000	土木設計	5/23	93.1%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設岩幌地区 地質調査2	9,130,000	8,470,000	地質調査	5/23	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災高島地区 調査設計1	24,640,000	23,045,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設大富20号地区 設計1	4,455,000	4,158,000	技術資料作成	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間大願北第1地区 調査設計1	25,740,000	24,090,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間大願北第1地区 調査設計2	18,711,000	17,490,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間大願北第1地区 調査設計3	28,204,000	26,510,000	土木設計	5/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間大願北第1地区 地質調査5	7,612,000	6,930,000	地質調査	5/23	91.0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地区 調査設計1	25,982,000	24,310,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積砂川袋地区 調査設計2	25,608,000	24,090,000	土木設計	5/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間富士外1地区 地質調査1	5,984,000	5,489,000	地質調査	5/23	91.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間富士地区 調査設計2	28,875,000	26,950,000	土木設計	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間富士地区 調査設計3	36,465,000	34,320,000	土木設計	5/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間富士地区 調査設計4	31,482,000	29,502,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体14区地区 調査1	5,346,000	4,972,000	技術資料作成	5/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西地区 用地測量2	4,587,000	4,312,000	測量	5/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西地区 調査設計3	21,758,000	20,328,000	土木設計	5/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体新光西地区 調査設計4	27,742,000	26,070,000	土木設計	5/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体三重地区 用地測量1	4,763,000	4,466,000	測量	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城一期地区 調査1	11,132,000	10,406,000	技術資料作成	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体曉第1地区 調査設計1	31,460,000	29,480,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体曉第3地区 調査設計1	31,966,000	29,920,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体熊本地区 用地測量1	3,619,000	3,410,000	測量	5/23	94.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体川端地区 用地測量1	5,280,000	4,950,000	測量	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体北友南地区 施工管理2	14,597,000	14,300,000	技術資料作成	5/23	98.0%	1	
空知総合振興局	調整課	14	中山間東栄第1外1地区 施工管理4	14,916,000	14,520,000	技術資料作成	5/23	97.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東栄第2地区 調査設計1	49,214,000	46,035,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内2地区 調査設計1	47,245,000	44,220,000	土木設計	5/23	93.6%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体日進第1地区 調査設計2	22,000,000	20,515,000	土木設計	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内3外1地区 調査設計1	36,729,000	34,408,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入地区 設計2	5,907,000	5,522,000	技術資料作成	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間新弥生地区 調査設計1	23,023,000	21,560,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間新弥生地区 調査設計2	30,338,000	28,490,000	土木設計	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体出雲東3二期外1地区 設計2	5,907,000	5,533,000	技術資料作成	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西納内地区 調査設計2	14,278,000	13,376,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西地区 調査設計1	8,536,000	7,997,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体中部西地区 用地測量2	1,815,000	1,705,000	測量	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西地区 用地測量3	6,072,000	5,687,000	測量	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体中部西地区 設計4	5,874,000	5,456,000	技術資料作成	5/23	92.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水一期地区 調査設計1	15,477,000	14,498,000	土木設計	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛4区第2地区 用地測量1	4,092,000	3,839,000	測量	5/23	93.8%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
空知総合振興局	調整課	6	中山間南区第1地区 調査設計1	42,086,000	39,347,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間南区第1地区 調査設計2	37,037,000	34,760,000	土木設計	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間南区第1地区 調査設計3	39,325,000	36,905,000	土木設計	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東滝川第2地区 調査設計1	43,032,000	40,260,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積東滝川地区 調査設計1	25,872,000	24,310,000	土木設計	5/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積東滝川地区 用地測量5	1,474,000	1,375,000	測量	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東米第2地区 調査設計2	30,525,000	28,578,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北友南地区 調査設計3	13,310,000	12,430,000	土木設計	5/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間新弥生地区 調査設計3	40,238,000	37,785,000	土木設計	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間新弥生地区 調査設計4	20,064,000	18,843,000	土木設計	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体千秋第2一期外1地区 設計2	5,940,000	5,544,000	技術資料作成	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内2地区 調査設計4	31,306,000	29,282,000	土木設計	5/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連鷹泊地区 用地測量1	6,996,000	6,545,000	測量	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	機構関連宇摩地区 用地測量1	12,221,000	11,374,000	測量	5/23	93.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西西北部一期外1地区 用地測量1	21,714,000	20,460,000	測量	5/23	94.2%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内地区 用地測量1	46,563,000	43,802,000	測量	5/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内地区 用地測量2	54,098,000	50,820,000	測量	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内地区 用地測量3	53,647,000	50,490,000	測量	5/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄茶志内地区 用地測量4	3,179,000	2,970,000	測量	5/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄地区 用地測量1	44,517,000	41,745,000	測量	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄地区 用地測量2	50,875,000	47,740,000	測量	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画美唄地区 用地測量3	46,310,000	43,571,000	測量	5/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画雨竜暑寒地区 用地測量1	9,262,000	8,668,000	測量	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	農業農村整備地区 設計1	8,976,000	8,338,000	技術資料作成	5/23	92.9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画稔北中央外1地区 設計1 1	13,453,000	13,200,000	技術資料作成	5/23	98.1%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画御園中部外1地区 設計1 1	11,836,000	11,550,000	技術資料作成	5/23	97.6%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画妹背牛4区第3地区 設計1 1	12,430,000	12,430,000	技術資料作成	5/23	100.0%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画潤の津2地区 設計1 1	10,791,000	10,725,000	技術資料作成	5/23	99.4%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画古川地区 設計1 1	13,596,000	13,310,000	技術資料作成	5/23	97.9%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画西南東部外1地区 設計1 1	8,305,000	8,250,000	技術資料作成	5/23	99.3%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画岩見沢第2地区 調査設計1 1	12,925,000	12,133,000	技術資料作成	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画中三川地区 調査設計1 1	10,516,000	9,845,000	技術資料作成	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画野花南地区 調査設計1 1	19,877,000	18,887,000	技術資料作成	5/23	95.0%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画西美3地区 調査設計1 1	16,577,000	15,554,000	技術資料作成	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	機能保全計画面白内地区 調査設計1 1	23,001,000	21,560,000	技術資料作成	5/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画御園中部外1地区 設計1 2	9,933,000	9,790,000	技術資料作成	5/23	98.6%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画潤の津2外3地区 設計1 2	11,473,000	11,440,000	技術資料作成	5/23	99.7%		
空知総合振興局	調整課	14	実施計画幌豊外3地区 設計1 2	12,474,000	12,430,000	技術資料作成	5/23	99.6%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間クッタリ北地区 調査設計6 2	36,531,000	34,122,000	土木設計	5/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体進徳一心第2二期地区 調査6 2	3,058,000	2,849,000	技術資料作成	5/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体円山外2地区 施工管理6 1	23,628,000	23,320,000	技術資料作成	5/23	98.7%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体鶴城二期外1地区 施工管理6 1	16,995,000	16,610,000	技術資料作成	5/23	97.7%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体14区外2地区 施工管理6 1	31,350,000	30,800,000	技術資料作成	5/23	98.2%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体新光西地区 施工管理6 1	16,401,000	16,060,000	技術資料作成	5/23	97.9%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体川端外2地区 施工管理6 1	19,118,000	18,260,000	技術資料作成	5/23	95.5%	1	
空知総合振興局	調整課	6	中山間東米第1地区 調査設計6 2	24,893,000	23,298,000	土木設計	5/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	14	機構関連宇摩外1地区 施工管理6 2	24,145,000	24,090,000	技術資料作成	5/23	99.8%	1	
空知総合振興局	調整課	6	経営体西納内地区 調査設計6 2	25,421,000	23,870,000	土木設計	5/23	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東地区 調査設計6 2	30,382,000	28,490,000	土木設計	5/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第2一期地区 施工管理6 1	18,876,000	18,491,000	技術資料作成	5/23	98.0%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体千秋第2二期地区 施工管理6 1	13,739,000	13,420,000	技術資料作成	5/23	97.7%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体菊水二期外1地区 施工管理6 1	15,191,000	14,850,000	技術資料作成	5/23	97.8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間妹背牛4区第2地区 調査設計6 1	15,763,000	14,817,000	土木設計	5/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	14	中山間妹背牛4区第2外1地区 施工管理6 2	26,994,000	26,719,000	技術資料作成	5/23	99.0%	1	
空知総合振興局	調整課	14	経営体西南中央2外4地区 施工管理6 1	47,839,000	46,860,000	技術資料作成	5/23	98.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西納内地区 設計6 3	5,874,000	5,478,000	技術資料作成	5/23	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内1地区 設計6 1	5,874,000	5,555,000	技術資料作成	5/23	94.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	5	畑地帯女満別南部地区 用地測量1	4,697,000	4,411,000	測量	5/23	93.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	5	経営体女満別豊住一期外1地区 用地測量1 1	4,565,000	4,268,000	測量	5/23	93.5%		
林-ツツ総合振興局	調整課	5	経営体女満別豊住二期地区 用地測量1	2,981,000	2,728,000	測量	5/23	91.5%		
林-ツツ総合振興局	調整課	5	畑地帯若佐地区 用地測量1	11,451,000	10,890,000	測量	5/23	95.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯豊高第2地区 設計1	5,192,000	4,884,000	技術資料作成	5/23	94.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走平和地区 調査1	1,595,000	1,518,000	技術資料作成	5/23	95.2%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2地区 調査設計1	20,878,000	19,635,000	土木設計	5/23	94.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2地区 調査設計2	30,547,000	28,578,000	土木設計	5/23	93.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2外1地区 地質調査1 1	6,347,000	5,984,000	地質調査	5/23	94.3%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯女満別東部高台2地区 調査設計1	24,651,000	23,100,000	土木設計	5/23	93.7%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯訓子府北東地区 調査設計1	2,530,000	2,376,000	土木設計	5/23	93.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見相内西部地区 調査設計1	18,480,000	17,600,000	土木設計	5/23	95.2%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見相内西部地区 調査設計2	20,416,000	19,415,000	土木設計	5/23	95.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第3土佐地区 調査1	3,113,000	2,915,000	技術資料作成	5/23	93.6%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第3土佐地区 調査設計2	29,271,000	27,390,000	土木設計	5/23	93.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第3土佐地区 調査設計3	31,053,000	29,018,000	土木設計	5/23	93.4%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第2岐阜地区 調査設計1	17,941,000	16,720,000	土木設計	5/23	93.2%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯常呂第2岐阜地区 調査設計2	21,439,000	20,713,000	土木設計	5/23	96.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯端野豊北第3地区 調査設計1	5,027,000	4,675,000	土木設計	5/23	93.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯端野豊北第3地区 調査設計2	23,826,000	22,110,000	土木設計	5/23	92.8%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯端野豊北第3地区 地質調査3	3,850,000	3,586,000	地質調査	5/23	93.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯るべしへ地区 調査1	8,646,000	8,096,000	技術資料作成	5/23	93.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	海岸保全東地区 調査設計1	23,243,000	21,604,000	測量	5/23	92.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯安国地区 調査1	3,531,000	3,245,000	技術資料作成	5/23	91.9%		内訳書確認
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯西興部地区 調査1	6,127,000	5,665,000	技術資料作成	5/23	92.5%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)紋別東部地区 施工管理1	4,290,000	4,015,000	建築設計	5/23	93.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	草地整備幌内第2地区 調査設計1	23,683,000	22,220,000	土木設計	5/23	93.8%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	草地整備幌内第2地区 調査設計2	21,131,000	20,020,000	土木設計	5/23	94.7%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)音福府地区 調査2	4,631,000	4,312,000	技術資料作成	5/23	93.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	経営体女満別本郷2地区 用地測量3	2,200,000	2,057,000	測量	5/23	93.5%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量1	53,713,000	50,930,000	測量	5/23	94.8%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量2	25,421,000	23,980,000	測量	5/23	94.3%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画津別地区 用地測量3	22,539,000	20,900,000	測量	5/23	92.7%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画雄武丘陵地区 用地測量1	33,495,000	31,900,000	測量	5/23	95.2%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷2地区 用地測量1	6,380,000	5,797,000	測量	5/23	90.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷2地区 用地測量2	7,117,000	6,655,000	測量	5/23	93.5%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見豊郷2地区 用地測量3	3,520,000	3,300,000	測量	5/23	93.8%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 用地測量2	1,914,000	1,826,000	測量	5/23	95.4%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯中央美和地区 用地測量1	3,069,000	2,882,000	測量	5/23	93.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	畑かんモデル網走川中央地区 調査1	45,496,000	45,430,000	技術資料作成	5/23	99.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	畑地帯網走西部川川外17地区 施工管理11	44,946,000	44,000,000	技術資料作成	5/23	97.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	畑地帯(営農用水)音福府地区 工事数量算定1	2,497,000	2,453,000	技術資料作成	5/23	98.2%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	農業農村整備訓子府川南地区 調査1	4,994,000	4,708,000	技術資料作成	5/23	94.3%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	実施計画常呂第2福山地区 設計1	10,384,000	10,175,000	技術資料作成	5/23	98.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	実施計画端野川向協和第2地区 設計1	12,606,000	12,606,000	技術資料作成	5/23	100.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	実施計画網走中部北第2地区 設計1	9,163,000	8,976,000	技術資料作成	5/23	98.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	実施計画東藻琴北地区 設計1	12,122,000	11,770,000	技術資料作成	5/23	97.1%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	実施計画訓子府中部地区 設計1	12,760,000	12,353,000	技術資料作成	5/23	96.8%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	実施計画たきのうえ地区 設計1	11,077,000	10,417,000	技術資料作成	5/23	94.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	実施計画はまなす第4地区 設計1	8,965,000	8,415,000	技術資料作成	5/23	93.9%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	実施計画女満別南部2地区 設計1	7,128,000	6,600,000	技術資料作成	5/23	92.6%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	実施計画若佐第2地区 設計1	9,977,000	9,350,000	技術資料作成	5/23	93.7%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	草地整備東藻琴山麓第2地区 調査61	19,745,000	18,568,000	土木設計	5/23	94.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯北見北2地区 調査設計61	3,300,000	3,102,000	土木設計	5/23	94.0%		
林-ツツ総合振興局	調整課	6	畑地帯若佐地区 調査62	11,792,000	11,000,000	技術資料作成	5/23	93.3%		
林-ツツ総合振興局	調整課	14	水利施設山林川外6地区 施工管理71	30,371,000	29,700,000	技術資料作成	5/23	97.8%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間旭正南第1地区 調査設計1	43,428,000	40,700,000	土木設計	5/24	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間旭正南第1地区 調査設計2	49,247,000	46,288,000	土木設計	5/24	94.0%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間旭正南第1地区 地質調査3	6,072,000	5,698,000	地質調査	5/24	93.8%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄地区 調査設計1	51,568,000	48,268,000	土木設計	5/24	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄地区 調査設計2	39,248,000	36,696,000	土木設計	5/24	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間鷹栖南日の出地区 調査設計1	32,417,000	30,415,000	土木設計	5/24	93.8%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間鷹栖南日の出地区 調査設計2	22,693,000	21,230,000	土木設計	5/24	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南地区 設計1	45,892,000	44,055,000	土木設計	5/24	96.0%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南地区 設計2	49,104,000	45,870,000	土木設計	5/24	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間美瑛旭第1地区 調査設計1	43,835,000	41,008,000	土木設計	5/24	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間美瑛旭第1地区 調査設計2	39,512,000	37,015,000	土木設計	5/24	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	農地防災上富良野地区 調査1	4,543,000	4,235,000	技術資料作成	5/24	93.2%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯麓郷地区 調査設計1	16,313,000	15,323,000	土木設計	5/24	93.9%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの地区 施工監理1	10,549,000	9,845,000	建築設計	5/24	93.3%		
上川総合振興局	調整課	6	草地整備ふらの地区 設計2	4,653,000	4,334,000	技術資料作成	5/24	93.1%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯老節布地区 設計1	6,072,000	5,665,000	技術資料作成	5/24	93.3%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯麓郷地区 調査設計2	20,075,000	18,678,000	土木設計	5/24	93.0%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体兵村北地区 用地測量2	28,754,000	26,906,000	測量	5/24	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄地区 用地測量2	5,918,000	5,500,000	測量	5/24	92.9%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄地区 用地測量3	6,468,000	6,050,000	測量	5/24	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間朗根内南地区 用地測量2	2,398,000	2,233,000	測量	5/24	93.1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体東中東部地区 用地測量2	25,003,000	23,430,000	測量	5/24	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第1一期外1地区 用地測量2	33,913,000	31,790,000	測量	5/24	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第1一期外1地区 用地測量3	26,246,000	24,519,000	測量	5/24	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第3地区 用地測量2	3,157,000	2,948,000	測量	5/24	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体拓進地区 用地測量1	4,686,000	4,400,000	測量	5/24	93.9%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体拓進地区 用地測量2	2,442,000	2,266,000	測量	5/24	92.8%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体なかふ中央地区 用地測量2	2,893,000	2,684,000	測量	5/24	92.8%		
上川総合振興局	調整課	5	経営体扇山南二期地区 用地測量1	1,738,000	1,595,000	測量	5/24	91.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
上川総合振興局	調整課	14	農業農村上川地区 調査1	7,986,000	7,975,000	技術資料作成	5/24	99.9%		
上川総合振興局	調整課	14	農業農村上川地区 調査2	9,988,000	9,955,000	技術資料作成	5/24	99.7%		
上川総合振興局	調整課	6	農業農村幌加内地区 調査設計1	5,159,000	4,840,000	技術資料作成	5/24	93.8%		
上川総合振興局	調整課	6	農業農村幌加内地区 地質調査2	3,410,000	3,179,000	地質調査	5/24	93.2%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画旭正北第2地区 設計1	12,804,000	12,540,000	技術資料作成	5/24	97.9%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画中士別第4地区 設計1	10,626,000	10,406,000	技術資料作成	5/24	97.9%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画朱鞠内湖畔地区 設計1	8,800,000	8,690,000	技術資料作成	5/24	98.8%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画永山西第3地区 設計1	9,856,000	9,658,000	技術資料作成	5/24	98.0%		
上川総合振興局	調整課	14	実施計画名寄西地区 設計1	11,924,000	11,660,000	技術資料作成	5/24	97.8%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画近文第3支線地区 設計1	6,281,000	5,874,000	技術資料作成	5/24	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	実施計画宮下排水路地区 設計1	5,236,000	4,895,000	技術資料作成	5/24	93.5%		
上川総合振興局	調整課	14	畑かんモデル美瑛地区 調査1	41,569,000	41,470,000	技術資料作成	5/24	99.8%		
上川総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画大雪東川第一地区 用地測量2	25,058,000	23,430,000	測量	5/24	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第2地区 調査6 1	13,827,000	12,870,000	技術資料作成	5/24	93.1%		
上川総合振興局	調整課	6	農道整備(強靱化型)東4線地区 設計6 1	10,538,000	9,878,000	土木設計	5/24	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	農道整備(強靱化型)東4線地区 地質調査6 2	9,152,000	8,470,000	地質調査	5/24	92.5%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中士別第3地区 調査設計6 1	22,143,000	20,735,000	土木設計	5/24	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体永山西第1地区 調査6 1	6,347,000	5,929,000	技術資料作成	5/24	93.4%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)枝幸地区 施工管理1	3,311,000	3,080,000	建築設計	5/24	93.0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)中頓別地区 施工管理1	9,812,000	9,196,000	建築設計	5/24	93.7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)樺岡第2地区 調査設計1	22,880,000	21,285,000	土木設計	5/24	93.0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)東部地区 調査設計2	50,754,000	47,520,000	土木設計	5/24	93.6%		
宗谷総合振興局	農村振興課	14	畑地帯(営農用水)東部外1地区 施工管理1 1	19,624,000	19,140,000	技術資料作成	5/24	97.5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)樺岡第2地区 調査設計2	23,210,000	21,670,000	土木設計	5/24	93.4%	内訳書確認	
宗谷総合振興局	農村振興課	5	畑地帯(営農用水)東部地区 用地測量1	2,255,000	2,068,000	測量	5/24	91.7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画勇知第3地区 設計1	28,072,000	26,290,000	土木設計	5/24	93.7%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画枝幸南部地区 設計1	14,883,000	13,915,000	技術資料作成	5/24	93.5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画歌登3地区 設計1	7,436,000	6,985,000	技術資料作成	5/24	93.9%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	実施計画敏音知地区 設計1	11,198,000	10,538,000	技術資料作成	5/24	94.1%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水)美蘭別地区 用地測量1	4,521,000	3,509,000	測量	5/24	77.6%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水)美蘭別地区 用地測量2	4,026,000	3,113,000	測量	5/24	77.3%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水)美蘭別地区 用地測量3	3,652,000	2,816,000	測量	5/24	77.1%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水)美蘭別地区 用地測量4	2,970,000	2,288,000	測量	5/24	77.0%		
十勝総合振興局	調整課	5	通作条件(一般)トマム地区 用地測量1	4,532,000	3,509,000	測量	5/24	77.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(強靱化型)トマム第2地区 用地測量1	4,697,000	4,400,000	測量	5/24	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対上居辺(開運・北開)地区 調査設計1	43,285,000	40,480,000	土木設計	5/24	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対居辺地区 調査設計1	40,436,000	37,895,000	土木設計	5/24	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対下士幌地区 調査設計1	39,919,000	37,125,000	土木設計	5/24	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設新田地区 調査設計1	26,367,000	24,640,000	土木設計	5/24	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)居辺地区 調査設計2	47,498,000	44,440,000	土木設計	5/24	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)居辺地区 調査設計1	29,458,000	27,665,000	土木設計	5/24	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西東南地区 調査設計2	21,428,000	20,328,000	土木設計	5/24	94.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯御影旭山外1地区 調査設計1 1	10,703,000	10,032,000	土木設計	5/24	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯東部居辺地区 調査設計1	8,943,000	8,360,000	土木設計	5/24	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備陸別第2地区 調査設計1	14,311,000	13,354,000	土木設計	5/24	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備陸別第2地区 調査設計2	13,651,000	12,815,000	土木設計	5/24	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯川西中央2-1地区 調査設計2	5,753,000	5,390,000	土木設計	5/24	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯大正北2地区 調査設計1	1,067,000	990,000	土木設計	5/24	92.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯東瓜幕地区 設計1	4,972,000	4,664,000	技術資料作成	5/24	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯芽室北第3地区 設計1	5,720,000	5,346,000	技術資料作成	5/24	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(高度化型)北中地区 設計1	4,719,000	4,433,000	技術資料作成	5/24	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯札内川右岸北部地区 調査2	3,421,000	3,190,000	技術資料作成	5/24	93.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯南中音更地区 地質調査5	4,730,000	4,400,000	地質調査	5/24	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯士幌川西東南地区 調査設計1	24,332,000	22,638,000	土木設計	5/24	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画野塚地区 調査設計6 1	25,619,000	23,540,000	技術資料作成	5/24	91.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画上足寄地区 調査設計6 1	24,057,000	22,605,000	技術資料作成	5/24	94.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	十勝総合振興局北部耕地出張所地区 修繕工事実施設計	15,829,000	14,894,000	建築設計	5/24	94.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯新得第2地区 調査設計6 1	55,132,000	51,810,000	土木設計	5/24	94.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)更別地区 調査設計6 1	22,099,000	20,735,000	土木設計	5/24	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯札内川右岸北部外1地区 調査設計7 1	18,480,000	17,248,000	土木設計	5/24	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第2地区 調査設計6 1	26,092,000	24,420,000	土木設計	5/24	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高倉第2地区 調査設計6 2	27,610,000	25,718,000	土木設計	5/24	93.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高台地区 調査設計6 1	25,762,000	24,057,000	土木設計	5/24	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美蔓高台地区 調査設計6 2	27,687,000	26,037,000	土木設計	5/24	94.0%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	草地整備長万部地区 調査設計1	22,253,000	20,933,000	土木設計	5/25	94.1%		
渡島総合振興局	農村振興課	14	畑かんモデル上磯地区 調査1	25,289,000	25,135,000	技術資料作成	5/25	99.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	経営体南大野北部地区 調査設計1	57,420,000	53,922,000	土木設計	5/25	93.9%		
渡島総合振興局	農村振興課	14	経営体御上谷地区 施工管理1	15,719,000	15,400,000	技術資料作成	5/25	98.0%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	通作条件(一般)春日地区 調査1	1,848,000	1,705,000	技術資料作成	5/25	92.3%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	農道整備(高度化型)鶴野地区 用地測量1	29,645,000	27,830,000	測量	5/25	93.9%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	通作条件(基幹)七飯第2地区 用地測量1	2,860,000	2,673,000	測量	5/25	93.5%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画吉堀地区 設計1	11,495,000	10,725,000	技術資料作成	5/25	93.3%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画桜町地区 設計1	6,875,000	6,490,000	技術資料作成	5/25	94.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	実施計画八雲第2地区 設計1	9,064,000	8,459,000	技術資料作成	5/25	93.3%		
渡島総合振興局	農村振興課	14	実施計画戸切地川東岸地区 設計1	9,075,000	8,888,000	技術資料作成	5/25	97.9%		
檜山振興局	農村振興課	6	実施計画瀬棚地区 設計1	17,666,000	16,500,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
檜山振興局	農村振興課	6	実施計画二俣地区 調査設計1	13,266,000	12,430,000	土木設計	5/25	93.7%		
檜山振興局	農村振興課	6	調査計画利別地区 調査設計1	19,074,000	17,765,000	土木設計	5/25	93.1%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画今金北地区 用地測量1	25,454,000	24,090,000	測量	5/25	94.6%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画今金北地区 用地測量2	27,852,000	26,290,000	測量	5/25	94.4%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画今金南地区 用地測量3	40,458,000	38,390,000	測量	5/25	94.9%		
檜山振興局	農村振興課	6	国営農地換地計画今金南地区 用地測量4	41,052,000	38,940,000	測量	5/25	94.9%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間大椴子川地区 調査設計1	21,296,000	19,800,000	土木設計	5/25	93.0%		
留萌振興局	農村振興課	6	水利施設共栄久光地区 設計1	3,509,000	3,278,000	土木設計	5/25	93.4%		
留萌振興局	農村振興課	14	経営体信砂外1地区 施工管理1 2	28,270,000	27,610,000	技術資料作成	5/25	97.7%		
留萌振興局	農村振興課	14	経営体二股第2南外1地区 施工管理1 2	15,829,000	15,510,000	技術資料作成	5/25	98.0%		
留萌振興局	農村振興課	6	実施計画田代地区 設計1	18,381,000	17,160,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間るもい地区 調査設計6 1	19,657,000	18,436,000	土木設計	5/25	93.8%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間るもい地区 調査設計6 2	13,706,000	12,848,000	土木設計	5/25	93.7%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間るもい地区 調査設計6 3	27,148,000	25,432,000	土木設計	5/25	93.7%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	経営体幌内沢外1地区 施工管理1 2	12,683,000	11,990,000	技術資料作成	5/25	94.5%	1	
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯洞爺高台地区 用地測量1	1,826,000	1,661,000	測量	5/25	91.0%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	水利施設宮戸地区 調査設計1	27,588,000	25,575,000	土木設計	5/25	92.7%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	経営体1区上流地区 用地測量1	8,327,000	7,810,000	測量	5/25	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	14	畑地帯洞爺高台外3地区 施工管理7 1	15,972,000	15,620,000	技術資料作成	5/25	97.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)登別地区 調査設計6 1	28,204,000	26,400,000	土木設計	5/25	93.6%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)登別地区 調査設計6 2	24,915,000	23,298,000	土木設計	5/25	93.5%		内訳書確認
日高振興局	農村振興課	6	中山間浦河西部地区 調査設計1	13,937,000	13,013,000	土木設計	5/25	93.4%		
日高振興局	農村振興課	5	中山間浦河中部地区 用地測量2	2,420,000	2,200,000	測量	5/25	90.9%		
日高振興局	農村振興課	6	農地防災幌毛志地区 調査1	2,475,000	2,310,000	地質調査	5/25	93.3%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間平取貫気別地区 調査設計1	20,878,000	19,833,000	土木設計	5/25	95.0%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間平取貫気別地区 調査設計2	39,831,000	37,268,000	土木設計	5/25	93.6%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)東泊津地区 調査設計1	45,408,000	42,570,000	土木設計	5/25	93.8%		
日高振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)東泊津地区 調査設計2	30,096,000	28,490,000	土木設計	5/25	94.7%		
日高振興局	農村振興課	6	実施計画上豊畑地区 設計1	9,031,000	8,415,000	技術資料作成	5/25	93.2%		
日高振興局	農村振興課	6	中山間浦河中部地区 調査設計6 1	5,489,000	5,126,000	土木設計	5/25	93.4%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)片無去地区 地質調査4	13,596,000	12,848,000	地質調査	5/25	94.5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備弟子屈地区 調査設計1	8,360,000	7,865,000	土木設計	5/25	94.1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶北部地区 調査設計2	7,634,000	7,106,000	土木設計	5/25	93.1%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)蘇牛4号線地区 用地測量1	7,260,000	6,732,000	測量	5/25	92.7%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画標茶南部第2地区 設計1	8,723,000	8,426,000	技術資料作成	5/25	96.6%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	実施計画第2上茶安別地区 調査設計6 1	34,507,000	32,285,000	技術資料作成	5/25	93.6%		
石狩振興局	調整課	6	経営体川南東地区 調査設計2	23,804,000	22,330,000	土木設計	6/7	93.8%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	農地集積南豊幌地区 調査設計3	25,784,000	24,200,000	土木設計	6/7	93.9%		
石狩振興局	調整課	6	中山間新中原南地区 調査設計3	21,659,000	20,185,000	土木設計	6/7	93.2%		
石狩振興局	調整課	6	中山間新中原南地区 調査設計4	30,129,000	28,138,000	土木設計	6/7	93.4%		
石狩振興局	調整課	6	中山間新中原南地区 調査設計5	32,802,000	30,734,000	土木設計	6/7	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水)河北地区 用地測量1	1,089,000	825,000	測量	6/7	75.8%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯土幌南部第2地区 用地測量2	4,444,000	3,443,000	測量	6/7	77.5%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯土幌南部第2地区 用地測量3	5,335,000	4,147,000	測量	6/7	77.7%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯東部居辺地区 用地測量2	2,651,000	2,035,000	測量	6/7	76.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水)駒鼻中里地区 施工管理1	2,574,000	2,398,000	建築設計	6/7	93.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯美生第2地区 地質調査2	4,906,000	4,598,000	地質調査	6/7	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯土幌川西東北地区 設計1	4,972,000	4,653,000	技術資料作成	6/7	93.6%		内訳書確認
上川総合振興局	調整課	14	経営体中土別第3外3地区 施工管理1 3	29,821,000	29,150,000	技術資料作成	6/9	97.7%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯網走南部西第2地区 調査1	5,038,000	4,730,000	技術資料作成	6/13	93.9%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	農業農村整備福豊川地区 用地測量1	5,940,000	5,555,000	測量	6/13	93.5%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	実施計画常呂第2福山地区 地質調査2	3,278,000	3,080,000	地質調査	6/13	94.0%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	実施計画端野川向協和第2地区 地質調査2	3,300,000	3,080,000	地質調査	6/13	93.3%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	実施計画網走中部北第2地区 地質調査2	3,454,000	3,256,000	地質調査	6/13	94.3%		内訳書確認
林-ツ総合振興局	調整課	6	実施計画訓子府中部地区 地質調査2	3,542,000	3,377,000	地質調査	6/13	95.3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶北部地区 工事監理1	3,883,000	3,630,000	建築設計	6/15	93.5%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備標茶西部地区 調査設計1	17,468,000	16,500,000	土木設計	6/15	94.5%		
石狩振興局	調整課	6	農地集積新沼3地区 調査設計3	19,877,000	18,678,000	土木設計	6/20	94.0%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	経営体川南西外1地区 調査2	6,204,000	5,764,000	技術資料作成	6/20	92.9%		
石狩振興局	調整課	6	経営体東麻岳西地区 設計1	5,467,000	5,093,000	技術資料作成	6/20	93.2%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	経営体南大野北部地区 地質調査2	6,556,000	6,050,000	地質調査	6/20	92.3%		
渡島総合振興局	農村振興課	5	中山間八雲地区 用地測量1	5,654,000	5,280,000	測量	6/20	93.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	経営体御上谷地区 調査2	3,520,000	3,267,000	技術資料作成	6/20	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間毛陽滝の上地区 調査設計1	17,028,000	15,917,000	土木設計	6/21	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第2地区 用地測量1	3,146,000	2,937,000	測量	6/21	93.4%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体上幌向第2地区 用地測量2	6,721,000	6,303,000	測量	6/21	93.8%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
空知総合振興局	調整課	5	経営体茶志内東2地区 用地測量2	2,475,000	2,332,000	測量	6/21	94.2%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積砂川袋地地区 用地測量3	2,816,000	2,640,000	測量	6/21	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	農道特大曲西17号地区 調査設計1	15,719,000	14,575,000	土木設計	6/21	92.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東栄第2外2地区 地質調査6	21,934,000	20,350,000	地質調査	6/21	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災碧水地区 調査設計1	24,618,000	22,990,000	土木設計	6/21	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東納内3地区 調査設計2	52,547,000	49,368,000	土木設計	6/21	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東岩山西入地区 調査1	9,086,000	8,459,000	技術資料作成	6/21	93.1%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間新弥生地区 地質調査5	3,960,000	3,685,000	地質調査	6/21	93.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体北納内1地区 用地測量3	4,917,000	4,587,000	測量	6/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水二期地区 用地測量1	6,094,000	5,665,000	測量	6/21	93.0%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積妹背牛4区第1地区 用地測量1	2,277,000	2,145,000	測量	6/21	94.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体西西北部一期外1地区 設計1	5,874,000	5,489,000	技術資料作成	6/21	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間東滝川第2外1地区 地質調査2	11,275,000	10,516,000	地質調査	6/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	5	経営体中部西地区 用地測量5	2,387,000	2,233,000	測量	6/21	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東地区 調査3	7,568,000	7,062,000	技術資料作成	6/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災峰延1地区 設計1	4,290,000	4,015,000	技術資料作成	6/21	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災峰延1外1地区 設計2	10,890,000	10,230,000	土木設計	6/21	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	農地防災峰延1地区 地質調査4	4,103,000	3,828,000	地質調査	6/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体砂浜東第1地区 調査設計6 1	13,167,000	12,375,000	土木設計	6/21	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体鶴城一期外1地区 設計6 2	5,973,000	5,544,000	技術資料作成	6/21	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間御園南部地区 調査設計6 2	12,793,000	11,968,000	土木設計	6/21	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体東納内1地区 設計6 2	5,874,000	5,500,000	技術資料作成	6/21	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体菊水一期地区 調査6 2	4,587,000	4,268,000	技術資料作成	6/21	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積妹背牛4区第1地区 調査6 3	6,061,000	5,654,000	技術資料作成	6/21	93.3%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積中部東地区 調査6 3	12,551,000	11,748,000	技術資料作成	6/21	93.6%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第3地区 調査2	2,717,000	2,519,000	技術資料作成	6/21	92.7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体中土別第2地区 用地測量2	2,596,000	2,398,000	測量	6/21	92.4%		
上川総合振興局	調整課	14	水利施設伊香牛導水路地区 施工管理1	4,763,000	4,730,000	技術資料作成	6/21	99.3%	1	
上川総合振興局	調整課	6	中山間忠栄地区 設計3	8,349,000	7,788,000	土木設計	6/21	93.3%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間鷹栖南日の出地区 調査設計3	17,138,000	16,027,000	土木設計	6/21	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯東山地区 地質調査2	3,586,000	3,333,000	地質調査	6/21	92.9%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯麓郷地区 設計3	24,717,000	23,210,000	土木設計	6/21	93.9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体旭正北中央地区 設計1	5,940,000	5,555,000	技術資料作成	6/21	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間なかふ旭中地区 調査設計1	32,329,000	30,228,000	土木設計	6/21	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間なかふ旭中地区 調査設計2	34,507,000	32,285,000	土木設計	6/21	93.6%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(道草)稚内第3地区 設計1	4,587,000	4,257,000	技術資料作成	6/21	92.8%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)中頓別地区 設計2	4,587,000	4,268,000	技術資料作成	6/21	93.0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場)浜志別地区 設計1	4,587,000	4,290,000	技術資料作成	6/21	93.5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水)狩別地区 設計1	4,092,000	3,828,000	技術資料作成	6/21	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯西中音更地区 用地測量2	12,518,000	11,550,000	測量	6/21	92.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(高度化型)屈足20地区 調査設計1	32,362,000	30,140,000	土木設計	6/21	93.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯明倫新和地区 調査設計1	33,440,000	31,240,000	土木設計	6/21	93.4%		内訳書確認
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯明倫新和地区 調査設計2	38,060,000	35,750,000	土木設計	6/21	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯土幌川西地区 調査設計2	11,143,000	10,384,000	土木設計	6/21	93.2%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯更別第2外2地区 調査設計1 1	6,941,000	6,732,000	土木設計	6/21	97.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯土幌川西地区 設計1	5,566,000	5,214,000	技術資料作成	6/21	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	実施計画大樹地区 調査設計6 1	29,535,000	27,665,000	土木設計	6/21	93.7%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)平和地区 調査設計3	13,211,000	12,430,000	土木設計	6/21	94.1%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型)東柏野地区 調査設計1	32,516,000	30,558,000	土木設計	6/21	94.0%		
根室振興局	農村振興課	6	通作条件(基幹)平成地区 調査設計1	31,955,000	30,030,000	土木設計	6/21	94.0%		
根室振興局	農村振興課	6	通作条件(一般)開陽28線南地区 調査設計1	31,372,000	29,348,000	土木設計	6/21	93.5%		
根室振興局	農村振興課	5	農道整備(高度化型)北栄地区 用地測量1	2,849,000	2,651,000	測量	6/21	93.1%		
根室振興局	農村振興課	6	海岸保全茶志骨第2地区 用地測量2	1,870,000	1,705,000	測量	6/21	91.2%		
根室振興局	農村振興課	6	海岸保全茶志骨第2地区 設計3	12,826,000	11,990,000	土木設計	6/21	93.5%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体天の川地区 調査1	13,189,000	12,265,000	技術資料作成	6/22	93.0%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体天の川地区 用地測量2	14,674,000	13,860,000	測量	6/22	94.5%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	6	機構関連稲見地区 用地測量1	14,553,000	13,750,000	測量	6/22	94.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	畑かんモデル赤井川地区 調査設計1	3,157,000	2,948,000	土木設計	6/22	93.4%		内訳書確認
後志総合振興局	農村振興課	6	畑地帯赤井川地区 調査設計1	24,453,000	22,869,000	土木設計	6/22	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	水利施設余市川第1地区 調査設計1	8,096,000	7,590,000	土木設計	6/22	93.8%		
後志総合振興局	農村振興課	6	中山間名駒地区 用地測量6 1	5,654,000	5,313,000	測量	6/22	94.0%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体目名二期外1地区 調査設計7 1	15,983,000	14,938,000	土木設計	6/22	93.5%		
後志総合振興局	農村振興課	6	畑地帯赤井川地区 調査設計6 1	18,722,000	17,600,000	土木設計	6/22	94.0%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯洞爺高台地区 調査設計2	15,191,000	14,190,000	土木設計	6/22	93.4%		内訳書確認
林-ツク総合振興局	調整課	6	畑地帯北見北2地区 設計2	6,809,000	6,413,000	技術資料作成	6/27	94.2%		
林-ツク総合振興局	調整課	6	機構関連拓実南地区 設計1	3,784,000	3,575,000	技術資料作成	6/27	94.5%		
林-ツク総合振興局	調整課	6	畑地帯北見相内西部地区 地質調査3	2,310,000	2,156,000	地質調査	6/27	93.3%		
林-ツク総合振興局	調整課	6	通作条件(一般)開成南丘地区 用地測量2	1,947,000	1,815,000	測量	6/27	93.2%		
林-ツク総合振興局	調整課	14	農業農村整備トコ口地区 調査1	11,935,000	11,880,000	技術資料作成	6/27	99.5%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間大椴子川地区 調査設計2	30,657,000	28,798,000	土木設計	6/29	93.9%		
留萌振興局	農村振興課	6	草地整備天塩創生地区 調査設計1	2,387,000	2,200,000	土木設計	6/29	92.2%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌振興局	農村振興課	6	中山間大幌子川地区 設計3	35,156,000	33,000,000	土木設計	6/29	93.9%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体二股第2南地区 調査1	2,354,000	2,200,000	技術資料作成	6/29	93.5%		
留萌振興局	農村振興課	6	経営体二股第2北地区 調査1	2,354,000	2,200,000	技術資料作成	6/29	93.5%		
日高振興局	農村振興課	5	中山間浦河西部地区 用地測量2	4,136,000	3,850,000	測量	6/29	93.1%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区ほくそ藻増殖場測量委託業務	3,509,000	3,333,000	測量	5/25	95.0%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区函館沖増殖場測量委託業務	3,553,000	3,410,000	測量	5/25	96.0%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区戸井増殖場測量委託業務	3,542,000	3,366,000	測量	5/25	95.0%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区戸井釜谷増殖場測量委託業務	3,553,000	3,399,000	測量	5/25	95.7%		
渡島総合振興局	水産課	5	北海道津軽海峡地区えさん増殖場測量委託業務	3,784,000	3,718,000	測量	5/25	98.3%		
渡島総合振興局	水産課	5	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場測量委託業務	4,081,000	3,927,000	測量	5/25	96.2%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区小島南部魚礁設置工事施工管理委託業務	1,287,000	1,166,000	土木設計	5/25	90.6%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区小谷小魚礁設置工事施工管理委託業務	1,221,000	1,144,000	土木設計	5/25	93.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区浦元魚礁設置工事施工管理委託業務	1,243,000	1,166,000	土木設計	5/25	93.8%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区湯浜魚礁設置工事施工管理委託業務	1,144,000	1,078,000	土木設計	5/25	94.2%		内訳書
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区榎法華新浜増殖場造成工事施工管理委託業務	1,254,000	1,177,000	土木設計	5/25	93.9%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区鹿部大岩増殖場造成工事施工管理委託業務	1,254,000	1,155,000	土木設計	5/25	92.1%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区落部増殖場造成工事施工管理委託業務	1,199,000	1,100,000	土木設計	5/25	91.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区えさん増殖場造成工事施工管理委託業務	1,067,000	1,012,000	土木設計	6/20	94.8%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな貝取沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,199,000	1,122,000	土木設計	5/25	93.6%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな吹込藻場増殖場造成工事施工管理委託業務	1,276,000	1,199,000	土木設計	5/25	94.0%		内訳書
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻青苗沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,705,000	1,606,000	土木設計	5/25	94.2%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区奥尻青苗藻場増殖場造成工事施工管理委託業務	1,705,000	1,628,000	土木設計	5/25	95.5%		
檜山振興局	水産課	6	北海道南西部地区上ノ国沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,023,000	924,000	土木設計	6/22	90.3%		
後志総合振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区神岬沖魚礁設置工事施工管理委託業務	1,133,000	1,067,000	土木設計	5/23	94.2%		
後志総合振興局	水産課	6	北海道南西部地区厚瀬沖合魚礁設置工事施工管理委託業務	1,199,000	1,133,000	土木設計	5/23	94.5%		
後志総合振興局	水産課	6	北海道南西部地区厚瀬沖合魚礁生物調査委託業務	9,339,000	9,207,000	技術資料作成	5/23	98.6%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区風連別地先増殖場造成工事測量設計委託業務	8,129,000	6,402,000	測量	5/25	78.8%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区若前地先(若前工区)増殖場造成工事測量設計委託業務	7,898,000	6,204,000	測量	5/25	78.6%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区留萌遠別沖合魚礁設置工事施工管理委託業務	1,199,000	1,067,000	土木設計	5/25	89.0%		
留萌振興局	水産課	6	石狩湾周辺地区増毛地先(小樽間内工区)増殖場造成工事施工管理委託業務	1,221,000	1,111,000	土木設計	5/25	91.0%		
宗谷総合振興局	水産課	6	北海道オホーツク地区目梨泊地先増殖場測量設計委託業務	7,304,000	5,731,000	測量	6/21	78.5%		
宗谷総合振興局	水産課	6	日本海宗谷地区赤岩地先増殖場造成工事施工管理委託業務	1,936,000	1,738,000	土木設計	6/21	89.8%		
宗谷総合振興局	水産課	6	日本海宗谷地区清川地先増殖場造成工事施工管理委託業務	1,859,000	1,672,000	土木設計	6/21	89.9%		内訳書
宗谷総合振興局	水産課	6	日本海宗谷地区栄浜地先増殖場造成工事施工管理委託業務	1,859,000	1,672,000	土木設計	6/21	89.9%		
日高振興局	水産課	6	552北海道太平洋西部地区目黒増殖場造成工事施工管理委託業務	1,067,000	990,000	土木設計	6/15	92.8%		
日高振興局	水産課	6	551北海道太平洋西部地区富川増殖場造成工事施工管理委託業務	1,199,000	1,122,000	土木設計	5/25	93.6%		内訳書
十勝総合振興局	水産課	6	北海道太平洋中部地区十勝広尾魚礁設置工事施工管理委託業務	1,199,000	1,100,000	土木設計	5/19	91.7%		
十勝総合振興局	水産課	6	北海道太平洋中部地区十勝大樹魚礁設置工事施工管理委託業務	1,067,000	990,000	土木設計	5/19	92.8%		
十勝総合振興局	水産課	6	北海道太平洋中部地区十勝大津魚礁設置工事施工管理委託業務	1,067,000	1,001,000	土木設計	5/19	93.8%		
根室振興局	水産課	5	101北海道太平洋東部地区磯臼沖合魚礁設置工事施工管理委託業務	1,400,000	1,210,000	土木設計	6/21	86.4%		
石狩振興局	林務課	6	鱒の沢ほか機能強化・老朽化対策測量設計委託業務	17,655,000	16,500,000	土木設計	4/19	93.5%		
石狩振興局	林務課	6	林業専用道中小屋線調査測量設計委託業務	26,730,000	25,300,000	土木設計	5/23	94.7%		
渡島総合振興局	林務課	6	森林基幹道豊津黒岩線黒岩工区測量設計委託業務	29,832,000	28,215,000	土木設計	5/25	94.6%		
渡島総合振興局	林務課	6	日浦地区復旧治山委託業務(業務番号第201号)	13,486,000	12,760,000	土木設計	5/9	94.6%		
渡島総合振興局	林務課	6	恵山地区緊急予防治山委託業務(業務番号第202号)	9,845,000	9,196,000	土木設計	5/9	93.4%		
渡島総合振興局	林務課	6	月崎地区緊急予防治山委託業務(業務番号第203号)	9,174,000	8,690,000	土木設計	5/9	94.7%		
檜山振興局	林務課	6	稲穂2地区復旧治山委託業務	21,175,000	20,075,000	土木設計	5/25	94.8%		
檜山振興局	林務課	6	檜山地区機能強化老朽化対策・効果促進委託業務	14,234,000	13,596,000	土木設計	5/25	95.5%		
後志総合振興局	林務課	6	積丹地区機能強化・老朽化対策測量設計調査委託業務	7,997,000	7,480,000	土木設計	5/11	93.5%		
後志総合振興局	林務課	6	後志管内治山施設点検診断効果促進事業委託業務	3,421,000	3,190,000	土木設計	5/11	93.2%		
後志総合振興局	林務課	6	17号の沢小規模治山測量設計委託業務	6,897,000	6,413,000	土木設計	5/11	93.0%		
後志総合振興局	林務課	6	後志管内治山パトロール事業委託業務	2,415,600	2,200,000	土木設計	5/11	91.1%		内訳書
後志総合振興局	林務課	6	後志管内治山事業計画調査委託業務	3,938,000	3,718,000	土木設計	6/22	94.4%		
後志総合振興局	林務課	6	林業専用道大岸線路線測量設計委託業務	24,992,000	23,650,000	土木設計	5/11	94.6%		
後志総合振興局	林務課	6	森林管理道橋の沢線ほか橋梁点検委託業務	4,906,000	4,565,000	土木設計	6/22	93.0%		
後志総合振興局	林務課	6	幌武意地区緊急予防治山測量設計委託業務(補正)	8,635,000	8,173,000	土木設計	3/23	94.6%		
空知総合振興局	林務課	6	治山パトロール調査委託業務	2,330,900	2,200,000	土木設計	5/17	94.4%		内訳書
空知総合振興局	林務課	6	松井第二地先小規模治山委託業務	7,942,000	7,458,000	土木設計	5/17	93.9%		
上川総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道 愛山米飯線老朽化対策補修設計委託業務	8,030,000	7,722,000	土木設計	6/27	96.2%		
上川総合振興局	林務課	6	豊里2の沢予防治山測量設計委託業務	12,441,000	11,649,000	土木設計	4/25	93.6%		
上川総合振興局	林務課	6	茂志利A沢予防治山全体計画調査測量設計委託業務	16,863,000	16,148,000	土木設計	4/25	95.8%		内訳書
上川総合振興局	林務課	6	豊里地区緊急予防治山測量設計委託業務	14,685,000	14,190,000	土木設計	5/30	96.6%		
上川総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道 長留内ほろたち線測量設計委託業務	11,902,000	11,242,000	土木設計	5/30	94.5%		
上川総合振興局	林務課	6	ボンペーバン川流域保全総合治山全体計画調査測量設計委託業務	22,143,000	20,955,000	土木設計	3/28	94.6%		
留萌振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道菊岡沖内線測量設計委託業務	13,387,000	12,738,000	測量	5/25	95.2%		
留萌振興局	林務課	6	森林管理道オソネの沢線ほか橋梁点検委託業務	2,992,000	2,860,000	測量	5/25	95.6%		
留萌振興局	林務課	6	キビツナイ川復旧治山委託業務	23,958,000	21,780,000	土木設計	5/11	90.9%		
留萌振興局	林務課	6	豊岬漁港裏小規模治山委託業務	6,996,000	6,655,000	土木設計	5/11	95.1%		
宗谷総合振興局	林務課	6	101 津軽地区復旧治山委託業務	15,103,000	14,366,000	土木設計	5/10	95.1%		
宗谷総合振興局	林務課	6	102 礼文地域山地震害重点地域総合対策委託業務	29,975,000	28,600,000	土木設計	5/10	95.4%		内訳書
宗谷総合振興局	林務課	6	104 上泊地区小規模治山委託業務	6,985,000	6,523,000	土木設計	5/10	93.4%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
宗谷総合振興局	林務課	6	105 宗谷岬地区その3小規模治山委託業務	5,918,000	5,500,000	土木設計	5/10	92.9%		
宗谷総合振興局	林務課	6	107 宗谷地区機能強化・老朽化対策委託業務	10,945,000	10,450,000	土木設計	6/21	95.5%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(051) ルシヤ川小規模治山委託業務	9,009,000	8,525,000	土木設計	4/19	94.6%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(052) 所地先小規模治山委託業務	3,113,000	2,926,000	土木設計	4/19	94.0%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(053) 新井山の沢小規模治山委託業務	2,992,000	2,893,000	土木設計	4/19	96.7%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(054) オホーツク管内治山パトロール委託業務	2,247,300	2,178,000	土木設計	4/19	96.9%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(055) オホーツク管内東部地区治山施設点検診断委託業務	2,750,000	2,530,000	土木設計	5/9	92.0%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(251) 林業生産基盤整備道 下雄柏線測量設計委託業務	13,541,000	12,870,000	測量	3/23	95.0%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(252) 林業生産基盤整備道 上東線測量設計委託業務	16,247,000	15,334,000	測量	3/23	94.4%		
林-ツ総合振興局	林務課	6	(951) 北見北部地区流木防止総合対策測量設計委託業務	19,646,000	18,480,000	土木設計	3/23	94.1%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区G治山激甚災害対策特別緊急委託業務	4,015,000	3,729,000	土木設計	5/11	92.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	幌内4地区復旧治山委託業務	6,732,000	6,380,000	土木設計	5/11	94.8%		
胆振総合振興局	林務課	6	田の沢復旧治山委託業務	15,466,000	14,608,000	土木設計	5/11	94.5%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区A2小規模治山委託業務	9,955,000	9,350,000	土木設計	4/20	93.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	村上の沢小規模治山委託業務	10,637,000	9,878,000	土木設計	4/20	92.9%		内訳書
胆振総合振興局	林務課	6	時田の沢小規模治山委託業務	7,018,000	6,578,000	土木設計	4/20	93.7%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道149林班線測量設計委託業務	11,011,000	10,450,000	土木設計	3/23	94.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道幌湾2号支線2測量設計委託業務	11,660,000	11,000,000	土木設計	3/23	94.3%		
胆振総合振興局	林務課	6	林業専用道幌湾2号線ほか1路線施工管理委託業務	3,025,000	2,816,000	土木設計	3/23	93.1%		
胆振総合振興局	林務課	6	泉地区復旧治山委託業務	9,691,000	9,130,000	地質調査	3/23	94.2%		
胆振総合振興局	林務課	6	富里地区G治山激甚災害対策特別緊急委託業務	6,721,000	6,380,000	土木設計	3/23	94.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区P治山激甚災害対策特別緊急委託業務	5,533,000	5,148,000	土木設計	3/23	93.0%		
胆振総合振興局	林務課	6	幌内3地区復旧治山委託業務	9,295,000	8,800,000	土木設計	3/23	94.7%		
胆振総合振興局	林務課	6	幌内3地区その2復旧治山委託業務	7,040,000	6,556,000	土木設計	3/23	93.1%		
日高振興局	林務課	6	振内団地小規模治山委託業務ほか1業務	20,812,000	20,020,000	地質調査	4/20	96.2%		内訳書
日高振興局	林務課	6	若園地区小規模治山委託業務	8,701,000	8,195,000	土木設計	4/20	94.2%		
日高振興局	林務課	6	治山パトロール委託業務	2,347,400	2,178,000	技術資料作成	4/20	92.8%		
日高振興局	林務課	6	マニソロの沢治山事業計画調査委託業務	1,824,900	1,694,000	土木設計	6/29	92.8%		
日高振興局	林務課	6	上向別地区治山事業計画調査委託業務	3,058,000	2,860,000	土木設計	6/29	93.5%		
日高振興局	林務課	6	神社の沢治山事業計画調査委託業務	2,129,600	1,958,000	土木設計	6/29	91.9%		
日高振興局	林務課	6	竹内地先治山事業計画調査委託業務	3,113,000	2,915,000	土木設計	6/29	93.6%		
日高振興局	林務課	6	庫倉地区復旧治山委託業務	22,924,000	21,780,000	土木設計	5/11	95.0%		
日高振興局	林務課	6	沙流川流域地区(小平地区)流木防止総合対策委託業務	29,579,000	28,160,000	土木設計	5/11	95.2%		
日高振興局	林務課	6	鷲苔地区復旧治山委託業務	15,213,000	14,300,000	土木設計	5/11	94.0%		
日高振興局	林務課	6	山村強靱化林道西川ベラリ線測量設計委託業務	30,844,000	29,282,000	土木設計	5/11	94.9%		
日高振興局	林務課	6	日高地区林道橋梁点検委託業務	4,862,000	4,565,000	技術資料作成	5/11	93.9%		
日高振興局	林務課	6	日高地区塗膜分析調査委託業務	3,025,000	2,838,000	技術資料作成	5/11	93.8%		
日高振興局	林務課	6	保安林損失補償立木調査委託業務その2	2,462,900	2,354,000	土木設計	6/29	95.6%		
日高振興局	林務課	6	勝川の沢B復旧治山委託業務	20,658,000	19,580,000	土木設計	3/16	94.8%		
日高振興局	林務課	6	西幌別地区復旧治山委託業務	17,644,000	16,445,000	土木設計	3/16	93.2%		
十勝総合振興局	林務課	6	十勝管内治山パトロール委託業務	1,972,300	1,826,000	土木設計	4/26	92.6%		
十勝総合振興局	林務課	6	森林管理道大津長節線全体計画調査委託業務	13,277,000	12,562,000	土木設計	4/26	94.6%		
十勝総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道ツカ美加登線施工管理委託業務	3,982,000	3,454,000	測量	3/23	86.7%		
十勝総合振興局	林務課	6	堺の沢復旧治山測量設計委託業務	12,430,000	11,550,000	土木設計	3/23	92.9%		内訳書
十勝総合振興局	林務課	6	五嶋・農協の沢復旧治山測量設計委託業務	18,975,000	17,908,000	土木設計	3/23	94.4%		
釧路総合振興局	林務課	6	双河辺地区緊急予防治山調査測量設計委託業務	16,225,000	15,268,000	土木設計	5/11	94.1%		
釧路総合振興局	林務課	6	茶路川流域流木防止総合対策調査測量設計委託業務	53,812,000	51,040,000	土木設計	3/23	94.8%		内訳書
根室振興局	林務課	6	241 海岸町ほか効果促進委託業務	5,181,000	4,928,000	技術資料作成	5/24	95.1%		
根室振興局	林務課	6	281 井田地先小規模治山測量設計委託業務	7,931,000	7,513,000	土木設計	5/12	94.7%		
根室振興局	林務課	6	301 根室管内治山パトロール事業委託業務	1,601,600	1,485,000	技術資料作成	5/12	92.7%		
根室振興局	林務課	6	511 緑町地区緊急予防治山測量設計調査委託業務	16,016,000	15,070,000	土木設計	3/23	94.1%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	渡島東部管理区機能強化・老朽化対策測量設計委託業務(業務番号第301号)	9,592,000	9,064,000	土木設計	5/11	94.5%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業生産基盤整備道板老朽化対策補修設計委託業務(業務番号第351号)	7,480,000	6,996,000	土木設計	5/11	93.5%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	森林管理道女那川線ほか橋梁点検委託業務(業務番号第352号)	5,302,000	4,840,000	土木設計	5/11	91.3%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業専用道ガロ一線測量設計委託業務(業務番号第811号)	5,753,000	5,390,000	土木設計	3/23	93.7%		内訳書
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	市川の沢復旧治山測量設計委託業務(業務番号第911号)	7,931,000	7,458,000	土木設計	3/23	94.0%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	富浦地区緊急予防治山測量設計委託業務(業務番号第912号)	9,951,000	5,222,000	土木設計	3/23	92.8%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	岩部覆道地先復旧治山測量設計委託業務	8,481,000	8,008,000	土木設計	3/23	94.4%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	福島地区緊急機能強化・老朽化対策測量設計委託業務	5,049,000	4,730,000	土木設計	5/29	93.7%		内訳書
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	林業生産基盤整備道宮内線老朽化対策補修調査測量設計委託業務	5,467,000	5,049,000	土木設計	6/27	92.4%		内訳書
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	道有林渡島西部管理区内橋梁点検委託業務	2,662,000	2,563,000	土木設計	6/27	96.3%		
渡島総合振興局西部森林室	森林整備課	6	林業生産基盤整備道松倉支線施工管理委託業務	4,268,000	3,960,000	土木設計	3/23	92.8%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	214林班の沢小規模治山測量設計委託業務	5,852,000	5,445,000	土木設計	4/26	93.0%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	ハンケソクチ川小規模治山測量設計委託業務	6,083,000	5,654,000	土木設計	4/26	92.9%		内訳書
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	林業専用道35林班線全体計画調査測量設計委託業務	15,961,000	15,213,000	土木設計	5/11	95.3%		
上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	三角沢予防治山測量設計委託業務	19,140,000	18,205,000	土木設計	5/29	95.1%		
上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	林業専用道319林班線全体計画調査測量設計委託業務	12,958,000	12,705,000	土木設計	5/29	98.0%		
上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	ハンケ林道橋梁補修設計委託業務	6,809,000	6,325,000	土木設計	5/29	92.9%		
林-ツ総合振興局西部森林室	森林整備課	6	林業専用道八号沢第一支線全体計画調査測量設計委託業務	14,949,000	14,190,000	土木設計	6/27	94.9%		
林-ツ総合振興局西部森林室	森林整備課	6	森林管理道オヒトツ線ほかPCB廃棄物処理促進対策委託業務	4,301,000	3,993,000	土木設計	6/27	92.8%		
林-ツ総合振興局西部森林室	森林整備課	6	森林管理道オタツベ本流線ほか橋梁定期点検委託業務	14,883,000	13,860,000	土木設計	6/27	93.1%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	390番の沢小規模治山測量設計調査委託業務	5,522,000	5,192,000	土木設計	4/25	94.0%		
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	幹線林道訓津線橋梁補修設計委託業務	2,849,000	2,662,000	土木設計	4/25	93.4%		内訳書
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業専用道(規格相当)豊貴線路線測量設計委託業務	9,218,000	8,745,000	土木設計	5/25	94.9%		
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	網走東部地区林道橋梁点検委託業務	7,865,000	7,392,000	土木設計	5/25	94.0%		内訳書
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	若松地区復旧治山全体計画調査測量設計委託業務	26,807,000	25,751,000	土木設計	3/28	96.1%		
林-77総合振興局東部森林室	森林整備課	6	林業生産基盤整備道二股線路線測量設計委託業務	14,476,000	13,695,000	土木設計	3/28	94.6%		内訳書
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	仁生地区流域保全総合治山測量設計委託業務	11,154,000	10,560,000	土木設計	5/10	94.7%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	北の沢予防治山測量設計委託業務	17,490,000	16,445,000	土木設計	5/10	94.0%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	炭山の沢小規模治山測量設計委託業務	4,972,000	4,620,000	土木設計	5/10	92.9%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	道東線橋梁補修設計委託業務	7,733,000	7,337,000	土木設計	6/28	94.9%		
十勝総合振興局森林室	森林整備課	6	林業専用道長節線測量設計委託業務	7,425,000	6,908,000	土木設計	3/23	93.0%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 道路事業積算補助業務	112,464,000	104,500,000	技術資料作成	4/25	92.9%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部管内 技術資料作成	19,833,000	18,865,000	技術資料作成	4/6	95.1%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部管内 防B地方道工事路面下空洞調査技術審査補助業務	2,673,000	2,541,000	技術資料作成	4/6	95.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A地方道工事環境調査	52,107,000	48,840,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A地方道工事道環境影響評価	20,009,000	18,865,000	技術資料作成	4/6	94.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(美唄工区)環境調査	6,996,000	6,545,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(美唄工区)水質調査	3,135,000	2,926,000	技術資料作成	4/6	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 建設資材価格動向調査	17,611,000	15,730,000	技術資料作成	4/6	89.3%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 積算データ修正	3,377,000	2,893,000	技術資料作成	4/6	85.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(美唄工区)地すべり観測	5,511,000	5,148,000	地質調査	4/6	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 防B地方道工事地すべり観測	5,203,000	4,862,000	地質調査	4/6	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全工事外調査観測	6,116,000	5,720,000	測量	4/6	93.5%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線 幌首別橋外橋梁補修設計	28,468,000	26,785,000	土木設計	4/11	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その3	17,061,000	15,950,000	技術資料作成	4/11	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務	10,879,000	10,219,000	技術資料作成	4/11	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(美唄工区)現場技術業務	8,008,000	7,502,000	技術資料作成	4/11	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・111基線通 交通安全工事騒音振動調査	9,152,000	8,580,000	技術資料作成	4/11	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A地方道工事環境協議会資料作成	3,586,000	3,344,000	技術資料作成	4/11	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	きたひろしま総合運動公園線 総A地方道工事緑化検討	3,102,000	2,882,000	技術資料作成	4/11	92.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 総B地方道工事(芦別工区)水質調査その1	5,885,000	5,500,000	技術資料作成	4/11	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(芦別工区)水質調査その2	2,871,000	2,662,000	技術資料作成	4/11	92.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(芦別工区)地すべり観測その1	15,004,000	14,047,000	地質調査	4/11	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 特定交付金工事(芦別工区)地すべり観測その2	12,419,000	11,649,000	地質調査	4/11	93.8%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	夕張若見沢線外 局改(一般局改)(特)工事調査設計	4,972,000	4,697,000	土木設計	4/11	94.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・111基線通 地道債工事調査設計外	2,508,000	2,343,000	土木設計	4/11	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬追橋架替工事家屋調査	14,905,000	14,025,000	技術資料作成	4/11	94.1%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	仁別大曲線 地道債交安工事整備効果調査	9,240,000	8,690,000	技術資料作成	4/11	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 防B地方道工事保安林解除申請書作成	4,928,000	3,928,498	技術資料作成	4/11	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 防B地方道工事外地すべり観測	9,933,000	9,328,000	地質調査	4/11	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別美瑛線 地道債交安工事地すべり観測	8,239,000	7,700,000	地質調査	4/11	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗沢工業団地大和線 地道債交安工事地下水調査	4,367,000	4,015,000	地質調査	4/11	91.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	千歳出張所管内 橋梁点検	17,732,000	16,665,000	技術資料作成	4/18	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・2・401花川通 交付金工事環境調査	8,767,000	8,206,000	技術資料作成	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全工事軟弱地盤解析	4,345,000	4,015,000	地質調査	4/18	92.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張若見沢線 地道債交安工事地すべり観測	2,079,000	1,892,000	地質調査	4/18	91.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務	9,460,000	8,833,000	技術資料作成	4/18	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	砂川奈井江美瑛線 防B交安工事用地測量	2,046,000	1,914,000	測量	4/18	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 北龍橋橋梁補修設計(補正・明許)外	11,319,000	10,593,000	土木設計	4/25	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 道路附属物維持管理長寿命化計画策定外	11,517,000	10,758,000	技術資料作成	4/25	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 舗装長寿命化策定業務	9,999,000	9,350,000	技術資料作成	4/25	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌建設管理部管内 道路交通量調査	5,544,000	5,192,000	技術資料作成	4/25	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	大麻東雁来線 総A地方道工事家屋調査	5,104,000	4,884,000	技術資料作成	4/25	95.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	恵庭栗山線 馬追橋架替工事振動調査	3,971,000	3,696,000	技術資料作成	4/25	93.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路現況図作成	3,729,000	3,509,000	技術資料作成	4/25	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 麻牛橋架替工事(麻牛工区)(舗装工)(補正・明許)施工管理	1,056,000	957,000	技術資料作成	4/25	90.6%		
札幌建設管理部	本部	6	3・2・401花川通 交付金工物件等調査	1,815,000	1,683,000	技術資料作成	4/25	92.7%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部 防B地方道工事路面下空洞調査その1	97,856,000	80,850,000	技術資料作成	5/30	82.6%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部 防B地方道工事路面下空洞調査その2	29,502,000	23,650,000	技術資料作成	5/30	80.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 地道債改築工事調査設計	2,981,000	2,309,947	土木設計	4/25	77.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 I C T活用検討	16,522,000	15,895,000	技術資料作成	4/25	96.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 横断排水施設点検	21,681,000	20,460,000	技術資料作成	4/25	94.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 道路防災点検	13,772,000	12,892,000	技術資料作成	4/25	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	美唄富良野線 総B地方道工事用地測量	4,114,000	3,872,000	測量	4/25	94.1%		
札幌建設管理部	本部	14	恵庭栗山線 馬追橋架替工事技術審査補助業務	2,728,000	2,596,000	技術資料作成	5/16	95.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄達布若見沢線 大型構造物補修設計施工計画検討	11,594,000	10,373,000	土木設計	5/16	89.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	旭川芦別線 空知川橋梁補修設計(補正・明許)外	12,133,000	11,275,000	土木設計	5/16	92.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 月形大橋橋梁補修設計(補正・明許)	9,977,000	9,020,000	土木設計	5/16	90.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線外 局改(一般局改)(特)工事調査設計	6,028,000	5,665,000	土木設計	5/16	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線 交通安全工事排水工設計	5,962,000	5,577,000	土木設計	5/16	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 栄橋橋梁補修設計(補正・明許)	9,471,000	8,800,000	土木設計	5/16	92.9%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	上志文四条東線 中央橋樑補修設計施工計画検討	4,037,000	3,630,000	土木設計	5/16	89.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 除雪管理システム改修外	29,282,000	28,160,000	技術資料作成	5/16	96.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 冬期資料作成	23,441,000	22,000,000	技術資料作成	5/16	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 橋梁点検その1	16,445,000	15,400,000	技術資料作成	5/16	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	大麻東雁来線 総A地方道工事騒音振動調査	7,227,000	6,798,000	技術資料作成	5/16	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事家屋調査(補正・明許)外	6,072,000	5,709,000	技術資料作成	5/16	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	栗山北広島線 百年橋樑補修工事(補正・明許)外施工管理	1,958,000	1,815,000	技術資料作成	5/16	92.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 総B地方道工事(芦別工区)保安林解除申請図書作成	3,047,000	2,431,000	技術資料作成	5/16	79.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	夕張岩見沢線 地道債工事地すべり調査	7,546,000	7,040,000	地質調査	5/16	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	芦別美瑛線 地道債51交安工事用地測量	1,716,000	1,650,000	測量	5/16	96.2%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 道路事業技術資料作成	2,233,000	2,126,300	技術資料作成	6/13	95.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	文珠砂川線 北光跨線橋樑補修設計(補正・明許)外	63,899,000	59,620,000	土木設計	5/23	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 大滝トンネル補修設計(補正・明許)外	23,815,000	22,275,000	土木設計	5/23	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 熊見橋外橋梁比較検討資料作成(補正・明許)外	28,281,000	26,510,000	土木設計	5/23	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	砂川歌志内線 石山跨線橋樑補修設計	23,342,000	21,835,000	土木設計	5/23	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別奈井江線 防B地方道工事石狩大橋補修設計	12,595,000	11,770,000	土木設計	5/23	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	上芦別(停)線 上芦別跨線橋樑補修設計(補正・明許)外	11,979,000	9,570,000	土木設計	5/23	79.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	三笠栗山線 上幌橋樑補修設計(補正・明許)	9,801,000	9,185,000	土木設計	5/23	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全工事排水設計	5,192,000	4,840,000	土木設計	5/23	93.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖線外 地道債68交安工事調査設計	3,058,000	2,373,800	土木設計	5/23	77.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 橋梁点検その2	19,228,000	18,040,000	技術資料作成	5/23	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その1	18,799,000	17,578,000	技術資料作成	5/23	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その2	17,303,000	16,225,000	技術資料作成	5/23	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 橋梁点検その3	8,283,000	6,626,400	技術資料作成	5/23	80.0%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園外 個別公園調査	15,279,000	14,135,000	技術資料作成	5/23	92.5%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園外 個別公園検討	8,569,000	7,700,000	技術資料作成	5/23	89.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 特定交付金1工事(美唄工区)地質調査	7,942,000	7,370,000	地質調査	5/23	92.8%		
札幌建設管理部	本部	6	岩見沢三笠線 地道債71交安工事用地測量	9,295,000	8,580,000	測量	5/23	92.3%		
札幌建設管理部	本部	6	3・4・9旭通 交通安全工事用地測量	1,562,000	1,199,000	測量	5/23	76.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	多度志一已線 多度志トンネル補修設計(補正・明許)外	10,054,000	9,405,000	土木設計	5/30	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 地道債302改築工事擁壁工設計	4,774,000	4,466,000	土木設計	5/30	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・111基線通 地道債工事再評価資料作成外	7,788,000	7,315,000	技術資料作成	5/30	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事振動騒音調査(補正・明許)	4,862,000	4,576,000	技術資料作成	5/30	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事(補正・明許)外施工管理	1,320,000	1,243,000	技術資料作成	5/30	94.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	赤平奈井江線 地道債52交安工事用地測量	3,157,000	2,970,000	測量	5/30	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	達布石狩沼田(停)線 宝沢橋樑補修設計(補正・明許)外	22,066,000	20,680,000	土木設計	6/13	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線外 新橋外橋樑補修設計(補正・明許)外	18,634,000	17,490,000	土木設計	6/13	93.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢月形線 岩見沢陸橋補修設計施工計画検討	4,928,000	4,598,000	土木設計	6/13	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	江部乙雨竜線 橋梁点検	25,894,000	24,200,000	技術資料作成	6/13	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川出張所管内 橋梁点検その3	18,788,000	17,600,000	技術資料作成	6/13	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検その1	7,315,000	6,875,000	技術資料作成	6/13	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・2・401花川通 交付金工事事業再評価資料作成	5,533,000	5,170,000	技術資料作成	6/13	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 奈井江跨線橋樑補修設計施工計画検討資料作成	4,037,000	3,784,000	技術資料作成	6/13	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務その2	5,060,000	4,763,000	技術資料作成	6/13	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務その3	5,060,000	4,730,000	技術資料作成	6/13	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋樑替工事(舗装工)(深川工区)(補正・明許)施工管理	1,034,000	935,000	技術資料作成	6/13	90.4%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道子どもの国 管理用道路実測実施設計	21,241,000	19,910,000	土木設計	6/20	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 北竜トンネル補修設計(補正・明許)外	17,446,000	16,368,000	土木設計	6/20	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌夕張線 由仁跨線橋樑工設計画検討	4,730,000	4,400,000	土木設計	6/20	93.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内公園外 公園施設長寿命化計画策定	15,356,000	14,465,000	技術資料作成	6/20	94.2%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その1	10,428,000	9,790,000	技術資料作成	6/20	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その2	8,800,000	8,305,000	技術資料作成	6/20	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	岩見沢石狩線 北2号橋樑補修設計	12,584,000	11,770,000	土木設計	6/27	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	鷹泊鷹泊(停)線 鷹泊橋樑補修設計	10,472,000	9,790,000	土木設計	6/27	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検その2	12,837,000	12,012,000	技術資料作成	6/27	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検その3	10,538,000	9,845,000	技術資料作成	6/27	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検その4	6,666,000	6,215,000	技術資料作成	6/27	93.2%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 治水事業積算補助業務	113,080,000	105,160,000	技術資料作成	4/25	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内(特)樋門等河川管理施設点検	13,827,000	12,991,000	技術資料作成	4/6	94.0%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	北広島中央5丁目2(特)急傾斜地工事騒音振動調査	3,036,000	2,331,001	技術資料作成	4/6	76.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別本町 地すべり対策工事調査解析	17,600,000	16,445,000	地質調査	4/6	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事地下水調査	3,729,000	3,465,000	地質調査	4/6	92.9%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	当別ダム管理 地すべり観測	1,914,000	1,650,000	地質調査	4/6	86.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌手稲平和外 急傾斜地工事対策工設計	6,831,000	6,402,000	土木設計	4/11	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事環境調査	15,224,000	14,278,000	技術資料作成	4/11	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事河道整備検討	13,838,000	12,947,000	技術資料作成	4/11	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別本町 地すべり対策工事再評価資料作成	4,257,000	3,960,000	技術資料作成	4/11	93.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 河川事業外調査設計	1,408,000	1,320,000	技術資料作成	4/11	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事地下水調査	12,716,000	11,770,000	地質調査	4/11	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事地下水調査	5,533,000	5,137,000	地質調査	4/11	92.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)地下水調査	2,497,000	2,288,000	地質調査	4/11	91.6%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	事業課	6	安瀬 地すべり対策工事調査解析(補正・明許)	6,446,000	6,028,000	地質調査	4/11	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事地質調査(補正・明許)外	5,324,000	4,950,000	地質調査	4/11	93.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄川(特)改修工事定期観測	2,959,000	2,750,000	測量	4/11	92.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事外現場技術業務	19,338,000	18,150,000	技術資料作成	4/11	93.9%		
札幌建設管理部	本部	14	札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修その2	7,733,000	7,733,000	技術資料作成	4/11	100.0%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事監視システム実施設計(補正・明許)	2,695,000	2,530,000	土木設計	4/11	93.9%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計(補正・明許)	2,728,000	2,563,000	土木設計	4/11	94.0%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事現場技術業務(補正・明許)	17,457,000	16,478,000	技術資料作成	4/11	94.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事外環境調査	12,518,000	11,715,000	技術資料作成	4/11	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事橋梁実施設計(補正・明許)	19,657,000	18,348,000	土木設計	4/18	93.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事橋門耐震性能調査その2(補正・明許)	15,862,000	14,850,000	土木設計	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事橋門耐震性能調査その3(補正・明許)	15,862,000	14,850,000	土木設計	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事橋門耐震性能調査その1(補正・明許)	12,540,000	11,770,000	土木設計	4/18	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東美唄川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	15,917,000	14,905,000	土木設計	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	農場川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	9,801,000	9,196,000	土木設計	4/18	93.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事道路設計	3,597,000	3,366,000	土木設計	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事外現場技術業務	19,888,000	18,590,000	技術資料作成	4/18	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事外現場技術業務外	19,723,000	18,480,000	技術資料作成	4/18	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事環境調査その2	19,459,000	18,260,000	技術資料作成	4/18	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	右2の沢川 砂防工事環境調査(補正・明許)	9,229,000	7,347,329	技術資料作成	4/18	79.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事地質調査その1	9,988,000	9,394,000	地質調査	4/18	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事護岸基礎検討	6,963,000	6,325,000	地質調査	4/18	90.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地形調査(補正・明許)	12,529,000	9,942,174	測量	4/18	79.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌手稲平和外 急傾斜地工事地形調査	5,742,000	5,313,000	測量	4/18	92.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	幾春別 地すべり対策工事調査設計(補正・明許)外	9,361,000	8,745,000	土木設計	4/18	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事施設調査検討	4,444,000	4,158,000	土木設計	4/18	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事河道実施設計(補正・明許)外	4,202,000	3,277,030	土木設計	4/18	78.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 川づくり実施計画作成	9,933,000	9,350,000	技術資料作成	4/18	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	住吉の沢川 砂防工事環境調査(補正・明許)	7,381,000	6,930,000	技術資料作成	4/18	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	千歳出張所管内 土砂災害警戒区域等基礎調査	2,684,000	2,530,000	技術資料作成	4/18	94.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事砂防堰堤設計(補正・明許)	14,806,000	13,860,000	土木設計	4/25	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事仮設計画検討	5,302,000	4,983,000	土木設計	4/25	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事仮設計画(補正・明許)	4,939,000	4,620,000	土木設計	4/25	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	パンケ歌志内川 広域河川改修工事環境調査	14,069,000	13,178,000	技術資料作成	4/25	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事地質調査(補正・明許)	7,018,000	6,534,000	地質調査	4/25	93.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事地下水調査	4,532,000	4,235,000	地質調査	4/25	93.4%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	右2の沢川 砂防工事地形測量(補正・明許)	4,774,000	3,700,699	測量	4/25	77.5%		
札幌建設管理部	本部	6	幌向川 区域測量	15,477,000	14,410,000	測量	4/25	93.1%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量その4(補正・明許)外	121,000,000	110,704,000	測量	5/23	91.5%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量その2(補正・明許)外	117,337,000	109,065,000	測量	5/23	93.0%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量その1(補正・明許)	94,952,000	85,360,000	測量	5/23	89.9%		
札幌建設管理部	本部	3	札幌建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量その3(補正・明許)外	80,960,000	75,350,000	測量	5/23	93.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	茂生1の沢川 砂防工事砂防堰堤詳細設計(補正・明許)	17,842,000	16,720,000	土木設計	4/25	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカップ支流川 砂防工事外現場技術業務(補正・明許)外	19,976,000	18,700,000	技術資料作成	4/25	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事外現場技術業務(補正・明許)外	19,976,000	18,700,000	技術資料作成	4/25	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査	2,156,000	1,980,000	技術資料作成	4/25	91.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事排水計画検討(補正・明許)	17,292,000	16,236,000	土木設計	5/16	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似寒川 砂防工事道路設計(補正・明許)	16,016,000	15,114,000	土木設計	5/16	94.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事橋梁設計(補正・明許)	13,200,000	12,386,000	土木設計	5/16	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	住吉の沢川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	11,429,000	10,725,000	土木設計	5/16	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事砂防堰堤設計(補正・明許)	10,021,000	9,405,000	土木設計	5/16	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事河道計画検討	8,107,000	7,590,000	土木設計	5/16	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事取水施設検討	7,227,000	6,754,000	土木設計	5/16	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事施工計画検討	6,820,000	6,380,000	土木設計	5/16	93.5%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事外河道実施設計その1(補正・明許)外	8,008,000	7,524,000	土木設計	5/16	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	オキリカップ支流川 砂防工事外実施設計(補正・明許)外	7,502,000	7,062,000	土木設計	5/16	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外河道実施設計	5,038,000	4,785,000	土木設計	5/16	95.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	富丘川外 特定構造物更新工事機器更新設計	3,003,000	2,816,000	土木設計	5/16	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その2(補正・明許)	18,656,000	17,545,000	技術資料作成	5/16	94.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その1(補正・明許)	17,930,000	16,830,000	技術資料作成	5/16	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防基礎資料作成その1(補正・明許)外	17,732,000	16,665,000	技術資料作成	5/16	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 環境整備工事環境調査	12,584,000	11,759,000	技術資料作成	5/16	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事施工計画検討	11,638,000	10,912,000	技術資料作成	5/16	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 河川浸水被害対策検討	6,578,000	6,160,000	技術資料作成	5/16	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事騒音振動調査	3,630,000	2,805,000	技術資料作成	5/16	77.3%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	裏の沢川外(特)改修工事河道内伐採計画検討	4,532,000	4,246,000	技術資料作成	5/16	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事河道整備検討	3,025,000	2,838,000	技術資料作成	5/16	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事地下水調査(補正・明許)	8,184,000	7,590,000	地質調査	5/16	92.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事地質調査その1(補正・明許)	7,777,000	7,205,000	地質調査	5/16	92.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事地質調査その2(補正・明許)	7,777,000	7,260,000	地質調査	5/16	93.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事地質調査その3(補正・明許)	7,777,000	7,260,000	地質調査	5/16	93.4%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)樋門実施設計その1	26,543,000	24,915,000	土木設計	5/23	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計(補正・明許)外	15,488,000	14,575,000	土木設計	5/23	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	美笛川 砂防工事調査設計(補正・明許)	14,630,000	13,640,000	土木設計	5/23	93.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事排水工設計	13,937,000	13,090,000	土木設計	5/23	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川情報基盤整備工事通信設備設計その1	8,085,000	6,446,000	土木設計	5/23	79.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計	8,789,000	8,250,000	土木設計	5/23	93.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事河道設計	5,874,000	5,511,000	土木設計	5/23	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計(北防波堤)	4,906,000	4,598,000	土木設計	5/23	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事河道実施設計	3,124,000	2,970,000	土木設計	5/23	95.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その3(補正・明許)	19,393,000	18,150,000	技術資料作成	5/23	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その4(補正・明許)	18,557,000	17,402,000	技術資料作成	5/23	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事外騒音振動調査	10,395,000	9,757,000	技術資料作成	5/23	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事外現場技術業務	9,845,000	9,240,000	技術資料作成	5/23	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事外現場技術業務	9,900,000	9,295,000	技術資料作成	5/23	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事環境調査(補正・明許)外	7,469,000	6,985,000	技術資料作成	5/23	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事(補正・明許)外施工管理	2,860,000	2,288,000	技術資料作成	5/23	80.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事家屋調査	2,057,000	1,925,000	技術資料作成	5/23	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事家屋調査	1,980,000	1,848,000	技術資料作成	5/23	93.3%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地質調査その1(補正・明許)	9,042,000	8,470,000	地質調査	5/23	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	晩生内川 砂防工事(2号ダム)地質調査	5,280,000	4,895,000	地質調査	5/23	92.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	農場川外 砂防工事地形調査(補正・明許)	13,310,000	10,560,000	測量	5/16	79.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚田川 総合流域防災工事施工計画検討	13,013,000	12,210,000	土木設計	5/30	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事排水工設計	8,415,000	7,898,000	土木設計	5/30	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	濃昼漁港 施設機能強化工事護岸設計	7,128,000	6,842,000	土木設計	5/30	96.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事外河道実施設計その2(補正・明許)外	8,052,000	7,535,000	土木設計	5/30	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その7(補正・明許)	19,712,000	18,425,000	技術資料作成	5/30	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その6(補正・明許)	19,624,000	18,480,000	技術資料作成	5/30	94.2%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画調査その5(補正・明許)	19,173,000	18,040,000	技術資料作成	5/30	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 樋門効率化検討	17,391,000	16,280,000	技術資料作成	5/30	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似寒寒川 砂防工事再評価検討(補正・明許)	11,209,000	10,505,000	技術資料作成	5/30	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事家屋調査その1	9,515,000	8,954,000	技術資料作成	5/30	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事家屋調査その2	8,943,000	8,415,000	技術資料作成	5/30	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事(西防波堤)施工管理	1,914,000	1,793,000	技術資料作成	5/30	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	濃昼漁港 施設機能強化工事地質調査	2,134,000	1,980,000	地質調査	5/30	92.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	濃昼漁港 施設機能強化工事深淺測量	4,422,000	4,268,000	測量	5/30	96.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)樋門実施設計その2	26,543,000	24,860,000	土木設計	6/13	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事橋梁実施設計	17,963,000	16,852,000	土木設計	6/13	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事橋梁設計(補正・明許)外	15,961,000	14,938,000	土木設計	6/13	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事帯工設計(補正・明許)	13,013,000	12,199,000	土木設計	6/13	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事道路設計(補正・明許)外	9,614,000	9,020,000	土木設計	6/13	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	左股川 砂防工事(福井2号堰堤)調査設計(補正・明許)外	8,844,000	8,349,000	土木設計	6/13	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川情報基盤整備工事通信設備設計その2	8,690,000	6,930,000	土木設計	6/13	79.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事排水工設計	8,965,000	8,393,000	土木設計	6/13	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事外河道実施設計	6,303,000	5,797,000	土木設計	6/13	92.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事外河道実施設計	6,479,000	5,148,000	土木設計	6/13	79.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事遊水地監視体制検討	15,235,000	14,300,000	技術資料作成	6/13	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事洪水解析	6,743,000	6,325,000	技術資料作成	6/13	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事外現場技術業務	7,535,000	6,985,000	技術資料作成	6/13	92.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事家屋調査	9,471,000	8,910,000	技術資料作成	6/13	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事家屋調査その4	9,075,000	8,525,000	技術資料作成	6/13	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事家屋調査その3	7,546,000	7,139,000	技術資料作成	6/13	94.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 大規模特定河川改修工事家屋調査	4,015,000	3,784,000	技術資料作成	6/13	94.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事地質調査(補正・明許)	5,489,000	5,082,000	地質調査	6/13	92.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東美唄川 砂防工事地形調査(補正・明許)	3,784,000	2,937,000	測量	6/13	77.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	多度志川外 応急対策工事樋門補修設計	17,424,000	16,335,000	土木設計	6/13	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	宮の沢川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	14,157,000	13,310,000	土木設計	6/20	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ラウネ川 総合流域防災工事排水工設計	7,480,000	7,018,000	土木設計	6/20	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(島松川工区)洪水解析	20,207,000	18,920,000	技術資料作成	6/20	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事外現場技術業務	7,524,000	7,139,000	技術資料作成	6/20	94.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事地質調査その2	7,095,000	6,578,000	地質調査	6/20	92.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	宮の沢川 砂防工事地質調査(補正・明許)	5,478,000	5,060,000	地質調査	6/20	92.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	美笛川外 砂防工事地形調査(補正・明許)外	14,520,000	13,640,000	測量	6/20	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	宮の沢川 砂防工事地形調査(補正・明許)	6,941,000	6,534,000	測量	6/20	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	左股川 砂防工事(福井2号堰堤)地形調査(補正・明許)	6,765,000	6,380,000	測量	6/20	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	望月寒川 広域河川改修工事用地測量	12,793,000	12,100,000	測量	6/20	94.6%		
札幌建設管理部	本部	6	上砂川東端北3条3丁目急傾斜地工事用地測量	9,042,000	8,470,000	測量	6/20	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	新川 広域河川改修工事用地測量	1,529,000	1,430,000	測量	6/20	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	二見沢川 砂防工事流水工掘削工設計(補正・明許)外	12,639,000	11,880,000	土木設計	6/27	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	望来川 総合流域防災工事施工計画検討	8,888,000	8,338,000	土木設計	6/27	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事排水工設計	7,689,000	7,205,000	土木設計	6/27	93.7%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	札幌建設管理部管内 漁港調査設計(補正・明許)外	2,915,000	2,739,000	土木設計	6/27	94.0%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事河道計画検討	18,524,000	17,336,000	技術資料作成	6/27	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	厚別川外(特)改修工事河畔維持管理計画検討	4,818,000	4,521,000	技術資料作成	6/27	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査	6,930,000	6,523,000	技術資料作成	6/27	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事騒音振動調査	3,707,000	3,432,000	技術資料作成	6/27	92.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 大規模特定河川改修工事外1工区外施工管理	4,191,000	4,004,000	技術資料作成	6/27	95.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事家屋調査	3,861,000	3,619,000	技術資料作成	6/27	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事地形調査	6,831,000	6,402,000	測量	6/27	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	農場川 砂防工事地形調査(補正・明許)	6,171,000	5,775,000	測量	6/27	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌南10条西23丁目急傾斜地工事用地測量	9,504,000	8,756,000	測量	6/27	92.1%		
札幌建設管理部	本部	6	由仁川 広域河川改修工事(古山川工区)用地測量	3,927,000	3,630,000	測量	6/27	92.4%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その1	29,546,000	27,775,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 資材単価策定	6,039,000	5,995,000	技術資料作成	4/6	99.3%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 建設資材市況調査	9,658,000	9,625,000	技術資料作成	4/6	99.7%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 積算システムデータ修正	3,036,000	2,728,000	技術資料作成	4/6	89.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越出張所管内 道路事業現場技術業務	11,891,000	11,165,000	技術資料作成	4/6	93.9%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路事業現場技術業務その1	11,462,000	10,736,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路事業現場技術業務その1	11,869,000	11,110,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線(道単)局改工事雪状調査雪崩対策検討	2,794,000	2,629,000	土木設計	4/6	94.1%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	6,281,000	5,885,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事発動発電設備設計(補正・明許)	11,253,000	10,560,000	土木設計	4/6	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 治水事業現場技術業務(補正・明許)	21,593,000	20,240,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌツチ川 改修工事施工計画(補正・明許)	7,865,000	7,370,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	14	朱太川 改修工事漁業影響調査(補正・明許)	21,120,000	19,998,000	技術資料作成	4/6	94.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内外 治水事業現場技術業務その1	13,453,000	12,595,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	神恵内漁港(本港地区)外 機能保全工事施工管理(債務)	14,113,000	13,255,000	土木設計	4/6	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港(盃地区) 機能強化工事騒音振動調査(補正・明許)	9,911,000	9,295,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務(補正・明許)外	12,628,000	11,990,000	技術資料作成	4/6	94.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川 砂防工事環境調査(補正・明許)	10,307,000	9,680,000	技術資料作成	4/6	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	祝津漁港外 機能保全工事外施工管理(補正・明許)外	5,258,000	4,917,000	土木設計	4/6	93.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	盃漁港(盃地区) 機能強化工事泉源調査(補正・明許)	3,091,000	2,816,000	技術資料作成	4/6	91.1%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 道路事業積算補助業務	9,823,000	9,020,000	技術資料作成	4/20	91.8%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽定山溪線外(道単)局改工事(一般)調査設計	5,489,000	5,148,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
小樽建設管理部	事業課	6	事業課管内 運搬排雪場水質試験調査外	1,111,000	1,023,000	技術資料作成	4/13	92.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 防災安全B(地方道)工事環境調査	9,086,000	8,503,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 防災安全B(地方道)工事地下水調査	4,873,000	4,609,000	地質調査	4/13	94.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	野塚婦美線(道単)局改工事調査設計	2,475,000	1,951,325	技術資料作成	4/13	78.8%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査その2	5,401,000	4,190,762	技術資料作成	4/13	77.6%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽若竹5(道単)急傾斜地工事 騒音振動調査	2,178,000	2,035,000	技術資料作成	4/13	93.4%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	ホンベツ川防湖水門外 特定構造物更新工事 施工計画設計(補正・明許)	14,806,000	13,970,000	土木設計	4/13	94.4%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	ホンベツ川防湖水門外 特定構造物更新工事外 実施設計(補正・明許)外	6,644,000	6,347,000	技術資料作成	4/13	95.5%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	折川(道単)砂防工事 環境調査	6,688,000	6,248,000	技術資料作成	4/13	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	銭函川外 砂防メンテナンス工事地形調査(補正・明許)	16,467,000	15,510,000	測量	4/13	94.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事護岸設計(補正・明許)	11,902,000	11,143,000	土木設計	4/13	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)	4,125,000	3,850,000	技術資料作成	4/13	93.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌツチ川 改修工事環境調査(補正・明許)	5,500,000	5,148,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	星置川 砂防メンテナンス工事施工計画	4,400,000	4,114,000	技術資料作成	4/13	93.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	釜部川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)	4,092,000	3,828,000	技術資料作成	4/13	93.5%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古菟右2の沢川外 砂防工事実施設計(補正・明許)	4,290,000	4,004,000	技術資料作成	4/13	93.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4外 急傾斜地工事実施設計	3,828,000	3,608,000	技術資料作成	4/13	94.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽稲穂5丁目(2)外 急傾斜地メンテナンス工事実施設計	2,948,000	2,816,000	技術資料作成	4/13	95.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	銭函海岸 津波高潮危機管理対策工事構造実施設計	19,976,000	18,920,000	土木設計	4/13	94.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川 砂防工事 施工計画検討(補正・明許)外	11,759,000	11,110,000	土木設計	4/13	94.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	銭函海岸 津波高潮危機管理対策工事地質調査	6,050,000	5,665,000	地質調査	4/13	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事環境調査	7,392,000	6,919,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
小樽建設管理部	本部	6	ヌツチ川 改修工事用地測量(補正・明許)	4,521,000	4,202,000	測量	4/13	92.9%		
小樽建設管理部	本部	6	ニセコアンベツ川(道単)改修工事用地測量	2,068,000	1,925,000	測量	4/13	93.1%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島1丁目・2丁目 急傾斜地工事外 実施設計	5,500,000	5,115,000	技術資料作成	4/20	93.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市港線外 道路メンテナンス工事 耐震照査設計(港橋・六志内橋)(補正・明許)	19,822,000	18,480,000	土木設計	4/20	93.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	3・4・5黒川線 防災安全B工事実施設計	13,585,000	12,650,000	土木設計	4/20	93.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 防災安全B(地方道)工事施工管理	1,859,000	1,749,000	技術資料作成	4/20	94.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 砂防運携工事外地すべり調査解析	22,990,000	21,560,000	地質調査	4/20	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	3・4・5黒川線 防災安全B工事地質調査	4,609,000	4,323,000	地質調査	4/20	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(地方道)工事環境調査	14,432,000	13,563,000	技術資料作成	4/20	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(地方道)工事水質調査	5,533,000	5,170,000	技術資料作成	4/20	93.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 地道債(交安)工事環境調査	4,961,000	4,620,000	技術資料作成	4/20	93.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	鳥牧美利河線(道単)局改工事護岸詳細設計	4,884,000	4,598,000	土木設計	4/20	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和北インター線 地道債(交安)工事環境調査	3,080,000	2,893,000	技術資料作成	4/20	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古菟川 砂防メンテナンス工事道路設計	6,127,000	5,720,000	土木設計	4/20	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事環境調査(補正・明許)	6,677,000	6,314,000	技術資料作成	4/20	94.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4 急傾斜地工事施工計画	4,499,000	4,202,000	土木設計	4/20	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事環境調査(補正・明許)	30,580,000	28,600,000	技術資料作成	4/20	93.5%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
小樽建設管理部	共和出張所	6	オロッコ川 改修工事河道計画検討	15,741,000	14,795,000	土木設計	4/20	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事騒音振動調査(補正・明許)	16,192,000	15,290,000	技術資料作成	4/20	94.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	14	堀株川 改修工事漁業影響調査(補正・明許)	10,747,000	10,120,000	技術資料作成	4/20	94.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)外	8,635,000	8,140,000	技術資料作成	4/20	94.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川外 改修工事河道実施設計(補正・明許)外	7,227,000	6,732,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事家屋調査(補正・明許)	9,119,000	8,536,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事水質調査(補正・明許)	2,662,000	2,497,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	黒松内川(道単)改修工事用地測量	3,685,000	3,487,000	測量	4/20	94.6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽海岸銭函地区 海岸区域測量	2,024,000	1,551,000	測量	5/11	76.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	稲倉石川 砂防メンテナンス工事詳細設計(補正・明許)	14,740,000	13,860,000	土木設計	5/11	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 治水事業現場技術業務	10,318,000	9,680,000	技術資料作成	5/11	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 治水事業現場技術業務その2	19,613,000	18,458,000	技術資料作成	5/11	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事環境モニタリング計画検討(補正・明許)	8,151,000	7,601,000	技術資料作成	5/11	93.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事施工計画検討(補正・明許)	7,975,000	7,480,000	土木設計	5/11	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ソコナイ川 改修工事施工計画検討(補正・明許)外	10,230,000	9,570,000	土木設計	5/11	93.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事水道管移設設計(補正・明許)	8,921,000	8,085,000	土木設計	5/11	90.6%		
小樽建設管理部	本部	6	釜部川 改修工事用地測量(石標)(補正・明許)	6,358,000	5,973,000	測量	5/11	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	3・4・5黒川線 防災安全B工事橋梁設計	24,200,000	22,605,000	土木設計	5/18	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	茅沼鉱山沿線外(道単)局改工事(一般)調査設計	2,453,000	2,310,000	技術資料作成	5/18	94.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽梅ヶ枝2 急傾斜地工事施工計画	5,038,000	4,708,000	土木設計	5/18	93.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事河道調査設計	19,162,000	17,985,000	土木設計	5/18	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	釜部川 改修工事環境調査(補正・明許)	4,972,000	4,730,000	技術資料作成	5/18	95.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	朱太川 改修工事 河道計画設計(補正・明許)	9,438,000	8,800,000	土木設計	5/18	93.2%		
小樽建設管理部	本部	6	余市川 改修工事用地測量	4,191,000	3,938,000	測量	5/18	94.0%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その2	24,629,000	23,155,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
小樽建設管理部	本部	6	真狩出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検	19,525,000	18,315,000	土木設計	5/25	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 横断排水施設点検診断調査その1	15,158,000	14,212,000	土木設計	5/25	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検	6,809,000	6,490,000	土木設計	5/25	95.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 道路メンテナンス工事(双橋橋)耐震補強設計(補正・明許)外	24,761,000	23,210,000	土木設計	5/25	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内湖沿線外 道路メンテナンス工事(ニセコ望平橋外)橋梁補修設計(補正・明許)外	15,488,000	14,520,000	土木設計	5/25	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線外 道路メンテナンス工事(第三跨線橋外)橋梁補修設計	5,566,000	5,412,000	土木設計	5/25	97.2%		
小樽建設管理部	本部	6	神恵内漁港(本港地区)(道単)公有水面埋立竣工調査	3,872,000	2,992,000	測量	5/25	77.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	於古笈石2の沢川 砂防工事施工計画(補正・明許)外	8,976,000	8,415,000	土木設計	5/25	93.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市沢町2 急傾斜地工事施工計画	5,236,000	4,895,000	土木設計	5/25	93.5%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	祝津漁港外 機能保全工事外実施設計	15,235,000	14,267,000	土木設計	5/25	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	珊内川外 砂防工事実施設計(補正・明許)外	7,535,000	7,040,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊泊村1 6 急傾斜地工事家屋調査	6,116,000	5,698,000	技術資料作成	5/25	93.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	厚瀬漁港(厚瀬地区)外 機能保全工事実施設計	5,269,000	4,950,000	土木設計	5/25	93.9%		
小樽建設管理部	本部	6	美川黒松内線 防災安全B(地方道)用地測量	9,361,000	7,337,000	測量	5/25	78.4%		
小樽建設管理部	本部	6	釜部川 改修工事 補償物件調査	5,060,000	4,752,000	技術資料作成	5/25	93.9%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	北尻別蘭越停車場線外(道単)局改工事(一般)調査設計	7,227,000	7,018,000	技術資料作成	6/8	97.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	野塚海岸線外 道路メンテナンス工事(日司トンネル外)補修設計(補正・明許)	18,689,000	17,776,000	土木設計	6/8	95.1%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市出張所管内 道路事業現場技術業務	18,139,000	16,918,000	技術資料作成	6/8	93.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 道路メンテナンス工事 耐震補強設計(鏡堤橋)(補正・明許)外	17,281,000	16,170,000	土木設計	6/8	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	3・4・1 4若松線 地道償(局改)工事道路実測実施設計	12,331,000	11,550,000	土木設計	6/8	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 防災安全B(地方道)工事騒音振動調査	5,588,000	5,115,000	技術資料作成	6/8	91.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 防災安全B(地方道)工事家屋調査	1,287,000	1,188,000	技術資料作成	6/8	92.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	美川黒松内線 防災安全B(雪寒)工事実測実施設計	19,250,000	17,985,000	土木設計	6/8	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(雪寒)工事調査設計その2	2,948,000	2,750,000	技術資料作成	6/8	93.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(雪寒)工事調査設計その1	2,893,000	2,684,000	技術資料作成	6/8	92.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	豊浦京極線外 道路メンテナンス工事外施工管理	2,090,000	1,672,000	技術資料作成	6/8	80.0%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	豊浦京極線外(道単)局改工事(一般)調査設計	5,214,000	5,038,000	技術資料作成	6/8	96.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事樋門設計(補正・明許)	25,982,000	24,376,000	土木設計	6/8	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平川 改修工事地質調査(補正・明許)	6,237,000	5,797,000	地質調査	6/8	92.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事河道計画検討(補正・明許)	15,587,000	14,586,000	土木設計	6/8	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オサンナイ川(2号) 砂防メンテナンス工事砂防堰堤設計(補正・明許)	10,395,000	9,779,000	土木設計	6/8	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	オサンナイ川(2号)外 砂防メンテナンス工事地質調査(補正・明許)	9,020,000	8,360,000	地質調査	6/8	92.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 漁港・海岸事業実施設計	4,708,000	4,466,000	技術資料作成	6/8	94.9%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	朱太川外 応急対策工事河道実施設計(補正・明許)外	3,707,000	3,465,000	技術資料作成	6/8	93.5%		
小樽建設管理部	本部	6	ルベシベ川 改修工事用地測量(石標)	8,316,000	7,865,000	測量	6/8	94.6%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 防災安全B(地方道)工事道路防災点検	14,366,000	13,464,000	技術資料作成	6/15	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽海岸公園線 道路メンテナンス工事トンネル補修設計(新祝津トンネル)	14,608,000	13,662,000	土木設計	6/15	93.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 砂防連携工事地質調査	3,322,000	3,080,000	地質調査	6/15	92.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・3 倶知安駅前広場 地道償工事詳細設計外	19,866,000	18,645,000	土木設計	6/15	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	大成黒松内停車場線 道路メンテナンス工事(岡本橋(車)外)橋梁補修設計	10,109,000	9,570,000	土木設計	6/15	94.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線外 道路メンテナンス工事トンネル点検外	8,899,000	8,349,000	技術資料作成	6/15	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・3 倶知安駅前広場 地道償工事地質調査	8,393,000	7,788,000	地質調査	6/15	92.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・3 大通 地道償工事(電線共同溝)施工計画検討	6,149,000	5,775,000	土木設計	6/15	93.9%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	小樽建設管理部管内情報基盤整備工事 実施設計(補正・明許)	4,510,000	4,125,000	技術資料作成	6/15	91.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事取水工概略設計	18,601,000	17,402,000	土木設計	6/15	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	銭函川 砂防メンテナンス工事調査設計(補正・明許)	13,827,000	12,980,000	土木設計	6/15	93.9%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事環境整備計画(補正・明許)	9,482,000	8,910,000	技術資料作成	6/15	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊泊村 1 6 急傾斜地工事騒音振動調査	5,588,000	5,236,000	技術資料作成	6/15	93.7%		
小樽建設管理部	本部	6	登上市停車場線(3・4・5黒川線)交付金工用地測量 1工区	7,007,000	6,545,000	測量	6/15	93.4%		
小樽建設管理部	本部	6	登上市停車場線(3・4・5黒川線)交付金工用地測量 2工区	5,808,000	4,521,000	測量	6/15	77.8%		
小樽建設管理部	本部	6	俣知安二セコ線 道路区域測量	4,345,000	3,366,000	測量	6/15	77.5%		
小樽建設管理部	本部	6	共和出張所管内 道路メンテナンス 橋梁点検その1	10,274,000	9,636,000	土木設計	6/22	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	共和出張所管内 道路メンテナンス 橋梁点検その2	9,746,000	9,108,000	土木設計	6/22	93.5%		
小樽建設管理部	本部	6	事業課管内 道路メンテナンス 橋梁点検	7,986,000	7,480,000	土木設計	6/22	93.7%		
小樽建設管理部	本部	6	余市出張所管内 道路メンテナンス 橋梁点検その1	7,777,000	7,293,000	土木設計	6/22	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	余市出張所管内 道路メンテナンス 橋梁点検その2	5,654,000	5,313,000	土木設計	6/22	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	本部	6	泥ノ木 地すべりメンテナンス工事調査設計(補正・明許)外	12,034,000	11,440,000	土木設計	6/22	95.1%		
小樽建設管理部	本部	6	豊平橋 地すべりメンテナンス工事調査設計(補正・明許)外	11,627,000	10,912,000	土木設計	6/22	93.9%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内外 洪水氾濫危険区域図作成	9,460,000	8,877,000	技術資料作成	6/22	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	若竹 地すべりメンテナンス工事調査設計(補正・明許)外	7,524,000	7,040,000	土木設計	6/22	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事河道計画検討(俣知安地区)	11,132,000	10,428,000	土木設計	6/22	93.7%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	ポクツサン川外 応急対策工事(老朽化)調査設計(補正・明許)外	13,838,000	12,925,000	土木設計	6/22	93.4%		
小樽建設管理部	本部	6	余市町沢町 2 急傾斜地工事 用地測量	7,920,000	7,480,000	測量	6/22	94.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(展望覆道4外)補修設計	35,882,000	33,528,000	土木設計	6/29	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 砂防運搬工事外れ地すべり対策検討設計	7,337,000	6,875,000	土木設計	6/29	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 道路メンテナンス工事大型構造物補修設計(朝里屏風覆道)外	10,274,000	9,625,000	土木設計	6/29	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	事業課管内 道路メンテナンス工事トンネル点検	5,940,000	5,390,000	土木設計	6/29	90.7%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島 1丁目・2丁目 1 急傾斜地工事 騒音振動調査	2,178,000	2,035,000	技術資料作成	6/29	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	東の沢川 砂防メンテナンス工事調査設計(補正・明許)	12,177,000	11,165,000	土木設計	6/29	91.7%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	オサンナイ川(3号) 砂防メンテナンス工事砂防堰堤設計	10,120,000	9,493,000	土木設計	6/29	93.8%		
小樽建設管理部	真狩出張所	6	喜茂別川(道単) 改修工事河道内樹木伐採計画	4,213,000	3,322,000	土木設計	6/29	78.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽港線 地道債(交安)工事地質調査	5,698,000	5,280,000	地質調査	6/29	92.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	茅沼鉱山泊線 地道債(道単)交安工事道路付属物設計	4,455,000	4,180,000	土木設計	6/8	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その1	10,593,000	10,109,000	土木設計	4/6	95.4%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その2	10,593,000	9,988,000	土木設計	4/6	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その3	10,593,000	10,010,000	土木設計	4/6	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その4	13,475,000	12,628,000	土木設計	4/6	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その1	12,166,000	11,462,000	土木設計	4/6	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その2	12,375,000	11,660,000	土木設計	4/6	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託	13,079,000	12,320,000	土木設計	4/6	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線(防B交)工事実施設計委託	10,604,000	9,977,000	土木設計	4/6	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線(地交)工事法面調査設計外委託	4,620,000	4,290,000	土木設計	4/6	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線外(地交)工事調査設計委託外	1,177,000	1,078,000	技術資料作成	4/6	91.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差停車場線(地交)工事擁壁調査委託	1,947,000	1,793,000	技術資料作成	4/6	92.1%		
函館建設管理部	事業課	6	3・3・20放射2号線改良工事(地交)騒音振動調査委託その1	4,763,000	4,433,000	技術資料作成	4/6	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	04年災0203号函館南茅部線(地交)工事騒音振動調査委託	6,402,000	6,050,000	技術資料作成	4/6	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	江差木古内線(防A地)工事環境調査委託	4,554,000	4,246,000	技術資料作成	4/6	93.2%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事河道計画検討委託(補正明許)	6,094,000	5,720,000	土木設計	4/6	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	塩釜川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設詳細設計委託(補正明許)	10,692,000	10,032,000	土木設計	4/6	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	住吉漁港外 機能保全工事外施工管理委託(補正明許)	18,524,000	17,578,000	土木設計	4/6	94.9%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	上の沢川 砂防メンテナンス(砂防)工事地質調査委託(補正明許)	7,029,000	6,523,000	地質調査	4/6	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 機能保全工事事業損失家屋調査委託(繰越明許)	2,882,000	2,706,000	技術資料作成	4/6	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 機能保全工事騒音振動調査委託(繰越明許)	3,025,000	2,838,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	04年災0172号旭台今金線 災害復旧工事用地調査委託	3,102,000	2,915,000	測量	4/6	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	04年災0173号旭台今金線 災害復旧工事用地調査委託	2,134,000	2,013,000	測量	4/6	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	04年災0174号八雲今金線 災害復旧工事用地調査委託	4,103,000	3,872,000	測量	4/6	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	04年災0178号大峯双葉線 災害復旧工事用地調査委託	3,993,000	3,773,000	測量	4/6	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線(メンテ-60)工事補修設計(坂の下橋)委託(補正明許)外	31,691,000	29,700,000	土木設計	4/13	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線(メンテ-52)工事補修設計(松聖橋)委託(補正明許)外	10,362,000	9,735,000	土木設計	4/13	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	七飯大野線(防B地)工事施工計画検討委託外	2,750,000	2,563,000	土木設計	4/13	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線 交安(通学路)工事施工計画検討委託	2,464,000	2,310,000	土木設計	4/13	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	松前出張所	6	岩部渡島福島停車場線 局改工事(危険箇所)斜面点検委託	4,334,000	4,059,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上の沢川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設詳細設計委託(補正明許)	12,496,000	11,715,000	土木設計	4/13	93.8%		
函館建設管理部	今金出張所	6	湯の尻川 砂防 災害復旧工事(単独)調査設計委託(補正明許)	9,911,000	9,295,000	土木設計	4/13	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部漁港外 機能保全工事外施工管理委託(補正明許)	11,308,000	10,714,000	土木設計	4/13	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	長万部高砂 1 急傾斜地工事地下水調査委託	4,323,000	4,048,000	地質調査	4/13	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	仏沢一号川 砂防メンテナンス(砂防)工事地質調査委託(補正明許)	9,977,000	9,460,000	地質調査	4/13	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事環境保全計画検討委託(補正明許)	9,185,000	8,624,000	技術資料作成	4/13	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	大樽川 広域河川改修工事環境調査委託(補正明許)	9,537,000	8,932,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	八幡川 火山砂防工事(番屋川工区)環境調査委託(補正明許)	6,600,000	6,182,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 事業関連携砂防工事環境調査委託	3,608,000	3,366,000	技術資料作成	4/13	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢 事業関連携砂防工事簡易調査委託	2,189,000	2,068,000	技術資料作成	4/13	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託(積算データ入力)	5,698,000	5,126,000	技術資料作成	4/13	90.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託	12,991,000	12,100,000	技術資料作成	4/13	93.1%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託その2	5,841,000	5,467,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	大野大中山線 交安(通学路)工事補償物件調査委託	4,906,000	4,609,000	技術資料作成	4/13	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線 交安(通学路)工事(谷地地区)補償物件調査委託	2,574,000	2,409,000	技術資料作成	4/13	93.6%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	本部	6	3・4・7本町大通 改良工事補償物件調査委託	2,948,000	2,772,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2中央通 改良工事補償物件調査委託	2,277,000	2,200,000	技術資料作成	4/13	96.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線(メンテ-5)工事詳細設計(二階橋)委託(補正明許)外	44,935,000	42,075,000	土木設計	4/20	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線(地企)工事構造物概略設計委託	6,776,000	6,336,000	土木設計	4/20	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	噴火湾パノラマパーク 公園施設築設計委託	4,928,000	4,576,000	土木設計	4/20	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線(メンテ-5)工事地質調査委託(補正明許)外	12,155,000	11,550,000	地質調査	4/20	95.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(長浜地区)(防A地)工事環境調査委託	16,918,000	15,950,000	技術資料作成	4/20	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(長浜地区)(防A地)工事環境調査委託その2	10,769,000	10,175,000	技術資料作成	4/20	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事事業損失家屋調査委託	15,719,000	14,652,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事公共土木施設維持管理システム高度化検討委託その1	37,785,000	36,300,000	技術資料作成	4/20	96.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	上磯厚沢部線外 局改工事調査設計委託	4,719,000	4,400,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事排水工設計委託(補正明許)	12,122,000	11,330,000	土木設計	4/20	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事土捨場検討委託(補正明許)	11,055,000	10,428,000	土木設計	4/20	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策工事 システム改良設計委託(補正明許)	4,532,000	4,213,000	土木設計	4/20	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	花磯川 砂防総合流域防災工事地質調査委託(補正明許)	9,119,000	8,558,000	地質調査	4/20	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事地形調査委託(補正明許)	22,253,000	20,680,000	測量	4/20	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託	12,441,000	11,495,000	技術資料作成	4/20	92.4%		
函館建設管理部	事業課	6	森沢川 通常砂防工事環境調査委託(補正明許)	8,657,000	8,118,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	神社横の沢川 通常砂防工事環境調査委託(補正明許)	8,393,000	7,865,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	山栗川 事業間連携砂防工事環境調査委託(補正明許)外	5,621,000	5,258,000	技術資料作成	4/20	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	真駒内川 総合流域防災工事環境調査委託	8,734,000	8,184,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山砂防工事 再評価資料作成委託(補正明許)	12,936,000	12,100,000	技術資料作成	4/20	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事外実施資料作成委託	6,138,000	5,885,000	技術資料作成	4/20	95.9%		
函館建設管理部	本部	14	静浦(静浦) 漁港外 機能保全工事三者検討会委託(補正明許)外	2,739,000	2,739,000	技術資料作成	4/20	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託	4,851,000	4,543,000	技術資料作成	4/20	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 治水事業技術管理業務委託	7,128,000	6,644,000	技術資料作成	4/20	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 治水事業調査設計委託	6,842,000	6,424,000	技術資料作成	4/20	93.9%	内訳書提出	
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 技術審査補助業務委託	9,746,000	9,295,000	技術資料作成	4/20	95.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道路事業調査設計委託	6,732,000	6,402,000	技術資料作成	4/20	95.1%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 漁港事業調査設計委託	1,485,000	1,397,000	技術資料作成	4/20	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2出雲通 改良工事補償物件調査委託	1,826,000	1,694,000	技術資料作成	4/20	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	新八雲停車場線(仮称)(総A地)工事構造物設計委託外	14,839,000	13,970,000	土木設計	5/11	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4 7文教通 改良工事構造物設計委託	11,814,000	11,000,000	土木設計	5/11	93.1%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その1	3,300,000	3,190,000	技術資料作成	5/11	96.7%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その2	2,761,000	2,750,000	技術資料作成	5/11	99.6%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その3	2,783,000	2,783,000	技術資料作成	5/11	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道路事業技術管理業務委託	2,464,000	2,310,000	技術資料作成	5/11	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事事業損失家屋調査委託その2	9,306,000	8,789,000	技術資料作成	5/11	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 交安工事公共土木施設維持管理システム高度化検討委託その2	37,004,000	35,585,000	技術資料作成	5/11	96.2%		
函館建設管理部	本部	6	中の川 大規模特定河川改修工事河道調査設計委託	3,707,000	3,476,000	土木設計	5/11	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	山栗川 事業間連携砂防工事実施資料作成委託	2,288,000	2,145,000	土木設計	5/11	93.8%	内訳書提出	
函館建設管理部	本部	6	湯の川 大規模特定河川改修工事河道調査設計委託	2,288,000	2,134,000	土木設計	5/11	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	花磯川 砂防総合流域防災工事施設詳細設計委託(補正明許)	20,185,000	18,920,000	土木設計	5/11	93.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	湯の尻川砂防 災害復旧工事(単独)地質調査委託(補正明許)	6,446,000	6,050,000	地質調査	5/11	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川外 大規模特定河川改修工事外環境調査委託(補正明許)	12,265,000	11,825,000	技術資料作成	5/11	96.4%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線 交安(通学路)工事補償物件調査委託	2,200,000	2,002,000	技術資料作成	5/11	91.0%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線(奥尻地区) 交安(通学路)工事用地調査委託	12,815,000	12,210,000	測量	5/11	95.3%		
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線 交安(通学路)工事用地調査委託	12,364,000	11,704,000	測量	5/11	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線(宮津地区)(防B地)工事用地調査委託	3,245,000	3,080,000	測量	5/11	94.9%		
函館建設管理部	本部	6	水無沢川 通常砂防工事用地調査委託(補正明許)	11,176,000	10,648,000	測量	5/11	95.3%		
函館建設管理部	事業課	6	石崎松前線外(メンテ)工事橋梁点検委託	8,063,000	7,458,000	技術資料作成	5/18	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	石崎松前線外(メンテ)工事橋梁点検委託その2	15,246,000	14,300,000	技術資料作成	5/18	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大沼公園鹿部線(防A地)工事環境調査委託	8,294,000	7,755,000	技術資料作成	5/18	93.5%		
函館建設管理部	松前出張所	6	岩部渡島福島停車場線外 局改工事(危険箇所)調査設計委託	5,170,000	4,840,000	技術資料作成	5/18	93.6%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	八雲厚沢部線 舗装工事(構造改良)調査設計委託	2,475,000	2,365,000	技術資料作成	5/18	95.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線(メンテ)工事トンネル点検委託	10,406,000	9,735,000	技術資料作成	5/18	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線外(メンテ)工事橋梁点検委託	12,485,000	11,715,000	技術資料作成	5/18	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線外(メンテ)工事橋梁点検委託	10,054,000	9,482,000	技術資料作成	5/18	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(長浜地区)(防A地)工事環境調査委託その3	6,270,000	5,665,000	技術資料作成	5/18	90.4%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2出雲通 改良工事事業損失家屋調査委託	9,559,000	8,888,000	技術資料作成	5/18	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事施工計画検討委託(補正明許)	9,515,000	8,932,000	土木設計	5/18	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部豊崎1砂防メンテナンス(急傾斜地)工事調査設計委託	19,635,000	18,590,000	土木設計	5/18	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川外 広域河川改修工事河道実施設計委託(補正明許)	4,961,000	4,796,000	技術資料作成	5/18	96.7%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 環境整備工事環境整備資料作成委託	4,521,000	4,235,000	技術資料作成	5/18	93.7%	内訳書提出	
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川外 広域河川改修工事外河道実施設計委託(補正明許)	4,983,000	4,675,000	技術資料作成	5/18	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事環境調査委託	4,686,000	4,378,000	技術資料作成	5/18	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	八幡川 火山砂防工事(番屋川工区)地下水観測調査委託(補正明許)外	5,060,000	4,730,000	技術資料作成	5/18	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 海岸メンテナンス工事 事業損失家屋調査委託(補正明許)	11,990,000	11,198,000	技術資料作成	5/18	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線 交安(通学路)工事用地調査委託その2	14,047,000	13,178,000	測量	5/18	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線(メンテ-5)工事詳細設計(観音橋(上))委託(補正明許)外	30,162,000	28,292,000	土木設計	5/25	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	城丘江差線(メンテ-5)工事補修設計(落合橋)委託(補正明許)外	6,336,000	5,632,000	土木設計	5/25	88.9%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	江差出張所	6	小倉山丹羽停車場線(メンテ)工事補修設計(泉内橋)委託	15,499,000	14,509,000	土木設計	5/25	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線(メンテ・53)工事地質調査委託(補正明許)外	10,021,000	9,273,000	地質調査	5/25	92.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線外(メンテ)工事橋梁点検委託その2	14,619,000	13,783,000	技術資料作成	5/25	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線外(メンテ)工事橋梁点検委託その3	12,573,000	12,485,000	技術資料作成	5/25	99.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 横断排水施設点検委託	16,995,000	15,928,000	技術資料作成	5/25	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲北檜山線外(地交)工事 事業損失家屋調査委託	3,179,000	3,014,000	技術資料作成	5/25	94.8%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務委託	4,664,000	4,378,000	土木設計	5/25	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	花磯川 砂防総合流域防災工事道路詳細設計委託(補正明許)	6,831,000	6,347,000	土木設計	5/25	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳 火山砂防工事外施工管理委託(補正明許)	7,260,000	6,864,000	土木設計	5/25	94.5%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託	6,897,000	6,490,000	土木設計	5/25	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務委託(漁港)	5,511,000	5,291,000	土木設計	5/25	96.0%		
函館建設管理部	事業課	14	恵山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画細部検討委託	9,922,000	9,570,000	土木設計	5/25	96.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場管理業務委託	2,926,000	2,750,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)	4,257,000	4,015,000	土木設計	5/25	94.3%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事環境調査委託(補正明許)	11,583,000	10,835,000	技術資料作成	5/25	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川 大規模特定河川改修工事事業損失家屋調査委託	5,258,000	4,697,000	技術資料作成	5/25	89.3%		
函館建設管理部	本部	14	駒ヶ岳 火山砂防工事三者検討会委託	3,322,000	3,234,000	技術資料作成	5/25	97.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	三新川通常砂防工事 再評価資料作成委託	5,060,000	4,730,000	技術資料作成	5/25	93.5%		
函館建設管理部	今金出張所	6	白別川 道単砂防工事(特対)砂防施設計画検討委託	12,650,000	11,858,000	技術資料作成	5/25	93.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	白別川 道単砂防工事(特対)環境調査委託	5,984,000	5,610,000	技術資料作成	5/25	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	後志檜山沿岸 漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託(補正明許)	53,229,000	49,478,000	技術資料作成	5/25	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	度杖崎海岸 高潮対策工事 事業損失家屋調査委託(補正明許)	5,434,000	5,115,000	技術資料作成	5/25	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	神社横の沢川 通常砂防工事地形調査委託	5,148,000	4,862,000	測量	5/25	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線(谷地地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託	1,342,000	1,221,000	技術資料作成	5/25	91.0%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その1	8,195,000	7,832,000	技術資料作成	5/25	95.6%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その2	8,503,000	7,997,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その3	11,154,000	10,428,000	技術資料作成	5/25	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その4	10,010,000	9,416,000	技術資料作成	5/25	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その5	9,218,000	8,668,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(都地区)交安(通学路)工事補償物件調査委託その6	9,273,000	8,723,000	技術資料作成	5/25	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2出雲通 改良工事取用裁決申請図書作成委託	3,300,000	3,047,000	技術資料作成	5/25	92.3%		
函館建設管理部	本部	6	森沢川 通常砂防工事用地調査委託	10,956,000	10,274,000	測量	5/25	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館湾流域下水道 管路施設調査設計委託	9,383,000	8,580,000	土木設計	6/15	91.4%		
函館建設管理部	事業課	6	上磯厚沢部線外(メンテ・61)工事橋梁点検委託	19,580,000	18,425,000	技術資料作成	6/15	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	上磯厚沢部線外(メンテ・61)工事橋梁点検委託その2	18,843,000	17,600,000	技術資料作成	6/15	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館湾流域下水道 事業計画変更資料作成委託	7,238,000	6,710,000	土木設計	6/15	92.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大峯双葉線(地交)工事保安解除申請作成委託	3,234,000	3,025,000	技術資料作成	6/15	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事護岸工設計委託(補正明許)	10,076,000	9,460,000	土木設計	6/15	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事護岸工設計委託(補正明許)	6,600,000	6,204,000	土木設計	6/15	94.0%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	砂蘭部川 道単改修工事(特対)河床低下対策調査委託	11,847,000	11,330,000	土木設計	6/15	95.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事樋管設計委託(補正明許)	28,963,000	27,060,000	土木設計	6/15	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事(濁川工区)樋管設計委託(補正明許)	28,578,000	26,730,000	土木設計	6/15	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事(濁川工区)排水工設計委託(補正明許)	8,415,000	7,975,000	土木設計	6/15	94.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	トンケ川外 総合流域防災工事外施工管理委託	4,290,000	4,015,000	土木設計	6/15	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	森沢川 通常砂防工事堰堤スリット化設計委託(補正明許)	34,342,000	32,560,000	土木設計	6/15	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川 砂防メンテナンス(急傾斜地)工事詳細設計委託	6,622,000	6,204,000	土木設計	6/15	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	函館銭亀2-(2)砂防メンテナンス(急傾斜地)工事詳細設計委託	8,646,000	8,085,000	土木設計	6/15	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	度杖崎海岸外 高潮対策工事外 施工管理委託(補正明許)	4,906,000	4,598,000	土木設計	6/15	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	仏沢一号川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設詳細設計委託(補正明許)	13,926,000	13,090,000	土木設計	6/15	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	沼尻漁港 機能保全工事機能保全計画策定委託	38,236,000	35,937,000	土木設計	6/15	94.0%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	浜松海岸 道単局部改良工事実施設計委託	3,267,000	3,058,000	土木設計	6/15	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	鶴泊漁港(鶴泊地区)外 機能保全工事外施工管理委託	13,277,000	12,738,000	土木設計	6/15	95.9%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川漁港 水産生産基盤整備工事施工管理委託	2,794,000	2,673,000	土木設計	6/15	95.7%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川外 大規模特定河川改修工事外施工管理委託	3,014,000	2,827,000	土木設計	6/15	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	上ノ国ダム 水質調査委託	3,256,000	2,970,000	技術資料作成	6/15	91.2%		
函館建設管理部	本部	14	上ノ国ダム外ダムメンテナンス工事外三者検討会委託(補正明許)	1,111,000	1,100,000	技術資料作成	6/15	99.0%		
函館建設管理部	事業課	6	山越海岸 海岸メンテナンス工事 騒音振動調査委託(補正明許)	5,742,000	5,390,000	技術資料作成	6/15	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	姥谷漁港 機能強化工事公有水面埋立申請測量委託	3,476,000	3,256,000	測量	6/15	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・4・7文教通 改良工事補償物件調査委託	5,203,000	4,895,000	技術資料作成	6/15	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・2中央通 改良工事取用裁決申請図書作成委託	3,300,000	3,091,000	技術資料作成	6/15	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	八幡川 火山砂防工事(番屋川工区)補償物件調査委託	2,409,000	2,266,000	技術資料作成	6/15	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	太櫓川(若松地区)広域河川改修工事補償物件調査委託	1,947,000	1,804,000	技術資料作成	6/15	92.7%		
函館建設管理部	本部	6	3・4・4・7文教通 改良工事用地調査委託	2,684,000	2,508,000	測量	6/15	93.4%		
函館建設管理部	本部	6	安野呂川 総合流域防災工事用地調査委託(補正明許)	3,179,000	2,992,000	測量	6/15	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	厚沢部川 広域河川改修工事(安野呂川地区)用地調査委託	2,255,000	2,101,000	測量	6/15	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	野田追川 砂防メンテナンス(砂防)工事用地調査委託(補正明許)	9,603,000	9,119,000	測量	6/15	95.0%		
函館建設管理部	本部	6	熊石雲石(2)砂防メンテナンス(急傾斜地)工事用地調査委託	4,686,000	4,400,000	測量	6/15	93.9%		
函館建設管理部	本部	6	熊石根崎 砂防メンテナンス(急傾斜地)工事用地調査委託	4,059,000	3,740,000	測量	6/15	92.1%		
函館建設管理部	本部	6	熊石雲石 砂防メンテナンス(急傾斜地)工事用地調査委託	3,520,000	3,322,000	測量	6/15	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	森沢川 通常砂防工事用地調査委託その2	6,754,000	6,347,000	測量	6/15	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(浜浜地区)(メンテ・58)工事補修設計(蛟柱大橋)委託(補正明許)外	53,460,000	50,149,000	土木設計	6/22	93.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(湯浜地区)(メンテ・59)工事補修設計(勝瀬橋)委託(補正明許)外	24,893,000	23,540,000	土木設計	6/22	94.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	石崎松前線(防B地-203)工事構造物詳細設計委託	6,699,000	6,050,000	土木設計	6/22	90.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線(メンテ・659)工事補修設計(天の川きららトンネル)委託	4,433,000	4,070,000	土木設計	6/22	91.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	石崎松前線(防B地-203)工事地質調査委託	4,356,000	4,070,000	地質調査	6/22	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲北檜山線外(防B雪-408)工事調査設計委託	3,465,000	3,256,000	技術資料作成	6/22	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事支川処理検討委託(補正明許)	14,564,000	13,640,000	土木設計	6/22	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	木古内川 広域河川改修工事排水工設計委託(補正明許)	7,997,000	7,480,000	土木設計	6/22	93.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	知内小谷石(2)砂防メンテナンス(急傾斜地)工事詳細設計委託	12,925,000	12,133,000	土木設計	6/22	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	山越駅裏沢外 事業間連携砂防工事外施工管理委託	2,772,000	2,585,000	土木設計	6/22	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	花磯川砂防総合流域防災工事 漂流保全工詳細設計委託	7,007,000	6,567,000	土木設計	6/22	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲(八雲)漁港 道単計画調査委託	19,998,000	18,821,000	土木設計	6/22	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	姥谷漁港外 機能強化工事外施工管理委託	9,350,000	8,789,000	土木設計	6/22	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事地質調査委託(補正明許)	6,655,000	6,160,000	地質調査	6/22	92.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事(濁川工区)地質調査委託(補正明許)	5,951,000	5,588,000	地質調査	6/22	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部豊崎1 砂防メンテナンス(急傾斜地)工事地質調査委託	16,654,000	15,400,000	地質調査	6/22	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託(補正明許)外	9,724,000	9,042,000	技術資料作成	6/22	93.0%		
函館建設管理部	事業課	6	矢別ダム外 ダムメンテナンス工事実施資料作成委託(補正明許)	1,914,000	1,749,000	技術資料作成	6/22	91.4%		
函館建設管理部	事業課	6	福島豊浜 急傾斜地工事騒音振動調査委託	7,216,000	6,732,000	技術資料作成	6/22	93.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	団地の沢川 通常砂防工事環境保全対策検討委託	4,906,000	4,587,000	技術資料作成	6/22	93.5%		
函館建設管理部	本部	14	静浦(赤神)漁港外 機能保全工事三者検討会委託(補正明許)外	1,639,000	1,639,000	技術資料作成	6/22	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	度尻崎海岸 高潮対策工事 騒音振動調査委託(補正明許)	4,840,000	4,543,000	技術資料作成	6/22	93.9%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	赤川函館線(中野地区)(防B交-8)工事補償物件調査委託	2,145,000	2,002,000	技術資料作成	6/22	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	江差木古内線(防B地-57)工事用地調査委託	8,525,000	8,030,000	測量	6/22	94.2%		
函館建設管理部	本部	6	北檜山大成線(防B地-27)工事用地調査委託	6,127,000	5,742,000	測量	6/22	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線 交安(通学路-13)工事施工管理委託外	2,211,000	2,090,000	土木設計	6/29	94.5%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部厚沢部線 交安(通学路-11)工事構架詳細設計(小黒部橋)委託	22,000,000	20,625,000	土木設計	6/29	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(球浦地区)外(防B地-59)工事越波対策設計委託	14,542,000	13,640,000	土木設計	6/29	93.8%		
函館建設管理部	今金出張所	6	八雲今金線外 局改工事調査設計委託	2,288,000	2,134,000	技術資料作成	6/29	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4本町通 改良工事(単)実測実施設計委託	28,534,000	26,752,000	土木設計	6/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	濁川温泉線外(メンテ-63)工事橋梁点検委託	23,067,000	21,560,000	技術資料作成	6/29	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	濁川温泉線外(メンテ-63)工事橋梁点検委託その2	15,389,000	14,443,000	技術資料作成	6/29	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	白尻豊崎線外(メンテ-253)工事施工管理委託	4,785,000	4,488,000	土木設計	6/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線外 交安(通学路-13)工事事業損失家屋調査委託外	4,675,000	4,400,000	技術資料作成	6/29	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	大野大中山線 交安(通学路-13)工事騒音振動調査委託外	4,587,000	4,257,000	技術資料作成	6/29	92.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(メンテ-661)工事(軌越トンネル)施工管理委託外	3,685,000	3,443,000	土木設計	6/29	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4文教通 改良工事事業損失家屋調査委託	15,972,000	14,916,000	技術資料作成	6/29	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事騒音振動調査委託	8,085,000	7,557,000	技術資料作成	6/29	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	3・3・77空港通 改良工事事業損失家屋調査委託その2	2,079,000	1,892,000	技術資料作成	6/29	91.0%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事橋梁詳細設計(中塚橋)委託	29,678,000	27,830,000	土木設計	6/29	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事橋門設計委託(補正明許)	17,985,000	16,896,000	土木設計	6/29	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川外 大規模特定河川改修工事外施工管理委託(補正明許)	6,798,000	6,512,000	土木設計	6/29	95.8%		
函館建設管理部	事業課	6	新中野ダムメンテナンス工事設備改良実施設計委託(補正明許)	3,278,000	3,080,000	土木設計	6/29	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	神社横の沢川 通常砂防工事埋込工設計委託(補正明許)	13,035,000	12,100,000	土木設計	6/29	92.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部花磯(1)砂防メンテナンス(急傾斜地)工事 地質調査委託	6,171,000	5,742,000	地質調査	6/29	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部花磯(2)砂防メンテナンス(急傾斜地)工事 地質調査委託	8,855,000	8,195,000	地質調査	6/29	92.5%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託	13,024,000	12,287,000	技術資料作成	6/29	94.3%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町1事業間連携急傾斜地工事 騒音振動調査委託	7,271,000	6,765,000	技術資料作成	6/29	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町1事業間連携急傾斜地工事 事業損失家屋調査委託	3,058,000	2,805,000	技術資料作成	6/29	91.7%		
函館建設管理部	本部	14	静狩漁港外 機能強化工事三者検討会委託(補正明許)外	1,089,000	1,089,000	技術資料作成	6/29	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸 高潮対策工事 事業損失家屋調査委託	4,895,000	4,543,000	技術資料作成	6/29	92.8%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻島線(湯浜地区)(防B地-59)工事用地調査委託	2,926,000	2,783,000	測量	6/29	95.1%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路管理パトロール調査委託	19,228,000	15,510,000	技術資料作成	6/15	80.7%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託	65,340,000	62,040,000	技術資料作成	4/20	94.9%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託	61,435,000	58,410,000	技術資料作成	5/25	95.1%		
函館建設管理部	本部	3	函館建設管理部管内 漁港事業積算補助業務委託	39,556,000	37,620,000	技術資料作成	5/25	95.1%		
函館建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 道路工事 積算補助業務	57,420,000	54,560,000	技術資料作成	4/18	95.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務	12,166,000	11,396,000	技術資料作成	4/4	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その2	11,671,000	10,956,000	技術資料作成	4/4	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	登別出張所管内 道路事業現場技術業務	15,961,000	14,960,000	技術資料作成	4/4	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	厚真川 改修工事員類調査	18,051,000	17,600,000	技術資料作成	4/4	97.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事 地下水調査	5,643,000	5,324,000	地質調査	4/4	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川外 改修工事現場支援業務	15,950,000	14,850,000	技術資料作成	4/4	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	厚真川外 改修工事外魚類調査	8,327,000	8,250,000	技術資料作成	4/4	99.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事地下水位観測	5,181,000	4,895,000	地質調査	4/4	94.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚幌ダム管理 堤体定期観測	4,521,000	4,246,000	技術資料作成	4/4	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高振興局管内 治水事業発注者支援業務(補正繰越)	5,973,000	5,588,000	技術資料作成	4/4	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 防災情報システム改修外	35,057,000	33,825,000	技術資料作成	4/11	96.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査	4,807,000	4,400,000	技術資料作成	4/11	91.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 道路事業調査設計外	4,499,000	4,158,000	技術資料作成	4/11	92.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺出張所管内 道路事業現場技術業務	9,977,000	9,295,000	技術資料作成	4/11	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事水質調査	6,930,000	6,468,000	技術資料作成	4/11	93.3%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事河道実施設計	3,036,000	2,816,000	技術資料作成	4/11	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事環境調査(補正繰越)	21,450,000	20,075,000	技術資料作成	4/11	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事地下水調査(補正繰越)	12,936,000	12,100,000	地質調査	4/11	93.5%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	幸内2(特対)地すべり対策工事地すべり調査	7,964,000	7,414,000	地質調査	4/11	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	鶴岡漁港外 機能保全工事施工管理(補正繰越)	4,202,000	3,960,000	土木設計	4/11	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	14	室蘭建設管理部管内 技術審査補助業務	2,761,000	2,629,000	技術資料作成	4/11	95.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 通常砂防工事外発注者支援業務(補正繰越)	20,790,000	19,492,000	技術資料作成	4/11	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	14	倶多楽 火山噴火緊急減災対策工事減災対策検討(補正繰越)外	14,828,000	14,828,000	技術資料作成	4/11	100.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 通常砂防工事 地下水調査(補正繰越)	2,915,000	2,706,000	地質調査	4/11	92.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	襟裳公園線 地道債(交安)工事用地測量	3,289,000	3,036,000	測量	4/11	92.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	新冠平取線(特対)局改(一般)工事用地測量	3,124,000	2,915,000	測量	4/11	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	高見西舎線 地道債(交安)工事水質調査	2,585,000	2,365,000	技術資料作成	4/11	91.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債(交安)工事地すべり観測	8,558,000	7,480,000	地質調査	4/18	87.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	宿志別振内停車場線 地道債(交安)工事地すべり観測	2,750,000	2,574,000	地質調査	4/18	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	襟裳公園線 長寿命化(歌別橋)工事地下水水位観測	4,224,000	3,960,000	地質調査	4/18	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事 環境調査	6,699,000	6,259,000	技術資料作成	4/18	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川(特対)改修工事湧水観測(生き川)	4,081,000	3,784,000	技術資料作成	4/18	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川(特対)改修工事流量観測(生き川)	5,555,000	5,137,000	技術資料作成	4/18	92.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川(特対)改修工事環境調査解析(植生・水質)(生き川)	7,502,000	6,875,000	技術資料作成	4/18	91.6%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似川(特対)改修工事水質調査外	2,651,000	2,475,000	技術資料作成	4/18	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事環境影響解析(補正繰越)	7,645,000	7,150,000	技術資料作成	4/18	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚幌ダム管理 地すべり観測	8,833,000	8,140,000	地質調査	4/18	92.2%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	高見ダム管理 水質調査外	1,562,000	1,452,000	技術資料作成	4/18	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	セブ川 砂防工事 地すべり調査観測	3,487,000	3,245,000	地質調査	4/18	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	胆振沿岸海岸保全施設(沖合施設) 長寿命化計画策定業務(補正繰越)	57,772,000	50,358,000	技術資料作成	4/18	87.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事 環境調査	8,734,000	8,173,000	技術資料作成	4/18	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川 改修工事 距離標設置(補正繰越)	1,034,000	968,000	測量	4/18	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事 環境調査(補正繰越)	6,127,000	5,698,000	技術資料作成	4/18	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事橋梁詳細設計(補正繰越)その1	20,284,000	18,975,000	土木設計	4/18	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事 河道計画	3,784,000	3,575,000	土木設計	4/18	94.5%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	有珠山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討	15,466,000	14,300,000	技術資料作成	4/18	92.5%		内訳書提出
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大林川 通常砂防工事 環境調査	6,358,000	5,940,000	技術資料作成	4/18	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その1(補正繰越)外	96,668,000	80,960,000	測量	5/16	83.8%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その2(補正繰越)外	58,432,000	49,720,000	測量	5/16	85.1%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その3(補正繰越)外	55,649,000	52,800,000	測量	5/16	94.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	大林川砂防工事 用地測量(補正繰越)	7,733,000	7,150,000	測量	4/18	92.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線 長寿命化(早来跨線橋)工事地質調査(補正繰越)	9,603,000	8,910,000	地質調査	5/9	92.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事 橋梁詳細設計	21,307,000	19,965,000	土木設計	5/9	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事 道路設計	4,983,000	4,642,000	土木設計	5/9	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 河川メンテナンス工事橋門設計(補正繰越)	25,366,000	23,804,000	土木設計	5/9	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事河道実施設計(補正繰越)	3,564,000	3,289,000	技術資料作成	5/9	92.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事 河道計画	6,347,000	5,720,000	土木設計	5/9	90.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事河道実施設計(補正繰越)外	4,004,000	3,696,000	技術資料作成	5/9	92.3%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	白水川 砂防工事 調査設計(砂防メンテナンス)(補正繰越)	7,073,000	6,424,000	土木設計	5/9	90.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	黄金海岸 侵食対策工事外 発注者支援業務(補正繰越)外	10,736,000	10,043,000	技術資料作成	5/9	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	豊浦二セコ線 長寿命化(栄光橋)工事箱形函渠詳細設計	5,159,000	4,840,000	土木設計	5/16	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	安平川 改修工事周囲堤設計(補正繰越)	13,530,000	12,650,000	土木設計	5/16	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	貫気別川 砂防工事(砂防メンテナンス)施設設計	3,872,000	3,630,000	土木設計	5/16	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	様似海岸 幌満地区(特対)局部改良工事実施設計	2,618,000	2,442,000	土木設計	5/16	93.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	日高沿岸海岸保全施設(沖合施設) 長寿命化計画策定業務(補正繰越)	42,999,000	39,138,000	技術資料作成	5/16	91.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	小有珠川外 砂防工事 整備連携工事環境調査	4,455,000	4,158,000	技術資料作成	5/16	93.3%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚賀漁港外 機能保全工事外施工管理(補正繰越)	6,677,000	6,270,000	土木設計	5/16	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事橋門設計(補正繰越)その1	12,232,000	11,803,000	土木設計	5/16	96.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事 橋梁詳細設計(補正繰越)その3	9,020,000	8,415,000	土木設計	5/16	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事外 施工管理(補正繰越)	1,617,000	1,496,000	土木設計	5/16	92.5%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	様似ダム 堰堤改良工事機械設備更新検討(補正繰越)	17,149,000	16,115,000	土木設計	5/16	94.0%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	小有珠川外 砂防工事 砂防堰堤設計(砂防メンテナンス)(補正繰越)	9,988,000	9,350,000	土木設計	5/16	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虎杖浜海岸 侵食対策工事 深浅測量(補正繰越)	11,440,000	10,703,000	測量	5/16	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川 改修工事 用地測量	2,662,000	2,442,000	測量	5/16	91.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	トマチャナイ川砂防工事 用地測量	10,472,000	9,768,000	測量	5/16	93.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	上幌内早来(停)線総合交付金B(改築)工事 用地測量	6,908,000	6,325,000	測量	5/16	91.6%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	静内浦河線外(特対)局改(一般)工事(浦河出張所工区)調査設計	4,488,000	4,235,000	技術資料作成	5/23	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 長寿命化工事橋梁点検	35,035,000	32,890,000	土木設計	5/23	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内浦河線 長寿命化(富栄橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)外	17,457,000	16,434,000	土木設計	5/23	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事 地質調査	6,600,000	6,105,000	地質調査	5/23	92.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ブウベツ川 改修工事(河川メンテナンス)橋門構造物照査	4,400,000	4,125,000	土木設計	5/23	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	美々川(特対)改修工事自然再生検討(生き川)	6,006,000	5,610,000	技術資料作成	5/23	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内海岸東静内地区(特対)局部改良工事実施設計	4,664,000	4,312,000	技術資料作成	5/23	92.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	様似漁港海岸 保全区域資料作成	4,345,000	4,026,000	測量	5/23	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事橋門設計(補正繰越)その2	25,366,000	23,628,000	土木設計	5/23	93.1%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム 堰堤改良工事観測局舎更新設計(補正繰越)	5,863,000	5,500,000	土木設計	5/23	93.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム外 堰堤改良工事 実施設計(補正繰越)	1,441,000	1,342,000	技術資料作成	5/23	93.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 通常砂防工事外 施工管理	1,914,000	1,782,000	土木設計	5/23	93.1%		内訳書提出
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	泉地すべり 対策工事 調査設計(砂防メンテナンス)(補正繰越)	9,504,000	8,800,000	土木設計	5/23	92.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	北海道沿岸 高潮浸水想定検討業務委託	56,397,000	54,087,000	技術資料作成	5/23	95.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	洞爺湖登別線 防災交付金(防災) 工用地測量	4,510,000	4,136,000	測量	5/23	91.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	安平川改修工事 補償物件等調査	1,056,000	979,000	技術資料作成	5/23	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	3	室蘭建設管理部管内 治水事業 積算補助業務	54,197,000	51,480,000	技術資料作成	6/20	95.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 長寿命化工事橋梁点検	24,112,000	22,627,000	土木設計	6/6	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線 長寿命化(美沢踏線橋)工事耐震補強設計(補正繰越)外	39,776,000	37,180,000	土木設計	6/6	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線 長寿命化(本郷橋)工事地質調査(補正繰越)	4,136,000	3,850,000	地質調査	6/6	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	豊川遠浅停車場線 長寿命化(豊川橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)外	13,255,000	12,320,000	土木設計	6/6	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 地道債工事 道路計画資料作成	5,973,000	5,610,000	技術資料作成	6/6	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	洞爺湖登別線(特対)局改工事調査設計	2,629,000	2,574,000	技術資料作成	6/6	97.9%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	平取静内線外(特対)局改(一般)工事調査設計	4,477,000	4,213,000	技術資料作成	6/6	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内中札内線 地道債(交安)工事調査検討	17,952,000	17,270,000	土木設計	6/6	96.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 道路事業現場技術業務	12,353,000	11,605,000	技術資料作成	6/6	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河出張所管内 長寿命化工事橋梁点検	18,689,000	16,478,000	土木設計	6/6	88.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 長寿命化(イワナ沢橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)	30,569,000	28,600,000	土木設計	6/6	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 河川整備概略検討(補正繰越)外	6,875,000	6,435,000	技術資料作成	6/6	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河栄丘 急傾斜地工事 騒音振動調査	4,037,000	3,740,000	技術資料作成	6/6	92.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河栄丘 急傾斜地工事 家屋調査	2,750,000	2,585,000	技術資料作成	6/6	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	黄金海岸 侵食対策工事深浅測量(補正繰越)	10,879,000	10,153,000	測量	6/6	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	J R日高線護岸 補修受託工事 地質調査	2,981,000	2,739,000	地質調査	6/6	91.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	えりも海岸大和地区(特対)局改工事調査設計	7,337,000	6,875,000	土木設計	6/6	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事外発注者支援業務(補正繰越)	6,094,000	5,665,000	技術資料作成	6/6	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚賀漁港外 機能保全工事発注者支援業務(補正繰越)	6,094,000	5,665,000	技術資料作成	6/6	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事(補正繰越)外施工管理	3,146,000	2,893,000	土木設計	6/6	92.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭中島本町3丁目4急傾斜地 崩壊対策工事 家屋調査	2,035,000	1,958,000	技術資料作成	6/6	96.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 長寿命化工事橋梁点検その2	26,312,000	24,585,000	土木設計	6/13	93.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧東インター線 長寿命化(東インター大橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)外	41,349,000	38,665,000	土木設計	6/13	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河出張所管内 長寿命化工事橋梁点検その2	19,899,000	18,722,000	土木設計	6/13	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	浦河出張所管内 道路事業現場技術業務	8,151,000	7,678,000	技術資料作成	6/13	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 長寿命化(思い出橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)	22,781,000	21,285,000	土木設計	6/13	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 長寿命化(御料地橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)	20,966,000	19,635,000	土木設計	6/13	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 長寿命化(汐見歩道橋)工事詳細設計	6,248,000	5,830,000	土木設計	6/13	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	真沼津川 改修工事 騒音振動調査	5,500,000	5,170,000	技術資料作成	6/13	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	パンケヌシ川 外砂防工事外実施設計(補正繰越)	4,004,000	3,740,000	技術資料作成	6/13	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧海岸錦岡地区(特対)局改工事調査設計	6,413,000	5,995,000	土木設計	6/13	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事構築実施設計	26,213,000	24,618,000	土木設計	6/13	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	小有珠川砂防工事 調査設計(砂防メンテナンス)(補正繰越)	11,715,000	11,000,000	土木設計	6/13	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋南町4丁目7急傾斜地 崩壊対策工事 家屋調査	2,596,000	2,453,000	技術資料作成	6/13	94.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭幕西町急傾斜地 崩壊対策工事 家屋調査	2,112,000	1,958,000	技術資料作成	6/13	92.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	3・4・103 東通交付金工事 用地測量	5,885,000	5,467,000	測量	6/13	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	豊浦二セコ線橋梁長寿命化(栄光橋)工事 用地測量	2,926,000	2,739,000	測量	6/13	93.6%		
室蘭建設管理部	本部	6	洞爺湖公園線橋梁長寿命化(銀岳橋)工事 用地測量	2,849,000	2,662,000	測量	6/13	93.4%		
室蘭建設管理部	本部	6	春立漁港海岸(特対)局改工事 用地測量	2,717,000	2,541,000	測量	6/13	93.5%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線 長寿命化(本郷橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)外	15,191,000	14,201,000	土木設計	6/20	93.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	3・3・303 登別温泉線 地道債工事事業認可資料作成	7,722,000	7,205,000	技術資料作成	6/20	93.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 地道債工事交通量調査	8,074,000	7,568,000	技術資料作成	6/20	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	宿志別振内停車場線 地道債(交安)工事地すべり調査設計	7,491,000	7,040,000	地質調査	6/20	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	上登別室蘭線 長寿命化(新登別大橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)	38,060,000	35,662,000	土木設計	6/20	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭インター線 長寿命化(陣屋新橋)工事橋梁補修設計(補正繰越)	41,250,000	38,610,000	土木設計	6/20	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭港線 長寿命化(千歳横断歩道橋)工事補修設計	10,076,000	9,460,000	土木設計	6/20	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	9,878,000	9,295,000	土木設計	6/20	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	J R日高線護岸 補修受託工事 施工管理	4,598,000	4,290,000	土木設計	6/20	93.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	J R日高線護岸 補修受託工事 保全区域資料作成	1,518,000	1,386,000	測量	6/20	91.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港海岸 メンテナンス工事護岸実施設計	2,321,000	2,167,000	土木設計	6/20	93.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	沙流川 改修工事 地形調査	13,123,000	12,298,000	測量	6/20	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 通常砂防工事 重金属処理調査設計	10,120,000	9,460,000	地質調査	6/20	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	北海道沿岸 海岸基本計画(気候変動)関連業務委託	79,266,000	74,492,000	技術資料作成	6/20	94.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	上長和萩原線 道路区域調査	9,845,000	9,240,000	測量	6/20	93.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 横断排水構造物点検その1	11,066,000	10,428,000	土木設計	6/20	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 横断排水構造物点検その2	11,176,000	10,549,000	土木設計	6/20	94.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	冠冠穂別線災害 実施設計	3,212,000	3,025,000	土木設計	4/6	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その1	21,648,000	20,240,000	技術資料作成	4/6	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その2	21,648,000	20,295,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事 現場技術業務	20,669,000	19,360,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 現場技術業務	20,163,000	18,964,000	技術資料作成	4/6	94.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 現場技術業務	19,140,000	17,963,000	技術資料作成	4/6	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	愛別当麻旭川線 防災B(地方道)工事補償物件調査	6,226,000	5,863,000	技術資料作成	4/6	94.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	冠冠穂別線災害 地すべり調査	10,835,000	10,065,000	地質調査	4/6	92.9%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	事業課	6	旭川幌加内線 防災B(地方道)工事(3工区)地すべり観測調査	3,300,000	3,058,000	地質調査	4/6	92.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	夕張新得線地道債(交安)工事 赤岩トンネル地すべり点検	1,650,000	1,485,000	地質調査	4/6	90.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 現場技術業務	20,196,000	18,975,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部 建設資材実勢価格調査	7,062,000	6,534,000	技術資料作成	4/13	92.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事土壌汚染観測調査	1,837,000	1,716,000	技術資料作成	4/13	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事地下水観測調査	12,155,000	11,330,000	地質調査	4/13	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その3	25,157,000	23,540,000	土木設計	4/20	93.6%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事 橋梁点検その3	20,372,000	18,898,000	土木設計	4/20	92.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その4	22,979,000	21,582,000	土木設計	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事 橋梁点検その4	19,481,000	18,249,000	土木設計	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事 橋梁点検その1	19,206,000	18,040,000	土木設計	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事 橋梁点検その2	18,535,000	17,325,000	土木設計	4/20	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その5	18,733,000	17,545,000	土木設計	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野旭中富良野線 地道債(交安)工事橋梁予備設計	12,782,000	11,935,000	土木設計	4/20	93.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	美深雄武線 局改(一般改良)工事調査設計	5,214,000	4,862,000	土木設計	4/20	93.2%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	鷹栖東神楽線 局改(一般改良)工事調査設計	4,422,000	4,125,000	土木設計	4/20	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 積算システムデータ修正	1,540,000	1,375,000	技術資料作成	4/20	89.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	上富良野旭中富良野線 地道債(交安)工事地質調査	8,294,000	7,755,000	地質調査	4/20	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	麓郷山部停車場線 地道債(交安)工事法面調査	2,651,000	2,453,000	地質調査	4/20	92.5%		
旭川建設管理部	本部	14	旭川建設管理部管内 技術審査補助業務	2,915,000	2,772,000	技術資料作成	4/20	95.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・8 金星橋通外 交付金工事実測線調査	32,054,000	30,547,000	測量	5/11	95.3%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その2	27,368,000	25,674,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その1	30,316,000	28,303,000	土木設計	5/11	93.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	旭川建設管理部美深出張所管内 道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その1	23,540,000	21,945,000	土木設計	5/11	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内道路メンテナンス(長寿命化)工事橋梁点検その2	24,827,000	23,100,000	土木設計	5/11	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(95)旭川幌加内線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 月別橋脚耐震補強設計(補正)(明許)外	17,083,000	16,016,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	吹上上富良野線外 局改(一般改良)工事 調査設計	6,380,000	5,962,000	土木設計	5/11	93.4%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	土別滝の上線 舗装(構造改良)工事調査設計	5,632,000	5,192,000	土木設計	5/11	92.2%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事騒音・振動調査	13,035,000	12,188,000	技術資料作成	5/11	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線道路改築工事 動植物環境調査	14,234,000	12,100,000	技術資料作成	5/11	85.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・20 永山東光線 道路改築工事家屋調査	9,691,000	9,075,000	技術資料作成	5/11	93.6%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	土別滝の上線 局改(一般改良)工事調査	2,453,000	2,288,000	技術資料作成	5/11	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	富良野上川線 地道債(交安)工事地すべり調査	13,629,000	12,815,000	地質調査	5/11	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	占冠穂別線 災害復旧用地測量	5,940,000	5,577,000	測量	5/25	93.9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(106)天中川中継車線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 橋脚耐震補強設計(補正)(明許)外	48,873,000	46,090,000	土木設計	5/25	94.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	(94)旭川幌加内線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 鷹栖橋耐震補強設計(補正)(明許)外	32,758,000	30,745,000	土木設計	5/25	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川環状線道路メンテナンス(長寿命化)工事 秋月橋耐震補強設計外	34,529,000	32,318,000	土木設計	5/25	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 橋梁点検その1	25,729,000	24,145,000	土木設計	5/25	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 橋梁点検その2	22,165,000	20,966,000	土木設計	5/25	94.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川幌加内線 防災B(地方道)工事(3工区)構造物設計外	3,861,000	3,586,000	土木設計	5/25	92.9%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	土別滝の上線 交安(通学路緊急対策)工事家屋調査	9,042,000	8,503,000	技術資料作成	5/25	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(94)旭川幌加内線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 鷹栖橋外側地質調査(補正)(明許)外	11,374,000	10,560,000	地質調査	5/25	92.8%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(355)地名寄線外 道路メンテナンス(長寿命化)工事 公園通跨線橋外 補修設計	24,629,000	23,155,000	土木設計	6/8	94.0%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	(339)旭川鷹栖インター線道路メンテナンス(長寿命化)工事 テカップニ高梁耐震補強設計	8,195,000	7,645,000	土木設計	6/8	93.3%		
旭川建設管理部	事業課施設保全室	6	旭川建設管理部事業課管内 横断排水施設点検	10,318,000	9,636,000	土木設計	6/8	93.4%		
旭川建設管理部	土別出張所	6	旭川建設管理部土別出張所管内 横断排水施設点検	5,995,000	5,610,000	土木設計	6/8	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	(16)土別滝の上線 交安(通学路緊急対策)工事補償物件調査	8,701,000	8,162,000	技術資料作成	6/8	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・8 金星橋通外 交付金工事地質調査	21,615,000	20,130,000	地質調査	6/8	93.1%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(333)美深中川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 小車大橋 地質調査	6,380,000	5,918,000	地質調査	6/8	92.8%		
旭川建設管理部	本部	6	(165)上富良野旭中富良野線 地道債(交安)工事用地測量	8,250,000	7,755,000	測量	6/22	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(337)愛別当麻川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 夏別橋耐震補強設計	70,114,000	65,703,000	土木設計	6/22	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(111)日東東線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 菊水橋耐震補強設計(補正)(明許)外	27,390,000	25,630,000	土木設計	6/22	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・4・3 美沢通 地道債工事 無電柱化調査設計	10,197,000	9,570,000	土木設計	6/22	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(413)夕張新得線 防災B(雪害)工事雪崩予防柵設計	8,976,000	8,415,000	土木設計	6/22	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東神楽線道路メンテナンス(長寿命化)工事 東神楽橋補修設計	12,936,000	12,100,000	土木設計	6/22	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	(701)旭川建設管理部事業課管内 大型構造物点検門型標識	1,936,000	1,815,000	土木設計	6/22	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事橋梁設計 2工区	4,807,000	4,422,000	測量	6/29	92.0%		
旭川建設管理部	本部	6	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事橋梁設計 1工区	4,631,000	4,301,000	測量	6/29	92.9%		
旭川建設管理部	本部	6	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事橋梁設計 3工区	4,554,000	4,235,000	測量	6/29	93.0%		
旭川建設管理部	本部	6	(1)鷹栖東神楽線 道路改築工事橋梁設計 4工区	2,519,000	2,343,000	測量	6/29	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	(342)新開旭川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 神楽高梁耐震補強設計	23,353,000	21,835,000	土木設計	6/29	93.5%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(169)麓郷山部停車場線 地道債(交安)工事法面予備設計	3,619,000	3,300,000	土木設計	6/29	91.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 管理観測業務	4,444,000	4,180,000	測量	4/3	94.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区動態観測	23,232,000	21,725,000	測量	4/6	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	ヌッカクシ富良野川 河川総合流域防災工事用地測量 2工区	3,729,000	3,476,000	測量	4/6	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業地質総合解析	47,146,000	44,330,000	土木設計	4/6	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	クトロシヨベツ川 改修工事床止工設計	18,227,000	17,105,000	土木設計	4/6	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区河道実施設計その1	7,047,000	6,578,000	土木設計	4/6	93.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区家屋調査	17,435,000	16,390,000	技術資料作成	4/6	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事環境調査	9,757,000	9,152,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事外水文調査	8,382,000	7,700,000	技術資料作成	4/6	91.9%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 スッカクシ富良野川地区施工計画検討	7,843,000	7,337,000	技術資料作成	4/6	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区工損調査	6,281,000	5,885,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別川 特対改修工事水質調査	2,299,000	2,123,000	技術資料作成	4/6	92.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 スッカクシ富良野川地区地下水調査	12,870,000	11,946,000	地質調査	4/6	92.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 河川総合流域防災工事外地下水調査	9,691,000	9,350,000	地質調査	4/6	96.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区地下水調査	11,022,000	10,230,000	地質調査	4/6	92.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 改修工事地質調査	6,171,000	5,720,000	地質調査	4/6	92.7%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 改修工事地下水調査	1,309,000	1,254,000	地質調査	4/6	95.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事 剣淵川地区地下水調査	1,936,000	1,870,000	地質調査	4/6	96.6%		
旭川建設管理部	事業課	14	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業計画評価	16,467,000	14,509,000	技術資料作成	4/6	88.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 地形調査	20,097,000	18,865,000	測量	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区頭首工設計	35,365,000	34,078,000	土木設計	4/13	96.4%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区橋梁設計その1	31,669,000	29,689,000	土木設計	4/13	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事河道計画検討	16,324,000	15,070,000	土木設計	4/13	92.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	勇振川 砂防メンテナンス工事砂防堤概略設計(補正)(明許)	14,905,000	13,970,000	土木設計	4/13	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	18線川 砂防メンテナンス工事砂防堤概略設計(補正)(明許)	14,905,000	13,992,000	土木設計	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	25線川 砂防メンテナンス工事1号砂防堤概略設計(補正)(明許)	14,872,000	13,970,000	土木設計	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	25線川 砂防メンテナンス工事2号砂防堤概略設計(補正)(明許)	13,244,000	12,430,000	土木設計	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業地すべり総合解析	18,359,000	17,270,000	土木設計	4/13	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事排水工設計	10,109,000	9,460,000	土木設計	4/13	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区護岸工設計	10,219,000	9,570,000	土木設計	4/13	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事水路設計	6,578,000	6,182,000	土木設計	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業環境調査	43,967,000	41,085,000	技術資料作成	4/13	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事環境調査	30,965,000	29,095,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部士別出張所管内 治水事業現場技術業務その1	19,646,000	18,414,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部士別出張所管内 治水事業現場技術業務その2	19,569,000	18,436,000	技術資料作成	4/13	94.2%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その1	19,525,000	18,348,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その2	19,272,000	18,205,000	技術資料作成	4/13	94.5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その3	19,547,000	18,370,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その1	19,206,000	18,040,000	技術資料作成	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その2	19,107,000	17,952,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その3	19,107,000	17,930,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その4	19,107,000	17,930,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川 火山砂防工事流況調査	1,661,000	1,562,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区地質調査	8,173,000	7,678,000	地質調査	4/13	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川 改修工事地下水調査	3,256,000	3,025,000	地質調査	4/13	92.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杆牛川 改修工事地下水調査	3,652,000	3,388,000	地質調査	4/13	92.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 河川総合流域防災工事地下水調査	3,190,000	2,948,000	地質調査	4/13	92.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨煙内川 河川総合流域防災工事地形測量	15,279,000	14,377,000	測量	4/20	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地形調査その1	11,627,000	10,758,000	測量	4/20	92.5%		
旭川建設管理部	本部	6	十四線川 砂防総合流域防災工事用地測量	8,723,000	8,173,000	測量	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 中富良野地区地形調査	10,406,000	9,768,000	測量	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地形調査その2	8,635,000	8,074,000	測量	4/20	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地形調査その3	8,195,000	7,612,000	測量	4/20	92.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	鳥見川砂防メンテナンス工事 地形調査(補正)(明許)	6,666,000	6,193,000	測量	4/20	92.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事地形調査(補正)(明許)	5,258,000	4,928,000	測量	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	辺別川 河川区域調査	3,542,000	3,344,000	測量	4/20	94.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業堤概略検討	25,751,000	24,200,000	土木設計	4/20	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事7号堰堤概略設計(補正)(明許)	18,821,000	17,600,000	土木設計	4/20	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 江幌完別川地区橋梁設計その2	32,329,000	30,349,000	土木設計	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	一の橋公園の沢川通常砂防工事 砂防堤詳細設計(補正)(明許)外	19,459,000	18,238,000	土木設計	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	スッカクシ富良野川 砂防メンテナンス工事砂防堤概略設計(補正)(明許)	14,773,000	13,915,000	土木設計	4/20	94.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	鳥見川砂防メンテナンス工事 調査設計(補正)(明許)	14,674,000	13,750,000	土木設計	4/20	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川 砂防メンテナンス工事砂防堤概略設計(補正)(明許)	9,768,000	9,207,000	土木設計	4/20	94.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事施設配置検討(補正)(明許)	11,825,000	9,417,525	土木設計	4/20	79.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ポン川 外特対改修工事河道実施設計	2,871,000	2,695,000	土木設計	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川管理施設調査その1	15,741,000	14,740,000	技術資料作成	4/20	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杆牛川 改修工事再評価資料作成	9,559,000	8,987,000	技術資料作成	4/20	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事水辺の国勢調査	11,539,000	10,890,000	技術資料作成	4/20	94.4%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川管理施設調査その2	7,040,000	6,578,000	技術資料作成	4/20	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	伊野川 特対改修工事(生き川) 環境調査	4,697,000	4,411,000	技術資料作成	4/20	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 治水事業調査設計	3,146,000	2,915,000	技術資料作成	4/20	92.7%		
旭川建設管理部	本部	6	ポン川 改修工事補償物件調査	2,398,000	2,233,000	技術資料作成	4/20	93.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	6	小沢川特対改修工事 水質調査	2,112,000	1,892,000	技術資料作成	4/20	89.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業地質調査その1	35,662,000	31,680,000	地質調査	4/20	88.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事地質調査(補正)(明許)	24,739,000	22,770,000	地質調査	4/20	92.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事地質調査(補正)(明許)	10,692,000	9,867,000	地質調査	4/20	92.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	鳥見川砂防メンテナンス工事 地質調査(補正)(明許)	8,723,000	7,953,000	地質調査	4/20	91.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 特対改修工事河道調査検討	8,349,000	7,832,000	土木設計	4/13	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地形測量その1	47,872,000	44,660,000	測量	5/11	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地形測量その2	51,799,000	48,510,000	測量	5/11	93.7%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	富良野出張所	6	18線川 砂防メンテナンス工事外地形調査(補正)(明許)	13,772,000	12,760,000	測量	5/11	92.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	25線川 砂防メンテナンス工事地形調査(補正)(明許)	14,773,000	13,420,000	測量	5/11	90.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ヌッカシ富良野川 砂防メンテナンス工事外地形調査(補正)(明許)	6,171,000	5,764,000	測量	5/11	93.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	犬牛別川応急対策工事 樋門工設計	16,302,000	15,290,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川外応急対策工事 樋門工設計	10,263,000	9,625,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン倉沼川 通常砂防工事付替道路詳細設計(補正)(明許)外	11,000,000	10,263,000	土木設計	5/11	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボンペーバン川 通常砂防工事付替道路詳細設計(補正)(明許)外	12,815,000	12,034,000	土木設計	5/11	93.9%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	西村川外応急対策工事 樋門樋管設計	9,383,000	8,800,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事当麻川地区排水工設計	11,781,000	11,000,000	土木設計	5/11	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事護岸設計	9,394,000	8,800,000	土木設計	5/11	93.7%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	雄木禽川外応急対策工事 樋門樋管設計	7,678,000	7,150,000	土木設計	5/11	93.1%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	浅瀬川通常砂防工事 砂防堰堤予備設計(補正)(明許)外	7,326,000	6,875,000	土木設計	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	朝日一の沢川通常砂防工事 砂防堰堤予備設計(補正)(明許)外	7,326,000	6,842,000	土木設計	5/11	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨紛川 外河川総合流域防災工事河道実施設計	4,037,000	3,762,000	土木設計	5/11	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業基礎地盤資料整理	3,641,000	3,410,000	土木設計	5/11	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 河川管理施設調査その3	14,047,000	13,200,000	技術資料作成	5/11	94.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ユクトラシュベツ川 改修工事排水計画検討	6,842,000	6,424,000	技術資料作成	5/11	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	置軒牛川 改修工事補償物件調査	6,754,000	6,358,000	技術資料作成	5/11	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事外河道資料作成	7,975,000	7,480,000	技術資料作成	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区補償物件調査	3,157,000	2,805,000	技術資料作成	5/11	88.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	豊栄川特対改修工事 環境調査	3,212,000	3,025,000	技術資料作成	5/11	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業地質調査その2	40,579,000	37,840,000	地質調査	5/11	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	25線川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正)(明許)	15,796,000	14,685,000	地質調査	5/11	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ヌッカシ富良野川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正)(明許)	11,275,000	10,505,000	地質調査	5/11	93.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	18線川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正)(明許)	11,671,000	10,945,000	地質調査	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	勇振川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正)(明許)	9,614,000	8,932,000	地質調査	5/11	92.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正)(明許)	7,854,000	7,370,000	地質調査	5/11	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事地形調査	18,953,000	17,787,000	測量	5/25	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区用地測量	5,588,000	5,170,000	測量	5/25	92.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事橋梁設計(町道14号橋)	34,276,000	32,065,000	土木設計	5/25	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事河道設計	25,058,000	23,540,000	土木設計	5/25	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事道路詳細設計	28,732,000	27,060,000	土木設計	5/25	94.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	辺乙部川外応急対策工事 樋門工詳細設計	23,177,000	21,780,000	土木設計	5/25	94.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ベンケベオッペ川河川総合流域防災工事 排水工設計	21,538,000	20,240,000	土木設計	5/25	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区用水路施設設計	26,125,000	24,530,000	土木設計	5/25	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川外応急対策工事 樋門工詳細設計	20,229,000	18,975,000	土木設計	5/25	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事流木対策検討	14,300,000	13,750,000	土木設計	5/25	96.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区構造物設計	16,302,000	15,257,000	土木設計	5/25	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川(上流) 河川総合流域防災工事河道設計	7,271,000	6,820,000	土木設計	5/25	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区外河道実施設計	4,114,000	3,850,000	土木設計	5/25	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	忠別川清流堰堤(石狩圏域) 砂防メンテナンス工事概略検討(補正)(明許)	13,079,000	12,166,000	技術資料作成	5/25	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	石狩川 特対改修工事水辺の国勢調査	6,523,000	6,105,000	技術資料作成	5/25	93.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(2号堰堤) 火山砂防工事再評価資料作成(補正)(明許)	7,920,000	7,425,000	技術資料作成	5/25	93.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事剣淵川地区 工損調査	5,753,000	5,335,000	技術資料作成	5/25	92.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川改修工事剣淵川地区 家屋調査	3,454,000	3,190,000	技術資料作成	5/25	92.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ベンケベオッペ川河川総合流域防災工事 地質調査	6,644,000	6,193,000	地質調査	5/25	93.2%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 取水施設設計	31,878,000	29,865,000	土木設計	6/8	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区排水施設設計	30,569,000	28,754,000	土木設計	6/8	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事頭首工設計	11,737,000	11,000,000	土木設計	6/8	93.7%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川外 応急対策工事樋門補修設計	21,296,000	20,108,000	土木設計	6/8	94.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事河道設計	12,056,000	11,319,000	土木設計	6/8	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別ダム 堰堤改良工事管理設備設計	13,585,000	12,595,000	土木設計	6/8	92.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ヌッカシ富良野川(上流工区) 火山砂防工事施工計画検討	5,511,000	5,170,000	土木設計	6/8	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事排水工設計その2	8,679,000	7,986,000	土木設計	6/8	92.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	西村川外特対改修工事 河道実施設計	5,357,000	5,027,000	土木設計	6/8	93.8%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	銅蘭川外特対砂防工事外 河道実施設計	4,983,000	4,653,000	土木設計	6/8	93.4%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	オグルマナイ川特対改修工事 河道実施設計	3,311,000	3,069,000	土木設計	6/8	92.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	アイヌ川 河川総合流域防災工事東光川地区事業損失調査	15,807,000	14,817,000	技術資料作成	6/8	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	ベンケベオッペ川 河川総合流域防災工事用地測量 1工区	3,597,000	3,388,000	測量	6/22	94.2%		
旭川建設管理部	本部	6	置軒牛川 改修工事用地測量	2,497,000	2,332,000	測量	6/22	93.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	忠烈布川河川総合流域防災工事 排水工設計	9,163,000	8,635,000	土木設計	6/22	94.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	江丹別川 特対改修工事(地域改良) 河道計画	7,700,000	7,227,000	土木設計	6/22	93.9%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十勝岳火山減災事業 緊急対応施設設計	13,409,000	12,540,000	土木設計	6/22	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨煙内川 河川総合流域防災工事河道設計	6,336,000	5,951,000	土木設計	6/22	93.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	朝日六線川通常砂防工事 実施設計	3,938,000	3,696,000	土木設計	6/22	93.9%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内河川総合流域防災工事(石狩圏域情報基盤) 河道実施設計	2,112,000	1,958,000	土木設計	6/22	92.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事ペーバン川地区地質調査	14,168,000	13,277,000	地質調査	6/22	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	14	十勝岳火山減災事業 緊急減災計画検討(補正)(明許)	8,602,000	8,569,000	技術資料作成	6/22	99.6%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	十勝岳火山減災事業 観測機器詳細設計(補正)(明許)	10,406,000	8,305,000	土木設計	6/8	79.8%		
旭川建設管理部	本部	6	ボン川 改修工事橋梁設計(柏木橋)	31,581,000	29,700,000	土木設計	6/29	94.0%		
旭川建設管理部	事業課	14	旭川建設管理部事業課管内 河川調査その1(緊急)	19,888,000	19,877,000	土木設計	4/3	99.9%	1	

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 積算補助業務その1	92,477,000	86,900,000	技術資料作成	6/8	94.0%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 土砂洪水氾濫対策検討その3(補正)(明許)外	93,621,000	85,580,000	測量	6/29	91.4%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 土砂洪水氾濫対策検討その1(補正)(明許)外	74,019,000	67,738,000	測量	6/29	91.5%		
旭川建設管理部	本部	3	旭川建設管理部管内 土砂洪水氾濫対策検討その2(補正)(明許)外	68,453,000	62,986,000	測量	6/29	92.0%		
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 技術審査補助業務	2,211,000	2,101,000	技術資料作成	4/5	95.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路事業現場技術業務その1	18,678,000	17,490,000	技術資料作成	4/5	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事水質調査	9,251,000	8,712,000	技術資料作成	4/5	94.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	14	名寄遠別線 特定交付金工事(宇遠別トンネル)三者検討会	1,716,000	1,705,000	技術資料作成	4/5	99.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 道路メンテナンス工事(遠名橋外)補修設計(補正・明許)外	27,544,000	25,520,000	土木設計	4/5	92.7%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 積算システムデータ作成	1,804,000	1,617,000	技術資料作成	4/12	89.6%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査	11,880,000	11,000,000	技術資料作成	4/12	92.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事環境調査	3,971,000	3,707,000	土木設計	4/12	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事事業損失調査	8,745,000	8,184,000	土木設計	4/12	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 防災A地方道工事構造物設計	2,090,000	1,947,000	土木設計	4/12	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	達布石狩沼田(停)線 防災B地方道工事地すべり観測	1,562,000	1,397,000	地質調査	4/12	89.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 道路メンテナンス工事(天塩河川大橋)耐震補強設計(補正・明許)外	52,338,000	49,225,000	土木設計	4/12	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	上遠別線 道路メンテナンス工事(相沢橋外)補修設計(補正・明許)外	17,952,000	16,808,000	土木設計	4/12	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 地道工事地すべり観測	5,478,000	5,137,000	地質調査	4/12	93.8%		
留萌建設管理部	本部	3	留萌建設管理部管内 積算補助業務	40,942,000	38,940,000	技術資料作成	4/19	95.1%		
留萌建設管理部	本部	3	名寄遠別線 地道工事工事記録映像作成	4,686,000	4,356,000	技術資料作成	4/19	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事環境調査	15,532,000	14,586,000	技術資料作成	4/19	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)地すべり観測その1	10,835,000	10,010,000	地質調査	4/19	92.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)地すべり観測その2	2,970,000	2,783,000	地質調査	4/19	93.7%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 事業調査設計	2,442,000	2,233,000	技術資料作成	4/19	91.4%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム高度化検討	13,706,000	12,870,000	技術資料作成	4/19	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	峠下沼田線 道路メンテナンス工事(峠下橋)補修設計(補正・明許)外	4,499,000	4,224,000	土木設計	5/10	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	増毛稲田線外 道単交安工事外 調査設計	3,872,000	3,586,000	土木設計	5/17	92.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	上羽幌羽幌(停)線外 道単交安工事調査設計	3,894,000	3,619,000	土木設計	5/17	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)構造物設計その1	17,655,000	16,500,000	土木設計	5/17	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)構造物設計その2	7,546,000	7,084,000	土木設計	5/17	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事騒音振動調査	8,085,000	7,678,000	技術資料作成	5/17	95.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	稚内天塩線 道路メンテナンス工事(天塩河川大橋)地質調査(補正・明許)外	12,749,000	12,430,000	地質調査	5/17	97.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	間差別停車場下国府線 道路メンテナンス工事(新国府橋)補修設計(補正・明許)外	10,516,000	9,790,000	土木設計	5/17	93.1%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その1	17,787,000	16,643,000	土木設計	5/17	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その2	9,757,000	9,185,000	土木設計	5/17	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その3	15,411,000	14,520,000	土木設計	5/17	94.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その4	19,778,000	18,590,000	土木設計	5/17	94.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その5	16,522,000	15,488,000	土木設計	5/17	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 橋梁点検その6	11,264,000	10,461,000	土木設計	5/17	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 トンネル点検その1	16,027,000	15,015,000	土木設計	5/17	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 トンネル点検外その2	18,865,000	17,545,000	土木設計	5/17	93.0%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	名寄遠別線外 道単交安工事 調査設計	3,487,000	3,245,000	土木設計	5/24	93.1%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 横断排水施設点検	13,420,000	12,518,000	技術資料作成	5/24	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合B地方道工事地すべり観測	2,134,000	1,980,000	地質調査	5/24	92.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	樽真布幌線 防災工事地質調査	7,843,000	7,447,000	地質調査	5/24	95.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	樽真布幌線 防災工事橋梁予備設計	15,246,000	14,256,000	土木設計	5/24	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線 道路メンテナンス工事(霧立橋)耐震補強設計(補正・明許)外	17,523,000	16,445,000	土木設計	5/24	93.8%		
留萌建設管理部	本部	6	名寄遠別線 特定交付金工事(南工区)用地測量	6,127,000	5,742,000	測量	5/24	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 特定交付金工事施工計画検討	7,876,000	7,425,000	土木設計	6/7	94.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道工事 再評価資料作成	4,774,000	4,455,000	技術資料作成	6/7	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌小平線 総合B地方道工事 環境調査	3,113,000	2,904,000	技術資料作成	6/7	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・4 港湾通 地道工事無電柱化予備設計	9,515,000	8,932,000	土木設計	6/7	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事調査設計その1	2,123,000	1,958,000	土木設計	6/14	92.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	苫前小平線 総合B地方道工事調査設計その2	2,079,000	1,936,000	土木設計	6/14	93.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	初浦漁港外 機能保全工事 施工管理(補正・明許)	3,553,000	3,289,000	技術資料作成	4/5	92.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事環境調査(魚類)	12,309,000	11,495,000	技術資料作成	4/5	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事 魚類影響調査(補正・明許)	34,232,000	30,459,000	技術資料作成	4/12	89.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事 環境調査	2,244,000	2,090,000	技術資料作成	4/12	93.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 環境調査その1	11,924,000	11,165,000	技術資料作成	4/12	93.6%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	コードロ沢川 砂防工事外 地すべり調査(補正・明許)	4,917,000	4,510,000	地質調査	4/12	91.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	留萌建設管理部 羽幌出張所管内 治水事業現場技術業務(補正・明許)外	20,834,000	19,580,000	技術資料作成	4/19	94.0%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事 仮設工設計(補正・明許)	3,234,000	3,025,000	土木設計	4/19	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	暑寒別川 砂防工事外実施設計(補正・明許)外	4,312,000	3,982,000	土木設計	4/19	92.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その1	13,387,000	12,485,000	技術資料作成	4/19	93.3%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町4丁目2 急傾斜地崩壊対策工事 家屋調査	1,903,000	1,804,000	技術資料作成	4/19	94.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事 家屋調査	5,412,000	5,060,000	技術資料作成	4/19	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 環境調査その2	16,885,000	15,818,000	技術資料作成	4/19	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川外 総合流域防災工事環境調査(漁業影響)	10,527,000	9,724,000	技術資料作成	4/19	92.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	三泊沢川 砂防工事 地すべり調査解析(補正・明許)外	9,119,000	8,470,000	地質調査	4/19	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	港学校沢川 砂防工事 環境調査(補正・明許)外	7,623,000	7,128,000	技術資料作成	4/19	93.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事施工管理(補正・明許)	3,630,000	3,410,000	技術資料作成	4/19	93.9%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 騒音振動家屋調査	7,227,000	6,798,000	技術資料作成	4/19	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町4丁目2 急傾斜地崩壊対策工事 騒音振動調査	2,662,000	2,519,000	技術資料作成	5/10	94.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 河道計画	12,661,000	11,825,000	土木設計	5/10	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	港学校沢川 砂防工事 地形調査(補正・明許)	7,788,000	7,337,000	測量	5/10	94.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	港学校沢川 砂防工事 砂防調査設計(補正・明許)	9,449,000	8,855,000	土木設計	5/10	93.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	泊川2号沢川 砂防工事 環境調査(補正・明許)外	6,787,000	6,336,000	技術資料作成	5/10	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	中央ウブシ川 総合流域防災工事環境調査	14,960,000	13,937,000	技術資料作成	5/17	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	泊川2号沢川 砂防工事 地形調査(補正・明許)	10,439,000	9,790,000	測量	5/17	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	泊川2号沢川 砂防工事 砂防調査設計(補正・明許)	10,230,000	9,592,000	土木設計	5/17	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事管理用制御処理設備改良設計(補正・明許)	11,044,000	10,263,000	土木設計	5/17	92.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	天売焼尻漁港(西浦地区) 水域環境調査	11,770,000	11,429,000	技術資料作成	5/17	97.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 地形調査	15,939,000	14,894,000	測量	5/17	93.4%		
留萌建設管理部	本部	6	有明ダム 堰堤改良工事用地測量(補正・明許)	20,053,000	18,700,000	測量	5/17	93.3%		
留萌建設管理部	本部	6	有明ダム 堰堤改良工事用地測量(補正・明許)外	12,859,000	11,880,000	測量	5/17	92.4%		
留萌建設管理部	本部	6	古丹別川 砂防工事用地測量(補正・明許)	21,835,000	20,438,000	測量	5/17	93.6%		
留萌建設管理部	本部	6	三泊沢川 砂防工事用地測量(補正・明許)外	5,467,000	5,137,000	測量	5/17	94.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	羽幌川 特定構造物改築工事 長寿命化計画策定	8,690,000	8,140,000	技術資料作成	5/24	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 河道実施設計(補正・明許)	4,455,000	4,125,000	土木設計	5/24	92.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事 貯砂ダム設計(補正・明許)	13,662,000	12,815,000	土木設計	5/24	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 漁港・海岸事業実施設計	2,288,000	2,134,000	土木設計	5/24	93.3%		
留萌建設管理部	本部	6	天塩沿岸外 漁港海岸保全施設長寿命化計画策定(補正・明許)	32,604,000	30,327,000	技術資料作成	5/24	93.0%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事落差工設計(補正・明許)	11,143,000	10,516,000	土木設計	5/24	94.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	中央ウブシ川 総合流域防災工事地形調査	11,979,000	11,330,000	測量	5/24	94.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 砂防工事 再評価資料作成	6,534,000	6,105,000	技術資料作成	5/24	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 再評価資料作成	5,093,000	4,774,000	技術資料作成	5/24	93.7%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	雄信内川 応急対策工事樋門改築設計	17,919,000	16,830,000	土木設計	6/7	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 遊水地管理設計(補正・明許)	11,539,000	10,835,000	土木設計	6/7	93.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 樋門設計(補正・明許)	18,480,000	17,292,000	土木設計	6/7	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	雄信内川 総合流域防災工事河道実施設計	1,045,000	946,000	土木設計	6/7	90.5%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事河道実施設計	1,045,000	946,000	土木設計	6/7	90.5%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ウツツ川 総合流域防災工事河道実施設計(補正・明許)	2,024,000	1,892,000	土木設計	6/7	93.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 取水設備調査設計	10,945,000	10,285,000	土木設計	6/7	94.0%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	雄信内川 応急対策工事地質調査	3,729,000	3,465,000	地質調査	6/14	92.9%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 応急対策工事 調査設計	3,520,000	3,278,000	土木設計	6/14	93.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 道単改修工事 堆砂量調査	4,994,000	4,631,000	測量	6/14	92.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 背割堤設計(補正・明許)	11,814,000	11,088,000	土木設計	6/14	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事 放流警報設備改良設計(補正・明許)	11,594,000	10,890,000	土木設計	6/14	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌礼受 雪崩対策工事騒音振動調査	4,796,000	4,488,000	技術資料作成	6/14	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	力登漁港外 農山漁村地域整備工事外実施設計	1,529,000	1,397,000	土木設計	6/14	91.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	初浦漁港 水産基盤整備工事計画調査	29,491,000	27,720,000	土木設計	6/14	94.0%		
留萌建設管理部	本部	6	暮寒別川 砂防工事石標埋設	1,969,000	1,870,000	測量	6/14	95.0%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 河川現況台帳修正(補正・明許)	1,056,000	968,000	技術資料作成	6/21	91.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 施工計画検討外	17,875,000	16,731,000	技術資料作成	6/21	93.6%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 遊水地湿地化対策設計	9,174,000	8,580,000	土木設計	6/21	93.5%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	ロクシナイ川 道単改修工事 河道実施設計	1,947,000	1,815,000	土木設計	6/21	93.2%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	有明ダム 堰堤改良工事施設設計	4,433,000	4,235,000	土木設計	6/21	95.5%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事 排砂計画策定(補正・明許)	13,805,000	12,870,000	技術資料作成	6/21	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	暮寒別川 砂防工事外河床低下対策設計	14,344,000	13,464,000	土木設計	6/21	93.9%		
留萌建設管理部	事業課	6	ニトコナイ沢 砂防メンテナンス工事 仮設設計外(補正・明許)外	5,610,000	5,258,000	土木設計	6/21	93.7%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌南町4丁目2 急傾斜地崩壊対策工事外 実施設計	1,408,000	1,287,000	土木設計	6/21	91.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	港学校沢川 砂防工事 地質調査(補正・明許)外	7,161,000	6,622,000	地質調査	6/21	92.5%		
留萌建設管理部	本部	6	有明ダム 堰堤改良工事用地測量	5,687,000	5,390,000	測量	6/21	94.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	原子の沢川 総合流域防災工事環境調査	19,261,000	18,425,000	技術資料作成	4/6	95.7%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事環境調査	19,635,000	18,370,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 河川メンテナンス工事樋門詳細設計	7,348,000	6,897,000	土木設計	4/6	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区) ひずみ計観測	5,687,000	5,280,000	地質調査	4/6	92.8%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	9,493,000	8,943,000	技術資料作成	4/6	94.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(山白地区)外 水産流通基盤整備工事外施工管理(圍堰)外	7,029,000	6,512,000	技術資料作成	4/6	92.6%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務(補正)(繰越)その1	18,073,000	16,995,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区) 河道設計	18,997,000	17,886,000	土木設計	4/13	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	原子の沢川 総合流域防災工事地形調査	17,985,000	16,830,000	測量	4/13	93.6%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	猿払知来別2 道単急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	5,104,000	4,785,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内(東部) 漁港関係事業施工管理(補正)(繰越)	5,247,000	4,895,000	技術資料作成	4/13	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内(西部) 漁港関係事業施工管理(補正)(繰越)	3,113,000	2,882,000	技術資料作成	4/13	92.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	声間川 河川メンテナンス工事長寿命化計画更新	9,339,000	8,745,000	土木設計	4/20	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内東浦2 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)詳細設計	12,980,000	12,199,000	土木設計	4/20	94.0%		
稚内建設管理部	本部	6	北見沿岸 設計津波水位検討資料作成業務	38,467,000	36,080,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 治水事業積算補助業務	19,316,000	18,150,000	技術資料作成	5/18	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	ペンケオートマップ川 河川メンテナンス工事樋門詳細設計	28,391,000	26,620,000	土木設計	5/25	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	ザロベツ川 河川メンテナンス工事樋門基本設計	17,721,000	16,610,000	土木設計	5/25	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	原子の沢川 総合流域防災工事河道計画	17,325,000	16,280,000	土木設計	5/25	94.0%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
稚内建設管理部	事業課	6	鬼志別川 道単改修工事調査解析	10,307,000	9,625,000	土木設計	5/25	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事外河道実施設計(補正)(繰越)外	6,468,000	6,017,000	技術資料作成	5/25	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事堰堤詳細設計(補正)(繰越)	19,096,000	17,930,000	土木設計	5/25	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	オイクシヨマナイ沢川 砂防工事堰堤・道路基本設計(補正)(繰越)	15,950,000	14,960,000	土木設計	5/25	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	オイクシヨマナイ沢川 砂防工事地形測量(補正)(繰越)外	9,482,000	8,778,000	測量	5/25	92.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	持久無名川 砂防工事環境調査	5,093,000	4,191,000	技術資料作成	5/25	82.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内こまどり3丁目1 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)法面設計	13,761,000	11,000,000	土木設計	5/25	79.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内こまどり3丁目1 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)地形調査	5,588,000	5,159,000	測量	5/25	92.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(音標地区)公有水面埋立免許申請図書作成	4,411,000	4,070,000	技術資料作成	5/25	92.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 海岸関係事業実施設計その1	6,831,000	6,380,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	トンナイ川 砂防工事用地測量	3,993,000	3,707,000	測量	5/25	92.8%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(音標地区)水産流通基盤整備工事構造設計(-4.0m岸壁)	63,547,000	59,950,000	土木設計	6/8	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	カザル川 総合流域防災工事護岸工設計	6,347,000	5,907,000	土木設計	6/8	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(栄和地区)距離標設置	3,553,000	3,300,000	技術資料作成	6/8	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	チラウスナイ川 砂防工事(砂防メンテナンス)基本設計(補正)(繰越)	18,788,000	17,600,000	土木設計	6/8	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	チラウスナイ川 砂防工事(砂防メンテナンス)地形測量(補正)(繰越)	9,240,000	8,624,000	測量	6/8	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	持久無名川 砂防工事再評価資料作成	7,425,000	6,930,000	技術資料作成	6/8	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内こまどり3丁目1 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)地質調査	10,230,000	9,570,000	地質調査	6/8	93.5%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(山白地区)水産流通基盤整備工事構造設計	40,469,000	38,170,000	土木設計	6/8	94.3%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(音標地区)外 水産流通基盤整備工事地質調査	8,250,000	7,590,000	地質調査	6/8	92.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(音標地区)外 水産流通基盤整備工事外施工管理	5,302,000	4,950,000	技術資料作成	6/8	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港関係事業施工管理その1	5,236,000	4,862,000	技術資料作成	6/8	92.9%		
稚内建設管理部	本部	6	歌登出張所管内 漁港関係事業現場技術業務その1	4,928,000	4,642,000	技術資料作成	6/8	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	ザロベツ川外 河川メンテナンス工事地質調査	6,875,000	6,490,000	地質調査	6/15	94.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事施工計画検討(補正)(繰越)	9,988,000	9,350,000	土木設計	6/15	93.6%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事地質調査(補正)(繰越)その1	18,337,000	17,050,000	地質調査	6/15	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事地質調査(補正)(繰越)外	13,629,000	12,705,000	地質調査	6/15	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事地形測量(補正)(繰越)	5,302,000	4,928,000	測量	6/15	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内こまどり3丁目2 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)外実施設計	3,014,000	2,816,000	技術資料作成	6/15	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港関係事業施工管理その2	7,007,000	6,578,000	技術資料作成	6/15	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事地質調査(補正)(繰越)その2	16,412,000	15,400,000	地質調査	6/29	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事道路詳細設計(補正)(繰越)	10,230,000	9,548,000	土木設計	6/29	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	チラウスナイ川 砂防工事(砂防メンテナンス)地質調査	11,143,000	10,428,000	地質調査	6/29	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文香深井7 急傾斜地対策工事外計画調査	8,877,000	8,382,000	土木設計	6/29	94.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文香深井7 急傾斜地対策工事外地質調査	9,097,000	8,470,000	地質調査	6/29	93.1%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸漁港(乙忠部地区)水産流通基盤整備工事実施設計外	3,311,000	3,113,000	技術資料作成	6/29	94.0%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(防安)地方道工事地すべり調査	25,949,000	24,090,000	地質調査	4/6	92.8%		
稚内建設管理部	本部	6	宗谷管内 建設資材実勢価格調査	13,948,000	13,200,000	技術資料作成	4/6	94.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(防安)地方道工事地すべり調査その2	10,868,000	10,208,000	地質調査	4/13	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 道路現況図作成	1,430,000	1,320,000	技術資料作成	4/13	92.3%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部事業課管内 横断排水施設点検	9,416,000	8,558,000	技術資料作成	4/20	90.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部歌登出張所管内 横断排水施設点検	4,895,000	4,400,000	技術資料作成	4/20	89.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部利尻出張所管内 横断排水施設点検	4,477,000	4,048,000	技術資料作成	4/20	90.4%		
稚内建設管理部	事業課	14	稚内天塩線(2)無電柱化推進工事三者検討会(補正)(繰越)	4,664,000	4,664,000	技術資料作成	4/20	100.0%		
稚内建設管理部	事業課	14	稚咲内豊富停車場線 開通橋架替工事三者検討会	1,617,000	1,617,000	技術資料作成	4/20	100.0%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文島線 通学路緊急対策工事用地測量	3,894,000	3,608,000	測量	4/20	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	上岡巻間巻別停車場線(134)藤本橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)外	8,690,000	8,360,000	土木設計	5/25	96.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	上岡巻間巻停車場線(135)下之橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)外	7,403,000	7,161,000	土木設計	5/25	96.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	上岡巻間巻停車場線(136)上之橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)外	9,295,000	8,723,000	土木設計	5/25	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	浅茅野台地巻別線(137)拓道橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)外	9,735,000	8,690,000	土木設計	5/25	89.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線(139)東延橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)	9,702,000	9,053,000	土木設計	5/25	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線(139)東延橋補修工事地質調査(補正)(繰越)外	9,625,000	8,943,000	地質調査	5/25	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検	16,401,000	15,290,000	技術資料作成	5/25	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その2	12,122,000	11,418,000	技術資料作成	5/25	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その3	18,623,000	17,380,000	技術資料作成	5/25	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その4	16,115,000	15,048,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(トンネル外)	4,455,000	4,158,000	技術資料作成	5/25	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(トンネル)その2	5,225,000	4,895,000	技術資料作成	5/25	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線(2)無電柱化推進工事騒音振動調査(補正)(繰越)	8,932,000	8,382,000	技術資料作成	5/25	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線(19)通学路緊急対策工事家屋調査	9,317,000	8,723,000	技術資料作成	5/25	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	北見枝幸停車場線(地道183)交安工事家屋調査	6,589,000	6,204,000	技術資料作成	5/25	94.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	枝幸音威子府線 交通安全施設(防護柵)工事(地道債)調査設計	2,024,000	1,870,000	土木設計	5/25	92.4%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文島線 通学路緊急対策工事件調査その1	1,969,000	1,903,000	技術資料作成	5/25	96.6%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部 道路事業積算補助業務	14,388,000	13,365,000	技術資料作成	6/8	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	ウエンナイ幌内保線(11)千鳥橋架替工事構造物設計	19,734,000	18,491,000	技術資料作成	6/8	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(132)歌登橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)外	18,271,000	17,138,000	土木設計	6/8	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(防安418)雪害工事地質調査	15,004,000	13,860,000	地質調査	6/8	92.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(398)桂橋補修工事地質調査	11,594,000	11,066,000	地質調査	6/8	95.4%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その5	10,450,000	9,691,000	技術資料作成	6/8	92.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線(138)桂橋補修工事橋梁補修設計(補正)(繰越)	9,229,000	8,668,000	土木設計	6/8	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(トンネル)その3	9,471,000	8,910,000	技術資料作成	6/8	94.1%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内外 道路事業施工管理	3,223,000	2,970,000	技術資料作成	6/8	92.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その6	15,796,000	14,850,000	技術資料作成	6/8	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その7	10,219,000	9,438,000	技術資料作成	6/8	92.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内天塩線(2)無電柱化推進工事実施設計(補正)(繰越)	10,065,000	9,460,000	土木設計	6/15	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富遠別線(9)月見橋架替工事軟弱地盤解析	13,541,000	10,890,000	地質調査	6/15	80.4%		
稚内建設管理部	本部	6	利尻空港 整備事業地下水影響調査	13,673,000	12,936,000	地質調査	6/15	94.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(防安418)雪寒工事地質調査その2	14,982,000	14,036,000	地質調査	6/15	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(シェルター)	10,692,000	10,175,000	技術資料作成	6/15	95.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部利尻出張所管内外 道路事業施工管理	3,014,000	2,717,000	技術資料作成	6/15	90.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務	2,915,000	2,706,000	技術資料作成	6/15	92.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その2	2,915,000	2,739,000	技術資料作成	6/15	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(132)歌登橋補修工事構造物設計(補正)(繰越)外	22,913,000	21,428,000	土木設計	6/29	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線(138)桂橋補修工事構造物設計(補正)(繰越)	21,813,000	20,460,000	土木設計	6/29	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線(139)東延橋補修工事構造物設計(補正)(繰越)	23,210,000	21,670,000	土木設計	6/29	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(防安418)雪寒工事地質調査その3	14,982,000	13,860,000	地質調査	6/29	92.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(シェルター)その2	7,964,000	7,513,000	技術資料作成	6/29	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その3	2,915,000	2,728,000	技術資料作成	6/29	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その4	2,915,000	2,673,000	技術資料作成	6/29	91.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その5	13,838,000	12,980,000	技術資料作成	6/29	93.8%		
稚内建設管理部	本部	6	美深中頓別線(防安418)雪寒工事用地測量その1	3,289,000	3,069,000	測量	6/29	93.3%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 建設資材等価格調査	7,590,000	7,315,000	技術資料作成	4/6	96.4%		
網走建設管理部	事業課	6	北見津別線(補140)補修工事(耐震補強設計)(補正)(明許)外	15,730,000	14,718,000	土木設計	4/6	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務	11,539,000	10,890,000	土木設計	4/6	94.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内 道路事業現場技術業務	11,585,000	12,650,000	土木設計	4/6	93.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内 道路事業現場技術業務	13,321,000	12,518,000	土木設計	4/6	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	知床公園線(地道)交安工事(システム検討)	9,669,000	9,053,000	土木設計	4/6	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	北見津別線(防交)防災工事(地すべり観測)	12,595,000	11,770,000	地質調査	4/6	93.4%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	下仁頃相内(停)線(地道)交安工事(地すべり観測業務)	2,992,000	2,750,000	地質調査	4/6	91.9%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 道路事業補助業務	15,081,000	14,190,000	技術資料作成	4/20	94.1%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線(補砂)防災工事(環境調査)	13,750,000	12,870,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	大観山公園線(地道)交安工事(地すべり観測)	4,741,000	4,433,000	地質調査	4/13	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク紋別空港外 空港整備(単)水質調査	4,169,000	3,850,000	技術資料作成	4/13	92.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線(地道)交安工事(環境調査)	2,277,000	2,134,000	技術資料作成	4/13	93.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・2.6南岸通 改築工事(交付金)(道路実測実施設計)	41,404,000	39,105,000	土木設計	4/20	94.4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 現場技術業務	6,281,000	5,940,000	技術資料作成	4/20	94.6%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 発注者支援業務	2,706,000	2,552,000	技術資料作成	4/20	94.3%		
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山美幌線(地道)交安工事(調査設計)	2,475,000	2,310,000	土木設計	4/20	93.3%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路事業調査(道路現況図作成)	2,277,000	2,112,000	技術資料作成	4/20	92.8%		
網走建設管理部	本部	6	網走建設管理部管内 調査設計	2,178,000	2,046,000	土木設計	5/11	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	網走常呂自転車道線外(補道)補修工事(橋梁点検)	17,501,000	16,368,000	土木設計	5/18	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	屈斜路津別線外(補道)補修工事(橋梁点検)	16,775,000	15,730,000	土木設計	5/18	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	江南清里(停)線外(補道)補修工事(橋梁点検)	18,227,000	17,050,000	土木設計	5/18	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上武利丸瀬布線外(補道)補修工事(橋梁点検)	15,697,000	14,707,000	土木設計	5/18	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線外(補道)補修工事(橋梁点検)	15,092,000	14,080,000	土木設計	5/18	93.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	シラトリマップ滝ノ上原野線外(補道)補修工事(橋梁点検)	13,431,000	12,100,000	土木設計	5/18	90.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	宇津沢木線外(補道)補修工事(橋梁点検)	11,055,000	10,450,000	土木設計	5/18	94.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	上社名淵上湧別線(補道168)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)	19,657,000	18,480,000	技術資料作成	5/18	94.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別興部線(補道175)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)外	20,625,000	19,360,000	土木設計	5/18	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(補道143)補修工事(耐震補強設計)(補正)(明許)	17,677,000	16,566,000	土木設計	5/18	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(補道144)補修工事(耐震性能照査)(補正)(明許)	11,099,000	10,395,000	土木設計	5/18	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(補道142)補修工事(耐震補強設計)(補正)(明許)	12,793,000	11,990,000	土木設計	5/18	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽邑霧線(補道159)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)	11,187,000	10,615,000	土木設計	5/18	94.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線(地道)交安工事(事業評価資料作成)	15,829,000	14,839,000	技術資料作成	5/18	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	和訓辺上清滑線(地道)交安工事(橋梁予備設計)	14,993,000	14,058,000	土木設計	5/18	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	3・4・2 停車場通 改築工事(地道債)(実施設計)	3,531,000	3,278,000	土木設計	5/18	92.8%		
網走建設管理部	事業課	6	網走(停)線 道単交安工事(調査設計)	2,992,000	2,750,000	土木設計	5/18	91.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	留辺蘂浜佐呂間線(防交)防災工事(軟弱地盤解析)	3,861,000	3,608,000	地質調査	5/18	93.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線(補道403)補修工事(地質調査)(補正)(明許)	3,630,000	3,355,000	地質調査	5/18	92.4%		
網走建設管理部	本部	6	摩周湖斜里線(地道)交安工事(用地測量)	9,647,000	9,130,000	測量	5/18	94.6%		
網走建設管理部	本部	6	シラトリマップ滝ノ上原野線(地道)交安工事(用地測量)	2,739,000	2,563,000	測量	5/18	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	下川雄武線(補道)補修工事(用地測量)	2,596,000	2,409,000	測量	5/18	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見白糠線(補道158)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)外	17,303,000	16,258,000	土木設計	5/25	94.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見蘆戸線(補道145)補修工事(橋梁補修設計)(補正)(明許)外	26,136,000	24,486,000	土木設計	5/25	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	下川雄武線(補道146)補修工事(耐震補強設計)(補正)(明許)	20,823,000	19,503,000	土木設計	5/25	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 横断排水施設点検その2	13,497,000	12,650,000	土木設計	5/25	93.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線(補道403)補修工事(橋梁点検)(補正)(明許)	11,847,000	11,165,000	土木設計	5/25	94.2%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 横断排水施設点検	6,875,000	6,435,000	土木設計	5/25	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	留辺蘂浜佐呂間線外 道単局改工事(実施設計)	4,752,000	4,455,000	土木設計	5/25	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道単局改工事(調査設計)	1,584,000	1,463,000	土木設計	5/25	92.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見津別線(補道141)補修工事(耐震補強設計)(補正)(明許)	22,528,000	21,120,000	土木設計	6/8	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	3・4・2 停車場通 改築工事(補助)(電線共同溝詳細設計)	14,509,000	13,640,000	土木設計	6/8	94.0%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
網走建設管理部	北見出張所	6	網走端野線(地道6)局改工事(事業評価資料作成)	10,153,000	9,570,000	技術資料作成	6/8	94.3%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 道路事業施工管理業務	3,377,000	3,168,000	土木設計	6/8	93.8%		
網走建設管理部	興部出張所	6	下川雄武線外 道単局改工事(調査設計)	2,409,000	2,255,000	土木設計	6/8	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	北見津別線(防交78)防災工事(用地測量)	5,489,000	5,170,000	測量	5/25	94.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	置戸訓子府北見線外(補道77)補修工事(橋梁点検)	23,496,000	22,000,000	土木設計	6/15	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	土佐東浜線外(補道77)補修工事(橋梁点検)	26,587,000	24,970,000	土木設計	6/15	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(交付金)(地質調査)	9,405,000	8,690,000	地質調査	6/15	92.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	士別滝の上線(補道409)補修工事(仮設工検討)外	17,226,000	16,280,000	土木設計	6/15	94.5%		
網走建設管理部	事業課	6	北見美幌線(補道421)補修工事(橋梁補修設計)外	8,635,000	8,030,000	土木設計	6/15	93.0%		
網走建設管理部	本部	14	士別滝上線(補道411)改築工事(三者検討会)外	1,595,000	1,584,000	技術資料作成	6/15	99.3%		
網走建設管理部	本部	14	北見津別線(防交73)防災工事(三者検討会)外	1,067,000	1,067,000	技術資料作成	6/15	100.0%		
網走建設管理部	本部	14	中藻興部興部線(補道431)改築工事(三者検討会)外	1,045,000	1,045,000	技術資料作成	6/15	100.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通 改築工事(交付金)(橋梁予備設計)	14,916,000	14,080,000	土木設計	6/22	94.4%		
網走建設管理部	14-19 紋別空港管理事務所	6	オホーツク紋別空港 滑走路点検業務	4,642,000	4,345,000	測量	6/22	93.6%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 治水事業等積算補助業務	94,655,000	88,990,000	技術資料作成	4/13	94.0%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 地すべり対策工事(落石地区)(地すべり調査)	16,720,000	15,510,000	地質調査	4/6	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事(環境調査)	19,459,000	18,260,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	右の沢川 砂防工事(家屋騒音振動調査)(補正)(明許)	17,347,000	16,445,000	技術資料作成	4/6	94.8%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川事業現場技術業務その1	13,123,000	12,353,000	土木設計	4/6	94.1%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)(補正)(明許)外	8,943,000	8,415,000	土木設計	4/6	94.1%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)(補正)(明許)外	6,743,000	6,303,000	土木設計	4/6	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(事業再評価検討)	5,588,000	5,225,000	技術資料作成	4/6	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事(河道計画)(補正)(明許)	5,951,000	5,555,000	土木設計	4/6	93.3%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港事業現場技術業務(補正)(明許)	6,941,000	6,545,000	土木設計	4/6	94.3%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)(補正)(明許)外	3,443,000	3,201,000	土木設計	4/6	93.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(河川整備概略検討)	2,970,000	2,805,000	技術資料作成	4/6	94.4%		
網走建設管理部	紋別出張所	14	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(三者検討会)(補正)(明許)外	1,595,000	1,496,000	土木設計	4/6	93.8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 漁港事業現場技術業務(補正)(明許)	1,639,000	1,540,000	土木設計	4/6	94.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(環境調査)	20,691,000	19,404,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	網走川 広域河川改修工事(環境調査)	14,344,000	13,420,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)外(環境調査)(補正)(明許)その1	13,497,000	12,628,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)外(環境調査)(補正)(明許)その2	10,692,000	10,032,000	技術資料作成	4/13	93.8%		
網走建設管理部	興部出張所	6	緑町 2 地すべり対策工事(落石地区)(地すべり調査)	12,925,000	11,660,000	地質調査	4/13	90.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	オンシシルクワウシ川砂防メンテナンス工事(調査設計)(補正)(明許)	8,690,000	8,162,000	土木設計	4/13	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	中央の沢川砂防工事(環境調査)(補正)(明許)	7,172,000	6,798,000	土木設計	4/13	94.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	神社の沢川砂防工事(環境調査)(補正)(明許)	6,941,000	6,468,000	土木設計	4/13	93.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事(地下水調査)	6,061,000	5,720,000	地質調査	4/13	94.4%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事外(河道実施設計)(補正)(明許)	4,213,000	3,938,000	土木設計	4/13	93.5%		
網走建設管理部	事業課	14	斜里川 大規模特定河川改修工事(水産影響調査)(補正)(明許)	5,797,000	5,610,000	技術資料作成	4/13	96.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	中央の沢川外砂防工事(地質調査)(補正)(明許)	3,927,000	3,795,000	地質調査	4/13	96.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(河道実施設計)	4,708,000	4,400,000	土木設計	4/13	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東 1 急傾斜地崩壊防止工事(地下水調査)	5,412,000	5,060,000	地質調査	4/13	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	無加川 大規模特定河川改修工事(補償物件等調査)	2,112,000	1,958,000	技術資料作成	4/13	92.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内河川事業外 現場技術業務	11,231,000	10,670,000	土木設計	4/20	95.0%		
網走建設管理部	事業課	6	呼入 1 の沢川 砂防工事(環境調査)(補正)(明許)	12,496,000	11,660,000	技術資料作成	4/20	93.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 大規模特定河川工事(護岸設計)	7,821,000	7,535,000	土木設計	4/20	96.3%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(地形調査)その1	7,271,000	6,809,000	測量	4/20	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川外広域河川改修工事外(河道実施設計)	5,797,000	5,390,000	土木設計	4/20	93.0%		
網走建設管理部	本部	6	網走川 広域河川改修工事(河道計画)	5,478,000	5,126,000	土木設計	4/20	93.6%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(河道実施設計)	3,850,000	3,597,000	土木設計	4/20	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(温根湯地区)(事業損失調査)	4,752,000	4,455,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川外 応急対策工事(橋門補修設計)	5,500,000	5,137,000	土木設計	4/20	93.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事外(砂防実施設計)	5,995,000	5,687,000	技術資料作成	4/20	94.9%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 土砂洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その1	79,673,000	74,140,000	測量	5/25	93.1%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 土砂洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その2	72,094,000	67,100,000	測量	5/25	93.1%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク総合振興局管内 土砂洪水氾濫対策航空レーザ測量業務その3	47,300,000	43,978,000	測量	5/25	93.0%		
網走建設管理部	事業課	6	鱒浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)(補正)(明許)	5,357,000	5,038,000	土木設計	4/20	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	網走建設管理部管内 橋門管目視健全度調査	29,436,000	27,500,000	技術資料作成	5/11	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事(橋梁設計)	25,311,000	23,705,000	土木設計	5/11	93.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川広域河川改修工事(環境調査)	18,051,000	16,885,000	技術資料作成	5/11	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事(調査設計)	19,701,000	18,480,000	土木設計	5/11	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(振動調査)外	5,786,000	5,390,000	技術資料作成	5/11	93.2%		
網走建設管理部	本部	6	網走川 広域河川改修工事(河道設計)	4,763,000	4,455,000	土木設計	5/11	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(地形調査)その2	7,271,000	6,941,000	測量	5/11	95.5%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(実施設計)(補正)(明許)	11,814,000	11,121,000	土木設計	5/11	94.1%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川広域河川改修工事(地質調査)	6,721,000	6,270,000	地質調査	5/11	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川大規模特定河川改修工事(環境調査)	7,051,000	6,600,000	技術資料作成	5/11	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 河川情報基盤整備工事(施工管理)(補正)(明許)	2,211,000	2,046,000	土木設計	5/11	92.5%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ポンイクシナベツ川 砂防メンテナンス工事(地形調査)(補正)(明許)外	6,358,000	5,940,000	測量	5/11	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東 1 急傾斜地崩壊防止工事(事業再評価検討)	4,092,000	3,795,000	技術資料作成	5/11	92.7%		
網走建設管理部	事業課	6	湧別漁港 水産物供給基盤機能保全工事(公有水面埋立測量)	6,116,000	5,896,000	測量	5/11	96.4%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 現場技術業務その1	2,959,000	2,805,000	土木設計	5/11	94.8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)外	7,634,000	7,128,000	土木設計	5/11	93.4%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事(河道実施設計)(補正)(明許)外	6,787,000	6,369,000	土木設計	5/11	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(家屋調査)外	3,982,000	3,740,000	技術資料作成	5/11	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事(実施設計)	5,313,000	4,950,000	土木設計	5/11	93.2%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 技術審査補助業務	1,661,000	1,584,000	技術資料作成	5/11	95.4%		
網走建設管理部	本部	6	支湧別川 砂防工事(補償物件等調査)その1	9,603,000	8,778,000	技術資料作成	5/11	91.4%		
網走建設管理部	本部	6	支湧別川 砂防工事(補償物件等調査)その2	7,194,000	6,710,000	技術資料作成	5/11	93.3%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人2 地すべり対策工事(安定解析)	11,253,000	10,538,000	地質調査	4/20	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	湧別漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	10,098,000	9,438,000	土木設計	5/18	93.5%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	雄武漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	6,402,000	6,050,000	土木設計	5/18	94.5%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(事業再評価検討)(補正)(明許)	6,127,000	5,731,000	土木設計	5/18	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内外 水国局海岸長寿命化計画策定	41,074,000	38,280,000	土木設計	5/18	93.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	開成峠左3の沢川砂防工事(調査設計)	5,412,000	5,060,000	土木設計	5/18	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事(用地測量)1工区	12,045,000	11,418,000	測量	5/18	94.8%		
網走建設管理部	本部	6	ボンニコロ川 総合流域防災河川改修工事(用地測量)	4,279,000	4,048,000	測量	5/18	94.6%		
網走建設管理部	本部	6	車止内川 緊急改築砂防工事(補償物件等調査)	1,584,000	1,474,000	技術資料作成	5/18	93.1%		
網走建設管理部	事業課	6	呼人1の沢川 砂防工事(施設設計)(補正)(明許)	27,544,000	25,850,000	土木設計	5/25	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川 大規模特定河川改修工事(遊水地設計)	25,377,000	23,815,000	土木設計	5/25	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(滝の湯地区)(河道計画)	20,625,000	19,305,000	土木設計	5/25	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(滝の湯地区)(樋門設計)	25,025,000	23,507,000	土木設計	5/25	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(ベンケビバウシ川地区)(橋梁設計)	16,346,000	15,290,000	土木設計	5/25	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(滝の湯地区)(護岸工設計)	10,021,000	9,350,000	土木設計	5/25	93.3%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(樋門予備設計)(補正)(明許)その1	16,621,000	15,290,000	土木設計	5/25	92.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ボンニコロ川 総合流域防災河川改修工事(帯工設計)	12,045,000	11,275,000	土木設計	5/25	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(排水工設計)(補正)(明許)その1	9,240,000	8,635,000	土木設計	5/25	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(地形調査)その3	7,271,000	6,831,000	測量	5/25	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	知布泊漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	4,246,000	4,048,000	土木設計	5/25	95.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(ベンケビバウシ川地区)(給水施設設計)	5,082,000	4,752,000	土木設計	5/25	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(滝の湯地区)(地質調査)	3,652,000	3,377,000	地質調査	5/25	92.5%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(地質調査)(補正)(明許)その1	4,895,000	4,510,000	地質調査	5/25	92.1%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事(施工管理)外	5,797,000	5,434,000	土木設計	5/25	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(河道実施設計)(補正)(明許)外	4,851,000	4,554,000	土木設計	5/25	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	沙留漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)	6,941,000	6,512,000	建築設計	5/25	93.8%		
網走建設管理部	事業課	6	豊浜海岸 メンテナンス工事(実施設計)	3,597,000	3,300,000	土木設計	5/25	91.7%		
網走建設管理部	事業課	6	登栄床漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	2,343,000	2,178,000	土木設計	5/25	93.0%		内訳書提出
網走建設管理部	本部	6	パンケ支湧別川 砂防緊急改築工事(用地測量)	5,203,000	5,005,000	測量	5/25	96.2%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(河道実施設計)その2	1,474,000	1,375,000	土木設計	5/25	93.3%		
網走建設管理部	本部	6	常呂海岸(栄浦)災害復旧工事(調査設計)その1	15,081,000	14,300,000	土木設計	5/18	94.8%		
網走建設管理部	本部	6	常呂海岸(栄浦)災害復旧工事(調査設計)その2	16,412,000	15,378,000	土木設計	5/18	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	札滑川 砂防メンテナンス工事(調査設計)(補正)(明許)外	25,047,000	23,540,000	土木設計	6/8	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(須間川地区)外(整備資料作成)(補正)(明許)	19,162,000	17,930,000	土木設計	6/8	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(樋門予備設計)(補正)(明許)その2	16,720,000	15,708,000	土木設計	6/8	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川 大規模特定河川改修工事(護岸工設計)	10,538,000	9,856,000	土木設計	6/8	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(護岸設計)	13,167,000	12,243,000	土木設計	6/8	93.0%		
網走建設管理部	事業課	6	網走川 広域河川改修工事(地形調査)その4	7,271,000	6,798,000	測量	6/8	93.5%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(地質調査)(補正)(明許)その2	4,884,000	4,620,000	地質調査	6/8	94.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事(地質調査)	12,925,000	12,100,000	地質調査	6/8	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川 大規模特定河川改修工事(事業再評価検討)	5,742,000	5,390,000	土木設計	6/8	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(排水工設計)(補正)(明許)その2	9,141,000	8,470,000	土木設計	6/8	92.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見川東1 急傾斜地崩壊防止工事(事業損失調査)	5,852,000	5,434,000	土木設計	6/8	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	栄浦漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	6,193,000	5,786,000	土木設計	6/8	93.4%		
網走建設管理部	事業課	6	常呂漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)外	2,992,000	2,805,000	土木設計	6/8	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)外その1	7,304,000	6,820,000	土木設計	6/8	93.4%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	沢木漁港 水産流通基盤整備工事(実施設計)外その2	2,453,000	2,332,000	土木設計	6/8	95.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事(施工計画検討)	6,512,000	6,160,000	土木設計	6/8	94.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(振動騒音調査)	4,312,000	4,026,000	技術資料作成	6/8	93.4%		
網走建設管理部	本部	6	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事(用地測量)2工区	11,418,000	10,758,000	測量	5/25	94.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	常呂川水系 河川メンテナンス工事(樋門設計)その1	15,697,000	14,740,000	土木設計	6/15	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	支湧別川 砂防工事(堰堤工詳細設計)	25,036,000	23,540,000	土木設計	6/15	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里漁港 水産流通基盤整備工事(深浅測量)外	10,890,000	10,219,000	測量	6/15	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小石川 広域河川改修工事(距離標設置)	7,326,000	6,875,000	測量	6/15	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	斜里出張所	6	ベレケ川 道単砂防工事(護岸設計)	9,559,000	9,196,000	土木設計	6/15	96.2%		
網走建設管理部	本部	6	網走川 広域河川改修工事(計画検討)	4,499,000	4,224,000	土木設計	6/15	93.9%		
網走建設管理部	事業課	6	オホーツク総合振興局管内 海岸侵食対策検討	5,577,000	5,247,000	土木設計	6/15	94.1%		
網走建設管理部	本部	6	小石川 広域河川改修工事(用地測量)	5,687,000	5,346,000	測量	6/15	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	丸瀬川 砂防工事(立木調査)	2,585,000	2,200,000	技術資料作成	6/15	85.1%		
網走建設管理部	本部	6	丸瀬川 砂防工事(補償物件等調査)	4,697,000	4,400,000	技術資料作成	6/15	93.7%		
網走建設管理部	本部	6	北見川東1 急傾斜地崩壊防止工事(用地測量)	2,079,000	1,936,000	測量	6/15	93.1%		
網走建設管理部	本部	6	車止内川 砂防工事(補償物件等調査)	3,058,000	2,882,000	技術資料作成	6/15	94.2%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(秋の川地区)(樋門設計)(補正)(明許)	13,464,000	12,595,000	土木設計	6/22	93.5%		内訳書提出

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(温根湯地区)(排水工設計)	9,988,000	9,350,000	土木設計	6/22	93.6%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(温根湯地区)(護岸工設計)	13,134,000	12,265,000	土木設計	6/22	93.4%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(樋門予備設計)(補正)(明許)その3	16,566,000	15,400,000	土木設計	6/22	93.0%		
網走建設管理部	北見出張所	6	常呂川水系 河川メンテナンス工事(樋門設計)その2	14,047,000	13,200,000	土木設計	6/22	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港電子台帳更新	10,241,000	9,570,000	技術資料作成	6/22	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(調査設計)	6,413,000	6,028,000	土木設計	6/22	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 広域河川改修工事(地質調査)(補正)(明許)その3	4,983,000	4,664,000	地質調査	6/22	93.6%		
網走建設管理部	興部出張所	6	興部・紋別出張所管内 道単改修工事(河内樹木伐採計画検討)	4,972,000	4,906,000	技術資料作成	6/22	98.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川 大規模特定河川改修工事(事業損失調査)	8,349,000	7,788,000	技術資料作成	6/22	93.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	パンケ支湧別川 緊急改築工事(施工計画検討)	3,674,000	3,410,000	土木設計	6/22	92.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ボンニコロ川 総合流域防災河川改修工事(仮橋設計)	6,897,000	6,435,000	土木設計	6/22	93.3%		
網走建設管理部	本部	14	常呂海岸 調査(緊急)	3,685,000	3,685,000	土木設計	4/10	100.0%		1
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その1	57,574,000	54,670,000	技術資料作成	4/20	95.0%		
帯広建設管理部	本部	6	十勝総合振興局管内 建設資材実勢価格調査	9,130,000	8,470,000	技術資料作成	4/6	92.8%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 積算データ入力	2,057,000	1,848,000	技術資料作成	4/6	89.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全(通学路)工事地下水調査	3,564,000	3,289,000	技術資料作成	4/6	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全(通学路)工事環境調査	4,257,000	3,938,000	技術資料作成	4/6	92.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追出張所管内 道路災害法面定点観測	4,785,000	4,477,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 防B改良工事環境調査(鳥類)	12,188,000	11,550,000	技術資料作成	4/6	94.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 防B改良工事環境調査(植物)	7,491,000	6,886,000	技術資料作成	4/6	91.9%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 地局改良工事オンネット-地区環境影響に関する懇話会資料作成	13,926,000	12,892,000	技術資料作成	4/6	92.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道単局改工事実施設計その1	2,420,000	2,266,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追糠平線 防B改良工事環境調査	11,616,000	10,868,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 地局改工事環境調査	11,462,000	10,725,000	技術資料作成	4/13	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部事業課管内 道路事業設計補助業務その1	13,255,000	12,210,000	土木設計	4/20	92.1%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部事業課管内 道路事業設計補助業務その2	13,255,000	12,452,000	土木設計	4/20	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防B改良工事(補正・繰越)施工管理	1,947,000	1,815,000	土木設計	4/20	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 雪渓新橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	16,401,000	15,378,000	土木設計	5/11	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	上札内帯広線 岩内橋補修工事橋梁補修設計	7,810,000	7,337,000	土木設計	5/11	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その1	13,453,000	12,507,000	土木設計	5/11	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その2	13,530,000	12,980,000	土木設計	5/11	95.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その3	14,014,000	13,090,000	土木設計	5/11	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事道路現況図作成	2,618,000	2,442,000	技術資料作成	5/11	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	長流枝内木野停車場線 総B改良工事実測実施設計	13,167,000	12,364,000	土木設計	5/18	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その4	13,497,000	12,617,000	土木設計	5/18	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 大型構造物定期点検	52,349,000	49,159,000	土木設計	5/18	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その5	10,923,000	10,230,000	土木設計	5/18	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	3・3・8 弥生通 改良工事(電線共同溝)詳細設計	23,067,000	21,615,000	土木設計	5/18	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊平音更線 万年小橋補修工事橋梁補修設計	6,963,000	6,523,000	土木設計	5/25	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	14	上札内帯広線 上札内橋架換工事(上部製作)三者検討会	1,045,000	1,045,000	土木設計	5/25	100.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部事業課管内 トンネル定期点検	14,047,000	13,145,000	土木設計	5/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更池田線 交通安全(通学路)工事五月橋設計	17,006,000	15,906,000	土木設計	5/25	93.5%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その1	8,580,000	8,052,000	土木設計	5/25	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その2	7,425,000	6,930,000	土木設計	5/25	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 横断排水施設点検その3	6,919,000	6,479,000	土木設計	5/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	東瓜幕芽室線 防B 4 2 2 雪寒工事地質調査	3,872,000	3,575,000	地質調査	5/25	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 地局改良工事施工計画検討	13,442,000	12,595,000	土木設計	5/25	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 トムラウシ第2トンネル補修工事補修設計	6,303,000	5,929,000	土木設計	5/25	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 見定橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	16,027,000	15,015,000	土木設計	6/8	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更池田線 交通安全(通学路)工事地質調査	9,636,000	8,910,000	地質調査	6/8	92.5%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	旭浜大樹停車場線 道単局改工事実施設計	2,420,000	2,244,000	技術資料作成	6/8	92.7%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	モアショロ原野蝶湾足寄停車場線 道単局改工事実施設計	2,420,000	2,266,000	技術資料作成	6/8	93.6%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	本別浦幌線 道単局改工事実施設計	2,409,000	2,244,000	技術資料作成	6/8	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 地(企画)局改工事地域概況整理	3,960,000	3,630,000	技術資料作成	6/8	91.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津旅来線 防B 4 1 改良工事(補正・明許)外施工管理	1,111,000	1,034,000	土木設計	6/8	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 常室橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	26,554,000	24,926,000	土木設計	6/8	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 夫恋覆道補修工事覆道補修設計	7,865,000	7,370,000	土木設計	6/15	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その1	12,815,000	11,957,000	土木設計	6/15	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その2	12,232,000	11,803,000	土木設計	6/15	96.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その3	10,439,000	9,812,000	土木設計	6/15	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	11 十勝浦幌線 坂口橋補修工事橋梁補修設計	8,118,000	7,645,000	土木設計	6/15	94.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その1	23,397,000	21,758,000	土木設計	6/15	93.0%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	忠別清水線 道単局改工事実施設計	2,453,000	2,365,000	技術資料作成	6/15	96.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	尾田豊頂停車場線 地 2 0 3 局改工事地質調査	5,654,000	5,280,000	地質調査	6/15	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 浦幌跨線橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	9,603,000	8,998,000	土木設計	6/15	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その1	12,518,000	11,715,000	土木設計	6/15	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 トンネル点検	16,412,000	15,147,000	土木設計	6/15	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 大型構造物定期点検外	17,149,000	16,346,000	土木設計	6/15	95.3%		
帯広建設管理部	本部	6	東瓜幕芽室線 防B 4 2 2 雪寒工事用地測量	3,366,000	3,113,000	測量	6/15	92.5%		
帯広建設管理部	本部	6	清水大樹線 防B 4 2 3 雪寒工事用地測量	2,937,000	2,750,000	測量	6/15	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水谷足寄線 登喜生橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	5,786,000	5,445,000	土木設計	6/29	94.1%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	事業課	6	東瓜幕芽室線 防B4 2 2 雪害工事地質調査その2	5,577,000	5,170,000	地質調査	6/29	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 常室大橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	28,237,000	26,400,000	土木設計	6/29	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広浦幌線 千代田橋補修工事橋梁補修設計	6,204,000	5,775,000	土木設計	6/29	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	音別浦幌線 福山橋補修工事橋梁補修設計	8,690,000	8,074,000	土木設計	6/29	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	幸徳大樹停車場線 尾田橋補修工事(補正・明許)外施工管理	1,276,000	1,210,000	土木設計	6/29	94.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	瀬多来吉野線 八線橋補修工事橋梁補修設計(補正・明許)外	8,382,000	7,865,000	土木設計	6/29	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その1	35,398,000	33,220,000	土木設計	6/29	93.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その2	15,345,000	14,520,000	土木設計	6/29	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その2	26,059,000	24,475,000	土木設計	6/29	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その2	15,257,000	14,300,000	土木設計	6/29	93.7%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 技術審査補助業務その2	4,785,000	4,554,000	技術資料作成	6/29	95.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	鹿追線トンネル定期点検	4,290,000	3,982,000	土木設計	6/29	92.8%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務	18,249,000	17,160,000	技術資料作成	4/20	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	美生川 改修工事地下水調査	4,961,000	4,642,000	地質調査	4/6	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業設計補助業務その1(補正・明許)外	13,255,000	12,408,000	技術資料作成	4/6	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地下水調査外	6,875,000	6,490,000	地質調査	4/6	94.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その1	14,905,000	13,915,000	技術資料作成	4/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その2	20,086,000	18,832,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その3	20,471,000	19,195,000	技術資料作成	4/6	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業橋梁設計	75,185,000	70,785,000	土木設計	4/6	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事地下水調査(補正・明許)	7,788,000	7,370,000	地質調査	4/6	94.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事施工管理(補正・明許)	2,167,000	2,035,000	土木設計	4/6	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事環境調査(補正・明許)	5,786,000	5,412,000	技術資料作成	4/6	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	歴舟中の川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	9,075,000	8,503,000	土木設計	4/6	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業設計補助業務その2(補正・明許)外	13,255,000	12,375,000	技術資料作成	4/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	九号川 砂防工事水質調査	3,355,000	3,069,000	技術資料作成	4/6	91.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	パンケ新得川外 砂防工事施工管理	5,104,000	4,785,000	土木設計	4/6	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業設計補助業務その3(補正・明許)外	13,255,000	12,320,000	技術資料作成	4/6	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事施工管理(補正・明許)	1,441,000	1,309,000	土木設計	4/6	90.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理(補正・明許)	1,639,000	1,518,000	土木設計	4/6	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事外環境調査	5,258,000	4,928,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事外地下水調査	7,359,000	6,600,000	地質調査	4/6	89.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 改修工事流量観測	3,498,000	3,278,000	技術資料作成	4/6	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	歴舟中の川 砂防工事地形調査(補正・明許)	5,786,000	5,445,000	測量	4/6	94.1%		
帯広建設管理部	本部	14	帯広建設管理部管内 技術審査補助業務	5,280,000	5,016,000	技術資料作成	4/6	95.0%		
帯広建設管理部	事業課	3	佐幌ダム 再生事業水文調査	7,667,000	5,995,000	技術資料作成	4/20	78.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)環境調査	5,115,000	4,785,000	技術資料作成	4/13	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事振動騒音調査	7,260,000	6,743,000	技術資料作成	4/13	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別川 総合流域防災工事河床変動調査	8,646,000	8,063,000	技術資料作成	4/13	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査	11,231,000	10,505,000	土木設計	4/13	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業道路設計	27,170,000	25,575,000	土木設計	4/13	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	天の沢川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	9,581,000	8,976,000	土木設計	4/13	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	西広尾川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	9,581,000	8,976,000	土木設計	4/13	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	天の沢川 砂防工事地形調査(補正・明許)	5,852,000	5,478,000	測量	4/13	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	西広尾川 砂防工事地形調査(補正・明許)	6,556,000	6,226,000	測量	4/13	95.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事外施工管理	3,641,000	3,388,000	土木設計	4/13	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事家屋調査	1,430,000	1,320,000	技術資料作成	4/13	92.3%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	ウツベツ川 改修工事用地測量	5,632,000	5,236,000	測量	4/13	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	04年災0099号ハギノ川 災害復旧工事用地測量	1,991,000	1,870,000	測量	4/13	93.9%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	然別川 道単改修工事河道施設設計	3,795,000	3,575,000	技術資料作成	4/20	94.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	久山川 砂防工事再評価資料作成(補正・明許)	6,424,000	6,028,000	技術資料作成	4/20	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事仮設工設計	5,566,000	5,214,000	土木設計	4/20	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事水質調査(補正・明許)	1,837,000	1,738,000	技術資料作成	4/20	94.6%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その1	8,558,000	8,085,000	測量	4/20	94.5%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その2	9,955,000	9,328,000	測量	4/20	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その3	8,426,000	7,909,000	測量	4/20	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その4	9,933,000	9,240,000	測量	4/20	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事補償物件調査その1	2,508,000	2,343,000	技術資料作成	4/20	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	ペンケオタソイ川 砂防工事補償物件調査その2	3,520,000	3,267,000	技術資料作成	4/20	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	3	売買川 分水路可動堰等水文調査	1,562,000	1,540,000	技術資料作成	5/11	98.6%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内外 土砂・洪水氾濫対策航空レーザー測量業務その1	138,226,000	127,160,000	測量	5/25	92.0%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザー測量業務その2	92,642,000	85,690,000	測量	5/25	92.5%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザー測量業務その3	64,130,000	59,950,000	測量	5/25	93.5%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策航空レーザー測量業務その4	49,687,000	46,475,000	測量	5/25	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業施工管理その1(補正・明許)外	6,413,000	5,962,000	土木設計	5/11	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業施工管理その2(補正・明許)外	5,511,000	5,148,000	土木設計	5/11	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事堤防天端舗装設計	7,337,000	6,842,000	土木設計	5/11	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)河道設計その1	22,088,000	20,735,000	土木設計	5/11	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)河道設計その2	11,473,000	10,736,000	土木設計	5/11	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)樋門設計	25,795,000	24,200,000	土木設計	5/11	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)地質調査	4,070,000	3,795,000	地質調査	5/11	93.2%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業現場支援業務	7,260,000	6,798,000	技術資料作成	5/11	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	事業課管内 治水事業実施設計	6,094,000	5,687,000	土木設計	5/11	93.3%		
帯広建設管理部	本部	6	ユーヤンベツ川 砂防工事調査設計(補正・明許)	12,815,000	12,001,000	土木設計	5/11	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	ユーヤンベツ川 砂防工事地形調査(補正・明許)	6,127,000	5,709,000	測量	5/11	93.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	足寄出張所	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事実施設計	3,630,000	3,377,000	技術資料作成	5/11	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通6丁目1 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	8,107,000	7,535,000	技術資料作成	5/18	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通6丁目1 急傾斜地崩壊対策工事家屋調査	5,302,000	4,928,000	技術資料作成	5/18	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内漁港 水産基盤整備工事実施設計(補正・明許)	1,584,000	1,463,000	技術資料作成	5/18	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	大樹漁港外 水産基盤整備工事実施設計(補正・明許)	2,376,000	2,222,000	技術資料作成	5/18	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事調査設計	6,732,000	6,248,000	土木設計	5/18	92.8%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	4年災8号 大樹海岸 災害復旧工事施工管理外	4,873,000	4,433,000	土木設計	5/18	91.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	4年災97号 八ギノ川 災害復旧工事外施工管理	4,070,000	3,795,000	土木設計	5/18	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事現場支援業務	11,055,000	10,285,000	土木設計	5/18	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事樋門設計その1	25,795,000	24,145,000	土木設計	5/18	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事地質調査その1	5,302,000	4,928,000	地質調査	5/18	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事河道実施設計(補正・明許)外	3,366,000	3,190,000	技術資料作成	5/18	94.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	3,003,000	2,772,000	技術資料作成	5/18	92.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	猿別川 改修工事(サツチャルベツ川工区)施工管理	2,277,000	2,134,000	土木設計	5/18	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	猿別川 改修工事(糠内川工区)補償物件調査	3,102,000	2,915,000	技術資料作成	5/18	94.0%		
帯広建設管理部	本部	6	旧途別川 改修工事用地測量	8,316,000	7,920,000	測量	5/18	95.2%		
帯広建設管理部	本部	6	旧途別川 改修工事補償物件調査	4,422,000	4,158,000	技術資料作成	5/18	94.0%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事用地測量その1	6,919,000	6,479,000	測量	5/18	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その1	9,504,000	8,910,000	測量	5/18	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その2	7,722,000	7,194,000	測量	5/18	93.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事樋門設計その2	25,795,000	24,145,000	土木設計	5/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事地質調査その2	4,620,000	4,323,000	地質調査	5/25	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その4	12,012,000	11,220,000	技術資料作成	5/25	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 改修工事河道設計	10,241,000	9,614,000	土木設計	5/25	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	猿別川 改修工事(糠内川工区)用地測量	5,962,000	5,555,000	測量	5/25	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事用地測量その3	5,929,000	5,500,000	測量	5/25	92.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事管理水位検討	3,905,000	3,674,000	土木設計	6/8	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	旧途別川 改修工事再評価資料作成	6,424,000	6,028,000	技術資料作成	6/8	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事再評価資料作成	4,653,000	4,356,000	技術資料作成	6/8	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事橋梁設計その1	17,512,000	16,390,000	土木設計	6/8	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事橋梁設計その2	14,971,000	14,025,000	土木設計	6/8	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事再評価資料作成	5,170,000	4,862,000	技術資料作成	6/8	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	途別川外 道単改修工事環境調査	6,974,000	6,490,000	技術資料作成	6/8	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベケレベツ川外 砂防工事施工管理(補正・明許)	5,434,000	5,060,000	土木設計	6/8	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事再評価資料作成(補正・明許)	6,424,000	6,028,000	技術資料作成	6/8	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事深浅測量	18,799,000	17,105,000	測量	6/8	91.0%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事用地測量その2	5,049,000	4,730,000	測量	6/8	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツベツ川地区)護岸設計	18,645,000	17,435,000	土木設計	6/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツベツ川地区)魚道設計	11,979,000	11,165,000	土木設計	6/15	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部管内 河川整備計画資料作成	10,582,000	9,889,000	技術資料作成	6/15	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	売買川外 特定構造物更新工事施設設計	21,736,000	20,471,000	土木設計	6/15	94.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業環境調査その5	12,364,000	11,660,000	技術資料作成	6/15	94.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質調査	20,020,000	18,590,000	地質調査	6/15	92.9%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事施工管理(補正・明許)	3,025,000	2,860,000	土木設計	6/15	94.5%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事実施設計(補正・明許)	3,971,000	3,740,000	技術資料作成	6/15	94.2%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事管理用道路設計(補正・明許)	11,000,000	10,340,000	土木設計	6/15	94.0%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事施設効果検証(補正・明許)	13,002,000	11,880,000	土木設計	6/15	91.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベケレベツ川外 砂防工事実施設計(補正・明許)外	2,959,000	2,772,000	技術資料作成	6/15	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	音更宝来本通6丁目1その2 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査	8,107,000	7,535,000	技術資料作成	6/15	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事機能保全計画策定	20,889,000	19,800,000	土木設計	6/15	94.8%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 改修工事補償物件調査	1,243,000	1,133,000	技術資料作成	6/15	91.2%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事補償物件調査その1	1,243,000	1,188,000	技術資料作成	6/15	95.6%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内川 砂防工事(シイアップナイ川工区)用地測量(補正・明許)その1	7,513,000	7,117,000	測量	6/15	94.7%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事施設設計(補正・明許)その1	12,067,000	11,330,000	土木設計	6/29	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津海岸 高潮対策工事施工管理(補正・明許)	2,277,000	2,079,000	土木設計	6/29	91.3%		
帯広建設管理部	本部	6	ピウカ川 改修工事補償物件調査その2	1,540,000	1,419,000	技術資料作成	6/29	92.1%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内川 砂防工事(シイアップナイ川工区)用地測量(補正・明許)その2	5,280,000	4,928,000	測量	6/29	93.3%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 道路事業精算補助業務委託その1	21,615,000	20,295,000	技術資料作成	4/19	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 交付金工事 環境調査委託(鳥類調査)	14,740,000	13,750,000	技術資料作成	4/5	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 交付金工事 環境調査委託(魚類調査)	34,045,000	29,964,000	技術資料作成	4/5	88.0%		
釧路建設管理部	中標津空港管理事務所	6	中標津空港 支障木調査業務委託	10,428,000	9,680,000	測量	4/5	92.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託	28,347,000	26,620,000	技術資料作成	4/5	93.9%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その1	17,677,000	16,665,000	土木設計	4/5	94.3%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その2	14,069,000	13,145,000	土木設計	4/5	93.4%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その3	10,406,000	9,702,000	土木設計	4/5	93.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その4	11,231,000	10,538,000	土木設計	4/5	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線(地交)工事 環境調査委託	2,475,000	2,310,000	技術資料作成	4/5	93.3%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その5	9,724,000	9,185,000	土木設計	4/12	94.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その6	28,050,000	26,290,000	土木設計	4/12	93.7%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その7	18,920,000	17,710,000	土木設計	4/12	93.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託その8	14,949,000	13,970,000	土木設計	4/12	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	上庶路庶路(停)線(補助)工事補償物件等調査委託	5,313,000	5,005,000	技術資料作成	4/12	94.2%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託	9,075,000	7,172,000	技術資料作成	5/17	79.0%		
釧路建設管理部	本部	3	屈斜路津別線外 雨量観測業務委託	2,948,000	2,860,000	技術資料作成	5/17	97.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 交付金工事 地質調査委託その1	20,339,000	17,710,000	地質調査	4/19	87.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 交付金工事 地質調査委託その2	16,412,000	15,015,000	地質調査	4/19	91.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 大型構造物定期点検委託その1	27,346,000	25,850,000	土木設計	4/19	94.5%		内訳書提出
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 大型構造物定期点検委託その2	29,205,000	27,500,000	土木設計	4/19	94.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 トンネル定期点検委託その1	10,032,000	9,251,000	土木設計	4/19	92.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 トンネル定期点検委託その2	22,803,000	21,395,000	土木設計	4/19	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託	18,150,000	16,918,000	土木設計	4/19	93.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託	2,420,000	2,277,000	土木設計	5/10	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路建設管理部管内 現場技術支援業務委託	21,890,000	20,570,000	技術資料作成	5/10	94.0%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線(地交)工場地質調査委託	10,692,000	9,900,000	地質調査	5/10	92.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路町老若舞急傾斜地 崩壊防止工場地測測量委託	3,608,000	3,355,000	測量	5/10	93.0%		
釧路建設管理部	本部	6	ポンサツベツ川 砂防メンテナンス工場地測測量委託	6,270,000	5,885,000	測量	5/10	93.9%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 横断排水施設点検業務委託(釧路管内)	11,165,000	10,560,000	土木設計	5/24	94.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 横断排水施設点検業務委託(根室管内)	9,284,000	8,800,000	土木設計	5/24	94.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	02年災0010号クチョロ原野塘路 災害復旧工事 施工管理業務委託	1,507,000	1,375,000	技術資料作成	5/24	91.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線(補助-199)工事(協力橋)耐震性能調査委託(補正・明許)	6,721,000	6,248,000	地質調査	5/24	93.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路鶴居弟子屈線(B改)交付金工場地測測量委託	17,831,000	16,665,000	測量	5/24	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・3・26愛国北園通 交付金工事 橋梁詳細設計委託	91,498,000	85,745,000	土木設計	6/7	93.7%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託(事業評価資料作成)	16,764,000	15,730,000	技術資料作成	6/7	93.8%		
釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	厚岸標茶線外 局改(一般局改)工事弟子屈出張所工区調査設計委託	4,961,000	4,675,000	土木設計	6/7	94.2%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路現況図作成業務委託	3,311,000	3,102,000	技術資料作成	6/7	93.7%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 技術審査補助業務委託	1,012,000	968,000	技術資料作成	6/7	95.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津空港 耐震化調査外委託	34,661,000	32,450,000	地質調査	6/7	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒標茶線(補助-21)工事 環境調査委託	8,206,000	7,700,000	技術資料作成	6/7	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線(補助-199)工事(協力橋)耐震性能調査委託(補正・明許)外	10,483,000	10,120,000	土木設計	6/7	96.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路管理強化対策検証業務委託	5,819,000	5,445,000	技術資料作成	6/14	93.6%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 道路事業調査設計委託	2,409,000	2,255,000	技術資料作成	6/14	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 施設整備工事長寿命化計画策定委託	5,775,000	5,588,000	土木設計	6/14	96.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中標津空港 滑走路改良工事実測実施設計委託	27,038,000	25,289,000	土木設計	6/14	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	上庶路庶路停車場線(補助-20)工事協議資料作成委託	9,328,000	8,745,000	土木設計	6/14	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(補助-18)工事(岩見橋)地質調査委託	5,115,000	4,752,000	地質調査	6/28	92.9%		
釧路建設管理部	本部	6	春採川 河川総合流域防災工事用地測量委託	1,617,000	1,463,000	測量	6/28	90.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)用地測量委託	1,947,000	1,815,000	測量	6/28	93.2%		
釧路建設管理部	事業課	3	釧路建設管理部事業課管内 治水事業積算補助業務委託その1	1,001,000	935,000	技術資料作成	4/12	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	3	釧路建設管理部事業課管内 治水事業積算補助業務委託その2	1,001,000	924,000	技術資料作成	4/12	92.3%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その1	142,868,000	132,880,000	技術資料作成	4/19	93.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託	10,593,000	10,395,000	技術資料作成	4/5	98.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査(積算データ入力)委託	1,859,000	1,672,000	技術資料作成	4/5	89.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸出張所管内 漁港 事業現場技術支援業務委託(補正明許)	7,216,000	6,578,000	技術資料作成	4/5	91.2%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	浜中(釧路)漁港外 機能保全工事施工管理委託(補正明許)	3,410,000	3,135,000	技術資料作成	4/5	91.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)流量観測委託	5,280,000	4,950,000	技術資料作成	4/5	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)施工計画検討委託	6,072,000	5,665,000	土木設計	4/5	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 濁度観測委託(補正明許)	8,503,000	7,975,000	技術資料作成	4/5	93.8%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事道路設計委託(補正明許)外	8,371,000	8,100,000	土木設計	4/5	93.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1(緊急改築)急傾斜地工事外現場技術支援業務委託	6,611,000	6,204,000	技術資料作成	4/5	93.8%		
釧路建設管理部	本部	6	羅白川 効果促進事業水位局水位設定検討委託	7,326,000	7,139,000	土木設計	4/12	97.4%		
釧路建設管理部	本部	6	音別川 効果促進事業水位局水位設定検討委託	9,735,000	9,185,000	土木設計	4/12	94.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	庶路ダム管理 水質調査委託	2,838,000	2,640,000	技術資料作成	4/12	93.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	双河辺7の沢川 砂防工事地形調査委託(補正明許)	3,102,000	2,882,000	測量	4/12	92.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	双河辺7の沢川 砂防工事地質調査委託(補正明許)	5,599,000	5,203,000	地質調査	4/12	92.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事観測委託	19,965,000	18,810,000	地質調査	4/12	94.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事外 河道実施設計委託	17,974,000	16,830,000	土木設計	4/12	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事外再評価資料作成委託	8,272,000	7,755,000	技術資料作成	4/12	93.8%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事地質調査委託	7,128,000	6,633,000	地質調査	4/12	93.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	白糠漁港 水産生産基盤整備工事施工管理外委託(補正明許)	7,656,000	7,194,000	技術資料作成	4/12	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	3	アトサヌプリ 減災対策工事計画検討委託(補正明許)外	23,089,000	18,471,200	技術資料作成	5/17	80.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	双河辺7の沢川 砂防工事 施設設計委託(補正明許)	23,782,000	21,175,000	土木設計	4/19	89.0%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	住の江地区道単 地すべり対策工事観測委託	6,677,000	6,270,000	地質調査	4/19	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)流砂量調査委託	4,763,000	4,488,000	技術資料作成	4/19	94.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)環境調査委託	12,936,000	12,034,000	技術資料作成	4/19	93.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1(緊急改築)外 急傾斜地工事外資料作成外委託	15,983,000	14,740,000	技術資料作成	4/19	92.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川1号外 砂防メンテナンス工事 施設設計委託(補正明許)	33,363,000	31,350,000	土木設計	4/19	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	クッショナイ沢川1号 砂防メンテナンス工事 地質調査委託(補正明許)	6,479,000	6,050,000	地質調査	4/19	93.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	ポンサツベツ川 砂防メンテナンス工事 仮設計委託(補正明許)	3,124,000	2,915,000	土木設計	4/19	93.3%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
釧路建設管理部	事業課	6	月見の沢川 砂防メンテナンス工事 仮設設計委託(補正明許)	16,291,000	15,290,000	土木設計	4/19	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	3	アトサマリ火山噴火緊急 減災対策工事土砂移動観測調査設計委託	18,359,000	14,687,200	技術資料作成	6/7	80.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 現場技術支援業務委託(補正明許)	7,645,000	7,183,000	技術資料作成	5/10	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事地質調査委託(補正明許)	19,690,000	18,425,000	地質調査	5/10	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事実測実施設計委託(補正明許)外	14,245,000	13,354,000	土木設計	5/10	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゾウキップカオマナイ川 砂防メンテナンス工事環境調査委託(補正明許)外	5,874,000	5,500,000	技術資料作成	5/10	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 機能保全工事深浅測量委託	8,558,000	8,360,000	測量	5/10	97.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生) 土砂流入対策検討委託	19,184,000	17,985,000	技術資料作成	5/10	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	月見の沢川 砂防メンテナンス工事環境調査委託(補正明許)	3,861,000	3,608,000	技術資料作成	5/10	93.4%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事施設設計委託(補正明許)外	17,908,000	16,830,000	土木設計	5/10	94.0%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事環境調査委託	3,916,000	3,630,000	技術資料作成	5/10	92.7%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	釧路町老若舞 急傾斜地崩壊防止工事補償物件調査委託	2,497,000	2,310,000	技術資料作成	5/10	92.5%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	釧路町老若舞 急傾斜地崩壊防止工事施設設計委託	3,762,000	3,520,000	土木設計	5/10	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	海岸町海岸外高潮対策工事 現場技術支援業務委託	8,525,000	7,997,000	技術資料作成	5/10	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	オッカバケ漁港海岸外高潮対策工事 現場技術支援業務委託	8,525,000	8,030,000	技術資料作成	5/10	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 機能保全工事深浅解析委託	14,366,000	13,420,000	土木設計	5/17	93.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港外 機能保全工事施工管理委託(ゼロ国債)	2,321,000	2,156,000	技術資料作成	5/17	92.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事施工管理委託その1	4,400,000	4,136,000	技術資料作成	5/17	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付海岸侵食対策工事 深浅測量委託	11,385,000	10,813,000	測量	5/17	95.0%		
釧路建設管理部	本部	6	根室沿岸海岸保全施設(沖合施設) 長寿命化計画策定業務委託(補正明許)	95,062,000	87,758,000	技術資料作成	5/24	92.3%		
釧路建設管理部	本部	14	釧路建設管理部管内 発注者支援業務	16,104,000	15,345,000	技術資料作成	5/24	95.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅白川 道単改修工事(環境)環境調査委託	9,559,000	9,020,000	技術資料作成	5/24	94.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゾウキップカオマナイ川 砂防メンテナンス工事土壌調査委託	4,235,000	3,905,000	地質調査	5/24	92.2%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	地すべり情報システム 保守点検委託	3,421,000	3,245,000	技術資料作成	5/24	94.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 機能保全工事機能保全計画策定	15,444,000	14,520,000	土木設計	5/24	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	尾幌川 広域河川改修工事漁業影響調査委託	5,852,000	5,203,000	技術資料作成	5/24	88.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	阿寒川 河川総合流域防災工事 河道計画設計委託	13,541,000	12,430,000	土木設計	5/24	91.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生) 河道設計委託	16,577,000	15,620,000	土木設計	5/24	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事 洪水流出対策検討委託(補正明許)	12,562,000	11,880,000	技術資料作成	6/7	94.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区地すべり対策 メンテナンス工事(補正明許) 調査設計委託	15,411,000	14,410,000	土木設計	6/7	93.5%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	ピリカウタ地区 地すべり対策工事地すべり実施設計委託	3,487,000	3,245,000	土木設計	6/7	93.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	琵琶瀬漁港 津波対策緊急工事深浅測量委託(補正明許)	4,686,000	4,345,000	測量	6/7	92.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 機能保全工事外施工管理委託	5,764,000	5,390,000	技術資料作成	6/7	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	沖根婦漁港外 機能保全工事施工管理委託	2,948,000	2,783,000	技術資料作成	6/7	94.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	桂恋漁港外 機能保全工事施工管理外委託(補正明許)	5,533,000	5,203,000	技術資料作成	6/7	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事実施設計委託	7,348,000	6,886,000	土木設計	6/7	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	仙鳳趾漁港外 水産生産基盤整備工事施工管理委託(補正明許)	3,047,000	2,860,000	技術資料作成	6/7	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 家屋調査委託	3,212,000	2,970,000	技術資料作成	6/7	92.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区) 振動騒音調査委託	2,981,000	2,761,000	技術資料作成	6/7	92.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生) 河道検討設計委託	19,712,000	18,447,000	技術資料作成	6/7	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路緑ヶ岡急傾斜地 メンテナンス工事施設設計委託	9,647,000	9,042,000	土木設計	6/7	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	オンネアベキ沢川 砂防メンテナンス工事 施設設計委託(補正明許)	10,197,000	9,548,000	土木設計	6/7	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	オンネアベキ沢川 砂防メンテナンス工事 地質調査委託(補正明許)	3,520,000	3,322,000	地質調査	6/7	94.4%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	仙鳳趾地区 地すべり対策メンテナンス工事外実施設計委託	1,452,000	1,342,000	土木設計	6/14	92.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路桜ヶ岡3丁目2 道単急傾斜地崩壊防止工事 計画調査委託	5,082,000	4,763,000	土木設計	6/14	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路緑ヶ岡外 急傾斜地メンテナンス工事地質調査委託	10,197,000	9,570,000	地質調査	6/14	93.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	琵琶瀬漁港 津波対策緊急工事地質調査委託(補正明許)	32,901,000	31,570,000	地質調査	6/14	96.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	別海漁港 機能保全工事外施工管理委託	3,531,000	3,300,000	技術資料作成	6/14	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	沖根婦漁港外 機能保全工事実施設計委託	5,060,000	4,840,000	土木設計	6/14	95.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事橋門設計委託	15,433,000	14,443,000	土木設計	6/14	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事地質調査委託	5,841,000	5,280,000	地質調査	6/14	90.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1 急傾斜地 崩壊防止工事施設設計委託	11,308,000	10,615,000	土木設計	6/14	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1 急傾斜地 崩壊防止工事 地質調査委託	4,290,000	4,004,000	地質調査	6/14	93.3%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	釧路町老若舞 急傾斜地 メンテナンス工事施工計画検討委託	2,431,000	2,255,000	技術資料作成	6/14	92.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事地質調査委託	13,706,000	12,760,000	地質調査	6/28	93.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事深浅測量委託	1,342,000	1,166,000	測量	6/28	86.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	散布(火散布)漁港外 機能保全工事実施設計外委託	3,322,000	3,113,000	土木設計	6/28	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	散布(火散布)漁港 水産流通基盤整備工事実施設計外委託	3,487,000	3,245,000	土木設計	6/28	93.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸出張所管内漁港事業 現場技術支援業務委託その1	6,501,000	6,138,000	技術資料作成	6/28	94.4%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 特定構造物改築工事更新機器設計委託	4,796,000	4,510,000	技術資料作成	6/28	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事外 現場技術支援業務委託	17,864,000	16,720,000	技術資料作成	6/28	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事浚渫施工計画委託	6,754,000	6,380,000	土木設計	6/28	94.5%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	右1の沢川 砂防工事施設設計委託(補正明許)外	2,849,000	2,662,000	技術資料作成	6/28	93.4%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路知人町急傾斜地 メンテナンス工事施設設計委託	5,841,000	5,478,000	土木設計	6/28	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路知人町急傾斜地 メンテナンス工事地質調査委託	6,501,000	6,094,000	地質調査	6/28	93.7%		
建築局	計画管理課	6	北海道札幌道税事務所庁舎ほか 改修工事実施設計	8,657,000	6,644,000	建築設計	5/30	76.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道開拓の村ビクターセンター 改修工事実施設計	6,732,000	5,159,000	建築設計	6/20	76.6%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立野幌総合運動公園 屋外トイレ 棟ほか改修工事実施設計	6,512,000	4,994,000	建築設計	6/5	76.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立向陽学院本館 ほか改修工事実施設計	10,472,000	8,030,000	建築設計	6/20	76.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道岩見沢児童相談所長寿命化工事実施設計	6,050,000	4,642,000	建築設計	6/20	76.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	14	北海道空知総合振興局札幌建設管理部 長沼出張所改修工事実施設計	6,809,000	6,776,000	建築設計	4/17	99.5%		建設部

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
建築局	計画管理課	14	北海道旭川児童相談所 増築その他工事実施設計	17,776,000	17,490,000	建築設計	4/17	98.4%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立焼尻診療所 屋上防水改修工事実施設計・監理	5,808,000	4,884,000	建築設計	4/18	84.1%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立宗谷ふれあい公園 多目的広場管理棟ほか新築工事実施設計	8,228,000	6,765,000	建築設計	6/27	82.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道礼文空港ターミナルビル ほか改修工事実施設計	5,885,000	4,675,000	建築設計	6/20	79.4%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道立北見高等技術専門学院 改修工事実施設計	9,394,000	9,350,000	建築設計	6/27	99.5%		経済部
建築局	計画管理課	6	網走市緑町公宅 解体工事実施設計	4,290,000	3,641,000	建築設計	5/29	84.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立オホーツク流氷科学センター 改修工事実施設計	3,993,000	3,234,000	建築設計	5/22	81.0%		環境生活部
建築局	計画管理課	14	地方独立行政法人北海道立総合研究機構 北見農業試験場改築工事実施設計	42,922,000	42,570,000	建築設計	4/17	99.2%		総合政策部
建築局	計画管理課	14	北海道室蘭児童相談所 増築その他工事実施設計	9,108,000	9,042,000	建築設計	4/17	99.3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立農業大学校 新館寮改修工事実施設計	9,207,000	7,260,000	建築設計	6/5	78.9%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 庁舎ほか改修工事実施設計	4,543,000	4,290,000	建築設計	6/27	94.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 厚岸出張所庁舎ほか改修工事実施設計・監理	13,156,000	10,384,309	建築設計	4/17	78.9%		建設部
建築局	計画管理課	14	北海道根室振興局 別海合同庁舎改修工事実施設計	6,908,000	6,820,000	建築設計	4/17	98.7%		総務部
建築局	計画管理課	14	北海道根室振興局 中標津合同庁舎改築工事実施設計	52,250,000	51,810,000	建築設計	4/17	99.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道開拓の村 建造物屋根外壁等修繕工事実施設計	9,614,000	7,370,000	建築設計	5/22	76.7%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立心身障害者総合相談所 正面玄関改修工事実施設計	2,607,000	2,090,000	建築設計	5/22	80.2%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局余市合同庁舎改修工事実施設計	6,094,000	4,818,000	建築設計	6/27	79.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道本庁舎 電気設備改修工事実施設計	8,294,000	8,085,000	建築設計	5/30	97.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立道民活動センター 電気設備改修工事実施設計	8,635,000	8,415,000	建築設計	5/9	97.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道開拓の村ビジターセンター ほか改修設備工事実施設計	3,806,000	3,806,000	建築設計	6/20	100.0%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 改修設備工事実施設計・監理	14,883,000	14,520,000	建築設計	5/9	97.6%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立野幌総合運動公園 屋外トイレ 棟ほか改修設備工事実施設計	3,245,000	3,069,000	建築設計	6/5	94.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立立陽学院 本館ほか改修暖房衛生設備工事実施設計	5,962,000	5,951,000	建築設計	6/20	99.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立函館高等技術専門学校 電気設備改修工事実施設計	7,700,000	7,458,000	建築設計	5/29	96.9%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道渡島総合振興局函館建設管理部 事業課庁舎空調設備改修工事実施設計	2,640,000	2,244,000	建築設計	5/30	85.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道樺山合同庁舎 設備改修工事実施設計	5,786,000	5,720,000	建築設計	5/30	98.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道樺山家畜保健衛生所 電気設備改修工事実施設計	2,002,000	1,727,000	建築設計	6/20	86.3%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道奥尻空港ターミナルビル 空調設備改修工事実施設計	6,677,000	6,633,000	建築設計	6/20	99.3%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 共和出張所庁舎暖房設備改修工事実施設計	4,521,000	4,180,000	建築設計	6/27	92.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局 余市合同庁舎暖房設備改修工事実施設計	5,940,000	5,929,000	建築設計	6/27	99.8%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知合同庁舎 照明設備改修工事実施設計	2,607,000	2,189,000	建築設計	5/23	84.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道岩見沢児童相談所 長寿命化設備工事実施設計	5,830,000	5,500,000	建築設計	6/20	94.3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部 岩見沢出張所ほか暖房設備改修工事実施設計	4,631,000	4,620,000	建築設計	6/27	99.8%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部 長沼出張所改修設備工事実施設計	5,797,000	4,636,500	建築設計	4/17	80.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道上川合同庁舎 照明設備改修工事実施設計	3,564,000	3,300,000	建築設計	5/23	92.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立旭川高等技術専門学校 実習棟A 集塵装置改修工事実施設計	3,652,000	3,553,000	建築設計	6/27	97.3%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道旭川児童相談所 増築その他設備工事実施設計	8,767,000	8,576,700	建築設計	4/17	97.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道留萌合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	4,532,000	4,235,000	建築設計	5/29	93.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立北見高等技術専門学校 改修設備工事実施設計	11,858,000	11,770,000	建築設計	6/27	99.3%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク合同庁舎 照明設備改修工事実施設計	3,608,000	3,300,000	建築設計	5/23	91.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道紋別空港除雪消防車庫 暖房設備改修工事実施設計	3,520,000	2,882,000	建築設計	6/20	81.9%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道室蘭児童相談所 増築その他設備工事実施設計	9,229,000	8,965,000	建築設計	4/17	97.1%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局保健環境部 苫小牧地域保健室電話設備改修工事実施設計	1,287,000	1,236,472	建築設計	4/18	96.1%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立苫小牧高等技術専門学校 体育館暖房設備改修工事実施設計	1,914,000	1,661,000	建築設計	6/20	86.8%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道日高合同庁舎 自動制御設備改修工事実施設計	2,640,000	2,464,000	建築設計	6/27	93.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝合同庁舎 照明設備改修工事実施設計	3,795,000	3,168,000	建築設計	5/23	83.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局十勝農業改良普及センター 十勝西部支所設備改修工事実施設計	3,289,000	2,739,000	建築設計	6/20	83.3%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道立釧路高等技術専門学校 電気設備改修工事実施設計	5,170,000	4,620,000	建築設計	5/22	89.4%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道立釧路高等技術専門学校 集塵装置改修工事実施設計・監理	6,512,000	6,380,000	建築設計	4/18	98.0%		経済部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 庁舎電気設備改修工事実施設計	3,894,000	3,476,000	建築設計	5/22	89.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 弟子屈出張所庁舎暖房衛生設備改修工事実施設計	3,311,000	3,014,000	建築設計	6/20	91.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道根室振興局 別海合同庁舎改修設備工事実施設計	7,117,000	6,996,000	建築設計	4/17	98.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道根室振興局 中標津合同庁舎改築設備工事実施設計	13,816,000	13,601,500	建築設計	4/17	98.4%		総務部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道後志合同庁舎 昇降機設備改修工事実施設計	2,882,000	2,629,000	建築設計	6/27	91.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立上川合同庁舎 自動制御設備ほか改修工事実施設計	5,280,000	5,170,000	建築設計	6/27	97.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道留萌合同庁舎 昇降機設備改修工事実施設計	3,113,000	2,464,000	建築設計	6/27	79.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	地方独立行政法人北海道立総合研究機構 北見農業試験場改築その他設備工事実施設計	22,550,000	21,780,000	建築設計	6/13	96.6%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道本庁舎構内庭園 改修外構工事実施設計	6,930,000	6,490,000	土木設計	5/9	93.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道札幌道務事務所庁舎ほか 改修外構工事実施設計	9,130,000	7,205,000	土木設計	5/30	78.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道旭川児童相談所 増築その他外構工事実施設計	9,526,000	8,888,000	土木設計	4/17	93.3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	地方独立行政法人北海道立総合研究機構 北見農業試験場改築外構工事実施設計	8,866,000	7,546,000	土木設計	4/17	85.1%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道室蘭児童相談所 増築その他外構工事実施設計	6,974,000	6,270,000	土木設計	4/17	89.9%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道根室振興局 中標津合同庁舎改築外構工事実施設計	11,385,000	10,670,000	土木設計	4/17	93.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立宗谷ふれあい公園 多目的広場管理棟ほか新築工事地盤調査	6,083,000	5,500,000	地質調査	5/15	90.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道根室振興局 中標津合同庁舎改築工事地盤調査	16,093,000	14,949,000	地質調査	4/17	92.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道博物館 長寿命化工事監理	5,863,000	4,499,000	委託・その他	5/29	76.7%		環境生活部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道樺山合同庁舎 煙突アスベスト除去その他工事監理	3,157,000	2,629,000	委託・その他	5/9	83.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業瀬棚センター 中間育成棟改修工事監理	7,073,000	6,600,000	委託・その他	5/22	93.3%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知合同庁舎防火設備 ほか改修工事監理	1,584,000	1,540,000	委託・その他	4/21	97.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	沼田町公宅 解体工事監理	1,969,000	1,606,000	委託・その他	6/13	81.6%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道旭川高等看護学院 煙突アスベスト除去工事監理	1,221,000	1,100,000	委託・その他	5/15	90.1%		保健福祉部

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局旭川建設管理部 土別出張所庁舎ほか改修工事監理	4,026,000	3,245,000	委託・その他	4/21	80.6%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局北部森林室 名寄分室屋根改修工事監理	2,112,000	1,760,000	委託・その他	5/29	83.3%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局北部森林室 屋根その他改修工事監理	2,816,000	2,376,000	委託・その他	5/29	84.4%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	釧路地区煙突アスベスト除去工事監理 (建設管理部事業課、遠別出張所、北海道天塩合同庁舎)	4,488,000	3,960,000	委託・その他	5/22	88.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道利尻空港ターミナルビル 改修工事監理	3,960,000	3,410,000	委託・その他	5/29	86.1%		総合政策部
建築局	計画管理課	14	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所改築工事監理	21,725,000	21,450,000	委託・その他	5/22	98.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業伊達センター 改修工事監理	6,677,000	5,280,000	委託・その他	5/15	79.1%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 洞爺出張所煙突アスベスト除去工事監理	1,100,000	880,000	委託・その他	5/22	80.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	平取町平取地区 職員宅解体工事監理	2,365,000	2,027,300	委託・その他	4/21	85.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局保健環境部 本別地域保健支所煙突アスベスト除去工事監理	1,969,000	1,639,000	委託・その他	5/22	83.2%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	釧路市海鳴寮及び興津公民 54共18号解体工事監理	5,258,000	4,433,000	委託・その他	6/20	84.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路合同庁舎 車庫屋上防水ほか改修工事監理	1,617,000	1,342,000	委託・その他	5/22	83.0%		総務部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局森林室 庁舎屋根改修工事監理	1,210,000	1,100,000	委託・その他	5/22	90.9%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路総合振興局保健環境部 標茶地域保健支所長寿命化工事監理	4,136,000	4,103,000	委託・その他	6/20	99.2%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	中標津町 公宅 解体工事監理	3,762,000	3,080,000	委託・その他	5/29	81.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道本庁舎 設備改修工事監理	6,853,000	6,710,000	委託・その他	4/21	97.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立総合体育センター 設備改修工事監理	9,240,000	8,954,000	委託・その他	6/27	96.9%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道道員総合振興局函館建設管理部 松前出張所電気設備改修工事監理	2,761,000	2,737,900	委託・その他	5/9	99.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立漁業研修所 講義管理棟ほか電気設備改修工事監理	2,211,000	2,018,500	委託・その他	5/9	91.3%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道檜山家畜保健衛生所 暖房設備改修工事監理	1,276,000	1,201,200	委託・その他	5/9	94.1%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業瀬棚センター 中間育成棟改修電気設備工事監理	1,749,000	1,716,000	委託・その他	5/22	98.1%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局 後志家畜保健衛生所電気設備改修工事監理	1,166,000	990,000	委託・その他	6/13	84.9%		農政部
建築局	計画管理課	6	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質濃度測定局新築電気設備工事監理	2,167,000	1,804,000	委託・その他	5/22	83.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局 余市合同庁舎電気設備改修工事監理	1,089,000	1,078,000	委託・その他	6/13	99.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道空知総合振興局札幌建設管理部 深川出張所電気設備改修工事監理	1,210,000	990,000	委託・その他	4/21	81.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク合同庁舎 空調設備改修工事監理	2,959,000	2,432,100	委託・その他	5/22	82.2%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 苫小牧出張所改築設備工事監理	4,862,000	4,807,000	委託・その他	6/6	98.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立苫小牧高等技術専門学院 実習棟ほか電気設備改修工事監理	5,390,000	5,335,000	委託・その他	6/27	99.0%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業伊達センター 改修設備工事監理	2,728,000	2,233,000	委託・その他	5/15	81.9%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局保健環境部 新得地域保健支所暖房設備改修工事監理	1,661,000	1,650,000	委託・その他	6/5	99.3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 大樹出張所電気設備改修工事監理	2,827,000	2,323,200	委託・その他	4/21	82.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道札幌南高等学校 大規模改造第2期工事監理	6,105,000	4,686,000	委託・その他	5/30	76.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌幌似工業高等学校 大規模改造第2期工事監理	5,467,000	4,191,000	委託・その他	5/15	76.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌幌東高等学校 長寿命化工事監理	5,159,000	3,960,000	委託・その他	5/30	76.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌高等養護学校 大規模改造工事監理	5,467,000	4,191,000	委託・その他	5/15	76.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌あいの里高等支援学校 大規模改造工事監理	4,928,000	3,784,000	委託・その他	6/13	76.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立近代美術館 屋上防水改修工事監理	2,255,000	1,738,000	委託・その他	5/22	77.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道千歳高等学校 大規模改造工事監理	1,936,000	1,848,000	委託・その他	6/13	95.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌養護学校共栄分校 大規模改造第2期工事監理	4,961,000	4,730,000	委託・その他	6/13	95.3%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築工事監理	8,283,000	8,140,000	委託・その他	6/20	98.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館水産高等学校 大規模改造第2期工事監理	6,512,000	5,665,000	委託・その他	5/15	87.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道今金高等養護学校 大規模改造第2期工事監理	8,074,000	6,468,000	委託・その他	5/30	80.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道夕張高等養護学校 大規模改造工事監理	4,356,000	3,520,000	委託・その他	5/30	80.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化第2期工事監理	4,972,000	3,894,000	委託・その他	6/13	78.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設 ネイバル砂川長寿命化工事監理	7,623,000	7,403,000	委託・その他	6/5	97.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌幌似工業高等学校 大規模改造第2期設備工事監理	3,894,000	3,894,000	委託・その他	5/15	100.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌平岡高等学校 大規模改造設備工事監理	4,763,000	4,719,000	委託・その他	5/30	99.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌高等養護学校 大規模改造設備工事監理	4,136,000	3,929,200	委託・その他	5/15	95.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌あいの里高等支援学校 大規模改造設備工事監理	3,168,000	2,620,200	委託・その他	6/13	82.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道千歳高等学校 大規模改造設備工事監理	3,894,000	3,850,000	委託・その他	6/13	98.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道大野農業高等学校 食品加工実習棟改築設備工事監理	4,202,000	4,180,000	委託・その他	6/20	99.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館水産高等学校 大規模改造第2期設備工事監理	5,203,000	4,906,000	委託・その他	5/15	94.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道今金高等養護学校 大規模改造設備第2期工事監理	5,533,000	4,433,000	委託・その他	5/30	80.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道夕張高等養護学校 大規模改造設備工事監理	5,115,000	5,005,000	委託・その他	5/30	97.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄聖華高等学校 長寿命化第2期設備工事監理	2,794,000	2,387,000	委託・その他	6/13	85.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設 ネイバル砂川長寿命化設備工事監理	6,963,000	6,009,300	委託・その他	6/5	86.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道大野農業高等学校 牛舎棟・羊豚舎ほか改築外構工事監理	7,238,000	6,765,000	委託・その他	6/20	93.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道旭川豊学校 長寿命化工事監理	2,992,000	2,398,000	委託・その他	5/15	80.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道羽幌高等学校 長寿命化工事監理	4,840,000	3,872,000	委託・その他	6/13	80.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道紋別高等養護学校 大規模改造第2期工事監理	7,986,000	6,391,000	委託・その他	5/15	80.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道清里高等学校 長寿命化工事監理	4,213,000	3,850,000	委託・その他	6/13	91.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道遠軽高等学校 大規模改造工事監理	4,620,000	3,784,000	委託・その他	6/13	81.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新得高等支援学校 大規模改造第2期工事監理	5,456,000	5,170,000	委託・その他	6/20	94.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路江南高等学校 大規模改造第2期工事監理	6,094,000	4,906,000	委託・その他	5/30	80.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道根室高等学校 大規模改造工事監理	4,488,000	3,946,800	委託・その他	5/30	87.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道旭川豊学校 長寿命化設備工事監理	5,489,000	5,390,000	委託・その他	5/15	98.2%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道羽幌高等学校 長寿命化設備工事監理	5,357,000	5,192,000	委託・その他	6/13	96.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道清里高等学校 長寿命化設備工事監理	5,852,000	5,786,000	委託・その他	6/13	98.9%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道遠軽高等学校 大規模改造設備工事監理	6,930,000	6,930,000	委託・その他	6/13	100.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新得高等支援学校 大規模改造第2期設備工事監理	3,421,000	3,355,000	委託・その他	6/20	98.1%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道釧路江南高等学校 大規模改造第2期設備工事監理	5,126,000	4,796,000	委託・その他	5/30	93.6%		教育庁

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
建築局	計画管理課	6	北海道釧路湖陵高等学校 屋外照明設備改修工事監理	2,211,000	2,200,000	委託・その他	6/5	99.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道根室高等学校 大規模改造設備工事監理	8,976,000	8,921,000	委託・その他	5/30	99.4%		教育庁
建築局	計画管理課	14	札幌市道管住宅改善工事 実施設計(厚別光陽団地R-3号棟)	17,325,000	17,314,000	建築設計	4/17	99.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道管住宅改善工事 実施設計(真駒内H団地H1、H2号棟)	8,437,000	6,468,000	建築設計	5/30	76.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅改善工事 実施設計(大麻中町団地A1、A2号棟)	8,206,000	6,292,000	建築設計	5/30	76.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅解体工事 実施設計(大麻宮町団地R5、R7号棟)	5,808,000	4,532,000	建築設計	6/27	78.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道管住宅改善工事 実施設計(柳町団地79、80、81号棟、集会所)	13,222,000	10,340,000	建築設計	5/30	78.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道管住宅解体工事 実施設計(日吉町A団地D17号棟)	4,037,000	3,217,500	建築設計	5/30	79.7%		建設部
建築局	計画管理課	14	余市町道管住宅新築工事 実施設計(であえーるまほろば第二団地C)	7,876,000	7,865,000	建築設計	5/30	99.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道管住宅改善工事 実施設計・監理(第二神楽岡団地81R1、81R2号棟)	15,180,000	11,990,000	建築設計	5/16	79.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道管住宅改善工事 実施設計(神居団地87R1号棟)	6,776,000	5,247,000	建築設計	5/16	77.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道管住宅改善工事 実施設計・監理(白鳥台4丁目団地77R-11号棟)	4,642,000	4,026,000	建築設計	4/18	86.7%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	釧路町道管住宅改善工事 実施設計(睦団地D25、D26号棟)	7,106,000	5,608,900	建築設計	5/16	78.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道管住宅改善設備工事 実施設計(厚別光陽団地R-3号棟)	7,128,000	6,985,000	建築設計	4/17	98.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道管住宅改善設備工事 実施設計(真駒内H団地H1、H2号棟)	6,776,000	6,688,000	建築設計	5/30	98.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅改善設備工事 実施設計(大麻中町団地A1、A2号棟)	6,303,000	5,918,000	建築設計	5/30	93.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅給油設備改善工事 実施設計(大沢沢町団地5GV1、2、3、C-1、2、3号棟)	7,271,000	6,710,000	建築設計	5/30	92.3%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	函館市道管住宅改善設備工事 実施設計(柳町団地79、80、81号棟、集会所)	8,679,000	8,624,000	建築設計	5/30	99.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道管住宅新築設備工事 実施設計((仮称)小樽中央団地)	9,867,000	9,680,000	建築設計	4/21	98.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道管住宅改善設備工事 実施設計・監理(第二神楽岡団地81R1、81R2号棟)	10,461,000	10,428,000	建築設計	5/16	99.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	旭川市道管住宅改善設備工事 実施設計(神居団地87R1号棟)	3,993,000	3,212,000	建築設計	5/16	80.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	釧路町道管住宅改善設備工事 実施設計(睦団地D25、D26号棟)	5,984,000	5,940,000	建築設計	5/16	99.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	根室市道管住宅昇降機設備改善工事 実施設計(花咲団地1、2号棟)	2,662,000	2,376,000	建築設計	6/6	89.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道管住宅新築外構工事 実施設計((仮称)小樽中央団地)	8,338,000	6,644,430	土木設計	4/21	79.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道管住宅新築外構工事 修正設計(白鳥台2丁目団地A)	3,289,000	3,124,000	土木設計	5/15	95.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道管住宅新築工事 地盤調査((仮称)小樽中央団地)	8,151,000	6,875,000	地質調査	5/16	84.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	函館市道管住宅新築工事 現況測量((仮称)西部地区団地)	7,854,000	7,678,000	測量	6/13	97.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	札幌市道管住宅改善工事 監理(東苗穂団地R1、R2、R5、R6号棟)	4,070,000	3,124,000	委託・その他	6/13	76.8%		建設部
建築局	計画管理課	14	江別市道管住宅新築工事 監理(大麻宮町団地C)	6,666,000	6,622,000	委託・その他	5/22	99.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	留萌市道管住宅改善工事 監理(高砂団地36号棟)	3,091,000	2,750,000	委託・その他	6/5	89.0%		建設部
建築局	計画管理課	14	苫小牧市道管住宅新築工事 監理(しらかば南団地B)	8,558,000	8,360,000	委託・その他	6/20	97.7%		建設部
建築局	計画管理課	14	苫小牧市道管住宅新築工事 監理(植苗中央団地D)	4,917,000	4,004,000	委託・その他	5/15	81.4%		建設部
建築局	計画管理課	14	室蘭市道管住宅新築工事 監理(白鳥台2丁目団地A-3)	6,105,000	4,807,000	委託・その他	5/15	78.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅新築設備工事 監理(大麻宮町団地C)	2,662,000	2,431,000	委託・その他	5/22	91.3%		建設部
建築局	計画管理課	6	小樽市道管住宅給油設備改善工事 監理(入船第二団地1、2、3号棟)	1,364,000	1,276,000	委託・その他	4/21	93.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	留萌市道管住宅改善設備工事 監理(高砂団地36号棟)	2,816,000	2,772,000	委託・その他	6/5	98.4%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	網走市道管住宅改善設備工事 監理(つくし丘団地1、2、3号棟)	5,027,000	5,005,000	委託・その他	5/23	99.6%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道管住宅新築設備工事 監理(しらかば南団地B)	4,158,000	4,125,000	委託・その他	6/20	99.2%		建設部
建築局	計画管理課	6	江別市道管住宅新築外構工事 監理(大麻宮町団地C)	2,629,000	2,101,000	委託・その他	5/22	79.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道管住宅新築外構工事 監理(しらかば南団地B)	4,983,000	4,675,000	委託・その他	6/20	93.8%		建設部
建築局	計画管理課	6	苫小牧市道管住宅新築外構工事 監理(植苗中央団地D)	5,368,000	5,038,000	委託・その他	5/15	93.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	室蘭市道管住宅新築外構工事 監理(白鳥台2丁目団地A-3)	2,563,000	2,398,000	委託・その他	5/15	93.6%		建設部
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 防B402雪寒工事 実測実施設計	21,230,000	19,910,000	土木設計	7/4	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	芦別砂川線 地道債70交安工事 道路路予備設計	19,954,000	18,700,000	土木設計	7/4	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その3	9,317,000	8,734,000	技術資料作成	7/4	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖公園線 地道債61交安工事 工法比較検討資料作成	9,207,000	8,635,000	技術資料作成	7/4	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・111基線通 交通安全工事 家屋調査	1,606,000	1,485,000	技術資料作成	7/4	92.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 防B402雪寒工事 地質調査	10,417,000	9,570,000	地質調査	7/4	91.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	支笏湖公園線 地道債61交安工事 実測線調査	11,759,000	11,110,000	測量	7/4	94.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	真谷地沼の沢(停)線 沼ノ沢橋(歩下)橋梁補修設計	10,868,000	10,208,000	土木設計	7/4	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 地道債工事 交通量調査	5,918,000	5,555,000	技術資料作成	7/4	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別出張所管内 橋梁点検その5	8,261,000	7,733,000	技術資料作成	7/4	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園 雪華の像補修検討	3,927,000	3,663,000	技術資料作成	7/4	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事(橋梁舗装工)(補正・明許)施工管理	1,034,000	924,000	技術資料作成	7/4	89.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峰延線 交通安全3工事 道路設計	5,203,000	4,840,000	土木設計	7/11	93.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 橋梁点検その4	13,112,000	12,265,000	技術資料作成	7/11	93.5%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 次世代交遊拠点検討	7,568,000	7,095,000	技術資料作成	7/11	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 白東橋橋梁補修工事 地質調査	6,699,000	6,215,000	地質調査	7/11	92.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・2・401花川通 地道債工事 調査設計	4,136,000	3,894,000	土木設計	7/18	94.1%		
札幌建設管理部	本部	6	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事 用地測量	1,826,000	1,716,000	測量	7/18	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	月形峯向線 地道債83交安工事 実測実施設計	6,226,000	5,830,000	土木設計	7/18	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	真谷地沼の沢(停)線 真谷地橋(車)橋梁補修設計	6,743,000	6,325,000	土木設計	7/18	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	舞鶴追分線 第6号橋橋梁補修設計	5,379,000	5,005,000	土木設計	7/18	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	当別浜益港線 交通安全1工事 用地測量	6,666,000	6,380,000	測量	7/25	95.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌建設管理部 盛土規制法基礎調査	13,046,000	12,210,000	技術資料作成	8/1	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	江別長沼線 地道債工事 用地測量	5,346,000	5,060,000	測量	8/1	94.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別浜益港線 交通安全1工事 道路実施設計	4,081,000	3,795,000	土木設計	8/1	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	北海道真駒内公園外 長寿命化計画 検討業務	9,713,000	9,075,000	技術資料作成	8/1	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美瑛富良野線 有明線橋耐震補強設計	14,927,000	13,970,000	土木設計	8/22	93.6%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務その2	9,900,000	9,295,000	技術資料作成	8/22	93.9%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 舗装点検システム用データベース作成	3,399,000	3,190,000	技術資料作成	8/22	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 排水処理検討	1,914,000	1,793,000	技術資料作成	8/22	93.7%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 妹背牛橋架替工事(旧橋解体)(補正・明許)施工管理	1,133,000	1,012,000	技術資料作成	8/22	89.3%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗山北広島線 防B453 雪害工事実測実施設計	13,926,000	13,068,000	土木設計	8/29	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	赤平奈井江線 局改(一般局改)(特)工事実測実施設計	6,050,000	5,720,000	土木設計	8/29	94.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	長沼出張所管内 橋梁点検	13,442,000	12,606,000	技術資料作成	8/29	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・2・401花川通 交付金工事保安解除協議資料作成	5,324,000	4,257,000	技術資料作成	8/29	80.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	3・4・9旭通 交通安全工事騒音振動調査外	4,576,000	4,235,000	技術資料作成	8/29	92.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別恵庭線 地道債50 交安工事施工計画検討外	4,279,000	4,015,000	技術資料作成	8/29	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	深川雨竜線 電線共同溝工事(舗装工)外(補正・明許)外施工管理	1,056,000	1,001,000	技術資料作成	8/29	94.8%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	3	岩見沢出張所管内 道路事業積算補助業務	1,067,000	957,000	技術資料作成	9/12	89.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌出張所管内 角田橋(車)函渠詳細設計	21,142,000	19,745,000	土木設計	9/5	93.4%		
札幌建設管理部	当別出張所	6	江別奈井江線外 局改(側溝)(特)工事調査設計	3,124,000	2,926,000	土木設計	9/5	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	3・4・311 対雁中通 地道債工事事業認可資料作成	4,917,000	4,642,000	技術資料作成	9/5	94.4%		
札幌建設管理部	深川出張所	6	深川雨竜線外 局改(一般局改)(特)工事調査設計	5,467,000	5,170,000	土木設計	9/12	94.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その4(補正・明許)	16,214,000	15,180,000	技術資料作成	9/12	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その5(補正・明許)	16,643,000	15,620,000	技術資料作成	9/12	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	増毛稲田線 北龍橋橋梁補修工事地質調査(補正・明許)外	7,458,000	7,018,000	地質調査	9/12	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	江別長沼線 総B4 地方道工事外実測線調査	13,178,000	10,450,000	測量	9/12	79.3%		
札幌建設管理部	本部	6	江別恵庭線 区域測量	2,255,000	2,090,000	測量	9/12	92.7%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	美唄富良野線 局改(一般局改)(特)工事調査設計	3,993,000	3,740,000	土木設計	9/26	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌北広島環状線 地道債73 交安工事防雪対策検討	26,587,000	24,365,000	技術資料作成	9/26	91.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌北広島環状線 地道債73 交安工事環境調査	8,327,000	7,810,000	技術資料作成	9/26	93.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 道路事業現場技術業務その4	7,986,000	7,480,000	技術資料作成	9/26	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その1	7,469,000	7,040,000	技術資料作成	9/26	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	3・4・8新町通 地道債工事物件等調査その1	8,514,000	7,920,000	技術資料作成	9/26	93.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 橋梁診断その2	6,963,000	6,490,000	技術資料作成	9/26	93.2%		
札幌建設管理部	本部	6	3・4・8新町通 地道債工事物件等調査その3	8,954,000	8,448,000	技術資料作成	9/26	94.3%		
札幌建設管理部	本部	6	3・4・8新町通 地道債工事物件等調査その2	8,030,000	7,568,000	技術資料作成	9/26	94.2%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	栗山北広島線 地道債81 交安工事地質調査	5,643,000	5,236,000	地質調査	9/26	92.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	美唄富良野線 地道債302 改築工事(美唄工区)地質調査	4,675,000	3,718,000	地質調査	9/26	79.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	開発茶志内線 交通安全5 工事実測線調査	9,394,000	8,800,000	測量	9/26	93.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	坑口の沢川 砂防工事砂防堰堤設計(1号堰堤)(補正・明許)	14,916,000	14,025,000	土木設計	7/4	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	坑口の沢川 砂防工事砂防堰堤設計(2号堰堤)(補正・明許)	14,630,000	13,750,000	土木設計	7/4	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事河道計画検討	13,035,000	12,210,000	土木設計	7/4	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	阿野呂川 広域河川改修工事護岸設計	8,173,000	7,700,000	土木設計	7/4	94.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事帯工設計	6,710,000	6,270,000	土木設計	7/4	93.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事施工計画検討	10,417,000	9,790,000	技術資料作成	7/4	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	南九号川 大規模特定河川改修工事施工計画検討	7,733,000	7,238,000	技術資料作成	7/4	93.6%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	右2の沢川 砂防工事砂防計画検討(補正・明許)	9,779,000	9,185,000	技術資料作成	7/4	93.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事河道計画検討	5,456,000	5,126,000	技術資料作成	7/4	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門工実施検討(補正・明許)	5,544,000	5,159,000	技術資料作成	7/4	93.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事1工区騒音振動調査	4,884,000	4,598,000	技術資料作成	7/4	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	中の川左股川 砂防工事環境調査	4,686,000	4,433,000	技術資料作成	7/4	94.6%		内訳書提出
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事家屋調査	3,498,000	3,245,000	技術資料作成	7/4	92.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川 環境整備工事(補正・明許)外外施工管理	1,353,000	1,089,000	技術資料作成	7/4	80.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事河道実施設計(補正・明許)	4,510,000	4,257,000	土木設計	7/11	94.4%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事外河道計画検討	20,350,000	19,041,000	技術資料作成	7/11	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事(左股川地区)砂防計画調査(補正・明許)外	18,469,000	17,358,000	技術資料作成	7/11	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事河道計画検討	15,004,000	14,124,000	技術資料作成	7/11	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事床止工配置検討	6,633,000	6,226,000	技術資料作成	7/11	93.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	美笛川 砂防工事地質調査(補正・明許)	10,274,000	9,548,000	地質調査	7/11	92.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地質調査その2(補正・明許)	6,974,000	6,556,000	地質調査	7/11	94.0%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ワッカウエンベツ川 砂防工事地質調査(補正・明許)	5,863,000	5,500,000	地質調査	7/11	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	札の内川 砂防工事地質調査(補正・明許)	5,511,000	4,950,000	地質調査	7/11	89.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ワッカウエンベツ川 砂防工事地形調査(補正・明許)	18,590,000	17,820,000	測量	7/11	95.9%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	札の内川 砂防工事地形調査(補正・明許)	13,288,000	10,670,000	測量	7/11	80.3%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門詳細設計その1(補正・明許)	25,300,000	23,760,000	土木設計	7/18	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事樋門詳細設計その2(補正・明許)	14,674,000	13,695,000	土木設計	7/18	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	札の内川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	12,166,000	11,418,000	土木設計	7/18	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事管理用通路設計	8,404,000	8,140,000	土木設計	7/18	96.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 河道内掘削伐木管理計画評価検討	26,708,000	25,410,000	技術資料作成	7/18	95.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	琴似発寒川 砂防工事(盤深川地区)砂防計画調査	16,159,000	15,180,000	技術資料作成	7/18	93.9%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 環境整備工事環境調査	6,116,000	5,720,000	技術資料作成	7/18	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東美唄川 砂防工事地質調査(補正・明許)	9,185,000	8,613,000	地質調査	7/18	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	農場川 砂防工事地質調査(補正・明許)	7,403,000	6,930,000	地質調査	7/18	93.6%		
札幌建設管理部	本部	6	阿野呂川 広域河川改修工事用地測量その1	4,356,000	4,048,000	測量	7/18	92.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	晩生内川 砂防工事用地測量	5,346,000	5,236,000	測量	7/18	97.9%		
札幌建設管理部	本部	6	徳富川(特)改修工事用地測量	2,464,000	2,310,000	測量	7/18	93.8%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防技術資料作成	6,941,000	6,490,000	技術資料作成	7/18	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事排水施設設計	21,087,000	19,800,000	土木設計	7/25	93.9%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防実施設計(補正・明許)	4,983,000	4,719,000	土木設計	7/25	94.7%		
札幌建設管理部	本部	6	阿野呂川 広域河川改修工事用地測量その2	9,680,000	9,185,000	測量	7/25	94.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	滝川出張所	6	右2の沢川 砂防工事調査設計(補正・明許)外	11,715,000	11,000,000	土木設計	8/1	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 施設整備検討	4,268,000	4,015,000	技術資料作成	8/1	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 広域河川改修工事家屋調査その2	1,771,000	1,672,000	技術資料作成	8/1	94.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	坑口の沢川 砂防工事(1号堰堤外)地質調査(補正・明許)外	10,241,000	9,515,000	地質調査	8/1	92.9%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	札幌南10条西23丁目急傾斜地工事施工計画検討	7,953,000	7,590,000	土木設計	8/1	95.4%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事浸水解析	18,700,000	17,490,000	技術資料作成	8/1	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川 広域河川改修工事洪水解析	12,650,000	11,880,000	技術資料作成	8/1	93.9%		
札幌建設管理部	長沼出張所	6	馬追運河外(特)改修工事騒音振動調査外	5,269,000	4,950,000	技術資料作成	8/1	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	札幌西野9急傾斜地工事詳細設計	14,564,000	13,827,000	土木設計	8/22	94.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	柏木川 流域治水対策工事(鳥松川工区)樋門詳細設計その3	8,690,000	8,140,000	土木設計	8/22	93.7%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	雨煙別川 広域河川改修工事騒音振動調査	5,907,000	5,566,000	技術資料作成	8/22	94.2%		
札幌建設管理部	事業課	6	望月寒川 広域河川改修工事施工計画検討	5,676,000	5,324,000	技術資料作成	8/22	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	東美唄川外 砂防工事実施設計(1号堰堤)(補正・明許)外	3,003,000	2,761,000	技術資料作成	8/22	91.9%		
札幌建設管理部	本部	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事用地測量	8,459,000	7,909,000	測量	8/22	93.5%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	札幌建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策砂防調査(補正・明許)	13,112,000	12,342,000	技術資料作成	8/29	94.1%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	ワッカウエンベツ川 砂防工事調査検討(補正・明許)外	6,094,000	5,720,000	技術資料作成	8/29	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 多自然川づくり効果調査	6,347,000	5,929,000	技術資料作成	8/29	93.4%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 土砂・洪水氾濫対策地形測量(補正・明許)	6,820,000	6,435,000	測量	8/29	94.4%		
札幌建設管理部	本部	6	雨煙別川 広域河川改修工事用地測量	5,610,000	5,225,000	測量	8/29	93.1%		
札幌建設管理部	本部	6	ヤリキレナイ川 総合流域防災工事用地測量	5,225,000	4,895,000	測量	8/29	93.7%		
札幌建設管理部	本部	3	岩見沢出張所管内 治水事業積算補助業務	1,177,000	941,600	技術資料作成	9/12	80.0%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画システム設計その1(補正・明許)	19,965,000	18,700,000	土木設計	9/5	93.7%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部 砂防長寿命化計画システム設計その2(補正・明許)	19,459,000	18,260,000	土木設計	9/5	93.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	歌志内本町4急傾斜地工事調査設計	12,782,000	11,990,000	土木設計	9/5	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	利根別川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査	18,403,000	17,281,000	技術資料作成	9/5	93.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	石宮の沢川外 特定構造物更新工事長寿命化計画策定	19,272,000	18,040,000	技術資料作成	9/5	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	富丘川外 特定構造物更新工事長寿命化計画策定	19,272,000	18,150,000	技術資料作成	9/5	94.2%		内訳書提出
札幌建設管理部	事業課	6	ワラビ川外 特定構造物更新工事長寿命化計画策定	14,520,000	13,640,000	技術資料作成	9/5	93.9%		
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内(特)樋門等河川管理施設点検その2	15,532,000	14,520,000	技術資料作成	9/5	93.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事2工区騒音振動調査	5,544,000	5,214,000	技術資料作成	9/5	94.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	平和寺の沢川 砂防工事再評価検討	5,247,000	4,895,000	技術資料作成	9/5	93.3%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	石山川 総合流域防災工事再評価資料作成	4,818,000	4,510,000	技術資料作成	9/5	93.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査	3,091,000	2,376,000	技術資料作成	9/5	76.9%		
札幌建設管理部	事業課	6	真駒内川 総合流域防災工事2工区施工管理	1,958,000	1,562,000	技術資料作成	9/5	79.8%		
札幌建設管理部	事業課	6	月寒川 大規模特定河川改修工事施工管理	1,661,000	1,328,800	技術資料作成	9/5	80.0%		
札幌建設管理部	事業課	6	左股川 砂防工事(福井2号堰堤)地質調査(補正・明許)外	6,743,000	6,435,000	地質調査	9/5	95.4%		
札幌建設管理部	本部	6	利根別川 広域河川改修工事用地測量	2,002,000	1,892,000	測量	9/5	94.5%		
札幌建設管理部	事業課	6	当別川 応急対策工事樋門設計	9,130,000	8,635,000	土木設計	9/12	94.6%		
札幌建設管理部	事業課	6	早苗別川外 特定構造物更新工事長寿命化計画策定	18,876,000	17,710,000	技術資料作成	9/12	93.8%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	ポントネ川 大規模特定河川改修工事河道計画検討	18,128,000	17,050,000	技術資料作成	9/12	94.1%		
札幌建設管理部	事業課	6	新川前田排水樋門外 特定構造物更新工事長寿命化計画策定	13,145,000	12,364,000	技術資料作成	9/12	94.1%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	由仁川 広域河川改修工事地下水観測	4,290,000	3,982,000	地質調査	9/12	92.8%		
札幌建設管理部	滝川出張所	6	歌志内本町4急傾斜地工事地質調査	4,895,000	4,565,000	地質調査	9/12	93.3%		
札幌建設管理部	本部	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事用地測量その2	8,459,000	8,063,000	測量	9/12	95.3%		
札幌建設管理部	本部	6	ペンケ歌志内川 広域河川改修工事用地測量その1	5,027,000	3,905,000	測量	9/12	77.7%		
札幌建設管理部	事業課	6	事業課管内 砂防情報基盤整備工事調査設計	3,311,000	2,648,800	土木設計	9/26	80.0%		内訳書提出
札幌建設管理部	本部	6	札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等基礎調査その1	6,765,000	6,358,000	技術資料作成	9/26	94.0%		
札幌建設管理部	岩見沢出張所	6	住吉の沢川 砂防工事地質調査	4,224,000	3,322,000	地質調査	9/26	78.6%		
札幌建設管理部	本部	6	北広島中央5丁目2(特)急傾斜地工事用地測量	3,080,000	2,376,000	測量	9/26	77.1%		
札幌建設管理部	本部	6	利根別川 大規模特定河川改修工事用地測量	2,123,000	1,628,000	測量	9/26	76.7%		
札幌建設管理部	千歳出張所	6	千歳出張所管内 災害調査設計	3,784,000	3,553,000	土木設計	9/26	93.9%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(当丸隧道シェルター)補修設計	35,651,000	33,330,000	土木設計	7/6	93.5%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	3・4・14若松線 地道債(局改)工事橋梁詳細設計	31,075,000	29,150,000	土木設計	7/6	93.8%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	仁木赤井川線 地道債(交安)工事(第十一号橋)橋梁設計	19,558,000	18,315,000	土木設計	7/6	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	登上市停車場線 地道債(交安)工事調査設計	11,891,000	11,110,000	土木設計	7/6	93.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山深線 道路メンテナンス工事大型構造物補修設計(朝里天狗覆道)	8,228,000	7,700,000	土木設計	7/6	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	美川黒松内線 防災安全B(雪害)工事地質調査	5,742,000	5,390,000	地質調査	7/6	93.9%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	朱太川(道単)改修工事 河道計画	11,825,000	11,110,000	土木設計	7/6	94.0%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	朱太川(道単)改修工事外 実施設計	7,029,000	6,468,000	技術資料作成	7/6	92.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	志根津川 砂防メンテナンス工事砂防堰堤設計(補正・明許)外	7,425,000	6,952,000	土木設計	7/6	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	倶知安ニセコ線 地道債(交安)工事(南一線跨線橋撤去)施工計画検討	10,516,000	9,900,000	土木設計	7/13	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 地道債(交安)工事整備効果資料作成	4,928,000	4,620,000	技術資料作成	7/13	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム改良検討	11,517,000	11,110,000	土木設計	7/13	96.5%		
小樽建設管理部	事業課	6	朝里ダム メンテナンス工事 管理設備設計	22,154,000	20,790,000	土木設計	7/13	93.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市川 改修工事耐震化樋門設計	5,566,000	5,214,000	土木設計	7/13	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	銭函川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正・明許)外	4,037,000	3,784,000	地質調査	7/13	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事河道調査設計	14,784,000	13,860,000	土木設計	7/13	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽高島3丁目その2(道単)急傾斜地工事 用地測量	4,367,000	4,059,000	測量	7/13	92.9%		
小樽建設管理部	本部	6	尻別川 河川区域測量	3,542,000	3,322,000	測量	7/13	93.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内(道単)交安工事調査設計	3,531,000	3,311,000	技術資料作成	7/27	93.8%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 道路メンテナンス工事(清川トンネル)補修設計	9,438,000	8,800,000	土木設計	7/27	93.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	余市赤井川線 道路メンテナンス工事(黒川跨線橋)施工計画検討	4,697,000	4,378,000	土木設計	7/27	93.2%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	ニセコ高原比羅夫線 地道債(交安)工事(無電柱化)整備手法検討	15,719,000	14,740,000	土木設計	7/27	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	寿都黒松内線 道路メンテナンス工事(熱帯橋)耐震補強設計(補正・明許)外	20,240,000	18,975,000	土木設計	7/27	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	京極俱知安線 防災安全B(雪寒)工事防雪柵設計	10,109,000	9,515,000	土木設計	7/27	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・4南3条通 地道債工事(無電柱化)整備手法検討	8,184,000	7,645,000	土木設計	7/27	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債(交安)工事(無電柱化)整備手法検討	6,578,000	6,160,000	土木設計	7/27	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	蘭越ニセコ俱知安線 地道債(交安)工事工事用道路設計	10,571,000	9,911,000	土木設計	7/27	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	京極俱知安線 防災安全B(雪寒)工事地質調査	6,292,000	5,863,000	地質調査	7/27	93.2%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽建設管理部管内(急傾斜地計画調査費)調査設計	6,116,000	5,775,000	土木設計	7/27	94.4%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽建設管理部管内(急傾斜地計画調査費)地質調査	4,114,000	3,850,000	地質調査	7/27	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	ヌツチ川 改修工事再評価資料作成(補正・明許)外	5,324,000	4,983,000	技術資料作成	7/27	93.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	俱知安ニセコ線 地道債(交安)工事実測実施設計(旭地区)	21,076,000	19,800,000	土木設計	8/3	93.9%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債(交安)工事実測実施設計	20,482,000	19,195,000	土木設計	8/3	93.7%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	3・4・4南3条通 地道債工事仮道工設計	16,797,000	15,840,000	土木設計	8/3	94.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(雪寒)工事雪況調査	15,653,000	14,960,000	土木設計	8/3	95.6%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	泊共和線 防災安全B(雪寒)工事地質調査	4,972,000	4,565,000	地質調査	8/3	91.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	俱知安ニセコ線外 地道債(交安)工事調査設計	3,124,000	2,937,000	技術資料作成	8/3	94.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	畚部川 改修工事施工計画	5,489,000	5,137,000	土木設計	8/3	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	東の沢川 砂防メンテナンス工事地質調査(補正・明許)外	4,070,000	3,828,000	地質調査	8/3	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定	3,014,000	2,816,000	技術資料作成	8/3	93.4%		
小樽建設管理部	本部	6	発足川 砂防メンテナンス工事用地測量(補正・明許)	3,916,000	3,025,000	測量	8/3	77.2%		
小樽建設管理部	本部	6	尻別川(道単)改修工事外水質調査	3,190,000	2,948,000	技術資料作成	8/3	92.4%		
小樽建設管理部	事業課	6	小樽高島1丁目・2丁目1 急傾斜地工事 事業再評価検討	4,301,000	4,059,000	技術資料作成	8/24	94.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽梅ヶ枝2 急傾斜地工事再評価資料作成	4,565,000	4,213,000	技術資料作成	8/24	92.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 環境調査(補正・明許)	11,451,000	10,758,000	技術資料作成	8/24	93.9%		
小樽建設管理部	本部	3	小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その3	4,246,000	3,905,000	技術資料作成	8/31	92.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	蕨古平線 地道債(交安)工事地質調査	4,829,000	4,510,000	地質調査	8/31	93.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽勝納 急傾斜地工事騒音振動調査	3,674,000	3,443,000	技術資料作成	8/31	93.7%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4 急傾斜地工事騒音振動調査	3,091,000	2,915,000	技術資料作成	8/31	94.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽入船4丁目(4) 急傾斜地メンテナンス工事騒音振動調査	3,091,000	2,904,000	技術資料作成	8/31	94.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽蘭島1丁目4 急傾斜地工事家屋調査	2,585,000	2,420,000	技術資料作成	8/31	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽勝納 急傾斜地工事家屋調査	2,750,000	2,585,000	技術資料作成	8/31	94.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽入船4丁目(4) 急傾斜地メンテナンス工事家屋調査	2,134,000	2,013,000	技術資料作成	8/31	94.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	祝津漁港外 機能保全工事外 漁港台帳更新	9,075,000	8,525,000	技術資料作成	8/31	93.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	千走漁港(原歌地区)外 機能保全工事外 漁港台帳更新	5,478,000	5,115,000	技術資料作成	8/31	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	冊内川 砂防工事騒音振動調査	3,421,000	3,212,000	技術資料作成	8/31	93.9%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	ルベシベ川 改修工事距離標設置	2,970,000	2,288,000	測量	8/31	77.0%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	蕨古平線 地道債(交安)工事調査設計	10,230,000	9,658,000	土木設計	9/7	94.4%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽環状線 地道債(交安)工事函渠補修設計	2,981,000	2,805,000	土木設計	9/7	94.1%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線(道単)局改工事通信設備設計	2,816,000	2,640,000	土木設計	9/7	93.8%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線 地道債(交安)工事地質調査	10,857,000	9,790,000	地質調査	9/7	90.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	畚部川 改修工事河道調査設計(補正・明許)	21,912,000	20,790,000	土木設計	9/7	94.9%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	尻別川 改修工事(俱知安地区)地形調査	8,954,000	8,360,000	測量	9/7	93.4%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	堀株川 改修工事 地形調査(補正・明許)	5,071,000	3,938,000	測量	9/7	77.7%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内(道単)交安工事ロードヒーティングコスト縮減検討	14,971,000	14,080,000	技術資料作成	9/21	94.0%		内訳書提出
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽海岸公園線 道路メンテナンス工事トンネル補修設計(豊井トンネル)	13,915,000	13,024,000	土木設計	9/21	93.6%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	古平神恵内線 地道債(交安)工事(当丸橋)耐震補強設計	10,824,000	10,098,000	土木設計	9/21	93.3%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	真狩出張所管内 道路事業現場技術業務その2	12,397,000	11,660,000	技術資料作成	9/21	94.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	岩内洞爺線(道単)局改工事管渠工設計	8,448,000	7,865,000	土木設計	9/21	93.1%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務(補正・明許)外その2	6,523,000	6,160,000	技術資料作成	9/21	94.4%		
小樽建設管理部	本部	6	蘭島川 河川区域測量(石標)(下流地区)	2,651,000	2,464,000	測量	9/21	92.9%		
小樽建設管理部	本部	6	小樽建設管理部管内 防災安全B(地方道)工事道路土工構築物点検	13,541,000	12,760,000	技術資料作成	9/28	94.2%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽港線 地道債(交安)工事橋梁予備設計	6,336,000	6,039,000	土木設計	9/28	95.3%		
小樽建設管理部	余市出張所	6	小樽定山溪線 砂防連携工事地質調査その2	11,187,000	10,560,000	地質調査	9/28	94.4%		内訳書提出
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内 道路事業現場技術業務その2	11,616,000	10,879,000	技術資料作成	9/28	93.7%		
小樽建設管理部	本部	6	余市川 特定構造物更新工事長寿命化計画作成その1	16,577,000	15,521,000	土木設計	9/28	93.6%		
小樽建設管理部	本部	6	余市川 特定構造物更新工事長寿命化計画作成その2	6,930,000	6,468,000	土木設計	9/28	93.3%		
小樽建設管理部	蘭越出張所	6	歌島川 防潮水門外特定構造物更新工事長寿命化計画作成	20,889,000	19,646,000	土木設計	9/28	94.0%		
小樽建設管理部	共和出張所	6	共和出張所管内外 治水事業現場技術業務その3	16,500,000	15,477,000	技術資料作成	9/28	93.8%		
小樽建設管理部	本部	6	堀株川共和水位観測局 災害調査設計	5,016,000	4,708,000	土木設計	9/28	93.9%		
小樽建設管理部	本部	14	ニセコアンベツ川外 水質調査(緊急業務)	2,871,000	2,629,000	技術資料作成	7/5	91.6%	1	
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 総合流域防災工事河川情報システム改良設計委託	7,095,000	6,798,000	土木設計	7/6	95.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線(メンテ-236)工事詳細設計(歡喜橋(上))委託	12,507,000	11,715,000	土木設計	7/6	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	八雲渡部線(メンテ-50)工事補修設計(安野島橋)委託(補正明許)外	10,406,000	10,153,000	土木設計	7/6	97.6%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	3・4・302大野市街通 改良工事実測実施設計委託	14,443,000	13,640,000	土木設計	7/6	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2中央通 改良工事道路設計委託	2,684,000	2,574,000	土木設計	7/6	95.9%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その5	2,222,000	2,222,000	技術資料作成	7/6	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	岩部渡島福島停車場線 砂防連携(改築-1)工事騒音振動調査委託	3,872,000	3,630,000	技術資料作成	7/6	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	丹羽今金線外(メンテ-249)工事(東小目名橋)施工管理委託外	4,290,000	4,026,000	土木設計	7/6	93.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	事業課	6	立待岬函館停車場線 法面調査設計委託	1,353,000	1,265,000	土木設計	7/6	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・7本町大通 改良工事事業損失家屋調査委託	4,554,000	4,290,000	技術資料作成	7/6	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川大規模特定河川改修工事 遊水地内設備設計委託(補正明許)	17,666,000	16,500,000	土木設計	7/6	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事取水施設設計委託(補正明許)	13,827,000	12,925,000	土木設計	7/6	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事河道計画検討委託(補正明許)	11,209,000	10,769,000	土木設計	7/6	96.1%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事排水工設計委託(補正明許)外	19,129,000	17,820,000	土木設計	7/6	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事橋梁設計委託(補正明許)	7,810,000	7,326,000	土木設計	7/6	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託	8,723,000	8,162,000	土木設計	7/6	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事土砂流用計画検討委託(補正明許)	3,289,000	3,113,000	土木設計	7/6	94.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部花磯(1)外砂防メンテナンス(急傾斜地)工事 施設詳細設計委託	16,302,000	15,290,000	土木設計	7/6	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	及部川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設設計委託(補正明許)	17,666,000	16,588,000	土木設計	7/6	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	瓜谷川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設設計委託(補正明許)	16,709,000	15,730,000	土木設計	7/6	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	建有川 砂防メンテナンス(砂防)工事施設設計委託(補正明許)	15,785,000	14,795,000	土木設計	7/6	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	乙部漁港外 機能保全工事外実施設計委託	17,424,000	16,500,000	土木設計	7/6	94.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託	8,745,000	8,228,000	土木設計	7/6	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事動態観測調査委託(補正明許)	10,010,000	9,240,000	地質調査	7/6	92.3%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事地質調査委託(補正明許)	5,577,000	5,203,000	地質調査	7/6	93.3%		
函館建設管理部	知内事業所	6	知内小谷石 道単地すべり工事(特対)調査観測委託	3,883,000	3,608,000	地質調査	7/6	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事外施工管理委託(補正明許)外	2,475,000	2,310,000	土木設計	7/6	93.3%		
函館建設管理部	知内事業所	6	松前博多6道単急傾斜地工事(特対)実施資料作成委託	1,881,000	1,760,000	技術資料作成	7/6	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	上ノ国扇石 砂防メンテナンス(急傾斜地)工用地調査委託	14,234,000	13,442,000	測量	7/6	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	久根別川 広域河川改修工用地測量調査委託	10,032,000	9,548,000	測量	7/6	95.2%		
函館建設管理部	本部	6	南茅部川汲 砂防メンテナンス(急傾斜地)工用地調査委託	6,644,000	6,270,000	測量	7/6	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	南茅部大船1 砂防メンテナンス(急傾斜地)工用地調査委託	6,149,000	5,775,000	測量	7/6	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線(防B地-60)工事法面設計委託	20,053,000	19,008,000	土木設計	7/20	94.8%		
函館建設管理部	事業課	6	八雲厚沢部線(防B地-60)工事地質調査委託	6,446,000	5,555,000	地質調査	7/20	86.2%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・4・7文教通 改良工事騒音振動調査委託	11,308,000	10,648,000	技術資料作成	7/20	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・7本町大通 改良工事騒音振動調査委託	5,324,000	5,038,000	技術資料作成	7/20	94.6%	内訳書提出	
函館建設管理部	事業課	6	3・3・3・7空港通 改良工事騒音振動調査委託	6,402,000	5,995,000	技術資料作成	7/20	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)外その1	9,174,000	8,668,000	土木設計	7/20	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)外その2	9,174,000	8,525,000	土木設計	7/20	92.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)その2	9,834,000	9,218,000	土木設計	7/20	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)その3	9,834,000	9,229,000	土木設計	7/20	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託(補正明許)その4	9,834,000	9,438,000	土木設計	7/20	96.0%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事排水工設計委託(補正明許)	13,310,000	12,452,000	土木設計	7/20	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託	5,214,000	4,884,000	土木設計	7/20	93.7%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	砂蘭部川 道単砂防工事(特対)調査設計委託	7,909,000	7,425,000	土木設計	7/20	93.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事施工管理委託(補正明許)	3,113,000	2,915,000	土木設計	7/20	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	釜谷(戸井) 漁港外 機能保全工事施工管理委託	3,740,000	3,498,000	土木設計	7/20	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	原口漁港外 機能保全工事外実施設計委託	7,238,000	6,776,000	土木設計	7/20	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸外 高潮対策工事外 施工管理委託	3,883,000	3,630,000	土木設計	7/20	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事地質調査委託(補正明許)	12,232,000	11,330,000	地質調査	7/20	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事環境調査委託	6,292,000	5,885,000	技術資料作成	7/20	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事事業損失家屋調査委託	4,796,000	4,455,000	技術資料作成	7/20	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託	4,433,000	4,158,000	技術資料作成	7/20	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川外 大規模特定河川改修工事外実施設計委託(補正明許)外	5,181,000	4,840,000	技術資料作成	7/20	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川外 広域河川改修工事外河道実施設計委託(補正明許)外	3,850,000	3,575,000	技術資料作成	7/20	92.9%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事騒音振動調査委託	4,862,000	4,510,000	技術資料作成	7/20	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事騒音振動調査委託	3,091,000	2,926,000	技術資料作成	7/20	94.7%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事外施工管理委託	1,804,000	1,683,000	土木設計	7/20	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	大舟海岸 高潮対策工事 騒音振動調査委託	3,993,000	3,718,000	技術資料作成	7/20	93.1%		
函館建設管理部	本部	6	八雲厚沢部線(防B地-60)工用地調査委託	3,817,000	3,652,000	測量	7/20	95.7%		
函館建設管理部	本部	6	上ノ国汐吹1 急傾斜地工用地調査委託	3,773,000	3,586,000	測量	7/20	95.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	江差木古内線(防B地-57)工事道路詳細設計委託	14,575,000	13,750,000	土木設計	7/27	94.3%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その6	3,322,000	3,322,000	技術資料作成	7/27	100.0%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その7	1,089,000	1,056,000	技術資料作成	7/27	97.0%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 道路事業三者検討会委託その8	1,100,000	1,100,000	技術資料作成	7/27	100.0%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事漂流保全工設計委託	15,103,000	14,190,000	土木設計	7/27	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事護岸工設計委託	6,413,000	5,995,000	土木設計	7/27	93.5%	内訳書提出	
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事河道計画検討委託	5,544,000	5,192,000	土木設計	7/27	93.7%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事取水工設計委託(補正明許)	16,489,000	15,510,000	土木設計	7/27	94.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	太櫓川 広域河川改修工事計画検討委託(補正明許)	5,687,000	5,335,000	土木設計	7/27	93.8%		
函館建設管理部	江差出張所	6	小谷石砂防メンテナンス(地すべり)工事調査設計委託(補正明許)	8,074,000	7,535,000	土木設計	7/27	93.3%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港外 機能保全工事実施設計委託	4,235,000	3,960,000	土木設計	7/27	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 広域河川改修工事地質調査委託	5,401,000	5,060,000	地質調査	7/27	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	汐泊川 広域河川改修工事再評価資料作成委託(補正明許)	5,159,000	4,840,000	技術資料作成	7/27	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4外 急傾斜地工事外実施資料作成委託	6,248,000	5,896,000	技術資料作成	7/27	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	南茅部川汲4 急傾斜地工事事業損失家屋調査委託	5,269,000	4,928,000	技術資料作成	7/27	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	福島豊浜 急傾斜地工事再評価資料作成委託	4,301,000	4,015,000	技術資料作成	7/27	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	山栗川外事業間連携砂防工事外施工管理委託(補正明許)外	6,050,000	5,753,000	技術資料作成	7/27	95.1%		
函館建設管理部	事業課	6	静浦漁港 機能保全工事公水面埋立竣功測量委託	1,804,000	1,705,000	測量	7/27	94.5%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	本部	6	南茅部大船2 砂防メンテナンス(急傾斜地)工用地調査委託	13,475,000	12,650,000	測量	7/27	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館南茅部線(メンテ-231)工事構造物設計(二股橋)委託	38,819,000	36,300,000	土木設計	8/3	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	赤川函館線(メンテ-241)工事橋梁補修設計(五稜郭跨線橋)委託	16,500,000	15,378,000	土木設計	8/3	93.2%		
函館建設管理部	奥尻出張所	6	奥尻島線外局改工事(一般)調査設計委託	3,344,000	3,113,000	技術資料作成	8/3	93.1%		
函館建設管理部	事業課	6	3・3・87新外環状線改良工事(単)道路概略設計委託	4,807,000	4,477,000	土木設計	8/3	93.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(防B雪-411)工事防雪対策設計委託	14,520,000	13,860,000	土木設計	8/3	95.5%		
函館建設管理部	事業課	6	3・4・2出雲通改良工事騒音振動調査委託	8,085,000	7,535,000	技術資料作成	8/3	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事河道計画検討委託(補正明許)	8,822,000	8,250,000	土木設計	8/3	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事施工管理委託(補正明許)	5,137,000	4,730,000	土木設計	8/3	92.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事河道計画検討委託(補正明許)その2	9,856,000	9,218,000	土木設計	8/3	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その2	6,886,000	6,457,000	土木設計	8/3	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 現場技術業務委託(漁港)その2	5,111,000	5,280,000	土木設計	8/3	95.8%		
函館建設管理部	事業課	6	住吉漁港外 機能保全工事実施設計委託	6,831,000	6,380,000	土木設計	8/3	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	本別漁港外 機能保全工事実施設計委託	8,723,000	8,173,000	土木設計	8/3	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	川汲漁港外 機能保全工事実施設計委託	6,380,000	5,995,000	土木設計	8/3	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	度杖崎海岸外 高潮対策工事外実施設計委託	4,620,000	4,323,000	土木設計	8/3	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川 大規模特定河川改修工事地質調査委託	10,538,000	9,790,000	地質調査	8/3	92.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 河川メンテナンス(特構) 工費長寿命化計画検討委託	6,182,000	5,830,000	技術資料作成	8/3	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 治水事業技術管理業務委託その2	5,291,000	4,994,000	技術資料作成	8/3	94.4%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川外 大規模特定河川改修工事外河道実施設計委託	5,984,000	5,577,000	土木設計	8/3	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 大規模特定河川改修工事再評価資料作成委託	4,301,000	4,026,000	技術資料作成	8/3	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	福島川 広域河川改修工事騒音振動調査委託(補正明許)外	4,411,000	4,059,000	技術資料作成	8/3	92.0%		
函館建設管理部	事業課	14	駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事減災計画細部検討委託	9,262,000	9,251,000	技術資料作成	8/3	99.9%		
函館建設管理部	事業課	6	水無沢川 通常砂防工事再評価資料作成委託	5,071,000	4,565,000	技術資料作成	8/3	90.0%		
函館建設管理部	事業課	6	松前白神 6 急傾斜地工事事業損失家屋調査委託	4,730,000	4,444,000	技術資料作成	8/3	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	団地の沢川外 通常砂防工事外実施設計委託	2,354,000	2,178,000	土木設計	8/3	92.5%		
函館建設管理部	本部	6	乙部厚沢部線 交安(通学路-10) 工事補償物件調査委託	4,048,000	3,795,000	技術資料作成	8/3	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	久根別川 広域河川改修工事補償物件調査委託	4,389,000	4,092,000	技術資料作成	8/3	93.2%		
函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線(防A地-2)工用地調査委託	2,706,000	2,519,000	測量	8/3	93.1%		
函館建設管理部	本部	6	山越駅裏沢 事業間連携砂防工用地調査委託(石標)	5,379,000	5,060,000	測量	8/3	94.1%		
函館建設管理部	本部	6	山栗川 事業間連携砂防工用地調査委託(石標)	5,093,000	4,840,000	測量	8/3	95.0%		
函館建設管理部	本部	6	江差姥神 砂防メンテナンス(急傾斜地)工用地調査委託	4,059,000	3,828,000	測量	8/3	94.3%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務委託その2	8,778,000	8,294,000	土木設計	7/27	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務委託その3	8,778,000	8,294,000	土木設計	7/27	94.5%		
函館建設管理部	事業課	6	函館恵山線(メンテ-225) 工事施工管理(野広橋)委託外	1,540,000	1,430,000	土木設計	8/31	92.9%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻空港滑走路端安全区域拡張工事 施工管理委託	1,859,000	1,749,000	土木設計	8/31	94.1%		
函館建設管理部	事業課施設保安室	6	函館上磯線外局改工事(一般)調査設計委託	3,773,000	3,740,000	技術資料作成	8/31	99.1%		
函館建設管理部	江差出張所	6	奥尻島線(宮津地区)(防B地-58) 工事保安解除申請書作成委託	4,928,000	4,400,000	技術資料作成	8/31	89.3%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事橋門耐震性能調査委託(補正明許)	13,145,000	12,309,000	土木設計	8/31	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 道単改修工事護岸工設計委託	8,426,000	7,876,000	土木設計	8/31	93.5%		
函館建設管理部	知内事業所	6	松前博多 6 道単急傾斜地工事(特対)仮設計委託	3,355,000	3,135,000	土木設計	8/31	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	吉岡漁港 農山漁村地域整備交付金工事実施設計委託	3,245,000	3,025,000	土木設計	8/31	93.2%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	大松前川 総合流域防災工事再評価資料作成委託(補正明許)	5,203,000	4,895,000	技術資料作成	8/31	94.1%		
函館建設管理部	事業課	6	藤城川外 通常砂防工事外実施設計委託(補正明許)外	3,443,000	3,333,000	技術資料作成	8/31	96.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部江差出張所管内 漁港事業台帳整備委託	6,138,000	5,742,000	技術資料作成	8/31	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	函館空港線 道路敷地調査委託	4,169,000	3,905,000	測量	8/31	93.7%		
函館建設管理部	本部	6	松前港線 交安(通学路) 工事補償物件調査委託その2	2,574,000	2,376,000	技術資料作成	8/31	92.3%		
函館建設管理部	事業課	6	函館上磯線(メンテ-235) 工事施工計画検討(新明和跨線橋)委託	6,875,000	6,435,000	土木設計	9/7	93.6%		
函館建設管理部	事業課	6	道南四季の杜公園 施設改築工事施工管理委託	2,178,000	2,068,000	土木設計	9/7	94.9%		
函館建設管理部	事業課	6	函館湾流域下水道浄化センター 施設解体設計委託	2,871,000	2,310,000	土木設計	9/7	80.5%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	久根別川 広域河川改修工事水路設計委託(補正明許)	19,074,000	17,820,000	土木設計	9/7	93.4%		
函館建設管理部	今金出張所	6	丸山川外 河川メンテナンス(特構) 工費長寿命化計画策定委託	16,819,000	15,785,000	土木設計	9/7	93.9%		
函館建設管理部	事業課	6	松倉川 環境整備工事施工計画検討委託	9,603,000	8,910,000	土木設計	9/7	92.8%		
函館建設管理部	知内事業所	6	股瀬川 道単砂防工事(特対)護岸設計委託	5,478,000	5,104,000	土木設計	9/7	93.2%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の沢川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託(補正明許)	6,160,000	5,775,000	土木設計	9/7	93.8%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 大規模特定河川改修工事地質調査委託	6,083,000	5,698,000	地質調査	9/7	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	松前白神6 急傾斜地工事騒音振動調査委託	3,498,000	3,278,000	技術資料作成	9/7	93.7%		
函館建設管理部	事業課	6	常盤川 大規模特定河川改修工事地形調査委託	12,188,000	11,517,000	測量	9/7	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	大沼公園鹿部線(防B交-351) 工用地調査委託	6,765,000	6,325,000	測量	9/7	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	新八雲停車場線(総A地-10) 工用地調査委託	5,819,000	5,577,000	測量	9/7	95.8%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部管内 災害調査設計委託	5,665,000	5,335,000	土木設計	8/31	94.2%		
函館建設管理部	本部	14	函館建設管理部管内 災害異常気象調査委託	1,507,000	1,507,000	技術資料作成	8/31	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その5	11,352,000	10,824,000	土木設計	9/21	95.3%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その6	11,352,000	10,648,000	土木設計	9/21	93.8%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その7	11,352,000	10,725,000	土木設計	9/21	94.5%		
函館建設管理部	本部	6	事業課管内 道路事業現場技術業務委託その8	14,322,000	13,365,000	土木設計	9/21	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その3	12,903,000	12,320,000	土木設計	9/21	95.5%		
函館建設管理部	本部	6	江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その4	13,167,000	12,430,000	土木設計	9/21	94.4%		
函館建設管理部	本部	6	奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託その2	13,783,000	12,980,000	土木設計	9/21	94.2%		
函館建設管理部	事業課	6	道南四季の杜公園 施設改築設計委託	5,973,000	5,764,000	土木設計	9/21	96.5%		
函館建設管理部	事業課	6	松前港線(メンテ-4) 工事事業損失家屋調査委託外	23,881,000	22,462,000	技術資料作成	9/21	94.1%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
函館建設管理部	今金出張所	14	八雲今金線外 交安工事吹雪予測調査委託	11,649,000	11,649,000	技術資料作成	9/21	100.0%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道単改修工事(特対) 河川情報システム改良設計委託	4,752,000	4,620,000	土木設計	9/21	97.2%		
函館建設管理部	本部	6	厚沢部川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託	3,388,000	3,168,000	土木設計	9/21	93.5%		
函館建設管理部	本部	6	チブタウシナイ川外 災害復旧工事施工管理委託	2,574,000	2,409,000	土木設計	9/21	93.6%		
函館建設管理部	八雲出張所	6	遊楽部川 河川メンテナンス(特構) 工事長寿命化計画策定委託	9,438,000	8,855,000	土木設計	9/21	93.8%		内訳書提出
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部川 広域河川改修工事取水工設計委託(補正明許)	11,825,000	11,110,000	土木設計	9/21	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	青苗川外 河川メンテナンス(特構) 工事長寿命化計画策定委託	14,113,000	13,200,000	土木設計	9/21	93.5%		
函館建設管理部	今金出張所	6	白別川 道単砂防工事(特対) 砂防堰堤調査設計委託	23,023,000	21,505,000	土木設計	9/21	93.4%		
函館建設管理部	江差出張所	6	厚沢部本町 1 事業間連携急傾斜地工事仮設計画検討委託	3,201,000	2,992,000	土木設計	9/21	93.5%		
函館建設管理部	事業課	6	駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策工事 システム改良設計委託(補正明許) その2	4,169,000	3,872,000	土木設計	9/21	92.9%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画関連委託	4,191,000	3,938,000	技術資料作成	9/21	94.0%		
函館建設管理部	事業課	6	湯の川外 大規模特定河川改修工事外河道実施設計委託	1,969,000	1,837,000	技術資料作成	9/21	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	知内小谷石(1)外 砂防メンテナンス(急傾斜地) 工事用地調査委託	10,835,000	10,142,000	測量	9/21	93.6%		
函館建設管理部	江差出張所	6	北檜山大成線(防B雪-411) 工事地質調査委託	5,786,000	5,368,000	地質調査	9/28	92.8%		
函館建設管理部	事業課	6	白尻豊崎線(メンテ-254) 工事外保安林内行為申請書作成委託	1,716,000	1,606,000	技術資料作成	9/28	93.6%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道単改修工事(特対) 真駒内川水位局無線回線検討委託	6,149,000	5,940,000	技術資料作成	9/28	96.6%		
函館建設管理部	今金出張所	6	上古丹川 河川メンテナンス(特構) 工事長寿命化計画策定委託	7,304,000	6,842,000	土木設計	9/28	93.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	田代川 道単改修工事(特対)(地域改良) 河道実施設計委託	2,959,000	2,772,000	土木設計	9/28	93.7%		
函館建設管理部	今金出張所	6	白別川 道単砂防工事(特対) 地質調査委託	5,049,000	4,675,000	地質調査	9/28	92.6%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部管内 漁港事業実施設計委託その1	7,326,000	6,798,000	土木設計	9/28	92.8%		
函館建設管理部	本部	6	函館建設管理部管内 道単改修工事(特対) 樋門・樋管健全度調査委託	9,658,000	9,174,000	技術資料作成	9/28	95.0%		内訳書提出
函館建設管理部	事業課	6	藤城川 通常砂防工事騒音振動調査委託(補正明許)	8,602,000	8,030,000	技術資料作成	9/28	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	函館建設管理部管内 漁港事業台帳整備委託	12,232,000	11,495,000	技術資料作成	9/28	94.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	真駒内川 総合流域防災工事騒音振動調査委託	2,508,000	2,332,000	技術資料作成	9/28	93.0%		
函館建設管理部	江差出張所	6	吉岡川外 砂防メンテナンス(砂防) 工事外実施資料作成委託(補正明許)外	3,652,000	3,410,000	測量	9/28	93.4%		
函館建設管理部	事業課	6	中の川漁港 水産生産基盤整備工事公有水面埋立竣功測量委託	1,144,000	1,067,000	測量	9/28	93.3%		
函館建設管理部	本部	6	岩部渡島島嶼停車場外(防B地-61) 工事(落石対策) 用地調査委託	3,685,000	3,465,000	測量	9/28	94.0%		
函館建設管理部	奥尻出張所	14	奥尻島線 道路災害復旧工事調査設計委託(緊急)	2,673,000	2,420,000	土木設計	7/18	90.5%		1
函館建設管理部	本部	3	八雲厚沢部線(地企) 工事精算補助業務委託	1,210,000	1,122,000	技術資料作成	9/21	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	千歳鶴川線 長寿命化(早来跨線橋) 工事耐震補強設計(補正繰越) 外	37,235,000	35,090,000	土木設計	7/4	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別鶴川線 長寿命化(炭住橋) 工事地質調査(補正繰越)	6,633,000	6,248,000	地質調査	7/4	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線 防交交付金B(防災) 工事法面詳細設計	14,300,000	13,475,000	土木設計	7/4	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取門別線 長寿命化(平取橋(歩下)) 工事橋梁補修設計	19,976,000	18,843,000	土木設計	7/4	94.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取門別線 長寿命化(広富橋) 工事橋梁補修設計	10,934,000	10,263,000	土木設計	7/4	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線 長寿命化(大岸1号橋) 工事橋梁補修設計	8,448,000	8,140,000	土木設計	7/4	96.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	比字厚質(停)線 長寿命化(受勾橋) 工事橋梁補修設計	13,992,000	13,090,000	土木設計	7/4	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	比字厚質(停)線 長寿命化(受勾橋) 工事地質調査	3,982,000	3,696,000	地質調査	7/4	92.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事 河道整備検討	18,348,000	17,226,000	土木設計	7/4	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	J R 日高線 護岸補修委託工事 護岸実施設計	5,995,000	5,500,000	土木設計	7/4	91.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港 海岸メンテナンス工事家屋調査(補正繰越)	2,288,000	2,090,000	技術資料作成	7/4	91.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	春立漁港 海岸メンテナンス工事騒音振動調査(補正繰越)	3,971,000	3,718,000	技術資料作成	7/4	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港 機能保全工事計画策定	19,910,000	18,370,000	土木設計	7/4	92.3%		
室蘭建設管理部	本部	6	真狩津川 改修工事 補償物件等調査	5,863,000	5,555,000	技術資料作成	7/4	94.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線(特対) 局改(一般) 工事(需要設備) 改修設計	5,863,000	5,313,000	土木設計	7/11	90.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線 交付金B(防災) 工事落石防護柵詳細設計	3,102,000	2,915,000	土木設計	7/11	94.0%		内訳書提出
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	門別出張所管内 長寿命化工事橋梁点検その2	18,205,000	17,270,000	土木設計	7/11	94.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取静内線 長寿命化(太陽橋) 工事橋梁補修設計(補正繰越) 外	10,175,000	9,526,000	土木設計	7/11	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取門別線 長寿命化(平取橋(車)) 工事橋梁補修設計(補正繰越) 外	15,180,000	14,300,000	土木設計	7/11	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	南黄金長和線 長寿命化(下谷藤橋) 工事橋梁補修設計	6,644,000	6,270,000	土木設計	7/11	94.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	14	樽前山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討	11,132,000	11,099,000	技術資料作成	7/11	99.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	豊浦漁港 機能保全工事岸壁実施設計	2,046,000	1,925,000	土木設計	7/11	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港 水産生産基盤整備工事岸壁実施設計	10,681,000	10,032,000	土木設計	7/11	93.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	ウヨロ川 改修工事外 河道実施設計(補正繰越)	4,004,000	3,718,000	技術資料作成	7/11	92.9%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 通常砂防工事 再評価資料作成(補正繰越)	4,367,000	4,092,000	技術資料作成	7/11	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭幕西町急傾斜地 崩壊対策工事 振動騒音調査	3,344,000	3,080,000	技術資料作成	7/11	92.1%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋南町4丁目急傾斜地 崩壊対策工事 騒音振動調査	2,684,000	2,508,000	技術資料作成	7/11	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 通常砂防工事外 実施設計(補正繰越)	2,222,000	2,068,000	技術資料作成	7/11	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	荻伏漁港外 漁村再生交付金工事外施工管理	5,753,000	5,357,000	土木設計	7/11	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	四十三川 砂防工事(砂防メンテナンス) 用地測量	5,302,000	4,928,000	測量	7/11	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	白水川 砂防工事(砂防メンテナンス) 用地測量	7,216,000	6,677,000	測量	7/11	92.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	小有珠川 砂防工事(砂防メンテナンス) 立木調査	2,156,000	1,815,000	技術資料作成	7/11	84.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川 砂防工事(砂防メンテナンス) 用地測量	6,248,000	5,874,000	測量	7/11	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	河筋出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その1	16,489,000	15,730,000	土木設計	7/25	95.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	河筋出張所管内 橋梁長寿命化工事橋梁点検その2	17,215,000	16,203,000	土木設計	7/25	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	穂別鶴川線 長寿命化(炭住橋) 工事耐震性能照査(補正繰越) 外	16,159,000	15,125,000	土木設計	7/25	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	3・1・3 臨海北通 地道債工事電線地中化資料作成	10,285,000	9,625,000	技術資料作成	7/25	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取門別線 長寿命化(仁立内大橋) 工事橋梁補修設計(補正繰越) 外	13,090,000	12,309,000	土木設計	7/25	94.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	様似漁港 海岸(特対) 局部改良工事護岸実施設計	8,690,000	8,140,000	土木設計	7/25	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	礼文漁港 機能保全工事調査設計	5,445,000	5,115,000	土木設計	7/25	93.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム 堰堤改良工事法面設計(補正繰越)	8,833,000	8,250,000	土木設計	7/25	93.4%		
室蘭建設管理部	浦河出張所	6	浦河ダム 堰堤改良工事地質調査(補正繰越)	9,570,000	8,910,000	地質調査	7/25	93.1%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虎杖浜海岸 侵食対策工事費用対効果分析	4,224,000	4,004,000	技術資料作成	7/25	94.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	3・4・3 1 3 東通交付金工事 用地測量	14,256,000	13,079,000	測量	7/25	91.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	パンケヌシ川砂防工事(砂防メンテナンス) 立木調査	2,926,000	2,442,000	技術資料作成	7/25	83.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	大学の沢川通常砂防工事 用地測量	4,411,000	4,048,000	測量	7/25	91.8%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 盛土規制法基礎調査	8,492,000	7,975,000	技術資料作成	8/1	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上厚真苫小牧線 防交交付金B(改築)工事舗装補修設計外	13,662,000	12,870,000	土木設計	8/1	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚賀漁港外 機能保全工事防波堤実施設計	4,158,000	3,883,000	土木設計	8/1	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	飛生川 通常砂防工事 流木捕捉工設計	3,982,000	3,685,000	土木設計	8/1	92.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内(特対)舗装工事調査設計	2,101,000	1,947,000	技術資料作成	8/22	92.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	上厚真苫小牧線 地道債(企画)工事 概略設計	5,940,000	5,555,000	土木設計	8/22	93.5%		
室蘭建設管理部	本部	6	滝之町伊達線 地道債(企画)工事 概略設計	11,671,000	11,000,000	土木設計	8/22	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺湖登別線 地道債(交安)工事(紅葉谷橋)調査設計	12,771,000	12,045,000	土木設計	8/22	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	洞爺虹田線 地道債(交安)工事実施設計	3,080,000	2,882,000	土木設計	8/22	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	伊達紋別停車場線 地道債(交安)工事施工計画策定	4,653,000	4,268,000	土木設計	8/22	91.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳白老線 地道債(滝上橋外)工事橋梁補修設計	9,328,000	8,668,000	土木設計	8/22	92.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	平取厚真線 長寿命化(水源地)工事橋梁補修設計	7,348,000	6,908,000	土木設計	8/22	94.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	中央東線 長寿命化(寿橋)工事橋梁補修設計	14,113,000	13,222,000	土木設計	8/22	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳白老線 長寿命化(深沢横断橋)工事補修設計	6,996,000	6,523,000	土木設計	8/22	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事橋梁詳細設計(補正繰越)その2	19,096,000	17,875,000	土木設計	8/22	93.6%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	優園川 砂防工事(砂防メンテナンス)砂防埋堤調査設計(補正繰越)	22,737,000	21,340,000	土木設計	8/22	93.9%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	高橋の沢川 砂防工事(砂防メンテナンス)砂防埋堤調査設計(補正繰越)	21,637,000	20,350,000	土木設計	8/22	94.1%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	新冠川 応急対策工事地質調査(補正繰越)外	6,391,000	5,885,000	地質調査	8/22	92.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	日高振興局管内 発注者支援業務	8,151,000	7,645,000	技術資料作成	8/22	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳川 砂防工事(砂防メンテナンス)地質調査(補正繰越)その1	8,228,000	7,590,000	地質調査	8/22	92.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳川 砂防工事(砂防メンテナンス)砂防埋堤調査設計(補正繰越)外その1	21,604,000	20,240,000	土木設計	8/22	93.7%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳川 砂防工事(砂防メンテナンス)砂防埋堤調査設計(補正繰越)外その2	20,559,000	19,250,000	土木設計	8/22	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	千歳川 砂防工事(砂防メンテナンス)地質調査(補正繰越)その2	9,427,000	8,690,000	地質調査	8/22	92.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内漁港外 機能保全工事外施工管理	6,919,000	6,545,000	土木設計	8/22	94.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事 再評価資料作成	4,906,000	4,609,000	技術資料作成	8/22	93.9%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	滝之町伊達線 道路区域調査	10,901,000	10,131,000	測量	8/22	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	上長和萩原線交付金B工事 用地測量	4,807,000	4,510,000	測量	8/22	93.8%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	比宇厚賀(停)線 地道債(交安)工事道路調査設計	3,696,000	3,465,000	土木設計	8/29	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	弁景幌別線 長寿命化(水松橋)工事補修設計	9,031,000	8,470,000	土木設計	8/29	93.8%		
室蘭建設管理部	洞爺出張所	6	優園川外 砂防工事(砂防メンテナンス)地質調査(補正繰越)	16,654,000	15,400,000	地質調査	8/29	92.5%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭中島本町3丁目4急傾斜地 崩壊対策工事振動騒音調査	2,178,000	2,046,000	技術資料作成	8/29	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	有珠漁港海岸 整備連携工事地下水水位観測孔設置	5,082,000	4,675,000	地質調査	8/29	92.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老川 改修工事 環境調査(補正繰越)	2,332,000	2,178,000	技術資料作成	8/29	93.4%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	入鹿別川改修工事 用地測量	14,234,000	13,398,000	測量	8/29	94.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	牛舎川通常砂防工事 用地測量	4,070,000	3,795,000	測量	8/29	93.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭母恋南町4丁目7 急傾斜地崩壊対策工事外施工管理	3,674,000	3,432,000	土木設計	8/29	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	倶多楽湖公園線外(特対)局改(一般)工事調査設計	2,453,000	2,310,000	技術資料作成	9/5	94.2%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	大岸礼文停車場線 防交交付金B(防災)工事構造物設計	10,318,000	9,669,000	土木設計	9/5	93.7%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	新冠川 応急対策工事橋門詳細設計	21,208,000	19,910,000	土木設計	9/5	93.9%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	虻田海岸 高潮対策工事 計画調査設計	2,827,000	2,662,000	土木設計	9/5	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 漁港外電子台帳作成	17,435,000	16,335,000	技術資料作成	9/5	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	有珠漁港海岸 整備連携工事地下水影響評価	9,328,000	8,690,000	技術資料作成	9/5	93.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	富浜漁港外 機能保全工事発注者支援業務	6,094,000	5,665,000	技術資料作成	9/5	93.0%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内漁港外 機能保全工事発注者支援業務	6,094,000	5,632,000	技術資料作成	9/5	92.4%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	入鹿別川 改修工事落差工詳細設計(補正繰越)	12,848,000	12,100,000	土木設計	9/5	94.2%		
室蘭建設管理部	本部	6	美和豊浦停車場線 地道債(交安)工事用地測量	3,212,000	3,003,000	測量	9/5	93.5%		
室蘭建設管理部	門別出張所	6	宮本の沢川 外砂防工事(砂防メンテナンス)地質調査(補正繰越)外	13,354,000	12,320,000	地質調査	9/12	92.3%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	静内海岸春立地区(特対)局部改良工事実施設計	4,741,000	4,125,000	土木設計	9/12	87.0%		
室蘭建設管理部	本部	6	日黒漁港 公有水面埋立竣工測量調査委託	2,409,000	2,288,000	測量	9/12	95.0%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	知利別川 改修工事 河道計画検討	10,956,000	10,252,000	技術資料作成	9/12	93.6%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	荻伏漁港 漁村再生交付金工事船揚場実施設計	2,860,000	2,662,000	土木設計	9/12	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	滝之町伊達線 道路区域調査その2	9,218,000	8,602,000	測量	9/12	93.3%		内訳書提出
室蘭建設管理部	本部	6	上長和萩原線 道路区域調査その2	11,836,000	11,000,000	測量	9/12	92.9%		
室蘭建設管理部	本部	6	静内浦河線 道路区域調査	2,948,000	2,761,000	測量	9/12	93.7%		
室蘭建設管理部	本部	6	3・4・1 0 3号停車場通地道債工事 営業調査	3,157,000	2,970,000	技術資料作成	9/12	94.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その3	8,426,000	7,898,000	技術資料作成	9/26	93.7%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その4	8,162,000	7,656,000	技術資料作成	9/26	93.8%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 長寿命化(白老跨線橋)工事橋梁補修設計	16,379,000	15,290,000	土木設計	9/26	93.4%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	白老大滝線 長寿命化(ホロホロトンネル)工事補修設計	10,120,000	9,548,000	土木設計	9/26	94.3%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	室蘭環状線 大型長寿(鷲別アンダーパス)工事補修設計	16,445,000	15,400,000	土木設計	9/26	93.6%		
室蘭建設管理部	登別出張所	6	気門別川 改修工事 護岸工設計	7,689,000	7,458,000	土木設計	9/26	97.0%		内訳書提出
室蘭建設管理部	門別出張所	6	古川 特定構造物改築工事長寿命化計画変更	10,813,000	10,065,000	土木設計	9/26	93.1%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	厚真川 改修工事護岸設計	10,868,000	10,120,000	土木設計	9/26	93.1%		
室蘭建設管理部	本部	6	室蘭建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査その2	9,504,000	8,954,000	技術資料作成	9/26	94.2%		
室蘭建設管理部	苫小牧出張所	6	イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事外発注者支援業務(補正繰越)	6,094,000	5,698,000	技術資料作成	9/26	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 防災B(地方道)(効果)舗装点検	9,834,000	9,350,000	土木設計	7/6	95.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	(317)旭川環状線 道路メンテナンス(長寿命化)工事旭神橋耐震補強設計外	11,825,000	11,055,000	土木設計	7/6	93.5%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	士別出張所	6	(162)雨竜旭川線外 地道債(交安)工事調査設計	5,533,000	5,115,000	土木設計	7/6	92.4%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(16)士別滝の上線 交安(通学路緊急対策)工事振動騒音調査	5,412,000	5,060,000	技術資料作成	7/6	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	(167)踏の台朱鞠内停車場線 地道債(交安)工事地質調査	7,018,000	6,561,500	地質調査	7/6	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・3 1条通 地道債工事 無電柱化調査設計	11,561,000	10,780,000	土木設計	7/13	93.2%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	サンピラーパーク整備事業(長寿命化)工事 公園施設補修設計	9,801,000	9,185,000	土木設計	7/13	93.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(351)金山機庫停車場線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 村田橋調査設計	4,741,000	4,400,000	土木設計	7/13	92.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	(366)上土別和寒線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 坂深橋 補修設計	8,305,000	7,733,000	土木設計	7/13	93.1%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	(156)美深中川線 地道債(交安)工事調査設計	3,916,000	3,652,000	土木設計	7/13	93.3%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(160)夕張新得線 地道債(交安)工事 工事法面設計	7,216,000	6,710,000	土木設計	7/13	93.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(160)夕張新得線 地道債(交安)工事 地質調査	7,018,000	6,468,000	地質調査	7/13	92.2%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(413)夕張新得線 防災B(雪寒)工事 地質調査	4,928,000	4,598,000	地質調査	7/13	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	(17)東川東神楽旭川線 交安(通学路緊急対策)工事 石工標埋設	5,896,000	5,533,000	測量	7/27	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	(603)旭川建設管理部美深出張所管内 名母トンネル定期点検	13,013,000	12,100,000	土木設計	7/27	93.0%		
旭川建設管理部	美深出張所	6	問寒別佐久停車場線 地道債(企画)工事 交差点設計	5,500,000	5,148,000	土木設計	7/27	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 地道債(企画)工事 調査設計	2,772,000	2,596,000	土木設計	7/27	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	鷹栖東神楽線 地道債(企画)工事 事業認定資料作成	21,736,000	20,350,000	技術資料作成	7/27	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	3・4・4 吹上通 地道債(交安)工事 石工標埋設 1 工区	3,223,000	3,069,000	測量	8/3	95.2%		
旭川建設管理部	本部	6	3・4・4 吹上通 地道債(交安)工事 石工標埋設 2 工区	2,563,000	2,354,000	測量	8/3	91.8%		
旭川建設管理部	本部	6	3・4・4 吹上通 地道債(交安)工事 石工標埋設 3 工区	2,321,000	2,178,000	測量	8/3	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・8 金星橋通外 交付金工事 実施設計	32,142,000	30,118,000	土木設計	8/3	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・8 金星橋通外 交付金工事 構門計画検討	14,179,000	13,266,000	土木設計	8/3	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(159)夕張新得線 地道債(交安)工事 工事法面設計	4,246,000	3,960,000	土木設計	8/3	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	(161)愛別当麻旭川線 地道債(交安)工事 調査設計その1	2,948,000	2,750,000	土木設計	8/3	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	(154)士別滝の上線 地道債(交安)工事 補償物件調査	13,365,000	12,573,000	技術資料作成	8/3	94.1%		
旭川建設管理部	本部	6	鷹栖東神楽線 地道債(企画)工事 整備効果検討	6,941,000	6,490,000	技術資料作成	8/3	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路診断業務 その1	10,890,000	10,208,000	土木設計	8/24	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	(69)愛山溪上川線 防災B(地方道)工事 落石防護欄設計	10,868,000	10,230,000	土木設計	8/24	94.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	(69)愛山溪上川線 防災B(地方道)工事 地質調査	7,271,000	6,688,000	地質調査	8/24	92.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	(159)夕張新得線 地道債(交安)工事 地質調査	4,576,000	4,290,000	地質調査	8/24	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・8 金星橋通外 交付金工事 構造物設計	14,190,000	13,299,000	土木設計	8/31	93.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川多度志線道路メンテナンス(長寿命化)工事 両神橋施工計画検討	8,503,000	7,953,000	土木設計	8/31	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路診断業務 その2	9,625,000	8,954,000	土木設計	8/31	93.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部管内 構造物検討	6,149,000	5,753,000	技術資料作成	8/31	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・2 永山東光線 道路改築工事 事業評価資料作成	5,819,000	5,445,000	技術資料作成	8/31	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	鷹栖東鷹栖比布線 地道債(交安)工事 法面対策検討	7,931,000	7,370,000	土木設計	9/7	92.9%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 地道債(企画)工事 構造物照査	6,512,000	6,105,000	土木設計	9/7	93.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	3・3・2 永山東光線 地道債工事 調査設計	4,785,000	4,620,000	土木設計	9/7	96.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	名寄遠別線 地道債(企画)工事 雪害調査	4,851,000	4,565,000	土木設計	9/7	94.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	(337)愛別当麻旭川線 道路メンテナンス(長寿命化)工事 地質調査	7,403,000	6,875,000	地質調査	8/24	92.9%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	士別滝の上線 地道債(企画)工事 工事法面設計	4,224,000	3,949,000	土木設計	8/24	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛山溪上川線 地道債(交安)工事 災害道路設計	5,071,000	4,730,000	土木設計	8/31	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路台帳整備	7,678,000	7,150,000	技術資料作成	9/14	93.1%		
旭川建設管理部	富良野出張所	14	吹上上富良野線外 気象情報解析	5,665,000	5,665,000	技術資料作成	9/14	100.0%		
旭川建設管理部	本部	6	士別滝の上線 地道債(交安)工事 災害用地測量	3,157,000	2,904,000	測量	9/14	92.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	14	旭川建設管理部士別出張所管内 地道債(交安)工事 災害調査(緊急)	2,937,000	2,871,000	土木設計	8/7	97.8%		1
旭川建設管理部	士別出張所	14	士別滝の上線 地道債(交安)工事 災害地質調査(緊急)	3,300,000	3,245,000	土木設計	8/7	98.3%		1
旭川建設管理部	事業課	14	愛山溪上川線 地道債(交安)工事 災害地質調査(緊急)	4,081,000	4,081,000	土木設計	8/9	100.0%		1
旭川建設管理部	本部	6	朝日六線川 通常砂防工事 石標埋設	2,981,000	2,761,000	測量	7/6	92.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	ベンケオッペ川 河川総合流域防災工事 橋梁設計	20,317,000	19,030,000	土木設計	7/6	93.7%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	風連別川外 特対改修工事 河道計画調査	5,962,000	5,577,000	土木設計	7/6	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事 河道実施設計	3,685,000	3,465,000	土木設計	7/6	94.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	剣淵川 改修工事 剣淵川地区河道実施設計	3,289,000	3,080,000	土木設計	7/6	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン川 改修工事 河道実施設計	3,058,000	2,860,000	土木設計	7/6	93.5%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川 改修工事 調査設計	5,137,000	4,818,000	技術資料作成	7/6	93.8%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査 事業地質調査その3	57,849,000	54,450,000	地質調査	7/6	94.1%		
旭川建設管理部	本部	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事 用地測量	9,669,000	8,954,000	測量	7/13	92.6%		
旭川建設管理部	本部	6	比布川 改修工事 用地測量	9,284,000	8,679,000	測量	7/13	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	風連別川外 特対改修工事 地形調査	4,763,000	4,400,000	測量	7/13	92.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	ボン倉沼川 通常砂防工事 調査設計	7,689,000	7,238,000	土木設計	7/13	94.1%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部管内 治水事業技術資料作成	5,500,000	5,148,000	技術資料作成	7/13	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査 事業地質調査その4	44,627,000	41,580,000	地質調査	7/13	93.2%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事 付替道路地形測量	8,580,000	8,008,000	測量	7/20	93.3%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事 付替道路設計	8,316,000	7,931,000	土木設計	7/20	95.4%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 道路事業調査設計	2,948,000	2,750,000	土木設計	7/20	93.3%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部管内 砂防計画調査	5,786,000	5,412,000	技術資料作成	7/20	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)1 工区	18,700,000	17,490,000	測量	7/27	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)2 工区	16,555,000	15,455,000	測量	7/27	93.4%		内訳書提出
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)3 工区	15,180,000	14,190,000	測量	7/27	93.5%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)5 工区	13,189,000	12,353,000	測量	7/27	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)6 工区	12,639,000	11,880,000	測量	7/27	94.0%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工事 用地測量(大曲地区)8 工区	12,298,000	11,506,000	測量	7/27	93.6%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
旭川建設管理部	士別出張所	6	智恵文川 河川総合流域防災工事地形調査	11,418,000	10,725,000	測量	7/27	93.9%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工用地測量(大曲地区)4工区	11,737,000	11,000,000	測量	7/27	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工用地測量(大曲地区)7工区	10,725,000	10,032,000	測量	7/27	93.5%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	西岡ダム堰堤改良工事 管理設備予備設計	24,739,000	19,791,200	土木設計	7/27	80.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	パンケヌカナン川外 応急対策工事樋門工設計	18,315,000	17,039,000	土木設計	7/27	93.0%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	パンケベオッペ川外 応急対策工事樋門工設計	20,306,000	18,975,000	土木設計	7/27	93.4%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事河道実施設計	3,960,000	3,707,000	土木設計	7/27	93.6%		
旭川建設管理部	本部	14	大雪山火山噴火緊急減災対策事業 実施計画資料作成(補正)(明許)外	9,966,000	9,779,000	技術資料作成	7/27	98.1%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	智恵文川 河川総合流域防災工事河道計画	6,171,000	5,775,000	土木設計	7/27	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	辺別川 火山砂防工事再評価資料作成	8,019,000	7,524,000	技術資料作成	7/27	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事河道調査検討	3,652,000	3,421,000	技術資料作成	7/27	93.7%		
旭川建設管理部	本部	6	パンケベオッペ川 河川総合流域防災工用地測量2工区	5,874,000	5,478,000	測量	8/3	93.3%		
旭川建設管理部	本部	6	倉沼川 改修工用地測量	4,037,000	3,762,000	測量	8/24	93.2%		
旭川建設管理部	本部	6	ヌッカクシ富良野川 河川総合流域防災工用地測量1工区	2,332,000	2,123,000	測量	8/24	91.0%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川(下流堰堤群) 火山砂防工事機型実験	33,099,000	32,340,000	土木設計	8/24	97.7%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	ピリカ富良野川 火山砂防工事漂流保全工詳細設計	25,762,000	24,200,000	土木設計	8/24	93.9%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川(上流) 河川総合流域防災工事排水工設計	8,030,000	7,535,000	土木設計	8/24	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	愛別川外 応急対策工事外河道実施設計	4,752,000	4,455,000	土木設計	8/24	93.8%		
旭川建設管理部	本部	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事補償物件調査	7,568,000	7,095,000	技術資料作成	8/24	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 特対改修工事(地域改良)地形測量	11,143,000	10,450,000	測量	8/31	93.8%		
旭川建設管理部	事業課	6	十五号川 河川総合流域防災工事事業損失調査	9,757,000	9,229,000	技術資料作成	8/31	94.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	雨竜川 改修工事地質調査	8,184,000	6,798,000	地質調査	8/31	83.1%		
旭川建設管理部	事業課	6	倉沼川 改修工事外台帳修正	5,522,000	5,115,000	測量	9/7	92.6%		
旭川建設管理部	本部	6	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区用地測量	4,323,000	4,092,000	測量	9/7	94.7%		
旭川建設管理部	事業課	6	比布川 特対改修工事(地域改良)河道計画	10,329,000	9,669,000	土木設計	9/7	93.6%		
旭川建設管理部	本部	6	旭川建設管理部管内 土砂災害警戒区域現地標識設置設計	4,290,000	4,026,000	土木設計	9/7	93.8%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 東八線川地区排水計画検討	6,820,000	6,380,000	技術資料作成	9/7	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	牛朱別川 改修工事牛朱別川地区水利権資料作成	2,772,000	2,629,000	技術資料作成	9/7	94.8%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	浅瀬川外 通常砂防工事地質調査	8,030,000	7,513,000	地質調査	9/7	93.6%		
旭川建設管理部	士別出張所	6	旭川建設管理部士別出張所管内 災害設計	7,601,000	7,106,000	土木設計	8/24	93.5%		
旭川建設管理部	事業課	6	旭川建設管理部事業課管内 災害設計	5,665,000	5,379,000	土木設計	8/24	95.0%		
旭川建設管理部	本部	6	雨竜川 改修工用地測量(大曲地区)9工区	20,548,000	19,118,000	測量	9/14	93.0%		
旭川建設管理部	本部	6	雨紛川 河川総合流域防災工用地測量	8,217,000	7,524,000	測量	9/14	91.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 河川総合流域防災工事外台帳修正	9,053,000	8,635,000	測量	9/14	95.4%		
旭川建設管理部	富良野出張所	6	富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川地区河道設計	17,336,000	16,225,000	土木設計	9/14	93.6%		
旭川建設管理部	事業課	6	置杵牛川 改修工事頭首工設計	13,156,000	12,353,000	土木設計	9/14	93.9%		内訳書提出
旭川建設管理部	事業課	6	ペーバン川 治水対策実施計画調査事業地質調査その5	13,662,000	12,540,000	地質調査	9/14	91.8%		
旭川建設管理部	本部	14	旭川建設管理部管内 災害異常気象調査	1,628,000	1,628,000	技術資料作成	8/31	100.0%		
旭川建設管理部	事業課	6	イブンベウシ川 河川総合流域防災工事護岸設計	20,174,000	18,887,000	土木設計	9/28	93.6%		内訳書提出
旭川建設管理部	士別出張所	14	旭川建設管理部士別出張所管内 河川調査その2(緊急)	5,005,000	5,005,000	測量	8/7	100.0%	1	
旭川建設管理部	士別出張所	14	旭川建設管理部士別出張所管内 河川調査その3(緊急)	5,258,000	5,258,000	測量	8/7	100.0%	1	
旭川建設管理部	事業課	14	旭川建設管理部事業課管内 河川調査その1(緊急)	3,113,000	3,113,000	測量	8/7	100.0%	1	
留萌建設管理部	事業課	6	遠別中川線 地道債工事構造物設計	4,015,000	3,740,000	土木設計	7/5	93.2%		
留萌建設管理部	事業課	6	有明天塩有明(停)線 地道債工事構造物設計	8,327,000	7,777,000	土木設計	7/5	93.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 道路事業現場技術業務その2	19,437,000	18,260,000	技術資料作成	7/26	93.9%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 構造物照査	2,255,000	2,068,000	土木設計	7/26	91.7%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	達布小平町線 地道債工事道路詳細設計	10,527,000	9,900,000	土木設計	7/26	94.0%		
留萌建設管理部	本部	6	3・4・1 8見晴通 改築工事 補償物件調査	1,870,000	1,749,000	技術資料作成	7/26	93.5%		
留萌建設管理部	本部	6	苫前小平線 総合B地方道工用地測量	1,595,000	1,496,000	測量	7/26	93.8%		
留萌建設管理部	遠別出張所	6	六志内西雄信内線 道単局改工事 実施設計	4,543,000	4,224,000	土木設計	8/23	93.0%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 道路土工構造物点検その1	5,709,000	5,313,000	技術資料作成	8/23	93.1%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 道路土工構造物点検その2	5,291,000	4,994,000	技術資料作成	8/23	94.4%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事実施設計	3,751,000	3,520,000	土木設計	9/20	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	霧立小平線外 道単局改工事 調査設計	3,234,000	2,970,000	土木設計	9/20	91.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	3・4・1 8見晴通 改築工事調査設計	2,123,000	1,936,000	土木設計	9/27	91.2%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	泊川2号沢川 砂防工事 地質調査(補正・明許)外	9,119,000	8,525,000	地質調査	7/5	93.5%		
留萌建設管理部	本部	6	古丹別川 砂防工事立木調査(補正・明許)外	12,661,000	11,847,000	測量	7/5	93.6%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事 地形調査(補正・明許)	11,341,000	10,670,000	測量	7/19	94.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 地形調査その2	4,191,000	3,927,000	測量	7/19	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	東浜沢川 砂防工事 実施設計(補正・明許)外	1,419,000	1,320,000	土木設計	7/19	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	小平ダム メンテナンス工事 排砂場調査(補正・明許)	6,556,000	6,105,000	技術資料作成	7/26	93.1%		
留萌建設管理部	事業課	6	白谷漁港 機能保全工事計画策定	14,652,000	13,750,000	土木設計	7/26	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	鹿鹿漁港外 機能保全工事 実施設計	3,883,000	3,619,000	土木設計	7/26	93.2%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事護岸工設計その1	5,797,000	5,412,000	土木設計	7/26	93.4%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事護岸工設計その2	5,797,000	5,390,000	土木設計	7/26	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 サイフォン調査設計	6,193,000	5,797,000	土木設計	7/26	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	タルマップ川 総合流域防災工事 地質調査	7,843,000	7,282,000	地質調査	7/26	92.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	鹿鹿漁港 機能保全工事 騒音振動家屋調査	6,677,000	6,270,000	技術資料作成	8/23	93.9%		
留萌建設管理部	本部	6	留萌建設管理部管内 海岸メンテナンス工事海岸電子台帳整備	2,618,000	2,453,000	技術資料作成	8/23	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	二十三号川 総合流域防災工事落着工設計	9,339,000	8,690,000	土木設計	8/23	93.1%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	6	三泊沢川 砂防工事補償物件調査	2,387,000	2,233,000	技術資料作成	8/23	93.5%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 仮設工設計(補正・明許)	11,528,000	10,835,000	土木設計	8/30	94.0%		内訳書提出
留萌建設管理部	事業課	6	三泊沢川 砂防工事ソイルセメント配合検討	9,361,000	8,635,000	土木設計	8/30	92.2%		
留萌建設管理部	本部	6	天塩沿岸 漁港海岸保全施設長寿命化計画策定	19,932,000	18,546,000	技術資料作成	8/30	93.0%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部管内 漁港電子台帳整備(補正・明許)	6,402,000	5,995,000	技術資料作成	8/30	93.6%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その2	16,324,000	15,290,000	土木設計	9/20	93.7%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 遊水地法面設計(補正・明許)	9,229,000	8,668,000	土木設計	9/20	93.9%		内訳書提出
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川 大規模特定河川工事 付属施設設計(補正・明許)	7,843,000	7,359,000	土木設計	9/20	93.8%		
留萌建設管理部	事業課	6	留萌建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その3	2,563,000	2,387,000	土木設計	9/27	93.1%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	6	古丹別川外 河川調査設計	3,509,000	3,300,000	土木設計	9/6	94.0%		内訳書提出
留萌建設管理部	本部	14	留萌建設管理部管内 災害異常気象調査	1,320,000	1,232,000	技術資料作成	9/6	93.3%		
留萌建設管理部	羽幌出張所	14	古丹別川外 応急工事測量(緊急)	4,455,000	4,455,000	測量	8/9	100.0%	1	
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事防濁調査	10,197,000	9,570,000	土木設計	7/6	93.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	稚内線2丁目2 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)家屋調査	3,542,000	3,344,000	技術資料作成	7/6	94.4%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事振動騒音調査(補正)(繰越)	11,605,000	11,055,000	技術資料作成	7/13	95.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)河道設計その2	9,603,000	8,987,000	土木設計	7/13	93.6%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事施工管理(補正)(繰越)	2,640,000	2,398,000	技術資料作成	7/13	90.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	トンナイ川 砂防工事砂防堰堤詳細設計	19,426,000	18,260,000	土木設計	7/13	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事家屋調査	10,439,000	9,812,000	技術資料作成	7/13	94.0%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸北漁港(目梨泊地区)外 水産流通基盤整備工事外実施設計	5,896,000	5,533,000	土木設計	7/13	93.8%		
稚内建設管理部	本部	6	頓別川 広域河川改修工事用地測量その1	9,086,000	8,536,000	測量	7/13	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	頓別川 広域河川改修工事用地測量その2	8,811,000	8,228,000	測量	7/13	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	タネトンナイ川 砂防工事用地測量	2,387,000	2,222,000	測量	7/13	93.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事家屋調査(補正)(繰越)	17,215,000	16,170,000	技術資料作成	7/20	93.9%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事施工管理その1	3,223,000	3,003,000	技術資料作成	7/20	93.2%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	東上泊漁港外 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	3,916,000	3,663,000	土木設計	7/20	93.5%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	幌泊漁港海岸 道単局改良工事構造実施設計	3,938,000	3,685,000	土木設計	7/20	93.6%		
稚内建設管理部	本部	6	頓別川 広域河川改修工事用地測量(ウソタンナイ川)	3,894,000	3,630,000	測量	7/20	93.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事洪水流出検討(補正)(繰越)	16,291,000	15,235,000	技術資料作成	7/27	93.5%		内訳書提出
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査その2	6,853,000	6,468,000	技術資料作成	7/27	94.4%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	音標漁港海岸 道単局改良工事構造設計	9,999,000	9,405,000	土木設計	7/27	94.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	クサル川 総合流域防災工事振動騒音調査(補正)(繰越)	14,630,000	13,750,000	技術資料作成	8/3	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)仮設計画検討	11,781,000	10,978,000	土木設計	8/3	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川外 河川メンテナンス工事施工管理	3,564,000	3,322,000	技術資料作成	8/3	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内線2丁目2 急傾斜地崩壊対策工事(砂防メンテナンス)振動騒音調査	10,186,000	9,559,000	技術資料作成	8/3	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	新湊漁港(新湊地区) 水産物供給基盤機能保全計画策定(見直し)	19,294,000	18,128,000	土木設計	8/3	94.0%		内訳書提出
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸北漁港(音標地区) 水産流通基盤整備工事実施設計(用地)	6,237,000	5,940,000	土木設計	8/3	95.2%		
稚内建設管理部	本部	6	歌登出張所管内 漁港関係事業現場技術業務その2	5,071,000	4,917,000	技術資料作成	8/3	97.0%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	東上泊漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理	4,125,000	3,927,000	技術資料作成	8/3	95.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 海岸関係事業実施設計その2	6,886,000	6,435,000	土木設計	8/3	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	大岬海岸外 高潮対策工事外施工管理	3,399,000	3,168,000	技術資料作成	8/3	93.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	トンナイ川 砂防工事漂流保全工基本設計	14,201,000	13,420,000	土木設計	8/24	94.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	頓別川 広域河川改修工事(中頓別地区)ひずみ計観測その2	7,898,000	7,370,000	地質調査	8/24	93.3%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	持久無名川 砂防工事漂流保全工計画検討	6,105,000	5,775,000	土木設計	8/24	94.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷(珊内) 漁港 水産物供給基盤機能保全計画策定(見直し)	12,441,000	11,726,000	技術資料作成	8/24	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港関係事業実施設計その1	6,886,000	6,435,000	技術資料作成	8/24	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	上流川 砂防工事環境調査	7,689,000	7,150,000	技術資料作成	8/31	93.0%		内訳書提出
稚内建設管理部	事業課	6	タネトンナイ川 砂防工事ソイルセメント配合設計	8,690,000	8,228,000	土木設計	8/31	94.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富三の沢川 砂防工事事業再評価資料作成	6,314,000	5,885,000	技術資料作成	8/31	93.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	オホーツク枝幸北漁港(目梨泊地区)外 水産流通基盤整備工事外施工管理	3,619,000	3,388,000	技術資料作成	8/31	93.6%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	須古頓漁港 公有水面竣工測量	2,651,000	2,508,000	測量	8/31	94.6%		
稚内建設管理部	本部	14	稚内建設管理部管内 気象状況資料作成	1,408,000	1,408,000	技術資料作成	8/31	100.0%		
稚内建設管理部	本部	3	稚内建設管理部管内 治水事業種算補助業務その2	16,753,000	15,730,000	技術資料作成	9/28	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務(補正)(繰越)その2	15,532,000	14,575,000	技術資料作成	9/28	93.8%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	北見幌別川 総合流域防災工事河道実施設計(補正)(繰越)その2	4,345,000	4,048,000	技術資料作成	9/28	93.2%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	頓別漁港 水産物供給基盤機能保全工事外実施設計	4,224,000	3,949,000	土木設計	9/28	93.5%		
稚内建設管理部	歌登出張所	6	歌登出張所管内 漁港電子台帳整備(更新)	4,686,000	4,378,000	技術資料作成	9/28	93.4%		
稚内建設管理部	礼文出張所	6	東上泊漁港外 水産物供給基盤機能保全工事漁港台帳整備(更新)	5,698,000	5,346,000	技術資料作成	9/28	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内建設管理部事業課管内 大型構造物点検(シェルター)その3	17,831,000	16,797,000	技術資料作成	7/6	94.2%		
稚内建設管理部	事業課	6	北見枝幸停車場線(地道183) 交安工事騒音振動調査	3,784,000	3,575,000	技術資料作成	7/6	94.5%		
稚内建設管理部	本部	6	美深中頓別線(防安418) 雪寒工事用地測量その2	3,465,000	3,300,000	測量	7/6	95.2%		
稚内建設管理部	本部	6	稚咲内豊富停車場線(防安418) 雪寒工事用地測量	2,948,000	2,728,000	測量	7/6	92.5%		
稚内建設管理部	本部	6	沓形仙法志鷲泊線(防安418) 雪寒工事用地測量	2,310,000	2,145,000	測量	7/6	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計	11,044,000	10,340,000	土木設計	7/13	93.6%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線(19) 通学路緊急対策工事家屋調査その2	6,655,000	6,248,000	技術資料作成	7/13	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線(18) 通学路緊急対策工事騒音振動調査	12,782,000	11,990,000	技術資料作成	7/27	93.8%		
稚内建設管理部	事業課	6	ウエンナイ幌内保線(11) 千鳥橋架替工事地質調査	15,752,000	14,795,000	地質調査	7/27	93.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	ウエンナイ幌内保線(11) 千鳥橋架替工事実測線測量	6,831,000	6,380,000	測量	7/27	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計その2	6,292,000	5,874,000	土木設計	7/27	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内幌延線(防安418) 雪寒工事用地測量	1,881,000	1,749,000	測量	7/27	93.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(地道189) 交安工事構造物設計	15,884,000	14,850,000	土木設計	8/3	93.5%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内建設管理部管内 橋梁診断	10,285,000	9,504,000	技術資料作成	8/3	92.4%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
稚内建設管理部	事業課	6	宍形仙法志鷲泊線(地道187)交安工事法面調査	9,460,000	8,844,000	技術資料作成	8/3	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(地道190)交安工事実測実施設計	8,778,000	8,250,000	土木設計	8/3	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富遠別線(9)月見橋架替工事実測実施設計	10,791,000	10,142,000	土木設計	8/3	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線外(地道184)交安工事事業評価資料作成	5,489,000	5,170,000	技術資料作成	8/3	94.2%		
稚内建設管理部	本部	3	利尻空港整備事業LED灯火導入実施設計	47,091,000	46,200,000	土木設計	8/31	98.1%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(防安418)雪寒工事実測実施設計	13,123,000	12,375,000	土木設計	8/24	94.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	稚内幌延線(19)通学路緊急対策工事騒音振動調査	8,426,000	7,898,000	技術資料作成	8/24	93.7%		
稚内建設管理部	事業課	6	美深中頓別線(132)歌登橋補修工事実測線測量	4,664,000	4,334,000	測量	8/24	92.9%		
稚内建設管理部	事業課	6	宍形仙法志鷲泊線(地道188)交安工事実施設計	5,313,000	4,950,000	土木設計	8/24	93.2%		
稚内建設管理部	本部	6	稚内幌延線(19)通学路緊急対策工物件調査	1,309,000	1,221,000	技術資料作成	8/24	93.3%		
稚内建設管理部	事業課	6	礼文島線(4)砂防連携工事(内路工区)構造物設計	18,381,000	17,270,000	土木設計	8/31	94.0%		
稚内建設管理部	事業課	6	利尻富士利尻自転車道線(地道193)交安工事実施設計	4,829,000	4,510,000	土木設計	8/31	93.4%		
稚内建設管理部	事業課	6	豊富中頓別線外(防安418)雪寒工事地質調査その4	5,566,000	5,225,000	地質調査	8/31	93.9%		
稚内建設管理部	本部	6	上間幌延停車場線(防安417)雪寒工事用地測量	4,180,000	3,894,000	測量	8/31	93.2%		
稚内建設管理部	本部	6	船泊港利礼公園線道路敷地調査	2,871,000	2,684,000	測量	8/31	93.5%		
稚内建設管理部	事業課	6	ウエンナイ幌内保線(11)千鳥橋架替工事実測実施設計	21,681,000	20,240,000	土木設計	9/28	93.4%		
稚内建設管理部	本部	6	利尻空港整備事業滑走路改良基本設計	9,427,000	9,350,000	土木設計	9/28	99.2%		
稚内建設管理部	本部	6	礼文島線(18)通学路緊急対策工物件調査その2	1,837,000	1,727,000	技術資料作成	9/28	94.0%		
稚内建設管理部	本部	6	上猿払清浜線災害復旧工事用地測量	4,367,000	4,070,000	測量	9/28	93.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・4・26南岸通改築工事(交付金)(橋梁詳細設計)	23,606,000	22,220,000	土木設計	7/6	94.1%		
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山美幌線(地道11)局改工事(地質調査)	6,325,000	5,940,000	地質調査	7/6	93.9%		
網走建設管理部	興部出張所	6	宇津沢木線道単局改工事調査設計業務	5,357,000	4,939,000	土木設計	7/6	92.2%		
網走建設管理部	本部	6	網走地区建設資材等単価表データ修正	3,124,000	2,805,000	技術資料作成	7/6	89.8%		
網走建設管理部	本部	6	網走公園線道路敷地調査	1,606,000	1,507,000	測量	7/6	93.8%		
網走建設管理部	北見出張所	6	網走端野線(地道6)局改工事(橋梁比較検討資料作成)	2,596,000	2,420,000	技術資料作成	7/20	93.2%		
網走建設管理部	本部	6	下仁頃相内(停)線道単局改工事(用地測量)	7,502,000	7,040,000	測量	7/20	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内道路防災点検(擁壁)	44,583,000	41,778,000	技術資料作成	7/27	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線(地道3)局改工事(護岸設計)	13,156,000	12,320,000	土木設計	7/27	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	網走公園線(地道3)局改工事(地質調査)	5,709,000	5,192,000	地質調査	7/27	90.9%		
網走建設管理部	本部	6	事業課管内施工管理業務	3,674,000	3,465,000	土木設計	7/27	94.3%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク紋別空港外空港脱炭素化推進計画策定	49,874,000	40,040,000	技術資料作成	8/24	80.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(地道2)局改工事(実測実施設計)	19,580,000	18,348,000	土木設計	8/3	93.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	本別留辺蘂線外(地道4)局改工事(擁壁補修設計)	15,004,000	14,036,000	土木設計	8/3	93.5%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	和訓辺上清線(地道18)局改工事(大規模事前評価資料作成)	12,749,000	12,012,000	土木設計	8/3	94.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	本別留辺蘂線(地道5)局改工事(法面調査設計)	10,780,000	10,065,000	土木設計	8/3	93.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	置戸訓子府北見線(地道20)局改工事(法面対策設計)	6,270,000	5,885,000	土木設計	8/3	93.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線(地道194)交安工事(法面対策設計)	6,732,000	6,292,000	土木設計	8/3	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	日吉端野線(地道14)局改工事(雪崩対策設計)	3,333,000	3,080,000	土木設計	8/3	92.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線(地道19)局改工事(調査設計)	2,321,000	2,123,000	土木設計	8/3	91.5%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内(防交B)局改工事(効果)舗装定期点検	10,879,000	10,175,000	技術資料作成	8/3	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見常呂線(地道194)交安工事(地質調査)	6,842,000	6,589,000	地質調査	8/3	96.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	下仁頃相内(停)線(地道196)交安工事(地すべり観測業務)その2	7,029,000	6,490,000	地質調査	8/3	92.3%		
網走建設管理部	本部	6	嘉多山卯原内(停)線(地道15)局改工事(用地測量)	17,787,000	16,610,000	測量	8/3	93.4%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽雄武線(地道)局改工事(用地測量)	3,553,000	3,355,000	測量	8/3	94.4%		
網走建設管理部	本部	6	3・4・26南岸通改築工事(交付金)(用地測量)	9,130,000	8,525,000	測量	8/3	93.4%		
網走建設管理部	本部	3	オホーツク紋別空港整備事業受配電設備実施設計	19,096,000	18,480,000	土木設計	8/31	96.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽雄武線(地道7)局改工事(実測実施設計)	19,404,000	18,216,000	土木設計	8/24	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽芭露線(地道10)局改工事(実測実施設計)	14,509,000	13,585,000	土木設計	8/24	93.6%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	美深雄武線(地道2)局改工事(地質調査)	7,634,000	7,040,000	地質調査	8/24	92.2%		
網走建設管理部	本部	6	3・4・2停車場線改築工事(地道債)(用地測量)	4,521,000	4,180,000	測量	8/24	92.5%		
網走建設管理部	事業課	6	跡佐登小清水線(地道)改築工事(実測実施設計)	9,097,000	8,558,000	土木設計	8/31	94.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線(地道19)局改工事(防雪柵設計)外	5,093,000	4,730,000	土木設計	8/31	92.9%		
網走建設管理部	本部	6	北見津別線(防交78)防災工事(補償物件等調査)	3,784,000	3,520,000	技術資料作成	8/31	93.0%		
網走建設管理部	本部	6	福住女満別線(地道12)局改工事(補償物件等調査)	1,837,000	1,705,000	技術資料作成	8/31	92.8%		
網走建設管理部	事業課	6	嘉多山美幌線(地道11)局改工事(実施設計)	6,765,000	6,325,000	土木設計	9/7	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	3・3・5とん田通改築工事(地道債)(無電柱化事業資料作成業務)	3,080,000	2,915,000	技術資料作成	9/7	94.6%		
網走建設管理部	本部	6	女満別空港制限表面障害物管理(補償物件等調査)	19,921,000	18,700,000	技術資料作成	9/7	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	宇津沢木線(防交)防雪工事(用地測量)	2,431,000	2,288,000	測量	9/7	94.1%	内訳書提出	
網走建設管理部	本部	3	事業課管内道路事業積算補助業務	1,067,000	968,000	技術資料作成	9/28	90.7%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内道路事業現場技術業務その2	11,770,000	11,110,000	土木設計	9/14	94.4%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	紋別丸瀬布線(地道13)局改工事(道路予備設計)	4,774,000	4,466,000	土木設計	9/14	93.5%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽安国線(地道)局改工事(用地測量)	2,288,000	2,178,000	測量	9/14	95.2%		
網走建設管理部	事業課	6	3・3・2南中央通改築工事(地道債)(無電柱化調査設計)	16,731,000	15,785,000	土木設計	9/28	94.3%	内訳書提出	
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内道単局改工事(冬期路面管理検討)	11,660,000	11,000,000	土木設計	9/28	94.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	北見出張所管内道路事業現場技術業務その2	9,669,000	9,075,000	土木設計	9/28	93.9%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽出張所管内道路事業現場技術業務その2	12,397,000	11,660,000	土木設計	9/28	94.1%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内道単交安工事(吹雪予測情報提供)	6,974,000	6,974,000	土木設計	9/28	100.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	仁倉端野線道単局改工事(側溝)(調査設計)	2,299,000	2,156,000	土木設計	9/28	93.8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別丸瀬布線道単交安工事(調査設計)	2,123,000	1,980,000	土木設計	9/28	93.3%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	小向元紋別線(地道19)局改工事(地質調査)	3,443,000	3,234,000	地質調査	9/28	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク流水公園整備工事(深淺測量)	2,409,000	2,288,000	測量	9/28	95.0%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
網走建設管理部	本部	6	摩周湖斜線(通学路緊急対策)交安工事(補償物件等調査)	8,635,000	8,129,000	技術資料作成	9/28	94.1%		
網走建設管理部	本部	6	遠軽雄武線(地道)局改工事(用地測量)2工区	3,014,000	2,673,000	測量	9/28	88.7%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里漁港 水産流通基盤整備工事(構造設計)外	38,401,000	36,135,000	土木設計	7/6	94.1%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	芭露川 総合流域防災工事(樋門設計)(補正)(明許)外	13,882,000	13,035,000	土木設計	7/6	93.9%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 河川情報基盤整備工事(調査検討)(補正)(明許)	5,093,000	4,730,000	土木設計	7/6	92.9%		
網走建設管理部	北見出張所	6	常呂豊浜(1) 砂防メンテナンス工事(急傾斜地)(調査設計)	4,939,000	4,565,000	土木設計	7/6	92.4%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 治水事業現場技術業務	3,146,000	2,959,000	技術資料作成	7/6	94.1%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	芭露漁港 水産物供給基盤機能保全工事(実施設計)	2,211,000	2,057,000	土木設計	7/6	93.0%		
網走建設管理部	本部	6	佐呂間別川 広域河川改修工事(仁倉川工区)(用地測量)	7,073,000	6,732,000	測量	7/6	95.2%		
網走建設管理部	北見出張所	6	中央の沢川 砂防工事(地形調査)(補正)(明許)	4,290,000	4,048,000	測量	7/6	94.4%		
網走建設管理部	北見出張所	6	無加川 広域河川改修工事(ベンケビバウシ川地区)(取水施設設計)	24,464,000	22,990,000	土木設計	7/20	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(樋門設計)(補正)(明許)	13,464,000	12,595,000	土木設計	7/20	93.5%		
網走建設管理部	北見出張所	6	中央の沢川 砂防工事(調査設計)(補正)(明許)外	14,916,000	14,003,000	土木設計	7/20	93.9%		内訳書提出
網走建設管理部	事業課	6	常呂漁港 調査設計	8,591,000	8,052,000	土木設計	7/20	93.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	小町川 大規模特定河川改修工事(地質調査)	5,577,000	5,126,000	地質調査	7/20	91.9%		
網走建設管理部	本部	6	札川 砂防メンテナンス工事(地質調査)	7,546,000	7,150,000	地質調査	7/27	94.8%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	遠軽西町2丁目 急傾斜地崩壊防止工事(振動騒音調査)	3,542,000	3,322,000	技術資料作成	7/27	93.8%		内訳書提出
網走建設管理部	興部出張所	14	左の沢 砂防メンテナンス工事(三者検討会)(補正)(明許)	1,078,000	1,078,000	技術資料作成	7/27	100.0%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	雄武漁港 計画策定業務	17,853,000	16,775,000	土木設計	8/3	94.0%		
網走建設管理部	事業課	6	藻琴川 総合流域防災河川改修工事(樋門設計)(補正)(明許)	26,796,000	25,080,000	土木設計	8/3	93.6%		
網走建設管理部	興部出張所	6	左の沢外 砂防メンテナンス工事(実施設計)(補正)(明許)外	9,691,000	9,075,000	土木設計	8/3	93.6%		
網走建設管理部	興部出張所	6	興部川 道単改修工事(漂砂解析)	3,322,000	3,080,000	技術資料作成	8/3	92.7%		
網走建設管理部	事業課	14	藻琴川 広域河川改修工事(三者検討会)(補正)(明許)外	1,320,000	1,298,000	技術資料作成	8/3	98.3%		
網走建設管理部	本部	6	車止内川 砂防工事(右の沢川工区)(用地測量)	7,799,000	7,381,000	測量	8/3	94.6%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 漁港事業現場技術業務	5,698,000	5,390,000	技術資料作成	8/24	94.6%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 現場技術業務その2	3,190,000	3,025,000	技術資料作成	8/24	94.8%		
網走建設管理部	紋別出張所	6	紋別出張所管内 電子台帳更新業務	4,312,000	4,037,000	技術資料作成	8/24	93.6%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 国土保全局所管海岸台帳更新	3,179,000	2,948,000	技術資料作成	8/24	92.7%		
網走建設管理部	北見出張所	6	開成峠左3の沢川砂防工事(河道実施設計)	4,873,000	4,554,000	土木設計	8/24	93.5%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	神社の沢川砂防工事(調査設計)(補正)(明許)外	18,227,000	16,940,000	土木設計	9/7	92.9%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(樋門設計)(補正)(明許)その2	16,753,000	15,785,000	土木設計	9/7	94.2%		
網走建設管理部	興部出張所	6	シブノツナイ川 砂防メンテナンス工事(調査設計)(補正)(明許)外	12,672,000	11,880,000	土木設計	9/7	93.8%		
網走建設管理部	斜里出張所	6	ボンクシナベツ川 砂防メンテナンス工事(調査設計)(補正)(明許)外	15,796,000	14,740,000	土木設計	9/7	93.3%		
網走建設管理部	北見出張所	6	ケシヨマップ川 砂防メンテナンス工事(調査設計)	8,635,000	8,030,000	土木設計	9/7	93.0%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	佐呂間別川 広域河川改修工事外(施工管理)(補正)(明許)	2,068,000	1,958,000	土木設計	9/7	94.7%		
網走建設管理部	遠軽出張所	6	生田原川 広域河川改修工事外(台帳修正)	3,179,000	2,970,000	技術資料作成	9/7	93.4%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(地質調査)(補正)(明許)その1	4,653,000	4,378,000	地質調査	9/7	94.1%		
網走建設管理部	本部	6	ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事(補償物件等調査)	3,509,000	3,278,000	技術資料作成	9/7	93.4%		
網走建設管理部	本部	6	網走錦町4 急傾斜地崩壊防止工事(補償物件等調査)	1,342,000	1,232,000	技術資料作成	9/7	91.8%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川事業現場技術業務その2	10,725,000	10,054,000	土木設計	9/14	93.7%		
網走建設管理部	事業課	6	事業課管内 河川事業現場技術業務その3	14,366,000	13,486,000	土木設計	9/14	93.9%		内訳書提出
網走建設管理部	北見出張所	6	オンネアンズ川 砂防メンテナンス工事(調査設計)	8,624,000	8,085,000	土木設計	9/14	93.8%		
網走建設管理部	本部	6	斜里川 大規模特定河川改修工事河道計画検討	6,028,000	5,665,000	土木設計	9/14	94.0%		
網走建設管理部	本部	6	オホーツク総合振興局管内 砂防メンテナンス工事外(河道実施設計)	6,413,000	6,039,000	土木設計	9/14	94.2%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(地質調査)(補正)(明許)その2	4,752,000	4,455,000	地質調査	9/14	93.8%		
網走建設管理部	本部	14	オホーツク総合振興局管内 災害異常気象調査その3	1,859,000	1,859,000	技術資料作成	9/14	100.0%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(樋門設計)(補正)(明許)その3	16,456,000	15,565,000	土木設計	9/28	94.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 大規模特定河川改修工事(河道設計)	11,946,000	11,187,000	土木設計	9/28	93.6%		
網走建設管理部	事業課	6	斜里川 広域河川改修工事(猿間川地区)(地質調査)(補正)(明許)その3	4,752,000	4,466,000	地質調査	9/28	94.0%		
網走建設管理部	事業課	14	東藻琴豊富線外 道路災害復旧工事(調査設計)(緊急)	3,740,000	3,740,000	土木設計	7/14	100.0%		1
網走建設管理部	遠軽出張所	14	ザクルー八号川 災害復旧工事(調査設計)(緊急)	6,259,000	6,259,000	土木設計	8/22	100.0%		1
網走建設管理部	遠軽出張所	14	ウツツ川外 災害復旧工事(調査設計)(緊急)	12,705,000	12,705,000	土木設計	8/22	100.0%		1
網走建設管理部	遠軽出張所	14	興部川 災害復旧工事(調査設計)(緊急)	12,243,000	12,243,000	土木設計	8/22	100.0%		1
網走建設管理部	北見出張所	14	バンケビバウシ川 災害復旧工事(調査設計)(緊急)	11,649,000	11,440,000	土木設計	8/29	98.2%		1
帯広建設管理部	事業課	6	居辺本別線 地局改良工事地質調査	4,334,000	4,048,000	地質調査	7/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺本別線 地局改良工事道路詳細設計	18,678,000	17,468,000	土木設計	7/6	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野線湾足寄停車場線 地局改良工事地質調査	3,674,000	3,454,000	地質調査	7/6	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	モアショロ原野線湾足寄停車場線 地局改良工事擁壁設計	6,765,000	6,325,000	土木設計	7/6	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 いたやトンネル補修工事外施工管理	1,782,000	1,650,000	土木設計	7/6	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全(通学路)工事交通分析資料作成	6,127,000	5,720,000	技術資料作成	7/6	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道路治水事業調査設計外	2,497,000	2,332,000	技術資料作成	7/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	駒島更別線 防B 4 2 6 雪害工事(防雪柵)外地質調査	19,811,000	18,370,000	地質調査	7/6	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	下居辺高島停車場線 地2 0 4 交安工事橋梁予備設計(常盤橋)	3,564,000	3,300,000	土木設計	7/6	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	十弗浦幌線 小枝橋補修工事橋梁補修設計	8,041,000	7,535,000	土木設計	7/6	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その3	14,410,000	13,090,000	土木設計	7/6	90.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その4	10,736,000	10,032,000	土木設計	7/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝エコーゾーパーク 水景施設外補修工事(明許)施工管理外	2,464,000	2,299,000	土木設計	7/6	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 防B 8 5 改良工事地質調査	8,503,000	7,975,000	地質調査	7/13	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 防B 8 5 改良工事土石対策設計	18,964,000	17,776,000	土木設計	7/13	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	南更別停車場線 交通安全(通学路)工事(補正・明許)外施工管理	1,276,000	1,177,000	土木設計	7/27	92.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	清水大樹線 防B 4 2 3 雪害工事実施設計	11,429,000	10,725,000	土木設計	7/27	93.8%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	事業課	6	静内中札内線 防B雪寒工事雪崩対策実施設計	36,476,000	34,188,000	土木設計	7/27	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 幌橋架換工事(架設工)(補正・明許)外施工管理	1,617,000	1,507,000	土木設計	7/27	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 第五浦幌橋補修工事(補正・明許)外施工管理	1,111,000	1,012,000	土木設計	7/27	91.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 川流布橋補修工事実施設計	16,335,000	15,290,000	土木設計	7/27	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	直別共栄線 防B13改良工事(補正・明許)外施工管理	1,441,000	1,342,000	土木設計	7/27	93.1%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 橋架換工事(相生橋)補償物件調査	1,540,000	1,430,000	技術資料作成	7/27	92.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道単局改工事実測設計その2	2,420,000	2,266,000	技術資料作成	8/3	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 道単安工事太平洋沿岸道津波対応マニュアル修正外	8,602,000	8,008,000	技術資料作成	8/3	93.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地(企画)工事道路詳細設計	43,901,000	41,140,000	土木設計	8/3	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地(企画)工事実測線調査その1	9,779,000	9,174,000	測量	8/3	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地(企画)工事実測線調査その2	8,624,000	8,140,000	測量	8/3	94.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	夕張新得線 地(企画)工事実測線調査その3	4,433,000	4,158,000	測量	8/3	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	駒島更別線 防B426雪寒工事(防雪柵)実施設計	8,261,000	7,755,000	土木設計	8/3	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 防B427雪寒工事(雪崩予防柵)外施工管理	1,738,000	1,628,000	土木設計	8/3	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	萌和大樹停車場線 防B428雪寒工事(防雪柵)外実施設計	10,131,000	9,658,000	土木設計	8/3	95.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	音別浦幌線 第12号橋補修工事外施工管理	1,540,000	1,397,000	土木設計	8/3	90.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	忠別清水線 ベンケニコロベツ橋補修工事(補正)(明許)外施工管理	3,344,000	3,113,000	土木設計	8/3	93.1%		
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その2	1,419,000	1,135,200	技術資料作成	8/24	80.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 交通安全(通学路)工事施工管理	3,685,000	3,454,000	土木設計	8/24	93.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	オンネット-線 防B改良工事施工管理	1,320,000	1,232,000	土木設計	8/24	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	幕別帯広芽室線 地24局改工事道路予備設計	10,846,000	10,120,000	土木設計	8/24	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	本別浦幌線 川流布橋補修工事(補正・明許)外施工管理	1,782,000	1,672,000	土木設計	8/24	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛御影線 十勝橋架換工事再評価資料作成	5,280,000	4,950,000	技術資料作成	8/24	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	熊牛御影線 十勝橋架換工事(補正)(明許)外施工管理	3,465,000	3,245,000	土木設計	8/24	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	幕別帯広芽室線 道路敷地調査	7,392,000	6,886,000	測量	8/24	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	上札内帯広線 上札内橋架換工事再評価資料作成	8,030,000	7,480,000	技術資料作成	8/31	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝川流域下水道 管渠ストックマネジメント計画策定外	12,903,000	11,880,000	土木設計	8/31	92.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	然別峡線 防B42改良工事(補正・明許)外施工管理	1,617,000	1,507,000	土木設計	8/31	93.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 地204交安工事用地測量(境界標設置)その1	1,001,000	924,000	測量	8/31	92.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広浦幌線 地204交安工事用地測量(境界標設置)その2	1,177,000	1,122,000	測量	8/31	95.3%		
帯広建設管理部	本部	6	音更池田線 交通安全施設工事補償物件調査	4,554,000	4,268,000	技術資料作成	8/31	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	上音更上土幌線 交通安全施設工事補償物件調査	4,851,000	4,554,000	技術資料作成	8/31	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	北見白糠線 相川橋補修工事(補正・明許)外施工管理	2,244,000	2,101,000	土木設計	9/14	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	十勝工コソーパーク 施設補修外調査設計	8,998,000	8,338,000	土木設計	9/14	92.7%		
帯広建設管理部	本部	6	更南更別停車場線 交通安全施設工事用地測量(境界標設置)	2,156,000	2,024,000	測量	9/14	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	下居辺高島停車場線 総B204改良工事補償物件調査	1,584,000	1,463,000	技術資料作成	9/14	92.4%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	勇足本別停車場線 道単局改工事実施設計	2,376,000	2,222,000	技術資料作成	9/28	93.5%		
帯広建設管理部	鹿追出張所	6	忠別清水線 道単局改工事実測実施設計	7,194,000	6,710,000	土木設計	9/28	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	駒島更別線 防B426雪寒工事(防雪柵)外施工管理	1,441,000	1,353,000	土木設計	9/28	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 舗装点検現況調査その1	4,752,000	4,345,000	土木設計	9/28	91.4%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 舗装点検現況調査その2	4,730,000	4,400,000	土木設計	9/28	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	東瓜幕芽室線 祥栄橋補修工事調査設計(補正・明許)	17,600,000	16,478,000	土木設計	9/28	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	3	佐幌ダム 再生事業外工事誌資料作成	7,249,000	6,952,000	技術資料作成	7/13	95.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事地質調査その1	7,689,000	6,963,000	地質調査	7/6	90.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事地質調査その2	7,689,000	6,930,000	地質調査	7/6	90.1%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	ピウカ川 改修工事地質調査	3,443,000	3,212,000	地質調査	7/6	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地質解析	21,219,000	19,965,000	地質調査	7/6	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 砂防工事防風施設検討(補正・明許)	11,154,000	10,428,000	土木設計	7/6	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事漂砂解析調査	27,566,000	25,883,000	土木設計	7/6	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事用地測量(補正・明許)その1	8,635,000	8,085,000	測量	7/6	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事用地測量(補正・明許)その2	6,919,000	6,490,000	測量	7/6	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	小林川 砂防工事用地測量(補正・明許)その1	6,589,000	6,160,000	測量	7/6	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	小林川 砂防工事用地測量(補正・明許)その2	5,159,000	4,818,000	測量	7/6	93.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業本体実施設計	131,582,000	123,640,000	土木設計	7/13	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	14	佐幌ダム 再生事業総合評価	14,421,000	12,320,000	技術資料作成	7/13	85.4%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業コア倉庫設計	2,673,000	2,508,000	建築設計	7/13	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	十勝川流域 砂防計画調査(補正・明許)	8,701,000	8,140,000	技術資料作成	7/13	93.6%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内川 砂防工事(イシズカ川工区)用地測量(補正・明許)その1	7,678,000	7,172,000	測量	7/13	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	厚内川 砂防工事(イシズカ川工区)用地測量(補正・明許)その2	8,085,000	7,645,000	測量	7/13	94.6%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事用地測量(補正・明許)その3	8,173,000	7,612,000	測量	7/13	93.1%		
帯広建設管理部	本部	6	美生川 砂防工事用地測量(補正・明許)その4	6,479,000	6,160,000	測量	7/13	95.1%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事施設設計	8,470,000	7,953,000	土木設計	7/27	93.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	居辺川 砂防工事地形調査	3,124,000	2,937,000	測量	7/27	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	小林川 砂防工事施工管理(補正・明許)	2,112,000	1,980,000	土木設計	7/27	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事機能保全計画策定	19,635,000	18,249,000	土木設計	7/27	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 改修工事護岸工設計その1	15,950,000	14,960,000	土木設計	7/27	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	ベンケオタソイ川 改修工事落着工設計	17,765,000	16,665,000	土木設計	7/27	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	芽室川 砂防工事用地測量その1	6,963,000	6,545,000	測量	7/27	94.0%		
帯広建設管理部	本部	6	芽室川 砂防工事用地測量その2	5,577,000	5,236,000	測量	7/27	93.9%	内訳書提出	
帯広建設管理部	事業課	6	伏古別川 改修工事長寿命化計画策定	23,936,000	22,770,000	技術資料作成	8/3	95.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量	4,620,000	4,323,000	測量	8/3	93.6%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
帯広建設管理部	本部	6	ユーヤンベツ川砂防工事 地質調査(補正・明許)	12,078,000	11,220,000	地質調査	8/3	92.9%		
帯広建設管理部	足寄出張所	14	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事避難対策計画検討(補正・明許)	13,574,000	12,463,000	土木設計	8/3	91.8%		
帯広建設管理部	本部	6	利別川 改修工事(上流地区)補償物件調査	2,728,000	2,530,000	技術資料作成	8/3	92.7%		
帯広建設管理部	本部	6	利別川 道単改修工事用地測量	4,323,000	4,180,000	測量	8/3	96.7%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その5	7,051,000	6,600,000	測量	8/3	93.6%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その6	9,603,000	8,965,000	測量	8/3	93.4%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その7	8,932,000	8,415,000	測量	8/3	94.2%		
帯広建設管理部	本部	6	佐幌ダム 再生事業用地測量その8	9,955,000	9,361,000	測量	8/3	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事(足寄川工区)排水工設計	11,330,000	10,593,000	土木設計	8/24	93.5%		
帯広建設管理部	本部	6	サラベツ川 改修工事河道設計	9,779,000	9,152,000	土木設計	8/24	93.6%		
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 砂防工事取水施設設計(補正・明許)	9,889,000	9,295,000	土木設計	8/24	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	九号川 砂防工事施設配置検討	9,295,000	8,690,000	土木設計	8/24	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	九号川 砂防工事地形調査	6,897,000	6,468,000	測量	8/24	93.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	音更共栄台東10丁目急傾斜地崩壊対策工事実施設計	3,377,000	3,168,000	技術資料作成	8/24	93.8%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(柏林台川地区)家屋調査	7,315,000	6,842,000	技術資料作成	8/24	93.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	利別川 改修工事土捨場調査	3,289,000	3,102,000	測量	8/31	94.3%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査その2	10,681,000	9,933,000	土木設計	8/31	93.0%		
帯広建設管理部	本部	6	八ギノ川 道単改修工事調査設計	9,240,000	8,690,000	土木設計	8/31	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	4年災102号ベケレベツ川 災害復旧工事外施工管理	1,111,000	1,034,000	土木設計	8/31	93.1%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事施設設計(補正・明許)その2	8,558,000	8,030,000	土木設計	8/31	93.8%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事地質調査(補正・明許)	7,557,000	6,985,000	地質調査	8/31	92.4%		
帯広建設管理部	浦幌出張所	6	厚内川 砂防工事再評価資料作成(補正・明許)	6,072,000	5,621,000	技術資料作成	8/31	92.6%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策解析業務その1(補正・明許)	23,243,000	21,780,000	技術資料作成	8/31	93.7%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事施工計画検討	6,050,000	5,599,000	土木設計	8/31	92.5%		
帯広建設管理部	本部	6	大津漁港海岸 道単計画調査	9,009,000	8,470,000	土木設計	8/31	94.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計	2,112,000	1,969,000	技術資料作成	8/31	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(柏林台川地区)振動騒音調査	5,577,000	5,280,000	技術資料作成	8/31	94.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	サラベツ川 改修工事排水工設計その1	7,799,000	7,370,000	土木設計	8/31	94.5%		
帯広建設管理部	事業課	6	サラベツ川 改修工事排水工設計その2	7,799,000	7,315,000	土木設計	8/31	93.8%		
帯広建設管理部	本部	6	居辺川 砂防工事補償物件調査	9,823,000	9,185,000	技術資料作成	8/31	93.5%		内訳書提出
帯広建設管理部	本部	3	帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務その2	14,443,000	13,585,000	技術資料作成	9/28	94.1%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その2	9,218,000	8,591,000	測量	9/14	93.2%		
帯広建設管理部	事業課	6	佐幌ダム 再生事業地形測量その3	8,525,000	8,008,000	測量	9/14	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策解析業務その2(補正・明許)	23,243,000	21,615,000	技術資料作成	9/14	93.0%		
帯広建設管理部	事業課	6	北明学校沢川 砂防工事地質調査(補正・明許)	5,720,000	5,335,000	地質調査	9/14	93.3%		
帯広建設管理部	事業課	6	戸蔭別川 砂防工事施設調査(補正・明許)外	2,024,000	1,881,000	技術資料作成	9/14	92.9%		
帯広建設管理部	事業課	6	大津海岸 高潮対策工事実施設計(補正・明許)	2,167,000	2,002,000	技術資料作成	9/14	92.4%		
帯広建設管理部	本部	6	下午首別川 河川区域調査	5,049,000	4,730,000	測量	9/14	93.7%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広川 河川区域調査	1,936,000	1,804,000	測量	9/14	93.2%		内訳書提出
帯広建設管理部	大樹出張所	6	歴舟川 道単改修工事護岸設計	3,245,000	3,047,000	土木設計	9/28	93.9%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 土砂・洪水氾濫対策解析業務その3	23,243,000	21,890,000	技術資料作成	9/28	94.2%		
帯広建設管理部	本部	6	帯広建設管理部管内 砂防事業実施設計	4,752,000	4,444,000	技術資料作成	9/28	93.5%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	団地1の沢川 砂防工事地質調査(補正・明許)	9,427,000	8,745,000	地質調査	9/28	92.8%		
帯広建設管理部	足寄出張所	6	雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事監視機器改良設計	10,362,000	8,261,000	土木設計	9/28	79.7%		
帯広建設管理部	大樹出張所	6	広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事実施設計	1,199,000	1,111,000	技術資料作成	9/28	92.7%		
帯広建設管理部	事業課	6	帯広川 改修工事(ウツツ川地区)振動騒音調査	8,360,000	7,755,000	技術資料作成	9/28	92.8%		内訳書提出
帯広建設管理部	事業課	6	ペンケオタソイ川 改修工事地質調査	5,522,000	5,115,000	地質調査	9/28	92.6%		
帯広建設管理部	事業課	14	伏古別川 改修工事三者検討会	2,101,000	2,002,000	土木設計	9/28	95.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線(A改-3)交付金工事地質調査委託	4,587,000	4,268,000	地質調査	7/19	93.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(防B-8-9)交付金工事実測実施設計外委託その1	19,140,000	18,040,000	土木設計	7/19	94.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(補助-18)工事(岩見橋)橋梁詳細設計委託	31,086,000	29,260,000	土木設計	7/19	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	別海厚岸線外(補助-207)工事耐震補強設計委託(濡敷布橋外)(補正・明許)外	19,019,000	17,820,000	土木設計	7/19	93.7%		
釧路建設管理部	本部	6	友知海岸 海岸保全区域測量委託	6,908,000	6,490,000	測量	7/19	93.9%		
釧路建設管理部	本部	3	釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その2	9,845,000	9,075,000	技術資料作成	8/23	92.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	中春別床丹線 局改(一般局改)工事 調査設計委託	3,267,000	3,047,000	土木設計	7/26	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	ゆめの森公園 遊戯施設更新設計委託	9,163,000	8,558,000	土木設計	7/26	93.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(防B-8-9)交付金工事実測実施設計外委託その2	12,793,000	12,023,000	土木設計	7/26	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾出沼帯別(停)線(補助-214)工事(富岡橋外)橋梁補修設計委託(補正・明許)外	18,491,000	17,358,000	土木設計	7/26	93.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	別海厚岸線外 局改(一般局改)工事 調査設計委託	3,542,000	3,278,000	土木設計	8/2	92.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釧路建設管理部中標津出張所管内 道路施工管理業務委託	1,947,000	1,782,000	技術資料作成	8/2	91.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	知床公園羅白線(防B-8-9)交付金工事実測実施設計委託	14,762,000	14,080,000	土木設計	8/2	95.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室中標津線(地交-208)工事 事業資料作成業務委託	14,520,000	13,695,000	技術資料作成	8/2	94.3%		
釧路建設管理部	事業課	6	上庶路底路(停)線(補助-20)工事排水工設計委託	9,350,000	8,745,000	土木設計	8/2	93.5%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 街路事業調査委託(施工計画検討)	21,527,000	20,185,000	土木設計	8/30	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路鶴居弟子屈線(地改-310)工事施工計画検討委託	4,356,000	4,235,000	土木設計	9/6	97.2%		
釧路建設管理部	本部	6	別海漁港 農山漁村地域整備工公有水面埋立竣功測量委託	2,464,000	2,299,000	測量	9/6	93.3%		
釧路建設管理部	本部	6	大成西春別線(B雪)交付金工事用地測量委託	2,684,000	2,475,000	測量	9/6	92.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	3・4・2駅前通(地交)工事実測実施設計(電線共同溝)委託	10,021,000	9,350,000	技術資料作成	9/13	93.3%		
釧路建設管理部	根室出張所	6	根室浜中釧路線外 局改(一般局改)工事調査設計委託	3,883,000	3,828,000	土木設計	9/13	98.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	根室半島線(補助-476)工事(サンコタン橋)耐震補強設計委託	8,305,000	7,788,000	土木設計	9/13	93.8%		
釧路建設管理部	本部	6	浜中海岸 高潮対策工事用地測量委託	9,350,000	8,778,000	測量	9/13	93.9%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検(健全性診断)委託その1	4,950,000	4,642,000	土木設計	9/20	93.8%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 橋梁定期点検(健全性診断)委託その2	4,543,000	4,246,000	土木設計	9/20	93.5%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	千代ノ浦漁港 農山漁村地域整備交付金工事実施設計外委託	1,826,000	1,705,000	土木設計	7/5	93.4%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	蘆別漁港 漁港施設機能強化工事施工管理委託	2,794,000	2,585,000	技術資料作成	7/5	92.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	尾幌川 広域河川改修工事河道計画検討委託	5,588,000	5,247,000	技術資料作成	7/5	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)施工計画検討委託その2	11,165,000	10,450,000	土木設計	7/5	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)地質調査委託	8,602,000	7,975,000	地質調査	7/5	92.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1外急傾斜地工事 家屋調査委託	4,818,000	4,532,000	技術資料作成	7/5	94.1%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 治水事業調査設計委託	1,144,000	1,056,000	技術資料作成	7/19	92.3%		
釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	04年災005号根室沿岸標準海岸 災害復旧工事施工管理業務委託	1,738,000	1,595,000	技術資料作成	7/19	91.8%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	住の江地区道単 地すべり対策工事事業損失調査委託	5,159,000	4,774,000	技術資料作成	7/19	92.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事水門構造設計委託	35,288,000	33,132,000	土木設計	7/19	93.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外 高潮対策工事 家屋調査委託	14,927,000	13,970,000	技術資料作成	7/19	93.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外 高潮対策工事 再評価資料作成委託	3,091,000	2,893,000	技術資料作成	7/19	93.6%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事仮設設計委託	7,326,000	6,875,000	土木設計	7/19	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	於尋麻布漁港海岸 高潮対策工事 地質調査委託	21,604,000	20,130,000	地質調査	7/19	93.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	琵琶瀬漁港海岸 津波対策緊急工事水門構造設計委託(補正明許)	107,899,000	101,376,000	土木設計	7/26	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	於尋麻布漁港海岸外 高潮対策工事 構造実施設計委託外	53,636,000	50,490,000	土木設計	7/26	94.1%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	床潭漁港外 機能保全工事実施設計委託	6,083,000	5,698,000	土木設計	7/26	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1外急傾斜地 メンテナンス工事家屋調査委託	4,994,000	4,686,000	技術資料作成	7/26	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	釜浜町海岸外 高潮対策工事 施工管理外委託	10,593,000	9,900,000	技術資料作成	7/26	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	仙鳳趾漁港外 水産生産基盤整備工事実施設計外委託	7,546,000	7,084,000	土木設計	8/2	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事家屋調査委託(補正明許)	7,491,000	7,029,000	技術資料作成	8/2	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事(別保川工区)築堤耐震化設計外委託	19,085,000	17,875,000	土木設計	8/2	93.7%		
釧路建設管理部	事業課	6	離阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事防災施設設計委託(補正明許)	6,182,000	5,797,000	土木設計	8/2	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	離阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事監視機器改良設計委託	7,260,000	6,622,000	土木設計	8/2	91.2%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路材木町1外急傾斜地 工事振動騒音調査委託	5,401,000	5,060,000	技術資料作成	8/2	93.7%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	友知海岸 高潮対策工事実測実施設計委託	11,055,000	10,340,000	土木設計	8/2	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸侵食対策工事 モニタリング調査委託	28,127,000	26,290,000	技術資料作成	8/2	93.5%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津漁港 農山漁村地域整備交付金工事実施設計委託	4,730,000	4,444,000	土木設計	8/2	94.0%		
釧路建設管理部	事業課	3	釧路川 広域河川改修工事磁気探査調査委託	15,081,000	14,872,000	地質調査	8/23	98.6%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事河道設計委託(補正明許)	13,167,000	12,397,000	土木設計	8/23	94.2%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸出張所管内 計画調査委託	3,036,000	2,805,000	技術資料作成	8/23	92.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外 高潮対策工事外 施工管理外委託	9,339,000	8,778,000	土木設計	8/23	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	白糠漁港外 技術検討資料作成外委託	6,534,000	6,116,000	技術資料作成	8/23	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路南大通1外急傾斜地 メンテナンス工事騒音振動調査委託	5,236,000	4,928,000	技術資料作成	8/23	94.1%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事外河道実施設計(補正明許)外委託	5,599,000	5,225,000	土木設計	8/30	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事橋梁詳細設計(補正明許)外委託	46,596,000	43,670,000	土木設計	8/30	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	浜中海岸 高潮対策工事実施設計外委託	4,246,000	3,960,000	土木設計	8/30	93.3%		
釧路建設管理部	中標津出張所	14	尾岱沼漁港海岸高潮対策工事 三者検討会業務委託	1,419,000	1,375,000	技術資料作成	8/30	96.9%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸漁港海岸(苫多) 道単局部改良工事実施設計外委託	2,618,000	2,453,000	土木設計	8/30	93.7%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	老若舞漁港海岸外 道単局部改良工事実施設計外委託	4,444,000	4,125,000	土木設計	8/30	92.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	千代ノ浦漁港外 機能保全工事施工管理委託	2,706,000	2,530,000	技術資料作成	8/30	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事地質調査委託その1	12,078,000	11,330,000	地質調査	8/30	93.8%		内訳書提出
釧路建設管理部	事業課	6	釧路川 広域河川改修工事地質調査委託その2	11,605,000	10,890,000	地質調査	8/30	93.8%		
釧路建設管理部	事業課	6	古辛川 道単改修工事(地域改良)河道計画設計委託	6,875,000	6,468,000	土木設計	9/6	94.1%		
釧路建設管理部	弟子屈出張所	6	鑑別川 道単改修工事実施設計委託	2,035,000	1,870,000	技術資料作成	9/6	91.9%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	琵琶瀬漁港海岸 外津波対策緊急工事実施設計外委託	11,055,000	10,406,000	土木設計	9/6	94.1%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)河道調査委託	16,632,000	15,565,000	測量	9/6	93.6%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)施設設計委託	11,319,000	10,626,000	土木設計	9/6	93.9%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	白糠漁港 水産生産基盤整備工事実施設計委託	3,399,000	3,179,000	土木設計	9/13	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 河川総合流域防災工事振動騒音調査委託(補正明許)	6,446,000	6,072,000	技術資料作成	9/13	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	野付崎海岸 侵食対策工事 構造実施設計委託	6,281,000	5,885,000	土木設計	9/13	93.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津川 広域河川改修工事外 現場技術支援(補正明許)外その2 委託	16,962,000	15,950,000	土木設計	9/20	94.0%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	羅白川 道単改修工事(環境)帯工設計委託	8,019,000	7,524,000	技術資料作成	9/20	93.8%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港海岸外 高潮対策工事 騒音振動調査委託	5,390,000	4,983,000	技術資料作成	9/20	92.4%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港外 機能保全工事 実施設計委託	3,102,000	2,915,000	土木設計	9/20	94.0%		
釧路建設管理部	本部	6	釧路建設管理部管内 漁港・漁港海岸電子台整備委託(補正明許)外	24,068,000	22,550,000	技術資料作成	9/20	93.7%		内訳書提出
釧路建設管理部	中標津出張所	6	オッカバケ漁港外 機能保全工事施工管理委託	4,092,000	3,850,000	技術資料作成	9/20	94.1%		
釧路建設管理部	厚岸出張所	6	厚岸出張所管内漁港事業 現場技術支援業務委託その2(補正明許)外	6,501,000	6,127,000	技術資料作成	9/20	94.2%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事施工管理委託その2	2,871,000	2,662,000	技術資料作成	9/20	92.7%		
釧路建設管理部	中標津出張所	6	標津海岸 メンテナンス工事外 施工管理委託	8,943,000	8,360,000	技術資料作成	9/20	93.5%		
釧路建設管理部	事業課	6	春採川 特定構造物改築工事長寿命化計画検討委託	6,501,000	6,105,000	技術資料作成	9/20	93.9%		
釧路建設管理部	事業課	6	久著呂川 河川総合流域防災工事(自然再生)地形調査委託	19,943,000	18,524,000	土木設計	9/20	92.9%		
建築局	計画管理課	14	北海道開拓の村旧北海中学校 改修工事実施設計	19,657,000	19,470,000	建築設計	8/1	99.0%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道石狩振興局保健環境部保健行政室ほかほ 長寿命化工事修正実施設計	6,952,000	5,445,000	建築設計	7/25	78.3%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道立江差高等看護学院 看護学院棟ほか改修工事実施設計	8,580,000	6,842,000	建築設計	7/4	79.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	小樽市勝納町共済住宅 解体工事実施設計	3,905,000	3,245,000	建築設計	7/4	83.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	旧真狩除雪ステーション ほか解体工事実施設計	3,256,000	2,783,000	建築設計	7/18	85.5%		建設部
建築局	計画管理課	6	留萌市見晴町1・2丁目 公宅解体工事実施設計	12,067,000	9,570,000	建築設計	7/4	79.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	稚内幹線中継所 無線中継舎改修工事実施設計	4,114,000	4,070,000	建築設計	7/4	98.9%		総合政策部

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
建築局	計画管理課	6	知駒幹線中継所 無線中継局舎改修工事実施設計	4,026,000	3,960,000	建築設計	7/4	98.4%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道立香深診療所 長寿命化工事実施設計	7,238,000	5,731,000	建築設計	7/4	79.2%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	仁頃山幹線中継所 無線中継局舎改修工事実施設計	4,224,000	4,180,000	建築設計	7/4	99.0%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道立紋別高等看護学院 解体工事実施設計	8,514,000	7,150,000	建築設計	7/18	84.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	西興部中継所 解体工事実施設計	3,025,000	2,739,000	建築設計	7/18	90.5%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	日勝峠幹線中継所 無線中継局舎改修工事実施設計	4,147,000	3,663,000	建築設計	7/4	88.3%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道日高振興局 西部総合庁舎長寿命化工事実施設計	7,557,000	6,600,000	建築設計	7/4	87.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道日高振興局 保健環境部保健行政室長寿命化工事実施設計	7,678,000	6,017,000	建築設計	7/4	78.4%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	井寒台幹線中継所 無線中継局舎改修工事実施設計	4,059,000	3,960,000	建築設計	7/4	97.6%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	笹山幹線中継所 無線中継局舎改修工事実施設計	4,213,000	3,322,000	建築設計	7/4	78.9%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道立農業大学校 聖峰寮長寿命化工事実施設計	6,699,000	5,335,000	建築設計	7/4	79.6%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道道総合振興局道路農業改良普及センター 中西部支所改修その他工事実施設計	8,734,000	6,842,000	建築設計	7/18	78.3%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道道総合振興局保健環境部保健行政室 網路地区防災機械備蓄センター改修工事実施設計	10,318,000	9,636,000	建築設計	7/4	93.4%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道上川総合振興局旭川建設管理部 美深出張所連絡車庫解体工事実施設計	2,684,000	2,310,000	建築設計	7/18	86.1%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道留萌振興局留萌建設管理部 羽幌出張所車庫解体工事実施設計	1,925,000	1,650,000	建築設計	7/18	85.7%		建設部
建築局	計画管理課	6	若見沢市東町1号 解体工事実施設計	6,116,000	4,702,500	建築設計	9/12	76.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立心身障害者総合相談所 電気設備改修工事実施設計	2,244,000	2,244,000	建築設計	7/4	100.0%		保健福祉部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道立狩振興局保健環境部保健行政室 長寿命化設備工事修正実施設計	4,202,000	4,147,000	建築設計	7/25	98.7%		保健福祉部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道渡島合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	3,729,000	3,630,000	建築設計	7/4	97.3%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道庁舎 照明設備改修工事実施設計(西北海道地区)	9,361,000	8,932,000	建築設計	8/1	95.4%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立江差高等看護学院 看護学院棟ほか改修電気設備工事実施設計	4,576,000	4,477,000	建築設計	7/4	97.8%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道後志合同庁舎 電気設備改修工事実施設計	3,531,000	3,520,000	建築設計	7/4	99.7%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道立香深診療所 長寿命化設備工事実施設計	6,402,000	6,380,000	建築設計	7/4	99.7%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道オホーツク総合振興局 遠軽合同庁舎電気設備改修工事実施設計	3,003,000	2,849,000	建築設計	7/4	94.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道日高振興局西部総合庁舎 長寿命化設備工事実施設計	4,862,000	4,840,000	建築設計	7/4	99.5%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道日高振興局保健環境部保健行政室 長寿命化設備工事実施設計	5,588,000	5,478,000	建築設計	7/4	98.0%		保健福祉部
建築局	計画管理課	6	北海道栽培漁業入りもセンター 電気設備改修工事実施設計	1,353,000	1,265,000	建築設計	7/4	93.5%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道立農業大学校聖峰寮 長寿命化ほか設備工事実施設計	8,129,000	8,085,000	建築設計	7/4	99.5%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道道総合振興局道路農業改良普及センター 中西部支所改修その他設備工事実施設計	5,874,000	5,874,000	建築設計	7/18	100.0%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道立工業技術センター 改修設備工事実施設計	6,941,000	6,820,000	建築設計	8/1	98.3%		経済部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道道総合振興局道路農業改良普及センター 中西部支所改修その他外構工事実施設計	9,438,000	9,218,000	土木設計	7/18	97.7%		農政部
建築局	計画管理課	6	木地挽幹線中継所 屋根ほか改修工事監理	1,210,000	977,900	委託・その他	8/1	80.8%		総合政策部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 蘭越出張所農校内事務所屋根ほか改修工事監理	2,134,000	1,738,000	委託・その他	7/11	81.4%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 余市出張所改修工事監理	3,784,000	3,443,000	委託・その他	7/11	91.0%		建設部、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	(仮称)北海道原子力環境センター 放射性物質濃度測定用新築工事監理	5,467,000	5,444,900	委託・その他	7/25	97.8%		総務部
建築局	計画管理課	14	北海道空知総合振興局 空知農業改良普及センター改築工事監理	8,910,000	7,590,000	委託・その他	8/22	85.2%		農政部
建築局	計画管理課	6	北海道水産種苗熊石センター 改修設備工事監理	7,733,000	7,568,000	委託・その他	9/12	97.9%		水産林務部
建築局	計画管理課	6	北海道立オホーツク流氷科学センター 電気設備改修工事監理	8,294,000	8,030,000	委託・その他	8/1	96.8%		環境生活部
建築局	計画管理課	6	北海道原子力環境センター試験圃場ほか設備改修工事監理	1,936,000	1,914,000	委託・その他	8/1	98.9%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道後志総合振興局小樽建設管理部 余市出張所 改修設備工事監理	2,475,000	2,475,000	委託・その他	8/1	100.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道札幌東商業高等学校 大規模改造工事実施設計	17,655,000	13,530,000	建築設計	7/18	76.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立特別支援教育センター 屋上防水改修工事実施設計	2,431,000	2,079,000	建築設計	7/18	85.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館商業高等学校 大規模改造工事実施設計	18,579,000	14,410,000	建築設計	7/18	77.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄養護学校 大規模改造工事実施設計	14,982,000	14,982,000	建築設計	7/18	100.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌東商業高等学校 大規模改造設備工事実施設計	12,595,000	12,529,000	建築設計	7/18	99.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌手稲高等学校 ほか屋内体育館設備改修工事実施設計	11,528,000	11,264,000	建築設計	7/18	97.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道函館商業高等学校 大規模改造設備工事実施設計	11,077,000	10,945,000	建築設計	7/18	98.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道美唄養護学校 大規模改造設備工事実施設計	8,932,000	8,932,000	建築設計	7/18	100.0%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道新十津川農業高等学校 実習棟長寿命化第2期その他工事監理	4,961,000	4,620,000	委託・その他	7/4	93.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立図書館 長寿命化設備工事監理	10,593,000	10,362,000	委託・その他	7/4	97.8%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道新十津川農業高等学校 実習棟長寿命化第2期その他設備工事監理	3,476,000	3,080,000	委託・その他	7/4	88.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道札幌東商業高等学校 長寿命化設備工事監理	3,982,000	3,960,000	委託・その他	8/1	99.4%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道富良野緑峰高等学校 大規模改造その他工事実施設計	18,205,000	14,080,000	建築設計	7/18	77.3%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道留萌高等学校 大規模改造工事実施設計	14,014,000	10,890,000	建築設計	7/18	77.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道北見北斗高等学校 大規模改造工事実施設計	18,634,000	14,918,332	建築設計	7/18	80.1%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立帯広美術館 屋根改修工事実施設計	3,740,000	3,179,000	建築設計	7/18	85.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道釧路工業高等学校 大規模改造工事実施設計	18,579,000	14,410,000	建築設計	7/18	77.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道立青少年体験活動支援施設 ネイバル厚岸宿泊棟ほか屋根改修工事実施設計	3,355,000	2,838,000	建築設計	7/18	84.6%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道旭川東高等学校 ほか屋内体育館設備改修工事実施設計	12,012,000	11,968,000	建築設計	7/18	99.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道富良野緑峰高等学校 大規模改造その他設備工事実施設計	12,056,000	11,880,000	建築設計	7/18	98.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道留萌高等学校 大規模改造設備工事実施設計	9,933,000	9,900,000	建築設計	7/18	99.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道北見北斗高等学校 大規模改造設備工事実施設計	11,605,000	11,330,000	建築設計	7/18	97.6%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道庁舎 照明設備改修工事実施設計(東北海道地区)	8,932,000	8,855,000	建築設計	8/1	99.1%		総務部
建築局	計画管理課	6	北海道釧路工業高等学校 大規模改造設備工事実施設計	13,541,000	13,200,000	建築設計	7/18	97.5%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道厚岸翔洋高等学校 旧寄宿舎 解体工事監理	4,092,000	3,663,000	委託・その他	8/1	89.5%		教育庁
建築局	計画管理課	14	北海道名寄高等学校 増築その他工事監理	13,893,000	13,750,000	委託・その他	8/22	99.0%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道紋別高等看護学校 大規模改造設備第2期工事監理	4,961,000	4,895,000	委託・その他	7/25	98.7%		教育庁
建築局	計画管理課	6	北海道名寄高等学校 増築その他設備工事監理	7,095,000	7,073,000	委託・その他	8/22	99.7%		教育庁、内訳書提出
建築局	計画管理課	6	北海道釧路明輝高等学校 防球水平ネット設置工事監理	3,597,000	2,882,000	委託・その他	9/12	80.1%		教育庁
建築局	計画管理課	14	旭川市道営住宅新築工事 修正実施設計(啓北団地B)	5,005,000	5,005,000	建築設計	7/18	100.0%		建設部
建築局	計画管理課	6	中標津町道営住宅 改善工事監理(泉中央団地C棟)	3,718,000	2,992,000	委託・その他	8/1	80.5%		建設部

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
建築局	計画管理課	6	中標津町道管住宅改善設備工事監理(泉中央団地C号棟)	2,893,000	2,860,000	委託・その他	8/22	98.9%		建設部
建築局	計画管理課	6	北海道立北見病院 外構改修工事実測実施設計	7,546,000	6,050,000	土木設計	9/12	80.2%		道立病院局、内訳書提出
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場造成工事施工管理委託業務	1,067,000	990,000	土木設計	7/18	92.8%		内訳書
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区福島魚礁設置工事施工管理委託業務	1,199,000	1,133,000	土木設計	8/22	94.5%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区ほくと藻場増殖場造成工事施工管理委託業務	1,034,000	968,000	土木設計	8/22	93.6%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区ほくと藻場増殖場設計委託業務	2,937,000	2,343,000	土木設計	9/26	79.8%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区函館沖増殖場設計委託業務	3,685,000	2,937,000	土木設計	9/26	79.7%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区戸井増殖場設計委託業務	3,289,000	2,629,000	土木設計	9/26	79.9%		
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区戸井釜谷増殖場設計委託業務	3,289,000	2,629,000	土木設計	9/26	79.9%		内訳書
渡島総合振興局	水産課	6	北海道津軽海峡地区えさん増殖場設計委託業務	3,289,000	2,629,000	土木設計	9/26	79.9%		
渡島総合振興局	水産課	6	噴火湾周辺地区南かやべ増殖場設計委託業務	3,971,000	3,168,000	土木設計	9/26	79.8%		
樺山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな貝取測沖魚礁測量設計委託業務	9,537,000	7,491,000	土木設計	7/27	78.5%		
樺山振興局	水産課	6	北海道南西部地区せたな貝取測沖魚礁測量設計委託業務(単独)	4,279,000	3,344,000	土木設計	8/24	78.1%		
宗谷総合振興局	水産課	6	日本海宗谷地区神磯地先増殖場造成工事施工管理委託業務	1,903,000	1,738,000	土木設計	8/23	91.3%		
日高振興局	水産課	6	553北海道太平洋西部地区新冠増殖場造成工事施工管理委託業務	1,067,000	990,000	土木設計	7/27	92.8%		
釧路総合振興局	水産課	6	北海道太平洋東部地区貴人増殖場造成工事施工管理委託業務	1,199,000	1,045,000	土木設計	7/13	87.2%		
根室振興局	水産課	6	102_羅臼地区羅臼増殖場造成工事施工管理委託業務	1,474,000	1,320,000	土木設計	7/19	89.6%		
石狩振興局	林務課	6	スランド地先治山事業計画調査委託業務	2,201,100	2,035,000	土木設計	7/25	92.5%		内訳書
石狩振興局	林務課	6	八幡地区ほか治山事業計画調査委託業務	1,845,800	1,705,000	土木設計	7/25	92.4%		
渡島総合振興局	林務課	6	月島地区治山事業計画調査委託業務(業務番号第261号)	1,956,900	1,848,000	土木設計	7/18	94.4%		
渡島総合振興局	林務課	6	濁川川の沢治山事業計画調査委託業務(業務番号第262号)	2,098,800	1,925,000	土木設計	7/18	91.7%		
渡島総合振興局	林務課	6	汐首地区治山事業計画調査委託業務(業務番号第263号)	1,964,600	1,815,000	土木設計	7/18	92.4%		
渡島総合振興局	林務課	6	戸切地区治山事業計画調査委託業務(業務番号第264号)	1,295,800	1,199,000	土木設計	7/18	92.5%		
後志総合振興局	林務課	6	細田団地小規模治山測量設計委託業務	5,368,000	4,950,000	土木設計	7/20	92.2%		
後志総合振興局	林務課	6	町界の沢小規模治山測量設計委託業務	6,655,000	6,358,000	土木設計	7/20	95.5%		
空知総合振興局	林務課	6	滝ノ上地区治山事業計画調査委託業務	1,497,100	1,408,000	土木設計	7/20	94.0%		
空知総合振興局	林務課	6	大里地区治山事業計画調査委託業務	2,044,900	1,925,000	土木設計	7/20	94.1%		
空知総合振興局	林務課	6	林業生産基盤整備道東熊見沢線道管調査委託業務	5,742,000	5,445,000	土木設計	8/23	94.8%		
上川総合振興局	林務課	6	2号の沢治山事業計画調査委託業務	2,981,000	2,772,000	土木設計	7/25	93.0%		
留萌振興局	林務課	6	97林班の沢治山事業計画調査委託業務	2,042,700	1,914,000	土木設計	8/24	93.7%		内訳書
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区K2治山事業計画調査委託業務	2,249,500	2,090,000	土木設計	7/20	92.9%		
胆振総合振興局	林務課	6	穂別栄2地区治山事業計画調査委託業務	2,511,300	2,321,000	土木設計	7/20	92.4%		
胆振総合振興局	林務課	6	南登山口地区治山事業計画調査委託業務	2,981,000	2,772,000	土木設計	7/20	93.0%		
胆振総合振興局	林務課	6	高丘地区C小規模治山委託業務	2,134,000	1,980,000	土木設計	8/31	92.8%		
胆振総合振興局	林務課	6	富里地区小規模治山委託業務	3,135,000	2,926,000	土木設計	8/31	93.3%		
胆振総合振興局	林務課	6	厚真地区小規模治山委託業務	1,906,300	1,760,000	土木設計	9/28	92.3%		
胆振総合振興局	林務課	6	厚真地区その2小規模治山委託業務	1,372,000	1,276,000	土木設計	9/28	93.0%		
日高振興局	林務課	6	沙流川流域地区(小平地区)流木防止総合対策施工管理委託業務	2,371,600	2,145,000	土木設計	8/24	90.4%		
日高振興局	林務課	6	治山施設点検診断効果促進委託業務	3,432,000	3,245,000	土木設計	7/27	94.6%		
十勝総合振興局	林務課	6	森林管理道大津長節線測量設計委託業務	13,244,000	12,540,000	土木設計	9/14	94.7%		
根室振興局	林務課	6	331 羅臼地区治山事業計画調査委託業務	2,454,100	2,321,000	土木設計	7/19	94.6%		
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	渡島東部管理区治山事業計画調査委託業務(業務番号第341号)	2,659,800	2,475,000	土木設計	7/20	93.1%		内訳書
渡島総合振興局東部森林室	森林整備課	6	奥地林道赤川線調査委託業務(業務番号第353号)	17,028,000	15,950,000	地質調査	8/24	93.7%		
空知総合振興局森林室	森林整備課	6	森林管理道内浦の沢線ほか橋梁点検委託業務	5,379,000	5,005,000	土木設計	9/26	93.0%		内訳書
上川総合振興局北部森林室	森林整備課	6	オイの沢治山事業計画調査委託業務	2,079,000	1,958,000	測量	7/19	94.2%		内訳書
林-77総合振興局西部森林室	森林整備課	6	212林班地区小規模治山測量設計委託業務	5,951,000	5,544,000	土木設計	8/29	93.2%		
林-77総合振興局西部森林室	森林整備課	6	13線の沢治山事業計画調査委託業務	1,475,100	1,375,000	土木設計	8/29	93.2%		
林-77総合振興局西部森林室	森林整備課	14	奥地林道オヒトツ線災害復旧測量設計委託業務	2,149,000	2,090,000	土木設計	8/14	97.3%		
釧路総合振興局森林室	森林整備課	6	奔渡2地区治山事業計画調査委託業務	2,152,700	1,980,000	土木設計	7/27	92.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設 新田地区 用地測量3	2,244,000	2,090,000	測量	7/5	93.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設 帯広かわにし1地区 用地測量4	4,444,000	4,158,000	測量	7/5	93.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(強靱化型) トナム第2地区 用地測量2	10,923,000	10,230,000	測量	7/5	93.7%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 美蔓高倉第2地区 設計2	6,017,000	5,621,000	土木設計	7/5	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 相川第2地区 調査設計5	19,294,000	18,095,000	土木設計	7/5	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 西中菅更地区 調査設計1	9,911,000	9,295,000	土木設計	7/5	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備 忠類地区 設計2	4,576,000	4,235,000	技術資料作成	7/5	92.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 長節地区 設計1	4,972,000	4,642,000	技術資料作成	7/5	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	草地整備 池田地区 設計1	4,576,000	4,246,000	技術資料作成	7/5	92.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 川西中央2-1地区 地質調査1	4,620,000	4,345,000	地質調査	7/5	94.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 美蔓高倉第2地区 地質調査63	5,544,000	5,148,000	地質調査	7/5	92.9%		
林-77総合振興局	調整課	6	地域用水環境 丸万川地区 地質調査2	6,853,000	6,435,000	地質調査	7/11	93.9%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯 網走南部西第2地区 設計3	5,126,000	4,730,000	技術資料作成	7/11	92.3%		
林-77総合振興局	調整課	6	海岸保全 小清水2期地区 調査	6,380,000	5,973,000	測量	7/11	93.6%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯 小清水北第2地区 設計3	6,325,000	5,918,000	技術資料作成	7/11	93.6%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯 北見北2地区 調査3	2,244,000	2,101,000	技術資料作成	7/11	93.6%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯 訓子府川南地区 設計1	6,270,000	5,896,000	技術資料作成	7/11	94.0%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯 訓子府川南地区 設計2	3,454,000	3,245,000	土木設計	7/11	94.0%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水) 津別2地区 調査1	2,068,000	1,936,000	技術資料作成	7/11	93.6%		
林-77総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水) 津別2地区 用地測量2	2,981,000	2,805,000	測量	7/11	94.1%		内訳書確認
林-77総合振興局	調整課	6	通作条件(一般) 端野一区地区 調査2	1,166,000	1,100,000	技術資料作成	7/11	94.3%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備 浜中地区 設計1	4,774,000	4,455,000	技術資料作成	7/13	93.3%		

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
釧路総合振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型) 下久呂地区 地質調査2	5,577,000	5,170,000	地質調査	7/13	92.7%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型) 鶴野地区 調査2	3,608,000	3,399,000	技術資料作成	7/18	94.2%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯 東山地区 設計1	4,873,000	4,576,000	土木設計	7/19	93.9%		
上川総合振興局	調整課	6	国営農地換地計画 愛別地区 用地測量2	1,848,000	1,716,000	測量	7/19	92.9%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体 東中東部地区 調査6 1	2,068,000	1,947,000	技術資料作成	7/19	94.2%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯 幌加内北部地区 設計2	5,313,000	4,994,000	土木設計	7/19	94.0%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 大願北第1地区 設計4	23,551,000	22,000,000	土木設計	7/20	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 新光西地区 設計1	9,823,000	9,196,000	土木設計	7/20	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 幌第3地区 地質調査2	4,873,000	4,565,000	地質調査	7/20	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	農道特対 東8線地区 調査設計1	8,800,000	8,228,000	土木設計	7/20	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 富士地区 調査設計5	23,837,000	22,385,000	土木設計	7/20	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 幌第1地区 調査設計4	28,776,000	26,950,000	土木設計	7/20	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 東納内2地区 地質調査2	6,490,000	5,995,000	地質調査	7/20	92.4%		
空知総合振興局	調整課	5	農地集積 中部東地区 用地測量1	2,860,000	2,684,000	測量	7/20	93.9%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積 中部東地区 地質調査2	4,367,000	4,092,000	地質調査	7/20	93.7%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体 東滝川第1地区 調査1	2,805,000	2,640,000	技術資料作成	7/20	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積 東滝川外1地区 調査3	10,428,000	9,900,000	技術資料作成	7/20	94.9%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体 豊国地区 用地測量1	3,949,000	3,729,000	測量	7/20	94.4%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体 目名一期外1地区 設計7 2	5,973,000	5,588,000	技術資料作成	7/20	93.6%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間 大椴子川地区 調査設計4	5,665,000	5,280,000	土木設計	7/20	93.2%		
留萌振興局	農村振興課	6	中山間 大椴子川地区 調査設計5	16,005,000	14,960,000	土木設計	7/20	93.5%		
留萌振興局	農村振興課	6	海岸保全 丸松1外1地区 調査設計1 1	13,112,000	12,265,000	測量	7/20	93.5%		
留萌振興局	農村振興課	6	実施計画 上小川防災ダム地区 調査設計1	23,771,000	22,330,000	土木設計	7/20	93.9%		内訳書確認
留萌振興局	農村振興課	6	農地防災 八線沢溜池地区 設計6 1	4,774,000	4,488,000	土木設計	7/20	94.0%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯 洞爺高台地区 調査設計3	3,157,000	2,948,000	土木設計	7/20	93.4%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対 上居辺(開運・北開)地区 調査設計2	43,868,000	41,250,000	土木設計	7/26	94.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対 上居辺(開運・北開)地区 地質調査3	6,094,000	5,720,000	地質調査	7/26	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道特対 居辺地区 地質調査2	6,446,000	5,962,000	地質調査	7/26	92.5%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場) 樺岡第2地区 調査設計3	5,984,000	5,610,000	土木設計	7/26	93.8%		
宗谷総合振興局	農村振興課	6	草地整備(公共牧場) 樺岡第2地区 地質調査4	5,797,000	5,390,000	地質調査	7/26	93.0%		
宗谷総合振興局	農村振興課	5	通作条件(一般) 浅茅野台地区 用地測量1	2,805,000	2,475,000	測量	7/26	88.2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	農道特対 中幌呂1号線地区 調査設計1	31,603,000	29,590,000	土木設計	7/27	93.6%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体 若松地区 用地測量3	7,513,000	7,106,000	測量	7/27	94.6%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体 水堀地区 用地測量1	2,915,000	2,728,000	測量	7/27	93.6%		
檜山振興局	農村振興課	6	経営体 若松地区 地質調査4	1,804,000	1,628,000	地質調査	7/27	90.2%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	経営体 女満別本郷2地区 地質調査4	10,285,000	9,581,000	地質調査	8/1	93.2%		
林-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯 端野協和川向地区 調査設計1	13,233,000	12,408,000	土木設計	8/1	93.8%		内訳書確認
十勝総合振興局	調整課	5	農道特対 中陸別地区 用地測量1	5,115,000	3,971,000	測量	8/18	77.6%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(高度化型) 屈足2 0地区 調査設計2	12,705,000	11,880,000	土木設計	8/18	93.5%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設 相川1地区 調査1	6,028,000	5,654,000	技術資料作成	8/18	93.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	水利施設 新田地区 地質調査2	8,789,000	8,173,000	地質調査	8/18	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	農道整備(高度化型) 屈足2 0地区 地質調査3	3,971,000	3,685,000	地質調査	8/18	92.8%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水) 居辺地区 地質調査4	4,125,000	3,850,000	地質調査	8/18	93.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 新得第2地区 地質調査6 2	4,510,000	4,213,000	地質調査	8/18	93.4%		
渡島総合振興局	農村振興課	6	通作条件(一般) 鉛川地区 調査設計2	8,701,000	8,162,000	土木設計	8/22	93.8%		
空知総合振興局	調整課	6	水利施設 大富地区 設計1	3,278,000	3,080,000	土木設計	8/23	94.0%		
空知総合振興局	調整課	5	水利施設 沼乙地区 用地測量1	1,034,000	979,000	測量	8/23	94.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 毛陽滝の上地区 調査設計2	11,385,000	10,670,000	土木設計	8/23	93.7%		
空知総合振興局	調整課	6	農地集積 二幹川第3外3地区 調査4	11,011,000	10,450,000	技術資料作成	8/23	94.9%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 幌第2地区 調査1	2,827,000	2,640,000	測量	8/23	93.4%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体 三重地区 設計2	5,643,000	5,258,000	技術資料作成	8/23	93.2%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 北友南地区 設計5	5,940,000	5,555,000	技術資料作成	8/23	93.5%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 東納内2地区 用地測量3	4,939,000	4,675,000	測量	8/23	94.7%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 東納内3地区 地質調査3	6,710,000	6,270,000	地質調査	8/23	93.4%		
空知総合振興局	調整課	6	中山間 南区第1外1地区 地質調査4	10,758,000	10,120,000	地質調査	8/23	94.1%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 菊水二期地区 設計2	1,001,000	891,000	土木設計	8/23	89.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 北友南地区 調査設計7	15,257,000	14,278,000	土木設計	8/23	93.6%		
空知総合振興局	調整課	6	農業農村 整備地区 設計2	2,992,000	2,783,000	土木設計	8/23	93.0%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 西南中央1地区 調査6 2	2,981,000	2,805,000	技術資料作成	8/23	94.1%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体 鷹栖南地区 調査設計2	9,658,000	9,020,000	土木設計	8/23	93.4%		
上川総合振興局	調整課	6	中山間 美瑛旭第1地区 地質調査3	9,493,000	8,800,000	地質調査	8/23	92.7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体 中土別第3地区 地質調査3	2,134,000	1,947,000	地質調査	8/23	91.2%		
上川総合振興局	調整課	6	防災ダム維持管理 小沢外1地区 調査8 1	2,959,000	2,772,000	測量	8/23	93.7%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体 東中東部外1 9地区 調査7 4	8,459,000	8,140,000	技術資料作成	8/23	96.2%		
上川総合振興局	調整課	6	経営体 東中東部地区 用地測量6 3	4,664,000	4,356,000	測量	8/23	93.4%		
根室振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水) 西竹外3地区 調査1 1	4,279,000	4,015,000	技術資料作成	8/23	93.8%		
空知総合振興局	調整課	14	経営体 幌第1地区 工事数量算定3	3,333,000	3,278,000	技術資料作成	8/23	98.4%	1	
留萌振興局	農村振興課	6	農道特対 沖内地区 調査2	3,641,000	3,410,000	技術資料作成	8/24	93.7%		
留萌振興局	農村振興課	6	草地整備 天塩創生地区 設計2	4,257,000	4,015,000	技術資料作成	8/24	94.3%		
留萌振興局	農村振興課	6	農業農村整備 中幌地区 調査設計1	11,616,000	10,890,000	土木設計	8/24	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	中山間 上鹿沼第2地区 調査1	5,566,000	5,159,000	測量	8/31	92.7%		

【発注3部公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
胆振総合振興局	農村振興課	6	水利施設 宮戸外1地区 地質調査1 2	9,383,000	8,800,000	地質調査	8/31	93.8%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	畑地帯(営農用水) 登別地区 地質調査3	4,972,000	4,653,000	地質調査	8/31	93.6%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	経営体 幌内沢地区 設計1	6,000,000	5,533,000	技術資料作成	8/31	92.2%		
森-ツ総合振興局	調整課	6	農業農村整備 才ホーヅク地区 調査1 1	50,435,000	49,500,000	技術資料作成	9/5	98.2%		
森-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯 田中第2地区 調査設計1	7,711,000	7,205,000	土木設計	9/5	93.4%		内訳書確認
森-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯 網走西部川向地区 調査設計1	2,772,000	2,662,000	土木設計	9/5	96.0%		
森-ツ総合振興局	調整課	6	畑地帯 端野豊北第3地区 調査設計4	6,677,000	6,270,000	土木設計	9/5	93.9%		
十勝総合振興局	調整課	5	畑地帯(営農用水) 美蘭別地区 用地測量5	1,298,000	990,000	測量	9/6	76.3%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑かんモデル 南幕別地区 調査設計2	5,137,000	4,818,000	土木設計	9/6	93.8%		内訳書確認
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 相川第2地区 設計6	6,050,000	5,632,000	技術資料作成	9/6	93.1%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯(営農用水) 更別地区 設計1	4,730,000	4,400,000	技術資料作成	9/6	93.0%		
十勝総合振興局	調整課	6	畑地帯 糠内第3地区 設計1	5,940,000	5,555,000	技術資料作成	9/6	93.5%		
上川総合振興局	調整課	6	畑地帯 東山地区 調査3	3,542,000	3,300,000	技術資料作成	9/13	93.2%		内訳書確認
檜山振興局	農村振興課	6	経営体 水堀地区 地質調査3	8,360,000	7,755,000	地質調査	9/14	92.8%		
空知総合振興局	調整課	6	経営体 北納内1地区 調査6	4,466,000	4,235,000	技術資料作成	9/20	94.8%		内訳書確認
空知総合振興局	調整課	6	経営体 砂浜東第1外2 1地区 調査6 9	42,053,000	40,370,000	技術資料作成	9/20	96.0%		
後志総合振興局	農村振興課	6	経営体 初田外3地区 調査1 1	9,691,000	9,207,000	技術資料作成	9/20	95.0%		
留萌振興局	農村振興課	6	海岸保全 丸松1外7地区 調査1 2	5,918,000	5,632,000	技術資料作成	9/21	95.2%		
釧路総合振興局	農村振興課	6	草地整備 標茶北部外2地区 調査1 1	12,661,000	12,100,000	技術資料作成	9/21	95.6%		
石狩振興局	調整課	6	経営体 上篠津地区 設計2	5,500,000	5,170,000	技術資料作成	9/26	94.0%		内訳書確認
石狩振興局	調整課	6	中山間 新中原南外4地区 調査1 2	5,588,000	5,313,000	技術資料作成	9/26	95.1%		
石狩振興局	調整課	14	中山間 新中原南外1地区 工事数量算定1 1	6,292,000	6,160,000	技術資料作成	9/26	97.9%	1	
根室振興局	農村振興課	14	畑地帯(営農用水) 西竹地区 工事数量算定1	4,697,000	4,598,000	技術資料作成	9/27	97.9%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型) 北栄地区 設計2	1,441,000	1,265,000	技術資料作成	9/27	87.8%		
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型) 平和地区 地質調査4	7,942,000	7,425,000	地質調査	9/27	93.5%		内訳書確認
根室振興局	農村振興課	6	農道整備(高度化型) 大成零号地区 設計1	3,817,000	3,432,000	土木設計	9/27	89.9%		
胆振総合振興局	農村振興課	6	中山間 上鹿沼第1外5地区 調査1 3	6,919,000	6,820,000	技術資料作成	9/28	98.6%		

4,074

45,411,552,600 42,474,106,933

平均 93.2%
最大 100%
最小 75.8%

入札方式別件数

方式	件数	内容
1	0	一般競争入札(通常)
2	0	
3	65	制限付き一般競争入札
4	0	
5	50	地域限定型一般競争入札(委託)
6	3,775	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	公募型指名競争入札(委託)
14	184	随意契約
	4,074	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数
<70%	0	0.0%	0
<85%	182	4.5%	182
<86%	14	0.3%	196
<87%	11	0.3%	207
<88%	9	0.2%	216
<89%	13	0.3%	229
<90%	38	0.9%	267
<91%	47	1.2%	314
<92%	112	2.7%	426
<93%	435	10.7%	861
<94%	1992	48.9%	2853
<95%	734	18.0%	3587
<96%	148	3.6%	3735
<97%	74	1.8%	3809
<98%	80	2.0%	3889
<99%	65	1.6%	3954
<100%	77	1.9%	4031
<=100%	43	1.1%	4074
	4,074	100%	

令和5年度(2023年度)発注機関別入札・契約実績

【その他公共工事関係委託業務】

(単位:円、%)

発注機関名	課名	契約方法	委託業務名	予定価格	契約金額	業務種別	入札日	落札率	紙入札	備考
企業局	総務課	3	ポンテシオ発電所 漏水箇所補修検討業務委託	6,204,000	4,940,229	土木設計	4/25	79.6%		
企業局	総務課	3	沼の沢取水堰 耐震診断等業務委託	25,344,000	23,100,000	土木設計	4/25	91.1%		
企業局	総務課	3	小水力発電新規開発地点調査業務委託	9,460,000	9,460,000	土木設計	6/21	100.0%		
教育庁	道立学校運営支援室	6	北海道函館養護学校災害復旧調査設計委託業務	3,465,000	3,245,000	土木設計	4/19	93.7%	1	
林-サ総合振興局	保樹課	6	キムアネップ崎野管場炊事棟改修工事実施設計委託	2,387,000	2,310,000	建築設計	6/22	96.8%	1	
空知総合振興局	環境生活課	6	暑寒別天売焼尻固定公園暑寒沢雨電線歩道測量設計委託業務	6,776,000	5,511,000	土木設計	5/30	81.3%		
根室振興局	農務課	14	中標津町力加農地整備事業等農地整備事業(畜産用)手廻り総合整備型)再編整備事業	16,731,000	16,500,000	技術資料作成	5/26	98.6%	1	
宗谷総合振興局	農務課	5	国有農地測量調査 礼文地区	10,297,000	9,548,000	測量	5/24	92.7%	1	
十勝総合振興局	調整課	6	十勝総合振興局北部耕地出張所修繕工事実施設計	15,829,000	14,894,000	建築設計	5/24	94.1%		
胆振総合振興局	農務課	5	国有農地測量調査事業室蘭登別伊達地区 委託1	7,678,000	7,502,000	測量	6/8	97.7%		
胆振総合振興局	環境生活課	3	支笏洞爺国立公園樽前山線道路(歩道)整備事業測量設計委託業務	3,872,000	3,300,000	土木設計	6/15	85.2%	1	内訳書提出
上川総合振興局	農務課	14	農業競争力強化農地整備事業等農地整備事業(畜産用)手廻り総合整備型)再編整備事業	6,820,000	6,730,000	実施計画樹立	5/31	98.7%	1	
企業局	総務課	3	地熱発電開発事業性評価調査業務委託	7,942,000	6,336,000	土木設計	7/5	79.8%		内訳書提出
企業局	総務課	3	室蘭工水 幌別ダム取水塔耐震化対策検討業務委託	24,255,000	23,980,000	土木設計	7/19	98.9%		
企業局	総務課	3	鷹泊発電所 漏水箇所補修検討業務委託	13,574,000	12,650,000	土木設計	8/17	93.2%		内訳書提出
企業局	総務課	3	清水沢ダム 貯水池堆砂測量業務委託	1,562,000	1,518,000	測量	9/13	97.2%		
企業局	総務課	3	流量調査業務委託	2,563,000	2,365,000	測量	9/13	92.3%		
企業局	総務課	3	室蘭工水 幌別ダム左岸法面補修調査業務委託	21,670,000	20,405,000	土木設計	9/13	94.2%		
企業局	総務課	3	石狩工水 配水管路老朽化及び埋設物調査業務委託	8,272,000	7,920,000	土木設計	9/13	95.7%		
根室振興局	環境生活課	6	知床国立公園羅臼温泉園地木道測量設計委託業務	5,995,000	5,610,000	土木設計・測量	8/22	93.6%	1	内訳書提出
石狩振興局	環境生活課	3	支笏洞爺国立公園定山溪温泉園地測量設計委託業務	5,896,000	4,499,000	土木設計・測量	7/4	76.3%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	八雲警察署改築工事地盤調査	7,205,000	6,050,000	地質調査	8/31	84.0%	1	
北海道警察	施設課	3	八雲警察署改築工事現況測量	2,519,000	2,387,000	測量	8/31	94.8%	1	
北海道警察	施設課	3	八雲警察署庁舎改築工事基本実施設計	79,299,000	61,270,000	建築設計	9/21	77.3%	1	
北海道警察	施設課	3	岩内警察署改築工事地盤調査	8,525,000	6,930,000	地質調査	9/28	81.3%	1	
北海道警察	施設課	3	岩内警察署改築工事現況測量	2,002,000	1,903,000	測量	9/28	95.1%	1	
北海道警察	施設課	3	警察本部庁舎非常用発電設備ほか改修工事監理	2,508,000	2,475,000	建築設計	8/17	98.7%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察施設電灯設備改修工事実施設計	14,960,000	14,850,000	建築設計	8/31	99.3%	1	
北海道警察	施設課	3	中央警察署庁舎非常用発電設備ほか改修工事監理	1,166,000	1,166,000	建築設計	9/7	100.0%	1	内訳書提出
北海道警察	施設課	3	警察本部川沿K A 公宅ほか解体工事実施設計	13,563,000	11,550,000	建築設計	9/28	85.2%	1	
北海道警察	会計課	3	釧路方面本部興津KF 公宅解体工事実施設計	5,049,000	5,049,000	建築設計	9/27	100.0%	1	内訳書提出
北海道警察	会計課	3	十勝機動警察隊庁舎空調設備改修工事監理	1,067,000	1,045,000	建築設計	9/27	97.9%	1	
総務部	職員厚生課	6	苫小牧市58地共済屋根外壁ほか改修工事実施設計	4,301,000	3,938,000	建築設計	9/21	91.6%		
総務部	職員厚生課	6	留萌市旧55公共2号公宅法面改修工事実施設計	1,881,000	1,837,000	土木設計	9/21	97.7%		
釧路総合振興局	環境生活課	6	釧路湿原国立公園細岡地駐車場整備等工事実施設計委託業務	2,404,600	1,980,000	土木設計	8/3	82.3%	1	内訳書提出
宗谷総合振興局	環境生活課	6	利尻礼文サロベツ国立公園オタマリ沼園地改修実施設計委託業務	2,634,500	2,156,000	土木設計	8/1	81.8%	1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	6	北海道札幌北陵高等学校テニスコート整備工事実施設計委託業務	2,123,000	1,663,200	土木設計	8/23	78.3%	1	内訳書提出
教育庁	施設課	6	北海道白糠養護学校校舎等解体工事監理業務委託	7,161,000	6,666,000	工事監理	9/5	93.1%	1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	6	北海道札幌南陵高等学校ほか2校電灯設備改修工事実施設計業務委託	11,924,000	11,924,000	建築設計	9/11	100.0%	1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	6	北海道足寄高等学校ほか1校電灯設備改修工事実施設計	8,811,000	8,030,000	建築設計	9/13	91.1%	1	内訳書提出
教育庁	道立学校運営支援室	6	北海道遠別農業高等学校校電灯設備改修工事実施設計業務委託	6,479,000	5,940,000	設計	9/29	91.7%	1	内訳書提出
渡島総合振興局	環境生活課	3	大沼固定公園南大沼園地公衆トイレ建替工事実施設計業務	3,438,600	2,640,000	建築設計	7/4	76.8%	1	

42

395,612,700 353,772,429

平均 91.2%
最大 100.0%
最小 76.3%

入札方式別件数

入札方式	件数	内容
1	0	一般競争入札(通常)
2	0	
3	24	制限付一般競争入札
4	0	
5	2	地域限定型一般競争入札(委託)
6	14	指名競争入札
7	0	
8	0	
9	0	
10	0	
11	0	
12	0	
13	0	公募型指名競争入札(委託)
14	2	随意契約
	42	

落札率別件数

落札率	件数	割合	延べ件数
<70%	0	0.0%	0
<75%	0	0.0%	0
<80%	6	14.3%	6
<85%	5	11.9%	11
<86%	2	4.8%	13
<87%	0	0.0%	13
<88%	0	0.0%	13
<89%	0	0.0%	13
<90%	0	0.0%	13
<91%	0	0.0%	13
<92%	4	9.5%	17
<93%	2	4.8%	19
<94%	4	9.5%	23
<95%	3	7.1%	26
<96%	2	4.8%	28
<97%	1	2.4%	29
<98%	4	9.5%	33
<99%	4	9.5%	37
<100%	1	2.4%	38
<=100%	4	9.5%	42
	42	100%	